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1. INFORMACION GENERAL

1.1 Fecha elaboracion estudio: 23 DE ABRIL DE 2026

APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS

1.2 Nombre Del Rubro: ORTESICOS Y PROTESICOS

1.3 Cédigo Del Rubro: 2.1.2.01.01.003.006.01

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
1.4 Valor Total estimado del contrato: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
M/CTE. ($ 831.220.843)

COMPRA DE DOTACION, EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LOS
SERVICIOS ASISTENCIALES DE UCI ACULTOS Y SALAS DE
CIRUGIA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS
MINIMOS DE DOTACION EN HABILITACION Y SUPLIR

1.5 Objeto del Contrato:

NAL POR SOBRE OCUPACION.

La E.S.E. Hospital Regional de Duitama, en su calidad de Empresa Social del Estado de mediana complejidad
integral; integrante de la red publica de prestacion de servicios de salud del Departamento de Boyacd, desarrolla
su operacion bajo un enfoque de atencion resolutiva que articula servicios de baja complejidad en gestion del
riesgo, mediana complejidad y servicios de alta dependencia, incluyendo unidades de cuidado critico. En este
contexto, la institucién constituye un nodo asistencial estratégico dentro de la Subred 7, con cobertura estimada
de 247.075 habitantes, extendiendo su capacidad de atencién a usuarios provenientes de otras provincias y
departamentos, lo cual incrementa la presion sobre su capacidad instalada y operativa.

Desde la perspectiva funcional, la entidad dispone de servicios misionales que comprenden urgencias,
hospitalizacion, servicios quirlrgicos, atencién obstétrica, apoyo diagndstico y terapéutico, transporte asistencial y
unidades basicas de atencién en los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Sativa Sur. Adicionalmente, opera como
tnico prestador publico del servicio de urgencias en el municipio de Duitama, consolidando su rol como eje
articulador del sistema de referencia y contrarreferencia en la regién.

El analisis técnico-operativo de las vigencias 2025 y 2026 evidencia un comportamiento sostenido de
sobreocupacién estructural, caracterizado por una demanda asistencial que excede de manera recurrente la
capacidad instalada habilitada y la capacidad operativa de expansion. Los indicadores de ocupacién reportan
desviaciones criticas frente a los umbrales operativos seguros, alcanzando niveles de hasta el 463% en urgencias,
548% en observacion de adultos, superiores al 200% en hospitalizacion y entre el 115% y el 200% en servicios
materno-infantiles, lo cual configura un escenario de saturacidn funcional del sistema hospitalario.

Técnicamente, esta condicion refleja una insuficiencia de la capacidad instalada efectiva, entendida como la
interaccion sistémica entre infraestructura fisica, talento humano, dotacién biomédica y mobiliario asistencial. En
consecuencia, se generan distorsiones en la relacién paciente/recurso tecnolégico, incremento en la tasa de
utilizacién de equipos biomédicos por encima de sus parametros de operacién continua, restricciones para la
habilitacion funcional de éreas de expansién y afectaciones en los indicadores de calidad, seguridad del paciente y
oportunidad en la atencidn.




HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Codigo: HRD-PA-GIC-C-IN-05-

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD |Versién: 02

£58 *

H QSpitaf Fecha: 9 de mayo de 2023

Regional de Duitama ESTUDIO PREVIO

Pagina 2 de 18

En el marco del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud, la situacion descrita compromete el
cumplimiento de las condiciones de habilitacion definidas en la Resolucion 3100 de 2019, particularmente en los
estandares de dotacion, capacidad tecnoldgica, infraestructura y procesos prioritarios, los cuales establecen
requisitos minimos de suficiencia y disponibilidad de recursos para la prestacién segura y continua de los servicios.
La insuficiencia de equipos biomédicos y mobiliario asistencial limita la posibilidad de mantener condiciones
habilitadas en escenarios de alta demanda, especialmente en areas criticas y de expansion.

Asi mismo, en desarrollo de las funciones de inspeccién, vigilancia y control, la Secretaria de Salud Departamental,
mediante visita realizada el 05 de febrero de 2026, evidencié brechas en la dotacion biomédica y mobiliario
asistencial, formulando observaciones orientadas al fortalecimiento de la capacidad instalada y al aseguramiento
del cumplimiento de los estandares de habilitacion. De manera complementaria, la entidad ha identificado la
necesidad de ampliar y fortalecer servicios estratégicos, como el cuidado critico neonatal, cuya implementacién
exige la disponibilidad de tecnologia biomédica especifica no existente actualmente en la institucién.

Bajo este contexto, la adquisicién de los equipos biomédicos objeto del presente proceso contractual se configura
como una intervencion técnica orientada al cierre de brechas de capacidad instalada, permitiendo optimizar la
relacién entre demanda asistencial y recursos disponibles, soportar la operacion de areas de expansion bajo
condiciones habilitadas y mejorar los niveles de resolutividad institucional. Esta intervencion contribuye, ademas,
a la disminucién de riesgos operativos asociados a la sobreutilizacion de equipos, a la mejora de los indicadores de
calidad en la prestacion del servicio y al fortalecimiento de la seguridad del paciente.

Desde el enfoque de planeacion contractual, la necesidad se encuentra sustentada en criterios de eficiencia técnica,
proporcionalidad y racionalidad del gasto, en tanto responde a una condicién objetiva, medible y sostenida de
presidn sobre la capacidad instalada. En consecuencia, la contratacion proyectada resulta técnicamente procedente
y hecesaria para garantizar la continuidad en la prestacién del servicio pubiico de salud, el cumplimiento de los
estandares del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad y la adecuada atencion de la poblaciéon usuaria en
condiciones de seguridad, calidad y oportunidad.

La contratacion proyectada no se limita a la simple adquisiciéon de equipos, sino que constituye un componente
estratégico para asegurar el funcionamiento, habilitacién y mejoramiento continuo de los servicios de salud en el
segundo nivel de atencion. Esto se traduce en un impacto directo en la satisfaccion de las necesidades de los
usuarios y en la sostenibilidad de la institucion. En este sentido, los equipos a adquirir deberdn cumplir con las
cantidades y especificaciones técnicas definidas por la entidad, las cuales resultan esenciales para el optimo
funcionamiento de los servicios y para el fortalecimiento de los procesos de mejora continua, garantizando asi una
atencion eficiente y segura a la poblacion en todas las etapas del ciclo vital.

Por lo anterior, se requiere la contratacién de una persona natural o juridica que suministre a titulo de venta la
dotacién, equipos biomédicos, destinados a los servicios de UCI Adultos y salas de Cirugia de la E.S.E. Hospital
Regional de Duitama, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos minimos de dotacion
establecidos en la normatividad vigente en materia de habilitacion de servicios de salud.

Asi mismo, la presente necesidad responde a la situacién de sobreocupacién de los servicios asistenciales, lo cual
genera una mayor demanda en la prestacion de los servicios de salud y hace necesario fortalecer la capacidad
instalada de la institucion, mediante la adquisicion de equipos y mobiliario adecuados que permitan asegurar la
continuidad, calidad y oportunidad en la atencion a los usuarios.
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Se hace necesario la cont

En este sentido, la adquisicion de estos bienes contribuye a optimizar las condiciones de prestacién del servicio,
mejorar la respuesta institucional frente a la demanda asistencial y garantizar el adecuado funcionamiento de las
areas clinicas, en concordancia con los estandares técnicos y de habilitacién exigidos.

La E.S.E. hospital regional de Duitama, es una institucidn que a lo largo de los afios ha venido fortaleciendo su
capacidad tecnoldgica, con el fin de brindar y garantizar una atencién mas oportuna, eficiente y humanizada en
pro de garantizar la seguridad de sus pacientes en los servicios de unidad de cuidados intensivos adultos y salas
de cirugia, por lo tanto, se considera necesaria la implementacién de sistemas de monitoreo de gasto
cardiaco. en la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos y en salas de cirugia, asi como Ia
disponibilidad de un videolaringoscopio en cada sala de cirugia.

Lo anterior se sustenta en el incremento progresivo en la complejidad de los pacientes atendidos, especialmente
aquellos con comorbilidades cardiovasculares que son sometidos a intervenciones quirdrgicas en especialidades
como neurocirugia, ortopedia y cirugia general. Estos procedimientos, en muchos casos de alta complejidad,
requieren una monitorizacién hemodindmica avanzada que permita una valoracién precisa del estado circulatorio.
Si bien no se trata de pacientes en todos los escenarios clinicos, su frecuencia ha ido en aumento, lo que hace
necesario contar con herramientas que faciliten la toma de decisiones oportunas y seguras. La monitorizacién del
gasto cardiaco permite optimizar el manejo de liquidos, asi como el uso de vasopresores e inotropicos, impactando
de manera directa en la perfusion tisular y en la disminucién de complicaciones.

Contar con este recurso contribuye a disminuir los riesgos de morbimortalidad en el postoperatorio y en el
seguimiento a mediano y largo plazo (3 meses, 6 meses y hasta un afio), lo cual resulta fundamental para mejorar
los desenlaces clinicos de los pacientes.

Adicionalmente, la disponibilidad de un videolaringoscopio en cada sala de cirugia es fundamental para el manejo
seguro de la via aérea. Actualmente, el videolaringoscopio es considerado el Gold Standard para la intubacién
orotraqueal, ya que permite una mejor visualizacion de las estructuras laringeas y aumenta la tasa de éxito,
especialmente en pacientes con via aérea dificil. Su uso reduce el nimero de intentos, disminuye el riesgo de
hipoxia y de trauma de la via aérea, y permite una intervencidn mas rapida y segura en situaciones criticas.

Es importante resaltar que, ademas del videolaringoscopio, el servicio debe contar con laringoscopios
convencionales y hojas especializadas, como las hojas McCoy, las cuales son necesarias como
complemento en el manejo de la via aérea.

En este contexto, a medida que aumenta la complejidad de los pacientes, se hace indispensable fortalecer la
capacidad de monitorizacion en UCI y salas de cirugia, asi como el manejo de la via aérea en el entorno quirtirgico,
alineando los recursos disponibles con las necesidades actuales de atencién. La implementacién de estos sistemas

contribuye a fortalecer la seguridad del paciente y a mejorar la calidad de la atencidn tanto en la UCI como en el
entorno quirdrgico.

ECESIDAD L G e .
ratacidn de una persona natural o juridica, para el suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de equipos biomédicos y mobiliario de uso asistencial, destinados a fortalecer la capacidad instalada
de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, en sus diferentes servicios asistenciales, incluyendo urgencias,
hospitalizacion, atencidén materno-perinatal, unidades de cuidado critico y areas de apoyo diagndstico y terapéutico.
Lo anterior comprende bienes que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, condiciones de calidad,
normatividad sanitaria vigente y estandares de habilitacion establecidos en la Resolucién 3100 de 2019,
garantizando su adecuada integracion a la operacién institucional.
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Asi mismo, el alcance incluye las actividades necesarias para asegurar la operatividad de los equipos, tales como
transporte, entrega, instalacion, configuracién, pruebas de funcionamiento, capacitacion al personal asistencial y
entrega de manuales técnicos, asi como el cumplimiento de garantias, mantenimiento inicial y demas condiciones
gue aseguren su correcto uso y sostenibilidad. Todo lo anterior orientado a mejorar la capacidad de respuesta
institucional, mitigar la sobreocupacién existente y garantizar la prestacion de servicios de salud bajo criterios de
calidad, seguridad y cumplimiento normativo.

ONES

3.1. Lugar: DUITAMA __X__ SANTAROSA ______ SATIVASUR ___

3.2. Forma De Pago: El HOSPITAL pagara al Contratista el valor del presente contrato mediante PAGOS
PARCIALES DE ACUERDO A LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS EQUIPOS Y/O ELEMENTOS , dentro de los
noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la cuenta con el visto bueno de conformidad del supervisor del
contrato de la ESE Hospital Regional de Duitama; previo ingreso a almacén y previo certificacion a satisfaccion por
el drea de Almacén en la que se incluya cumplimiento de las condiciones técnicas, anexando el pago a seguridad
social o certificacion de revisor fiscal de estar a paz y salvo en pagos al sistema de seguridad social en salud

NOTA. - Para tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar constancia de pago al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pensidn y Riesgos Profesionales de conformidad con la normatividad vigente
junto con el certificado de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

NOTA: Se realizard 3% descuento de del valor del contrato sobre factura radicada por pronto pago antes de 30
dias a la radicacion de la cuenta con el visto bueno de conformidad del supervisor del contrato de la ESE Hospital
Regional de Duitama

3.3. Plazo de Ejecucion y Vigencia del contrato: El plazo de ejecucion del presente contrato serda SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn. y para su ejecucion se requiere del registro
presupuestal y de la suscripcion del Acta de inicio. La vigencia del contrato es igual a la del plazo de ejecucién y
seis (6) meses mas para efectos de la liquidacién del contrato.

3.4 Perfil O Requisitos del Contratista:
Los documentos que se relacionan a continuacion deben presentarse para suscribir el contrato de acuerdo con la
propuesta presentada:

1) Camara de comercio (persona Juridica) vigente

2) Registro Unico Tributario (persona Juridica y/o natural)

3) Matricula Mercantil

4) Cédula de ciudadania del Representante Legal para la persona juridica y/o persona natural

5) Antecedentes fiscales y Disciplinarios de la empresa, del Representante legal de la persona juridica y/o
persona natural - vigentes

6) Antecedentes judiciales del representante legal (persona Juridica o/y natural) vigente

7) Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional de Colombia RL. (persona Juridica)
y/o natural) vigente

8) Consulta de antecedentes por comisién de delitos sexuales vigente

9) Verificacion de antecedentes inasistencia alimentaria REDAM vigente




HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Codigo: HRD-PA-GIC-C-IN-05-

FO-02
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD |Versi6n: 02
ES.E »
HOSth&I Fecha: 9 de mayo de 2023
Regional de Duitama ESTUDIO PREVIO N

Pagina 5 de 18

10)Certificacion expedida por el represente legal y/o el contador y/o revisor fiscal sobre el cumplimiento de
los aportes al sistema general de seguridad social en salud y aportes parafiscales para personas juridicas

11)Copia de planilla de seguridad social (persona natural)

12)Ficha técnica de los elementos que componen el objeto del contrato.

13)Licencias y/o autorizaciones invima

14)certificacion de disponibilidad inmediata de los bienes objeto de contrato

15)Formato SARLAFT diligenciado.

16)Acreditar la ejecucion de al menos un (1) contrato cuyo objeto se encuentre relacionado con el suministro
y/o venta de elementos afines al objeto contractual del presente proceso, celebrado con entidades publicas
0 privadas.

17)Hojas de Vida y Manuales de los equipos biomédicos

4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las clausulas del
contrato.

2) Entregar la dotacién biomédica en un término no mayor a 72 horas, contadas a partir de la solicitud
realizada, asi como efectuar el cambio en el mismo término de aquellos que a criterio de la supervisién no
cumplan con las condiciones técnicas y de calidad requeridos :

3) Presentar los documentos exigidos y dentro del plazo establecido por la supervisién, y cumplir con los
requisitos de orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para iniciar el contrato.

4) Radicar las facturas de cobro por los servicios y/o suministros dentro de los plazos convenidos y con los
soportes requeridos por el Hospital y/o el supervisor

5) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

6) Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de
conformidad a la normatividad vigente.

7) El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracién o a
terceros.

8) Garantizar que los elementos objeto de venta cumpla con las especificaciones técnicas requeridas en los
estudios y presentadas por el contratista en la propuesta.

9) Realizar la induccion y capacitacién para el correcto funcionamiento de los elementos al personal de ESE
Hospital Regional de Duitama, por personal idoneo y experto en la materia.

10)Asumir los costos correspondientes al traslado e instalacion de los elementos al sitio de entrega y
funcionamiento especificado por el supervisor del contrato.

11)Entregar la ficha técnica de los elementos objeto de compra. :

12)Entregar junto con los elementos la factura en original y dos copias donde se registre: descripcion del
producto, caracteristicas, referencia, cantidad, valor unitario, valor total. Con verificacion por parte del area
de ingenieria Biomédica de la entidad

13)Mantener los precios establecidos en la oferta que acompafia la propuesta presentada por el proponente,
durante la ejecucion del contrato.

* 14)El contratista debe garantizar por su parte la disponibilidad de piezas de repuesto originales o equivalentes
(directamente o a través de otros agentes designados) durante todo el ciclo de vida til previsto del equipo.

15)E! contratista se obliga a mantener la debida reserva, seguridad, privacidad y manejo adecuado de la
informacion a la cual se tiene acceso.

16)El contratista se obliga a no violar ninguna regulacién aplicable en materia anticorrupcién o de tipo penal.
Por lo tanto, debera cumplir con todo requerimiento de informacién que el Hospital le formule con el objeto
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de advertir o prevenir conductas punibles como: actos de corrupcion, soborno, lavado de dinero,
terrorismo, armas de destruccion masiva o la financiacion de cualquier actividad delictiva.
Consecuentemente, el contratista declara y garantiza que: (i) Ninguno de sus accionistas, empleados,
representantes, afiliadas y/o directores estd registrado dentro de cualquier lista restrictiva y/o contentiva
de sujetos investigados, condenados y/o con sospecha de haber cometido o participado a cualquier titulo
en la realizacién de una conducta punible, (ii) Ninguno de los fondos que destine para la ejecucion del
contrato provienen de actividades ilicitas. (iii) Mantendrd un sistema de monitoreo sobre actividades
sospechosas y/o ilicitas y garantizara que su servicio sera consistente con las regulaciones aplicables,
particularmente, aquellas relativas al Sistema de Autocontrol y Gestidn del Riesgo de Lavado de Activos,
Financiacion al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccién Masiva.
17)Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean concertadas con el supervisor

Los elementos deben cumplir con las especificaciones técnicas definidas en la descripcidn siguiente.

NOMBRE DEL | ECNTCAS MENIMAS o | i s e
EQUIPAMIENTO | ESPECIFICACIONES TRCNICAS MINIMAS | cantipap |  servicro
Y/O MOBILIARIO o s e A R

1. Monitor nﬁultip'aram‘etrdksw para paciente adljlto, |
pediatrico y neonatal.
2. Pantalla LCD O TFT de minimo 12"

3. Visualizacion de 7 formas de onda en pantalla
simultaneamente como minimo.

4 Almacenamiento de tendencias gréficas y
numeéricas de 120 horas como minimo

5. Configuracion minima: ECG, Spo2, Temp, NIBP,
IBP.

6 Peso menor a 5 kilos

7.1 Posibilidad de monitorizacion minimo 5
derivaciones

7.2 Analisis de arritmias.

7.3 Proteccion contra descarga de desfibrilador. 5 UCI ADULTOS
7.4 Analisis del segmento ST

8.1 Rango de medicion de 0 a 100% y resolucion de
1%

9.1 Rango de medicion de 0 a 50°C y resolucion de
0.1°C

10.1 Modos para la toma de presion: manual,
automatica y continua

11.1 rangos de medicion de 0 a 120 rmp en adultos
y de 0 a 150 rpm en pediatricos y neonatos

12. Bateria recargable, con autonomia minimo 3
horas

13 Requerimiento eléctrico 110 VAC (+/- 10%) /60
Hz

MONITOR MULTIPARAMETROS
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14.1 Con un rango de medicion entre -50 a
300mmHg

14.2 Con una resolucién de 1 mmHg

| ACCESORIO

14.3 Que cuente por lo menos con un canal para la
medicion.

11Cab|e dé ec@j adulfo y pediétrlco

1.2 sensor spo2 adulto, pediatrico y neonatal.

1.3 Brazalete adulto

1.4 Manguera para medicon de NIBP.

1.5 Sensor de temperatura.

1.7 Bateria y cable AC

VENTILADOR MECANICO AVANZADO DE TURBINA PARA PACIENTE ADULTO-
PEDIATRICO

1. Pantalla minimo de 15" y con mecanismo de
bloqueo de panel '

2. Principio de control Flujo continuo, limitado por
presion, tiempos ciclados

3. Bateria de 1 hora de funcionamiento minimo

Maniobra de Reciuamiento Pulmonar

Calculo de ventilacion alveolar

Volumen tidal en un rango de 2-300ml

NEIEE

. Tasa de flujo inspiratorio en un rango de 2-
120 L/min

8. Presidn Inspiratoria que cubra el rango de 1-
80 cmH20.

9. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de
1-100 respiraciones por minuto.

10. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a
10 segundos.

2 UCI ADULTOS

11. FiO2 (%) que cubra el rango de 21 a 100 %.

12. Presion Soporte (PSV), Presidn Asistida o ASB
gue cubra el rango de 0 a 100 cmH20.

13. Ajuste de rampa de presion, rise time, retardo
inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de
resion.

14. Sensibilidad espiratoria o terminacion de la fase
inspiratoria.

15. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por
presion.

16. Respiraciéon manual.

17. PSV (Presién de soporte)

18. PSV (Presidn controlada)

19. PSV + Volumen Asegurado

20. PCV + Volumen Asegurado
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21. CPAP (Presion positiva continua en las vias
aéreas)

22. Ventilacidon Mandatoria Intermitente Sincronizada
(SIMV)

23. Monitorizacién del flujo

24. Monitorizacion del volumen

25. Monitorizacion de la funcion pulmonar
Elasticidad, constante de tiempo, r

26. Monitorizacion FiO2

27. Curvas en tiempo real Flujo y presion

28. Tendencias graficas 6 parametros

29. Registro/almacenamiento de las Ultimas 100
alarmas

30. Presion inspiratoria pico o maxima.

31. Presion media en vias aéreas.

32. Volumen corriente inspirado y espirado.

33. Volumen minuto.

34. PEEP o presion base.

35. Frecuencia respiratoria.

36. Relacién I: E.

37. Tiempo inspiratorio.

38. CO2.

39. Calculo de la resistencia en vias aéreas.

40. Indicador del estado de la bateria de respaldo en
uso. -

41. Despliegue de al menos 2 e las 3 curvas de
ventilacion de forma simultanea:” VolumenTiempo.
Flujo-Tiempo. Presion-Tiempo.

42. Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres
niveles.

43. Presion inspiratoria alta y baja.

44, PEEP bajo o desconexion del paciente.

45. Apnea.

46, Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).

47. Frecuencia respiratoria alta.

48. FiO2 alta y baja.

49. Baja Presion del suministro de gases.

50. Falta de alimentacion eléctrica.

51. Bateria baja.

52. Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla
técnica o falla de ciclo.

53. Silencio de alarma.
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54. Programacion automatica de alarmas.

VENTILADOR MECANICO INTERMEDIO DE TURBINA PARA PACIENTE ADULTO- PEDIATRICO

1. Principio de control Flujo continuo, limitado por
resién, tiempos ciclados

2. Pantalla minimo de 12" y con mecanismo de
blogueo de panel

3. Bateria de 1 hora de funcionamiento minimo

4.Volumen tidal en un rango de 2-300ml

5. Tasa de flujo inspiratorio en un rango de 2-120
L/min

6. Presion Inspiratoria que cubra el rango de 1-90
cmH20.

7.Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 1-
100 respiraciones por minuto.

8. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a
10 segundos.

9. FiO2 (%) que cubra el rango de 21 a 100 %.

10. Presién Soporte (PSV), Presion Asistida o ASB
que cubra el rango de 0 a 90 cmH20.

11. Ajuste de rampa de presion, rise time, retardo
inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de
presion.

12. Sensibilidad espiratoria o terminacion de la fase
inspiratoria.

13. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por
presion.

UCI ADULTOS

14. Respiracion manual.

15. PSV (Presién de soporte)

16. PSV (Presién controlada)

17. PSV + Volumen Asegurado

18. PCV + Volumen Asegurado

19. CPAP (Presidn positiva continua en las vias
aéreas)

20. Ventilacion Mandatoria Intermitente Sincronizada
SIMV)

21. Monitorizacion del flujo

22. Monitorizacion del volumen

23. Monitorizacién de la funcién pulmonar
Elasticidad, constante de tiempo, r

24. Monitorizacién FiQ2

25. Curvas en tiempo real Flujo y presion

26. Tendencias graficas 6 parametros

27. Registro/almacenamiento de las Gltimas 100
alarmas

28. Presion inspiratoria pico o maxima.
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29. Presion media en vias aéreas.

30. Volumen corriente inspirado y espirado.

31. Volumen minuto.

32. PEEP o presion base.

33. Frecuencia respiratoria.

34. Relacion I: E.

35. CO2.

36. Célculo de la resistencia en vias aéreas.

37. Despliegue de al menos 2 e las 3 curvas de
ventilacion de forma simulténea:” VolumenTiempo.
Flujo-Tiempo. Presion-Tiempo.

38. Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres
niveles.

39. Presion inspiratoria alta y baja.

40. PEEP bajo o desconexion del paciente.

41. Apnea.

42. Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).

43. Frecuencia respiratoria alta.

44. FiO2 alta y baja.

45. Baja Presion del suministro de gases.

46. Falta de alimentacion eléctrica.

47. Bateria baja.

48. Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla
técnica o falla de ciclo.

49, Silencio de alarma.

50. Programacion automatica de alarmas.

CENTRAL DE MONITOREO

1.1. Pantalla Monitor LCD de minimo 40"

1.2. Varios modos de visualizacion.

1.3. Que permita monitorizacion simultanea.

1.4 Deteccidn de arritmias.

2.1. Curvas fisiologicas .

2.2. 2 curvas de ECG.

2.3. 1 curva de respiracion .

1 UCI ADULTOS

2.4. 1 curva pletismografica .

2.5. 2 o mas curvas de PI .

2.7. Que permita visualizar frecuencia cardiaca y
frecuencia respiratoria.

2.8. ST de la medicion de ECG.

2.9. Visualizacidén de SpO2 y PR de la medicion de
SpO2.
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2.10. Visualizacion de la medicién NIBP sistdlica,
media y diastdlica.

2.11. Visualizacién de la medicién IBP sistdlica,
media y diastdlica.

2.12. Visualizacién doble del canal de TEMPERATURA
y TI de medicién TEMP.

2.13 Visualizacién de la Temperatura de la sangre

3.1. F|S|d|é§|cas.
3.2. 3 niveles de alarmas (Nivel alto, Medio y Bajo).
3.3. Método indicativo Audible y visual

4.1. Procesador Intel Core i5 0 AMD de 3,2 GHz o de
mayor tecnologia, con refrigeracion.

4.2. Memoria RAM de minimo 2G.

4.3 Disco duro de estado sélido mayor a 200 GB.

4.4 Tarjeta de Ethernet.

4.5 Con 2 o0 mas puertos USB.

4.6. Almacenamiento de datos de minimo 120 horas.
unica o
5.1. Solucién completa para redes LAN, inaldmbricas
0 combinadas .

5.2. Comunicacion bidireccional con los monitores.
5.3. Mdltiples opciones de impresién / informes.

5.4 Que permita conexion a la red interna del
hospital

6.1 kMouse, teclado.
7. Alimentacion de 110 VAC £ 10% a 60 Hz.

VIDEOLARINGOSCOPIO

1.Alimentacion eléctrica: 110 - 120 VAC 50 ~ 60 Hz
o fuente de alimentacion DC y Bateria recargable
incluida con el equipo con autonomia de minimo 2
horas

2.Pantalla LCD o TFT a color de minimo 8"
3.Ajuste de blancos manual o automatico
4.Que permita la angulacion de la pantalla
5.Angulo de rotacion minimo 130 °©

6.Que permita la visualizacién del nivel de carga de
la bateria

7.Campor de visién 60° o mayor

8.Temperatura color 5000 K o mayor

SALAS DE CIRUGIA
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9.Resolucién (PIXELES): 1280 x 800
10.Luz tipo LED

11.Intensidad luminica minima de 600 lux
12.Libre de ftalato DEHP Y Latex

13. Accesorios i
13.1 Dos juegos de ho;as Mac por cada namero.
13.2 Dos juegos de hojas Miller por cada niimero.
13.3 Un Carro de transporte

1.Plataforma de monitorizacion de 15.1 puigadas
(LCD tactil de alta resolucién)

2. Integracion de oximetro de pulso avanzado con
principio Rainbow SET

3.Medicion de Saturacion de Oxigeno y Hemoglobina
total (SpHb®)

4.Modulo Hemodinamico integrado

5.Medicidn:Continua latido a latido

8.3 Gasto cardiaco (CO)

8.4 Indice cardiaco (CI)

8.5 Presion arterial media (MAP / PAM)
8.6 Frecuencia cardiaca (HR / FC)

8.7 Resistencia vascular sistémica (SVR)
8.8 Indice de resistencia vascular (SVRi)
8.9 Suministro de oxigeno (DO2)

8.10. Indice de DO:

8.11. Consumo de oxigeno (VO2)

8.12. Variacion del volumen sistélico (SVV)

O

2 6.Cambios dindmicos para: Respuesta a fluidos y

a Precarga cardiaca

°<‘ 7. Uso de Imea arterial existente

8

o - ‘ UCI ADULTOS
s 8.1. Volumen S|stol|co (SV) 2

é 8.2. Indice de volumen sistdlico (SVi) SALAS DE CIRUGIA
- 4

)

=

[ ]

2

(=}

=

6. MODALIDAD DE SELECC

En materla contractual la E.S. E Hospital Regional de Duitama se rige por las normas del Derecho Privado, conforme
dispone el Articulo 195 numerai 6 de la Ley 100 de 1993. En concordancia con el Acuerdo 014 del 2024, “Por medio
del cual se adopta el Estatuto General de Contratacion de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama
y se dictan otras disposiciones” y la Resolucion 150 de 2024 “por medio de la cual se adopta el Manual de
Contratacion e interventoria de la ESE Hospital Regional de Duitama; los cuales se encuentran publicados para su
consulta en la Pagina Web de le Entidad www.hrd.gov.co
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En concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo No. 014 de 2024 — Estatuto de Contratacidn de la E.S.E. Hospital
Regional de Duitama, especificamente en el numeral 3.2.2.2, y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, se
enmarca la presente necesidad en la causal 2, correspondiente al suministro de equipos biomédicos.

De acuerdo a lo anterior, la modalidad de Seleccién de este proceso es:

conTRATACION DIRECTA (B PROCESO MENOR CUANTIA. -
PROCESO DE MAYOR CUANTIA () OTROS MECANISMOS DE SELECCION 0)

7.1 Valor Total estimado del lsi;ésupuesto: $ 831.220.843

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS M/CTE.

7.2 Analisis de mercado:

Para determinar el valor establecido en el estudio previo, se realizé la solicitud de cotizacion a diferentes empresas
importadores de equipos biomédicos, entre ellas MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS, XINGMEDICAL SAS Y
FLEMING BIOMEDICA SAS, Las cotizaciones fueron solicitadas por correo electronico, especificando los
requerimientos técnicos necesarios.

CAMPARATIVO DE OFERTAS COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE
UCI ADULTOS Y SALAS DE CIRUGIA

e ] - MEQ TECNOLOGIA MEJOR:

~ EQUIPO. |- SERVICIO 2| " i XINGMEDICAL FLEMING S
MONITOR GASTO UCSIA’Egg LDTEO s 5 $ $ $ $ $ $ $
CARDIACO e D 88.238.000 | 176.476.000 | 92.349.900 | 184.699.800 | 90.123.500 | 180.247.000 | 176.476.000
MONITOR SIGNOS UCI ADULTOS | 5 $ $ $ $ $ $ $
VITALES CON IBP 15.750.000 | 78.750.000 | 15.824.500 | 79.122.500 | 15.920.000 | 79.600.000|  78.750.000
CENTRAL DE $ $ $ $ $ $ $
MONITOREQ UCLADULTOS | 1| 22.989.900 | 22.989.900 | 23.321.678| 23.321.678| 23.456.123| 23.456.123| 22.989.900
VENTILADOR s A ] s s ) A
”’éi‘;ﬁ'\gg&i?:' UCLADULTOS | 2 | 94 894505 | 189.789.010 | 100.221.280 | 200.442.560 | 95.473.100 | 190.946.200| 189.789.010
VENTILADOR N : . . A . s

MECANICO CON UCI ADULTOS | 2

CAPNOGRATA 89.250.000 | 178.500.000 | 115.221.280 | 230.442.560 | 102.376.890 | 204.753.780 | 178.500.000
SALAS DE $ $ $ $ $ $ $
VIDEOLARINGOSCOPIO | “piiGIa 2| 26.000.000 | 52.000.000| 26.876.500| 53.753.000| 27.200.000| 54.400.000|  52.000.000
$ $ $ $
TOTAL ANTES DE IVA 698.504.910 771.782.098 733.403.103 | 698.504.910
TOTAL CON T $ $ $ $
VA 831.220.843 918.420.697 872.749.693 | 831.220.843

ANALISIS DEL CUADRO COMPARATIVO TECNICO — ECONOMICO

En el marco del andlisis del cuadro comparativo técnico—econdmico, se realizé la verificacién detallada de las

propuestas presentadas por las empresas MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS, XINGMEDICAL SAS Y FLEMING
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BIOMEDICA SAS, para la compra de equipos biomédicos a precio unitario fijo, conforme a los requerimientos
definidos por la entidad y las especificaciones técnicas establecidas por el area de ingenieria biomédica.

El andlisis contempld la revision de las fichas técnicas, la verificacién del cumplimiento de las condiciones
funcionales, operativas y de desempeiio de los equipos, asi como la evaluacion comparativa de los valores
ofertados, con el fin de identificar la alternativa mas favorable para la entidad bajo criterios de eficiencia, calidad y
economia.

Verificada la oferta presentada por MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS, se evidencia el cumplimiento de la totalidad
de las especificaciones técnicas requeridas por la institucion. Asi mismo, presenta el menor tiempo de entrega y
corresponde a la opciéon mas econdmica entre los oferentes para este item, configurdndose como la alternativa
mas favorable desde el punto de vista técnico y econdmico.

Una vez analizadas las propuestas presentadas, se establece que la evaluacién no se fundamenta exclusivamente
en el menor valor ofertado, sino en la verificacion del cumplimiento integral de las especificaciones técnicas, en
concordancia con las necesidades del servicio y las condiciones de uso de los equipos.

En este sentido, la propuesta de MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS se consolida como la alternativa mas favorable
para la entidad, al cumplir con los requerlmlentos técnicos estableados y presentar condiciones econémicas
competitivas. Por lo anterior, pfrece Ia meJor elaCI

- 8 CERTIFICADO DE

Con base en eI anterior anahsns de mercado la ESE Hospltal Reglonal de Duitama cuenta con la Dlsponlbllldad
Presupuestal No. 739 DEL VEINTITRES DE ABRIL DE 2026 2.1.2.01.01.003.06.01 APARATOS MEDICOS

Y QUIRUR(:ICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS expedida por Ia Oflcma de Presupuesto
9. IIDENTIFICACION ’, | ]

De conformldad con Io prevnsto en el Plan Anual de Adqwsmones del Hospital, el cual se encuentra publicado en

la pagma WWW. hrd gov co y Secop II, por Io ta

Supervisor y/o interventor: ~CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA O QUIEN HAGA SUS VECES

apoyo a la superwsnon LIDER DE INGENIER{A BIOMEDICA

11, fcmrsmos PARA SELEC

PRECIO B 40 %
OPORTUNIDAD | 20 %
CALIDAD B 30 %
EXPERIENCIA B 10 %
COSTO BENEFICIO %
ADMINISTRACION DE %

RIESGOS
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VALORES AGREGADOS %
MAYOR GARANTIA DEL BIEN %
OTRO CUAL_ %

(La sumatoria de los porcentajes debe ser igual a 100%)
DE ) SIBLES RIESGOS

RIESGO CONSECUENCIA CALIFICACION MITIGACION
| Presentacion de informacion
| falsa por parte del futuro o
. . Contratacion sin el
contratista para cumplir con ) ,
. - lleno de los ey »
el perfil exigido y poder requisitos _ledales Verificacion detallada de Ia
o celebrar el contrato o que el quIstos = ‘egales. BAJO informacién suministrada antes |
{ . . Investigaciones o
- contratista suscriba el de la celebracion del contrato
penales y/o
contrato pese a encontrarse | & .
) disciplinarias
incurso  en causal de
Afectacion del
servicio. Deficiencia
0 demora en la Establecer multas, clausula
BAJO ,
entrega de los penal y garantias en el contrato ’
elementos  objeto
de adquisicién.
No cumplimiento de Exigiendo la presentacién de las
los plazos garantias en los plazos
| Que sea tardia la estat?leCI_dlos para establecidos. ’~
: - , legalizacion del Seguimiento a las fechas
| presentacién de garantias ; N
s contrato y en MEDIO establecidas como perentorias
para la legalizacion del . o
consecuencia para la realizacion de los |
contrato I . : R
demora en el inicio tramites de legalizacion |-
de ejecucion del afectacion de garantia de |
o mismo seriedad de la oferta :
' Generacion de ,
| Los hechos derivados de la | dafios a intereses Establecer en el: contrato la | ~
| responsabilidad juridicos tutelados BAJO garantia que ampara el riesgo |
| extracontractual de terceros ajenos a de responsabilidad
la relacion extracontractual. :
contractual
Verificacion inicial y periddica |
| Las inhabilidades e | Afectacion en la rlgtu rosda tde_l h sﬁado de :
incompatibilidades continuidad del BAJO aln ecedentes inhabilitante para |
sobrevinientes servicio. ¢ cqntratlsta L L
Analizar la cesion o terminacion
del contrato.
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proteccién

Verificacién de impacto en la

, . Afectacion en la vi
Incremento sustancial en el calidad zgzgﬁzg\ggad contractual d?el

| costo del producto requerido ermanencia de); MEDIO determinaciones ue
para la ejecucion del contrato perma . . q

servicio garanticen la normalidad en la
ejecucion contractual
Adquisicion de s
S . ) Verificacion I la fi
Descripcion incompleta o | bienes que no técnica dZI tﬂ::\aaasclijan?iii:cracrhz:
i| inexacta de los bienes que no | cumplen con las MEDIO estructurar el proceso v en el
| satisfaga la necesidad | necesidades de la P Y
= . . momento del recibo a
especifica de fa entidad entidad . o
~ - . satisfaccion
Dafio patrimonial
. Sobre  costos Verificacion detallada de la
| Cambios originados en la o y o . S
E . variacion del valor y especificaciones técnicas vs. La

»| necesidad del contratante de g, . .

: - condiciones de BAJO necesidad que permita tener
hacer ajustes a las .

e L entrega en . el certeza de los  Dbienes
especificaciones tecnicas. I
contrato. requeridos.
Demora o retrasos . .
Incremento o tardanzas en L Analizar la suspension del
- en el cumplimiento

;| los procedimientos de BAJO contrato hasta superar la

] . - de entrega de los . Ly -
importacion . situacion previsible

bienes
Desabastecimiento de bienes Retrasos en el Analizar la suspensién o
" " cumplimiento  del BAJO terminacion  anticipada  del
objeto del suministro .
contrato mismo
Causas externas a las partes
mora la entrega de los - - .

: que demora la 9 Analizar el ajuste de precios en
productos de acuerdo al plazo | Sobre  costos vy el contrato y/o valor total del
contractual pactado tales | perdida del costo de BAJO . .
como accidentes de transito, | oportunidad mismo, a fin de preservar la

, to, | op ecuacién economica

| paros derrumbes, alteracion
del orden publico.

Verificacion rigurosa de Ila
existencia de recursos al
momento de expedicion de CDP
Falta de recursos por parte de d .
. el contrato inicial y sus
la entidad contratante para | Mora en el pago, .
: . - adicionales
pagar la totalidad de los | incumplimiento del BAJO .
bienes suministrados en los | contrato E_fectuar las operaciones |
lazos establecidos financieras extraordinarias que |
P : permitan un adecuado flujo de
caja previo a la generacion de |
un compromiso financiero.

| Dafo a los bienes entregados
por el contratista, por la Efectuar ingreso oportuno a |
demora de la entidad . almacén de los bienes |

: Detrimento -
contratante en el ingreso atrimonial BAJO adquiridos y almacenaros en
correspondiente al almacén P condiciones optimas y
| y/o por indebida custodia y concordantes con el bien
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.| No realizar la liquidacién del
| contrato en los tiempos

- Efectuar la liquidacién dentro |
Incumplimiento :

| pactados en el contrato o los | normativo BAJO d:lrapglz%: ljado por la entidad ax
establecidos en las normas | | P ’_
RIESGOS IMPREVISIBLES
RIESGO CONSECUENCIA | CALIFICACION MITIGACION
Los que corresponden a la teoria ,
de la imprevisidon, los cuales Asignacion compartida.
escapan de la definicion de Analizar en conjunto el
riesgo previsible, y de acuerdo | Afectacion del servicio. MEDIO imprevisto presentado con el
con lo dispuesto en el|Posibles reclamaciones fin de verificar a quien se le
reglamento son aquellas causa un mayor impacto en el
circunstancias que no pueden ser contrato.
identificables o cuantificables.

MITIGACION DEL RIESGO.

Apoyo juridico para la elaboracién de estudios previos

Definicion exacta de la necesidad incluyendo oferta y demanda de servicios
Establecimiento de requisitos acorde al objeto contractual

Normalizacié terizacidn de todos los ocesos y subprocesos de la Entid

ad

S EXIG

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los amparos
que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE sI | NO CUANTIA VIGENCIA
Buen Manejo y correcta Nl = Ciento por ciento (100%) del | Duracion del contrato y seis
inversidn del Anticipo ~ | Valor del Anticipo (6) meses mas:
iy - Ciento por ciento (100%) del | Duracidn del contrato y seis
Devolucién del pago anticipado | [1 | [ Valor del pago anticipado (6) meses mas
Diez (10%) por ciento L .
Cumplimiento del contrato X | [ | (minimo) del valor total I36uraC|on del Fontrato y s€is
pactado (6) meses mas
Pago de salarios, prestaciones quince (15%) por ciento Ly
sociales legales e L1 | X | (minimo) del valor total ?;rgggg ncizlscontrato y tres
indemnizaciones laborales pactado
Veinte (20%) por ciento Duracidn del contrato y cinco
Estabilidad y calidad de Obra X (minimo) del valor total ; Y
pactado (5) meses mas _;
Diez (10%) por ciento Duracion del cohtrato i
Calidad del servicio L1 |0 | (minimo) del valor total . ¥ sels
pactado {6) meses mas
- 5 -
Calidad y correcto X | [ l()r:fifli(nig)/zj)ef Sglgfrt]gt)al Duracién del contrato y seis
funcionamiento de los bienes pactado (6) meses mas
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Veinte (20%) por ciento del
valor total pactado (en ningtn
caso puede ser inferior a
400SMLV

Plazo de ejecucion del contrato

Nota: Las pdlizas que tengan una vigencia superior a un (01) afio y las mismas no sean expedidas por un tiempo
mayor por parte de la aseguradora, el contratista se obliga a mantener la misma vigente por el término que exige

el Hospital.
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ESTUDIO DE MERCADO: COMPRA DE DOTACION, EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LOS SERVICIOS
ASISTENCIALES DE UCI ACULTOS Y SALAS DE CIRUGIA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

AREA RESPONSABLE: Ingenieria Biomédica

OBJETO: COMPRA DE DOTACION, EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE UCI
ACULTOS Y SALAS DE CIRUGIA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUERIMIENTOS MiNIMOS DE DOTACION EN HABILITACION Y SUPLIR EMERGENCIA FUNCIONAL POR
SOBRE OCUPACION

UCI ADULTOS

CAMPARATIVO DE OFERTAS COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE UCI ADULTOS Y SALAS DE CIRUGIA

) . 8 $ $ $ $ $ $
Monitor Gasto Cardiaco Sa;ﬁseﬁf 88.238.000 | 176.476.000 | 92.349.900 | 184.699.800 | 90.123.500 | 180.247.000 | 176.476.000
Monitor Signos vitales $ $ $ $ $ $ $
con IBP UCI ADULTOS 15.750.000 | 78.750.000 | 15.824.500 | 79.122.500 | ‘15.920.000 | 79.600.000| 78.750.000

. $ $ $ $ $ $ $

central de monitoreo | UCI ADULTOS 22.989.900 | 22.989.900 | 23.321.678 | 23.321.678 | 23.456.123 | 23.456.123 |  22.989.900
Ventilador Mecanico UCI ADULTOS $ $ $ $ $ $ $
con capnografia 94.894.505 | 189.789.010 | 100.221.280 | 200.442.560 | 95.473.100 | 190.946.200 | 189.789.010
Ventilador Mecanico UCI ADULTOS $ $ . $ $ $ $ $
con capnografia 89.250.000 | 178.500.000 | 115.221.280 | 230.442.560 | 102.376.890 | 204.753.780 | 178.500.000
o X SALAS DE $ $ $ $ $ $ $
Videolaringoscopio CIRUGIA 2 | 26.000.000 | 52.000.000 | 26.876.500| 53.753.000| 27.200.000| 54.400.000| 52.000.000

$ $ $ $

TOTAL ANTES DE IVA 698.504.910 771.782.098 733.403.103 | - 698.504.910

$ $ $ $

TOTAL CON IVA 831.220.843 918.420.697 872.749.693 | 831.220.843

NOTA: EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO ES PRESENTADO POR JOHN NETHZI OLMOS MENDEZ, CARGO
LIDER INGENIERIA BIOMEDICA, QUIEN SE HACE RESPONSABLE DE LOS VALORES AQUI CONTENIDOS
CONFORME A LAS COTIZACIONES PRESENTADAS Y MUESTRAS DE MERCADO ANALIZADAS.

NOMBRES Y APELLIDOS: JOHN NETHZI OLMOS MENDEZ







