



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ETAPAS DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1. Objeto del proyecto:

63300C1616 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TORRE AUTOSOPORTADA 35 MTS
EN CENTRO DE CONTROL C.A.C.

2. Presupuesto Oficial:

QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$520,000,000)

3. Rubro (s) presupuestal (es):

24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
3300 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA NORTE
C 2403 0600 51 52104E 2403085 02
ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL

4. Lugar donde se ejecutará el proyecto:

CENTRO DE AERONAVEGACION DEL CARIBE C.A.C. BARRANQUILLA

5. Área Ejecutora:

GRUPO MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AERONAVEGACION

6. El proyecto se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones:

SI: X NO:

En caso de que la respuesta sea negativa, justifique:

7. El proyecto se encuentra dentro del Plan Nacional de Aeronavegación:

SI: X NO: No Aplica:

En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ETAPAS DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

8. El proyecto fue justificado por el área ejecutora, conforme a lo especificado en el Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique o adicione.

SI: X NO: No Aplica:

En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:

9. Marque con una X si el proyecto cuenta con la maduración debida por cuanto aporta:

Estudios Previos	<u> X </u>
Diseños Requeridos	<u> </u>
Impacto Social del proyecto	<u> </u>
Impacto Ambiental del proyecto	<u> </u>
Impacto Económico	<u> </u>

Para constancia se firma el 06 de ABRIL de 2026

Certifico que el proyecto se encuentra evaluado y madurado, para que el ordenador del gasto suscriba la presente solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal:



RONALD ROCCHI URRUCHURTU
Funcionario o Contratista responsable en la estructuración del proyecto

CAMILO CUELLO NIEVES
Director Aeronáutico Regional Norte