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IDENTIFICACION
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS CODIGO H-7

CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P 1_1/2".
(Incluye accesorios, limpiador y soldadura y todo
lo necesarios para su correcta instalacion vy
funcionamiento)

ITEM: CODIGO H-7.496 | UM UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P 1_1/2". (Incluye accesorios,
limpiador y soldadura y todo lo necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S| [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-TUBO PRESION RDE 21 PVC200 psi-1 1/2"
-UNION PVC PRESION DE 1_1/2"

-TEE PRESION- 1 1/2"

-CODO 90° PRESION PVC- 1 1/2"
-LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)
-SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida S X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, gréaficos o esquemas) Sl ] NO [X
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