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ANALISIS DEL SECTOR

< . SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AREA SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

: CARLOS ANDRES CARDOZO CASTRO

REDETMAREIE: BRYAN DANILO ROA AVILA
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DE FERRETERIA Y  ELECTRICOS,
INCLUYENDO SISTEMAS ELECTRICOS, DESTINADOS A LA
EJECUCION DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS,
ARREGLOS LOCATIVOS Y REPARACIONES NECESARIAS PARA

OBJETO: GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR,
TOLIMA; ASi COMO PARA EL  MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y REHABILITACION DEL
SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO, BAJO LA
MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2026.

PRESUPUESTO OFICIAL SII(I)E:IJESA ggdé:élllé:¥e MILLONES DE PESOS ($150.000.000)
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Rubro: 2.1.1.2.02.01.004-4299911.2.1.0.00 POR VALOR DE
$100.000.000
CDP: 2026000257 DEL 09/03/2026

RUBRO Y CDP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
Rubro: 2.3.2.02.02.008-40-4002-4002026-202600000009880-
1.2.1.0.00 POR VALOR DE $50.000.000
CDP: 2026000293 DEL 25/03/2026
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Pilar: Pilar 4. Melgar confia.

) Sector: Sector gobierno territorial.

ALINEACION PLAN DE

DESARROLLO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
Linea estratégica: Melgar Respira.
Programa: Espacio Publico y Ordenamiento del Territorio.
Sector: Vivienda. Ciudad y Territorio.
Mejoramiento del entorno urbano para el disfrute del ciudadano en el

VIABILIZACION DEL PROYECTO municipio de Melgar-Tolima
BPIN 202600000009880-PIIP
En atencién a lo establecido en la normativa vigente, esta

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

La secretaria Administrativa y de Infraestructura y Desarrollo Fisico, procede a realizar el analisis del sector y los

estudios previos en atencion a lo establecido en a la normativa vigente.

1. INTRODUCCION

El analisis del sector tiene como finalidad establecer el contexto general del Proceso de Contratacion, identificar
los principales riesgos asociados y definir los requisitos habilitantes aplicables, de conformidad con el objeto
contractual. Para su elaboracion, se tiene en cuenta la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector,
expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Piblica — Colombia Compra Eficiente, en su Version G-

EES-02, la cual reemplaza la version G-EES-01.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se desarrolia el presente
estudio del sector con el fin de analizar los aspectos legales, comerciales, financieros, organizacionales y
técnicos, asi como los riesgos asociados al proceso, promoviendo la adopcion de buenas practicas que
garanticen la pluralidad de oferentes, |a libre competencia y la eficiencia en la contratacion publica.

Aspectos generales de la economia en Colombia
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La economia colombiana muestra un escenario de crecimiento moderado, con una evolucién positiva en
actividad interna y mercado laboral, pero con riesgos fiscales que persisten y que afectan la planificacion
presupuestal de los gobiernos, incluyendo los territoriales como el municipal.

Segun las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) y reportadas en
informes de seguimiento econdmico, la economia ha continuado su expansion en 2025, con crecimiento del
Producto Interno Bruto de alrededor del 2,8 % en el tercer trimestre del afio, impulsado por sectores como la
administracion publica, comercio, transporte y servicios, asi como por la inversion y el consumo interno.

En términos de mercado laboral, el pais ha mostrado indicadores positivos relativos a la generacion de empleo,
con una reduccién de la tasa de desempleo en 2025, reflejo de una mayor actividad econémica que favorece la
ocupacién de la poblacion econdmicamente activa, aunque persisten desafios estructurales, especialmente en
términos de informalidad y calidad del empleo.

Sin embargo, el entorno macroecondmico enfrenta presiones importantes. La inflacién se ha mantenido por
encima de la meta del Banco de la Republica (3 %), situandose por encima del 5 % en 2025, y existe proyeccion
de que la inflacion experimente presiones adicionales en 2026 debido a la dinamica de la demanda interna y
ajustes en los costos laborales y de consumo.

Asi mismo, el déficit fiscal y las finanzas publicas se encuentran bajo tensiéon. La necesidad de financiamiento y
la gestién del presupuesto han llevado a la implementacion de medidas econémicas extraordinarias, lo que
refleja la importancia de una adecuada asignacion y uso de los recursos publicos tanto a nivel nacional como
territorial, y subraya la importancia de procesos de contratacion eficientes y responsables para asegurar el
cumplimiento de objetivos institucionales sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

En este contexto de crecimiento econémico moderado, presiones inflacionarias y retos fiscales, los procesos de
contratacién publica adquieren relevancia especial para garantizar que las entidades territoriales, como la
Alcaldia Municipal de Melgar, cuenten con los bienes y servicios necesarios para su operacion y mantenimiento
sin interrupciones. Esto cobra importancia en la contratacion de suministros de elementos de ferreteria, plomeria,
materiales y herramientas, que permiten atender adecuadamente las necesidades locativas, prevenir deterioros
mayores y asegurar la funcionalidad de la infraestructura administrativa municipal.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie ariginal efecto estacional y
Actividad econdmica cale ndario
Anual Ano corrido Trimestral
20257 / 20257/ 20257411 7
20247411 2024™ 2025"-1
Agnicultura, ganaderia, caza. silvicultura y pesca 24 41 10
Explotacion de minas y canteras &7 -1.2 08
Ingustrias manufactureras 41 21 15
Sum nistro de electricidad. gas, vaper y aire acondicionado’ 23 a7 a7
Constiuccion -1.5 217 11
Comercio al por mayor y al por mencr 5.8 51 02
Informacién y comunicaciones 1.9 1.8 04
Actvigades financieras y de seguros 43 35 23
Actwidades mmobdiarias 2.1 20 us
Actvidades profesionales, cientifcas y técnicas” 11 13 0.1
Administracion pliblica, defensa, educacidn y salud’ ao a4 34
Actyidades artisticas. de entretenimiento y recraacion y otras g o
57 54 1.0
actividades de servicios”
Valor agregado bruto 36 28 13
| pUes1os MeENos sulvenciones sobre s producios 27 25 03
Producto Interno Brute 36 28 12

Fuente: DANE, 'B

A partir de la informacion presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) sobre
el comportamiento del valor agregado por actividad econémica para el tercer trimestre de 2025, se observa que |
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la economia colombiana mantiene una dinamica de crecimiento moderado. El Producto Interno Bruto registro
una variacion anual de 2,4 % y un crecimiento de 1,2 % en términos trimestrales ajustados por efecto estacional
y calendario. Este comportamiento evidencia una recuperacion gradual de la actividad econdmica, impulsada
principalmente por sectores de servicios y comercio, aunque con algunos sectores productivos que aln
presentan variaciones negativas o desaceleracion.

En el caso de ias actividades relacionadas con ila cadena de suministro de ferreteria y materiales eléctricos, se
destacan particularmente los resultados del sector de industrias manufactureras, el cual registré un crecimiento
anual de 4,1 %, asi como del sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con una
variacion anual de 2,3 %. Estos sectores son relevantes debido a su relacion directa con la produccion de
materiales, equipos eléctricos, herramientas, cables, dispositivos de iluminacion y otros insumos utilizados en el
mantenimiento y operacion de infraestructuras. Aunque el crecimiento acumulado del sector manufacturero en el
afio corrido muestra una expansién mas moderada (2,1 %), el desempefio trimestral positivo sugiere una
estabilizacién en la produccion industrial.

Por ofra parte, el sector de comercio al por mayor y al por menor, que constituye uno de los principales canales
de distribuciéon de productos de ferreteria y eléctricos, registrd un crecimiento anual de 5,6 % y un crecimiento
acumulado de 5,1 % en 2025. Este comportamiento refleja una recuperacion del consumo y de la actividad
comercial, lo cual favorece la disponibilidad y circulacion de insumos para mantenimiento, construccion y
operacién institucional. Adicionalmente, aunque el sector de la construccion presenté una variacion anual
negativa de -1,5 %, su crecimiento trimestral positivo (1,1%) indica sefiales de reactivacion, lo que puede
generar una mayor demanda de materiales y suministros asociados a ferreteria y componentes eléctricos.

En este contexto, el analisis sectorial evidencia que el mercado de suministros de ferreteria y eléctricos se
encuentra respaldado por una dinamica econdmica relativamente estable, con crecimiento en sectores clave
como manufactura, energia y comercio. Estas condiciones sugieren un entorno favorable para procesos de
contratacién de este tipo de bienes, debido a la existencia de oferta productiva y canales de distribucion
consolidados en el pais. Asimismo, la recuperacion progresiva de actividades como la construccion y el
fortalecimiento del comercio contribuyen a sostener la disponibilidad de estos insumos en el mercado nacional.

2. OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA Y
ELECTRICOS, INCLUYENDO SISTEMAS ELECTRICOS, DESTINADOS A LA EJECUCION DE
ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS, ARREGLOS LOCATIVOS Y REPARACIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
MELGAR, TOLIMA; ASI COMO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y
REHABILITACION DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO
AGOTABLE, PARA LA VIGENCIA 2026.

3. ASPECTOS GENERALES

La Secretaria administrativa y de Infraestructura y Desarrollo Fisico, del Municipio de Melgar analiza los aspectos
generales que orientan la movilidad y el desarrollo del mercado de suministros, de ferreteria que son esenciales
en el proceso de contratacion, y en relacién directa con el objeto contractual. De ello que identifica los siguientes
aspectos:

a. Marco Econémico

El Presupuesto estimado para el presente es de acuerdo con la necesidad y la disponibilidad de recursos se
estima CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) MONEDA CORRIENTE, dentro del
analisis del sector econémico realizado para determinar los valores unitario de los bienes adquirir los cuales se
realiza con cotizaciones de proveedores, los cuales se suman y se dividen en la cantidad de cotizaciones para
establecer el valor promedio de cada uno, como se evidencia.

Asi mismo es importante tener en cuenta que el futuro contratista debe prever dentro de sus costos, los
descuentos y/o pago de impuestos Nacionales y/o territoriales, estampillas, seguridad social y el transporte de los
suministros hasta el lugar de ejecucion y los demas que estime pertinentes para el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones.

CARGA TRIBUTARIA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

La celebracion del contrato podria estar sujeto a estampillas
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ESTAMPILLA PRO-CULTURA: sera del 1% para los contratos y sus adiciones que se encuentren de acuerdo
con el siguiente rango: cuya cuantia sea igual o inferior a 2502 UVT antes de IVA y, sera del 2 % cuya cuantia
exceda los 2502 UVT antes de IVA si no se encuentran dentro de las exenciones sefialadas en el articulo 266
del Acuerdo Municipal N°. 011 de 2021.
De conformidad numeral 2 del articulo 266 del Acuerdo Municipal N°. 011 de 2021, se encuentran exentos
los Contratos de prestacion de servicios con personas naturales cuya cuantia no supere los 825 UVT.

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: sera del 4% sobre una base gravable del 100%
del valor del contrato y sus adicciones, sino se encuentran dentro de las exenciones sefialadas en el articulo 272
del Acuerdo Municipal Ne. 011 de 2021.
De conformidad numeral 2 del articulo 272 del Acuerdo Municipal N°. 011 de 2021, se encuentran exentos
los Contratos de prestacion de servicios prestacion de servicios con personas naturales cuya cuantia no supere
los 825 UVT.

CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL DEPORTE: sera del 2.5% para los contratos y sus adiciones que no se
encuentren dentro de las exenciones sefialadas en el articulo 283 paragrafo 1° del Acuerdo Municipal N°. 011 de
2021.

De conformidad paragrafo 1° del articulo 283 del Acuerdo Municipal N°. 011 de 2021, se encuentran exentos los
convenios y contratos de condiciones uniformes de los servicios publicos domiciliarios, de prestacion de servicios
suscritos con personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la
deuda publica.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: sera del 2% del valor del pago anticipado si lo hubiere y cada
cuenta que se le pague al contratista. De conformidad

IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES: de acuerdo con su actividad economica, sus
responsabilidades tributarias y demas que el proponente debera asumir de acuerdo con la naturaleza de su
empresa de acuerdo con las normas del orden nacional y territorial.

TRANSPORTE, MANO DE OBRA, SEGURIDAD SOCIAL, POLIZAS, RIESGOS Y DEMAS: estos costos
deberan estar inmersos dentro del precio ofertado, toda vez que es un contrato de suministro y este debera ser
entregado en Melgar Tolima, sin que se genere ningln costo adicional para la entidad.

Otros: todas las mas cargas y costos, que el contratista considere deba asumir para cumplir con el objeto
contractual, sin que se genere ningn costo monetario o legal adicional para la entidad.

Es importante aclarar que para la liquidacion de las estampillas se tomara como referencia el valor total del
contrato antes de IVA, al respecto se precisa que los valores unitarios contienen inmersos todos los costos e
impuestos a los que podria estar sujeto el contrato, dentro de estos se indica que el valor unitario tiene el IVA
inmerso

Cuadro econémico

COTIZACION
Al e GRAVILLERA | PROMEDIO DE
ITEM DETALLE mepipa | “ANT e A FERRETERIA | COTIZACIONES
479.0 | SOFILIAN CON IVA
NIT.
52,123,227-2
1| ABRAZADERA 10-04 3/8 UND 1 1.300 1560 g 1.430
> | ABRAZADERA 10-06 1/2 UND 1 1.950 2340 ¢ 2.145
3| ABRAZADERA 30-08 3/4  |UND 1 3.250 3.900| g 3.575
4 | ABRAZADERA 30-10 17 UND 1 3.900 4680| 5 4290
5 | ABRAZADERA 10-24 UND 1 4.550 5460| ¢ 5.005
6 | ABRAZADERA 10-44 UND 1 6.500 78001  7.150
ABRAZADERA INDUSRIAL 15.480
;|89-74MM UND 1 12.900 $  14.190
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ABRAZADERA INDUSTRIAL 10.320
52-55MM UND 8.600
8 9.460
ACCESORIOS PARA 18.000
CANALETA ADHESIVA UND 15.000
9 16.500
ACEITE3EN1 90ML 15.600
GRANDE UND 13.000
10 14.300
ACEITE3EN1 135 ML 31.200
AEROSOL UND 26.000
11 28.600
ACEITE 3EN 1 30ML - 65 10.320
PEQUEN 600
12 QUENG 9.460
ACOPLE CORTO 10.320
LAVAMANOS UND 8.600
13 9.460
ACOPLE CORTO SANITARIO 10.320
UND 8.600
14 9.460
ACOPLE LARGO R - 10.920
LAVAMANOS 60CM ;
15 08 10.010
ACOPLE LARGO SANITARIO UND 0100 10.920
T ' 10.010
ACOPLES RAPIDOS — — 108.000
1 CAMLOCK OPW 3 j 55, 5005
ADAPTADOR HEMBRA 1/2" 1.440
PVC UND 1.200
18 1.320
ADAPTADOR HEMBRA 3" 54.000
PVC UND 45.000
19 49.500
ADAPTADOR MACHO 3" 36.000
PVC UND 30.000
20 33.000
ADAPTADORES UND 650 780
51 TERMINALES DE 1/2 15
ADAPTADORES — - 1.020
- TERMINALES DE 3/4 .
ADAPTADORES UND 1 900 2.280
% TERMINALES DE 1 ; = il
AEROSOL BLANCO - — 15.600
24 BRILLANTE : A6
25| AEROSOL BLANCO MATE | UND 13.000 15.600 14.300
AEROSOL NEGRO ALTA iki5 —_— 28.080
- TEMPERATURA : 56746
AEROSOL NEGRO 15.600
- BRILLANTE UND 13.000 490
og | AEROSOL NEGRO MATE  |UND 13.000 15.600 14.300
AEROSOL ANTICORROSIVO 18.720
56 GRIS UND 15.600 17 160
AEROSOL ANTICORROSIVO 18.720
- NEGRO UND 15.600 —
AFLOJA TODO EN 13.800
41 | AEROSOL 110ML UND 11.500 42650
AGUA STOP CAUCHO UND - 21.840
35 ADVANCE : 20.020
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ALAMBRE DEPUAS CA25* | — 514.800
33| *0OMT 1 ' $  471.900
34 | ALAMBRE DESNUDO #14 | +MT 1 1.000 120015 1.100
ALAMBRE GALVANIZADO | — 24.960
35| ALTIBTKG 1 ' $  22.880
36 | ALAMBRE NEGRO KG 1 9.750 11.700| ¢ 10.725
ALAMBRE PROCABLES # 12 | o 6.240
47| X MT AISLADO COLORES ’ : s —
38 | ALICATE TRUPER 7" UND 1 39.000 46.800| g 42.900
39 ALICATE ORIGINAL UND 1 103.350 124.020 $ 113.685
40 | ALICATE TIPO AMARILLO  |UND 1 19.500 23400| § 21450
41 | ALQUILER ANDAMIO UND 1 35.000 42.000| ¢ 38500
AMARRE PARA TEJA 600
47 | METALICO LARGO UND ; 500 " -
AMARRE PLASTICO 21.060
BLANCO 4.8X 40CM
PAQUETE UND 17.550
43 1 $  19.305
AMARRE PLASTICO NEGRO | paquUET 16,500 23.400
44| 4-8 X 40CM PAQUETE E 1 : $ 21450
ANGEO EN FIBRA DE - I 15.600
45| VIDRIO * 1 MT AMERICANO 3 - $ 14300
ANGEO EN FIBRA DE 20.280
VIDRIO * 1.20 MT
AMERICANO MT b
46 1 $ 18590
ANGEO EN FIBRA DE 24.960
VIDRIO * 1.50 MT
AMERICANO ol 20n
47 1 $ 22880
48 | ANGULO 1 1/2 X 1/8 X 6MTS | UND 1 104.000 124.800( g 114400
49|ANGULO 1X25X6MTS  [UND 1 52.000 62400| 3§ 57.200
50 | ANGULO 2 X 3/16 UND 1 123.500 148200 3 135.850
51 | ANGULO 2.44 DRYWAL UND 1 5.200 6.240| g 5720
50 |ANGULO 3/4 X 2.5 X6MTS  |UND 1 31.200 37.440| ¢ 34320
ANTICORROSIVO X GALON | - 93.600
53| BHANCO 1 ' $ 85800
ANTICORROSIVO BLANCO 29.640
1/ UND 24.700
54 1 $  27.170
55 | ARANDELA 1/4 UND 1 350 420| g 385
56 | ARANDELA 17 UND 1 1.500 1800 g 1.650
57 | ARANDELA 3/16 UND 1 150 180 g 165
58 | ARANDELA 5/16 UND 1 350 420| ¢ 385
59 | ARANDELA 5/32 UND 1 100 120 g 110
ARBOL DE ENTRADA DL- 54.600
1465 UND 45.500
60 1 $  50.050
ARBOL DE ENTRADA 70.200
o1 | HIDROSTATICA 022856661 | UND ; 58.500 $  64.350
62 | ARBOL DE SALIDA26 CM  |UND 1 41.600 49920\ ¢ 45760
ARBOL DE SALIDA 32 CM 57.720
806103331 UND 5 48100 $ 52910




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
- NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
Alcaldia [ cooco: FOR-GCO-038
deMELGAR ! [ VERSION: 01
PAGINA: 7 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16
64 | ARENA AMARILLA * MT METRO 1 208.000 249.600| 5 228.800
65 | ARENA AMARILLA EN LONA | UND 1 11.500 138001 g 12650
66 | ARENA DE PLANTA * LONA | UNIDAD p 11.500 13800 § 12650
67 | ARENA DE PLANTA * MT METRO 1 208.000 249.600 $ 228.800
68 | ARNES PARA GUADANA UND 1 85.000 102.000) ¢ 93,500
69 | AZADON UND 1 52.000 62400| s 57.200
70 | BALDE DE CONSTRUCCION |UND 1 9.100 10920 5 10.010
71 | BARBUQUEJO TRUPER UND 1 9.500 11.400| ¢ 10.450
BARNIZ BRILLANTE * 171.600
GALON UND 143.000
72 1 $  157.300
73| BARNIZ BRILLANTE * /4 |UND 1 50.050 60.060| §  55.055
74| BARRA  16LBS UND 1 175.500 210600 §  193.050
75|BARRA 18 LBS UND 1 188.500 226200| §  207.350
76 | BARRA 14LBS UND 1 123.500 148.200| §  135.850
77 | BLOQUE H4 UND 1 2.200 2340 2270
78 | BLOQUE H5 UND 1 2.200 249 | g 2.348
79 | BOCETO DE MADERA UND 1 16.000 19.200| g 17.600
BOLSA PARA BASURA —" - 6.240
go| "AAUETE 1 ' $ 5720
81| BOMBILLO LED 20W UND 1 14.300 17160 ¢ 15730
g2 | BOMBILLO LED 30W UND 1 24.700 296401 g 27.170
g3 | BOMBILLO LED 50M UND 1 39.000 468001 g 42.900
g4 | BOMBILLO LED 65W UND 1 46.800 56.160| ¢ 51480
BOQUILLACORONAX2KG | — 29.640
gs | P-ANCO 1 ' $ 27170
BOQUILLA CORONAX5KG | 45,500 54.600
g | BLANCA 1 ‘ $  50.050
BOQUILLERAANCHA3X 1 | I 200.400
g7 | 112 X 6MT 1 ' $  183.700
88 | BOQUILLERA ANCHA X 6MT | UND 1 136.500 163.800) 5 150.150
BOQUILLERA DELGADA3X | N 180.000
go | 1 X 6MT 1 ' $  165.000
BOTAS DE CAUCHO NEGRA 96.000
TLL38 UND 80.000
90 1 $  88.000
BOTAS DE CAUCHO NEGRA 96.000
TLL39 UND 80.000
01 1 $ 88.000
BOTAS DE CAUCHONEGRA | - 96.000
go| 40 1 ' $  88.000
BOTAS DE CAUCHO NEGRA 96.000
TLL41 UND 80.000
93 1 $  88.000
BOTAS DE CAUCHO NEGRA 96.000
TLLA42 UND 80.000
94 1 $  88.000
BOTAS DE CAUCHO NEGRA | 50,000 96.000
gg)| PL48 1 ' $  88.000
BOTAS DE CAUCHONEGRA | | P 96.000
g6 | THH44 1 ' $  88.000
g7 | BOXER EVOLUCION 750CC | UND 1 33.800 40560 | ¢  37.180
g8 | BROCA METAL 1/2 UND 1 52.000 62400)s  57.200
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g9 | BROCA METAL 1/8 UND 1 5.200 6240/ 5720
100 | BROCA METAL 11/64 UND 1 7.150 85805  7.865
101 | BROCA METAL 3/16 UND 1 8.450 01401 g 09295
102 | BROCA METAL 3/32 UND 1 5.200 6240 g 5720
103 | BROCA METAL 3/8 UND 1 32.500 39000/ s 35750
104 | BROCA PARA MURO 1/2 UND 1 28.600 3432015 31.460
105 | BROCA PARAMURO 1/4  |[UND 1 8.600 1032015 9.460
106 | BROCA PARAMURO 3/16 | UND 1 6.500 7800|5  7.150
107 BROCA PARA MURO 3/8 UND 1 14.300 17.160 $ 15.730
108 | BROCA PARAMURO 5/16 | UND 1 14.300 17.160) s  15.730
109 |BROCHA 1 1/2" UND 1 5.200 624015 5720
110 |BROCHA 2 1/2" UND 1 8.450 10140/ s 9295
111 | BROCHA 2" UND 1 6.500 78001  7.150
112 | BROCHA 3" UND 1 11.700 1404015 12870
113 | BROCHA 4" UND 1 16.250 19.500) ¢ 47.875
114 | BROCHA 5" UND 1 22.100 265201 ¢ 24310
BRONCO CUBIERTA _— A 530.400
X CANECA :
115 | BLANCO X CANEC 1 $  486.200
116 | CABALLETE FIJO UND 1 68.900 826801 5  75.790
CABLE AWG 7 HILOS #8 16.380
X MT MT 13.650
117 1 $ 15015
CABLE AWG 7 HILOS # 10 53.100
X MT MT 44.250
118 1 $ 48675
CABLE ANTIFRAUDE2 X6 + | 5560 22.560
119 6 ALUMINIO 1 2 3 20.680
CABLE DUPLEX 2X10 3.900
CABLE DUPLEX 2X12 3.120
CABLE ENCAUCHETADO 8.580
2X12 MT 7.150
122 1 % 7.865
CABLE ENCAUCHETADO 6.600
3X12 MT 5.500
123 1 $  6.050
124 | CABO PARA AZADON UND 1 20.800 24960 5 22880
125 | CABO PARA PALA UND 1 20.800 24.960) 3 22.880
126 | CABO PARA PICA UND 1 16.900 20280| §  18.590
CABUYAFIQUEGRUESA | - 556 9.360
127 180GR #3 1 ; $ 8.580
128 | CADENA GALVANIZADA 1/4 | MT 1 21.450 2574013 23.595
129 | CADENA GALVANIZADA 1/8 | MT 1 4.550 5460 g 5.005
130 | CADENA GALVANIZADA 3/16 | MT 1 13.000 15600 g 14.300
131 | CADENA GALVANIZADA 3/32 | MT 1 5.200 6.240| ¢ 5.720
132 | CADENA GALVANIZADA 5/16 | MT 1 37.700 45240| ¢  41.470
133 | CADENA GALVANIZADA 5/32 | MT 1 7.800 9360| s 8580
CADENA MOTOSIERRA 218.400
134 |0-325 DIENTES UND 4 162.000 $ 200200
CADENA MOTOSIERRA 104 | 273 000 327.600
135 (PETES 1 ' $ 300.300




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
y Y i -
=) Alcaldia | [Fedoico: FOR-GCO-038
— VERSION: 01
>t MELGAR ' viona 9 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16
CADENA MOTOSIERRA 180 UND B 163.800
136 | DIENTES 1 ' $ 150.150
CADENA PODADORA 204.000
- ALTURA 30 DIENTES UND 3 170.000 § IR0
CAJA 2400 PLASTICA N - 3.120
tag | SUADRADA 1 ' $ 2.860
CAJA 5800 PLASTICA UND 1 950 2.340
139 | RECTANGULAR 1 ) $ 2.145
CAJA MEDIDOR DE AGUA UND 01000 109.200
140 | PLASTICA GRANDE ) ; £ 10D
CAJA METALICA s . 3.120
jaq | QCTAGONAL 1 ) $ 2.860
CAJA PARA 1 MEDIDOR 264.420
345 TRIFASICO 27 X 57 CM UND g 220.350 $ 242385
CAJA SENCILLA PARA 18.000
143 CANALETA 100 X 45 UND ] 15.000 s 8500
CAJA X 1000 GRAPAS 1/4 25.800
jdd TRABAJO PESADO UND 4 21.500 5 B3RE
CAL BLANCA HIDRATADA X UND 26.000 31.200
ja5| 1OHLOS 1 ' $ 28600
146 | CANAL B 6 X 2.44 UND 1 13.000 15600/ §  14.300
147 | CANALETA 100 X 45 MM UND 1 93.000 111600) 5 102.300
CANALETA ADHESIVA DE 1" UND 1700 14.040
148 | 2MT 1 ' $ 12870
CANALETA ADHESIVA DE 7.020
149 | 172" X 2MT 10MMX10MM UND 1 5.850 ; 6435
CANALETA ADHESIVA DE - - 500 9.360
150 |3/4" X 2MT 15MMX10MM i : s —
CANASTILLA 4" + SIFON UND 45 500 54.600
151 LANAPLETOS 1 ' $  50.050
152 | CANDADO 25MM UND 1 5.800 6.960| g 6.380
153 | CANDADO 30MM UND 1 7.200 864015  7.920
154 | CANDADO 50MM UND 1 14.600 175201 5 16.060
CANDADO INTERPERIE — — 46.560
155 | *OMM 1 ) $ 42680
156 | CANDADO ALEMAN 840 UND 1 107.900 129480 g  118.690
157 | CANECA METALICA 55 GLS | UND 1 71.500 85800| g 78650
CANECA PLASTICA 5 YRS 10,000 12.000
150 | GALONES 1 ' $  11.000
160 | CANILLERAS CUBRE PIE  [UND 1 145.435 174522 | §  159.979
161 | CAPACETE ELECTRICO UND 1 6.500 7800 g 7.150
CARETA PARA GUADANA 73.440
MALLA UND 61.200
162 1 $ 67.320
CARETA PARA SOLDAR 93.600
163 INTELIGENTE UND 1 78.000 % SiEn
CARETA PARA SOLDAR 140.400
s | INTELIGENTE UND ; T17.000 $ 128700




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
i , NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
(ﬂj.! A’ca’d'a CODIGO: FOR-GCO-038
N VERSION: 01
deMELGAR PAGINA: 10 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16

CARRETILLA METALICA 452.400
ANTIPINCHAZO UND 377.000

165 1 $  414.700

166 | CASCO AMARILLO UND 1 40.000 48000 §  44.000

167 | CEMENTO BLANCO X KG  [UND 1 3.900 46801 §  4.290

168 | CEMENTO GRIS 50KG BULTO 1 39.600 47.520 $ 43.560
CEPILLO GRATA DE MANO 11.700
M/MADERA UND 9.750

169 1 $  10.725
CERRADURA SOBREPONER 319.800
1/4 1ZQUIERDA UND 266.500

170 1 $  293.150
CHAPA ALCOBA/BANO - _— 46.800

TV 8 il 1 ' $  42.900
CHAZO 1/4 PLASTICOCON | 250 420

172| TORNILLO 1 $ 385
CHAZO 5/16 PLASTICOCON | . 480

173 | TORNILLO ; s 443
CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 1 1.440
7/8" UND 1.200

174 1 $ 1.320
CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 2 1.560
1/2" UND 1.300

175 1 $ 1.430
CHAZO EXPANSIVO AMACA | — 12.480

176 | ABIERTO M12 g : §  11.440
CHAZO EXPANSIVO AMACA | 10,400 12.480

177 | CERRADO M12 1 ' $ 11440
CHAZO PLASTICO 12CON | - 1.440

e 1 ' $ 1.320
CHAZO PLASTICO 1/4 X 78
UND UND 65

179 1 $ 72
CHAZO PLASTICO 3/16 CON | i 240

180| ' ORNILLO 1 $ 220
CHAZO PLASTICO 3/8CON | 50 660

181 | TORNILLO 1 $ 605

182 | CHEQUE CORTINA 3/4 UND 1 46.800 56160 §  51.480
CHEQUE CORTINA 40.560

183 | HORIZONTAL 172 UND 4 33.800 $  37.180
CHEQUE CORTINA UND _— 85.800

184 HORIZONTAL 1 1 ’ $ 78.650

185 | CHEQUE HIDRO 1" UND 1 91.000 109.200| g 100.100

186 | CHEQUE HIDRO 1/2" UND 1 37.700 45240 ¢ 41.470

187 | CHEQUE HIDRO 3/4" UND 1 28.600 3432015 31.460

188 | CIELO RAZO PVC MT 1 32.500 39000| § 35750

189 | CINTA 10CM X MT UND 1 8.450 10.140| g 9.295

190 | CINTA 15CM X MT UND 1 11.050 13260| g 12.155

191 | CINTA 20CM X MT UND 1 14.300 17160 § 15730

192 | CINTA 25CM X MT MT 1 20.150 2418015 22.165

193 | CINTA 33CM X MT MT 1 21.450 25740 ¢ 23595
CINTA ANTIDESLIZANTE | 4566 53.040




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
” NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
“+ 3 Alcaldia I cémsg: FOR-GC0-038

S VERSION: 01

‘ deMELGAR PAGINA: 11de 45
- VIGENTE DESDE: 2025/01/16

195 | CINTA BANDIT 5/8 MT 1 8.450 10.140 $ 9.295
CINTA DOBLE FAZ 1/2" X 10.320
3MT TRANSPARENTE UND 8.600

196 1 $ 9.460
CINTA DOBLE FAZ 3/4 X 5 9.600
MT UND 8.000

197 1 $ 8.800
CINTA ENMASCARAR 1" X UND - 800 9.360
40 MTS -

198 1 $ 8.580
CINTA ENMASCARAR 1/2" X GRS - 4680
55 MT -

199 |%° 1 $ 4.290
CINTA ENMASCARAR 2" X UND 6030 20.327
40 MTS :

200 1 $  18.633
CINTA ENMASCARAR 3/4" X — s 7.020

gy [ 1OMIS 1 ' $ 6.435
CINTA ENMASCARAR 1 1/2" UND 11700 14.040

202 | X SO MTS 1 ' $  12.870
CINTA FILO METALICA UND 41200 37.440

i e RA LA 1 ' $  34.320

204 | CINTA MALLA * 20 MTS UND 1 7.150 8.580| g 7 865

205 CINTA MALLA * 45 MTS UND 1 11.050 13.260 $ 12.155

206 CINTA MALLA * 90 MTS UND 1 26.000 31.200 $ 28.600
CINTA NEGRA 3MM X — - 13.260

507 | 10MTS MEDIANA 3MM ] - R
CINTA NEGRA 3MM X UND 14300 17.160

208 | 1BMTS GRANDE 3MM 1 : s 15730
CINTA NEGRA 3MM X 5MTS UND 5,000 4680

209 | PEQUENA 3MM ] - s 4990

210 | CINTA PAPEL X 75 MTS UND 1 14.300 17.160 | ¢ 15.730
CINTA PELIGRO AMARILLA UND 13,000 15.600

gyq [ % 10OMTE 1 ' $  14.300
CINTA PELIGRO AMARILLA NG 32500 39.000

yp | A IHOWTS 1 ' $ 35750
CINTA TEFLON 1/2" UND 1 500 1.800

213 | PEQUENO 1 ' $ 1.650

214 |CINTATEFLON 3/4ROJO  [UND 1 3.250 3900/ g 3575
CINTA TEFLON 3/4" UND 4550 5.460

215 | NDUSTRIAL 1 ' $ 5.005
CINTA TRASPARENTE X — P 12.480

9| 1 OOMIS 1 ' $  11.440
CINTA TRASPARENTE X UND 10,400 12.480

217 | 100MTS - ' $ 11440
CINTA TRASPARENTE X i - 24.960

29| 2 OMIS 1 ' $ 22880
CINTA TRASPARENTE X UND 20,800 24.960

219 200MTS 1 ) $ 22880
CINTA TRASPARENTE X UND - 6.240

291 | CIZALLA 12" UND 1 78.600 943201 5 86.460

299 |CIZALLA 14" UND 1 92.857 1114281 ¢ 102143




. PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
- - - NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
=) Alcaldia I cémcg: FOR-GCO-038
- VERSION: 01
deMELGAR ' [racina: 12 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16
223 | CIZALLA 18" UND 1 107.200 128640 5 117.920
224 |CIZALLA 24" UND 1 178.600 214320| 5 196.460
225 | CIZALLA 30 UND 1 214.300 251180 § 235730
226 | CLAVIJA CON POLO 15 AMP |UND 1 11.050 1326013 12155
227 | CLAVIJA GRANDE 15 AMP | UND 1 5.850 7020 ¢ 6.435
208 | CLAVIJA PEQUENA 15 AMP | UND 1 5.200 624015 5720
229 | CODO PVC 1 172" UND 1 8.450 101401 9995
230 |CODO PVC 1 1/4" UND 1 4.550 5460 ¢ 5.005
231 |CODO PVC 1" UND 1 2.600 3120 g 2.860
232 | CODO PVC 1/2" UND 1 1.200 1440 g 1.320
233 | CODO PVC 1/2" UND 1 1.200 1440/ ¢ 1.320
234 | CODO PVC 2" UND 1 12.350 1482015 13585
235|CODO PVC 2" 1/2 UND 1 38.350 460201 5 42.185
236 | CODO PVC 3" UND 1 50.700 60840 g 55770
237 |CODO PVC 3/4" UND 1 1.600 1.920| ¢ 1.760
CODO SANITARIO DE 1" 1/2 3.900
CXC UND 3.250
238 1 $ 3575
CODO SANITARIO DE 2" 5.460
CXC UND 4.550
239 1 $  5.005
CODO SANITARIO DE 3" 11.700
CXC UND 9.750
240 1 $ 10725
CODO SANITARIO DE 4" 17.160
CXC UND 14.300
241 1 $ 15730
COMBO SANITARIO KD — 592.800
243 | CONCERTINA X 6.35 MT UND 1 175.500 210.600| 5 193.050
244 | CONDUFLEX 1 VERDEMT  |[MT 1 7.800 9.360| g 8.580
245 | CONDUFLEX 1/2 VERDE MT |MT 1 1.950 234015 2.145
246 | CONDUFLEX 3/4 VERDE MT |MT 1 2.600 3120| g 2.860
CONECTOR ANTIFRAUDE | R 20.280
247 |[FEQUEND 1 ' $  18.590
CONECTOR COOPER UND 11700 14.040
248 | “9°RE 1 ' $ 12.870
~49| COPA PARA PULIR 5 C.100 | UND 1 90.350 1084205 99.385
250 | CORTAFRIO 6" PRETUL UND 1 20.800 24.960| g 22880
CUCHILLA PARA GUADANA B —_— 18.720
252 | CURVA CONDUIT 172 UND 1 1.300 1.560| ¢ 1.430
253 | CURVA CONDUIT 1 UND 1 3.800 456015 4180
254 | CURVA CONDUIT 3/4 UND 1 3.000 360015  3.300
255 | DECAMETRO 10 MT UND 1 22.100 26.520| g 24310
256 | DECAMETRO 20 MT UND 1 55.900 67.080| s 61.490
257 | DECAMETRO 30 MT UND 1 78.000 93.600| 5  85.800
58 | DECAMETRO 50 MT UND 1 88.400 106.080| §  97.240
DESAGUE + SIFON e — 45240
259 LAVAMANOS 1 * $ 41.470
DESAGUE SENCILLO . 27 300 32.760
260 LAVAMANOS 1 ’ $ 30.030 4’

N




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
” NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
Alcaldia | [coico: FOR-GCO0-038
VERSION: 01
deME ‘-GAR PAGINA: 13 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16
261 | DESJARRATADERA #58912 | UND 1 143.000 171.600| ¢  157.300
DESTORNILLADOR PALA 1/4 12.000
X 4" UND 10.000
262 1 $  11.000
263 DIABLO ROJO UND 1 18.850 22.620 $ 20.735
DILATACION PLASTICA UND ora 10.920
NCHA .
264 | ANC 1 $ 10.010
DILATACION PLASTICA UND - 150 8.580
DELG .
265 ADA 1 $ 7.865
DILATADOR PARA 4.680
CERAMICA DE 1 MM PAQ X
SoeE UND 3.900
266 1 $ 4.290
DILATADOR PARA 4680
CERAMICA DE 1.5MM PAQ X
BN UND 3.900
267 1 $ 4.290
DILATADOR PARA 7.020
CERAMICA DE 2MM PAQ X
106 UND UND 5.850
268 1 $ 6.435
DILATADOR PARA 7.020
CERAMICA DE 3MM PAQ X
S END UND 5.850
269 1 $ 6.435
270 | DISCO CORTE METAL 4 1/2 [UND 1 7 800 9.360| ¢ 8580
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 S T 41.340
271 CONTINUG 1 ) $  37.895
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 UND 26.000 31.200
972 | CONTINUO 1 ) $ 28600
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 — P 15.600
57| CONTINUO ECONOMICO ; j & adie
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 UND 43,800 40.560
oy FEMENTADO 1 ' $  37.180
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 UND 28,600 34.320
275 SIS 1 ' $ 31460
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 15.600
SEGMENTADO ECONOMICO | ;np 13000
276 1 $  14.300
DISCO DIAMANTADO 7 D 48100 57.720
gy SENTINUO 1 ' $ 52910
DISCO DIAMANTADO 7 UND 45,50 54600
278 SEGMENTADO 1 ) $ 50050
DISCO DIAMANTADO 9 - 65.000 78.000
279 SEGMENTARC 1 ) $ 71500
280 | DLC X 500ML UND 1 19.500 23400[ §  21.450
EMBUDO PLASTICO — 15,000 18.000
551 | CUELLO FLEXIBLE 4 - $ 16500
EMULSION ASFALTICA X UND 1500 109.200
282 CANECA 1 ' $ 100.100
EMULSION 65.520
IMPERMEABILIZANTE TEXA | ;\0 54,600
X'GL
283 1 $  60.060




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
. b » NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
3 Alcaldia | [coico: FOR-GCO-038
s 4 VERSION: 01
deMELGAR ' 7;cna A
VIGENTE DESDE: 2025/01/16
EMULSION 280.800
IMPERMEABILIZANTE TEXA
X CANECK UND 234.000
284 1 $  257.400
EMULSION 34.320
IXMSERMEABILIZANTE BUGR | ynD 28.600
285 1 $ 31460
ENCHAPE GRANILLA 50 X 76.440
50 MT 63.700
286 1 $ 70070
ESCALERATIPOTWERA4 | P 327.600
PA :
2iei s 1 $ 300.300
ESCALERATIPOTIIERAS | 383,500 460.200
PA :
28g | PASOS 1 $  421.850
289 | ESCOBA DURA 3R UND 1 10.400 12480| §  11.440
200 ESCOBA SUAVE 3R UND 1 7.800 9.360 $ 8.580
291 | ESMALTE X GLBLANCO  |UND 1 101.400 121680| g  111.540
ESPATULA METALICA INOX. 21.840
2 UND 18.200
293 1 $  20.020
ESPATULA METALICA INOX. 25.740
3 UND 21.450
294 1 $ 2359
ESPATULA METALICA INOX. 29.640
4 UND 24.700
295 1 $ 27170
ESPATULA METALICA INOX. 11.700
5 UND 9.750
296 1 $ 10725
ESPATULA METALICA INOX. 13.260
6 UND 11.050
297 1 $ 12155
298 | ESTOPA X BOLSA UND 1 5.850 7020/ s 6.435
299 | ESTUCO X 1/2 CANECA UND 1 67.600 81120| §  74.360
300 | ESTUCO X 1/4 UND 1 16.900 202801 5 18.590
301 | ESTUCO X CANECA 28KG |UND 1 65.195 782341§ 71715
302 | ESTUCO X GALON UND 1 25.075 30.090| g  27.583
EXTENCION ELECTRICA 3 | 6100 10.920
303 |MT OFT 1 ' $  10.010
EXTENCION ELECTRICA 4 | . 10.920
s04 | MT 12FT 1 ' $  10.010
EXTENCION ELECTRICA 5 | 1700 14.040
go5,| M 19ET 1 ' $  12.870
EXTENCION ELECTRICA 8 | 14,300 17.160
306 | M7 2577 1 ' $ 15730
FILTRO PURIFICADORDE | =~ R 187.200
207 |AGUA 12LT j - $  171.600
308 | FLETE TRANSPORTE UND 1 30.000 36.000| ¢ 33.000
FLOTADOR COMPLETO 112 | ' o4 600 65.520
309 | TANQUE ALTO 4 : $  60.060
FLOTADOR COMPLETO 1° 179.400
310 | BOLA PLASTICA NP 1 149:900 $  164.450
FLOTADOR COMPLETO 3/4° 101.400
414 | BOLA PLASTICA UND | 84.500 $ 92950




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
» NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
=} Alcaldia | [copico: FOR-GC0-038
‘N de VERSION: 01
MELGAR PAGINA: 15 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16
312 FUNDA PARA MACHETE #22 UND 1 39.000 46.800 $ 42 900
313 | GAFA NEGRA CUADRADA | UND 1 8.600 10320/ 9460
314 | GAFA NEGRA DEPORTIVA  |UND 1 7.200 8640| g 7.920
GAFA TRANSPARENTE 10.320
CUADRADA UND 8.600
315 1 $ 9.460
GAFA TRANSPARENTE 8.640
DEPORTIVA UND 7.200
316 1 $ 7.920
GRAPA METALICA PARA 1.560
TUBO DOBLE ALETA 1" UND 1.300
317 1 $ 1.430
GRAPA METALICA PARA 720
TUBO DOBLE ALETA 1/2 UND 600
318 1 $ 660
GRAPA METALICA PARA 3.120
TUBO DOBLE ALETA 2" UND 2.600
319 1 $ 2.860
GRAPA METALICA PARA 5.160
TUBO DOBLE ALETA 3" UND 4.300
320 1 $ 4730
GRAPA METALICAPARA | 5 1.200
TUBO DOBLE ALETA 3/4" 1.
321 o8 1 $ 1.100
GRAPA METALICAPARA. | 5800 6.960
TUBO DOBLE ALETA 4" :
322 1 $ 6.380
GRAPA 1" PARA CERCA X -— 23 100 26.520
1 A
323 1000 9% 1 $ 24310
GRAPA "1/ PARACERCA | _— 26.520
304 | X 1000 GR 1 ' $ 24310
325 | GRAPA PLASTICA 1/2 UND 1 650 780 ¢ 715
326 | GRASERA PARA GUADANA |UND 1 30.090 36.108| 3 33.009
327 | GRAVILLA X * MT METRO 1 234.000 280.800| g 257.400
GRIFERIA COMPLETA UND 193,500 148.200
328 | POBLE DESCARGA 3 - $ 135850
GRIFERIA COMPLETA i P 129.480
309 | UNIVERSAL PLUS 22880001 1 : $  118.690
GUANTE INGENIERO PAR N 18.720
330 | REFORZADO CORTO 4 : $ 17160
GUANTE INGENIERO - 15,600 18.720
331 | SENCILLO CORTO o : $  97.180
GUANTE CARNAZA - $4500 17.160
33 | REFORZADO CORTO 5 - $ 15730
GUANTE CARNAZA 18.720
REFORZADO LARGO
SOl DASOR PAR 15.600
333 1 $ 17.160
GUANTE NEGRO CAUCHO 15.600
#8 PAR 13.000
334 1 $ 14300
GUANTE NEGRO CAUCHO 15.600
#9 PAR 13.000
335 1 $ 14300
336 | GUANTE NITRILO T.8-9-10 |pAR 1 7.200 8640 ¢ 7.920
GUANTE NITRILOROJO T: 15.600
9-10 UND 13.000
337 1 $ 14300
338 | GUANTE PEPAS PAR 1 10.000 12000  11.000
339 | GUAYA 1/4 MT MT 1 7.800 9.360| ¢ 8.580




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
k. - NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
;'lff?- Alcaldia |, [covco: FOR6G0-036
N deMELGAR PAGINA: 16 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16
340 | GUAYA 1/8 MT MT 1 2.600 31201 ¢ 2860
341 | GUAYA 3/16 MT MT 1 4.550 546013 5005
342 | GUAYA 3/32 MT 1 1.950 2340/s  2.145
343 GUAYA 5/16 X 500MTS MT 1 8.450 10.140 $ 9.295
344 | GUAYA CUBIERTA 1/16 MT |UND 1 1.950 2340/ 2145
345 | GUAYA CUBIERTA 1/8" MT | MT 1 3.250 3.900( ¢ 3575
346 | GUAYA CUBIERTA 3/16 MT | MT 1 2.600 3.120( ¢ 2860
347 | GUAYA CUBIERTA 3/32 MT |MT 1 1.300 1560] ¢ 1.430
348 | HEBILLA BANDIT 5/8 UND 1 2.600 3120l § 2860
349 | HOJA DE SEGUETA UND 1 7.800 9.360) g 8.580
350 | HOMBRE SOLO 10° UND 1 31.200 37440| g 34320
HOMBRE SOLO CON UND - 128.640
351 | CADENAS 1 ' $  117.920
352 | HUESO DURO X 1/4 UND 1 40.300 48.360| g 44.330
INTERRUPTOR TRIPLE UND — 24.960
353 | "ECRAND 1 ' $ 22880
INTERRUPTOR DE CODILLO 7.800
UND 6.500
a4 1 $  7.150
355 | INTERRUPTOR DOBLE UND 1 8.600 10.320| ¢ 9.460
INTERRUPTOR DOBLE 24.600
256 | CONMUTABLE UND 3 20.500 $ 22550
INTERRUPTOR SENCILLLO 15.600
357 | CONMUTABLE oD 1 19000 $  14.300
INTERRUTOR 52.020
TERMOMAGNETICO TIPO
g lst sy UND 43.350
358 1 $ 47685
359 | INVERCRYL 500 X 3 KL UND 1 74.100 88.920| g 81,510
INVERCRYL 500 XBOLSA | ' EED 21.060
350 7POML 1 ' $  19.305
JUEGO ALICATES 3 — 50.000 60.000
JUEGO BOQUILLA 1 IMC 7.020
360 | GALVANIZADO UND 1 5.850 . .
JUEGO BOQUILLA 1/2 IMC 3.900
363 | GALVANIZADO UND i 3.250 " 2575
JUEGO DE 11 BROCAS 81.120
364 | METAL Y CONCRETO UND y 67.600 $ 74360
JUEGO DESTORNILLADOR 30.840
X2 UND 25.700
365 1 $ 28270
366 | KANKRO 400 CC DICOL UND 1 58.500 70200 g 4.350
KORAZA X CANECA 873.600
357 | AMARILLA/ BLANCA UND 1 728.000 ..
368 | KORAZA X 1/2 CANECA UND 1 409.500 491.400| §  450.450
369 | KORAZA X GALON UND 1 169.000 202.800| g  185.900
370 | LADRILLO TOLETE COMUN |UND 1 1.500 1.800) g 1.650
371 | LAMINA DE YESO UND 1 91.000 109.200| g  100.100
LAMINA GALVANIZADA CAL. 179.400
24 2X1 UND 149.500
372 1 $

164.450 @/}/




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
» NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
3 Alcaldia | [cgoreo: FOR-GCO-038
VE : 01
deMELGAR ' [vicna: 17 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16

373 | LAMINA POLICARBONATO  [UND 1 1.274.000 1.528.800| ¢ 1.401.400
374 | LAMINA SUPERBOARD 6MM | UND 1 101.400 121680) §  111.540
375 | LAVAMANOS BLANCO UND 1 133.900 160680 | g 147.290

LAVAPLATOS SOCODA 1.00 241.800
376 | X 50 CM MEZCLADOR P.I  |UND g 201.500 $ 221650

LAVAPLATOS SOCODA 135.720
577 | 50X35 UND ; 112400 $  124.410

LAVAPLATOS SOCODA 170.040
37g | 53X43 MEZCLADOR UND 4 141.700 $ 155870

LAVAPLATOS SOCODA 160.680
37| 60%40 LN 4 fetend $ 147290

LAVAPLATOS SOCODA 187.200
380|62%48 MONO CONTROL  [UND g 156.000 $  471.600
381 | LIJA NEGRA #100 UND 1 2.600 3120| ¢ 2.860
382 | LIJA NEGRA #1000 UND 1 3.900 468015 4290
g3 | LJA NEGRA #120 UND 1 2.600 3120/ 23860
384 | LIJA NEGRA #1200 UND 1 3.900 468015 4290
385 | LIJA NEGRA #150 UND 1 2.600 3120 g 2.860
386 | LIJA NEGRA #1500 UND 1 3.900 46801 ¢  4.290
387 | LIWA NEGRA #1500 UND 1 3.900 46801 4290
3gg | LWA NEGRA #220 UND 1 2.600 31201 g 2860
3gg | LIJA NEGRA #240 UND 1 2.600 3120| ¢ 2.860
390 | LWA NEGRA #280 UND 1 2.600 3120| g 2.860
391 |LIJA NEGRA #320 UND 1 2.600 312015 2.860
392 | LIJA NEGRA #360 UND 1 2.600 3120/ 2860
393 |LIWA NEGRA #400 UND 1 2.600 3120| ¢ 2.860
304 | LIWA NEGRA #500 UND 1 2.600 31205 23860
395 | LIJA NEGRA #60 UND 1 2.600 3120| g 2.860
306 | LIWA NEGRA #600 UND 1 2.600 31205 23860
397 | LIJA NEGRA #80 UND 1 2.600 3120 ¢ 2.860
398 | LWA NEGRA 2500 UND 1 4.550 5460| s  5.005
399 | LIMA MOTOSIERRA 3/16 UND 1 5.200 6.240| ¢ 5.720
400 | LIMA MOTOSIERRA 5/32 UND 1 5.200 6.240| ¢ 5.720
401 | LIMA MOTOSIERRA 7/32 UND 1 9.750 11.700| g 10.725
402 | LIMA TRIANGULAR 6 UND 1 8.600 10320) s 9460
403 | LIMA TRIANGULAR 8 UND 1 18.600 223201 s 20.460
404 | LIMPIADOR PVC 1/128 UND 1 4.550 5460 5 5.005
405 | LIMPIADOR PVC 1/32 UND 1 14.300 17.160| ¢ 15730
406 | LIMPIADOR PVC 1/4 UND 1 54.600 655201 s 60.060
407 | LIMPIADOR PVC 1/64 UND 1 7.800 9.360) g 8.580

LIMPIADOR PVC 1/8 12 32.760
108 |ONZAS U 1 27.300 $  30.030
409 | LLANA DENTADA GRANDE | UND 1 63.700 76440)1 §  70.070
410 | LLANA LISA CABO MADERA [UND 1 36.400 43680 g 40040
411 | LLANA LISA PLASTICA UND 1 20.800 24960 5 22880
412 | LLANA LISA PLASTICA UND 1 20.800 249601 ¢ 223880
413 | LLANA MADERA GRANDE | UND 1 24.700 296401 g 27.170
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VIGENTE DESDE: 2025/01/116
LLANTA ANTIPINCHAZO — N 117.000

414 | AZUL 350-8 i : $  107.250
LLAVE ACERO CROMO UND 10,000 12.000

415 | VANADIO 10 1 ' $  11.000
LLAVE ACERO CROMO — A 12.000

| DR T2 1 ' $  11.000

417 | LLAVE ALEMANA 6" UND 1 22.100 265201 g 24.310

418 | LLAVE ALEMANA 8" UND 1 28.600 34320| 5  31.460

419 | LLAVE ALEMANA 10" UND 1 39.000 46800| 5 42.900

420 | LLAVE ALEMANA 12" UND 1 58.500 70200| 5 64.350

421 | LLAVE ALEMANA 15" UND 1 88.400 106.080| g 97.240

422 | LLAVE JARDIN BRONCE UND 1 45.500 54600/ §  50.050
LLAVE JARDIN PCP - T 34.320

423 | NARANJA PALANCA ] : $ 31460

424 | LLAVE JARDIN SATINADA  |UND 1 48.100 577201 s 52,910
LLAVE LAVAMANOS PUSH 171.600
BAJA UND 143.000

425 1 $  157.300
LLAVE LAVAMANOS UND 33,800 40.560

426 | SENCILA 1 ' $ 37180

427 | LLAVE PARA TUBO 8" UND 1 28.600 3432015  31.460

428 | LLAVE PARA TUBO 10" UND 1 36.400 43.680 $ 40.040

429 | LLAVE PARA TUBO 12" UND 1 45.500 54600) s 50.050

430 LLAVE PARA TUBO 14" UND 1 58.500 70.200 $ 64.350

431 | LLAVE PARA TUBO 18" UND 1 88.400 106.080| g 97.240

432 | LLAVE PARA TUBO 24 UND 1 143.000 171.600) §  157.300

433 | LLAVE PARA TUBO 30 UND 1 188.500 226.200| g 207.350
LLAVE SENCILLA — —_— 106.080

434 | LAVAPLATOS 1 ' $  97.240
LLAVE T ACERO ALEADO AL 18.000
10° '

435 1 $ 16.500
LLAVE T ACERO ALEADO AL 18.000
CROMO-VANADIO (CR-V) | jnp 15.000
12 '

436 1 $  16.500
LLAVERO IDENTIFICADOR | - 1.560

438 | LONA PAYASO UND 1 9.000 10800 ¢ 9.900

439 LONA DE MIXTO UND 1 13.000 15.600 $ 14.300

440 | MACETA 11BS UND 1 33.800 40560| 5 37.180

441 | MACETA 21LB UND 1 41.600 49.920| 5 45.760

447 | MACETA 3LBS UND 1 49.400 59.280| § 54340

443 | MACETA 4 LBS UND 1 54.600 65.520| 5  60.060

444 | MACHETE AGUILA # 14 UND 1 39.000 46.800| §  42.900

445 | MACHETE AGUILA # 16 UND 1 39.000 46.800| § 42900

446 | MACHETE AGUILA # 18 UND 1 39.000 46800 g 42.900

447 | MACHETE AGUILA # 20 UND 1 39.000 46800| s 42.900

448 | MACHETE AGUILA # 22 UND 1 39.000 46.800| g 42.900

449 | MACHETE AGUILA #24 UND 1 26.000 312001 g 28.600
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VIGENTE DESDE: 2025/01/16
450 MALLA CON VENA UND 1 13.000 15.600 $ 14.300
MALLA ELECTROSOLDADA 132.000
3MM 2,35X6M UND 110.000
451 1 $  121.000
MALLA ELECTROSOLDADA | 725 000 270.000
4 )
452 | MM 2356 1 $  247.500
453 | MANGUERA JARDIN FLEX | UND 1 5.200 6240| g 5720
MANGUERA PLANA PVC 9.600
CON INTERIOR EN FIBRAS
DE POLIESTER 2 MT B
454 1 $ 8800
MANGUERA PLANA PVC 10.800
CON INTERIOR EN FIBRAS
DE POLIESTER 3 MT 2
455 1 $ 9900
MANGUERAS MOTOBOMBA 393.960
CORRUGADA SUCCION 2'X
S ETROS UND 328.300
456 1 $ 361.130
MANGUERAS MOTOBOMBA 522.000
CORRUGADA SUCCION 3'X
5 METROS UND 435.000
457 1 $  478.500
MANIJA PARA CISTERNA | 6,600 10.320
458 | FCONOMICA 1 ' $ 9460
459 | MARCO DE SEGUETA UND 1 49.400 59280 g 54340
460 MARTILLO # 23 MM UND 1 30.550 36.660 $ 33.605
461 | MARTILLO # 25 MM *UND 1 32.500 3900013 35750
462 | MARTILLO # 27 MM UND 1 32.500 39.000| g 35750
463 | MASILLA RALLY 100GR UND 1 20.800 24960| 3 22.880
464 | MASILLA RALLY 50GR UND 1 11.700 1404015  12.870
MEDIDOR BIFASICO 546.000
PANTALLA LCD RYMEL /
o METER UND 455.000
465 1 $  500.500
466 METRO 8MT UND 1 46.800 56.160 $ 51.480
467 | METRO 8MT UND 1 46.800 56.160| §  51.480
MEZCLADOR LAVAMANOS 156.000
8" UND 130.000
468 1 $  143.000
MEZCLADOR LAVAPLATOS 124.800
8" UND 104.000
469 1 $ 114400
MINERAL AMARILLO UND — 11.700
g | -EMAN 1 ' $ 10725
471 | MINERAL AZULALEMAN | UND 1 9.750 11700/ s 10725
472 | MINERAL BLANCO ZINC *LB | LB 1 9.100 109201 5 10.010
MINERAL NEGRO “LB s 0750 11.700
473 | ALEMAN 1 ' $ 10725
474 | MINERAL ROJO ALEMAN | UND 1 9.750 1170015 10.725
MINERAL VERDE *LB 5 - 11.700
a75 | A-EMAN 1 ' $ 10725
476 | MIXTO * MT METRO 1 208.000 249600 | g 228.800
MOTOBOMBA DIESEL 4.200.000
2'KM186FA / 10HP / 00.000
EOORES UMD 3.500.0
477 1 $ 3.850.000
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VIGENTE DESDE: 2025/01/16
MOTOBOMBA DIESEL 3~ 4.200.000
gmssm/ 10HPM /3600 UND 3.500.000
478 1 $ 3.850.000
MOTOBOMBA GASOLINA 2.400.000
ggszcogwm.sHP 360RPM UND 2 000.000
479 1 $ 2.200.000
MOTOSIERRA DE 3.480.000
GASOLINA DE 2 TIEMPOS
61 ESPADA 63CM HNQ <.500:000
480 1 $ 3.190.000
MOTOSIERRA HUSQVARNA 3.720.000
61 ESPADA UND 3.100.000
481 1 $ 3.410.000
MT LIJA DE BANDA 12" - 29100 26.520
452 | SRANO B0 1 ' $ 24310
MT LIJA DE BANDA 4" - - 800 9.360
agg| ORANO 100 1 ' $ 8.580
MT LIJA DE BANDA 4" T - 9.360
484 CHANGED 1 ) $ 8.580
MT LIJA DE BANDA 4" UND - 800 9.360
4p5,| SHANQ 150 1 ) $ 8.580
MT LIJA DE BANDA 4" - 0,750 11.700
app | PRANC 36 1 ' $ 10725
MT LIJA DE BANDA 4" ur - 800 9.360
487 GRANOIA0 1 ) $ 8.580
488 | MT LONA VERDE 2MT MT 1 3.510 4.212| ¢ 3.861
MT MANGUERA BICOLOR . 3250 3.900
agg | PE 172 1 ) $ 3.575
MT MANGUERA SUAN T 050 2.340
490 | VERDE DE 172 x . $ —
491 |MT MANILANAUTICA#10  [MT 1 3.250 3.900( ¢ 3575
492 | MT MANILA NAUTICA# 12 MT 1 4550 5.460 $ 5.005
493 |MT MANILANAUTICA#13  [MT 1 5.200 6240/ 5720
494 | MT MANILANAUTICA# 14  |MT 1 5.850 7.020| ¢ 6.435
495 |MT MANILANAUTICA#6 | MT 1 1.950 23403 2145
496 | MT MANILA NAUTICA # 8 MT 1 2.600 3120| ¢ 2 860
MT MANTO ADESIVO EN 54.600
ERIO MT 45.500
497 1 $  50.050
MT MANTO FOL ALUMINIO - 47700 45240
- CALIENTE ; : $ 41470
499 | MT PLASTICO NEGRO 4M MT 1 9.750 11.700| g 10.725
MT POLISOMBRA NEGRA 11.700
80% MT 9.750
500 1 $ 10725
MT TUBO SANITARIO 2" - . 17.160
- PESADO X MT ] : $ 15730
MT TUBO SANITARIO 4" - _— 36.000
MT TUBO SANITARIO 2" T 0,300 11.160
S5 SEMIPESADO X MT 3 : $ 10230




PROCESO: GESTION DE CONTRATACION
- NOMBRE DE FORMATO: | ANALISIS DEL SECTOR
“+ 3 Alcaldia .| cooco: FOR-GCO-038
. ‘$ ; deMELGAR ! [ VERSION: 01
W PAGINA: 21 de 45
VIGENTE DESDE: 2025/01/16

MT TUBO SANITARIO 3" - S50 4K 25.740

PESADO X MT :

504 1 $ 23595
MT TUBO SANITARIO 4" - 17200 20.640
SEMIPESADO X MT :

505 ; " 1 $  18.920
MT WIN ALUMINIO r - 56 6.240

N .

506 | =0 MOk 1 $ 5.720
MULTITOMA 6 SALIDAS X 3 23.400
MTS UND 19.500

507 1 $ 21450
NEUMATICO PARA IMSA 28.080
350-8 UND 23.400

508 1 $ 25.740

509 | NIVEL ALUMINIO 12" UND 1 20.800 24.960| g 22880

510 | NIVEL ALUMINIO 14° UND 1 24.050 28.860| ¢ 26.455

511 | NIVEL ALUMINIO 167/ 40CM | UND 1 20.800 24960| 3 22.880

512 | NIVEL ALUMINIO 18 UND 1 31.200 374401 g 34320

513 | NIVEL ALUMINIO 207/ 50CM |[UND 1 24.700 29640| g 27.170

514 | NIVEL ALUMINIO 24" /60CM | UND 1 26.000 31200 5 28.600
NYLON GUADANA ROJO X 1.560
MT MT 1.300

515 1 $ 1.430

516 | NYLON PARA PESCAR # 100 | UND 1 11.050 13260| §  12.155

517 | NYLON PARA PESCAR #50 |UND 1 7.800 9360  8.580

518 | NYLON PARA PESCAR #60 |UND 1 8.450 10140 9295

519 | NYLON PARA PESCAR #70 |UND 1 9.100 10920 ¢ 10.010

520 | NYLON PARA PESCAR #80 |UND 1 10.400 124801 §  11.440

501 | OMEGA 2.44 UND 1 7.150 8580| 5  7.865

502 | PALA CUADRADA # 2 UND 1 32.000 38400) ¢ 35200

523 | PALA CUADRADA # 4 UND 1 32.000 38400 ¢  35.200

504 | PALA REDONDA #4 UND 1 32.000 38.400| s 35200

525 | PALA REDONDA # 2 UND 1 32.000 38.400| g 35.200

506 | PALUSTRE # 5 UND 1 13.000 15600 ¢  14.300

527 PALUSTRE#6 UND 1 14.300 17.160 $ 15.730

508 | PALUSTRE # 7 UND 1 18.200 218401 g 20.020

509 | PALUSTRE # 8 UND 1 20.800 24960| 5 22880

530 | PALUSTRE #9 UND 1 23.400 28.080| g 25740
PANEL LED DE 29.640
SOBRE/INCRUS REDONDO | ;nD 24700
18W '

PANEL LED DE 23.400
SOBREPONER REDONDO | ;np 19.500
12w '

532 1 $ 21450
PAQUETE BOLSA NEGRA 24.000
JUMBO UND 20.000

534 | PARAL BASE 6 UND 1 15.600 187201 g  17.160
PEGACOR BLANCO X 25 28.860
KG BULTO 24.050

535 1 $ 26455
PEGACOR FERRO GRIS X 23.400
25 KG BULTO 19.500

536 1 $ 21450
PEGACOR MEGA PEGA 43.680

7 | CERAMICO X 25KG GRIS BULTO ' 36.400 $  40.040
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PEGANTE BOXER 1/2 20.280
BOTELLA UND 16.900
538 1 $ 18590
PEGANTE BOXER MEDIANO | 555 6.240
5.
540 | 120 € 1 $ 5720
PEGANTE BOXER 4.680
541 | PEQUENO 60 CC UND y 3.900 § 4990
542 | PERFIL 2X1 C.18 UND 1 75.000 90.000| § 82500
543 | PERFIL4X8 C.18 UND 1 85.000 102.000| 5 93500
544 | PERIMETRAL PVC MT 1 26.000 31200/ § 28,600
PERROGALVANIZADO 172 | 2250 3.900
ga5 | 1AM 1 ' $ 3.575
PERRO GALVANIZADO 1/4” | = 1.560
M :
sa6 | O™ 1 $ 1.430
PERRO GALVANIZADO 1/8" | 650 780
sa7 | MW 1 $ 715
PERRO GALVANIZADO 1.248
545 | 3/16"(5MM) UND ] 1.040 s  Liaa
PERRO GALVANIZADO 2.340
549 | /8 (10MM) UND : 1.950 . BaE
PERRO GALVANIZADO 1.920
550| > 1@ OMN) UND 1 1600 $ 1.760
PINTURA EPOXICA X GL 577.200
551 | TRAFICO AMARILLO/BL UND ; 481.000 & Essmn
PINTURAGRISXGALON | 59,500 71.760
552 | "R ICO 1 ' $ 65780
PISTOLA CALAFATEO s - 46.020
o] bbbk 1 ' $ 42185
PISTOLA JARDIN MP 18.720
554 | TOOLS METALICA UND i 12600 $ 17160
PISTOLA JARDIN 8 ki 24700 29640
555 | FUNCIONES 3 : $ 27170
556 | PL 285 1/2 BOTELLA 375ML | UND 1 20.800 24.960| 5 22.880
557 | PL 285 BOTELLA 750ML UND 1 39.000 46.800| ¢ 42.900
558 | PL 285 MEDIANO 120ML  |UND 1 13.000 156001 5 14.300
559 | PL 285 PEQUENO 60ML UND 1 7.800 9.360| g 8.580
560 | PLANCHON DE 3M UND 1 28.600 340201 s 31480
PLOMADA ESCALONADA | 16,500 23.400
561| N NDE 1 ' $ 21450
PLOMADA ESCALONADA | 13,000 15.600
560 | PEQUENA 1 : $  14.300
563 | PLOMADA METALICA 120Z |UND 1 63.700 76440) 5 70.070
POLEA METALICA 4 101.400
554 | CAPACIDAD 1000KG UND ] 84.500 $ 92050
POLEA METALICA DOBLE 4° 163.800
555 | CAPACIDAD 1000KG UND : 136.500 T
566 | POLINES DE MADERA 4*4*3 | UND 1 19.500 23400| g 21.450
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: VIGENTE DESDE: 2025/01/16
PORTA CANDADO NEGRO 9.360
31/2 UND 7.800

567 1 $ 8.580
PULIDORA 4 1/2" 288.600
PROFESIONAL 850 W UND 240.500

568 1 $ 264.550

569 | PULIDORA DEWALT 4 1/2 UND 1 624.000 748.800| 5  686.400

570 | PUNTERO PLANO LARGO | UND 1 14.300 17.160| g 15.730
PUNTILLA 1" PARA 9.360
MADERA 400GR UND 7.800

571 1 $ 8.580
PUNTILLA 1" 1/2 PARA 8.580
MADERA 400GR LB 7.150

572 1 $ 7.865
PUNTILLA 2" PARA 7.800
MADERA 400GR LB 6.500

573 1 $ 7.150
PUNTILLA 2" 1/2 PARA 5 150 8.580
MADERA 400GR 7.15

574 1 $ 7.865
PUNTILLA 3" 1/2 PARA i 8.580
MADER 7.150

575 AMOOGH 1 $ 7.865
PUNTILLA 3" PARA MADERA 5 - 8.580

576 400GR 1 ' $ 7.865
PUNTILLA 4" PARA MADERA 5 13,000 15.600
800GR .

577 1 $ 14.300
PUNTILLA 5" PARA - — 15.600
MADERA R 13.

578 SERADONES 1 $ 14.300
PUNTILLA 6" PARA MADERA 5 13.000 15.600
800GR :

579 1 $ 14.300
PUNTILLA DE ACERO LISA 5 {5,558 14.820

sgo | 12X SQR 1 ) $ 13.585
PUNTILLA DE ACERO LISA = i 17.160

sg1|1 X G 1 ' $ 15.730
PUNTILLA DE ACERO LISA 5 13,000 15.600

ggp|= 2O00GR 1 ' $  14.300
PUNTILLA DE ACERO LISA s — 17.160

583 | 2 12X 500GR 1 ) $ 15730
PUNTILLA DE ACERO LISA 5 13,000 15.600

gaal Y -ROOCR 1 ' $ 14300
PUNTILLA DE ACERO LISA i - 15.600

585 F12X FNGR 1 ' $ 14.300
PUNTILLA DE ACERO LISA UND 14,300 17.160

56k 3/4" X 500GR j . s —
PUNTILLA DE ACERO LISA 5 e 15.600

sgr|¥ X S0 1 ' $  14.300
PUNTILLA DE ACERO is n— 17.160

- VERTICAL 1" X 500GR i : $ ABTSD
PUNTILLA DE ACERO 5 75 550 17.160

£56 VERTICAL 1"1/2 X 500GR 1 : s 15.730
PUNTILLA DE ACERO " 14300 17.160

- VERTICAL 2" X 500GR § . $ 18430
PUNTILLA DE ACERO . 14,950 17.940

- VERTICAL 2" 1/2 X 500GR 1 . s 16.445
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' VIGENTE DESDE: 2025/01/16
PUNTILLA DE ACERO 17.160
VERTICAL 3" X 500GR LB 14.300

592 1 $ 15.730
PUNTILLA DE ACERO 18.720
VERTICAL 3/4" X 500GR LB 15.600

593 1 $ 17.160
PUNTILLA DE ACERO 15.600
VERTICAL 4" X 500GR LB 13.000

594 1 $ 14.300
RACOR MANGUERA 10.920
BRONCE UND 9.100

595 1 $ 10.010
RACOR MANGUERA UND 685 2.340
PLASTICO ;

596 1 $ 2.145
RASTRILLO METALICO 12 D 26,000 31.200
DIENTES ;

597 1 $ 28.600

599 RASTRILLO METALICO 22D UND 1 22100 26.520 $ 24.310
RASTRILLO PLASTICO 18 46.800
DTS UND 39.000

600 1 $ 42.900
RASTRILLO PLASTICO 26 60.840
DTS UND 50.700

601 1 $ 55.770
RASTRILLO PLASTICO _— _— 24.960
R .

602 0JO 1 $ 22.880

603 | RECOGEDOR DE BASURAS |yUND 1 6.500 7.800| g 7 150

604 | REFLECTOR LED 30W UND 1 50.700 60.840 | ¢ 55 770
REGISTRO 1" 1/2 AZUL 87.360
LISO UND 72.800

606 1 $ 80.080
REGISTRO 1" 1/2 AZUL N 79800 87.360

gy | BF2CARO 1 ' $  80.080
REGISTRO 1" 1/4 PCP AZUL 55.380
LISO UND 46.150

608 1 $ 50.765
REGISTRO 1" 1/4 PCP AZUL UND 46,150 55.380

gog| R2AD0 1 ' $ 50765
REGISTRO 1" PCP AZUL 55.380
LISO UND 46.150

610 1 $ 50.765
REGISTRO 1" PCP AZUL 55.380
LISO UND 46.150

611 1 $ 50.765
REGISTRO 1" PCP AZUL i 46,150 55.380

g1z | PUGARO 1 ' $ 50765
REGISTRO 1/2" PCP AZUL 29.640
LISO UND 24.700

613 1 $ 27.170
REGISTRO 1/2" PCP AZUL UND 23400 28.080

614 ROSCADO 1 ' $ 25740
REGISTRO 2" PCP AZUL 148.200
LISO UND 123.500

615 1 $ 135.850
REGISTRO 2" PCP AZUL 148.200
LISO UND 123.500

616 1 $ 135.850
REGISTRO 2" PCP AZUL - —— 152.880

4 bl 1 ' $  140.140
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; VIGENTE DESDE: 2025/01/16
REGISTRO 3" PVC AZUL 148.200
LISO UND 123.500

618 1 $ 135.850
REGISTRO 3/4" PCP AZUL 35.880
LISO UND 29.900

619 1 $  32.890
REGISTRO 3/4" PCP AZUL 31.980
ROSCADO UND 26.650

620 1 $ 29315
REGISTRO 4" PVC AZUL 312.000
LISO UND 260.000

621 1 $  286.000
REGISTRO 4" PVC AZUL 202.800
ROSCADO UND 169.000

622 1 $ 185.900

623 REJILLA 3X2 METALICA UND 1 9.100 10.920 $ 10.010
REJILLA 3X2 METALICA UND 10,400 12.480
ANTICUCARAC -

624 ARACHA 1 $  11.440
REJILLA 3X2 PLASTICA Sk - 5.460
RANURADA /

625 1 $ 5.005
REJILLA 3X2 PLASTICA UND 550 5.460
RANURADA 4.

626 1 $ 5.005
REJILLA 3X2 PLASTICA ANTI UND 236 4.680
cuc HA :

627 ARAC 1 $ 4.290

628 REJILLA 4X3 METALICA UND 1 11.700 14.040 3 12.870
REJILLA 4X3 PLASTICA ANTI UND S i 7.800

_— CUCARACHA ; : 5 -
REJILLA 4X3 PLASTICA KD 1050 13.260

630 SIFON 1 ) $ 12.155
REJILLA 5X3 PLASTICA UND 9755 11.700

631 SRUIRADI 1 ) $ 10725
REJILLA 5X4 PLASTICA - 11,050 13.260

— ANTICUCARACHA 2 ; . ——

633 ROCETA PLASTICA UND 1 4.550 5.460 $ 5005
RODACHINA GIRATORIA 1 ki i 9.360

- 1/2 CON FRENO 3 : R —
RODACHINA GIRATORIA 1 UND 150 8.580

- 1/2 SIN FRENO 4 : s - B
RODACHINA GIRATORIA 2 UND — 21.060

636 1/2 SIN FRENO ] - $  19.305
RODACHINA GIRATORIA 2 — 1,500 23.400

_— 1/2 CON FRENO 3 : D
RODACHINA GIRATORIA 2°° UND . 11.700

638 CONIFRENOD 1 ' $ 10.725
RODACHINA GIRATORIA 2" o 6,100 10.920

639 SIbFRENG 1 ' $ 10.010
RODACHINA GIRATORIA 3 UND 6455 23.400

_— SIN FRENO 4 - $ 21450
RODACHINA GIRATORIA 3” i 20,800 24.960

ga4 | CONFRENO 1 ' $  22.880
RODACHINA GIRATORIA 4 ONES 23,400 28.080

642 CON'FREND 1 ' $ 25740
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RODACHINA GIRATORIA 4° 26.520
SIN FRENO UND 22.100
643 1 $ 24310
644 | RODACHINA GIRATORIA 5 |UND 1 28.600 34320\ ¢ 31460
RODACHINA GIRATORIA 5 40.560
CON FRENO UND 33.800
645 1 $  37.180
RODILLO EPOXICO BLANCO 14.040
g UND 11.700
646 1 $ 12870
647 | RODILLO EPOXICO UND 1 11.700 14.040| g 12.870
648 | RODILLO ESPUMA 3 UND 1 8.600 103201 g 9460
649 | RODILLO FELPA 1 1/2" UND 1 4.300 5160 4730
650 | RODILLO FELPA 2" UND 1 6.500 7800)3  7.150
651 | RODILLO FELPA 4 UND 1 7.900 948015 8690
652 | RODILLO FELPA 5 UND 1 8.600 10320] ¢ 9.460
653 | RODILLO FELPA 6 UND 1 10.700 1284015  11.770
654 | RODILLO FELPAL 9° UND 1 11.050 132605 12155
655 | RODILLO FELPA 9 UND 1 20.800 24960) 5 22.880
656 | SERRUCHO 16° UND 1 20.800 24.960| g 22.880
657 | SERRUCHO 18" UND 1 22.100 265201 ¢ 24310
658 | SERRUCHO 18" UND 1 22.100 265201 §  24.310
659 | SERRUCHO 20° UND 1 26.000 31200/ 5 28.600
660 | SERRUCHO 22 UND 1 40.300 48.360| 5 44.330
661 | SERRUCHO CURVO UND 1 20.150 2418015 22165
SERRUCHODEPODA1E™ | 45,500 54.600
g62 | CON GANCHO 1 ' $  50.050
SERRUCHO PARA UND 20 800 24.960
663 | DN WALL 1 ' $ 223880
664 | SIFON 1 1/2 SANITARIO UND 1 6.500 7.800| g 7.150
665 | SIFON 2 SANITARIO UND 1 6.500 7.800| g 7.150
666 | SIFON 3 SANITARIO UND 1 13.000 15600\ §  14.300
667 | SIFON 4 SANITARIO UND 1 24.700 29640 g 27.170
SIFON BOTELLA UND 19,500 23.400
SIFON BOTELLA LAVAMNOS 28.080
UND 23.400
669 1 $ 25740
SIFON PARA ORINAL- UND 25,100 42.120
SIKAFILL POWER 12 o xS 655.200
gy [ R 1 ' $  600.600
SIKAFLEX 1APLUS BLANCO | 57 600 81.120
gra| 0 1 ' $ 74360
673 | SIKAFLEX 221 NEGRO UND 1 65.000 780001 s 71.500
SILICONA BLANCA 300ML | 16.900 20.280
674 | FCONOMICA 1 ' $  18.590
675 | SILICONA LIQUIDA X 100 ML | UND 1 9.100 10920 § 10,010
SILICONANEGRA 300ML | 13,000 15.600
676 | ECONOMICA j : $  14.300
SILICONA TRANSPARENTE 20.280
577 | 300ML ECONOMICA UND ) 16.900 $ 18590
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678 | SINTESOLDA 10 MINUTOS | UND 1 23.400 28.080| g 25.740
679 SINTESOLDA 24 HORAS UND 1 20.150 24.180 $ 22 165
680 | SODA CAUSTICA UND 1 9.750 11.700| g 10.725
SOLDADOR INVERSOR i —_— 826.800
sg1 | 180A - 110V FW182 5 : $ 757600
SOLDADURA ELECTRICA 43,680
g82 | 2013 /B X KG “e 1 30400 $  40.040
SOLDADURAELECTRICA | 25 i 43.680
sa3 8013 3/32 X KG DELG ] : $  40.040
684 | SOLDADURA 1/128PVC  |UND 1 7.800 9360| s  8.580
685 | SOLDADURA 1/16 PVC UND 1 39.000 46800| g 42.900
686 | SOLDADURA 1/32 PVC UND 1 24.700 29640| g 27170
687 | SOLDADURA 1/4 UND 1 117.000 140.400| 5 128.700
688 | SOLDADURA 1/64 PVC UND 1 13.000 15.600| ¢ 14.300
689 | STAR-STOP ON-OFF UND 1 16.900 20280) 5 18.590
SUPERBONDER ORIGINAL 9.360
3GR UND 7.800
690 1 $ 8580
SUPERBONDER PRESICION 10.140
5GR UND 8.450
691 1 $ 9295
692 | TACO 1X15AMP ENCHUF. UND 1 15.600 18.720| g 17.160
693 | TACO 1X20AMP ENCHUF  |UND 1 31.200 37440| g 34320
694 | TACO 1X20AMP ENCHU UND 1 31.200 37440| ¢ 34320
695 | TACO 1X30AMP ENCHUF  [UND 1 31.200 37440) § 34320
696 | TALADRO 12 UND 1 513.500 616.200| 3  564.850
697 | TANQUE 500 LT UND 1 344.500 413400| ¢ 378.950
698 | TANQUE 1000 LT UND 1 611.000 733.200| ¢ 672.100
699 | TANQUE 250 LT UND 1 234.000 280.800| 5 257.400
TAPA CIEGA PARA CAJA 1.560
2400 UND 1.300
700 1 $ 1.430
TAPA CIEGA PARA CAJA 1.560
5800 UND 1.300
701 1 $ 1.430
|
702 1 $ 1.430
703 | TAPA OIDOS DE COPA UND 1 50.000 60.000| s 55,000
704 | TAPA OIDOS ESPUMA UND 1 2.900 3480| g 3.190
TAPON DE PRUEBA 3.900
~05 | SANITARIO DE 4° UND 1 2250 $ 3575
706 | TEE ELECTRICA UND 1 7.800 9.360| 3  8.580
707 | TEEPVC 1112 UND 1 10.400 12480| ¢ 11.440
708 | TEEPVC 11/4 UND 1 7.800 9360 g 8.580
709 | TEE PVC 1" UND 1 3.250 3.900| g 3.575
710 | TEE PVC 112 UND 1 1.300 1.560| g 1.430
711 | TEE PVC 172 UND 1 1.300 1.560| ¢ 1.430
712 | TEEPVC 2 112 UND 1 48.100 577201 ¢ 52910
743 | TEEPVC 2" UND 1 16.900 20280} ¢ 18.590
714 | TEE PVC 3" UND 1 76.700 920401 g 84370
715 | TEE PVC 3/4 UND 1 1.700 2040| g 1.870
716 | TEE PVC 4" UND 1 167.700 201.240| g 184.470
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717 | TEE SANITARIADE 112 [UND 1 6.500 7800 ¢ 74150
718 | TEE SANITARIA DE 2" UND 1 8.450 10.140| ¢ 9295
719 | TEE SANITARIA DE 3" UND 1 9.750 117005 10725
720 | TEE SANITARIA DE 4" UND 1 19.500 23400| ¢ 21.450
TEJA ARQUITECTONICA 163.800
C.30 6MTS COLORES
ANCHO UTIL 1M uNg 10200
721 1 $ 150.150
722 | TEJA #10 3,05 UND 1 104.000 124800| §  114.400
723 TEJA #4 1,22 UND 1 37.700 45.240 $ 41.470
704 | TEJA #5 1,53 UND 1 52.000 62.400| §  57.200
725 | TEJA #6 1,83 UND 1 63.050 75660| §  69.355
726 TEJA #8 2,44 UND 1 80.600 96.720 $ 88.660
727 | TEJAZINC 3.05CL. 33 UND 1 53.300 63960| § 58630
728 | TEJAZINC 2.14 UND 1 35.750 428001 s  39.325
729 TENSOR ANTIFRAUDE UND 1 5.850 7.020 $ 6.435
TENSOR GALVANIZADO kB . 14.040
1/2"(5MM :
730| 4 OMM) 1 $  12.870
TENSOR GALVANIZADO _— 6,450 10.140
7a1| Y IESHM) 1 ' $ 9295
TENSOR GALVANIZADO UND s 200 6.240
732 [ ¥16°CMM) 1 ' $ 5720
TENSOR GALVANIZADO - - 17.940
| 25 5N 1 ' $  16.445
TENSOR GALVANIZADO UND 1700 14.040
734 | 16" (BMM) 1 ' $ 12870
THINER EXTRAFINO X 1 s 45,560 48.360
735 | CALON 1 ' $ 44330
TIJERA PARA PODAR - 57 600 81.120
i) 1 ' $ 74360
TOMA AEREA GRANDE 15 9.360
AMP UND 7.800
737 1 $ 8.580
TOMA AEREA PEQUENA i — 9.360
73g | 19AMP 1 ) $ 8.580
739 TOMA DOBLE GFSI UND 1 37.700 45240 $ 41 470
TOMA DOBLE POLO A — —_— 15.600
74ty | NERRA 1 ' $ 14300
TOMA GRANDE CONPOLO | 12 350 14.820
741 | 19 AMP 1 ' $ 13585
TORNILLO AUTO 420
PERFORANTE HEXAG CON
NEOPRENO 10 X 1” tD 350
742 1 $ 385
TORNILLO AUTO 360
PERFORANTE HEXAG CON
NEOPRENO 10 X 17 1/2 UND 300
743 1 $ 330
TORNILLO AUTO 240
PERFORANTE HEXAG CON 200
NEOPRENO 10 X 3/4" UND
744 1 $ 220
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TORNILLO AUTO 720
PERFORANTE HEXAGONAL
12 X 2" CON EMPAQU G a0
745 1 $ 660
TORNILLO PUNTA BROCA 180
CABEZA LENTEJA8 X 1/2* |UND 150
746 1 $ 165
TORNILLOS DRIWALL 10 X 1 300
1/2" UND 250
747 1 $ 275
TORNILLOS DRIWALL 10 X 360
o UND 300
748 1 $ 330
TORNILLOS DRIWALL 8 X 1 180
12" UND 150
749 1 $ 165
TORNILLOS DRIWALL 8 X 2 300
12 UND 250
750 1 $ 275
751 TRAPERO 10009!’5 UND 1 13.000 15.600 $ 14.300
TUBO 1/2 IMC e 64 350 77.220
GALVANIZADO \
752 1 $ 70785
TUBO 1" IMC UND —_— 108.420
AL -
ya| CALVANIZADD 1 $ 99385
754 | TUBO CONDUIT 1" UND 1 14.950 1794015 16.445
755 | TUBO CONDUIT 1/2° UND 1 3.900 4.680 $ 4.290
TUBO CONDUIT 3/4 - 14300 17.160
75| FESADO 1 ' $ 15730
TUBO RDE 11 3/4 X MT - = 7.020
757 | PESADO 1 ' $ 6.435
TUBO RDE 135 1"X MT r - 500 9.360
758 | PESADO 1 ) $ 8.580
TUBO RDE 21 2" 12 X MT i w50 49920
759 FERADO 1 ' $ 45760
TUBO RDE 21 3" X MT UND 62,000 62.400
760 | PESADO 1 ) $ 57.200
TUBO RDE 21 4" X MT - 66,900 82.680
751 |F 00 1 ' $  75.790
TUBO RDE 21 6" X MT . R 218.400
762 | PESADO 1 ) $ 200.200
TUBO RDE 21 1 1/2" X MT - 14300 17.160
753 PESAD0 1 ' $ 15730
TUBO RDE 21 1 1/4" X MT e T 10.920
764 | PESADO 1 ' $  10.010
TUBO RDE 9 1/2 X MT - 4550 5.460
5] T D0 1 ) $ 5.005
266 | UNION PVC 172 UND 1 1.200 1440| g 1.320
767 | UNION SANITARIO DE 1" 1/2 | UND 1 2.500 3.000| ¢ 2.750
768 | UNION SANITARIODE 2" |UND 1 3.000 36005  3.300
769 | UNION SANITARIODE 3" [UND 1 4.550 5460/ §  5.005
770 | UNION SANITARIO DE 4" UND 1 8.450 10.140| g 9295
VALVULA BOLA 1" 1/2 GikiB P 132.600
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VALVULA BOLA 1/2" . . 51.480
METALICA :
i 1 $  47.190
VALVULA DE PIE , 96.000
gﬁggﬁgg: POMA O UND 80.000
773 1 $  88.000
VALVULA DE PIE , 480.000
gﬁ’é‘gﬁg@: POMA O UND 400.000
774 1 $  440.000
VALVULA PUSH 1° UND 442,000 530.400
SANITARI -
775 LIARIC 1 $  486.200
VALVULA PUSH ORINAL _— — 312.000
R .
776 © G0l 1 $ 286.000
VARILLA COOPERWEL UND 749,600 299520
777| COBREX 120CM 1 ) $ 274.560
VARILLA CORRUGADA 1/2" UND - 46.020
778 | XEMTS 1 ' $ 42185
VARILLA CORRUGADA 1/4 —_ 16.000 20.280
779| X O MTS 1 ' $ 18590
VARILLA CORRUGADA 12 e 35.100 42120
780|MM A8 1 ' $ 38610
VARILLA CORRUGADA 3/4 X 109.200
6MTS UND 91.000
781 1 $ 100.100
VARILLA CORRUGADA 3/8 29.640
MM * UND 24700
782 1 $ 27170
VARILLA CORRUGADA 9 MM 28.080
UND 23.400
783 1 $ 25740
784 VIGUETA 244 UND 1 7.800 9.360 $ 8.580
VINILO PINTUCO GRIS UND —— 546.000
785 BASALTO X CANECA ’ : $ 500500
VINILO TIPO 1 BLANCO X NG 436,000 403.200
786 GANECA 1 ) $  369.600
VINILO TIPO 1 BLANCO X UND 63,600 112.320
787 GALGN 1 ) $ 102.960
VINILO TIPO 2 BLANCO X UND 252 000 302.400
78g | CANECA - ' $  277.200
789 YESO EXTRA BLANCO X KG KG 1 3.900 4680 $ 4290
290 | YOYO PARA GUADANA UND 1 45.500 54600| §  50.050
791 | ZAPAPICO UND 1 65.000 78.000{ §  71.500
TOTAL 52.802.950,00| 63.363.096| ¢ 55 083.023

ANALISIS DE OFERTA
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Desarrollar este punto teniendo en cuenta la informacion del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia
Compra Eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico

1.1 Vendedor
Consultara la herramienta de abastecimiento estratégico MAE, a través de andlisis de la oferta se evidencia
diferentes empresas que venden suministros de ferreteria que podrian satisfacer la necesidad dentro del
territorio colombiano ,se realiz6 la consulta desde el e 01-01 de 2013 a 01/30/2026 a través del siguiente enlace
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico , el cual arroja la
siguiente informacién

A

4 ANALISIS DE LA OFERTA |@© atras .

Agencia Nacional
de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente
= Valor Total 1
FILTROS:
Gasto Mensual $328.200.000 Gasto Anual ‘—Sl
{En siancopEn blarcoy 543 m 154 m S 1490 mé Seleccione el ano:

Seleccione la Fecha ‘

Fecna frwa
0102023 23012026
S— Y
= |
.
. Seleccione una categoria
. L] . .
Afio

Valor Tota

Ano @ ® L] Fuente @

Contratos Total
Cantidad de co -M | ” Cantidad de contratos - Anual

n biswco) En bise:

De la grafica se evidencia que el valor total de los contratos del afio 2023 a corte 23 de enero del 2026, fue la
suma de $328.200.000, donde se refleja en la grafica de gasto anual que el afio de mayor representacion fue el
2025, procesos predominantes los cuales fueron adelantados en la plataforma de secop Il

) Contratos Total i
Cantidad de contratos - Mensual 9 Cantidad de contratos - Anual
& En blanco){En biancr p 2 4 3
v
o
=
=
v
o
]
2 @ i
o
i )
o
| I I
) .
] [ ]
Anc
Anoc @ il DUGEEN P Fuente @

La grafica nos demuestra que el nimero total de contratos fue 9, que en la vigencia 2024 se realizaron el mayor
numero de contratos con un numero de 4 y se ejecutaron por la plataforma SECOP II. /W

4
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Numero de Contratos

2.

Valor Contratacion Namero de Proveedores ‘

$3282mill. || 2

Valor Total Estimado por Proveedor

@l @ 1
(KX

o Y
T H
o -
= x
= i
T il £
HJ o
. e
+ “ B
e L
o E
o | il 3
= z

ARIO BAR MARTIME:

Prov_nombre

Los contratos fueron ejecutados por 2 proveedores, por un valor total de $328,2 millones de pesos.

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

:. i . “ -

Yalor Total Estimado Numero de Contratos

La grafica nos indica que el proveedor con mayor cantidad de contratos es HERNAN DARIO BARRIOS
MARTINEZ con un total de 8 contratos y 1 contrato por el proveedor CARLOS ALFONSO VASQUEZ SANCHEZ.

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de C con pr d Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion =
plurales en SECOP Ii plurales en SECOP Il

Provesdar
Proveedo!

o
o
]
£
i
s Modalidad de Seleccion
B
2
5 i QEcenen |
&
> .
Tipo: @0 Tipo: @ ir Modalicad general

La cantidad de contratos con proveedores plurales fueron 9, equivalente al 100%, el valor de los contratos con
proveedores plurales fue de $328,2 millones, correspondiente al 100%, la modalidad de contratacion mas
representativa fue la de seleccion Minima cuantia.

Y
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Valor Total Estimade

Valor Total Estimado por Entidad

Entdad

Departamento de Entidad

Nombre de Entidad (agregado)

niratng

Niimera e Cn

Nombre de Entidad (plataforma)

El Valor estimado por la Alcaldia de Melgar, fue de 350 millones con 9 contratos.

1.2 Analisis sobre la promocion del acceso de las MiPymes al mercado de Compras Puablicas
Conforme al numeral 8 del Articulo 33 DE LA LEY 2069, ¢ se tuvo en cuenta a empresas MiPymes en el

respectivo estudio de sector?

Six__[No___

¢ Cuantos proveedores en total consultaron, y de esos, cuantos eran Mi Pymes?

Consultados: 2
Mi Pyme: 1

CA
NT

PROVEEDORES

NIT/CC

UBICACION

TAMANO
DE EMPRESA

TIPO DE ORGANIZACION
MARQUE CON UNA X

1

FERRELOPEZ Y
HNOS S.A.S

90194717
9-0

CO-TOL-
73449-Melgar
Departamento:

Tolima

Micro
Empresa

( Jorganizaciones campesinas
() victimas del conflicto armado
() emprendimiento y empresas

de mujeres
( ) organizaciones étnicas
() reincorporados
() organismo de accion

comunal

() entidades de economia
solidaria

(X) ninguna de las anteriores

GILMA SIERRA
MAYORGA

52123227
-2

CO-TOL-
73449 -
Melgar
Departamento:
Tolima

Micro
Empresa

( ) organizaciones campesinas
() victimas del conflicto armado
() emprendimiento y empresas
de mujeres
() organizaciones étnicas
( ) reincorporados
() organismo de accion
comunal
() entidades de economia
solidaria
(X) ninguna de las anteriores

(Se debe incluir el analisis realizado describiendo las herramientas que utilizo y las conclusiones)

Realizada las consultas en las plataformas electronicas de la agencia nacional de contratacion publica Colombia

Compra Eficiente, se obtuvo lo siguiente:

® Acuerdos Marco (AM) y Otros Instrumentos de Agregacion de Demanda (IAD)

"ARTICULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Pablica, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de

.....
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Caracteristicas Técnicas Uniformes de Comuan Utilizacion a través de los Acuerdos Marco de Precios
previamente justificados, disefiados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratacion Pablica -
Colombia Compra Eficiente-. La implementacion de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y
celebrados por la Agencia Nacional de Contratacién Pablica -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por
parte de las entidades territoriales, estaré precedida de un estudio de agregacion de demanda que realizara
aquella, el cual tenga en cuenta las particularidades propias de los mercados regionales, la necesidad de
promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las MYPIMES y evitar en lo posible,
la concentracion de proveedores en ciertas ciudades del pais, salvo que exista la respectiva justificacion técnica,
econdémica y/o juridica.

Actualmente se encuentra vigente el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 cuyo objeto es (1) las condiciones para
la compraventa y/o suministro de materiales de construccion y ferreteria; (ll) las condiciones en las cuales las
entidades compradoras se vinculan al acuerdo marco de precios; y (lll) las condiciones para el pago del servicio
de compraventa y/o suministro de materiales de construccion y ferreteria por parte de las entidades
compradoras.

Si el Catalogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de que
trata el inciso 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto esta obligada a suscribir. el Acuerdo Marco de
Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra
correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios, Las Entidades Estatales no
deben exigir las garantias de que trata la Seccion 3 del presente capitulo, que comprende los articulos
22123.1.1al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las érdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco
de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”.

Compraventa y/o suministro de materiales

de construccidn y ferreteria

E-255-AMP-2021 - Proceso CCENEG-049-01-2021

< Iniciar proceso o simulacién

Fecha maxima para colocar Fecha méxima para ejecular
ordenes de compra / Fecha Fin ordenes de compra

AMP 30/03/2027

30/03:2026

Que al revisar la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, se tiene que existe PARA LA COMPRAVENTA
Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE Y ARINTIA GROUP S.A.S; UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA
COLOMBIA; INVESAKK S.AS; F.F. SOLUCIONES S.A; JEM SUPPLIES SAS; UNION TEMPORAL
ESTUDIOS 049: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A'S; DEICY BRAVO JOJOA; NELSON ORLANDO
ESPITIA CAMARGO: ELIZABETH CRISTINA MUNOZ ESCOBAR/FERROESTACION; JAIRO OSORIO
CABALLERO Y DISERRA S.A.S CCE-255-AMP-2021.

De conformidad con el acuerdo marco de precios CCE-225-AMP-2021 se tiene que departamento del Tolima
hace parte de la region seis, region de la que hace parte el municipio de Melgar Tolima, en ese sentido y
revisado el acuerdo marco en mencion, la entidad encontré que:

Una vez adelantada la etapa de planeacion del proceso de contratacion, donde se identifica los articulos que se
requieren, la Alcaldia Municipal de Melgar — Tolima realizo consulta para verificar si los elementos requeridos
estan clasificados en el catalogo del Acuerdo Marco de Precios para la compraventa y/o suministro de materiales
de construccion y ferreteria No. CCE-255-AMP-2021.

Asi las cosas, una vez realizada por parte de la Entidad una revision exhaustiva del catalogo correspondiente al
Acuerdo Marco de Precios CCE-225-AMP-2021, se arribé a las siguientes conclusiones:

1. Limitacién en la cobertura de items: El referido Acuerdo Marco de Precios CCE-225-AMP-2021 no
contempla la totalidad de los bienes e insumos requeridos por la Entidad para el cumplimiento de sus
funciones, lo que impide atender de manera integral las necesidades institucionales.
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2. Desajuste econémico frente a la realidad regional: Los valores ofertados en el Acuerdo Marco de
Precios CCE-225-AMP-2021 no corresponden a la realidad de los costos vigentes en la region. En
consecuencia, la Entidad adelantd un estudio de mercado que permitio establecer que resulta mas
favorable y eficiente acudir a un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, en lugar de contratar
bajo las condiciones preestablecidas por Colombia Compra Eficiente en el citado Acuerdo Marco, toda
vez que los precios alli consignados resultan menos competitivos frente a los del mercado regional.

3. Insuficiencia para atender la necesidad publica: No solo el factor econoémico resulta determinante,
sino también la imposibilidad de adquirir, a través del Acuerdo Marco de Precios, la totalidad de los items
requeridos por el Municipio de Melgar para adelantar las intervenciones necesarias en la red vial,
identificadas en la necesidad de la entidad. En efecto, bajo las condiciones del Acuerdo Marco, no se
lograria satisfacer de manera adecuada la necesidad publica identificada, lo que comprometeria la
eficacia de la gestién administrativa y la atencion de las competencias asignadas al ente territorial.

4. Riesgo de Pérdida y Deterioro: Al no haber almacenamiento formal, el material quedaria expuesto en la
via publica o terrenos baldios, sujetos a robos o degradacion por factores ambientales, lo cual es
técnicamente inaceptable para la custodia de bienes publicos.

5. Interrupcién de Servicios: Mantener material "en espera” por un plazo tan extendido en areas pequefias
bloguea accesos y servicios basicos de la comunidad, volviendo la logistica de 20 dias operativamente
inviable.

6. Degradacion por Intemperie: Los materiales de cantera especiaimente la arena sufre lavado de material
y pérdida de cohesion debido a la pluviosidad. Almacenarlos por 20 dias a la espera de ser usados
garantiza que el material pierda sus propiedades técnicas.

7. Incompatibilidad Logistica: El Acuerdo Marco esta disefiado para entregas masivas y programadas; la
realidad exige una logistica de "entrega inmediata" para aplicacion directa en obra, algo que el esquema
de 20 dias del Acuerdo Marco no puede garantizar.

En virtud de lo expuesto, se concluye que la utilizacion del Acuerdo Marco de Precios CCE-225-AMP-2021 no
resulta procedente ni eficiente para la satisfaccion de la necesidad institucional. Por el contrario, se encuentra
juridicamente viable y financieramente conveniente acudir a un proceso de seleccion abreviada, en los términos
previstos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes,
garantizando asi el cumplimiento de los principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccion
objetiva.

De igual manera, esta decision se encuentra en armonia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha
reconocido que la contratacion estatal debe orientarse a la satisfaccion efectiva de las necesidades colectivas y
a la proteccion del interés general sentencias C 949 — 2001 y C 300 de 2012. Consecuente con esto la Corte
Constitucional, al analizar el articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, declar6 la “exequibilidad condicionada” de la
norma sobre obligatoriedad de los AMP, bajo el entendido de que dicha obligatoriedad se restringe a entidades
sometidas al Estatuto General y que el reglamento debe respetar los limites constitucionales de autonomia
funcional, administrativa y presupuestal de ramas, 6rganos de control y territorios.

En consecuencia, son principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal contemplados en los articulos
209 y 270 de la Constitucion Politica de 1991, sefialan que la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciéon y la desconcentracion de
funciones.

En la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad de la administracion y para satisfacer es
necesario adelantar el correspondiente proceso de contratacion, tendiente a cumplir con los propésitos
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de fas funciones desarrolladas por la entidad
territorial. Por consiguiente, se solicita adelantar la elaboracion y suscripcion del acto contractual respectivo y su
perfeccionamiento, acorde a los parametros de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015.

Que el numeral 2° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone lo siguiente: “La Seleccion abreviada
corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del
objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual”.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:
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a) En la adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comin
utilizacién por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones
técnicas, con independencia de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de
desempenio y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisicién de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi lo sefiale,
hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catalogo derivados de la
celebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en bolsas de productos.

De igual forma el articulo 2.2.1.2.1.2.7, sefiala que las entidades territoriales, los organismos autonomos y los
pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no estan obligados a adquirir Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero estan facultados para
hacerlo.

Que el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, determina que los Bienes y Servicios de Caracteristicas
Técnicas Uniformes son aquellos bienes y servicios de comun utilizacion con especificaciones técnicas y
patrones de desempefio y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes
y servicios homogéneos para su adquisicion y a los que se refiere el literal a) del numeral 2 del articulo de la ley
1150 de 2007.

Que el numeral 3 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece que: “Sin perjuicio de lo previsto en el numeral
1 del presente articulo, en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisicion o
suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y comun utilizacion, las entidades
estatales incluiran como Gnico factor de evaluacion el menor precio ofrecido.”

Teniendo en cuenta lo anterior y el andlisis efectuado por la entidad en Colombia Compra eficiente frente a los
procesos adelantos por entidades Estatales para el contrato de suministro de materiales han sido considerados
dichos elementos como bienes de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion, debido a que son
ofrecidos en el mercado de forma estandar, razén por la cual el presente proceso se adelantara bajo la
modalidad de Seleccion Abreviada para la adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes mediante seleccion abreviada por Subasta Inversa presencial o acuerdo marco, en todo caso el
Municipio tendra en cuenta el ofrecimiento mas favorable para la entidad, correspondiente a aquel que dé el
menor precio al Municipio, es decir, que en este tipo de procesos de contratacion se tendra como Unico factor de
seleccién el Menor precio.

Asi el Decreto 1082 de 2015, contempla como modalidad de seleccion, la seleccion abreviada, dentro de la cual
se encuentra en el articulo 2.2.1.2.1.2.2.1 en adelante, la seleccion abreviada para la adquisicion de bienes y
servicios de caracteristicas técnicas y uniformes por subasta inversa.

Igualmente, el articulo 2.2.1.2.1.2.5 del Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad estatal puede escoger si
adelanta la subasta inversa electronica o presencialmente.

Teniendo en cuenta que los bienes que se requiere con el presente proceso, son bienes de caracteristicas
técnicas uniformes, el procedimiento de seleccion que adelantara la Administracion Municipal sera el previsto en
el literal a, del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, reglamentado en los articulos 2.2.1.2.1.2.1, y
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y que el acuerdo marco relacionado con este proceso fue analizado y se
encontraron aspectos relevantes que no permiten desarrollar la necesidad que planteo el municipio, la entidad
adelantara el presente proceso de seleccion abreviada mediante subasta inversa virtual conforme a las
disposiciones del articulo 2.2.1.2.1.2.5 del Decreto 1082 de 2015.

4.2 Dinamica de produccion, distribucion y entrega

El presente acdpite busca identificar. canales de producciéon distribucion y entrega de suministros de
conformidad con el objeto contractual.

En Colombia, la comercializacién de productos ferreteros se divide en dos grandes grupos: por un lado, se
encuentran las denominadas ferreterias pesadas, que mueven insumos como hierros, varillas, aceros,
y perfiles en grandes formatos, para atender las necesidades de las grandes obras de ingenieria y la
construccion. Por otro lado, estan las ferreterias livianas, dedicadas a la comercializacion de herramientas,
accesorios, iluminacion y eléctricos, productos para la conduccion de agua, fontaneria, cerrajeria, pinturas,
abrasivos, tornilleria, entre otros articulos ferreteros. Ademas de suplir al mercado residencial, con soluciones
para reparaciones, remodelaciones domeésticas y bricolaje, la ferreteria liviana también es proveedora de
pequeiias y medianas constructoras y, en algunos casos, de industrias metalmecanicas, talleres automotrices,
carpinterias, entre otros negocios locales. Al ser Colombia un pais en el que predomina la autoconstruccion, las
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ferreterias livianas mantienen una dinamica estable a lo largo del aiio. A su vez, el canal lo integran empresas
de comercio al por mayor (distribuidores y sub distribuidores), y al por menor. Los distribuidores ferreteros, o
mayoristas, son los grandes dinamizadores del canal, y en este grupo se encuentran las cadenas nacionales y
empresas ferreteras mas importantes. Es el caso de GyJ Ferreteria, Ferrosvel, Coval, Ferreteria Samir, Ujueta,
Fereteria Nuruefia, Ferreteria Luis Penagos, Andrés Martinez Ferreteria, Mundial de Tornillos, Ferreteria Los
Fierros, Ferretedistarco, Almacén Sanitario, Impofer, Mayun, ParaConstruir, Nuruefia, entre otros.

Por su parte, los negocios con puntos de venta al usuario final, o detallistas, son los de mayor penetracion en
el pais, dada la accesibilidad de su modelo y la conveniencia para los consumidores. Entre los diferentes
eslabones de la cadena, desde el fabricante o importador hasta el consumidor final, puede haber hasta seis
capas de transferencia. Actuaimente, la principal concentracién de establecimientos ferreteros se distribuye
entre Bogota y Cundinamarca (41%), Antioquia (12%) y Valle del Cauca (14%). Tipos de ferreterias en
Colombia En cuanto a los tipos de negocio, segun su inventario, la ferreteria en Colombia puede categorizarse
de [a siguiente manera:

Ferreléctricos: son las ferreterias convencionales de barrio, muchas de ellas informales, que brindan
soluciones para las reparaciones y remodelaciones locativas, con una oferta miscelanea y basica de
articulos de ferreteria, pinturas, eléctricos, tornilleria, enchapes, cerrajeria, accesorios de plomeria y algunos
materiales de construccién. Sus locales suelen ser pequeiios, y en su mayoria presentan falencias de
organizacién del layout, almacenaje y exhibiciéon. Tampoco es comun gue una ferreteria de esta naturaleza
cuente con modelo de autoservicio, pues predomina la atencién al usuario final desde el mostrador. Pese a su
formato tradicional, algunos de estos establecimientos han comenzado a ofertar algunos servicios
complementarios, apoyarse en soluciones tecnolégicas para su gestion de compras, por medio de aplicaciones
como Tul; e integrar modalidades de pago alternativas al efectivo, como billeteras digitales o pagos electronicos.
Ferreterias miscelaneas: son ferreterias medianas, con mayor participacion de mercado que el de su zona
natural de influencia. Su inventario cuenta con referencias de ferreteria liviana, similares a las de los
ferreléctricos, pero integran mas marcas y extension de portafolio. Ademas de atender a usuarios finales,
estos negocios han desarrollado modelos logisticos para subdistribuir a otros ferreteros mas pequeiios, o
atender a clientes industriales y constructoras. En esta categoria es posible encontrar algunos establecimientos
con mayor metraje en sus puntos de venta, y otros tantos que han implementado ciertas mejoras en su
exhibicién e, incluso, incursionado incipientemente en el comercio electronico. Sin embargo, sigue siendo un
modelo tradicional, con baja innovacion.

Depdsitos de materiales o ferredepdsitos: comercializan productos para fa obra negra, como el acero, el
cemento, la grava, la varilla, o la arena, entre otros. Se consideran una pieza clave dentro del engranaje del
sector, pues conectan y son el puente entre los fabricantes y los constructores. Algunos proveedores alcanzan a
mover altos volimenes de su inventario a través de los depositos de materiales, los cuales suelen estar cerca
de las nuevas construcciones, vias principales o en puntos estratégicos de las ciudades. Este segmento
tiene considerables deficiencias en cuanto a layout del punto de venta y la correcta exhibicion de los productos;
a pesar de que grandes marcas multinacionales han intervenido algunos establecimientos bajo el modelo de red
ferretera. Ferreterias especializadas: son aquellos comercios que ofrecen insumos para clientes industriales
que buscan productos de referencias mas complejas. Algunos de estos suelen localizarse en los
denominados “fogones ferreteros”, que son puntos especificos de las ciudades que concentran a modelos
de negocio de similar vocacion.El fogon ferretero mas importante del pais es el Paloquemao y se encuentra
ubicado en Bogota, y alli estan localizadas varias de las ferreterias especializadas mas grandes de Colombia.

Dentro del grupo de ferreterias especialistas hay desde ferreterias agricolas, hasta almacenes eléctricos,
industriales, de pinturas, tornillerias y herramientas especializadas, entre otros. Estos formatos llevan un
poco mas de delantera en cuanto a exhibicion y experiencia del usuario, generalmente institucional. Grandes
superficies: estd compuesto, esencialmente por dos grandes cadenas de retail que atienden el segmento de
mejoramiento del hogar, como lo son Sodimac Homecenter y Constructor (de Falabella y la Organizacion
Corona), e Easy Colombia (de Cencosud). Esta categoria la lidera Sodimac, que cuenta con participacion en
ciudades principales e intermedias, y sigue proyectando su plan de expansion. Su competidor se ha quedado un
poco mas relegado e, incluso, anunci6 reducir el formato de algunos de sus puntos de venta. Entre tanto,
ambos jugadores estan a la expectativa de la apertura de la primera tienda lkea en el pais, que aterrizara este
afio en Bogota para luego expandirse a otras ciudades, como Cali y Envigado.

Retos y oportunidades

El sector ferretero en Colombia es un mercado de constante crecimiento. Al estar muy relacionado con las
actividades de construccion, cuyo PIB creci6 6.4 % en 2022, su dinamismo ha sostenido un buen ritmo. A pesar
de ello, es un segmento que enfrenta importantes desafios de cara a una eventual desaceleraciéon de la
economia colombiana, la inflacién en niveles historicos, las reformas estructurales que proyecta el gobierno de
turno, asi como la alta informalidad, la intensa competencia, el contrabando, la pirateria y la poca innovacion,
que siguen vigentes en este canal. Ademas, como buena parte de los productos que se comercializan en las
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ferreterias son importados, en el sector se ha sentido la afectacion por la tasa de cambio, que el afio pasado
present6 un crecimiento interanual de 13.7%, de acuerdo con Sectorial.co. Si bien el panorama es desafiante, no
es la primera vez que las ferreterias de Colombia navegan con vientos en contra. A pesar de sus limitaciones,
este sector ha sido resiliente y respaldado por importantes marcas de insumos ferreteros y materiales
para la construccién, que han contribuido a mantener el sector a flote.

https://ferreteria-y-bricolaje.cdecomunicacion.es/noticias/159464/negocio-ferreterias-colombia

Para el sector ferretero en Colombia en 2025, se prevé un panorama de crecimiento impulsado por la tecnologia,
la sostenibilidad y el cambio en las preferencias de los consumidores.

1. Transformacion digital del punto de venta

E-commerce y plataformas hibridas: La tendencia hacia las compras online seguira creciendo, impulsada por la
conveniencia y la adopcion de nuevas tecnologias. Las empresas ferreteras en Colombia adoptaran plataformas
hibridas que combinen ventas fisicas y digitales, permitiendo la compra en linea con opciones de recogida en
tienda (click and collect).Integracion de pagos digitales: Métodos de pago mas rapidos y seguros, como billeteras
electronicas y pagos con codigo QR, se incrementaran en las ferreterias.

2. Automatizacion de inventarios y gestion logisticaSistemas de gestion inteligente de inventarios: Usar
tecnologia de inteligencia artificial (1A) y Big Data para prever las demandas de productos, optimizar el control de
stock y reducir el riesgo de desabastecimiento. Sistemas automatizados de reposicion: Implementacion de
software que facilite la reposicion automatica de productos y la optimizacion de rutas de entrega.

3. Sostenibilidad en productos y operacionesProductos eco-amigables: Aumento en la oferta de productos
sostenibles, como herramientas hechas con materiales reciclables, pinturas sin quimicos dafiinos, y productos
que ahorren energia. Energia renovable y eficiencia energética: Incorporacion de tecnologias verdes en la
infraestructura de las tiendas, como paneles solares y sistemas de iluminacion eficiente.

4. Tecnologias emergentes y herramientas inteligentes Herramientas conectadas (loT): El uso de herramientas
inteligentes que se conecten a plataformas loT para enviar datos en tiempo real sobre su uso, desgaste y
necesidades de mantenimiento, lo que optimiza la experiencia del cliente y mejora la durabilidad de los
productos. Realidad aumentada (AR): Implementacion de AR en aplicaciones moéviles para permitir que los
usuarios visualicen como se usan los productos en proyectos reales, como reformas o mejoras del hogar.

5. Alianzas estratégicas y economia colaborativa Modelos de suscripcion y renting de herramientas: Los
consumidores colombianos podrian adoptar mas servicios de alquiler de herramientas de alta gama o
suscripciones para recibir productos segun sus necesidades, lo que favorece la economia circular y reduce el
desperdicio. Redes de colaboracion entre empresas del sector: Se incrementaran las alianzas estratégicas entre
ferreterias locales, grandes cadenas y distribuidores para mejorar la competitividad y la oferta de productos,
ademas de optimizar la logistica de distribucion.

6. Optimizacién de la ultima milla en distribucién Entregas rapidas y sostenibles: Con la urbanizacion en
ciudades colombianas, la eficiencia en la entrega de productos en la ultima milla sera clave. Se emplearan
métodos como drones, vehiculos eléctricos y entregas a través de lockers inteligentes. Estrategias logisticas
innovadoras: El uso de sistemas avanzados de planificacién de rutas, basados en inteligencia artificial, permitira
optimizar las entregas, reduciendo costos y tiempos.

7. Asesoria digital y servicio al cliente automatizado Chatbots y asistentes virtuales: Los ferreteros
implementaran chatbots alimentados por A para brindar asesoria técnica sobre productos y proyectos de
construccion en tiempo real, mejorando la atencion al cliente.

Realidad virtual (VR) para proyectos: Herramientas virtuales que permitan al cliente simular cémo quedara un
proyecto con los productos que esta comprando, aumentando la confianza en su compra.

8. Big Data y personalizacion de la experiencia Chatbots y asistentes virtuales: Los ferreteros implementaran
chatbots alimentados por IA para brindar asesoria técnica sobre productos y proyectos de construccion en
tiempo real, mejorando la atencién al cliente. Realidad virtual (VR) para proyectos: Herramientas virtuales que
permitan al cliente simular como quedara un proyecto con los productos que estd comprando, aumentando la
confianza en su compra.

9. Transformacion del modelo de negocio tradicional Ferreterias de autoservicio y experiencia de compra
personalizada: La automatizacion de ciertos servicios en tienda, como kioscos de autoservicio para consulta de
productos y precios, junto con asesoria personalizada para proyectos complejos, redefinira la experiencia de
compra. Creacion de espacios de coworking para profesionales: Algunas ferreterias podrian desarrollar areas
especializadas para trabajadores de la construccion y remodelacion, donde los profesionales puedan usar el
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espacio para reuniones y proyectos colaborativos.

10. Cultura de innovacion abierta FColaboracion con startups tecnolégicas: Las empresas ferreteras
colombianas se asociaran con startups que desarrollen tecnologias innovadoras, como software de gestion,
herramientas inteligentes o soluciones sostenibles, para mantenerse a la vanguardia del sector. FInvestigacion y
desarrollo de nuevos productos: Habra un impulso significativo a la investigacion y desarrollo (I+D) para crear
nuevos productos que mejoren la eficiencia, sostenibilidad y facilidad de uso, a través de colaboraciones con
universidades y centros de investigacion. Estas tendencias reflejan como el sector ferretero en Colombia puede
evolucionar en 2025, destacandose por la adopcion de nuevas tecnologias, la mejora en la experiencia del
cliente, la sostenibilidad y la optimizacién de la cadena de suministro. Las empresas que logren integrar estos
cambios de manera efectiva tendran una ventaja competitiva significativa en el mercado.

FUENTE: https://campusultra com/diez-tendencias-de-innovacion-empresarial-para-el-sector-ferretero/

Que teniendo en cuenta lo anterior y las necesidades de la entidad, el futuro contratista debera estar en la
capacidad de hacer el entrega de los suministros, por lo cual debera contar con medio de transporte ya sea
propiedad de la empresa o través de las alianzas comerciales pertinentes, que le permitan cumplir con los
tiempos de entrega, asi mismo debera disponer de un canal de comunicacion con una linea moévil, WhatsApp,
correo electrénico o cualquier otro mecanismo digital para que el supervisor se pueda comunicar para realizar
pedidos, solicitar aclaraciones, reclamaciones y demas que surjan durante la ejecucion del contrato, realizar la
entrega fisica de los Suministros que le sean requeridos por el supervisor del contrato, con las especificaciones
técnicas exigidas y aceptadas por el contratista en su oferta, en un término no mayor a 24 horas. El contratista
debe estar en capacidad de realizar cambios y solucionar discrepancias que se presenten durante la ejecucion
del contrato, sin que ello repercuta en un costo adicional para el mismo o la Entidad. Cualquier cambio de los
bienes debe ser igual o con caracteristicas superiores requerido por la Entidad, el contratista debe estar en la
capacidad de entregar los suministros, sin que se genere mayores costos a la entidad, hasta el lugar de entrega,
edificio palacio Municipal, realizar la Recoleccion posterior de los materiales de embalaje para reutilizacion o
reciclaje por parte del proveedor.

5. ANALISIS DE LA DEMANDA

Este analisis se fundamenta en la metodologia establecida por la herramienta de abastecimiento estratégico
de Colombia Compra Eficiente, la cual permite identificar, estructurar y cuantificar la demanda con base en
criterios técnicos, historicos y operativos. A través de este enfoque, se busca optimizar la planeacion del proceso
de adquisicion, garantizando la eficiencia en la asignacién de recursos y la alineacion con las necesidades
institucionales.

Para ello, se han revisado antecedentes de consumo, registros de mantenimiento, reportes de fallas y
requerimientos operativos previos, con el fin de estimar de manera precisa el volumen y tipo de bienes y
servicios requeridos. Ademas, se consideran factores como la proyeccién de demanda para el periodo de
contratacion, la disponibilidad presupuestal y las condiciones del mercado que puedan impactar la prestacion del
servicio.

El presente documento presenta los hallazgos del andlisis de la demanda y servira como base para la
estructuracion del proceso contractual, asegurando una contratacion estratégica que responda a los principios de
transparencia, economia y eficiencia en la gestion publica.
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En la presente grafica se toma como parametros la vigencia 2023 a 23/01/2026 donde se evidencia que el valor
de los contratos de la Alcaldia de Melgar fue de $368.000.000

Seleccione el afio:

Seleccione la Fecha

Fecha frma

010172023 230712026

Valor Total

.V_ \ ",’

Departamento de Entidad

Nombre de Entidad {(agregado)

de contratos

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual

10 3 2 2 a 1
Ano

Ano @ 0.1L @, Fuente @4t

1Enbla
L ]

[ ]
®
Cantidad de cantratos

L] L] ®

El namero total de contratos celebrados durante la vigencia seleccionada es de 10 contratos, durante los afios
2024 y 2025 se celebraron 8 contratos.

Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
L L] ‘
-]
]
a
-]
L}
< Valor contratado: B
H £
3 £ 50 $150 000,000
o

Modalidad de seleccion

2 Familia

La seleccién de valor por familia permite analizar el gasto en diferentes categorias de contratos, lo que puede ser 4/

util para identificar areas de mayor inversion, el aumento en el valor contratado, es un dato muy relevante.
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Proveedor Proveedor
Vi r R
Pro ?Edo i ) || Colombia -
seleccionado | $368 mill. 10 | Toheia
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores

Valor Total Estimado Numero de Contrates

En la gréfica valor total estimado por proveedores se refleja que el proveedor que ejecuto el mayor numero de
contratos fue HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ, en la grafica nimero de contratos por proveedor para

este se refleja un total de 8 contratos.

Proveedores
&
b
Proveedores

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores

Departamento estandar Departamento estandar
L_Ri=ll] L

La grafica anteriormente descrita refleja que la mayoria de contratos por origen de proveedor fueron ejecutados
por proveedores del departamento TOLIMA correspondiente al 100% , en la grafica origen de proveedores se
refleja que el mas representativo fue los de TOLIMA con un 100%

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccion

Valor
Cantratns
Valor Total Estimado

Origen Modalidad general

La modalidad de contratacion mas utilizada fue MINIMA CUANTIA.

6. ANALISIS FINANCIERO

6.1. Verificacién de requisitos financieros

Conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion, publicado por Colombia Compra Eficiente se
establece el limite para los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional, teniendo en cuenta
criterios como el presupuesto oficial, el objeto del presente proceso y la modalidad tomando como muestra doce
(12) entidades que han llevado a cabo procesos con caracteristicas similares a través de la plataforma del

SECOP Il
X
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Con el fin de realizar un andlisis estadistico para determinar el comportamiento de los datos que compone la
muestra, se efectia a través de promedio simple, obteniendo la mediana, el minimo y el maximo, asi como la
desviacion estandar, para asi hallar el promedio acotado de la mediana y establecer los limites de cada
indicador.

TABLA: Indicadores Financieros y Organizaciones, encontrados en diferentes procesos contractuales,
publicados a través de la plataforma del SECOP I

INDICE DE RAZON DE |RENTABILIDAD
PROCESOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES 'm&%‘; ENDEUDAMIENTO | COBERTURA |  SOBRE Sm“?;n:gs
%) DE INTERES | PATRIMONIO
MUNICIPIO DE CISNEROS SASIE-004-2025 243 0,50 216 0.15 0,00
NSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD -
IDIPRON® SASHDIPRON-2025-0006 1,80 0.55 .40 B 1240
MUNICIPIO DE ALBANIA 002-SIP-2025 143 0.55 0,00 0,00 0,00
FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NOROCCIDENTAL FGN-RNOCC-IPSE-
o i 1,50 0,57 1,00 0,09 0,04
Roma Judicial — Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cah SASH2024-09 1,50 0,60 3,00 7.00 3.00
UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION ¥ REPARAGION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
UARIV S1-005-2025 2,00 0,60 5,00 0,10 0,05
ALCALDIA EL PITAL SASIE 02 DE 2025 0,10 0,60 0.20 0.10 0,10
[FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL NOROCCIDENTAL FGN-RNOCC-IPSE-
0037-2025 1,40 0,61 1,00 7,00 3,00
NSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE ¥ LA EDUCACION FISICA DE 4,00 0,65 3,40 0,43 0.23
BARRANCABERMEJA SASH001-2025
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUILA SA-S1005-2025 3.50 0,70 2.25 0.15 0,05
AL CALDIA LOCAL DE CHAPINERO - FONDO DE DESARROLLO LOCAL FDLCH-SAST
003-2024 (121801) 1,00 0.73 2,00 0.11 0,03
MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA SA-SIP-2025-013 112 0.85 0.23 0,02 0,00
TABLA: Resumen Estadistico:
PROMEDIO SIMPLE 2,50 0.18 7.08 1.76 0,93
MINIMO 0.10 0,50 0,00 0,00 0,00
MAXIMO 4.00 0.85 5.00 18,37 12,40
MEDIANA 1,50 0,60 1,55 0,13 0,07
DESVIACION ESTANDAR 1,07 0,10 1,65 5,58 3,59
DATOS SUPERIORES 117 0,60 165 5,58 3,59
MEDIANA ACOTADA POR LA DESVIACION ESTANDAR 1,00 0,57 0,62 0,10 0,05
iNDICE DE LIQUIDEZ

(ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE)

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

La mediana acotada por la desviacion estandar arroja un valor de 1,00 siendo un umbral positivo teniendo en
cuenta gque la entidad necesita asegurar que el proponente cumpla con su obligacién en un tiempo establecido
menor a un afo. El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

iNDICE DE ENDEUDAMIENTO
(PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL)

Es el resultado de dividir el pasivo total en el activo total, el cual determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente no poder cumplir con sus pasivos.

La mediana acotada por la desviacion estandar arroja porcentualmente 57% siendo un umbral positivo teniendo
en cuenta que garantiza que el proponente tiene un indice de endeudamiento que relativamente a su capacidad
de solventar es considerable con sus activos y no afectaria la ejecucion del presente proceso.

CAPITAL DE TRABAJO
(ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)

Es el resultado de restar el activo corriente del pasivo corriente, este indicador representa la liquidez operativa
del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes convertirlos en
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efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de
la actividad econémica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el
nivel de liquidez en términos absolutos.

La entidad solicita un minimo del 100% en lo que respecta al presupuesto oficial del presente proceso siendo un
umbral positivo teniendo en cuenta que garantiza que el proponente cuenta con la capacidad absoluta de
solventar el presupuesto oficial del presente proceso.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES
(UTILLOPERAC/GASTOS DE INT)

Resulta de dividir la Utilidad Operacional sobre los Gastos de Intereses, indicador que refleja la capacidad del
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabifidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

La mediana acotada por la desviacion estandar arroja un valor de 0,62 siendo un umbral positivo teniendo en
cuenta que garantiza que el proponente ante las entidades financieras presenta capacidad de pago con respecto
a su utilidad, lo que permitira que obtenga mayor poder de negociacion en caso de requerir solvencia.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
(UTILI. OPERAC/PATRIMONIO)

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio, el cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

La mediana acotada por la desviacién estandar arroja un valor de 0,10 siendo un umbral positivo teniendo en
cuenta que garantiza que el proponente posee un patrimonio que ha generado rentabilidad de acuerdo a su
actividad comercial, disminuyendo el riesgo de no solventar capacidad econémica durante el desarrolio del
presente proceso.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
(UTILI. OPERAC/ACTIVO)

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional en el activo total. El cual determina la rentabilidad
de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad
sobre patrimonio.

La mediana acotada por la desviacién estandar arroja un valor de 0,05 siendo un umbral positivo teniendo en
cuenta que garantiza que el proponente posee activos que han generado rentabilidad de acuerdo a su actividad
comercial, disminuyendo el riesgo de no solventar capacidad econémica durante el desarrolio del presente
proceso.

Teniendo en cuenta el andlisis el municipio de Melgar Tolima, establece los siguientes indicadores financieros y
organizacionales, con los cuales se brindara garantias financieras en el desarrollo del contrato y paralelamente
garantizara la concurrencia y pluralidad de oferentes al proceso.

INDICADOR CONDICION
indice de Liquidez Mayor o Igual a 1,00
indice de Endeudamiento Menor o Igual al 57%
Capital de Trabajo Igual o mayor al 100% del P.O.

Razon de cobertura de intereses Mayor O Igual a 0,62 / Indeterminado
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,10
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,05

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la
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informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan por lo que se tomara la informacién financiera que se refleje en el registro del proponente
y que esté vigente y en firme.

NOTAS GENERALES

NOTA 1. Cuando el proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal extranjera del orden
nacional, no requerird acreditar la capacidad financiera, siempre y cuando se anexe una carta emitida por el
representante legal, bajo la gravedad de juramento, en la cual conste que no esta obligado por ley a presentar
los documentos financieros requeridos en el pliego de condiciones.

NOTA 2: En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores financieros se calcularan con base en la
sumatoria de la informacién financiera de cada componente del indicador presentado por cada uno de los
integrantes y posteriormente se calcula el indicador, en consideracion del porcentaje de participacion de los
miembros que integran al proponente plural.

NOTA 3: En caso de personas naturales o juridicas Nacionales o Extranjeros con domicilio o sucursal en
Colombia los indicadores financieros y Capacidad Organizacional, se tomara el reportado en el RUP vigente y en
firme, y extranjeros sin domicilio o sucursal con el formulario indicadores Financieros.

NOTA 4: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea
negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

NOTA 5: Cuando en desarrollo de la verificacion financiera requiera verificar informacion adicional del
proponente, podra solicitarse los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de la
informacion, tales como Estados Financieros de afios anteriores, anexos especificos o cualquier otro soporte.
Asi mismo, requerir las aclaraciones que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los
principios de igualdad y transparencia de la contratacién, sin que las aclaraciones o documentos que el
proponente allegue a solicitud de Alcaldia de Melgar puedan modificar, adicionar o complementar Ia propuesta.

7. Criterios ambientales y sociales:

Teniendo en cuenta que algunos de, los items del proceso contractual se encuentran catalogados como toxicos,
caso de los consumibles de impresion, se solicitara para el uso eficiente de los recursos, que los proponentes

1. ETAPA PRE CONTRACTUAL

CRITERIOS MEDIO DE VERIFICACION

El proponente debera allegar una declaracion
juramentada expedida por el Representante | Declaracion juramentada del proponente
Legal en la cual se certifique que durante el
mantenimiento NO se utilizaran y/o adquiriran
productos elaborados o que contengan asbesto
de cualquier variedad.

El proponente debera allegar una declaracion
juramentada expedida por el Representante | Declaracion juramentada del proponente
Legal en la cual se certifique que cuenta con
estandares sociales y ambientales, en términos
de desempefio en términos de responsabilidad
social y ambiental para una organizacion,.

2. ETAPA CONTRACTUAL

CRITERIOS MEDIO DE VERIFICACION

Garantizar que las pinturas a suministrar son de bajo
olor, diluibles con agua, fabricadas con materias | Certificacion del representante legal
primas Biorenovables sin contenido de cromo, plomo, | al momento de la entrega del
mercurio y libres de metales pesados suministro

No utilizar en actividades de embalaje y/o empaque:
Rollos de bolsas vacias para embalar, cargar o | Al momento de la entrega del
transportar paquetes y mercancias, bolsas utilizadas suministro se verificara. _
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para embalar, cargar o transportar paquetes y
mercancias.

LIMITACION A MYPIMES

De conformidad con lo expuesto en el paragrafo  del articulo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1860 de 2021 y de
acuerdo con lo expuesto en el paragrafo 1 del articulo 30y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos
procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.422 a22.1.2424de
este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el
proceso a Mipyme se recibiran durante el término previsto en la invitacion. A este proceso aplican las
limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme nacional.

ACUERDOS COMERCIALES

En virtud del numeral 8, del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe indicar si el
presente proceso de seleccion estd cobijado por un Acuerdo Comercial, considerado como tratados
internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en
materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los
bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

A efectos de lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993, el paragrafo del
articulo 1 de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto 019 de 2012, y el Decreto 1082 de
2015, se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de
selecciéon nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales.

Conforme a lo anterior, el MUNICIPIO verific de acuerdo al Anexo 1 del Manual, dirigido a entidades territoriales
Municipales, estableciendo:

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DE EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO COMERCIAL CONTRATACION | APLICABLE AL cﬁg?'effgﬁgfﬁ
SUPERIOR AL PROCESO DE it
ACUERDO CONTRATACION COMERCIAL
COMERCIAL
CHILE — ley 1189 de 2008 N/A N/A N/A
GUATEMALA— Ley 1241 de 2008 N/A N/A N/A
HONDURAS— Ley 1241 de 2008 N/A N/A N/A
;LECOHTENSTEIN Suiza - Ley 1372 de NA o -
SUIZA— Ley 1372 de 2010 N/A N/A N/A
UNION EUROPEA — Ley 1669 de 2013 N/A N/A N/A

ANALISIS DE RIESGOS: Se anexa matriz de riesgo

Fecha de Elaboracion: Abril de 2026
Correo electrénico del responsable del proceso: secadministrativa@melgar-tolima. gov.co

A}
FIRMA DEL RESPONSABLE

CA DRES eminozo CASTRO

FIRMA:

Cargo: SECRETAR DEI FRAESTRUCTURA'Y
DESARROLLO FISICO

o)

JOSE ESQUIVEL ORTIZ
Cargo: CONTRATISTA PROFESIONAL DE APOYQO

FIRMA DE QUIEN PROYECTO




