Departamento del Valle

del Cauca SECRETARIA DE Caodigo: FO-M9-P2-39
INFRAESTRUCTURA o
P, COMPLEMENTO AL CONTRATQ | Version: 01
NGz ELECTRONICO DE PRESTACION DE | Fecha de aprobacién: 21/04/20

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION

Gobernacién “Pagina 1 de 28

Nombre de la Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre del Contratista. GESTIOPOLIS S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL JAIRO CUEVAS
CC 16.664.425

Cedula de Ciudadania Contratista 900.374.170-3

Numero de Contrato 1.360.17.13- 1LOGAO

Tipo Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION.

Proyecto: Fortalecimiento y gestion integral de la infraestructura vial del departamento del
Valle del Cauca.

Meta de Resultado MR30401001: — Alcanzar un 40% de vias en buen estado a cargo del
departamento durante el periodo de gobierno.

CLAUSULA PRIMERA., OBJETO. “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION PREDIAL DE LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y
GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA".

ALCANCE DEL OBJETO:
El alcance del presente contrato es el siguiente:

1- Apoyo y acompariamiento técnico en la Gestién Predial de los predios afectados porios
proyectos que se listan a continuacion, cuyas actividades propuestas a desarrollar son:

A. COMPONENTE TECNICO:

Apoyo a la entidad en la construccion del siguiente contenido: 1) Identificacién de areas de
terreno, construccion o especies afectadas por el disefio. 2)_Construccién Fichas prediales,
Apoyo en la generacion de una ficha predial por los predios que se requieran, si existiese cambio
en el drea o datos del propietario, con verificacién que la informacion contenida en éstas
corresponde a la realidad actualizada de cada inmueble, para lo cual se prestara apoyo y
acompafiamiento en [a revisién, actualizacion y validacion de la informacién técnica, fisica,
socioecondmica y juridica. 3) Realizacién de Planos Individuales de afectacion,
Acompafamiento en el levantamiento en terreno, del area afectada del predio para la gjecucion del
proyecto, en caso que se den cambios en el area afectada. 4) Realizacién de Estudio de titulos,
Apoyo en la actualizacién del analisis de la informacién juridica recopilada para cada predio, para
plasmar el resultado del andlisis de los titulos traslaticios y no traslaticios del dominio que
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aparezcan relacionados en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente y las escrituras
publicas estudiadas, en un lapso que cubra veinte afnos, y que se hayan presentado en el lapso
que ha transcurrido sin adquirir el predio. 5) Realizaciéon de Avaltio comercial, Apoyo en la
liquidacion del nuevo avaltio comercial de las areas requeridas, el cual se puede dar por la pérdida
de vigencia del avalGio que se encentra en el expediente; donde la metodologia que se emplea es
la establecida en la Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998, |la Resolucién del IGAC No. 0620 de
2008 y la Resolucion del IGAC, No. 0898 de 2014.

Se aclara que la identificacion de areas y geometria de terreno que se efectian en el componente
técnico, son el punto de partida para definir las dreas parciales o totales que requiere adquirir el
Departamento, en su mayor parte el Departamento compra areas parciales, las cuales se extraen
de los predios matrices que se listan en el siguiente literal, las areas afectadas una vez culminado
el componente técnico y materializada la transferencia de dominio en cabeza del Departamento
pasan a denominarse areas segregadas o derivadas y tendran un nuevo folio de matricula
inmobiliaria.

B. ENAJENACION VOLUNTARIA:

La sociedad GESTIOPOLIS S.A.S, dard el apoyo y acompanamienio en el proceso de la
enajenacion voluntaria al Departamento del Valle del Cauca- Secretaria de Infraestructura, desde
el momento que se le informa al propietario del predio que se requiere adquirir una parte o la
totalidad de su inmueble, notificacion de la oferta, proceso contractual promesa de compraventa,
proceso de escritura y registro ante la oficina de instrumentos publicos de la jurisdiccién del predio,
asi mismo acompafiamiento en la entrega de las areas adquiridas y localizacion topograficas de
las mismas, el desplazamiento del grupo técnico a terreno, a comités o recorridos con
interventoria o contratistas de cbra. En caso de no ser viable la enajenacién voluntaria, se debera
acudir a la Expropiacion Adminisirativa, en la cual se dara apoyo y acompanamiente con lo que
se requiera en la misma,

« Apoyo en la Actualizacién de los avaitios comerciales, estudios de tifulos y plano
de afectacion (si aplica), apoyo vy acompaiamiento en la adquisicion de predios
afectados de los siguientes proyectos.

1. PUENTE PAPAYAL - MUNICIPIO DE TULUA (8 predios)

FOLIO DE

CODIGO UNICO NACIONAL MATRICULA

768480001000000070120000000000 384-11507

768480001000000050230000000000 384-109513

Este documento es propiedad de ia Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
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768490001000000060114000000000 384-81446
768490001000000070029000000000 SIN
IDENTIFICACION

768490001000000060001000000000- -

MEJORA 1
768490001000000060001000000000- _

MEJORA 2
768490001000000060001000000000- -

MEJORA 3
768490001000000060001000000000- -

MEJORA 4

2. AMPLIACION VIA CANASGORDAS (3 predios)
FOLIO DE
CODIGO UNICO NACIONAL il do

763640002000000020008000000000 370-137459
760010000530000050158000000000 370-834483
760010000530000050167000000000 370-818495

3. Desarrollo de la Infraestructura Vial para el fortalecimiento econdmico y social del campo
en el Departamento del Valle del Cauca - Municipio de Roldanillo. ( 4 predios)

CODIGO UNICO NACIONAL

FOLIO DE
MATRICULA

766220100000003640004000000000

380-46688

766220001000000010046000000000

380-14212

766220100000004750001000000000

380-37227

766220100000004790002000000000

380-37194

4. Callejon Charco Verde la reforma Corregimiento de Rozo en la Calle 17 contiguo a la via
Rozo — Palmira de 0.550 km y 0.312 km. (1 predio)

CODIGO UNICO NACIONAL

FOLIO DE
MATRICULA
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| 765200001000000090041000000000 | 378-218302 |

« Se efectuaran las siguientes actividades en los proyectos anteriores:

v Apoyo y acompanamiento en la Actualizacion Avaltos Comerciales
v Apoyo v acompafiamiento en la Actualizacion Estudios de Titulos
v Apoyo y acompariamiento en la Actualizacion de planos de afectacion (si aplica)
v Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracién Resolucion de Oferta de Compra
v Apoyo y acompafiamiento en la notificacién de la oferta
v Apoyo y acompafiamiento en la Tramite de registro de la Oferta
v Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracién y firma de Promesa de compraventa
v Apoyo y acompafiamiento en la en firma de permiso de intervencion .
v Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracion de minuta de Escritura Publica
v Apoyo y acompafiamiento en el tramite de firma de la Escritura Publica por parte de
propietarios
v Apoyo y acompafiamiento en los tramites del pago de boleta fiscal y de registro de la
Escritura Publica ante la ORIP respectiva
v Apoyo y acompafiamiento con el grupo técnico a terreno a comités o recorridos con .,

interventoria
v Apoyo y acompafiamiento en la marcacion del drea adquirida al supervisor dei contrato, con
nuestra comision topografica.

» Apoyo y acompafiamiento en la elaboracién del componente técnico y proceso de
enajenacion voluntaria en el siguiente proyecto:

1. Ampliacion Via Cafasgordas (7 predios afectaciones nuevas)

De conformidad con la actualizacion de los estudios y diseflos efectuados por la Fundacion
Universidad del Valle, y por ende nuevo disefio geométrico para el proyecto en mencion, se
afectan siete (7) predios, los cuales serén identificados catastral y juridicamente dentro del
desarroilo del objeto contractual. .

» Se efectuaran las siguientes actividades de apoyo y acompanamiento:

Apoyo y acompaiiamiento en la Actualizacién Avallos Comerciales

Apoyo y acomparfiamiento en la Actualizacion Estudios de Titulos '
Apoyo y acompafiamiento en la Actualizacién de planos de afectacion (si aplica)
Apoyo y acompanamiento en la Elaboracién Resolucién de Oferta de Compra
Apoyo y acomparnamiento en la notificacion de la oferta

Apoyo y acompaiiamiento en la Tramite de registro de la Oferta

Apoyo y acompanamiento en la Elaboracion y firma de Promesa de compraventa
Apoyo y acompanamiento en la en firma de permiso de intervencién

Apoye y acompafiamiento en la Elaboracién de minuta de Escritura Publica

Apoyo y acompafiamiento en el tramite de firma de la Escritura Publica por parte de
propietarios

v Apoyo y acompafiamiento en los tramites del pago de boleta fiscal y de registro de la

N e T T T T T
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Escritura Pdblica ante la ORIP respectiva
v Apoyo y acompafiamiento con el grupo técnico a terreno a comités o recorridos con

interventoria

v’ Apoyo y acompaiiamiento en la marcacion del area adquirida al supervisor del contrato, con
nuestro comision topografica.

* Apoyo y acompanamiento en:

Procesos restantes para la adquisicion voluntaria de los predios afectados por las obras que

adelanta la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Valle de Cauca.

. 2- Apoyo en la consolidacién de un inventario predial en la prestacién de apoyo )%

acompanamiento, en la actividad de la entrega a la Agencia Nacional de Infraestructura
ANI, la informacién alfanumeérica del estado fisico, juridico y contable de los predjos,
en atencion al formato ANI GCSP-F-114 INVENTARIO PREDIAL, en un total de 97
predios, en los cuales se construy6 los proyectos, la doble calzada Cali —Candelaria, en
los tramos Cali- Cavasa y Cavasa — Crucero.

ANMPLIACION VIA CALI - CANDELARIA (TRAMO CAVASA-

CRUCERO)

FOLIO DE
MNo CODIGO UNICO NACIONAL MATRICULA
1/761300001000000040519000000000 378- 19365
2[761300001000000040502000000000 378-58858
3[761300001000000040559000000000 378-69659
4[7613000010000000403 24000000000 378-14029

5 [761300001000000040655000000000 378-80110
6[761300001000000040042000000000 378-70170
71761300001000000040001000000000 LOTE A-3 378-214741
8{761300001000000040001000000000 LOTE B-1 378-214743
9{761300001000000040001 000000000 LOTE B-2 378-214744
. 10[761300001000000010254000000000 378-38919
11[7613000010000000102 70000000000 378-35185

12|761300001000000010271000000000

378-162842

13[76130001000000001077 5000000000

378-162841

14 [76132000010000000 10506000000000

37R-284238

15[7623000010000000102 81000000000

378-159483

16 "?61300020000000050526000000000 378-20394
17[7613000010000000100110000C00000 378-92043
i8 ’7515OD001000090010010000000000 3738-27142
19[761300001000000010007000000000 3278-16119
20|761300001000000010379000000000 378-6370

76130000100000001000300000000Q0 A

378-127732

22(761300001000000010008000000000

870-127731

23/761300001000000010028000000000 378-50124
24[761300002000000040030000000000 378-3694
25(7613000010000000100030000000C0 378-57144
26/761300001000000010511000000000 378-57143
27[7613000010000000105 10000000000 378-57142
|__28}761300001000000010509000000000 378-571421
29/761300001000000010002000000000 378-156797
30[761300001000000010005000000000 378-3694
31[761300002000000060051000000000 378-20761
32[761300002000000060081000000000 378.21386
32[761300001000000060133000000000 378-269
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AMPLIACION VIA CALI - CANDELARIA (TRAMO CALI - CAVASA)
No. CODIGO UNICO NACIONAL FOLIO DE MATRICULA
1 761300001 000000050747000000000 378-153979
2 7613000010000000ﬂﬂ34ZODDGDDQOD 378-10742
3 761300001000000050536000000000 378-25059 |
4 761200001000000050338000000000 378-10672 |
5 7613000010000000501 02000000000 378-2941
5 761300001000000040254000000000 378-215974
7 76213000010000000407 44000000000 378-81815
8 76130000100000005 1050000000000 378-137261]
g 761300001000000050389000000000 378-8381
10 |7613000010000000502318000000000 378-166702
11 |761300001000000050219000000000 __378-166703
12 |751300001000000050534000000000 378-102419
13 |761300001000000050061000000000 378-128200
14 |761300001000000040253000000000 378-13040|
1s 761300001000000050079000000000 378-87352
16 |761300500000002080061000000000 378-218370C
17 |761300S000000D2080062000000000 378-218371
is 0001000S0809000 (mayor extensidn) 378-230127
19 |761300001000000050412000000000 378-121757
>0 |761300001000000043215000000000 378-127184
21 |761300001000000050058000000000 378-56913|
22 |761300001000000050585000000000 378-199341
23 |761300001000000040607000000000 378-67154
24 |761300001000000050126000000000 378-166701
25 |761300001000000042235000000000 378-127185
26 |761300001000000040254000000000 378-215973
27 |761300001000000050037000000000 378-148959
28 |761300001000000042234000000000 378-132211
29 |761300001000000040745000000000 378-81802
30 |761300001000000050542000000000 378-66758
21 |761300001000000050889000000000 378-119620
32 |761300001000000043692000000000 378-176797
33 |761200001000000040229000000000 378-128902
34 761300001000000051045000000000 378-137282
35 |761200001000000042237000000000 378-110234
356 |751200001000000040608000000000 378-72978
37 751_300001000000042229000000003 3I78-125836
38 |761300001000000040353000000000 378-22967]
36 |76120000i000000042956000000060 378-122160
40 |761300001000000040160000000000 378-6394
41 |761300001000000050127000000000 378-55689
42 [761300001000000050408000000000 378-138151
43 [761300001000000051054000000000 378-196582
a4 [761300001000000050593000000000 378-17699
45 [761300001000000042989000000000 378-199342
46 [761300001000000040728000000000 378-778B36
a7 |761300001000000040264000000000 378-4727]
48 [76130000100000004020200000000 378-12492
49 (7613000010000000407 27000000000 378-123780
S0 [761300001000000051053000000000 378-136581
51 761300001000000051052000000000 378-195588
52 [761300001000000040052000000000 378-66007
53 [761300001000000040284000000000 378-14114
54 "ZE_:L3000011‘300000040393000000000 37B-39847
55 7631 200001000000050080000000000 378.-131273 |
56 [761300001000000050802000000008 378-230195
57 |s/i 378-234223
58 [761300001000000040266000000000 378-33898
55 |[76130000100000004301500000000Q0 378-119621
60 [761300001000000042233000000000 378-110230
61 76130000100000004217 1000000000 378-176795
62 |76130000100000004025200000000 378-14517
63 '76130000100000004025000000000 3I7BE-A738
64 |761300001000000050554000000000 3787472

Este documento es propiedad de la Administracion Cenltral del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alleracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa aulorizacidn de la sefiora Gobernadera.
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Las actividades propuestas a desarrollar son:

1. Apoyo y Acompafiamiento en la revision y verificacion de la titularidad de los predios
adquiridos, asi como de la exclusién de gravamenes v limitaciones al dominio, salve en
los casos en que por su condicion o situacién juridica particular puedan coexistir.

2. Apoyo y Acompafiamiento en la revision de cada folio de matricula de los predios
adquiridos (tanto en dreas de mayor extensidn y derivados) a fin de sanear las anotaciones
de decretos de utilidad publica, ofertas, servidumbres que se encuentren atn vigentes en
los folios.

3. Apoyo y Acompariamiento en el proceso de Segregacion del area adquirida ante la Unidad
de Catastro para que la misma le asigne su identificacién catastral.

4. Apoyo y Acompafiamiento en la revision y verificacion de los pagos realizados en los
procesos de adquisicion predial en la etapa de Enajenacién Voluntaria como en etapa de
Expropiacion sea Administrativa o Judicial, seglin sea el caso; para esto se solicitara al
area encargada la emision de las copias de cada causacién y pago efectuados a los
propietarios de los predios afectados.

5. Apoyo y Acompaiiamiento en el diligenciamiento del formato GCSP-F-114 INVENTARIO
PREDIAL (Hoja 1 Predios) emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), predio
a predio, con la lotalidad de los predios adquiridos para el proyecto (97 con titularidad de
terreno).

6. Apoyo y Acompafiamiento en la presentacién del informe del estado fisico de los 97
predios intervenidos en el desarrollo de los proyectos de infraestructura, para cada uno de
los tramos del proyecto, con el diligenciamiento del formato GCSP-F-114 INVENTARIO
PREDIAL (Hoja 2 Informe) emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); para
este punto se requiere verificacion en campo, dicha verificacion debera realizarse con base
en los Planos Record de cada tramo, efectuando la respectiva toma de registro fotografico
actual, ademas de establecer la confirmacion de areas sobrantes y/o dreas remanentes.
lgualmente, verificar si los mismos se encuentran debidamente cercados y/o existen
invasiones.

7. Teniendo una red geodésica materializada en sitio, se procederd entonces al
levantamiento en campo de los 97 predios requeridos para los proyectos, su afectacion
predial de los cercos que actualmente se encuentran en todo el tramo. Asi mismo el
levantamiento topografico del trazado en su integralidad identificando los predios del
Costado Sur de la Doble Cazada que no tuvo afectacion predial. (Identificacion de nimero
predial de los predios no afectados). Este levantamiento se podra realizar mediante el uso
de instrumentos dpticos como la estacion total o como también mediante el uso de GNSS
através de metodologia rtk.

8. Como soporte de la informacion registrada en los formatos anteriores, se hara entrega
digital de los documentos de la adquisicion por predio identificados en el listado del manual
de reversiones (pag. 70) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para el recibo a

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Vaile del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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satisfaccion de los predios adquiridos.

8. Finalmente teniendo como resultado de la red geodésica, el orto mosaico de todo el tramo
y el levantamiento de los cercos actuales. Se procedera a comparar en un escenario
actualizado del proyecto, las compras prediales realizadas por la Gobernacion del Vaile
entre los anos 2019 en adelante vs lo que esta en sitio. Se brindaran apoyo y elaboracion
de los 97 planos individuales para cada predio al igual que sus fichas relacionadas, de
esta manera se obtendra un compeonente de gestion predial actualizado.

10. Apoyo v acompafiamiento a la Secretaria de Infraestructura — Gobernacion del Valle del
Cauca en la sustentacion para el recibo a satisfaccion ante la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA de todo el componente previamente citado se hara el
acompafiamiento en las visitas a terreno de ser requeridas.

Para el desarrollo del apoyo y acompafnamiento propuesto, nuestra firma GESTIOPOLIS S.A.S
coloca a disposicion del Departamento del Valle del Cauca (Secretaria de Infraestructura) el
siguiente personal:

e Una firma de alianza estratégica de Ingenieros Topograficos, compuesto por Dos (02)
Ingenieros fopograficos, Un (1) Cadeneroy Un (1) personal de cartografia.

Dos (2) Abogados.

Un (1) Avaluador.

Un (1) Auxiliar Avaluador.

Un profesional financiero.

Psicologa (Acompanamiento social).

Dos (2) tecnicos de apoyo.

Condugctor (vehiculo de la empresa)

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. - En virtud
del presente contrato EL CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones generales: A)
Presentar los informes requeridos por el supervisor para el seguimiento de las tareas
encomendadas. B) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y
documentos que por razén del contrato llegue a conocer, obligacion que debera ser cumplida
por EL CONTRATISTA aun después de terminado el contrato. C) Una vez finalice el objeto
del contrato, EL CONTRATISTA debera entregar al supervisor del mismo, un informe
consolidado de las actividades realizadas durante su ejecuciéon indicando en el mismo los
asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver, asi como los archivos fisicos y
magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucion del mismo, que debera reposar
en el area supervisora, cuando a ello hubiere lugar. D) Custodiar, preservary portar el carnet
institucional para ingresar y desplazarse en las instalaciones del edificio, y devolverlo a la
finalizacion del contrato. E) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se
cumplan los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto

Este documento es propiedad de ia Administracion Central del Departamento del Valle dsl Cauca. Prohibida su alleracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefora Gobarnadora.
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en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios v
normas concordantes. ) Manejar la documentacion a su cargo de conformidad con la Ley
594 de 2000, Ley General de Archivo y entregar inventariada a La Secretaria de
Infraestructura y/o al supervisor, las carpetas y documentacion que tenga a su cargo en virtud
del desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que debera hacerse de acuerdo con
los procedimientos establecidos por la Entidad. G) Mantener al dia el pago correspondiente
a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de
cotizacion establecidas en las normas vigentes. H) EL CONTRATISTA antes de iniciar la
ejecucion contractual deberd informar a La Secretaria de Infraestructura la EPS, la AFP yla
ARL a los cuales se encuentre afiliado. Igualmente, cuando EL. CONTRATISTA determine
trasladarse de empresa promotora de salud (EPS) o de fondo de pensiones, debera informar
dicha situacion a La Secretaria de Infraestructura con una antelacion minima de 30 dias a su
ocurrencia. Al vencimiento del contrato, debera adelantar los tramites correspondientes a los
reportes de novedades a las entidades de salud y pensiones. 1) Las obligaciones que se
deriven del presente contrato deberan prestarse en la oportunidad requerida por la entidad,
de tal manera que se garantice la continua y eficiente prestacion del servicio. J) El
CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud
Ocupacional y Medio Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan
actividades de campo y/o visitas a obras, EL CONTRATISTA, a sus expensas, debers
dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial minimos
requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. K) EI CONTRATISTA se
compromete a tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte dei presente
contrato en primer lugar dentro de los términos fijados por La Secretaria de Infraestructura,
y en todo caso sin exceder los establecidos en el ordenamiento juridico, de igual manera, a
mantener actualizado el registro en los sistemas de informacion de La Secretaria de
Infraestructura en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. L) EI CONTRATISTA se
compromete antes de iniciar la ejecucion del contrato, estar afiliado al Sistema General de
Riesgos Laborales de conformidad con lo sefialado en el articulo 2 de la Ley 1562 de 2012
y sus normas reglamentarias. M) EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades
competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en
virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicic a la Administracion o a terceros.
Igualmente sera responsable en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 y demas
normas reglamentarias y concordantes. N) En el evento en que EL CONTRATISTA al
momento de suscribir el presente contrato pertenezca al régimen tributario simplificado y
durante la vigencia del mismo adquiera la obligacion de inscribirse en el régimen comun, se
compromete a realizar cambio de régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la
ley y a reportar dicha situacion a La Secretaria de Infraestructura para lo cual aportara el
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RUT actualizado y efectuar el registro en el SIGEP, lo anterior de conformidad con el literal
¢ del articulo 437 y los articulos 499 y 508-2 del Estatuto Tributario. O) EI CONTRATISTA
se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente
el RUT. P) Velar por el buen uso de los bienes entregadcs por el supervisor o La Secretaria
de Infraestructura para realizar sus actividades y devolverlos en buen estado antes del pago
de la Gltima cuota pactada en el presente contrato. Q) Cumplir con las obligaciones
contenidas en el articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto Unico Reglamentario 1072 de 2015,
referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se debera
practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el certificado
respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo. R) Manejar y cumplir las
politicas de Gestion Documental y Ventaniila Unica. S) Reportar a EL CONTRATANTE el
nimero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago de
honorarios derivados de la ejecucion del presente contrato, T) Registrar la informacion de
su hoja de vida en el Sistema de Informacién y Gestion del Empleo Publico - SIGEP, en
cumplimiento con lo previsto en el articulo 155 del Decreto Ley 2106 de 2019, cuando no sea
posible el registro de la informacién, por fallas en el SIGEP, se diligenciara el formato (inico
de hoja de vida, y una vez restablecido el Sistema, se procedera a registrar la informacion
en el mismo. U) Prestar sus servicios en pro de la seguridad de la informacion y los recursos
informaticos de la organizacién. V) Toda informacion o formatos generados por EL
CONTRATISTA son propiedad del Departamento del Valle del Cauca.

CLAUSULA TERCERA. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Ejecutar el cbjeto del contrato
dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las obligaciones a su cargo, asi mismo cumplir
con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tengan relacion directa
con el objeto contractual. 3. EIl CONTRATISTA debera brindar apoyo en la ejecucién de
las actividades que se desarrollaran y el alcance de las mismas: A. CONSECUCION
DOCUMENTACION: brindar apoyo en la recopilacion de la informacion catastral
existente, cartas catastrales, tabulado del SICATWEB, plano de conjunto — comuna
(barrio), base de datos. B. RECONOCIMIENTO DEL SECTOR - INVESTIGACION
PREDIAL - TRABAJO DE CAMPQ: i) Brindar apoyo en la recoleccién de la informacion
catastral predio'a predio, identificacion fisica, econdmica y juridica de los inmuebles,
verificacion nomenclatura, levantamiento del perimetro de manzana, elaboracion plano
individual (para cada uno de los predios), Registro fotografico y demas informacion
relacionada ii) Brindar apoyo en las investigaciones economicas para determinar valores
del suelo y establecer zonas homogéneas. C) GESTION SOCIAL: El contratista debera:
i) Brindar apoyo en la elaboraciéon de las Resolucion de Oferta de Compra; ii) Acompanar
al Departamento en la notificacién de Ia oferta; iii) Brindar apoyo en el tramite del registro
de la Oferta; iv) Brindar apoyc en la proyeccion y acompanar en la firma de la Promesa

Este documento es propiedad de la Administracidén Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alleracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de ia sefiora Gabernadora.
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de compraventa; v) Brindar apoyo en la proyeccion y acompafiamiento en la firma del
permiso de intervencion; vi) Brindar apoyo en la elaboraciéon de la minuta de Escritura
Publica; vii) Acompafiamiento en el tramite de la firma de la Escritura Publica por parte
de propietarios; viii) Desplazarse a las Notarias y Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos respectivas para los tramites pertinentes; ix) Desplazar su grupe técnico a
terreno a comités o recorridos con interventoria. D) ELABORACION DE LA FICHA
PREDIAL: El contratista debera brindar apoyo en la determinacion de la relacion que
existe entre catastro y registro versus la informacion fisica y juridica de cada franja de
terreno y construccion E) ELABORACION DE ESTUDIO DE TITULOS: El contratista
debe brindar apoyo en la elaboracién de un inventario organizado de toda la informacion
recopilada en carpetas individuales para cada predio, y asi investigar los documentos
necesarios en desarrolio de la gestion; para plasmar el resultado del analisis de los titulos
traslaticios y no traslaticios del dominio que aparezcan relacionados en el folio de
matricula inmobiliaria correspondiente y las escrituras plblicas estudiadas, en un lapso
que cubra (20) veinte afios. F) ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES: El
contratista debera brindar apoyo en la elaboraciéon del avalio comercial del predio a
adquirir, utilizando la metodologia para el Calculo del Valor Comercial, establecida en la
Ley 388/97, Decreto 1420/98, la Resolucion del IGAC No. 0620 de 2008 y la Resolucion
del IGAC No. 0898 de 2014 y demas normas legales vigentes. El producto a entregar
debe realizarse con el método de investigacion cualitativa y cuantitativa y la utilizacién de
las fuentes de informacion existentes en la ciudad, de conformidad con la Normativa
Vigente. De igual manera, el estudio debe incluir como minimo el analisis de la
informacién basica siguiente: *Certificado de tradicion, » Escritura publica, * Uso del
suelo, *Investigacion Catastral, *Estudio de Mercado Inmobiliario, *Cartografia o plano de
cada inmueble. A partir de los insumos existentes y previo reconacimiento en sitio se
establecera el avaltio comercial del inmueble y se elaboran las memorias descriptivas
correspondientes. G) PROCESO ADQUISICION PREDIOS: Actividades preliminares: i)
Apoyo en la proyeccién de los actos administrativos mediante los cuales se pretenda
notificar a los propietarios de los predios; ii) Apoyo en actividades de atencion y respuesta
a observaciones e inquietudes de los propietarios de los predios que pretendan
adquirirse. i) Acompaiiamiento al DEPARTAMENTO en las reuniones o. comités
prediales si se constituye para evaluar problemas que se generan en el proceso predial,
proponer y acatar las resultas del mismo. Actividades relacionadas con la enajenacion
voluntaria: ) Apoyo en la proyeccion de la Oferta Formal de Compra ii) Apoyo en la
proyeccion del acto administrativo mediante el cual se notifique la Oferta Formal de
Compra iii) Apoyo en la revision de la Aceptacion de la oferta por parte del propietario del
predio iv) Apoyo en las actividades de Inscripcion de la Oferta en el folio de matricula v)
Proyeccion de las Promesas de Compraventa vi) Proyeccion de Minuta de Escritura
Publica vii) Acompafamiento en las actividades de Registro de la Escritura Puablica viii)
Apoyo en la elaboracion del acta de entrega fisica y real del predio. 4). Atender y
solucionar las observaciones e inquietudes de las personas notificadas en forma
oportuna. 5) Participar en las reuniones o comités prediales que se constituye para
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evaluar problemas gue se generan en el proceso predial, proponer y acatar las resultas
del mismo. 8). Apoyo en el tramite de pago de boleta fiscal 7). Acompafiamiento en la
entrega de las areas adquiridas. 8). Desplazamiento grupo técnico a terreno a comités o
recorridos con interventoria. 9). Entrega en campo con marcacion del area adquirida al
supervisor del contrato 10) asistir a las reuniones convocadas por el supervisor del
contrato 11). Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.
H) acompafiamiento para la consolidacion y sustentacién del inventario predial para el
recibo a satisfaccion ante la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), con
los componentes técnico y juridico de la entrega del tramo Cali — Candelaria, para la
Unidad Funcional 2. Proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Corredor Accesos
Cali y Palmira, conforme a lo determinado en el manual de reversiones de febrero del afio
2022 de la citada entidad, en los proyectos, MEJORAMIENTO MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA CALI — CANDELARIA
SECTOR CALI - CAVASA”. Y "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA CALI — CANDELARIA SECTOR CAVASA AL
CRUCERO CANDELARIA”. PARAGRAFO: Seran de propiedad de la Entidad Estatal los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados
para cumplir el objetc de este contrato. El Contratista no podra hacer uso de los mismos
para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorizacién previa, expresa y escrita de
la Entidad Estatal. E! Contratista puede hacer uso y difusion de los resultados, informes
y documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecucion
del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que
trata el presente contrato y se haya obtenido previamente autorizacion de la Contratante.

CLAUSULA CUARTA. PRESTACIONES SOCIALES: De conformidad con e! numeral 3 del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en ningin caso el presente contrato de prestacion de
servicios profesionales y/o apoyo a la gestion, generara relacion laboral y por consiguiente,
EL CONTRATISTA no tiene derecho a reclamar al Departamento del Valle del Cauca ningn
tipo de prestacion, de tal manera que la Gnica retribucion con motivo de este compromiso es
el pago de los honorarios pactados.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. En virtud del presenie
contrato de prestacion de servicios profesionales y/o apoyo a la gestion se obliga a: 1) Pagar
AL CONTRATISTA las sumas estipuladas en el contrato, en la oportunidad y forma alli
establecida. 2) Proporcionar la informacién y documentacion requerida para la normal
ejecucion del objeto contractual. 3) Vigilar, supervisar y/o controlar la ejecucion idénea y
oportuna del objeto del contrato. 4) Culminar el proceso de afiliacion de la ARL, ante la
Direccién de Desarrollo Administrativo dentro del Subproceso Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el trabajo, antes de la suscripcion del Acta de Inicio.

Esle documento es propledad de la Adminisiracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
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CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: EL CONTRATANTE pagara el
valor del contrato con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

« CDP No. 3500009768 del 27 de agosio de 2024 por valor de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MI/CTE
($466.960.000), el cual cuenta con la siguiente Apropiacion Presupuestal:
13110505/1149/2-320202008/3412004010040000/P134-102449/1/17/01/02: REC CRED
INT CUPO 5/SRIA INFRAESTRUCTUR/Servicios prestados/Red Vial
Departamental/Realizar el apoyo, s; Proyecto: P134-102448 FORTALECIMIENTO VY
GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA; Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/02; Realizar el apoyo,
seguimiento y monitoreo a los estudios y disefios para infraestructura en el departamento
del Valle del Cauca; Posicién Presupuestaria: 2-320202008, Servicios prestados a las
empresas y servicios de; Cuenta Mayor: 5507051701.

*» CDP No. 3500009767 del 27 de agosto de 2024 por valor de SETECIENTOS TREINTA
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($731.850.000) ), el
cual cuenta con la siguiente Apropiacion Presupuestal: 121000/1149/2-
320202008/3412004010040000/P134-102449/1/17/01/04: ICLD/SRIA
INFRAESTRUCTUR/Servicios prestados/Red Vial Departamental/Realizar estudios y
Proyecto: PI34-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLEDEL CAUCA.
Elementio PEP: P134-102449/1/17/01/04; Realizar estudios y disefios para infraestructura
en el departamento del Valle del Cauca; Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios
prestados a las empresas y servicios de; Cuenta Mayor: 55607051701,

PARAGRAFO: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, EL
CONTRATANTE, efectuara las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello
haya lugar, las cuales estaran a cargo del CONTRATISTA.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR Y FORMA DE PAGO: E| valor del contrato es de MIL
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE
($1.188.810.000.00) IVA INCLUIDO.

Distribuidos asf:
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No. fTEM (1) VALOR VALOR IVA INC.
PREDIOS UNITARIO
PUENTE PAPAYAL (TULUA) - TRES
ESQUINAS

8 /'  Apoyoy acompanamiento en la Actualizacien |$  14-280.000 $  114.240.000
Avallios Comerciales

Apoyc y acompanamiento en la
Actualizacién Estudios de Titulos

Apoyo y acompafamiento en la
Actualizacion de planos de afectacion (sl
aplica)

Apoyao y acompainamiento en la Aclualizacion de|
fichas prediales.

Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracién
Resolucion de Oferta de Compra

Apoyo y acompafiamiento en la
notificacién de la oferta

Apoyo y acompafiamiento en la Tramile de
regisiro de la Oferia

Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracion y
firma de Promesa de compraventa

Apoyo y acompaiiamiento en la en firma de
permiso de infervencion

Apoyo y acompafnamiento en la Elaboracion de
minuta de Escritura Pablica

Apoyo y acompafamiento en el tramite de
firma de la Escrilura Pablica por parle de
propietarios

Apoyo y acompaiamienio en los tramites del
pago de boleta fiscal y de registro de la
Escrilura Publica ante la ORIP respectiva

v Apoyo y acompaiiamiento con el grupo lécnico
a terrenc a comités o recorridos con
interventoria

Apoyo y acompainamienie en la marcaclén del area)
adquirida al supervisor del contraio, con nuestra
comisién topografica.

A NN TN SRS SN R S S

~

COR IENTO DER =
1 |, REGIMIEN OZ0 — PALMIRA §  14.280.000 § 14.280.000

Apoyo y acompafiamiento en la Actualizacién
Avallos Comerciales

v/ Apoyo y acompariiamiento en la
Actuzalizacién Estudios de Titulos

/' Apoyo y acompafiamiento en la
Aclualizacion de planos de afectacién (si
aplica)

v Apoyo y acompafnamiento en la
Aclualizacion de fichas prediales

/' Apoyo y acompafiamiento en 'a Elaboracién ‘
Resolucion de Oferta de Compra

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion ¢
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiara Gobernadara.
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Apoyo y acompafiamiento en la
nolificacion de la oferta

Apoyo y acomparfiamiento en la Tramite de
registro de [a Oferla

Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracién y
firma de Promesa de Compravenia

Apoyo y acompaiiamiento en la en firma de
permiso de intervencion

Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracion de
minuta de Escritura Publica

Apoyo y acompainamiento en el tramite de
firma de la Escrilura Piblica por parte de
propietarios

Apoyo y acompanamiento en los tramites del
pago de boleta fiscal y de registro de la
Escritura Publica ante la ORIP respectiva
Apoyo y acompafiamiento con el grupo técnico
a terreno a comités o recorridos con
interventoria -

Apoyo y acompafiamiento en la marcacion del dred

adquirida al supervisor del contrato, con nuestra
comision fopografica.

S SN SN S S S A

PROYECTO ROLDANILLO

Apoye y acompariiamiento en la Actualizacion
Avaltios Comerciales

Apoyo y acompanamiento en la
Aclualizacion Estudios de Titulos

Apoyo y acompafiamiento en la
Aclualizacién de planos de afectacion (si
aplica)

Apoyo y acompaiiamiento en la
Actualizacion de fichas prediales

Apoyo y acompaiiamiento en la Elaboracion
Resolucion de Oferta de Compra

Apoyo y acompaiiamiento en la

notificaclén de la oferia

Apoyo y acompanamiento en la Tramite de
registro de la Oferta

Apoyo y acompaiiamiento en la Elaboracion y
firma de Promesa de compravenia

Apoyo y acompanamiento en la en firma de
permiso de intervencion

Apoyo y acompanamiento en la Elaboracién de
minuta de Escritura Publica

Apoyo y acompanamiento en el {ramite de
firma de la Escrilura Pablica por parie de

$

14.280.000 3  57.120.000
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propietarios

v/ Apoyo y acompafiamiento en los trémiles
del pago de baolela fiscal y de regislro de
la Escritura Piblica ante la CRIP
respectiva

/'  Apoyo y acompafiamiento con el grupo técnico
a terreno a comités o recorridos con
interventoria

/'  Apoyo y acompaiiamiento en la
marcacién del drea adquirida al
supervisor del contrato, con nuestra
comisién topografica.

AMPLIACION AVENIDACANASGORDAS
3 (PREDIOS PENDIENTES ADQUISICION)  |®  14.280.000

/' Apoyo y acompaiiamiento en la Actualizacion
Avallos Comerciales

Apoyo y acompaiiamiento en la
Actualizacion Estudios de Titulos

Apoyo y acompaiiamiento en la
Actualizacion de planos de afectacion (si
aplica)

Apoyo y acompafiamiento en ia
Actualizacion de fichas prediales

Apoyo y acompafiamiento en la Elaboracion
Resolucién de Oferta de Compra

Apoyo y acompaiiamiento en ia
notificacién de la oferta

Apoyo y acompaiiamiento en la Tramite de
regisiro de la Oferta

Apoyo y acompariamiento en la Elaboracion y
firma de Promesa de compraventa

Apoyo y acompafiamiento en la en firma de
permiso de intervencion

Apoyo y acompafiamiento en la Eiaboracion de
minuta de Escritura Plblica

Apoyo y acompafiamiento en el iramite de
firma de la Escritlura Publica por parte de ;
propietarios

Apoyo y acompafiamiento en los tramites del
pago de bolela fiscal y de regisiro de la
Escritura Publica ante la ORIP respectiva

/' Apoyo y acompafiamiento con el grupo téchico
.a terreno a comités o recorridos con
interventoria :

$ 42.840.000

<

e S GEN RN SN S M

~

v/ Apoyo y acompaiiamiento en la marcacion del
area adquirida al supervisor del contrato, con
nuestra comision topografica.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacién por-cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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AMPLIACION AVENIDACANASGORDAS
(PREDIOS NUEVOS AFECTADCS)

Apoyo y acompafiamianto en la
elaboracion y liquidacion de Avaltios
Comerciales

Apoyo y acompaiiamiento en la elaboracion
de Estudios de Titulos

Apoyo y acompaiiamiento en levantamientos
topograficos para la emisién de planos de
afeclacion

Apoyo y acompaiiamiento en la
elaboracian de fichas prediales

Apoyo y acompaitamiento en la Elaboracién
Resolucion de Oferta de Compra

Apoyo y acomparnamiento en la
notificacion de la oferta

Apoyo y acompanamiento en la Tramile de
registro de la Oferta

Apoyo y acompanamiento en la Elaboracion y
firma de Promesa de compravenla

Apoyo y acompariamienlo en la en firma de
permiso de intervencion

Apoyo y acompanamiento en la Elaboracion de
minuta de Escritura Publica

Apoyo y acompafiamiento en el tramite de
firma de la Escritura Pdblica por parte de
propietarios

Apoyo y acompaifamiento en los tramites del
pago de boleta fiscal y de registro da la
Escritura Publica ante la ORIP respectiva

Apoyo y acompanamiento con el grupo téanico
a lerreno a comilés o recorridos con
intervenioria

Apoyo y acampaiiamiento en la

marcacion del area adquirida al

supervisor del contrato, con nuesira

comision tapografica.

$ 21420000 © 149.840.000

4

v

v

APQOYO EN LA GESTION Y ADQUISICICON
DE PREDIOS AUN PENDIENTES EN
PROYECTOS EJECUTADOS:

Apoyo en elaboracion de minulas de escritura
publica y culminacion de tramites de
escrituracion.

Pdblicas.

Acomparamiento en el registro de Escriluras’

Acompafiamienlo en diferentes tramites para

$

19.635.000 | @ 78.540.000

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o

modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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finiquitar compras.

V' Aclualizacion componente por mayor area
afeclada a la ya ofertada en el predio de
INVERBIENES S.A.8. por actualizacién del
Disefio Geométrico en la Ampliacién de la via
Cafiasgordas.

v Apoyo en informacién de propietarios predios
afectados y aledarios a los proyeclos.

/ Socializacion areas afecladas.
V' Apoyo en consecucién de permiso de

intervencidn de proyectos que no requieren
compra.

Acompafamiento socializacion de proyectos
ante la comunidad.

Acompafamiento comité de obras.
Apoyo en tramites pertinentes dentro de los

contratos de transaccién. .

Acompafiamienlo en los procesos de
expropiacién lievados por la secretaria.

O T T <

Enire otras soliciludes que se vayan
presentando en el término de ejecucion del
contrato.

*APOYQO POR CUATRO (4) MESES

TOTAL $  456.980.000

No. ITEM (2) VALOR IVA INC.
PREDIOS

APQOYO EN LA CONSCLIDACION INVENTARIO PREDIAL Y
a7 ACOMPANAMIENTO EN LA ENTREGA PARA CONCESION $  731.850.000
— AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Detallado de la siguiente manera (detalle ltem2):

VALOR

VALOR
CTIVIDAD
ACTIV ES Uhg;‘?g]o TOTAL NETO

1. Apoyo en la revision y verificacion de la titularidad de los
predios adquiridos, asi como de la exclusion de gravamenes
y limitaciones al dominio, sailvo en los casos en que por su $:300.000 $28.100.000
condicién o situacion juridica particular puedan coexistir.

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Deparlamentoc del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
modificacidn por cuaiquier media, sin previa autorizacion de la sefiora Gobernadora.
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2. Apoyo en la revision de cada folio de matricula de los predios
adquiridos (tanto en areas de mayor extension y derivados) a
fin de sanear las anotaciones de decretos de utilidad publica, $ 300.000 $ 29.100.000
ofertas, servidumbres que se encuentren atn vigentes en los
folios.
3. Acompaiiamiento en el proceso de Segregacién del area
adquirida ante la Unidad de Catastro para que la misma le $300.000( $29.100.000
asigne su identificacion catastral.
4. Apoyo en la revision y verificacion de los pagos realizados en
los procesos de adquisicion predial en la etapa de
Enajenacion Voluntaria como en etapa de Expropiacion sea
Administrativa o Judicial, seguin sea el caso; para esto se $ 300.000 $ 29.100.000
solicitara al area encargada la emisién de las copias de cada
causacion y pago efectuados a los propietarios de los predios
afectados.
3. Apoyo en el diligenciamiento del formato GCSP-F-114
INVENTARIC PREDIAL (Hoja 1 Predios) emitido por la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), predio a predio,
con la totalidad de los predios adquiridos para el proyecto (97 $ 300.000 $29.100.000
con titularidad de terreno).
6. TRABAJO DE TOPOGRAFIA
Apoyo en la presentacion de un informe del estado fisico de los
predios adquiridos (97 con titularidad de terreno), para cada uno
de los tramos del proyecto, con el diligenciamiente del formato
GCSP-F-114 INVENTARIO PREDIAL (Hoja 2 Informe) emitido por
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); para este punto se
requiere verificacion en campo, dicha verificacion debera
realizarse con base en los Planos Record de cada tramo, ¥ 500.000 $48.500.000
efectuando la respectiva toma de registro fotografico actual,
ademas de establecer la confirmacion de dreas sobrantes y/o
areas remanentes. Igualmente, verificar si los mismos se
encuentran debidamente cercados y/o existen invasiones.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracion o

modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién de la sefiora Gobernadora.
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7.Teniendo una red geodésica materializada en sitio, se procedera
entonces al levantamiento en campo de los cercos que
actualmente se encuentran en todo el tramo. Este levantamiento
se podra realizar mediante el uso de instrumentos épticos como la
estacion total o como también mediante el uso de GNSS a través

de metodologia rtk.

Como soporte de la informacion regisirada en los formatos
anten‘ures? se hara entrega digital dgc’e los documentos de la| $4.340.208 $421.000.000
adquisicion por predio identificados en el listado del manual de
reversiones (pag. 70) de la Agencia Nacional de Infraestructura
{ANI) para el recibo a satisfaccion de los predios adquiridos.

Finalmente teniendc como productos la red geodeésica, el orto
mosaico de todo el tramo y el levantamiento de los cercos
actuales, se procederd a comparar en un escenario actualizado
del prayecto, las compras prediales realizadas por la Gobernacion
del Valle entre los afios 2019 en adelante Vs lo que esta en sitio.
Se sacaran los planos individuales para cada predio al igual que
sus fichas relacionadas, de esta manera se obtendré un
componente de gestion predial actualizado (87 PLANOS)

SUBTOTAL $ 15.000.000
IVA 19% $ 116.850.000
TOTAL - $ 731.850.000

TOTALES IVA INCLUDO
TOTAL ITEM (1) + ITEM (2) $ 1.188.810.000

El DEPARTAMENTO cancelara al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente
manera: en cuatro (4) cuotas mensuales iguales del 25% cada una, por valor de
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($297.202.500,00) IVA INCLUIDO, cada una. En todo caso el pago se hara
previa disposicién de giros de P.A.C. PARAGRAFO I: El CONTRATISTA sdlo tiene derecho
a los emolumentos expresamente pactados en esta clausula. Por tanto, no podra reclamar
el pago de prestaciones sociales por este concepto. PARAGRAFQ II: Para la realizacion de
los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de

aportes relativos al sistema de seguridad social integral Salud, pensién y ARL, conforme al
articulo 23 de la L.ey 1150 de 2007.

CLAUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en las causales de
inhabilidad e incompatibifidad previstas en el articulo 8 de la ley 80 de 1993, Ley 821 dg

Este documenlo es propiedad de la Administracién Central del Departamento del Valie del Cauca. Prohibida su alteracidn o
modificacidn por cualguier madio, sin previa autorizacion de la seiiora Gobernadara.
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2003, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1296 de 2008, ni en el articulo 90 de
la 1474 de 2011 y demas normas vigentes, reglamentarias y concordantes.

CLAUSULA NOVENA. SUPERVISION: EL CONTRATANTE, ejercera la supervision del
Contrato a través del Subsecretario de Asistencia Técnica y financiacion de Infraestructura
del Transporte de la Secretaria de Infraestructura y/o quien haga sus veces, quien tendra a
cargo Ias funciones sefialadas en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Departamental No., 1-3-
0023 del 07 de enero de 2020, y en especial: a) Colaborar con el CONTRATISTA para la
correcta ejecucion del objeto del Contrato. b) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las
obligaciones previstas en el presente contrato. ¢) Determinar de acuerdo con los pProcesos y
procedimientos, la oportunidad en que EL CONTRATISTA debe realizar las actividades
contratadas. d) En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de
sus obligaciones contractuales, adelantar los tramites necesarios para la aplicacién de las
sanciones contractuales a que haya lugar. e) En los eventos de adicion, prorroga, cesion o
cualquier modificacion del contrato, solicitar el tramite respectivo minimo con diez (10) dias
de anticipacion a la fecha de vencimiento del contrato para el caso de las adiciones o a la
fecha en la cual se pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones. f)
Verificar la conformidad de los aportes mensuales sobre salud y pensiones efectuados por
EL CONTRATISTA. g) Expedir mensualmente certificado de cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA. En el evento en que se observe algun tipo de
inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor debera adelantar las
acciones a que haya lugar, de conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
PARAGRAFO I: El CONTRATANTE se reserva el derecho de exigir al CONTRATISTA, en
cualquier tiempo, copia de los documentos que soportan el cumplimiento de la obligacion de
efectuar los aportes en salud y pensiones para los periodos en los cuales no se ha realizado
el pago. h) Suscribir con el Ordenador del Gasto o su delegado y EL CONTRATISTA las
correspondientes actas coniractuales a que hubiere lugar y remitilas al area
correspondiente. i) Informar oportunamente al ordenador del gasto o su delegado sobre ias
novedades que se presenten durante la ejecucién del contrato. PARAGRAFO II: El servidor
publico que ejerce la vigilancia y control no tendra autorizacién para exonerar al contratista
de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer
obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni exonerarlo de ninguno de los
deberes o responsabilidades que conforme al mismo le fueron asignadas. Por lo tanto, no
podra impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliqguen modificaciones a los términos
de este contrato. PARAGRAFO Iil: Las ordenes o instrucciones que imparta el servidor
publico que ejerce la vigilancia y control del contrato al CONTRATISTA, deberan darse por
cualquier medio oficial.

Esle documento es propiedad de la Administracidn Central del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alleracién o
modilicacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de la sefora Gobernadora,
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CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento del objeto del presente contrato, y sera responsable por ios dafios que cause
a la parte contratante en la ejecucién del presente contrato, ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con Ia ley.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier
modificacion al contrato debera hacerse directamente en la plataforma electronica y las
consideraciones que soporten la modificacion deberdn publicarse en el SECOP Il
PARAGRAFO: Cualquier modificacion deberé realizarse en el término establecido en el
literal e de la clausuia Novena

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. APLICACION DE LAS CLAUSULAS
EXCEPCIONALES: EL CONTRATANTE podra aplicar las clausulas de interpretacion,
modificacion, terminacion unilateral y caducidad al presente contrato segun lo estipulado en
el inciso 2° del articulo 14, articulos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1983, el articulo 23 de la
ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas reglamentarias,
complementarias y concordantes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. MULTAS. En virtud del deber de control y vigilancia sobre
el presente contrato, el ordenador del Gasto o su delegado tendra la facultad de imponer al
contratista las multas pactadas en el presente contrato con el fin de conminario al
cumplimiento de sus obligaciones, en los términos que establece el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.19
del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de Mayo 26 de 2015. Para tales efectos, las
partes acuerdan gue en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones adquiridas
por el contratista o cumplidas deficientemente o por fuera del término estipulado para cada
obligacion, se causara una multa equivalente hasta el uno por mil (1/1000) del valor total del
contrato por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de dichas obligaciones. La imposicién de la multa atendera los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida. Si pasaren mas de
treinta (30) dias calendario, sin que EL CONTRATISTA haya cumplido, la actividad
obligacional en mora, el ordenador del gasto o su delegado podra declarar la caducidad del
presente contrato, ya que la mora por mas de treinta (30) dias se considera un
incumplimiento grave, Contra dicha resolucién procede el Recurso de Reposicién de
conformidad con el articulo 77, inciso 2 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO: El

Esle documento es propiedad de la Administracién Central dei Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alleracidn o
meodificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién de fa sefora Gobernedora.
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procedimiento aplicable para la imposicion de multas sera el consagrado en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011 o el que se encuentre vigente.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de incumplimiento EL CONTRATISTA pagara al CONTRATANTE a titulo de
Clausula Penal Pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales y/o de apoyo a la gestion. PARAGRAFO:
El procedimiento aplicable para la declaratoria de incumplimiento sera el consagrado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o el que se encuentre vigente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion
del Contrato podré suspenderse por acuerdo de las partes o cuando ocurran hechos o
circunstancias constitutivas de una situacion' de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes de este Contrato. Si la suspension
es de mutuo acuerdo, debera suscribirse un acta por parte de los representantes legales de
ambas partes en la cual conste la razon por la cual suspenden la ejecucion de! contrato, la
forma como se asumiran los costos que se generen con ocasién de la misma, las actividades
que se desarrollaran tendientes a superar el motivo de suspension. Mientras subsistan hechos
constitutivos de una situacion de fuerza mayor o caso fortuito, y estas impidan la ejecucion total
del Contrato, el plazo para la ejecucion del contrato se suspendera de la siguiente manera: (i)
por el término que dure la situacion que configura la circunstancia de caso fortuito o fuerza
mayor: (i) Si los hechos constitutivos de una situacién de fuerza mayor y caso fortuito no
impiden la ejecucion de la totalidad del Contrato, sino s6lo de manera parcial o de alguna o
algunas de las obligaciones de este Contrato, las partes convendran si tales circunstancias
suponen o no la suspension de la totalidad del contrato, y en su caso, el tiempo y los términas
de suspension. La suspension de la ejecucion del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito, se
hara constar en actas suscritas por las partes, por medio de sus representantes legales, en las
cuales se indiquen los hechos que la motivan. Una vez cesen las causas de |a suspension se
dejara constancia de este hecho y de la reiniciacion de los plazos contractuales a que haya
lugar; en actas suscritas por las partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: EL
CONTRATANTE podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes
eventos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes. 2) Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de tal
manera que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio de la
ENTIDAD. 3) Cuando exista un detrimento patrimonial sobreviniente del DEPARTAMENTO
Este documento es propiedad de la Administracion Cenlral del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alleracion o

modificacion por cualquier medio, sin previa aulorizacion de la seiiora Gobernadara.
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DEL VALLE DEL CAUCA que se genere por la exigencia de continuar desarrollando el objeto
contractual celebrado. 4) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una
actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo de EL
CONTRATISTA. 5) Por decision unilateral del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
en el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en
la clausula décima segunda del presente contrato. 6) Cuando el término de suspension exceda
del limite previsto en el presente contrato. 7} Por la inclusion de EL CONTRATISTA, algtn
miembro de su personal o de lo dispuesto para la ejecucion del contrato, en listas nacionales o
extranjeras conformadas por personas proscritas en razén de lavados de activos, narcotrafico
o terrorismo. 8) Por las demés establecidas en la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CESION: El CONTRATISTA no podra ceder el presente
Contrato de Prestacion de Servicios a persona natural alguna sin la autorizacion previa y
escrita del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA pudiendo éste reservarse las
razones para negar la cesion, una vez analizada Ia justificacion presentada por EL
CONTRATISTA para este fin. La cesion se hara de conformidad con lo previsto en el articulo
887 y siguientes del Cadigo de Comercio. En todo caso, La Secretaria de Infraestructura,
verificara la idoneidad y experiencia del (la) cesionario (a).

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: EL CONTRATANTE La
Secretaria de Infraestructura, podra declarar la caducidad del presente conirato cuando se
presentien hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA que afecten en forma grave y directa la ejecucién del contrato y se evidencie
que puede generar su paralizacion (Articulo 18 de la Ley 80 de 1993). Igualmente de
conformidad con el inciso 2 del numeral 5 del articulo § de la citada Ley 80 de 1993, dara
lugar a la declaratoria de caducidad del contrato el incumplimiento de la obligacidon de
informar inmediatamente al EL CONTRATANTE La Secretaria de Infraestructura, scbre la
ocurrencia de peticiones o amenazas de quienes actian por fuera de la Ley, con el objetivo
de obligarlos a hacer u omitir algln acto o hecho y por las causales a que se refiere la Ley
1421 de 2010 "Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada
por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006". PARAGRAFO I. Se entiende

como incumplimiento grave la sistematica omision en la respuesta o atencién de las
obligaciones a su cargo. PARAGRAFO Il: En caso de producirse la declaratoria de

caducidad, no habra lugar a la indemnizacién para EL CONTRATISTA quien se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1.993 modificada por
la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO I(li: La resolucién de caducidad se notificara
personalmente al contratista o a su representante o apoderado conforme al Cédigo de

Este documento es propiedad de la Adminisiracién Cenlral del Departamenlo del Valle del Cauca. Prohibida su alleracién o
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminisirativo (Ley 1437 de 2011).
PARAGRAFO IV. Contra la resolucion de caducidad, procede el recurso de reposicion en
los términos consagrados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011). PARAGRAFO V- Para declarar la caducidad se debera
llevar a cabo, el procedimiento minimo que garantice el debido proceso acorde al Articulo 17
de la Ley 1150/07, Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 1 del articulo
2,2,1.2.3.1.19 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de Mayo 26 de 2015.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. GARANTIAS: En razon a la modalidad de contratacién no
es obligatorio exigir garantias de conformidad con Io dispuesto en e| Ariiculo 2.2.1.2.1.4.5 del
Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de Mayo 26 de 2015. No obstante, teniendo en
cuenta el objeto y la cuantia del contrato a suscribir se exigiran las siguientes pélizas: Pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas, contados a partir del acta de recibo final.
Cumplimiento, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con
vigencia igual a la duracién del contrato mas SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha
de expedicion de la péliza. Calidad del Servicio, por un valor equivalente al diez por cienta
(10%) del valor del contrato y con vigencia igual a la duracién del contrato mas SEIS (6)
MESES. Responsabilidad Civil Extracontractual: EJ Contratista deberéa de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2013, constituir como amparo- auténomo a las
garantias una poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare los dafios a
propiedades o a la vida o integridad personal que se puedan presentar a personas o bienes
de terceros, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas, en
una cuantia equivalente a doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual a la ejecucion
del contrato y seis (6) meses después de su terminacion. En dicha poliza debera figurar como
tomador el contratista, como asegurado la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA como
entidad estatal y el contratista, como beneficiarios LOS TERCEROS AFECTADOS Y EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PARAGRAFO PRIMERO: El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en
el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9. Del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO:
El CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de las garantias cuando esta se vea
reducida por razéon de las reclamaciones que efectiie el DEPARTAMENTO, asf como ampliar
las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD. ElI CONTRATISTA se compromete a
guardar estricta confidencialidad respecto de toda la informacion que conozea y se le
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entregue con ocasion de la ejecucion del contrato, y por ende éste no podra realizar su
publicacion, divulgacion y utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. AUTONOWMIA DEL CONTRATISTA: Por tratarse de un
contrato de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion, regido por las
Leyes 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA actuara con total autonomfa en
el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato, por lo cual no se
genera vinculo de caracter laboral alguno con el Departamento del Valle del Cauca.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. PUBLICACION. El contrato se entendera publicado en
los términos dispuestos en el articulo 223 del Decreto 019 de 2012, el Decreto Unico
Reglamentario 1081 de 2015 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto Unico Reglamentario
1082 de mayo 26 de 2015 con la gestién del mismo a través de la plataforma electrénica —
SECCQCP Il administrada por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO
ELECTRONICO. En desarrollo con el articulo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014,
el Decreto 4170 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, Colombia
Compra Eficiente administra el SECOP |l, plataforma transaccional que permite a
compradores y proveedores realizar el proceso de contratacion en linea. Por ello, y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1899, la sustanciacion de las actuaciones, la
expedicion de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos
derivados de la actividad precontractual, contractual y postcontractual, tendran lugar a través
de la plataforma del SECOP Il. Todos los documentos del proceso publicados en la
plataforma del SECOP Il son integrales y complementarios entre si.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION: E! presente
contrato esta sometido en un todo a la ley colombiana y se rige por las disposiciones de la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demés normas reglamentarias y concordantes, en lo
que no esté regulado expresamente, se regira por las normas civiles y comerciales.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. VEEDURIA: Este Contrato esta sujeto a la vigilancia y
control ciudadano, en los términos que sefala el articulo 66 de la Ley 80 de 1.993, modificada
por la Ley 1150 de 2007 y la Ley 850 de 2003.

Esle documento es propiedad de la Administracidn Cenltral del Departamento del Valle del Cauca. Prohibida su alteracién o
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y COMUNICACIONES: Para
todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual serd la ciudad de Santiago de
Cali, Colombia. Para efectos de comunicaciones y notificaciones, a la parte CONTRATANTE
La Secretaria de Infraestructura, se le haran llegar a la Carrera 6 con Calles 92y 107, Palacio
de San Francisco, Secretaria de Infraestructura Piso 13; en la ciudad de Santiago de Cali
dirigido a Nombre del supervisor designado para este Contrato; y AL CONTRATISTA en la
direccion fisica y correo electronico reportado en la Hoja de Vida SIGEP.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Este contrato no suscribira acta de
liguidacién a menos de que su terminacion sea anticipada.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en
aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias o discrepancias surgidas en
la ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de conciliacion, amigable composicién
y transaccion contemplados en la ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista
informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de
esta informacion; para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada
tiene el caracter de confidencial.

CLAUSULA TRIGESIVMA. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO SIPLAFT. EL CONTRATISTA certifica al CONTRATANTE que sus recursos
no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de actividades conexas
al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiacion
del terrorismo. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a
asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc. Y
los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de actividades ilicitas,
particularmente de lavado de activos o financiacion del terrorismo. En todo caso, si durante
el plazo de vigencia del contrato EL. CONTRATISTA, aigunos de sus administradores o
socios llegaren a ser 1) Vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo
de investigacion por delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de activos,
financiacion del terrorismo y administracion de recursos relacionados con actividades
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiacion del terrorismo.
2) Incluidos en las listas para el control de lavado de activos y financiacion del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina
de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas del Tesoro de los Estados
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Unidos de Norte América, la lista de la organizacién de las Naciones Unidas u ofras listas
publicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiacién del terrorismo o 3)
Condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial
relacionado con la comision de los anteriores delitos; EL CONTRATANTE tiene el derecho
de terminar unilateralmente el contrato, sin que por este hecho EL CONTRATISTA pueda
reclamar judicial o extrajudicialmente indemnizacion alguna, por cuanto tales causas se
tendrian como justas para la terminacién del mismo por parte de EL CONTRATANTE de
igual forma, EL. CONTRATISTA declara que los recursos que incorpora para el desarrollo
del contrato, proceden de actividades licitas. EL CONTRATISTA se obliga expresamente a
eniregar AL CONTRATANTE, la informacién veraz y verificable que éste le exija para el
cumplimiento de la normativa relacionada con prevencion de lavado de activos y financiacién
del terrorismo, asi como el de actualizar sus datos par lo menos anualmente suministrando
la totalidad de los soportes que EL. CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se
cumpla con la obligacién consagrada en la presente clausula, EL CONTRATANTE tendra la
facultad de dar por terminada la relacion juridica surgida, en los términos acordados en la
presente clausula.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. VIGENCIA: El presente contrato se considera vigente
una vez perfeccionado y hasta el momento de su terminacion.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas
partes el contrato electrénico a _través del Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica — SECOP |i.

Proyeclo: Juan Pablo Sterling ~ Abaogado Contrahata%;/
Reviso aspectos juridicos: Juliana Alvarez Ordofiez- Jéfe Oficina Asesora de Juridica,

Revisé aspectos financieros: Nubiola Aristizabal Castafio- Subdirectora Técniggdde Apoyo h la GES[!GI‘I\_}&\
Aprobo: Frank Alexander Ramirez Ordofiez — Secretario de ln!raeslrucla;ﬁ

Elaboracidn Revisién Aprobacidn
Nombre: Rubén Andrés Nombre: Lia Patricia Pérez Comité Institucional de Gestion vy
Castillo Quevedo Carmona Desempeifio
Cargo: Subdirector de Cargo: Directora Juridica
Contratacion Acta N. 004
Firma: Firma:
Fecha: 13/04/2020 Fecha: 17/04/2020 Fecha: 21/04/2020
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Santiago de Cali, Octubre 15 de 2024

Sefores

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

Dr. GUSTAVO A. GALLEGO ARISTIZABAL

Subsecretario de Asistencia Técnica y Financiacion de infraestructura del Transporte
Secretaria de Infraestructura

Ciudad

ASUNTO: SEGUNDO INFORME - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.
1.360.17.13-10640 DE 2024

En atencion al asunto me permito hacer entrega del segundo informe para cobro de
honorarios en apoyo a la gestion predial en virtud del contrato mencionado lineas arriba,
cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR
APOYC A LA GESTION PREDIAL DE LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTION
INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA”

Agradezco la atencidn.

Cordiaj_rnenﬂe,

Elaboro: Carolina Cuevas Mejia
Reviso: Jairo Cuevas

Copia:  Archivo Gestiopolis SAS

GESTIOPOLIS SAS
ASESORIAS Y CONSULTORIAS PREDIALES
NIT. 900.374.170-3
CARRERA B4 No. 5-65 B/ MAYAPAN - Tel 483 76 56 -379 75 06 Santiago de Cali
gestiopolis. sas@gmail.com



SEGUNDO INFORME PARCIAL DE GESTION PREDIAL

En atencion al complemento al contrato electronico suscrito, Clausula Séptima “Valor y
forma de paga’, se hace entrega del segundo informe parcial de actividades desarrolladas
en el mes de octubre, para el trdmite de pago parcial respectivo.

En virtud de las obligacicnes contenidas en el contrato, se dio apoyo y acompafiamiento en
las siguientes gestiones dentro de los procesos restantes para la adquisicion voluntaria de
los predios afectados por las obras que adelanta la Secretaria de Infraestructura.

1

10.

171

12.

Actualizacion componente técnico (planocs, fichas prediales, estudios de titulos y
avallos) por mayor area afectada en predios para el proyecto en Roldanillo (4
predios), se entregan expedientes.

Acompafiamiento en los diferentes procesos dentro del tramite de escritura publica
del predio a nombre de Alianza Fiduciaria — Fideicomiso Palo Alto, ante la notaria
Unica de Candelaria (autenticacion poder, dialogo constante con propietario,
domicilio firma del propietario, entre otros).

Acompanamiento en los diferentes procesos dentro del tramite de escritura publica
del predio de la sefiora Cenelly Gémez ante la notaria Unica de Candelaria.

Asistencia y acompafnamiento a los comités de obras en la Secretaria de
Infraestructura.

Asistencia y acompafiamiento a los comité de predios en la Secretaria de
Infraestructura.

Asistencia a mesas de trabajo con abogados de la Secretaria de Infraestructura.
para revision de documentos.

Apoyo en la elaboracion de las minutas de Resoluciones de Oferta de Compra, de
dos (2) predios dentro del proyecto del Puente en Papayal (Tulud).

Apoyo en la elaboracion de las minutas de los contratos de compraventas de
mejoras, de siete (7) mejoras dentro del proyecto del Puente en Papayal (Tulua).

Apoyo en la notificacion de las ofertas de Papayal y el trdmite de inscripcion en la
Oficina de Registro de Tulua.

Se radican documentos en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de
Palmira, para diferentes tramites (solicitud de cancelaciones de anotaciones en folio,
correcciones y expedicion de certificados de tradicion).

Asistencias (presencial y virtual) a las mesas de trabajo con la Agencia Nacional de
Infraestructura y la concesion Rutas del Valle para la entrega del componente
predial de la via Cali a Crucero Candelaria.

Acompanamiento a recorridos en obra, en los proyectos de Roldanillo, Barcaza y
Rozo. Domingo - Septiembre 29 - 2024

GESTIOPOLIS SAS
ASESORIAS Y CONSULTORIAS PREDIALES
NIT. 900.374.170-3
CARRERA 84 Mo, 5-6% B/ MAYAPAN - Tel 483 76 56 -379 75 06 Santiago de Cali
gestiopolis.sas@gmail.cam
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13. Mesa de frabajo con propietarios predio INVERBIENES SAS- Octubre 3 de 2024,
se define culminacioén de compra inicial. ‘

14. Revisién Cartografia entregada por los propietarios del predio 50061, con folio de
matricula inmobiliaria No. 378-128200 propiedad de la Familia Possu, a fin de ‘
determinar el area que solicitan ellos sea pagada por el Departamento. '

15. Socializacion de cinco (5) compraventas de mejoras, a sus respectivos
mejoratarios, para la aceptacion y firma, donde cuatro (4) de ellos firman; adicional
se recogen documentos de los mismos para el pago.

16. Apoyo en la preparacion de la informacion que se radico en la Unidad Administrativa
Especial de Catastro para los procesos de segregacion de areas y cambio de
propietarios en los predios adquiridos por el Departamento.

17. Apoyo en firmas de oficios de Intencién de Contratos de Transaccion, con los
sefores de Agropecuaria Zucuray y Consultorias de Inversiones.

18. Proyeccion oficio para el Doctor LUIS ALFONSO MEJIA MOTATO - Director
Territorial Sur SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES — S.A.E. sobre el predio
identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 370-818495 y catastralmente con
No. 760010000530000050167000000000, requerido para la ejecucion del proyecto
"“MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CANASGORDAS ENTRE EL RIO PANCE Y
LA GLORIETA DE ALFAGUARA UBICADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CALI Y
JAMUNDI"

19. En el cobro de la primera cuota del contrato, se adiciono informe parcial de entrega
de la consolidacion de un inventario predial para la entrega a la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI, de la informacion alfanumérica del estado fisico, juridico y
contable de los predios, en atencién al formato ANl GCSP-F-114 INVENTARIO .
PREDIAL, en un total de 97 predios, en los cuales se construyé los proyectos, la
doble calzada Cali —Candelaria, en los tramos Cali- Cavasa y Cavasa — Crucero,
todo en virtud del capitulo predial del manual de reversiones de la Agencia Nacional
de Infraestructura ANI. En este informe adicionamos nuevo informe a la fecha al
respecto.

Se entregaron los formatos ANl GCSP-F-114 INVENTARIO PREDIAL debidamente .
impresos y firmados por el Representante Legal, por cada tramo de la via, en un total de 97

predios, en los cuales se construyé el proyecto, doble calzada Cali —Candelaria, en los

tramos Cali- Cavasa y Cavasa — Crucero Candelaria.

En la entrega preliminar de los formatos GCSP-F-114 INVENTARIO PREDIAL por cada
tramo, se manifesté en la columna de observaciones, ios predios pendientes por culminar
su proceso de adquisicion.

En atencion a lo anterior, se continua a la fecha con, que para el tramo Cavasa al Crucero
de Candelaria se encuentra pendiente un (1) predio por escriturar y uno (1) por registrar la

GESTIOPOLIS SAS
ASESORIAS Y CONSULTORIAS PREDIALES
NIT. 900.374.170-3
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escritura publica suscrita; para el tramo Cali a Cavasa se encuentran pendientes por
culminar procesos de adquisicion en trece (13) predios.

Las actividades en virtud del contrato, desarrolladas en cada uno de los noventa (97)
predios fueron:

p A

Revision y verificacion de la titularidad de los predios adquiridos, asi como de la
exclusion de gravamenes y limitaciones al dominio, salvo en los casos en que por
su condicion o situacion juridica particular puedan coexistir (ok)

Revision de cada folio de matricula de los predios adquiridos (tanto en areas de
mayor extension y derivados): Todo lo solicitado a la oficina de registro de
instrumentos publicos de Palmira, fue tramitado, los folios de los predios adquiridos
quedan saneados en su totalidad.

Se dio Apoyo y Acompariamiento en el proceso de Segregacion del area adquirida
ante la Unidad de Catastro para que la misma le asigne su identificacién catastral,
organizando toda la informacion requerida por la Unidad de Catastro para dicho
tramite.

Se dio Apoyo en lo requerido por la secretaria en la revisién y verificacion de los
pagos realizados en los procesos de adquisicion predial en la etapa de Enajenacion
Voluntaria como en etapa de Expropiacion sea Administrativa o Judicial, segun sea
el caso; el area encargada de la emision de las copias de cada causacion y pago
efectuados a los propietarios de los predios afectados, hizo la respectiva entrega y
los mismos se cargaron en el Drive de entrega.

Diligenciamiento del formato GCSP-F-114 INVENTARIO PREDIAL (Hoja 1 Predios)
emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), predio a predio, con la
fotalidad de los predios adquiridos para el proyecto (97 totales, 82 con titularidad de
terreno, 13 pendientes por escriturar y 2 pendientes por registro de escritura publica).

Presentacion del informe del estado fisico de los 97 predios intervenidos en el
desarrollo de los proyectos de infraestructura, para cada uno de los tramos del
proyecto, con el diligenciamiento del formato GCSP-F-114 INVENTARIO PREDIAL
(Hoja 2 Informe) emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); para este
punto se requirié verificacidon en campo, con base en los Planos Record de cada
tramo, se establecio la confirmacion de areas sobrantes o remanentes. Igualmente,
se verifico si los mismos se encuentran debidamente cercados y/o existen
invasiones.

En este sentido, se identificé que siete (7) predios cuentan con invasion del area
adquirida por el Departamento del Valle del Cauca, tres (3) predios de ellos ubicados
en el primer ovalo del framo Cavasa — Crucero Candelaria, los cuales se considera
GESTIOPOLIS SAS
ASESORIAS Y CONSULTORIAS PREDIALES
MIT. 900.374.170-3
CARRERA 84 Mo, 5-65 B MAYAPAN — Tel 483 76 56 -379 75 06 Santiago de Cali
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como la situacién mas critica, pues los otros corresponden a cercos corridos, los
predios en esta situacion son los siguientes:

No. PREDIO MATRICULA AREA
INMOBILIARIA | INVADIDA
1 | 761300001000000040502000000000 378-58858 41,94 M2
| 2 | 761300001000000040559000000000 378-69659 98,19 M2
3 | 761300001000000040001000000000 378-214741 150,63 M2
4 | 761300001000000010270000000000 378-35185| 389,10 M2
5 | 761300001000000040001000000000 378-214744| 1.916,82 M2 |
6 | 761300001000000040001000000000 378-214743 189,20 M2
7 | 761300001000000060081000000000 378-87352 834,93 M2 |

10.

Recomendamos a la secretaria, notificar a los propietarios actuales de los
predios de dicha situacion, a fin de recuperar las areas.

Teniendo una red geodésica materializada en sitio, se procedio al levantamiento en
campo de los 97 predios requeridos para el proyecto, su afectacion predial de los
cercos que actualmente se encuentran en todo el tramo. Asi mismo el levantamiento
topografico del trazado en su integralidad identificando los predios del Costado Sur
de la Doble Cazada que no tuvo afectacion predial. (Identificacién de nimero predial
de los predios no afectados). Este levantamiento se realizé mediante el uso de
instrumentos dpticos como la estacion total o como también mediante el uso de
GNSS a través de metodologia rtk.

Como soporte de la informacion registrada en los formatos mencionados anteriores,
se hizo entrega digital de los documentos de la adquisicién por predio identificados
en el listado del manual de reversiones (pag. 70) de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) para el recibo a satisfaccion, adicional a la elaboracion y
entrega de los noventa y siete (97) planos individuales para cada predio al igual que
sus fichas relacionadas, de esta manera se obtiene un componente de gestién
predial actualizado.

Finalmente teniendo como resultado de la red geodésica, el orto mosaico de todo el
tramo y el levantamiento de los cercos actuales, se comparé en un escenario
actualizado del proyecto, las compras prediales realizadas por la Gobernacién del
Valle entre los anos 2019 en adelante vs lo que esta en sitio, generando un plano
final con las areas adquiridas, usadas en obra y remanentes (invadidas o no).

Apoyo y acompanamiento a la Secretaria de Infraestructura — Gobernacién del Valle
del Cauca en las mesas de trabajo en la sustentacion para el recibo a satisfaccion
ante la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de todo el componente
previamente citado, se hara el acompafiamiento en las visitas a terreno de ser
requeridas.
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Camara de Comercio de Cali

pCémarade  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
coperdode Fecha expedicion: 02/10/2024 01:04:43 pm

Recibo No. 9367333, Valor: 57.900

cODIGO DE VERIFICACION: 0824R13971

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a Www.CCC.O0Xrd.co
y digite el respectivo cédigo, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expediciédn.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
GESTIOPOLIS S.A.S.

900374170-3
Cali

Razén social:
Nit.:
Domicilio principal:

MATRICULA
Matricula No.: 797770-16
Fecha de matricula en esta Camara: 06 de agosto de 2010
Ultime afic renovado: 2024
Fecha de renovacidn: 19 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo 3
UBICACION
Direccién del domicilio principal: KR 84 # 5 - 65
Municipio: Cali - Valle
Correo electronico: gestiopolis.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3797506
Teléfono comercial 2: 4837656
Teléfono comercial 3: 3103900226
Direccién para notificacién judicial: KR 84 4 5 - 65
Municipio: Cali — Vvalle
Correo electrénico de notificacién: gestiopolis.sas@gmail.com
Telefono para notificacién 1: 3797506
Teléfono para notificacidn 2: 4837656
Teléfono para notificacién 3: 3103900226

La persona juridica GESTIOPOLIS S.A.S. SI autorizd recibir notificaciones personales a
través de correo electrénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291
del Cédigo General del Proceso y 67 del Coédigo de Procedimienteo Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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y digite el respectivo cddigo, para gque visualice la imagen generada al momento de su
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CONSTITUCION

Por documento privado del 29 de julio de 2010 de Cali ,inscrito en esta Camara de
Comercio el 06 de agosto de 2010 con el No. 9302 del Libro IX ,se constituyé sociedad
de naturaleza Comercial denominada GESTIQPOLIS S.A.S.

TERMINO DE DURACION

La sociedad no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida

OBJETO SOCIAL

Objeto social.- la sociedad tendra como objeto principal las siguientes actividades: 1)
consultoria en general, especialmente en materia de ordenamiento territorialJ
ordenamiento ambiental, formulacidn y gestidén de planes de manejo ambiental,|
planificacidén urbana, estudios urbanisticos, y urbanismo, asesoria y emisidn de
conceptos juridicos especializados en materia de aplicacién e implementacién de normas
urbanisticas, consultoria en materia de recoleccién, procesamiento y anédlisis de
informacidn socio - econémica y territorial, montaje v operacién de sistemas de
informacién geografica, disefios viales y geométricos, estudios de transito v
transporte; disefios de proyectos urbanisticos y arquitecténices, disefios urbanisticos,|
disefios estructurales, disefios hidraulicos, disefios eléctricos y de redes
complementarias, disefic de redes de gas; elaboracién de avaliuos, estudios de titulos;
gestidon predial, asesoramientc y representacidn juridica; estudios de pre-factibilidad| .
y factibilidad (preinversién) econémica y financiera e proyectos urbanisticos,|
territoriales e inmobiliarios y empresariales. 2) actividades inmobiliarias; promotores‘

de negocios inmobiliarios; gerencia de proyectos y negocios inmobiliarios; compra,
venta, alquiler y administracién de bienes inmuebles; urbanizacién y subdivisién de
inmuebles en lotes y demds actividades propias de una empresa inmobiliaria, promotora vy
constructora. 3) construccién, mediante la realizacidn por cuenta propia y/o ajena de

toda clase de obras civiles, tanto publicas como privadas; realizacién de trabajos de .
reparacidn conservacién y mantenimiento de obras; demolicién de todo tipo de
construcciones, estructuras y edificaciones; direccién, supervisién e interventoria de
obras; organizacibén de proyectos y demds actividades propias de una empresa
constructora y promotora de obras. Por consiguiente podrd la sociedad: a) adquirir,
enajenar, administrar y gravar bienes muebles o inmuebles; b) actuar como representante
0 agente comercial de sociedades nacionales o extranjeras; c) importar o exportar los
productos de su objeto social o que tengan relacién indirecta con el mismo; d) tomar,
dar dinerc en mutuo con interés o sin él; e) adquirir empresas comerciales o
industriales cuyo objeto social sea igual o auxiliar a las actividades que constituyen
su objeto; f) fusionarse o transformarse en una nueva empresa cuyo objeto social sea
analogo o semejante; g) constituir sociedades con otras personas o participar como
accionista en sociedades ya constituidas; h) realizacién de actividades tendientes al
realizar operaciones técnicas y operativas orientadas a la formacién, actualizacién y
conservacién de la informacién catastral, asi como de los procedimientos que se adopten
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para la implementacion del enfoque catastral multipropdsito en calidad de operador
habilitade. 1) en general realizar todo actoc o contra toque tenga relacién directa con
el objeto social. Asi mismo, podra realizar cualquier otra actividad econdémica licita
tanto en Colombia como en el extranjero. La socciedad podra llevar a cabo, en general,
todas las operaciones, de cualquier naturaleza gue ellas fueren, relacionadas con el
objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrecllar el comercioc o la industria de la
sociedad.

CAPITAL
*CAPITAL AUTORIZADO*
Valor: $53,000, 000
No. de acciocnes: 53,000
Valor nominal: 51,000

*CAPITAL SUSCRITO*

Valor: $53,000,000
No. de acciones: 53,000
Valor nominal: $1,000

*CAPITAL PAGADO*

Valor: $28,000,000
No. de acciones: 28,000
Valor nominal: 51,000

REPRESENTACION LEGAL

Organos de la sociedad: la sociedad tendra un érgano de direccidn, denominade asamblea
general de accionistas y un representante legal. la revisoria fiscal solo sera
provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

La sociedad podréd ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea
unipersonal, el accionista unico ejercerad todas las atribuciones que en la ley y los
estatutos se le confieren a los diversos Organos sociales, incluidos las de
representacién legal, a menos que designe para el efecto a una persona gque ejerza este
ultimo cargo.

Representacién legal. La representacién legal de la sociedad por acciones simplificada
estard a carge de una persona natural o juridica, accionista o no, designado para un
términe indefinido por la asamblea general de accionistas.

Las funciones del representante legal fterminaran en caso de dimisidén o revocacidn por
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en agquellos
casos en gue el representante legal sea una persona natural v en caso de liguidacién
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona juridica.
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La cesacidén de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar
a ninguna indemnizacién de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocacion por parle de la asamblea general de accionistas no Lendrd que estar
motivada y podra realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una perscna juridica, las funciones
quedaran a cargo del representante legal de ésta.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La scciedad sera gerenciada, administrada vy
representada legalmente ante terceros por el representante legal, no tendré
restricciones de contratacidén por razén de la naturaleza, ni por cuantia de los actos
que celebre.

el representante legal se entenderd investido de los mas amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidén de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. en las
relaciones frente a tercerocos, la sociedad guedara obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal.

le estd prohibido al representante legal y a los demids administradores de la sociedad,
por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 29 de julio de 2010, inscrito en esta Céamara de Comercio el |
06 de agosto de 2010 con el No. 9302 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMEBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL JATRO CUEVAS C.C.16664425

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la scciedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

ACT 007 del 30/08/2012 de Asamblea General De 13348 de 13/11/2012 Libro 1X
Accionistas

ACT 011 del 16/10/2020 de Asamblea De Accicnistas 15823 de 26/10/2020 Libro IX
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ACT 14 del 23/03/2022 de Asamblea De Accionistas 6546 de 20/04/2022 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cédige de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de
inscripcién, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Camara de Comercioc de Cali, los sédbados NO son dias habiles.

Una vez interpuestos los recurscs, los actos administrativos recurridos guedan en
efecto suspensive, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo
79 del Cédigo de Procedimiento Administrative y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certifica, NO se encuentra en tramite ningan
recursao.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - ClIU

Actividad principal Cédige CIIU: 7112
Actividad secundaria Coédigo CIIU: 7490
Otras actividades Cédige CIIU: 6910
Otras actividades Coédigo CIIU: 4390

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona juridica figura(n) matriculado(s) en la Camara de Comercio de
Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal (es) o agencia(s):

Hombre: GESTICPOLIS S.A.S.
Matricula No.: 7977112

Fecha de malricula: 06 de agosto de 2010
Ultimo afo renovado: 2024

Categoria: Establecimiento de comercio
Direccién: KR 84 # 5 - 65
Municipio: Cali
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SI DESEA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O
DE AQUELLOS MATRICULADCS EN UNA JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA
SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIC QUE TIENE
MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAfS, PODRA CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo proviste en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamafo de la empresa es: PEQUENA

Lo antericr de acuerde a la informacién reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $1,623,614,991

Actividad econémica por la que percibidé mayores ingresos en el periocdo - CIIU:7112

LR SRR E R Rt RS SRR E R s e R R R R e e EE R E e

|
INFORMACION COMPLEMENTARIA '

Este certificado refleja la situacién juridica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expediciédn. |

Que no figuran otras inscripciones que medifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro agui certificados gquedan en firme diez (10) dias habiles después de la fecha
de inscripcidn, siempre que no sean objeto de recursos; el sabado no se tiene como dia
habil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez juridica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demds normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrénicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificacioén digital abierta acreditada por el organismo nacional
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de acreditacion (onac) y sélo puede ser verificada en ese formato.
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= Ana N. Lengua B.
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« 83,00, Banco EPRE O
s Caja Social ©-

FUNDACION
Su banco amizgo. GRUPOSOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)
GESTIOPOLIS SAS Identificado con NI 9003741703

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina LA LUNA,
con las siguientes caracteristicas:

3 Cuenta Corriente

Niimero: 21003975023
Fecha de apertura: 5 de Enero de 2021
Condiciones de uso: Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) himedo(s) o

de caucho, sin protector

Estado: Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la
Oficina 0179 LA LUNA de la ciudad de CALI, el dia Miércoles, 02 de Qctubre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva




Identi itn del conlralo

I del contrato en SECOP
Versién del contrato

Estado de conlirate

Fecha de generacitn del estado
Nimere del contrate

Objeto del contrate

Tipo de Contrato
LA=ociado a otro contrato?
Duracién dal contrato
Fecha de inicle de contrato
Fecha de terminacidn del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liguidacidn
Obligaciones Amblentales
QObligaciones pos consumo
Ravarsién

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1PGONTR.ETS1186

En ejacucidn
30 dlas de tiempa transcurrido (10092024 12:20:54 PMLITC-05:00) Bogaks, Lima, Quita)
1.360.17.13-10640

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA BRIMDAR APOYO A LA GESTION
PREDIAL DE LAS Y|AS DEL DEPARTAMENT G DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DEL
MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO ¥ GESTION INTEGRAL DE LA
IFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENT O DEL WALLE DEL CAUCA

Prestacitin de sericios

Sifgha
4 Meses
27 dias de liempa transcurrido (13002024 80000 AMUTC-05.00} Soguls, Lima, Qi)

31/12/2024 171:59:00 PM [{UTC-05:00 Bogold, Lirma, Quila)

0 dias

FSigNa
[FSiFho *
FSigha
Sighe

0 Recomendacidn
(es}

bt

GESTIOPOLIS S.AS,

P COLOMBIA, Cali
§3] Maimero do documento 900374170

Cuenta bancaria del provesdor

Froveedor
GESTIOPOLIS S.AS.

Aprobacion del contrato

Moertre ded banco
BANCO CAJA SOCIAL

Tipa da cueria

Corriente

Nareeo de cuenta
21003675023

Aprobador — Proveedor
Aprobado JAMRO Fecha do
por: CLEVAS aprobacion:

Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado Frank Alsxander
par: Ramfraz Ordedez

Fecha do

Contrato Firmado:

10/09/2024 12:41.07 PM (UTG-0500)
Bogatd, Lima. Cita)

TVO%E024 12:48:06 PM ((Lrc-
aprobacidn: 0500 Bogota, Lima, Cuta)

CO1_PCCNTR_6751186_Firmado

Contrato en ejecuclén: CO1_PCCNTR_8751186_En sjecucian

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Documentos lipo adoptados por la ANCP-CGE an vintud de la Lay 2022 del
2020

Mo
Decrelo 248 de 2021
LDebe cumplir con invartir
minimo el 30%de los recursos Eid {0 248 da 2021, obl 1 {idad :
ecrelo 2 .« onlipa a las entidadas que mangen recursas
del presupuesto destinados a publicos, a adquirr almentos cemprados 2 pequefos productores
comprar alimentos, cumpliendo agropecuarios wo de (8 Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
con lo establecido en la Ley Incales y sus organizaciones, minemo el (30%) del presupuasto destinados a
2046 de 2020, reglome ntada por SN 18 o e amentay
el Decreto 248 de 20217
Senlencia T-302 de 2017 —
Contrato asoclado a las
drdenes impartidas por la Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en refacién
Caorte Constitucional en Ia SN con los derechos de los nifios del pueblo Waylu.

Sentencia T-302 de 2017

Condicionss sjecucién y entrega 4

Condliclonas de antrega: A dafinir

El contrato puede ser prorrogado

Configuracién financiera - Conflguraciones generales

Sigho

4Se requieren emislones de
codigos de autorizacion?

Configuracién financigra - Garantias

[TSiFho

LSolicitud de
garantias? RSIrNe
Garantias por
lofos, grupes o [TSIFMo
atapas
Cumplimiento FFSi[ Mo
W Cumplimiento del contrato




P del valor del 10,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de liempo transcurrido (71092024 800,00 AMUTC-0500) Bogots, Lima, Quita)

1o

P\}gﬁ)r da la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM ([UTC-05:00) Bogold, Lima, Quifo)

R Pago de salarios
g:r:f;\'alw del 5,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de fiempo transcurride (174092024 8.00.00 AMUTC-0800) Bogata, Limm. Gt
[ Walor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/1212027 11:59:00 FPM ({UTC-05.00) Bogola, Lima, Cuito)

W Calidad del servico
W% dal valor del 10,00 Foch " . d " . » T i
Soniiats X acha de vigencia {desde) 29 dias de fiempo transcurrido {71 1092024 80000 AAMUTC-05:00) Bogots, Lima, Crato)
[MVaior de la garanlia Feche de vigencia (hasla) 070672025 11:58:00 PM (TUTC-05.00) Bogutd, Lima, Quital

Responsabllidad
civil extra FSi[No

contractual
o, de SMMLV 200
Facha limite
paraentrega de 24 dius de lempo transcurrido (16032024 115900 PMLUTC-05.00) Bogata, Lime, CuilojFecha de entrega de garantias: 3 dias de fiempa transcurride (7702024 428009 PMUTC-0500) Bagotd, Lima, Cuito)
garantias:

Garantias da| provesdar:

id de la garantia Justifcaciin Tipo de garantia Vakx Enisor Fecha fin =
GCO1.WRT.15347728 Cumplimiento - Cumplimianto del Centrato de 297.202.500,00 COP ASEGURADCRA SOLIDARIA Dé 31122027 ((UTC-05:00) Bogotd, Lirna, Pendiente Detalle
contrato & seguro COLOMBIA Quila)
CO1LWRT.15348103 Responsabilidad civil exira contractuat Contralo de 260.000.000,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIADE 30/06/2025 (UTC-05:00) Bogotd, Lima, Fandiants Datalla
sagura COLOMBIA Cuilia)
CO1LWRT.15154172 Cumplimiento - Cumglimianto del Conlrato de £57.202.500,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE 3212027 ((UTC-05.00) Bogots, Uma, Aprobado  Detalie
contrato &b sequre COLOMBIA Quito)
CO1.WRT.15153830 Responsabilidad civil exira contractual Caontrato de 260.000.000,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE 30/06/2025 ((UTC-05.00) Bogots. Lima, Aprobado Daetalle
sagure COLOMBIA Cuiig)

Configuracin financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? RFSIMNo
LPago de antlcipos? [CSIFMNo

Pazo % oo fackraciin prevista Valor fotdl previsto Focha proviata de ensin
" Pago 25 297.202.500,00 -
o0
I Page 25 297.202.500,00 -
Plan de pagos: 002
™ Page 25 297.202.500,00 -
Q03
[T Page 25 287,202.500,00 -
004
Total: 100%

. Condicianes de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de lafactura A defini

Comentarios

Numere del Contrate CO1.PCCNTR.6751186
Praveador GESTICPOLIS S AS.

Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexas del contrato

. No axisten ras!.rfrados que cumptan con los erlterios de bisqueds especilicados

Dirsccion de notificaciones

Direcclén de notificaciones Carrera 6 Calle 9y 10 —Fiso 13
Ubleaclén CO-VAC-76001 - Call
Pais COLOMBIA
Departamento Valla del Cauca

Municlplo Cal
Direccién Carrera 6 Calle 9y 10 - Piso 13
Codigo postal
Grados (%) Minutos (%) Sequndoes {")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Drecodn ; Lhcoctn :
1 Carrara 6 Calle 9 y 10 = Pisa 13 COLOMBIA > Valla del Cauca > Cali

4 COTPXCNTRETS 185

Inchuya of procle some bo
Indigua ta Entidad Estatal

1483 810.000,00

" Deecripdiin : i Incluys of precio eoma Io ihdigue
Cantidad Unidad Entidng Entatal

1186.8910.000,00
Documentos del cantrato

Deacrpein Morrtre del documento Detde



DOCUMENOS DEL CONTRATISTA_0001.pdf
CONTRACTUAL GESTIOPOLIS_0001.paf

Aslgnaciones para gl seguimiento

DOGUMENGS DEL CONTRATISTA 0001.pdf
CONTRACTUAL GESTIOPOLIS_0001.pdf

(detalle)
{detalle)

Ordenador del Gasta . Frank Alexander Ramire £ Tipo de documento Cedula de Cludadania  Nimero de documento 94522032 ?u”ua_,f:rr ¥
Supervisor Gustavo Adolfo Gallege [ Tipo de documenta Cédula de Ciudadania  NOmero de documento  1,115.071.200 E;:?ﬁr:i:; Y
Asignaciones Ordenador del pago
Ordanador del pago Frank Aloxander Ramire /2 Tipe do documento Cédula do Cludadania  Mimera de documenta 94522032 nG;It?r:'::rr 4
Agragar usuario
Hslérico de asignaciones
Fosiciln Mortre Focha de sequimendn Carrradie por
Ordenador da! Gasto Frank Alexander Ramirez Ordofiez 2 minutos de tiempa transcurrids (11712024 505,56 AMUTCO5.00) Bogold, Lima, Quiio) Juliana Alvarez Ordefiez
Supervisar Gustavo Adolfo Gallego Aristizabal 20 horgs da tiempo transourrida (10702024 94347 AMUTC-RS00) Bogols, Lima, Quits) Juan Pablo Sterling Bastidas
Ordenador del Gasto Frank Alexander Ramirez Crdofiez 30 dias de tlempo ranscurrido (F00%2024 124807 PMUTC-05:00) Bogats, Lima, Cuital: Frank Alexander Ramirez Ordofiez
Ordenador del pago Frank Alexander Ramirez Crdofiez 30 gias de tiempo rangcurrido (10007024 12:48.07 PMUTC-05.00) Bogats, Lima, Grta) Frank Alexander Ramirez Ordofiez

Informacién presupusstal

Proyecto del Flan Marco para la
Implementacion del Acuerde de
Faz o asociado al Acuerdo de sifFho
Paz
Destinacién dal gaste Inversicn
Fuente de los recursos:

Gaslo Posconlliclo como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3832) darivado da inlervenciones en
cumplimiento dal Asuerdo.

Valor

Presupuesto General de la

Nagién -

PGN

[ Sifho *

Sistama General de

Participaciones - SGP

[CSighe *

Sistema Ganeral de

Regallas - SGR

MSighe *

Recursos Propios

(Alcaldias y FSiNo 1.186.810.000
Gobernaciones)
Recursos de Cradito SigNo

Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooporacion,

Propios Entidades

Auténomas)

Validacién Cédige BPIN
Céelgo BN
| 2024003780010

[Sigho *

Total 1.188.810.000

Al ; - Enade
2024 Validado
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesarlo agregar al menos un COP sl es ol casa)

Ofdgo (TP Dhviinn BAN o Eslady del COP Valor Tokal Saidy Valora Utiear Estado 06 la consubta Eslady
No existan resultades que cumpian con fos eritérios de busgueda especificadas .

Entidad Estatal registrada en el

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un COP o una AVF Extraordinaria sl es ¢l caso)

SIF MSifha

Clideo Tpo Eatadn
& 3500000767 cDP No se hainiciado
B 3500009768 coe Mo g8 hainiciado

Saldo de COP 0 COF
Saldo da vigencias futuras 0 COP
Saldo total a compremeter 0GOS
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIiF -

Compromisa prasupuesial da gaslos

Saldo Vakr 8 uilear Codigo unided/subunided glection Estado

731.850.000 COP 00-00-00
456.960.000 COP 00-00-00

= Editar
- Editar

Oidgo camproniss. Tpo Focha com

I 4500038805 Presupuestal -
(COP)

™ 04500038805  Pr -
(CLP)

Eslacs corrpront Valer comproman AVFCLP Mot pet consun — Moro prestpvesta a foerar Cokgo Fosicén de Gosto.~ Conetta Fjaoueln

Na se ha 456,960,000 456.960.000 = SIF Detalle Editar
iniciado CoP copP

No se ha 731,850,000 731,850,000 i SHFE Detalls Editar
iniciado CcoP COP

Salde de compromisos CDP 1.188.810.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COF

Saldo total comprometido 1.188.810.000 COP

Ultima consulta a SIF
Fecha de consulta SIIF

Medificacion del Contrato

R e MoekTicacitn Tipo do ok cackin
No existen resuliados que

con los oriterios de bilsq

Fecha de mdficackn FochadaAporackn Batado

ia especlicados

Vs | Mershinprvin Carrtios



ldentificacién del contrate

|0 del contrate en SEGOP
Versidn del contrato

Estade de contrate

Fecha de generacidn del estado
Niimero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contraio
tAsociado a otro contrato?
Duracién dal contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del
contrato
Tiempo adiclones en dias
Liquldacién
Obligaciones Amblentales
Obligaciones pes consumo
Reversian

Informacidn de la Entidad Estatal contralante

CO1 PCONTR.6751186

En ejecucién
30 dias de tiempo transcurrido (1002024 12:20:54 PMUTC-05 00) Bogots, Lima, Quita)
1.360.17 13-10640

CONTRATAR. LOS SERVICIOS ESPECIALIZADDS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION
FREDIAL DE LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL
MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL OF LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENT O DEL VALLE DEL CALICA

Prestacitn de servicios

CSiRNe

4 Mesas

Z7 dias de iempo transcurrido (13002024 80300 AMUTC-0500) Bagota, Lima, Crado)

I 22024 115900 PM (fUTC-06:00) Bogols, Lima, Qoita)

0 dias

8iFMNe *
IM3igho *
FSigho *
CsigM "

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACICN DEL VALLE

COLOMBILA, Cali
La F e ¢

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomandacion
{as)

GESTIOPOLIS S.A.5.

COLOMBIA, Cali
Mimero de documanto 900374170

Prasteduie

Cuenta bancaria del proveedor

Frovesdor
GESTIOPOLIS S.AS,

Aprobacion del contrato

Morrbre det banco Tips o Cuerila

BAMCO CAJA SCCIAL Carriente

Nimero da cuena

21003975023

Aprobador - Proveedor
Aprobado JAIRO Fecha de

10/09/2024 12:41:07 PM ((LTC-05.00)

par: CUEVAS aprobacidn: Bogata, Lima, Cuita)

Aprobader - Entidad Estatal
Aprobado Frank Alsxander Facha de
por: Ramirez Ordoflez

Cantrate Firmado:

T 2024 T2:48:05 PM [fLTC-
aprobacidna: G500 Bogata, Lima, Cuito)

CO1_PCCNTR_6751188_Firmada

Contrate en ojecucion: CO1_PCCNTR_E751186_En ejecucion

Documentos Tipe

Documentos Tipo

Decrato 248 de 2021

Documentos tipo adepiadas per la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
Mo 2020

LDeba cumplir con invertir

minimo &l 30%de los recursos

del presupuesto destinades a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido an la Lay

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencla T-302 de 2017

El decrato 248 de 2021, obliga a las entidades que manajen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprades a pequefios produciores

agropecuaros yio de la Agricultura Campasina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organfzaciones, minima ol (30%) del prasupuesto destinados a
T SiNe la compra de alimantos

Contrato asoclado a las

ordanas impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiclanes sjecucién y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacién

ImSiFNe con los derechos de los nifios dzi puablo Wayiu,

Condiciones de entrega: A deflinir

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuracicnes generales

SiFho

LSe requiaran emislones de
codigos de autorizacién?

Caonfiguracitn financinra - Garantias

T SiFho

LSolicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [TSiFNo
atapas
Cumplimiente [FSI[ No
W Cumplimianto del contrato

WSITNa




W% del valor del 10,00 Fecha de vigencia (desde) 28 dlas de liempo {ranscurrida (11032024 8 00.00 AMUTC-0504) Bogota, Lima, Quita)
f
kR do fa garantia Fecha de vigencia (hasta)  30/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-0500) Bogetd, Lima, Grite)
¥ Pago de salarios
g:gf;"alw def 5,00 Fecha de vigendia (desde) 29 dias de flempo lranscurride (11092024 8U0.00 AAUTC-05.00) Bogota, Lima, Caita)
[Mvalor de la garantia Fecha de vigencia (hasia) M H2027 11:59:00 PM {LTC-D5.00) Bogold, Linta, Quito)
R Calidad del servcio
z:.::'li;?:’\'ﬂﬂ( del 10,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de flempa transcurride (71092024 80000 AMUTC-0500) Bogats, Lima, Chils)
[Valor de la garantia Fecha do vigencla (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM [[L/TC-05:00) Bogatd. Lima. Quita}
Respensabllidad
civil extra FSi[~No
contractual
P, da SMMLY 200
Facha limite
paraentregade 24 dias de tiempe transcurride (16032024 11:59.00 FMUTC-05.00) Bogatd, Lima, (iifoiFecha de entrega de parantias: 3 dias de tiempo transcurride (7102024 4:28.09 PMUTC-058:00) Bagold. Lima, Cuito)
garantias:
[‘ga_nlin dal proveader:
id de la garartia Asifcackn Tipa de garanth Malor Evisor Foch fin Eatacio
CO1.WRT.15347738 Cumplimiento - Cumplimiento del Conlralo de 297.202.500,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIADE 311212027 ((UTC-0500) Bogots . Lirn, Pendlente Detalla
contrato &b segura COLOMBIA Chiitey)
CO1LWRT.18348103 Rasponsabilidad civil exra contractual Contrato da 260.000.000,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIADE 30/06/2025 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Pendienta Detalla
segura COLOMBIA Quiia)
CO1WRT. 16154172 Gumplimiento - Currplimlento dal Contrato de §57.202.500,00 COP ASEGURADCRA SOLIDARIADE 3111202027 (UTC08:00] Begots, Lima Aprobado Detalle
contrato sequro COLOMBIA iifey)
CO1.WRT. 15153800 Responsabilidad civil exira contractual Canlrato de 260,000.000,00 COP ASEGURADORA SOLIDARIA DE 30/06/2025 ((LTC-05.00) Bogols, Lima, Aprobado Delalle
SegUre COLOMBIA Quila)
Configuracion financiera - Pago de anticipes
Definir Plan de Pagos? [FSITNo
LPago de antlcipos? [CSIFMNa
Fax %o o facturaciin prevista Vaior ol previsio Fecha previsia de emisiin
I Pago 25 297.202,500,00 -
o0
I™ Page 25 297.202.500,00 -
Plan de pagos: a02
[T Page 5 297.202.500.00 -
003
I~ Page 25 267.202.500,00 -
an4
Total: 100%
Condicianes de facturacién y pago
Forma de pago Abono en cuenta
Plazo de page de la factura & definir
Comentarios
Nimero del Contrate CO1.PCCNTRE751186
Proveedor GESTIOPOLIS S.AS.
Creado por
Agregade en -
Comentario
Aneros del coniralo
: Ouscrinitn
No exston resultados que cumplan con los oriferios de busqueda especiffcados
Dirgccidn de nolificaciones
Direcclén de notificaclones Carrera § Calle 8y 10 - Piso 13
Ublcacién CO-VAC-7E001 - Cali
Pais COLONMBIA
Departamenta Valie del Cauca
Municiplo Cali
Direcclén Carrera 6 Calle 9y 10 - Piso 13
Codigo postal
Grados (") Minutas () Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
[ o ﬂfmh‘\ - bcogidn

1 Carrera 6 Calle 8 y iEIl —Fisa 13 COLOMBIA = Valle del Cauea > Cali

1 COLPOCNTRE7S1H85

Incluys ol precia coma ls
Indigus is Entidad Entatal

1. 158.810.000,00

. RelAdalo  Céligs UNSPo Dosr il e hellyn ol recls same 12 Indigus in
j Mriculo Cardbgs UK ) fpeitn Cantidsd Unidad P'.I_H.ﬂ angarh Mm&u e Entidad £
1 RoH14000 [ 40 'Y 25T 2 400,00 4881 0.000,00
Documantos del conlrato
Destripckin Merrbre del docurents Cetale



DOCUMENOS DEL CONTRATISTA_0001.pdf
CONTRACTUAL GESTIOPOLIS_C001.pdl

DOCUMENOS DEL CONTRATISTA_0001.pdl
CONTRACTUAL GESTIOPOLIS_0001.pdf

Asignaciones para el seguimiento

(detalle)
{detallz)

Ordenador dal Gasto Frank Alexander Ramire /2 Tipo de documento Cedula de Ciudadania  Nomero de documento 94522032 nG;ﬂ:’f:{r ¥
Suparviser Gustavo Adelfo Gallego /7 Tipo de documanto Cédula de Ciudadania  Nomero do documento  1,115.071.200 Squnaﬂrg:;r 7
Asianacionss Ordenader del pago
Ordenador del paga Frank Alsxander Rarmirc J? Tipo de documento  Cédula de Cludadania  Mumero de documento 84522032 Euapacy
Agregar usuarie
Histérico de asignacianes
Fosiciin horrtre Fecha da seqévinio Cantiada por

Ordenador del Gaslo Frank Alexander Ramirez Ordofiaz 2 minutos da tismpa transcurrido (1 1102024 635,56 AMUTC-05:00) Bogotd, Lima, Quita)

Supervisor Gustavo Adolfo Gallego Aristizabal 20 horas de liempo transcurride (10187024 9:43.47 AMUTE-05:00) Bogots, Lima, Quito}
Crdenador del Gasto Frank Alexander Ramirez Ordofiez 30 dias de liempo transcurrido (10092024 124807 PMUTC-05.00) Bogols, Lima, Quits)
Crdenador del pago Frank Alexander Ramirez Ordofiez 30 dias de tiempo transcurrido (10082024 124807 PMUTC-H5.00) Bogold, Lima, it}

hformacidn presupuestal

Juligna Alvarez Ordofiez

Juan Pablo Sterling Bastidas
Frank Alexander Ramirez Ordofiez
Frank Alexander Ramirez Ordoflez

Proyecto del Plan Marco para la
Imple mentacién del Acuerde de
Paz o ascclado al Acugrdo de

Gasto Poscenilicte como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3332) derivado do intervenciones en
Sigho * cumplimierta dal Acuerda,
Paz

Destinacién del gasto Inversitn

Fuente de los recursos: Valor
Prosupuesto Genaral da |a i
5 .
Nacion - PGN [Highe
Sistema General do
Sifdho
Farticipaciones - SGP i
Sistoma Goneral de v )
Raegalias - SGR PRI
Recursos Prapios
{Alcaldias y FSirhe 1.188.810.000
Gobernaciones)
Recursos de Cradito [ Sigghe *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion,
" .
Propios Entidades [~Siho
Autdnomas)
Total 1.188.810.000
Validaclén Codigo BPIN
Coxdgo BN L Estada
[ 2024003780040 2024 Vatidado
Sistama de Presupuesto y Giro de Regalias [Recuerde que es necesarlo agregar al menos un COP sies ef caso)
Qidigo (1P Qirligs 8PN T Estadio del (TP Waor Total Saldo Metor 3 ulizar Estada de la consiia Eslado
No existen resultados que cumplan con los critarios de busqueda especificadas
Entidad Estatal registrada en el Sigo
SlIF
CDP/Vigenclas Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un COP o una AVF Extraordinaria si es al caso}
Civigys Teo Estado Salda WVaor o utiizar Cidigo unidadisubunkid sacisora Estado
[ 3500000767 coP Mo se ha Iniclado 731.850.000 COP 00-00-00 - Editar
O 3500009768 copP No se ha iniclado 456.960.000 COP 00-00-00 - Editar
Saldo de CDP D COP
Salde de vigencias futuras 0 COP
Saldo tatal a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIF
Fecha de consulta SIIF -
Compramiso presupuestal de gastos =
Cidgo conprormise Tpo -Focha compromisa. Estade compromisa Vaor conprorisa AVECTP Mako porconsume  Monla tl o Merar O Flsici ﬂﬂ‘@éﬁ‘) Consuha Bocuckn
[T 4500038805 Presupuestal - Na 52 ha 456.960.000 456,950,000 - - SIF Detalle Editar
(CDF) iniciado CoP
[T 04500038805  Prasupuestal - Mo se ha 731.850.000 731.850.000 - - SIF Detalle Editar
(COP) iniciado COP CoP
Saldo de compromisos CDP 1.1868.810.000 COP
Saldo de compromisas AVF 0 COP
Saldo total comprometide 1.188.810.000 COP
Oitima consulta a SIIF
Fecha de consulta SlIF -
Medfficacitn del Contrato
et the Moedficackn Tipa da frodificacitn Fecha de rcficacken Facrmaé}.pcuhmbn Bitado Version' etk previa Canthos

Na exisn resultados que ctmplan con los criferics de busqueda especicados



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

PR i {ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)
Documenta No. 3000149835 Fecha de Contabilizacion:  12.11.2024 Pagina 1 de 2,
Referencia: CONTRATO 10640

RUT del Tercero: 8003741703 GESTIOPOLIS S.A.S

Codigo del Tercero: 900374170 Documento RPC: 4500038805

Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA

Fondo: 13110505 Recursos de crédito int- Cupo Credita 5

‘Concepto DIAN: PAGO INFORME 3 CONT 10640

PAGO INFORME # 03 CONTRATO 10640 /

Descripcion:
CONTRATO 1.360.17.13-10640 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS 11ROV 7
ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR EL APOYO A LA GESTION PREDIAL DE LAS KO, 2024 2
VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL N R f _2? !
PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA DU  ESI0T
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA GORRIENTE # 21003975023 DEL BANCO
CAJA SOCIAL
Posic  Cuenta Clv Texto breve cuenta PosPre Debe Haber /
001 2401011000 31 Honorarios -/ X-ACREEDOR/DEUDOR 0 / 229.245.525
{ 1
002 5507051701 81 Honorarios _jf 2-320202008 297.202.500 }'{ 0
003 2407900010 50 Sistematizacion X-RETN/DEDUC 0 2.497.500
004 2407800007 50 Estamp Adulto Mayor X-RETN/DEDUC 0 4.995.000
005 2407300026 50 Estampilla Pro Pacif X-RETN/DEDUC o 1.248.750
006 2407300003 50 Pro-Cultura X-RETN/DEDRDUC 0 2.497.500
1007 2407900036 50 Tasa prodepor Y Recr X-RETN/DEDUC 0 6.243.750
008 2407900012 50 Pro-Hospitales X-RETN/DEDUC 0 2.497 500
009 2407900004 50 Pro-Desarrollo X-RETN/DEDUC ] 4,995,000
010 2407900078 50 Estampilla Proelectr X-RETN/DEDUC 0 499.500
011 2407900008 50 Estampilla UCEVA X-RETN/DEDUC [¥] 1.248.750
012 2407900005 50 Pro-Univalle X-RETN/DEDUC 0 4.995.000
013 2436270000 50 Retencion Industria X-RETN/DEDUC 0 1.648.350
014 2436030000 50 Honorarios X-RETN/DEDUC (4] 27.472.500
015 2436250000 50 Impuesto A Las Venta X-RETN/DEDUC 0 7.117.875
Total: 297.202.500 297.202.500
D
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

rei¥ile i e (ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)
Documento No. 3000149835 Fecha de Contabilizacion: 12.11.2024

Referencia: CONTRATO 10640

RUT del Tercero: 9003741703 GESTIOPOLIS S.A.S

Cadigo del Tercero: 900374170 Documento RPGC: 4500038805

Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA

Fondo: 13110505 Recursos de crédito int- Cupo Credito §
Concepto DIAN: PAGO INFORME 3 CONT 10640

Descuentos y/o Deducciones:

Pagina2de 2.

T Nombre del Descuento efectuado Tasa Aplicada Base Gravable Vr del Descuento
aplicada y/o Deduccion
Deduccién Derechos de Sitematizacion - Derechos de 1,0000 245.750.000 2.497.500
Deduccion Estamplllas Adulto Mayor - Deduccion Estampilla Adulto 2,0000 249.750.000 4,995,000
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deduccién Estampilla Pro 0,5000 240.750.000 1.248.750
Deduccién Estampillas Procultura - Deduccion estampilla 1,0000 248.750.000 2.497.500
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deduccién tasa Prodepore y 2,5000 249.750.000 6.243.750
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla 1,0000 249.750.000 2.497.500
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deduccion Estampilla 2,0000 249.750.000 4.995.000
Deduc Est Pro Electrificacién Rural - Deduc Est Pro Electrificacion 0,2000 249.750.000 499.500
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deduccién Estampilla UCEVA 0,5000 249.750.000 1.248.750
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv 2,0000 248.750.000 4.995.000
RETEICA Servicios - ReteicaServ, Consul.Profesional 0,66% 0,6600 249.750.000 1.648.350
Retencién Honorarios - Honorarios personas juridicas 11% 11,0000 245.750.000 27.472.500
Retencion IVA Eienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15% 16,0000 47.452.500 7.117.875
Total: 67.956.975
Discriminacion IVA
Indicador Denominacién Base Valor IVA
VO 19% IVA no deducible Servicios 248.750.000 47.452.500
Total: 248.750.000 47.452.500
[ )
¢FR WK ALEXANDER RAMIREZ oaooﬂez\?_-- CORTES \
cretario(a) de Despacho ontaduria Genesal pto

Armando Barona Zapata

Elaborado por



12111124, 9:35 Factura - iSiigo

GESTIOPOLIS S.A.S.
NIT 200.374,170-3
CR 84 § 65
Tel: (2) 3747506
e Cali - Colombia
Gostlopolls S.AS gesliopolis.sas@gmail.com

Factura de venta electrénica
No. E 88

Fecha y hora Factura

Seflores DEPARTAMENTD DEL VALLE DEL CAUCA B ! P 1211112024, 09:34
NIT 380,399.029-5 Teléfono 6200000
- - Expedicion 12111/2024, 09:34
Direccién CARRERA 6 entre Calles 8y 10 Ciudad Cali - Colombia
Vencimlento 07M12/2024
item Descripcitn . Cantidad Vr. Unitario Valor Impto.Cargo Vr. Total
1 Servicies profesionales / tecnicos / olros 5 1.00 249,750,000.00 47,452,500.00 287,202,500.00

figo Mabe. Firena clectronica: ver on ol XML

5

. Total items: 1 Total Bruto 249 ,750,000.00

Valor en Letras:

Doscientos noventa y siete millones doscientos dos mil guinientos pesos micte i 47,452,500.00

e Sofremce v Provecdor tecnologion: Sige SAS - Nit E30.048 14548, Nombre Softwarne:

Total a Pagar 297,202,500.00
Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-07 por $ 297,202,500.00

Observaciones:
. Tercera cuota, en atencion al contrato de prestacion de servicios No. 1.360.17.13-10640
DE 2024.
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 21003975023
DEL BANCO CAJA SOCIAL

A esta faclura de venta aplican las normas relativas a la letra da cambio (articulo § Ley 1231 de 20008}, Con esla e Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o presiacion de servicios descritas en aste tltulo - Valor. Namero Autorizaclén Electrénica 18764075564581 aprobado en 20240723 prefijo E desde el namere 86 al
200 Vigencla: 18 Meses
Responsable de VA - Actividad Econdmica 7111 Actividades de arquilectura Tantfa 6.6 por mil
CUFE: B0ee7Bc8eidi06ed0ac2i7c8ast8763ch88025504601e0bbdd57 422 05c071b2a1 eefcB29chb6e2c2080142dad4c7 (7

11




T DEPTO DEL VALLE DEL CAUC
., SRIA DE INFRAESTRUCTURAA
B Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. * 4500038805 Fecha de Contabilizacién: 13.09.2024
Beneficiario: 9003741703 GESTIOPOLIS S.A.S Estado Liberacién: Contabilizado
Contrato: CONTRA 10640 Pagina: 1de 1

Elaboro: Armando Barona Zapata
Descripcién

CONTRATO 1.360.17.13-10640 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR EL APOYO A LA GESTION PREDIAL DE LAS VIAS
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO:
FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Item 1

Apropiacion: 1149/13110505/2320202008/3412004010040000/P134-102449/1/17/01/02 SRIA DE
INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito int- Cupo Credito 5/Red Vial Departamental/-

Valor: 456.960.000 COP

Elemento PEP: P134-102449/1/17/01/02 Realizar el apoyo, seguimiento y monitor

CDP Asociados:

3600008768

Programacién PAC

SEP; 456.960.000

Item 2

Apropiacién: 1148/121000/2320202008/3412004010040000/P134-102448/1/17/01/04 SRIA DE
INFRAESTRUCTURAVIngresos corrientes de Libre Destinacion/Red Vial Departamental/

Valor: 731.850.000 COP

Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/04 Realizar estudios y disefios para infraes

CDP Asociados:

3500008767

Programacion PAC

SEP: 731.850.000

Importe total: La suma de UN MIL CIENTC OCHENTA 'Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Valor: 1.188.810.000 COP

c—:_‘{.,...—,...., : -

i =g : ._._~—"/ '
oFdelGastor— e ,Aprobado Por:? N
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONE NUBIOLA ARISTIZABAL CASTARD

C.C. 94.522.032 SUBDIRECTOR TECNICO
C.C. 29.957.257




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DEINFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilldad Presupuestal

620 del 19 de octubre de 2023, se expide el
tal que garantice la existencia de

Fecha de Contab. 27.08.2024
1

De acuerdo al artieculo 94 de la Ordenanza No.
presente Certificado de Disponibilidad Presupues

CDP Nimero 3500009767
Estado de Liberacién Caontabilizado Pégina 1 de

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PBRBE
RJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
©L, DEPARTAMENTCO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD: REALLZAR ESTUDIOS Y DISEROS PARA
INFRAESTRUCTURA EN EI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA *

Descripcién:

ltem: 1 Valor: 731.860.000 COP
Aproplaclén Presupuestal: 1210001'11¢912-320202UDBJ'341'.’.004010540000”’]34-102449.'1.\‘17!'01-'04: [CLD/SRIA INFRAESTRUCTURIServiclas
O DEL VALLE

prastados/Rad Vial DepartamantalIRaa'llz.arastudlos y
Proyectos P134-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTIGN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENT

DEL CAUCA.
[Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/04
Realizar estudios y disefios para infraestructura en el departamento del

Valle del Cauca
bosicion Presupuestaria: 2-320202008

seyvicios prestados a las empresas y serviciocs de
~uenta Mayor: 5507051701

Importe Tetel: La Suma de SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Valor: 731.850.000 COP /)
s Ka\'li&\f?uﬁ -u{.','-(OS Expéi{ido por:
alicitado por: Elaborado por: RUBEN ALONSO ARTEAGA
FRANK ALEXANDER Katherine Hoyos Arce ORTEGON
RAMIREZ ORDONEZ SUBDIRECTOR DE PPTO Y

Powered by @ CamScanner
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

De acuerdo al articulo 94 de la Ordenanza No. 620 del 19 de octubre de 2023, se expide el
presente Certificado de pisponibilidad Presupuestal gque garantice la existencia de

CDP Numero 3500009768 Fecha de Contab. 27.08.2024
Estado de Liberacién Contabllizado Pagina 1 de 1
Descripecién: SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ]’..PL_1

JECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
1. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD: REALIZAR EL APOYO, SEGUIMIENTO ]
MONITOREO A LOS ESTUDIOS Y DISEROS PARA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCh %

[tem: 1 Valor: 456.960.000 GOP
Aproplacién Presupuestal: 1311050611 149/2-320202008/3412004010040000/P{34-102449/1H 7/01/02: REC CRED INT CUPD 5/SRIA

NFRAESTRUCTURIServicios prestados/Red Vial Departamental/Reallzar el apoye, s '
Proyecto: P134-102448 FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE

[JEL CAUCA.

ealizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios v disefios para infraestructura
n el departamento del Valle del Cauca

Posicion Presupuestaria: 2-320202008

Servicics prestados a las empresas Y sexvicios de

uenta Mayor: 5507051701

Elementc PEP: PI34-102449/1/17/01/02

importe Total: La Suma de CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVEGIENTOS SESENTA ML

PESOS
Valor: 456.960.000 COP L/«h\k
X ’ﬁ/-“f Ma\wsl !"ﬂ"—\-\f—'{cs E)(pe dQ por;
Solicltado por: Elaborada por: RUBEN ALONSO ARTEAGA
FRANK ALEXANDER Katherine Hoyos Arce ORTEGON
| RAMIREZ ORDONEZ SUBDIRECTOR DE PPTO Y
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

0

De acuerdo al articulo 94 de la Ordenanza No, 620 del 19 de ocktubre de 2023, se expide el
presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal gue garantice la existencia de

CDP Nimero 3500009768 Fecha de Contab. 27.08.2024 1

Estado de Liberacién Contabllizado Pdagina 1 de 1

Descripcién: SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA
JECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
I, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCH, ACTIVIDAD: REALIZAR EL APOYO, SEGUIMIENTO Y
MONITOREO A LOS ESTUDIOS Y DISERNOS PARA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTBMEWNTO DEL VALLE DEL
CAUCA %

Item: 1 Valor: 456.960,000 COP

Aproplacién Prasupuestals 13110505/1149/2-320202008/341 2004010040000/P134-102449/1/47/01/02: REC CRED INT CUPO E/SRIA
NERAESTRUCTUR/Servicios prestadosiRed Vial Dapartamental/Realizar el apoye, s .

Proyecto: P134+102448 FORTALECIMIENTC Y GESTION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUGTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE

DEL CAUCA. 6
Q lemento PEP: PI34-102449/1/17/01/02

ealizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y diseflos para infraestructura
n el departamento del Valle del Cauca

Posicion Presupuestaria: 2-320202008

Servicics prestados a las empresas y sexvicios de

Cuenta Mayor: 5507051701

.- Importe Total: La Suma de CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
PESOS

Valor: 456.960.009 COP L//?P\'
“ — (—4..--"“)“5\%?%*\‘@03 Exped|do por:

Solicltado por: Elaborada por: RUBEN %IETEG?O};RTEAGA
NK ALEXANDER Katherine Hoyos Arce
;%IHEZ ORDORNEZ SUBDIRECTOR DEPPTO Y

[—
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Cddigo UNSPSC:  Agregat eédiges INSPSC
Modalidad de sefeccldn:  Aqregar

EEminar @tros
Adquisiciones plansadas
Adguisiclones gleneadas (2)
Fecha estimada :
. foriphy Fecha estimada -
Caodige . de inicio de Duraclon del Modalidzd de Fuent: de los
UNspsc Deseripion procesod U8 presentackin  cooie) o i Valor total esth
. e ofeflas
selecclon

8011620 INFRAESTRUCTURA: CONTRATAR LOS SERVICIOS Septiembie Seplismbre 4 Mes {s) Coniratacion Recursos 1.1£8.810.000
80131802 ESPECIALIZADOS PARABRINDAR APOYO A LA . diracta. propioz y

GESTION PREDIAL DE LAS VIAS DEL DEPARTAMENTD

DELVALLE DEL CAUCA, DENT ()
80101604 PLANEACON. AUNAR ESFUERZOS PARALA Febreto Feirero 11 Mes (s) Confralaeldn Recunos £.485.120.000

ESTRUCTURACION YO CONVALIDACION TECNICA, ditecta. proplos

FINANCIERA AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y LEGAL DE

LOS PROYECTOS DE INVERSICH «_
t Pl »

_ Exportarexcel  Expot ExceliCSV) -

Necesidades adicionales Vulvar 3l iz cas

Busqueda de necesidades adicionales
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