1.1.79	Realizar interventoría al estudio con alcance de diseño para la mitigación del riesgo y manejo de la estabilidad del terreno sistema de acueducto en la zona rural de Vereda La Ascensión, Corregimiento Felidia								
ITEM	**CARGO/OFICIO**	**COSTOS DE PERSONAL**	**CANTIDAD PERSONAS**	**PARTICIPACIÓN MES**	**UTILIZACIÓN**	**VALOR PARCIAL**	**FACTOR MULTIPLICADOR 2,6**	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL**
1.1.79.1	**COSTOS DIRECTOS PERSONAL**								
1.1.79.1.1	Personal Profesional								
1.1.79.1.2	Director Interventoría (Especialización)	$ 7.035.600	1,00	3,00	25%	$ 5.276.700	$ 13.719.420	$ 2.606.690	$ 16.326.110
1.1.79.1.3	Especialista Hidraulico	$ 5.662.800	1,00	3,00	50%	$ 8.494.200	$ 22.084.920	$ 4.196.135	$ 26.281.055
1.1.79.1.4	Especialista Estructural	$ 5.662.800	1,00	3,00	60%	$ 10.193.040	$ 26.501.904	$ 5.035.362	$ 31.537.266
	Subtotal Costos Directos de Personal					**$ 23.963.940**	**$ 62.306.244**	**$ 11.838.186**	**$ 74.144.431**
1.1.79.2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**								
1.1.79.2.1	Transportes	$ 1.320.000		3,00	100%	$ 3.960.000		$ 752.400	$ 4.712.400
1.1.79.2.2	Edicion de un informe semanal, reproduccion documentos (fotocopias, heliografias, impresiones, fotografias)	$ 594.000		3,00	100%	$ 1.782.891		$ 338.749	$ 2.121.640
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ 5.742.891**	**$ -**	**$ 1.091.149**	**$ 6.834.040**
	TOTAL					**$ 29.706.831**	**$ 62.306.244**	**$ 12.929.336**	**$ 80.978.471**
								TOTAL INTERVENTORIA	**$ 80.978.471**