FACTOR MULTIPLICADOR

110-GPY-FR-005-V06
20/02/2025

OBJETO DEL CONTRATO/PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL BARRIO PEDRO DAZA Y SUS ACCESOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META**	
NÚMERO DE PROYECTO:	**2025005500031**	
FECHA DE ELABORACIÓN:	**9/12/2025**	
VALOR DEL CONTRATO:	**$**	**1.757.201.010,00**
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:	**$**	**1.476.639.504,00**
SUBTOTAL PERSONAL:	**$**	**441.854.400,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL:	**$**	**1.060.450.560,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	% PROGRAMADO
A	**HONORARIOS**	**$ 441.854.400,00**	**100,000%**
B	**PRESTACIONES**	**$ 257.689.486,08**	**58,320%**
	Prima anual	$ 36.806.471,52	8,330%
	Cesantia anual	$ 36.806.471,52	8,330%
	Interés a las cesantías	$ 4.418.544,00	1,000%
	Vacaciones anuales	$ 18.557.884,80	4,200%
	EPS	$ 37.557.624,00	8,500%
	Pensiones (AFP)	$ 53.022.528,00	12,000%
	Subsidio familiar	$ 17.674.176,00	4,000%
	Sena	$ 8.837.088,00	2,000%
	ICBF	$ 13.255.632,00	3,000%
	ARL 6,96 %	$ 30.753.066,24	6,960%
	Dotación	$ -	
C	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$ 34.822.005,88**	**7,281%**
	Personal profesional no facturado	$ 8.015.238,82	1,814%
	Equipos y mantenimiento de oficina	$ 4.418.544,00	1,000%
	Equipos de mitigacion ambiental y social	$ 4.816.212,96	1,090%
	Polizas 1% del Contrato	$ 17.572.010,10	3,377%
D	**IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 177.196.740,48**	**46,788%**
	Estampilla departamental pro-cultura 2%	$ 29.532.790,08	6,684%
	Estampilla departamental pro-turismo 2%	$ 29.532.790,08	6,684%
	Estampilla departamental pro-desarrollo 2%	$ 29.532.790,08	6,684%
	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV) 2%	$ 29.532.790,08	6,684%
	Estampilla departamental pro-Unillanos 1%	$ 14.766.395,04	3,342%
	Tasa de recreación y deporte 2%	$ 29.532.790,08	6,684%
	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos 1%	$ 14.766.395,04	3,342%
	Estampilla Departamental Para la Justicia Familiar	$ 29.532.790,08	6,684%
E	**SUBTOTAL (A+B+ C+D)**	**$ 938.450.141,62**	**212,389%**
F	**IMPREVISTOS 3% DE (E)**	**$ 28.154.962,37**	**6,372%**
G	**HONORARIOS Ó UTILIDAD 10% DE (E)**	**$ 93.845.456,02**	**21,239%**
H	**TOTAL (E+F+G)**	**$ 1.060.450.560,00**	**240,000%**
	FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 1.060.450.560,00**	**240,000%**

Firma:
Nombre: IVOR ALEXANDER BACCA GARRION
Cargo: ESTRUCTURADOR CPS
Entidad: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
ELABORA

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co