OBJETO DEL CONTRATO/PROYECTO:	**Mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Puerto Lleras y Vista Hermosa etapa I que comprende los tramos de La Unión - Caño Rayado- Tableros en el municipio de Puerto Lleras Meta**
NÚMERO DE PROYECTO:	**20211301010352**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**20/02/2025**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 3.225.708.490,75**
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:	**$ 2.710.679.403,75**
SUBTOTAL PERSONAL:	**$ 912.806.625,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL:	**$ 2.145.095.568,75**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	% PROGRAMADO
A	**HONORARIOS**	**$ 912.806.625,00**	**100,000%**
B	**PRESTACIONES**	**$ 542.572.257,90**	**59,440%**
	Prima anual	$ 76.036.791,86	8,330%
	Cesantia anual	$ 76.036.791,86	8,330%
	Interés a las cesantías	$ 9.128.066,25	1,000%
	Vacaciones anuales	$ 38.337.878,25	4,200%
	EPS	$ 77.588.563,13	8,500%
	Pensiones (AFP)	$ 109.536.795,00	12,000%
	Subsidio familiar	$ 36.512.265,00	4,000%
	Sena	$ 18.256.132,50	2,000%
	ICBF	$ 27.384.198,75	3,000%
	ARL 6,96 %	$ 63.531.341,10	6,960%
	Dotación	$ 10.223.434,20	1,120%
C	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$ 63.443.123,25**	**6,951%**
	Personal profesional no facturado	$ 12.929.905,84	1,417%
	Equipos y mantenimiento de oficina	$ 9.128.066,25	1,000%
	Equipos de mitigacion ambiental y social	$ 9.128.066,25	1,000%
	Polizas 1% del Contrato	$ 32.257.084,91	3,534%
D	**IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 325.281.528,48**	**41,574%**
	Estampilla departamental pro-cultura 2%	$ 54.213.588,08	5,939%
	Estampilla departamental pro-turismo 2%	$ 54.213.588,08	5,939%
	Estampilla departamental pro-desarrollo 2%	$ 54.213.588,08	5,939%
	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV) 2%	$ 54.213.588,08	5,939%
	Estampilla departamental pro-Unillanos 1%	$ 27.106.794,04	2,970%
	Tasa de recreación y deporte 2%	$ 54.213.588,08	5,939%
	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos 1%	$ 27.106.794,04	2,970%
	Estampilla para la Justicia Familiar Ordenanza 1283 de 2025 2%	$ 54.213.588,08	5,939%
E	**SUBTOTAL (A+B+ C+D)**	**$ 1.898.313.733,65**	**207,965%**
F	**IMPREVISTOS 3% DE (E)**	**$ 56.950.005,33**	**6,239%**
G	**HONORARIOS Ó UTILIDAD 10% DE (E)**	**$ 189.827.265,74**	**20,796%**
H	**TOTAL (E+F+G)**	**$ 2.145.091.004,72**	**235,000%**
	FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 2.145.091.004,72**	**235,000%**

Firma:
Nombre: Juan David Diaz Libreros
Cargo: Estructuradora
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co