REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACION

RESPUESTA OBSERVACIONES DE AL INFORME DE EVALUACION LICITACION PUBLICA
No. LP-005-2020

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN
ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACION
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.”

OBSERVACIONES PRESENTADAS A TRAVES DEL MODULO “INFORME DE
EVALUACION”

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSTRUCTORA ANCLA LTDA Y/O JHON
HENAO DE FECHA 20/10/2020 10:26:52 AM(UTC-05:00)_- PROPONENTE # 14 SEGUN
LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “de manera atenta nos permitimos adjuntar carta de presentacion de la oferta segun
el requerimiento por parte de la entidad..”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la carta de
presentacion de la oferta. Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAL PALMITO Y/O CIVILMAQ DE
FECHA 20/10/2020 12:12:10 PM(UTC-05:00)._PROPONENTE # 20 SEGUN LISTADO
INTERNO

OBSERVACION 1: “Buenas tardes, solicito a la entidad corregir en el informe de evaluacion el listado
que presentan al final (a partir de la pagina 11) pues el Consorcio Vial Palmito quien aparace como
Proponente 20, en todo el informe y los anexos aparece HABIL en todos los aspectos, pero en el listado
final, especificamente pagina 12, El Proponente 20 aparece como NO HABIL. Por favor Corregir.”

RESPUESTA:

Por un error involuntario de transcripcion se escribié como “NO HABIL” en el cuadro de los criterios de
calificacion distintos a la oferta econdmica, no obstante, esta situacién se aclaré en el informe ajustado. Ver
Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO SUCRE Y/O CARLOS FERNANDO
MEDINA NORENA DE FECHA 21/10/2020 8:38:26 AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 46
SEGUN LISTADO INTERNO
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OBSERVACION 1: “ Por medio de la presente me dirijo a ustedes para presentar la observacion al
Informe de evaluacién, donde la entidad indica que para el proponente numero 46 CONSORCIO SUCRE
en el informe de evaluacion lo siguiente:

“Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general cuenta con una longitud
Intervenida que corresponda al 50% de la longitud de carretera a construir mediante el presente proceso
de contratacion, es decir la distancia a intervenir es de 1,1810 kildmetros, por tanto, el 50% de la longitud
es 0,905 kilometros. NO REPORTA - NO CUMPLE”

‘RUP FOLIO 412,413 Y 479 AL 486, NO APORTA DOCUMNETO QUE ACREDITE LA FINALIZAION DEL
CONTRATO”

RESPUESTA: Se adjunta el Acta de recibo final de obra del contrato 707-2019, en donde se evidencia la
finalizacion del contrato y la longitud intervenida (2,2 Km).

Con lo anterior se da cumplimiento a todos los requerimientos para subsanar la propuesta, y solicitamos se
cambie la calificacion a Habil en todos los aspectos.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia
del proponente. Ver Informe Ajustado.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO PALMITO 2020 Y/O
CORPORACION ECOMAG - SOLUCIONES SOSTENIBLES DE FECHA 21/10/2020 10:55:24
AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 2 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “De acuerdo al informe Inicial de Evaluacion Juridica (pagina 2), la entidad relaciona
en el cuadro de CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. No especifica la composicién accionaria de
los integrantes del proponente plural.

Teniendo en cuenta esto, nos permitimos adjuntar nuevamente FORMATO 1- CARTA DE PRESENTACION
DE LA OFERTA, diligenciado de acuerdo al requerimiento de la entidad.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la carta de
presentacion de la oferta. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 2: “De acuerdo al informe Inicial de Evaluacion Juridica (pagina 2), la entidad relaciona
en el cuadro de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL. NO APORTA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, CORPORACION ECOMAG -
SOLUCIONES SOSTENIBLES. (ARCHIVO; Camara Comercio- Consorcio Palmito 2020 — 02 sept 2020).
Teniendo en cuenta esto, nos permitimos adjuntar nuevamente archivo de Camara Comercio-Consorcio
Palmito 2020, del Integrante Corporacion Ecomag — Soluciones sostenibles (con fecha del 02 septiembre
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de 2020), que se evidencia entre los folios 6 al 13. Por tanto, solicitamos corregir y aportar los 10 puntos
establecidos, por el puntaje de INDUSTRIA NACIONAL..”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto al certificado de
existencia y representacion legal, CORPORACION ECOMAG - SOLUCIONES SOSTENIBLES, sin
embargo, en cuanto a la solicitud de corregir y aportar los 10 puntos por el puntaje de INDUSTRIA
NACIONAL nos permitimos aclarar que este al ser un aspecto ponderable no esta sujeto a subsanacion
por lo tanto se mantiene el puntaje inicial. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 3: “En el mismo informe Inicial de Evaluacion Juridica (pagina 2), la entidad relaciona
en el cuadro de CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.
INGENIERIA'Y ALQUILRES MD SAS, aporta dos formatos uno suscrito por el revisor fiscal y otro suscrito
por el representante legal. NO acorde a lo solicitado en el pliego de condiciones, toda vez que, el proponente
debe presentar un formato suscrito por el revisor fiscal y representante legal, cuando la persona juridica no
esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales (Archivo; Certificacion Cumplimiento Sistema
de Proteccion Social). Teniendo en cuenta esto, nos permitimos aclarar que la Empresa INGENIERIA'Y
ALQUILERES MD SAS, No se encuentra exonerada de los pagos de segquridad social y aportes
parafiscales. Por consiguiente, nos permitimos adjuntar Nuevamente certificacion de pagos de seguridad
social y aportes parafiscales, firmada por el revisor fiscal.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la certificacién
de pagos de seguridad social y aportes legales de INGENIERIA Y ALQUILRES MD SAS. Ver Informe
Ajustado.

OBSERVACION 4: “Continuando, En el mismo cuadro de EVALUACION - EXPERIENCIA ESPECIFICA,
(Pagina 2). La entidad sombrea con color rojo y plantea No cumple. Y, en el cuadro de EVALUACION
TECNICA PRELIMINAR (pagina 1), la entidad plantea Cumple, en la Experiencia general y especifica. Por
lo tanto, solicitamos al comité evaluador se permita corregir dicho error, teniendo en cuenta que en el
formato N° 03 de experiencia aportado, que costa de 15 folios, en el folio N° 10, se evidencia la certificacion
por parte de la entidad (Municipio de Puerto Wilches), donde se aclara la longitud de la via construida
(1.277,40 ML), para el contrato adjuntado como experiencia especifica, el cual cumple con el 50 % de la
longitud de la via a intervenir, objeto del presente proceso de contratacion..”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacién, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia
especifica. Ver Informe Ajustado.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO PALMITO 2020 Y/O
CORPORACION ECOMAG - SOLUCIONES SOSTENIBLES DE FECHA 21/10/2020 11:09:09
AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 2 SEGUN LISTADO INTERNO
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OBSERVACION 1: “Formato 3-Experiencia CONSORCIO PALMITO 2020.pdf.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia.

Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. Y/O
CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA DE FECHA 21/10/2020 11:40:10 AM(UTC-
05:00) PROPONENTE # 17 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “El contrato de orden 1: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION PARA
LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCION
MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO
DE LA ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3,4 Y 5 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
En la documentacion adjunta de dicho contrato, se puede encontrar la longitud total intervenida la cual
asciende a 8.04 km, como se puede ver a continuacion:
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acta de la misma fecha publicada en el SECOP.3) Que de conformidad con la Fie.-aollfr'ci(')n
No. 374 del 17 de julio de 2015 la UAERMY, en audiencia pablica, adjuc%o el proceso de
seleccion de Licitacion Pablica MNo.-LP-02-2015-Grupo No. 2 al proponente
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL BOGOTA 2015, dado que cumplié con las
condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. LP-02-2015 y
obtuvo el mayor puntaje en el respectivo Grupo, resultando la oferta mas favorable
para la Entidad. 4) Que por lo expuesto, el contrato lendrd las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA
COMPLEMENTAR LA EJECUCION MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS
Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS
GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., que para el Grupo No. 2
comprende las siguientes zonas de intervencion:
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ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA Mo. 352 DE 201§
CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL
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Tentendo en cuenta el comité realizado el dis 24 de diciembre de 2015 con el coniratista
de obra, la interventoria y la UAERMYV, se determina la viabilidad de adicionar ¥ profrogar
el confrato iniclal, en un valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICUATRC MIL DOSCIENTOS TREINTA FESOS M/CTE
($1.861.624.230) y un periodo equivalente a DOS (2) MESES, el cual tendrd una mela
adicional de 23 segmentos adicionales al conirato inicial, los cuales se relacionan a
continuacion y que contemplan un érearapmf:‘wqadﬂ de 10.642,42 m2 y 3,04 Km/ caril:

El contrato de orden 1: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SECTORES ALTAMIRA -
ORRAPIHUASI Y DEPRESION EL VERGEL - FLORENCIA, DE LAS CARRETERAS ALTAMIRA -
FIORENCIA, RUTA 20, TRAMO 2003, Y ORRAPIHUASI — FLORENCIA, RUTA 20, TRAMO 2003A,
RESPECTIVAMENTE. DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA.
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En la documentacion adjunta de dicho contrato, se puede encontrar la longitud total intervenida la cual
asciende a 0.965 km, como se puede ver a continuacion:

L ALLTADEIN ¥ LCMOGETUID 5 LA B TA FISIGA EIECLITAD

RELACION DE LONGITUDES

PUNTOS DE REFERENCIA LONGITUD INTERVENIDA
Pr 45+402 & Pr45+720 0,318
Pr47+723.9 3 PrAT+766.55 0.021
Pr47+373.55 3 PFr48.055.75 0,058
Pr 72+330 & Pr73+033 010
Pr 754070 & PT75+153 0,058
Pr 78+000 & Pr 75+050 0.0%
PrE1+100 & PrEt+172 007z
Pr 52:300 @ PrE2+400 0
Pr &2+625 al PrB2+704 0,079
Total longlud Intsrveniis T

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia.
Ver Informe Ajustado.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAL SUCRE 2020 Y/O ICONOS
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS DE FECHA 21/10/2020 12:23:18 PM(UTC-
05:00) PROPONENTE # 18 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “Yo, Julio Cesar Torrecilla, identificado con cédula de ciudadania No. 91.326.479 de
Puerto Wilches, representante legal del proponente N° 18 (De acuerdo a listado de cierre de la entidad),
CONSORCIO VIAL SUCRE 2020, por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes
solicitudes urgente, del proceso de la referencia, de la siguiente forma:

2. De acuerdo al informe Evaluacion Técnico - Juridico y Financiero inicial en la pagina N° 18, en el cuadro
de CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Nota: la carta de presentacion no referencia el objeto del proceso de contratacion.

La composicion accionaria, no esta diligenciada acorde a lo solicitado.

Manifestamos puntualmente, que para el anexo de dicho formato N° 01, de carta de presentacion de la
propuesta, (De acuerdo a anexo aportado por la entidad), en su estructura de contenido no relaciona el

objeto ni nombre del proceso de contratacion, solo presenta el N° del proceso y/6 Nomenclatura del
proceso de contratacion, y objeto:
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De igual forma, aclaramos que la composicion accionaria fue diligenciada de acuerdo a lo solicitado,
desde el momento del cierre (Conforme a la informacién de cada integrante del consorcio).

No obstante, sefiores comité evaluador, nos permitimos subsanar y adjuntar FORMATO 1- CARTA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, de acuerdo a lo requerido en el Informe inicial de evaluacion..”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la carta de
presentacion de la propuesta. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 2: “De acuerdo al informe Evaluacion Técnico - Juridico y Financiero inicial en la pagina
N° 18, en el cuadro de EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, la entidad plantea como Cumple.
Mientras tanto, en el cuadro de evaluacion de experiencia, para la experiencia especifica, El comité
evaluador plantea No cumple. De igual forma, en el cuadro de observaciones, la entidad plantea: APORTA
CERTIFCACION EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA CUAL NO ESPECIFICA LA LONGITUD
INTERVENIDA.

Teniendo en cuenta esto, solicitamos a la Entidad, verifique nuevamente dentro del archivo (Formato 3-
Experiencia CONSORCIO VIAL SUCRE 2020), y pueda evidenciar, que dicho documento se
encuentra en los adjuntos del archivo del formato N° 03-Experiencia. Folio N° 19. (certificacion
expedida por el Municipio de Puerto Wilches - Santander para el contrato N° 127-2016, A nombre de UT
VIAS WILCHES 2016),( Tecnisa sas 60% dentro de la composicion de la UT, folio N° 05). Continuando, en
dicha certificacion (folio N° 19), se evidencia que la longitud de la via construida fue de 1.517,40 ML, la cual
aportamos para acreditar la experiencia especifica, dando cumplimiento respectivo requerimiento de la
entidad que es de 905 ML.

Por consiguiente, sefiores comité evaluador, solicitamos tajantemente sea corregido dicho error de
verificacién por parte de la entidad, y se habilite y aclare coherentemente en el informe de evaluacion final.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia.
Ver Informe Ajustado.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO SUCRE 005 Y/O AKROS
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS DE FECHA 22/10/2020 9:45:44 AM(UTC-05:00)
PROPONENTE # 61 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “1. Se adjunta carta de presentacion nuevamente ya que por un error de transcripcion
se diligencio mal el punto 21, ya que el proponente no pertenece a ningin grupo empresarial.”

RESPUESTA:
Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la carta de
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presentacion de la propuesta. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 2: 2. Se anexa el certificado de los antecedentes disciplinarios de la empresa AKROS
Y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS, es de anotar que para la busqueda del certificado se debe
incluir el digito de verificacion.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto al certificado de
los antecedentes disciplinarios. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 3: “3. Se anexa Rup completo de la empresa AKROS Y CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES SAS.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto al certificado de
los antecedentes disciplinarios. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 4: “4. Se anexa formato 6 de la empresa CONSTRUCTORA CARIBE SIGLO corrigiendo
el numero de la cedula del representante legal.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto al certificado de
aportes. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 5: “5. Se anexan el dictamen de los estados financieros de la empresa Constructora
Caribe Siglo XXI S.A.S.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto al certificado de
aportes. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 6: “6. Se anexa representacion legal de la empresa AKROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES SAS.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto al certificado de
existencia y representacion legal de AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS. Ver Informe
Ajustado.
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e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO IPC-SAN ANTONIO Y/O YELMAN
YOHANI HERNANDEZ ROJAS DE FECHA 22/10/2020 6:16:06 PM(UTC-05:00)
PROPONENTE # 36 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “‘Respuesta: Aclaramos que el contrato aportado para cumplimiento de dicha
experiencia es el contrato de orden No. 2, lo anterior, teniendo en cuenta que cumple a cabalidad con el
objeto requerido y dentro de los folios o paginas 36 a la 40 del documento FORMATO 3 - EXPERIENCIA
cargado a la propuesta se tiene el Acta de Entrega de Obra del contrato 023 de 2018, la que relaciona la
siguiente informacion de los tramos intervenidos:

REGITRO FOTOGRAFCO

A CORNUACOn e WRCDOEN 108 SEDRCIOS Mieryendos Con SU Iesoelive SRIr0 ftcgrdden y que
RAOen parte Ot 13 ertrega malkzada

Foto - 1 -2 = YIA“O N1 VERRDA mV!ﬁAS v
ONSTRUCCION DE PLACA HUELLA - SARDINEL BN COMN

num

MO N*2 VEREDA TRAVESIAS - “WICIPIO O( CORDOBA
= SARDINEL EN CONCRETO NALLIACION VERTICAL TRAMO

9 = MUNICIFIO DE CORDOBA
INCRRL - IRAMO N°3 LONGITUD 522,00

Fote N° 5 6 « TRAMO N*3 VEREDA GUAYA
ONSTRUCCION DE PLACA HUBLLA « SARDINIL BN CON

METROS

Teniendo asi una longitud de 244,50 m + 257 m + 522 m para un ftotal de 1023,5 m 0 1,023 Km en total y
la entidad relaciona sélo 501 m, 0 0,501 Km evidenciando asi que no se tuvo en cuenta la totalidad de la
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longitud intervenida en el marco del contrato de orden No. 2 el cual supera sin ningin inconveniente la
longitud requerida para la acreditacion de experiencia especifica del proceso:

NERIFICACION EXPERIENGLA ESFECIFICA MATRIZ 1

For 0 MeNnos und (1) &8 I0e COoNaiis Valios aponados
CoOme CHpononcia Qencral CUSTRA oon uné  oegeud
kfsrvenida qus comesgonds al 50% de B longitud de
Comaiera o CNGUR Melane & [RESenie DIMCESD 08
conratacain, &5 deck la disEncia 4 menvenr £ de | 1
iémetns por @0, & 30% de la longitud es 9538
kilametres.

Por lo anterior, adjuntamos copia de la informacion YA APORTADA en la oferta para su respectiva
verificacion resaltando los apartados en los cuales se relaciona la longitud intervenida.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente oficio, nos permitimos solicitar se revise nuevamente la
documentacion aportada dentro de nuestra propuesta y se nos califique como HABILES dentro del
componente TECNICO y/o EXPERIENCIA, dando continuidad al proceso de evaluacion de nuestra oferta.
Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o requerimiento adicional.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia.
Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR C.V.A.S.A. Y/O ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ
PEREZ DE FECHA 23/10/2020 8:49:31 AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 9 SEGUN
LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “Buenos dias. Acorde al informe de evaluacion adjunto poliza de seriedad del
CONSORCIO VIAL ASSAING SAN ANTONIO, subsanada para lo fines correspondientes. Gracias por su
atencion.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacién, se entiende por subsanado en cuanto a la garantia de
seriedad. Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLUCIONES EN INGENIERIA, CONSULTORIA
Y SUMINISTROS SEIS SAS Y/O JUAN MANUEL JIMENEZ ZAMBRANO DE FECHA
(23/10/2020 10:48:01 AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 51 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “En primer lugar en cuanto a la capacidad juridica se observa que relacionan a otra
persona diferente en el aval de la propuesta, sin embargo es cierto que hace falta la cedula de la ingeniera
Lesly Briyith Ramirez Bustos que da el aval a la propuesta y se adjunta en el archivo llamado CEDULA
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AVAL DE LA PROPUESTA LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS.PDF.”
RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la cédula de
ciudadania de quien avala la propuesta. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 2: En segundo lugar la entidad pide corregir la vigencia y el valor de la poliza de seriedad,
adjuntamos el archivo llamado POLIZA DESERIEDAD ANEXO 3.PDF. donde se corrige el valor de la poliza
de acuerdo a los pliegos de condicoines, sin embargo se puede verificar que la vigencia de la poliza no da
lugar a correcion ya que la vigenvia cubre hasta el 18 de diciembre de 2020, es decir los tres meses como
lo solicita la entidad.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la garantia de
seriedad. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 3: Por ultimo para aclarar que el contrato aportado cumple con la experiencia especifica
en cuantoa longitud se adjunta el archivo llamado CERTIFICACION LONGITUD INTERVENIDA
MUNICIPIO DE CERINZA.PDF.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia.
Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO G Y/O OSCAR DAVID MEZA
MANJARREZ DE FECHA 23/10/2020 10:50:42 AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 52 SEGUN
LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “En el presente proceso el proponente CONSORCIO G para acreditar su experiencia
general y especifica reportd en elFormato 3dos (2) contratos lo cuales contemplan la experiencia solicitada
dentro de los pliegos de condiciones. Haciendo revision del informe preliminar de evaluacion publicada por
la entidad nos damos cuenta quesolo se nos esta evaluando una de las certificacionesla cual corresponde
al contrato 331 de 2013cuyo objeto es el MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DELA CALLE 28 ENTRE
CARRERA 7 YCARRERA 9 BARRIO PRIMAVERA Il ETAPA CARRERA 16 ENTRE CALLE 26 Y
CALLE19, CARRERA 16 ENTRE CALLE 19A Y CALLE 19, CARRERA 17 ENTRE CALLE 19 YCALLE
18, CARRERA 16 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17 BARRIO LIERTADORES YMEJORAMIENTO,
PAVIMENTACION Y OPTIMIZACION DE REDES DEALCANTARILLADO DE CALLE 20 ENTRE
CARRERA 8 Y CARRERA 9, CALLE 21ENTRE CARRERA 8 Y CARRERA 9 BARRIO BERLIN, CALLE
16B ENTRE CARRERA YCARRERA 7 , CALLE 17 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7 BARRIO
CENTRO YLIMPIEZA 'Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DEPAUJIL
Y LA COMUNIDAD DE LAGUN ACAJARO, y no se evidencia evaluaciondel contrato reportado para
acreditar la experiencia especifica que corresponde al contrato No 169 de 2011 cuyo objeto consiste en la
CONSTRUCCION DE TRES KILOMETROS DE PAVIMENTO FLEXIBLE VIAALGECIRAS -PARAISO
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MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DE HUILA, razénpor la cual el comité evaluador nos
califica como NO CUMPLE y NO HABIL dentro del proceso, siendo este el tnicorequisitoque nos quita la
condicionHABILITANTE en el proceso.

Solicitamos que se revisen los siguientesdocumentoslos cuales fueron subidos por el proponente CONSORCIO
G en la plataforma SECOP I, en los cuales se evidencian los contratos que se mencionan anteriormente.

. FORMATO 3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTErespondiendo a la pregunta: EIl proponente debera
adjuntar Formato 3 —-Experiencia acorde a modelo suministrado y deconformidad con lo sefialado en el pliego
de condiciones.

. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA respondiendo a la pregunta: El proponente debera acreditar la
experiencia exigida en el numeral 3.5 -EXPERIENCIA REQUERIDA,3.5.1.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado esperamos positiva respuesta y se nos evaluéen igualdad de
condiciones conforme a los demasproponentes, no obstante,adjuntamos nuevamente los documentosde
los cuales hacemos referencia para facilitar al comitéevaluador la revisionde nuestra respectiva
observacion.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia.
Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INCODIM SAS Y/O INCODIM SAS DE FECHA
23/10/2020 11:50:01 AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 35 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “De acuerdo al informe de evaluacion presentado por esta entidad, me permito hacer
las siguientes Observaciones:

0 Me permito aclarar que se me esta calificando de una manera inadecuada y errdnea mi capacidad residual

ya que toman valores y datos que no corresponden a mi propuesta lo detallo a continuacion.
0 Errores encontrados de mi capacidad Residual, se encuentran en color rojo
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PR Ve s o oo . . W, oot o

INTEGR ES
% PARTICIPACION
JACTIVO CORRIENTE
ACTIVVQ TOT,AL,,,, o
PASIVO CORRIENTE
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO |
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONALL: :
IGASTOS DE INTERES [msreinTy

VALOR DEL PROCESO:

$ 1.098.775.852,01

CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS:

INDICE DE LIQUIDEZ 3070801358 >=1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO | : — 002 <=70%
RAZON DE COBERTURA DE INTER, 1207.81 >=1

[CAPITAL DE TRABAJO =
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

>=0

PARAMETRO SOLICITADO

$1050.460.488,00 >= 10% PO = $109.877.585,20

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0.34 — >=0

ICAPACIDAD RESIDUAL $ 12.045.454,00 1.099.775.852,01
¥ L £ i

DE LOS ULTIMOS 5 AROS s 6.022.727,00

0.00

S 19.462.128.193.28

& BTEEn

e N e e

[CAPACIDAD RESIDUAL INTEGRANTE IS 12.045.454,00 |BS
JICAPACIDAD RESIDUAL PROPONENTERS 12.045.454.00

Mi capacidad residual esta calculada de manera equivocada, los valores reales de acuerdo al RUP son los

siguientes

INFORMACION FINANCIERA

Activo Corriente g 1085822 368
&ctivo Total g 1.430.788.275
Pasivo Corrignte 5 35.361.880
Pasivo Total 5 35.361 880
Patrimonio g 1.395.426.395
Utilidad Operacional 5 490.425.301
Gastos de Interés g 406045
INDICADORES FINANCIEROS
indice de Liquidez 30.70
indice de endeudamiento 0.02
Razon de cobertura de interés 1.207,80
Capital de Trabajo 5 1.050.460.488
Rentabilidad del Patrimonio 0.35
Rentabilidad del Activo 0.34

CAPACIDAD RESIDUAL
Mejor Ingreso Operacional de | &
los dltimos 5 afios

6.022.727.000,00

Indice de liquidez 30.70
Experiencia registrada en 2l | & 19.462.128.153,28
RUP

Personal Profesional Vinculado 1

De acuerdo a la anterior informacion el calculo de la capacidad residual de acuerdo al pliego de condiciones
en el numeral 3.11.2.

DIFECETE

_—
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3.41.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera
(FE+CcT+CF)
CRF co —I — 5CE
100
En donde
CRP Capacidad residual del r'mpﬂrcntc
co Capacidad de Crganizacion
E = Exzpeanencia
(| = Capaoidad Téomica
CF Capacidad Financiera
SCE Saldos da Contratos an E JECUC IO

Y aplicando la formula INCODIM SAS tiene la capacidad residual

CO = Capacidad de Organizacién = corresponde al mejor ingreso = $ 6.022.727.000
E = Experiencia = valor total de contratos / presupuesto total =

$19.462.128.193,28 /1.099.797.256 = 17.70 segun la tabla seria E = 120

CT = Capacidad Técnica = numero de Profesionales (1) = segun tabla seria CT=20
CF = Capacidad Financiera = indice de liquidez 30.70 = segun tabla seria CF = 40
SCE= saldos de contratos en ejecucion = § 44.485.397

Aplicando la formula y teniendo en cuenta los datos se obtiene
CRP=6.022.727.000 * ((120+20+40)/100) — 44.485.397
CRP=§ 10.796.063.203

Este es el valor de mi capacidad residual y es mayor a $ 1.099.797.256 que es lo exigido en los pliegos y
por tanto cumple, y por lo anterior no se entiende de donde salié el valor de $ 12.045.454. De capacidad
residual.

Es de aclarar que los contratos en ejecucion a fecha de cierre de proceo se encuentran suspendidos.
Adjunto a este oficio nuevamente los soportes de cuadros de mi capacidad residual enviados en mi
propuesta inicial.

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y los documentos anexados, solicitamos
respetuosamente a la entidad habilite al proponente NUMERO 35 INCODIM SAS ya que cumple con
todos los requerimientos en el proceso”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la capacidad
residual, aclarando que por error involuntario se tomé el valor de la capacidad organizacional en miles de
pesos del estado de resultados sin realizar la conversion a pesos situacion que se ajusto en el informe. Ver
Informe Ajustado.
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o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAS SUCRE 2 Y/O PAOLA
VERGARA SERPA DE FECHA 23/10/2020 12:13:13 PM(UTC-05:00) PROPONENTE # 32
SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “Una vez consultado con la entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL SA No. NV-
100122324 de acuerdo con sus observaciones esta aclara que, el sistema de emision de los documentos
los obliga a redondear todas las cifras aseguradas, sin embargo, aclara de igual forma que el valor total
asegurado en todo momento es el solicitado por la entidad contratante en sus términos y condiciones
contractuales, es decir, el equivalente al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Seleccion, la suma de § 109.977.585,2. Por lo tanto, se anexa la pdliza de seriedad de la oferta (M-
100122324) y el certificado que respalda la pdliza expedida por la entidad aseguradora.

Una vez subsanado todos los requerimientos por parte del consorcio solicitamos a la entidad se habilite al
proponente.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacién, se entiende por subsanado en cuanto a la garantia de
seriedad de la propuesta. Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO IRT-EB Y/O CRISTIAN POVEDA DE
FECHA 23/10/2020 4:56:35 PM(UTC-05:00) PROPONENTE # 8 SEGUN LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “Requerimiento de experiencia especifica:

0 Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general cuenta con una longitud
Intervenida que corresponda al 50% de la longitud de carretera a construir mediante el presente proceso de
contratacion, es decir la distancia a intervenir es de 1,194 kilometros, por tanto, el 50% de la longitud es 0,905
kilometros.

Aclaramos que esta longitud se aporto con el certificado del contrato 089/2015 de la SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BARRANQUILLA SA donde se intervino una longitud de 1750 ml equivalentes a 1.75 km..”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia,
no obstante. Ver Informe Ajustado.

OBSERVACION 2: “2. Allegamos carta de presentacion incluyendo composicion accionaria de los
integrantes del consorcio.”

RESPUESTA:
Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la carta de

presentacion. Ver Informe Ajustado.
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o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAVING SAS Y/O CRISTIAN POVEDA DE
FECHA 25/10/2020 7:36:38 PM(UTC-05:000 PROPONENTE # 23 SEGUN LISTADO
INTERNO

OBSERVACION 1: “Cordial saludo, de acuerdo a informe de evaluacion allegamos garantia de seriedad
firmada.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la garantia de
seriedad Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR C.V.A.S.A. Y/O ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ
PEREZ DE FECHA 25/10/2020 9:18:05 PM(UTC-05:00) PROPONENTE # 9 SEGUN
LISTADO INTERNO
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RESPUESTA:

En cuanto a los proponentes PROPONENTE: 11 CONSORCIO SUCRE 005, PROPONENTE: 17
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA., PROPONENTE: 23 MAVING S.A.S., PROPONENTE: 37 SIC
SAS, PROPONENTE: 40 SAAVAR SAS, PROPONENTE: 44 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS
SUCRE, PROPONENTE: 45 JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS,
PROPONENTE: 46 CONSORCIO SUCRE, PROPONENTE: 47 CONSORCIO SAN ANTONIO 2020,
PROPONENTE: 49 H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIA S.A.S, PROPONENTE: 50 CONSORCIO
TRIDELSA, PROPONENTE: 56 PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.AS., perdieron el punto
correspondiente a personal vinculado por discapacidad, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral
18, articulo 1, rfResoluciéon No. 1294 del 14 de julio de 2020. Ver Informe Ajustado

Asi mismo, respecto a los proponentes PROPONENTE: 8 CONSORCIO IRT-EB, PROPONENTE: 42
FIDEL OVIEDO MACEA FIDEL OVIEDO MACEA, PROPONENTE: 51 SOINGCO SEIS S.AS,
PROPONENTE: 54 GREGORIO EMIRO BLANCO ALMARIO, perdieron el punto correspondiente a
personal vinculado por discapacidad, teniendo en cuenta que no aportaron la documentacion
correspondiente. Ver Informe Ajustado.

Ahora bien, los proponentes que no anexan composicion accionaria de la empresa y/o que debian
subsanar la experiencia sea por longitud intervenida o por algun otro motivo, y aportan los
documentos exigidos en el pliego de condiciones para obtener el puntaje por discapacidad, es
decir, el formato firmado por el revisor fiscal y el certificado del ministerio del trabajo, se debe tener
en cuenta que estos son documentos habilitantes, por tanto, se solicitd ser subsanado, deber o
carga de la administracion que no puede ignorar, que le permite incluso solicitar aclaraciones o
subsanacion dentro del desarrollo de la audiencia cuando no se Solicitaron durante el término de
evaluacion o dentro del término del traslado del informe preliminar, facultad que ha sido reconocida
por el consejo de estado en varias jurisprudencias, y el proponente lo aport6, dicho documento
no es requisito para la asignacién de puntaje. No se acoge la observacion.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SIC SAS Y/O SIC SAS DE FECHA 25/10/2020 11:16:43 PM(UTC-
05:00) PROPONENTE # 37 SEGUN LISTADO INTERNO

1 Consejo de Estado. Seccién Ill. Fecha: 29 de julio de 2015. MP: Doctor Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Exp: 40660. Reitera lo dicho en sentencia del Consejo de Estado. 11 de mayo de 2015. C.P:
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp: 34510.

24 Sentencia Consejo de Estado. Seccion lll. Noviembre 2014. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Exp. 29855.
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OBSERVACION 1: “
Por medio del presente escrito me permito realizar las siguientes precisiones en virtud del informe de evaluacién
publicado por la Entidad, donde encontramos lo siguiente:

PROPONENTE: | o/l JOSE SEBASTIAN 50T OSPING G. G No.

37

1.067 929,825 de Monteria

Veo con extrafieza a lo que tribuyo a un error por parte de la Entidad la calificacidn de no Habil, puesto que
en cada una de las casillas correspondientes a capacidad juridica, experiencia requerida, capacidad
financiera, capacidad organizacional, capacidad residual, tienen calificacion de habil, por ello solicito a la
Entidad corregir dicho yerro, ahora bien, si me remito al documento denominado EVALUACION
CONSOLIDADA LP 005 2020 tenemos lo siguiente..

FORMATO 1 — CARTA DE PRESENTACION
DE LA OFERTA, suscritc por JOSE

SEBASTIAN SOTO OSPINO,
- (FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA-OK)

LA OFERTA

APORTA: Matricula Profesional No. 22202-
350743COR; Copnia de fecha 07 de julio de
2020, C.C. 1.067.929.825 de Monteria.

AVAL DE LA PROPUESTA
ELABORACION Y
PRESENTACION DE LA
OFERTA

CAPACIDAD JURIDICA
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Aporta:
Codigo No.

9010202365200728220629

Boletin de Responsables Fiscales SERVICIOS DE INGENIERIA Y
vigente publicado por Colign No. 1067620825200831143735 JOSE
; odigo No.
contraloria General de la SEBASTIAN SOTO OSPINO  (31/08/2020)
epublica
(Archivo; CONTRALORIA)
Aporta:
Certificado de Antecedentes Penales vy
Certificado de Antecedentes Requerimiento Judiciales JOSE SEBASTIAN
Judiciales expedido por la Policia | SOTO OSPINO
de fecha 31 de agosto 2020
(Archivo; Policia Nacional de Colombia R.L)
Aporta;
Certificado No. 1495138414 SERVICIOS DE
Certificado de Antecedentes INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC
Disciplinarios vigente publicado S.AS.
por la Procuraduria General de la | Certificado 149518560 de junio de 2020 JOSE
Republica SEBASTIAN SOTO OSPINO.
de fecha 31 de agosto de 2020

(Archivo; PROCURADURIA)

Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

CERTIFICADO Registro interno de validaciéon

No. 16419801
OSPINO de fecha 05 de octubre
(CONSULTADOQ)

JOSE SEBASTIAN SOTO

de 2020

CEDULA

JOSE SEBASTIAN SOTO OSPINO C.C.
1.067.929.825 de Monteria. (Archivo;

CEDULA SEBASTIAN SOTO)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA
Y REPRESENTACION LEGAL

Aporta:

Existencia y representacion legal SERVICIOS
DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC

SAS. de fecha 20/08/2020
Duracion: Indefinido

Revisor Fiscal: GAVIRIA MARTINEZ JOSE

LUIS

(Archivo; existencia y rep sic sas 20-08-

2020_1)

CERTIFICADO DE
INSCRIPCION EN EL
REGISTRO UNICC DE
PROPONENTES

Aporta Certificado RUP -SERVICIOS DE
INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SIC SAS

de fecha20/08/2020
En firme.
(Archivo; rup sic sas 20-08-2020)

CONFORMACION DE
CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

N.A.

www.sucre.gov.co @ Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo — Sucre
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CERTIFICACION DE PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES

GOBERNACION

Presenta FORMATO 6 PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONAS
JURIDICAS., acorde a lo exigido en el pliego de
condiciones definitivo, cuando la persona
juridica no esté exonerada en el pago al sistema
de aportes parafiscales debe suscribir el formato
el representante legal y el revisor fiscal cuando,
toda vez que, la empresa cuente con este.

GARANTIA DE SERIEDAD DE
LA OFERTA

Presenta garantia de seriedad de la oferta
Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO SA
No. 45-44-101117678
Vigencia: 18/09/2020 18/01/2021
Valor asegurado: $ 109.977.585,30
(Archivo; POLIZA DE SERIEDAD Y RECIBO
DE PAGO (OK)_1.rar):

EXPERIENCIA

VER CUADRQ - EVALUACION DE
EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA

VER CUADRQ - EVALUACION DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EXPERIENCIA

CAPACIDAD FINANCIERA

LIQUIDEZ

VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

RAZON DE COBERTURA DE
INTERES

VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

CAPITAL DE TRABAJO

VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO

VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

CAPACIDAD RESIDUAL

VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

CRITERIOS DE EVALUACION

FACTOR DE CALIDAD - Formato
7C - Plan de calidad

Suscribe Formato 7C - Factor de calidad (
Archivo; FORMATO 7C FACTOR DE
CALIDAD)

5,0000000

FACTOR DE CALIDAD - Formato
TE - Cuadrillas de trabajo
adicional

Suscribe Formato 7E -Cuadrillas de trabajo
adicional a costo y riesge del Contratista
(Archivo, FORMATO 7E CUADRILLAS)

7,0000000

FACTOR DE CALIDAD - Formato
7F - Mantenimiento adicional

Suscribe Formato 7F - mantenimiento adicional
(Archivo; FORMATO 7F MANTENIMIENTO
ADICIONAL)

7,0000000

PUNTAJE DE INDUSTRIA
NACIONAL

Presenta Apoyo a la industria nacional. Camara
de comercio (Archivo; existencia y rep sic sas
20-08-2020_1)

10,0000000

VINCULACION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Aporta certificado de fecha 09 de marzo de
2020, expedido por el Ministerio de Trabajo y
Suscribe el Formato 8A, VINCULACION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1,0000000

TOTAL PUNTOS

30,0000000
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GOBERNACION

Por lo anterior es claro que SERVICIOS DE INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES SIC S.A.S. Cumple con
todos los requisitos del pliego de condiciones y segun el informe de evaluacién, motivo por el cual reitero
se corrija dicho yerro colocando al proponente que represento como habil dentro del proceso referenciado.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el informe de evaluacién se pudo verificar que por un error de transcripcion se colocd
como no cumple en el informe consolidado, sin embargo, se aclard esta situacion. Ver Informe Ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA SAS Y/O
INOSVA SAS DE FECHA 26/10/2020 5:27:58 AM(UTC-05:00) PROPONENTE # 56 SEGUN
LISTADO INTERNO

OBSERVACION 1: “1. EXPERIENCIA ESPECIFICA
Atendiendo a su solicitud, anexo el documento donde se evidencia la informacion solicitada por la
entidad.”

RESPUESTA:

Una vez verificado el documento de subsanacion, se entiende por subsanado en cuanto a la experiencia.
Ver Informe Ajustado.

OBSERVACIONES PRESENTADAS A TRAVES DEL MODULO “MENSAJES”

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAL Y/O JORGE ELIECER
ALVAREZ CARRENO, de fecha 19/10/2020 4:44:48. PROPONENTE No. 43 SEGUN
LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) formalmente solicito que se revise el informe preliminar, ya que al consorcio J&C en la experiencia
especifica nos informa el NO CUMPLE y nos remiten a la evaluacion Técnica y Evaluacion consolidada
donde estamos como proponente No. 43 y en ambas evaluaciones del proponente 42 se salta al proponente
4. (..)

RESPUESTA:

La Entidad se permite informar luego de verificar los documentos anexos en la propuesta y el
informe de evaluacion se realizaron los ajustes pertinentes.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO ROYAT Y/O ISAIAS VARGAS
GONZALEZ, de fecha 20/10/2020 2:23:05 PM(UTC-05:00) . PROPONENTE No. 31
SEGUN LISTADO INTERNO.

www.sucre.gov.co @ Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo — Sucre SUCRE
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GORNACI()N
OBSERVACION 1:

“(...) Conforme al requerimiento en donde la entidad manifiesta que “El proponente debe presentar con la
propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos
que indica la entidad” se ajusta la Garantia de seriedad de la oferta segun los parametros, condiciones y
requisitos que indica la entidad cuyo valor asegurado es de $109.977.586.. (...)"

RESPUESTA:
Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Poliza de seriedad de la oferta del proponente.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO AVA INGENIEROS 2020 Y/O
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR, de fecha 20/10/2020 4:39:55 PM (UTC-
05:00). PROPONENTE No. 21 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...)1. CARTA DE PRESENTACION: Se aclara a la entidad que en la carta de presentacion anexada y
presentada en la oferta, se menciono la composicion accionaria de los integrantes del proponente plural,
por lo que me permito anexar la misma nuevamente y subrayarlo... (...)"

RESPUESTA:

La Entidad, le informa al observante que no se diligencié de forma correcta el punto Composicion
de la persona juridica, toda vez que en el cuadro se debia diligenciar por cada una de las
sociedades que conforman el proponente, y una vez revisado su subsanacion, los valores que
ingresaron fueron los del consorcio, mas no el de cada una de las sociedades que conforman el
proponente; por lo cual no se da por SUBSANADO, en cuanto a la carta de presentacion.

OBSERVACION 2:

“(...)1. ANTECEDENTES PROCURADURIA ARMELCO SAS... (...)"
RESPUESTA:
Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se

entiende por subsanado en cuanto a Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente publicado
por la Procuraduria General de la Republica del proponente.

OBSERVACION 3:

(...)3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA...(...)"
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RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a @ la Pdliza de seriedad de la oferta del proponente.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO PALMITO JGV 2020 Y/O
CLAUDIA VIVIANA HERNANDEZ LAMUS, de fecha 20/10/2020 5:58:54 PM (UTC-
05:00). PROPONENTE No. 25 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Respetuosamente reitero la solicitud realizada el dia 19 de septiembre 2020 a la entidad referente a
la Publicacion del sobre No 1 de las ofertas presentadas en el presente proceso teniendo en cuenta:

1. Lo establecido en el numeral 2.4 CIERRRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS del pliego de
condiciones el cual indica "Una vez vencido el termino para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe
realizar la apertura del Sobre No. 1y publicar la lista de oferentes. Realizada la apertura, las propuestas
son publicas y cualquier persona podra consultarlas. La Entidad Estatal dard a conocer las ofertas
presentadas en el proceso de contratacion haciendo clic en la opcion "publicar ofertas” para que sea visibles
a todos los proponentes”. (subrayado y negrilla fuera de texto)

2. El dia 19 de octubre de 2020 se realizé la publicacion del Informe de Evaluacién No. 1, dando traslado a
las ofertas. Sin embargo, no se ha hecho publico el sobre No. 1 de las 62 PROPUESTAS allegadas al
proceso, de tal forma que los proponentes no podemos realizar el traslado y hacer observaciones a las
ofertas de los demas oferentes.

3. Le recuerdo a la Gobernacion de Sucre que la Resolucién 0045 de 2020 es muy clara en su articulo 2
“LAS ENTIDADES ESTATALES NO PUEDEN INCLUIR CONDICIONES O MODIFICAR LAS SENALADAS
EN LOS PLIEGOS TIPO, A MENOS QUE EXPRESAMENTE SE LES FACULTE PARA HACERLO”

4. De acuerdo a lo anterior la GOBERNACION DE SUCRE est4 incumpliendo con la norma y el proceso
esta siendo VICIADO por la misma Gobernacion que adelanta el proceso de seleccion.

Corolario de lo anterior solicito a la Entidad corrija su error, publique el Sobre No. 1 de todas las ofertas
verificando que no se encuentren en estado de confidencialidad a menos que la norma asi lo permita, y nos
brinde a los proponentes todas las garantias en el desarrollo del proceso.... (...)"

RESPUESTA:

La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se publico el informe de evaluacion
preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo en formato
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Excel) para su lectura y- para su mejor comprension, asi mismo el dia 22/10/2020 8:58:44
AM(UTC-05:00) la entidad realiz6 la publicacion de las ofertas.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GYMCOL SAS Y/O YEINER JOSE
CELEDON ONATE, de fecha 21/10/2020 12:06:48 PM(UTC-05:00). PROPONENTE No.
41 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) SUBSANACION 1: TARJETA PROFESIONAL.

De acuerdo a lo establecido en el decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 “Por el cual se dictan
normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios
existentes en la administracion publica”, el cual en su articulo 18 establece los siguiente:

ARTICULO 18. Registro piblico de profesionales, ocupaciones y oficios. Las autoridades que cumplan
la funcién de acreditar titulos de idoneidad para las profesiones, ocupaciones u oficios exigidos por la ley,
constituiran un reqistro de datos centralizado, publico y de consulta gratuita, con la informacion de los
ciudadanos matriculados o de las solicitudes que se encuentren en tramite. Lo anterior, bajo los principios
y reglas de proteccion de datos personales sefialadas, entre otras, en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de
2014.

La consulta de los registros publicos por parte de las autoridades que requieren la informacion para la
gestion de un tramite, vinculacion a un cargo publico o para suscribir contratos con el Estado, exime a los
ciudadanos de aportar la tarjeta profesional fisica o cualquier medio de acreditacion.

ARTICULO 19. Desmaterializacion de certificados, constancias, paz y salvos o carnés. Las
autoridades que en ejercicio de sus funciones emitan certificados, constancias, paz y salvos o carnés,
respecto_de cualquier_situacion de hecho o de derecho de un particular, deberan organizar dicha
informacién como un regqistro publico y habilitar su consulta gratuita en medios digitales.

El COPNIA en cumplimientos del decreto mencionado anteriormente a partir del 1 de enero de 2020
manifesto que no expediran mas la tarjeta profesional de forma fisica sino en formato digital, eliminando el
pléstico y la impresion de la tarjeta. Este comunicado se puede verificar en el siguiente enlace.

httos://www.copnia.qgov.co/el-copnia-emitira-el-reqistro-profesional-en-formato-digital
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EL COPNIA EMITIRA EL REGISTRO PROFESIONAL EN FORMATO DIGITAL
Jueves, Enero 16, 2020 - 15:45 o CEEE o o CE -

Consulte el decreto por el cual se elimina
la impresion de la tarjeta y se crea el
registro digital

Decreto 2106 de 2019 (Articulo 18)
Departamento Administrativo de la Funcién Piblica

Teniendo en cuenta que el decreto 2106 de 2019 establece que, “La consulta de los registros publicos por parte de las autoridades que

ara suscribir contratos con el E exime a los

ciudadanos de aportar la tarjeta profesional fisica o cualquier medio de acreditacion”, el Consejo Pr 1al Nacional de Ingenieria - COPNIA
y 19 del decreto anti-tramit 6, a partir del 1 de enero de 2020 |a tarjeta profesional y el

en cumplimiento de los articul

scripcion profesional se expediran en formato digital, eliminando el plastico y la impresion de la tarjeta

Para ¢ el COPNIA tiene habilitac

portal web el registro publico de profesionales a

través del cual se p t g descargar el Cert de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, documento
valido para cualquier tramite relacionado con el ejercicio de la profesion de |a Ingenieria, de sus profesiones afines y sus profesiones
auxiliares

Es importante destac

s profesiones auxiliare

ejercer legalmente | es
o Inscrito en el Registro Profe

regidas por ia presente

ey, Se requiere estar

DECRETO 2106 DE 2019
Como se puede observar en el certificado que se aporto en la oferta expedido por el COPNIA, me encuentro
inscrito en el registro profesional como Ingeniero civil desde el dia 16 de abril del presente afio; por lo tanto,
no cuento con tarjeta profesional fisica de acuerdo a lo estipulado en el decreto 2106 del 2019.

De igual manera las entidades pueden consultar en la pagina del COPNIA la autenticidad y la relacion de
matriculados con el cddigo que se encuentra en la parte superior derecha del certificado de vigencia y
antecedentes.

Ademas de lo anterior el COPNIA manifiesta que en virtud del articulo 6o. de la Ley 842 de 2003
“Requisitos para ejercer la profesion”, se expone que “Para poder ejercer legalmente la ingenieria, sus
profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades
regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo”

Por lo anterior para ejercer legalmente la profesion solo se requiere estar matriculado o inscrito en el registro

profesional que se puede consultar en la pagina web del COPNIA, por lo tanto, la tarjeta profesional como
tal no es un requisito para ejercer la profesion

()

RESPUESTA:

La Entidad acoge su observacion, por lo cual se entiende por aclarado en cuanto a la Tarjeta
profesional del proponente.
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o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ,
de fecha 21/10/2020 4:22:56 PM (UTC-05:00). PROPONENTE No. 1 SEGUN LISTADO
INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) SUBSANACION 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
()

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la carta de presentacion de la oferta.

OBSERVACION 2:

“...) SUBSANACION 2: POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
)

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Péliza de seriedad de la oferta.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR C.VAS.A/ ALVARO ENRIQUE
RODRIGUEZ PEREZ, de fecha 21/10/2020 9:42:47 PM(UTC-05:00). PROPONENTE No.
9 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Buen dia. favor publicar las ofertas para que pueda observarse completamente el informe de
evaluacion publicado. Gracias por la atencion.

o)

RESPUESTA:

La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se publico el informe de evaluacion
preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo en formato
Excel) para su lectura y para su mejor comprensién, asi mismo el dia 22/10/2020 8:58:44
AM(UTC-05:00) la entidad realiz6 la publicacion de las ofertas.
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o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. /
RICARDO GOMEZ COLORADO, de fecha 22/10/2020 9:01:50 AM (UTC-05:00).
PROPONENTE No. 60 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) De acuerdo al informe de evaluacion preliminar publicado por la entidad nos permitimos adjuntar el
formato 3 de experiencia

)

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Experiencia del proponente.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO PALMITO JGV 2020 /
CLAUDIA VIVIANA HERNANDEZ LAMUS, de fecha 22/10/2020 5:35:36 PM(UTC-
05:00). PROPONENTE No. 25 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) En la evaluacion de la experiencia se indica para el contrato No. 66 de 2017 aportado por el proponente
No. 25 lo siguiente: “OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO EN

PLIEGO DE CONDICIONES PUNTO 3.5.17, para lo cual me permito hacer la siguiente aclaracion a la
Entidad:

1. El numeral 3.5.1 del Pliego de Condiciones y la Matriz 1 -Experiencia establecen:

“Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siquientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Nota: Sera vélida la experiencia que haya sido ejecutada a través de Construccion o Mejoramiento o
Mantenimiento de Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.

Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica sefialada en
la Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecucion del objeto del Contrato. Por
lo_ menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general cuenta con una longitud
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Intervenida que corresponda al 50% de la longitud de carretera a construir mediante el presente proceso
de contratacion, esto es 905 ml que corresponde al 50% de que es la longitud a intervenir 1810 ml.”

Tanto el Pliego de Condiciones como la Matriz 1 — Experiencia son claros al requerir que dentro de los
contratos aportados para acreditar la Experiencia se haya EJECUTADO la Construccién o mejoramiento o
mantenimiento o rehabilitacion o conservacion de carreteras primarias o secundarias o terciarias o urbanas
0 pistas de aeropuertos, pero NO LIMITA a que deba encontrarse TAXATIVAMENTE en el objeto del
contrato.

De igual forma la Matriz 1 establece claramente que “Las Entidades Estatales no podran incluir
condiciones adicionales para la acreditacién de la experiencia a las exigidas en esta Matriz haciendo
uso de esta expresion”

(.)

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se
entiende por aclarado |a validez de la experiencia suscrita entre ACUEDUCTO METROPOLITANO
DE BUCARAMANGA S.A. y JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR, toda vez que el contrato
contuvo la ejecucion de: CONSTRUCCION DE VIiAS URBANAS, acorde a lo solicitado en el pliego
de condiciones.

OBSERVACION 2:

“(...) En la certificacion aportada del contrato No. 66 de 2020 se encuentran dentro de las actividades
gfecutas:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
10 RECOMSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO K 206.27
11 BASE GRANULAR (SUMINISTRO ¥ COMPACTACION) M3 152.13
12 SELLO ASFALTICO MDCTIPO 3 E= 4cm ML 1206.54

Dentro de la misma certificacion del contrato 66 de 2017 y la cual se adjunta nuevamente se aclara, que
los items 10, 11y 12 corresponden a la construccién de pavimento asféltico en una via urbana.

De acuerdo a lo anterior los 1206.54 metros lineales indicados en el ltem 12 son suficientes para acreditar
la longitud de via intervenida. De igual forma cabe resaltar a la Entidad que no es la primera vez que el
contrato 66 de 2017 es utilizado para acreditar la experiencia requerida en un proceso de Licitacion Publica
en el que se requiera acreditar una determinada longitud de via intervenida, para lo cual me permito referir
los siguientes procesos:

- Proceso de Licitacion Publica No. LIC-SI-004-2020, GOBERNACION DE BOLIVAR. Link:
httos://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C0O1.PPI.7329354&is
FromPublicArea=True&isModal=False
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- Proceso de Licitacion Publica No. LIC-SI-005-2020, GOBERNACION DE BOLIVAR. Link:
https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.7329354&is
FromPublicArea=True&isModal=False

- Proceso de Licitacion Publica No. LIC-SI-006-2020, GOBERNACION DE BOLIVAR Link:
https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.7378515&is
FromPublicArea=True&isModal=False

- Proceso de Licitacion Publica No. 70007040, ALCALDIA DE MEDELLIN. Link:
https.//community.secop.qov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.9267420&is
FromPublicArea=True&isModal=False

(.)

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Experiencia del proponente.

OBSERVACION 3:

“(...) Es oportuno recordarle a la Gobernacién de Sucre que LAS ENTIDADES NO PODRAN INCLUIR
CONDICIONES ADICIONALES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, para lo cual me
permito mencionar lo contenido en el decreto 342 de 2019 y resolucion 0045 de 2020.

“Articulo 2 - INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO. Las Entidades Estatales no pueden
incluir condiciones o modificar las sehaladas en los Documentos Tipo, a menos que expresamente
se les faculte para hacerlo.” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Corolario de lo anterior solicito respetuosamente a la Gobernacion de Sucre declarar HABIL
TECNICAMENTE al Proponente No. 25 CONSORCIO PALMITO JGV 2020 dado que el contrato No. 66 de
2017 aportado inicialmente en la propuesta CUMPLE a cabalidad tanto para la Experiencia General como
la Especifica, requeridas en el Pliego de Condiciones y su anexo Matriz 1 — Experiencia. (...)”

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Experiencia del proponente.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES
DEL SUR URCOSUR S.A.S. / ALDEMAR ARANGO, de fecha 22/10/2020 6:13:17 PM
(UTC-05:00). PROPONENTE No. 39 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:
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“(...) En revision del informe preliminar del proceso de contratacion del asunto, me permito hacer la siguiente
observacion: - En la evaluacion del componente juridico a URCOSUR S.A.S. en la verificacion de los
antecedentes disciplinarios vigente publicado por la Procuraduria General de la Republica se califica como
No cumple, Justificando que no se pudo verificar el de la persona juridica como se muestra en el recorte
siguiente:

Aporta

Certificado No. 149747845 ALDEMAR ARANGO GOMEZ, de fecha
Cenrtificado de Antecedentes Disciplinarios 03/08/2020

vigente publicado por la Procuraduria General de (Archivo; Certificado antecedentes disciplinarios aag)

la Republica

NO SE PUDO VERIFICAR EL DE LA PERSONA JURIDICA
(ACLARAR)

Se adjunta como subsane el certificado de antecedentes disciplinarios, de la persona juridica de
Urbanizaciones y Construcciones de Sur URCOSUR S.A.S. identificada con NIT 8001677931, se aclara
ademas, que en el documento emitido por la Procuraduria General de la Republica la razén social es:
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR LTDA identificado(a) con NIT numero 8001677931,
en el certificado de Certificado de existencia y representacion legal o de inscripcion de documentos, en su

aparte “CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO”
QUE LA PERSONA JURIDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES:
1) URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR

2) URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR URCOSUR LTDA Actual.) URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES DEL SUR URCOSUR S.A.S

Y, en su aparte “CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES: POR ACTA NUMERO 4 DEL
20 DE DICIEMBRE DE 2011 SUSCRITA POR JUNTA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA
CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 3083 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24
DE ENERO DE 2012, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION: TRANSFORMACION DE SOCIEDADES
COMERCIALES

Por lo anteriormente expuesto solicitamos al comité evaluador del proceso que nos ocupa, calificar como

CUMPLE con todos los requisitos juridicos la propuesta presentada por Urbanizaciones y Construcciones
del Sur URCOSUR S.A.S.

(.)

RESPUESTA:
Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se

entiende por subsanado en cuanto a EL Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente
publicado por la ProcuraduriaProcuraduria General de la Republica del proponente.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CQ SAN ANTONIO /
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CARRASCAL JIMENEZ MARIA CAMILA, de fecha 22/10/2020 8:14:25 PM (UTC-
05:00). PROPONENTE No. 13 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...)1. En el informe preliminar juridico Solicitan se subsane la garantia de seriedad de oferta, por tal motivo
adjunto enviamos la garantia de seriedad de oferta subsanada.

(.)

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacidn, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la garantia de seriedad de la oferta.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAS PALMITO 2020/ P&P
INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA, de fecha 23/10/2020 11:56:24 AM (UTC-05:00).
PROPONENTE No. 10 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Una vez revisada la evaluacion preliminar emitida por la entidad, nos permitimos hacer las siguientes
aclaraciones y/o subsanacion correspondiente asi:

EXPERIENCIA:
Observa la entidad:

ACLARACION CONSORCIO:

Respecto a lo manifestado por la entidad al observar que “No se especifica la longitud intervenida” al
respecto nos permitimos manifestar que dentro de la certificacion emitida por el contratante se encuentra
la informacion para determinar dicha longitud, ilustramos a continuacion:

A B c D E F
AREAINTERVENIDA | AREA INTERVENIDAVIAS | TOTAL AREA INTERVENIDA | ANCHOPORMEDIODE | o P::TTQE:(I;;:GI::P:P
VIAS EN PAVIMENTO | EN PAVIMENTO RIGIDO VIAS LA VIA ; =tc‘ f;']' INGENIERIA ¥ PROYECTOS

FLEXIBLE MR43 C=[A+8)
F{E*20%)
M2 M2 M2 ML ML 20%

30.304,85

1.403,07

31.708,02

4528,72

905,54

SUCRE

IDIFEREITIE
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De la misma manera la informacion para evidenciar la longitud intervenida que consta en la certificacion se
encuentra plasmada en el acta de recibo parcial No.10 y final de obra segtn los items de medida para
determinar la longitud.

Por lo anteriormente expuesto el consorcio manifiesta que, segun lo ilustrado, el contrato a orden No.1
(Contrato No. 889-2014 suscrito con la Alcaldia de Soacha) intervino 4.529,72 ML donde al integrante P&P
Ingenieria y Proyectos al afectarse por su porcentaje de participacion dentro de la conformacion del
Consorcio Baruc del 20% le corresponde 905,94 ML longitud que cumple con la exigida por la entidad es
decir 905 ML.

No obstante, lo anterior adjuntamos a la presente para la correspondiente verificacion:
* Certificacion emitida por la Alcaldia de Soacha

* Acta de Terminacion Contrato

* Acta No. 10 y Final de recibo de Obra

Asi las aclaraciones realizadas en el presente documento solicitamos a la entidad de manera amable
realizar las correspondientes verificaciones con base a la informacion aportada en nuestra propuesta como
con las aclaraciones aqui planteadas.

(.)
RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Experiencia del proponente.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAL PALMITO PDET /
MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO, de fecha 23/10/2020 1:27:42 PM (UTC-05:00).
PROPONENTE No. 19 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) El presente escrito tiene como fin subsanar y aclarar el requerimiento realizado por la entidad al
CONSORCIO VIAL PALMITO PDET, en lo siguiente:
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INTEGRANTES:

% PARTICIPACION
JACTIVO CORRIENTE
HACTIVO TOTAL
HPASIVO CORRIENTE
i [PATRIMONIO
+ JUTILIDAD/PERDIDA OPERACION
T|GASTOS DE INTERES

I VALOR DEL PROCESO: :

i CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS: ~ PARAMETRO SOLICITADO

1INDICE DE LIQUIDEZ 1053775895 >=1

.IINDICE DE ENDEUDAMIENTO 0,19 <= 70%

t|RAZON DE COBERTURA DE INTEF 9.10 >=1

1{CAPITAL DE TRABAIO $929.567.265,00 >~ 10% PO - $109.977.565,20

{{RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,11 >=0

i IRENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,09 >=0

|[CAPACIDAD RESIDUAL #{VALOR! 1.099.775.852,01 i #HVALOR!

NO AAPORTA

MEJOR INRESO OPERACIONAL
t|DE LOS ULTIMOS 5 ANOS
1LIQUIDEZ 10,49 DIVl
N ]
t[EL RUP
[PERSCNAL PROFESIONAL
| VINCULADO
[SALDO CONTRATOS EN
_|EJECUCION

1 [CAPACIDAD RESIDUAL INTEGRANTE | §  2.134.313.294.61 #VALOR!

w HVALOR!

Como podemos observar se esta solicitando el mejor ingreso operacional del integrante OD INGENIEROS
SAS la cual es una empresa que tiene menos de un (01) afio de creada como se puede corroborar en el
certificado de existencia y representacion legal adjunto, lo anterior se acoge a lo expresado en el numeral
3.11.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) literal A. Capacidad de
organizacion (CO): del pliego de condiciones definitivos asi:
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A, Capacidad de organizacion (CO):

El taclor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponenle leniendo en cuenta lo

siguiente

4
Mios de informacion

Capacidad de organizacion (CO)

financiers

Cinco (§) &n0s o més Mayor ngreso Opesacionyl de los ulimos & ahios
Enre uno (1) y tinco (5) anas Mayor ingreso Operacional 0 los aN0s o8 exskencia del Froponsnis
Menos deun (1) afo (") USD 126 000 (Liuidacios 313 1953 de cambDi0 darminada por &f

Mirestonio de Comercio, Industia y Tursmo cada 2 afos para efectos
del umibral del benefcio da las Mpyme )

Por lo anterior se solicita tomar y calcular la capacidad residual con el valor que estable la ley para el caso
de empresa con menos de un afio de constituidas o informacion financiera.

(.)
RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la observacion, determinandose que se
entiende por aclarado el error de la entidad en el informe de evaluacion preliminar, por lo cual se
procedera a realizar el respectivo ajuste, ver informe final.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAL / JORGE ELIECER
ALVAREZ CARRENO, de fecha 23/10/2020 4:35:01 PM (UTC-05:00). PROPONENTE
No. 43 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) 1. Una vez realizada la evaluacion por parte del comité evaluador, se le otorga una calificacion de NO
HABIL en la CAPACIDAD JURIDICA y en la EXPERIENCIA REQUERIDA a la propuesta presentada por
parte del CONSORCIO VIAL J&C, en relacion a lo siguiente:

CONSORCIO VIAL JEC "

JORGE ELIECER ALVAREZ CARRENO (70%)

C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.AS. (30%)
RIL JORGE ELIECER ALVAREZ CARRENO

C.C91.275.291 de Bucaramanga

Imagen 01 — Informe de evaluacion LP 005 2020
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Aporta-FORMATO & PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD  APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Acorde a
SOCIAL Y APORTES LEGALES |lo exigido en el phego de condiciones defintivo (formalo 8- pago
seguridad social y aportes legales)

|
|
:'Angundon: Seguros del estedo 5.0
| No.95-44-101155241
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | Vigencia: 18/08/2020 - 26/12/2020
!Vlbl asegurado: § 108 877 585,30
| “Subsanar, no es correcto el valor asegurado de la poliza”
| (erchivo.GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA)

[EXPERIENCIA I

EXPERIENCIA GENERAL —|VER CUADRO - EVALUACION DE EXPERIENCIA
EXPERIENCIA ESPECIFICA |VER CUADRO - EVALUACION DE EXPERIENCIA
CAPACIDAD FINANCIERA

LIQUIDE2 VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

RAZON DE COBERTURADE INTERES  VER CUADRO - EVALUACION FINANCERA
[ICAPITAL DE TRABAJO = ___[VER CUADRQC - EVALUACION FINANCERA
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

[RENTABILIOAD SOBRE EL PATRIMONIO | VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA
[RENTABILIDADDELACTVO _ [VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA
[CAPACIDAD RESIDUAL _______|VER CUADRO - EVALUACION FINANCIERA

Imagen 02 — Evaluacién Consorcio Vial J&C — Documento: Juridico evaluacion
preliminar LP-005-2020-2

2. De acuerdo a la evaluacion realizada por parte del comité evaluador a la propuesta presentada por parte
del CONSORCIO VIAL J&C, nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

o Se anexa al presente documento para subsanacion la GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA del CONSORCIO VIAL J&C ajustada de acuerdo a lo solicitado.

()
RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la garantia de seriedad de la oferta.

OBSERVACION 2:

“(...) En lo referente a la observacion realizada a la experiencia requerida, se debe tener en cuenta lo
siguiente:

[ En el pliego de condiciones definitivo del proyecto se especificaba lo siguiente:
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Numeral “3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Que hayan contenido la ejecucion de: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

... Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica sefialada
en la Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecucion del objeto del Contrato.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general cuenta con una longitud
Intervenida que corresponda al 50% de la longitud de carretera a construir mediante el presente proceso
de contratacion, esto es 905 ml que corresponde al 50% de que es la longitud a intervenir 1810 ml.”

0 Dentro de los requisitos de experiencia, por parte del CONSORCIO VIAL J&C se presenté el siguiente
contrato:

Contrato N° 2071441, cuyo objeto corresponde a REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVISTA- MAICAO
RUTA 88 TRAMO 8801, SECTOR PR 40+000 - PR 48+000, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION,
ESPECIFICACIONES, PLANOS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE
PARTICIPACION Y ADENDAS DEL PROCESO DE SELECCION. El cual es presentado por parte de
JORGE ELIECER ALVAREZ CARRENO integrante del CONSORCIO VIAL J&C.

De acuerdo a lo anterior se puede observar lo siguiente:

1 Que el contrato N° 2071441 cumple con el objeto solicitado dentro del pliego de condiciones definitivo del
proceso de la referencia.

0 Que dentro del objeto del contrato N° 2071441 se estipula que los trabajos objeto del mismo se ejecutaron
desde los siguientes PR (poste de referencia): PR 40+000 al PR 48+000, lo que equivale a una LONGITUD
INTERVENIDA DE OCHO (08) KILOMETROS. Lo anterior teniendo en cuenta que “De acuerdo al Manual
de Disefio Geomeétrico para Carreteras (INVIAS) un Poste de Referencia se define como "Punto o abscisa
de Referencia de una via respecto a un punto base u origen™. De acuerdo a esto solicitamos muy
respetuosamente a la entidad contratante otorgar una calificacion de HABIL en la EXPERIENCIA
ESPECIFICA del CONSORCIO VIAL J&C, en tanto se puede observar que se cumple con lo solicitado en
el pliego de condiciones definitivo del proceso de la referencia.

3. SOLICITUDES POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL J&C

De acuerdo a lo mencionado dentro del presente documento, solicitamos muy respetuosamente a la entidad
contratante realizar lo siguiente:
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e Una vez revisados y validados los documentos aportados para subsanacion por parte del
CONSORCIO VIAL J&C, otorgarle una calificacion de HABIL, en lo referente a la CAPACIDAD
JURIDICA del CONSORCIO VIAL J&C.

o Realizar la revision y correccion pertinente a la observacion realizada a la EXPERIENCIA
ESPECIFICA aportada por parte del CONSORCIO VIAL J&C y otorgarle una calificacion de HABIL
en la EXPERIENCIA REQUERIDA, en tanto se evidencia que el CONSORCIO VIAL J&C cumple
con lo solicitado en el pliego de condiciones definitivo del proceso. Lo anterior teniendo en cuenta
que dentro de dicho pliego de condiciones definitivo se solicitaba acreditar una longitud intervenida
de 905 ml y por parte del CONSORCIO VIAL J&C se acredito una longitud intervenida de ocho
(08) kilometros.

o Otorgarle una calificacion de HABIL a la propuesta presentada por parte del CONSORCIO VIAL
J&C, para que el mismo pueda sequir su participacion dentro del proceso de seleccion de la
referencia.

4. DOCUMENTOS ANEXOS PARA SUBSANACION.
Se anexa al presente documento lo siguiente:

I GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA del CONSORCIO VIAL J&C ajustada de acuerdo a lo
solicitado. (09 Folios)

(.)
RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Experiencia del proponente.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO INVEJP PALMITO 2020 /
EDILBERTO JULIO PADILLA, de fecha 24/10/2020 12:20:44 PM (UTC-05:00).
PROPONENTE No. 53 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(..) En el “INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y
EVALUACION DE PROPUESTAS-PROCESO LICITACION PUBLICA LP-003-2020", califican al
Proponente 53. CONSORCIO INVEJP PALMITO 2020, como HABIL, en todos los aspectos de evaluacion.

CONSORCIO INVEJP PALMITQ 2020
INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES
SAS6B0%

EDILBERTO JULIO PADILLA 40%

R/L Edilberto Julio Padilla C. C No. 70526472 de
Arboletes

Mientras que en “EVALUACION CONSOLIDADA”, en la hoja de Excel en la cual esta la evaluacion de la
EXPERIENCIA, se observa que declaran al CONSORCIO INVEJP PALMITO 2020, como “NO CUMPLE”
en este aspecto, sin embargo, en la verificacion indican CUMPLE y APORTA CERTIFICACION EMITIDA

PROPONENTE:
53
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POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. Cabe aclarar a la entidad que dentro de la propuesta se aporta toda
la documentacion exigida en los pliegos de condiciones para calificar como CUMPLE.

=]

VERIFICACION EXPERIENCIA FORMAS DE
ESPECIFI EECUCION

N SHMLY

VERFICACION DE EXPERIENCIA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN
Sy PR 35 7

GENERAL MATRIZ 1

CONTRATO
EJFCUTADD .
ENTIFICADD O Tmograntaque | PP | g
EL CLASIFICAOR aponta g
DE BIENES |LCAT.| expariencia ol
SERVICIOS | F2ZM0| DTRA
-T2Mm

e
g oot oo

34d>= 1SIRASSUMLY. |y
0N EL

PORCENTAIEDE | 5 A8)+ 1879.31SHMLY.
PARTICIPACIOH

(CONSTALCOONE PAYFENTD,
EONELLUE=T HECRANENTA T MEROTE [ , " i |BPORTACERTF AT EYTIA SCALA TN
LLAWIALLEL WEECCE. APRDYOHONID T CONTATATE

Lak
AFADYCHINDONCEL DEFARTAENTD

GIEEFILCIOEL | SEECEL 20N
ELrre i

]
e

(APOATACERTFCACIC EFTIOAFCALABNTIOND
[ B L TR CEVITY COTRATATE

Por lo tanto, se le solicita a la entidad aclarar lo que se debe subsanar al respecto de la experiencia; en el
caso que asi sea; sino, corregir esta evaluacion, en aras de que en el consolidado definitivo de evaluacion
con respecto a la experiencia, se nos declare como “CUMPLE” y asi evitar, inconsistencias en el listado
final de PROPONENTES HABILITADOS.

(.)

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la su observacion, determinandose que
se entiende por aclarado en cuanto a la experiencia del proponente.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO BETA / JUAN CAMILO
ORJUELA QUIROZ, de fecha 5/10/2020 5:57:26 PM (UTC-05:00). PROPONENTE No.
3 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Se anexa Registro Unico de Proponentes de Hernando Sandoval Guzman

(.)

RESPUESTA:
Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se

entiende por subsanado en cuanto al Registro Unico de Proponente del Integrante Hernando
Sandoval.

OBSERVACION 2:
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“(...) Se Anexa Garantia de seriedad de la oferta, es de Aclarar que en la Nota del Valor Asegurado coincide
con el Valor Asegurado de dicha observacion es decir 109.977.585,20

()
RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la garantia de seriedad de la oferta.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA
S.A. | JAIME TENJO, de fecha 26/10/2020 6:07:54 AM (UTC-05:00). PROPONENTE
No. 30 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...)1. Se aclara a la Entidad que la Garantia de seriedad de SEGUROS MUNDIAL SA No.BQ-100032513
presentada en la oferta cumple con lo requerido en el pliego de condiciones en su numeral 7.1 GARANTIA
DE SERIEDAD DE LA OFERTA al verificarse en la pagina web de la aseguradora
https://productos.mundialseguros.com.co/ se puede evidenciar que el valor asegurado es de
$109.977585,20

DATOS DE LA POLIZA
Nimere de péliza (100032513 | Nimero de anexo 0
Ramo CUMPUMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 Fecha de expedicidn 11/09/2020
Inicio de vigencia | 16/09/2020 Fin de vigencia 16/12/2020

Tomador CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A
Asegurado DEPARTAMENTO DE SUCRE Valor asegurado 109.977.585,20 |

CARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.LP 005 2020, CUYO OBJETO ES
MEJORAMIENTO DE ViAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO
IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL

Objeto depoliza | PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Cualquier inquietud y/o informacitn adiconal comuniquese con nosotros.
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De igual manera esta fue la respuesta por parte de la compafiia aseguradora.

Ds: Andrea Nigrinis Diaz

Buen dia Alejandra

Deben tener en cuenta que la pdliza inicial ya incluia el decimal solicitado el valor asegurado es el gue se indica en la cartdtula de la pdliza por en
la seccion SUMA ASEGURADA. este es el que deben tener en cuenta.

Cordialmente,

ANDREA NIGRINIS DIAZ
Ejecutiva Tecnica Comercial
CONASEGUROS LIMITADA

3

Teniendo en cuenta lo anterior la no presencia de los decimales en el total asegurado es aspecto propio de
la compafiia aseguradora, cometeria un error la Gobernacion de Sucre al afirmar que el valor asegurado
no cumple con el 10% del presupuesto oficial, por lo tanto se trata de un factor externo es decir de la
compafiia aseguradora y su manejo interno, el cual no corresponde al proponente y la Garantia de seriedad
aportada cumple a cabalidad con lo requerido en el pliego de condiciones en su numeral 7.1.

(.)
RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Garantia de Seriedad de la Oferta.

OBSERVACION 2:

“(...)2. En la evaluacion de la experiencia aportada la Entidad indica lo siguiente: PROPONENTE NO
APORTA SOPORTE PARA VALIDAR LA EXPERIENCIA, SEGUN LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICINE PUNTO S 3.5.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA
EXPERIENCIA.

Se aclara a la Entidad que el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones enuncia:
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35.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera venficar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos

deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el confratante. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de
experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A

B

De acuerdo a lo anterior en la plataforma SECOP Il para la pregunta “El proponente deberd acreditar la
experiencia exigida en el numeral 3.5 - EXPERIENCIA REQUERIDA,3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS

Acta de Liquidacion
Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
enlaque e conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de expenencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA del pliego de condiciones

y Matriz 1 - Experiencia (La acreditacion de la experiencia se debera efectuar con los documentos y reglas

establecidas en el pliego de condiciones.)”. Se adjunté el documento denominado “certificacién contrato

la donjuana” correspondiente al contrato No. 00783 de 2014 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA
VIA LA DON JUANA - CHINACOTA, MUNICIPIO DE CHINACOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE

SANTANDER, en formato pdf como se evidencia a continuacion:
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El proponente deberda Bl proponente deberd adjuntar  Formato 3- Experiencia CCE-EICP-Fiv
adjuntar Formatn 3 — Formato 3 — Experiencia acorde a\Ver copia

Experienciz acorde a modelo suministrado v de

modeks suministrado y de conformidad con o sefialade en

conformidad con lo el pliego de condiciones

sefialado en | pliego de
conaiciones. - .
El proponents debera El proponente debera acraditar la|certificacion contrato la donjuana. pdf]
acreditar la experiencia  experiencia exigida en el numeral|Ver copia

exigida en el numeral 3.5 3.5 - EXFERIENCIA

- EXPERIENCIA RECUERICAS 5.1
REQUERIDA 3.5.1. CARACTERISTICASDE LOS
CARACTERISTICAS DE CONTRATOS PRESENTADOS
LOS CONTRATOS PARS ACREDITAR LA
PRESENTADOS RPARA  EXPERIEMCIA EXIGIDA del
ACREDITAR LA liego de condickenes y Matnz 1 -
EXFERIENCIA EXIGIDA Experiencia (La acreditacion ce la
del plisgo de condicionss experiencia se deberd efectuar

¥ Matnz 1 - Experiencia  con 108 documentos y reglas

[La acreditacion de la esfablecidas en el pllego de
experiencia se debera  condiciones.)

efectuar con ks

documentos y reqlas

establecidas en el plisgo

e condiciones. )

De igual forma se adjunta nuevamente certificacion correspondiente al contrato No. 00783 de 2014 donde
se acreditan 10 kildmetros de via intervenida y se incluye recibo final de obra del mismo.

RESPUESTA:

(.)

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la su observacion, determinandose que
se entiende por subsanado en cuanto a la Experiencia del proponente.

OBSERVACION 3:

“(...) En el informe de evaluacion financiera se indica que CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.
no cumple los indicadores Indice de Liquidez y Capital de trabajo requerido, para lo cual me permito
aclararle a la Entidad que la informacién financiera de la empresa es la siquiente como se evidencia en la
pagina 5 del registro tnico de proponentes:

ACTIVO CORRIENTE 5 5.372.051.176,00
ACTIVO TOTAL 5 7.935.950.715,00
PASIVO CORRIENTE 5 75872561400
PASIVO TOTAL 5 1195220.614,00
PATRIMONIO 5 6.742.930.101,00
UTILIDAD OPERACIONAL 5 1880.081.020,00
GASTOS DE INTERES 5 107.071.707,00

www.sucre.gov.co @ Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo — Sucre
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* INDICE DE LIQUIDEZ
indice de liquidez= activo corriente/pasivo corriente
indice de liquidez= $5372.051.176,00 / §758.725.614,00 = 7,08

El pliego solicita indice de liguidez mayor o igual a 1, es decir CUMPLE

« CAPITALDE TRABAJO
Capital de trabajo = activo corriente — pasivo corriente
Capital de trabajo = $5.372.051.176,00 - $758.725.614,00 = £ 4613325 562,00
El pliego solicita un capital de trabajo mayor o igual al 10 % del PO lo cual
corresponde a § 109.977 585,20 CUMPLE.
De acuerdo a lo anterior solicito se modifique el informe de evaluacion y se nos habilite juridica, técnica y

financieramente, puesto que la informacién y documentos aportados cumplen con los requerimientos del
Pliego de condiciones.

(.)

RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacién, determinandose que se
entiende por aclarado en cuanto a la Capacidad Financiera.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CACR INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES
S.AS. Y/O JAZMIN ARROYAVE, de fecha 6/10/2020 9:28:39 AM (UTC-05:00).
PROPONENTE No. 34 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...)Silicito amablemente a la entidad publicar el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacion
que se llevara a cabo el dia 27 de octubre del 2020 segun el cronograma modificado por la Adenda No 3.

(.)

RESPUESTA:

La Entidad se permite informar que el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacién
sera publicado en el portal de contratacion SECOP .

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO AVA INGENIEROS 2020 Y/O
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR, de fecha 26/10/2020 9:36:10 AM(UTC-
05:00). PROPONENTE No. 21 SEGUN LISTADO INTERNO.
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OBSERVACION 1:

“(...)Por medio de la presente me permito solicitar el link paa ingresar a la audiencia programada para el
dia de miiana a las 10am.

Asi mismo solicito a la entidad confirmar el recibido de la subsanacion presentada por el CONSORCIO AVA
INGENIEROS 2020, en razon a que no se encuentra publicada en la pagina del proceso como si lo estan
las de otros proponentes. Por lo que me permito adjuntar pantallazo del envio de la subsanacion realizada
el dia 20 de octubre a las 4:39 pm.

@ Oportunidade: ¥ M Recibidos - villswesvsbcriacione: X | 4

“ C @ secopgov.co/C0N BusinessLineTendering/OpporunityWerkarea Indextdocl rigueldentifier=C01, 0PDOS, 703293 CHEE -

{Zana ho T Bagals, Lima, Chuib iy
Facha de presentacian de ofemas 18002020 10:00 AW - Fecha e pubBcacion 310052020 420 PY GOBERMNACION DE SUCRE
Apartura 12002020 10:10 44

LINEA DE TIEMPO
Feoha de publicecidn « Presentacion de Respuesia a las « Presertacian de Ofertas Apertura del Sobre 1 Publicacion Aczto Administ tragivo.
Oibar Plages sbsarvaciones al Pllage da da adjudicasian ¢ de
uuuuuuuuuuuuu chefiniine Condciones e Dies
4
Mis ofertas Lista de ofertas | (£) Opcionas (] MENSAES Crear
| SUBSANACICN CONSOF
. h - EHIEROE 1
Referencia Modifica Pragentada Estado Valor gInDsI E‘%Péi:iljﬂtloﬁv'ﬁ 201 L2000 438 P
TN 954 FM 1TN92020 $54PM  Prasantada 1.074.426,179,00 COP o % L. 006,902
GCESIEFU H 102020 555 PM
) 3000072020 438 PM
II._I.-'IIH-‘
GOBERANACION 10M092000 538 PM
DE SUCRE
WA DE
GVORTAL2010 Témnos dewss  Normathva  Sopords Remoln  Ayuda  Espaial (Colombia) ~ 48000.52.0808 Wi £oiDMBISCOM pra GOy Laisp:
n & Escribe aqui para buscar
( ) ”
RESPUESTA:
.

La Entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: En cuanto a la publicacion del Link, la Entidad le sugiere al observante remitirse a la
respuesta dada a la observacion presentada por CACR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A.S. Y/O JAZMIN ARROYAVE, de fecha 6/10/2020 9:28:39 AM (UTC-05:00). PROPONENTE
No. 34 SEGUN LISTADO INTERNO.

SEGUNDO: La Entidad le informa al observante que se recibié el mensaje con fecha del 20 de
octubre 2020 4:39:55 PM (UTC-05:00). Tal como se evidencia en el siguiente pantallazo.
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Detalles de mensaje

LP 005 2020 (Fase de Seleccion (Presentacion de
ofertas))

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO PDET DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE (Fase de Seleccion

(
De: CONSORCIO AVA INGENIEROS 2020

Usuario: FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

Fecha: 5 dias de tiempo transcurrido (20/10/2020 4:39:55
* PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Para: GOBERNACION DE SUCRE;
Referencia del mensaje CO1.MSG.2087130
Tipo de mensaje: General
Asunto: SUBSANACION CONSORCIO AVA INGENIEROS 2020

Referencia interna:

Descripcion del proceso

An Documento Nombre del documento
€X0S SUBSANACION.pdf SUBSANACION.pdf Detalle

Texto de mensaje

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO SUCRE 005 Y/O HERNANDO
LAVERDE, de fecha 26/10/2020 12:08:05 PM (UTC-05:00). PROPONENTE No. 11
SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...)1. Observacion: Aporta Certificacion emitida por la entidad contratante, la cual no especifica la longitud
intervenida.

Respuesta 1: Se aclara que en el pdf presentado denominado “Soporte Experiencia” en la Pagina Seis (6)
en el Item 6.1 se acredita 10.3 Km de longitud Intervenida del contrato 435 de 2006 cumpliendo con la
exigencia de longitud segun la Matriz 1, por lo anterior se aclara a la entidad la acreditacion de la longitud
por lo cual solicitamos se nos habilite Técnicamente.

VVVVV NI v - Twiw e e -

6 PAVIMENTACION

61 |ESCARIFICACION, CUNETEO , RENIVELACION ¥ =

N COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE fOR0|$ 540000000 | 55.620.000.00
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE

(.)

RESPUESTA:

La Entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se publict el informe
de evaluacion preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo
en formato Excel) para su lectura y -para su mejor comprension, asi mismo el dia 22/10/2020
8:58:44 AM(UTC-05:00) la entidad realizé la publicacién de las ofertas.
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SEGUNDO: La Entidad le aclara que el plazo para la presentacion de subsanaciones y
observaciones es perentorio y este se establecid en la plataforma SECOP Il junto con la
publicacion del informe de evaluacion “Fecha limite para la recepcion de observaciones:
26/10/2020 8:00:00 AM (UTC-05:00)”, sin embargo, aclara que por un error involuntario al
momento de digitar el campo correspondiente a la hora se digitoe por equivocacion, que la hora
establecida como limite para recepcion de observaciones y/o subsanaciones seria hasta las 8:00
AM, cuando lo correcto era hasta las 8:00 P.M. del dia 26 de Octubre de 2020, por lo cual se toma
como valida su subsanacién presentada de fecha 26/10/2020 12:08:05 PM(UTC-05:00).

TERCERO: Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la aclaracion, determinandose
que se entiende por aclarado en cuanto a la Experiencia del proponente.

OBSERVACION 2:

“.)

2. Observacion: Certificado Parafiscales Integrante Alfredo Ortegon,
Respuesta 2: Se adjuntan las planillas correspondientes a los periodos de junio julio agosto Septiembre.

(.)
RESPUESTA:

Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la Subsanacion, determinandose que se
entiende por subsanado en cuanto a la Certificacion De Pagos De Seguridad Social Y Aportes
Legales del integrante ALFREDO ORTEGON PULIDO.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAR ARQUITECTURA S.A.S. Y/O DAIRO
ROMERO, de fecha 26/10/2020 1:20:56 PM (UTC-05:00). PROPONENTE No. 33
SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) I. Evaluacion Acreditacién de Puntaje Factor de calidad:

Validar y modificar la asignacién de puntaje en el formato de factor de calidad, formato 7F( Formato
Mantenimiento Adicional); puesto que la entidad detalla en el informe preliminar que dicho formato no fue
suscrito, siendo esto totalmente contradictorio puesto a que el formato (7F) si fue suscrito previamente.
Para mayor veracidad de la informacion antes expuesta, Anexo donde se evidencia que dicho formato fue
anteriormente diligenciado, firmado y suscrito al momento del cierre de dicho proceso.
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Il. Evaluacién Capacidad Técnica:

Se nos considera que “no cumplimos” con la capacidad de experiencia, sin embargo haciendo un analisis
general de la evaluacion técnica presentada por ustedes y haciendo una breve comparacion con los demas
oferentes del presente proceso en mencion, podemos verificar que “Si cumplimos”, por tal motivo solicito
ante ustedes revisar, analizar, validar, y modificar la evaluacion técnica de la entidad ante nosotros como
oferente, puesto que la experiencia presentada, ustedes evaluaron como “No cumple”, ante este hecho
consideramos que fue un acto de error involuntario al momento de evaluar, no obstante a lo anterior por
ser documentos que no oforgan puntaje y que son subsanables segun lo sefialado en el paragrafo 1 del
articulo 5 de la ley 1150 de 2007 y justificando lo anterior, anexamos formato 4.

(.)
RESPUESTA:

La entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se publico el informe
de evaluacion preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo
en formato Excel) para su lectura y para su mejor comprension, asi mismo el dia 22/10/2020
8:58:44 AM(UTC-05:00) la entidad realizé la publicacion de las ofertas.

SEGUNDO: La Entidad le aclara que el plazo para la presentacion de subsanaciones y
observaciones es perentorio y este se establecio en la plataforma SECOP Il junto con la
publicacion del informe de evaluacion “Fecha limite para la recepcion de observaciones:
26/10/2020 8:00:00 AM (UTC-05:00)", sin embargo, aclara que por un error involuntario al
momento de digitar el campo correspondiente a la hora se digito por equivocacién, que la hora
establecida como limite para recepcién de observaciones y/o subsanaciones seria hasta las 8:00
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AM, cuando lo correcto era hasta las 8:00 P.M. del dia 26 de Octubre de 2020, por lo cual se toma
como valida su subsanacion presentada de fecha 26/10/2020 1:20:56 PM (UTC-05:00).

TERCERO: Teniendo en cuenta que lo observado, se tratd de un error involuntario por parte del
comité evaluador, por lo cual, se procedié a revisar los documentos aportados en su propuesta
hasta la fecha del cierre, encontrando que en efecto tiene razon, por lo cual se procedera a ajustar
el informe. Ver informe ajustado.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO PALMITO JGV 2020 Y/O
CLAUDIA VIVIANA HERNANDEZ LAMUS, de fecha 26/10/2020 2:11:33 PM(UTC-
05:00). PROPONENTE No. 25 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Solicito muy respetuosamente a la Entidad acogerse a lo indicado en el Decreto 440 de 2020,
realizando la Audiencia de Adjudicacion de forma virtual, garantizando la participacion de cada uno de los
insteresados y hacienones y herramienta electronica a utilizar para el desarrollo de la misma. (...)”

RESPUESTA:

La Entidad se permite informar que el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacién
sera publicado en el portal de contratacion SECORP II.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA, de fecha
26/10/2020 2:37:53 PM (UTC-05:00). PROPONENTE No. 42 SEGUN LISTADO
INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Por medio de la presente y de manera muy comedida, encontrandome dentro del término para hacerlo
me permito realizar las siguientes precisiones referentes al informe de evaluacion de fecha diecinueve (19)
de octubre de 2020, no obstante lo dicho previamente se puede apreciar que dentro del cronograma del
proceso hay un vicio puesto que las subsanaciones segun el numeral 1.6. REGLAS DE
SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES, del pliego de condiciones contempla que: Los
Proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron
solicitados y a mas tardar hasta el término de traslado del informe de evaluacion, es decir, dentro de los
cinco (5) dias habiles siquientes, contados a partir del dia habil siquiente a la expedicion del informe de
evaluacion. Asi las cosas tenemos entonces que los dias habiles después de que se expidio el informe de
evaluacion que fue en fecha lunes, diecinueve (19) de octubre de 2020, seria de la siguiente manera:

- Primer dia habil: Martes, veinte (20) de octubre de 2020
- Segundo dia habil: Miércoles, veintiuno (21) de octubre de 2020
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- Tercer dia habil: Jueves, veintidés (22) de octubre de 2020
- Cuarto dia habil: viernes, veintitrés (23) de octubre de 2020
- Quinto dia habil: Lunes, veintiséis (26) de octubre de 2020

Por lo anterior es claro que el quinto dia habil no termina a las 8: 00 Am, sino que comprende todo el dia
habil hasta las 6 de las tarde, que es el horario en que efectivamente la Entidad desarrolla sus labores
administrativas en un dia determinado como habil para efectos de expedir actos administrativos, ademas
esto es concordante con el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el art. 5 de la
ley 1882 de2018 y la circular externa 13 del 13 de junio de 2014 expedida por Colombia Compra Eficiente,
los cuales dejan bien claro que los requisitos que no son ponderables se pueden subsanar hasta la
adjudicacion.

Siendo consecuente con lo expresado hasta el momento me permito subsanar lo requerido por la Entidad,
no sin antes aclarar que el valor asegurado dentro de la garantia de seriedad de oferta no es incorrecto
foda vez que el valor asegurado no esta por debajo del 10% del presupuesto oficial, la diferencia es que se
aproximé por defecto a los $10.

Teniendo claro lo precitado solicito me declaren como habil dentro del presente proceso puesto que cumplo
con todos los requisitos.

(.)

RESPUESTA:

La Entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se public el informe
de evaluacion preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo
en formato Excel) para su lectura 'y para su mejor comprension, asi mismo el dia 22/10/2020
8:58:44 AM(UTC-05:00) la entidad realizé la publicacion de las ofertas.

SEGUNDO: La Entidad le aclara que el plazo para la presentacion de subsanaciones y
observaciones es perentorio y este se establecio en la plataforma SECOP Il junto con la
publicacion del informe de evaluacion “Fecha limite para la recepcion de observaciones:
26/10/2020 8:00:00 AM (UTC-05:00)", sin embargo, aclara que por un error involuntario al
momento de digitar el campo correspondiente a la hora se digito por equivocacién, que la hora
establecida como limite para recepcion de observaciones y/o subsanaciones seria hasta las 8:00
AM, cuando lo correcto era hasta las 8:00 P.M. del dia 26 de Octubre de 2020, por lo cual se toma
como valida su subsanacién presentada de fecha 26/10/2020 2:37:53 PM (UTC-05:00).

TERCERO: Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion,
determinandose que se entiende por aclarado en cuanto a la Péliza de seriedad de la oferta.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA
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E INGENIERIA SAS Y/O ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS, de fecha 26/10/2020
5:14:39 PM (UTC-05:00). PROPONENTE No. 45 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:
“(...) En archivo adjunto envio péliza subsanada {(...)”
RESPUESTA:

La Entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se publico el informe
de evaluacion preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo
en formato Excel) para su lectura y para su mejor comprension, asi mismo el dia 22/10/2020
8:58:44 AM(UTC-05:00) la entidad realizé la publicacion de las ofertas.

SEGUNDO: La Entidad le aclara que el plazo para la presentacion de subsanaciones y
observaciones es perentorio y este se establecio en la plataforma SECOP Il junto con la
publicacién del informe de evaluacion “Fecha limite para la recepcion de observaciones:
26/10/2020 8:00:00 AM (UTC-05:00)", sin embargo, aclara que por un error involuntario al
momento de digitar el campo correspondiente a la hora se digito por equivocacién, que la hora
establecida como limite para recepcién de observaciones y/o subsanaciones seria hasta las 8:00
AM, cuando lo correcto era hasta las 8:00 P.M. del dia 26 de Octubre de 2020, por lo cual se toma
como valida su subsanacion presentada de fecha 26/10/2020 2:37:53 PM (UTC-05:00).

TERCERO: Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion,
determinandose que se entiende por aclarado en cuanto a la Péliza de seriedad de la oferta.

o OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO TRIDELSA Y/O JAIME
OSPINA, de fecha 26/10/2020 5:53:38 PM (UTC-05:00). PROPONENTE No. 50 SEGUN
LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...)1_CUADRO - EVALUACION DE EXPERIENCIA

Observacion: Contrato de orden 1: No es clara la longitud intervenida

Respuesta: En el Contrato de orden 1 el objeto describe la longitud de via intervenida: "MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PASTO - MOCOA, RUTA 10 TRAMO 1003 SECTOR PR 71
+400 - PR 72+000"

PR Inicial 71 +400

PR Final 72+0000

Longitud intervenida 72+0000- 71 +400 = 600 metros
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Adicionalmente se puede verificar dentro del documento “ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE
OBRA “, ALCANCE CONTRACTUAL:
ALEANCE CONTRACTUAL PAVIMENTAZION OEL SECTOR PR 715400 - PR 72+000 INCLUYO DEMOLIZIONES, CONSTRUCCION

DE SUBAASE BASE. RELLENOS EN MATERIAL, CUNETAS. QISTEMAS DE DRENAJE, SOX COULVERY

MEZCLA DENSA EN CALIENTE, CONSTRUCCION DE PEORAPLEN EN MATERIAL SUPERIOR A 10°

PR Inicial 71 +400

PR Final 72+0000

Longitud intervenida 72+0000- 71 +400 = 600 metros

Observacion: Contrato de orden 2: No es clara la longitud intervenida

Respuesta: En el contrato de orden No 2 cuyo objeto es REHABILITACION DE LA ViA
BRICENOZIPAQUIRA, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. anexamos
certificacion y acta de entrega donde se puede apreciar que la longitud intervenida fueron 3 Km.

VALOR TOTAL EJECUTADO -

DIAGNOSTICO, EVALUACION Y FORMULAGION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION A LA CSTRUCTURA DEL PAVIMENTO (LONG. 3kM)

IVA -
TUTAL DIAGROSTICO, EVALUAGION Y FORMULAGION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION A LA ESTRUGTURA DEL PAVIMENTO (LONG. 3KM)

Adicional a lo anterior y conforme al documento INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE PROPUESTAS-PROCESO LICITACION PUBLICA LP-
005-2020 se nos declara como “HABIL”, sin embargo y al revisar el documento EVALUACION
CONSOLIDADA LP 005 2020- CUADRO - EVALUACION DE EXPERIENCIA, es que se evidencia
observaciones en cuanto a este criterio de evaluacion.

(.)

RESPUESTA:

La Entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se publico el informe
de evaluacion preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo
en formato Excel) para su lectura y para su mejor comprension, asi mismo el dia 22/10/2020
8:58:44 AM(UTC-05:00) la entidad realizé la publicacion de las ofertas.

SEGUNDO: La Entidad le aclara que el plazo para la presentacion de subsanaciones y
observaciones es perentorio y este se establecio en la plataforma SECOP Il junto con la
publicacién del informe de evaluacion “Fecha limite para la recepcion de observaciones:
26/10/2020 8:00:00 AM (UTC-05:00)”, sin embargo, aclara que por un error involuntario al
momento de digitar el campo correspondiente a la hora se digitoe por equivocacion, que la hora
establecida como limite para recepcién de observaciones y/o subsanaciones seria hasta las 8:00
AM, cuando lo correcto era hasta las 8:00 P.M. del dia 26 de Octubre de 2020, por lo cual se toma
como valida su subsanacién presentada de fecha 26/10/2020 2:37:53 PM (UTC-05:00).
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TERCERO: Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion,
determinandose que se entiende por aclarado en cuanto a la Experiencia del proponente.

OBSERVACION 2:

“(...) 2_JURIDICO
Observacion:
Observacion:

Presenta garantia de seriedad de la oferta
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 1844
101070894
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  iVigencia: 16/09/2020 - 31/12/2020

Valor asegurado: $ 109 977 585,20
"Subsanar, la vigencia de la poliza no es la exigida por la entidad" }
(senedad c tndelsa Ip 003_1)

Respuesta: El numeral 7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA del pliego de condiciones establece:

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Péliza No 18-44-101070894 Vigencia: desde el 16/09/2020 hasta el 31/12/2020.

Cierre del proceso 18/09/2020, luego si la vigencia es hasta el 31/12/2020 vigente por mas de 3 meses de
acuerdo a lo requerido en el pliego.

Ahora si es desde el 16/09/2020 incluye la fecha de cierre el 18/09/2020.
De lo anterior la garantia de seriedad de oferta cumple con lo requerido en el numeral 7.1. GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA. (...)"

RESPUESTA:

La Entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: La entidad se permite informar que el dia 19/10/2020 3:49 PM, se publicé el informe
de evaluacion preliminar el cual se compone de 6 archivos (5 archivos en formato pdf y un archivo
en formato Excel) para su lectura y para su mejor comprensién, asi mismo el dia 22/10/2020
8:58:44 AM(UTC-05:00) la entidad realizé la publicacién de las ofertas.

SEGUNDO: La Entidad le aclara que el plazo para la presentacion de subsanaciones y
observaciones es perentorio y este se establecid en la plataforma SECOP Il junto con la
publicacion del informe de evaluacion “Fecha limite para la recepcion de observaciones:
26/10/2020 8:00:00 AM (UTC-05:00)", sin embargo, aclara que por un error involuntario al
momento de digitar el campo correspondiente a la hora se digito por equivocacién, que la hora
establecida como limite para recepcion de observaciones y/o subsanaciones seria hasta las 8:00
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AM, cuando lo correcto era hasta las 8:00 P.M. del dia 26 de Octubre de 2020, por lo cual se toma
como valida su subsanacion presentada de fecha 26/10/2020 2:37:53 PM (UTC-05:00).

TERCERO: Los requisitos habilitantes han sido verificados luego de la subsanacion,
determinéndose que se entiende por aclarado en cuanto a la Pdliza de seriedad de la oferta.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO AVA INGENIEROS 2020 Y/O
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR, de fecha 27/10/2020 9:10:44 AM(UTC-
05:00). PROPONENTE No. 21 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Por favor me pueden regalar el link para ingresar a la audiencia, ya que falta 40 minutos y no se como
ingresar, no han publicado nada, o si esta aplazada comunicarme. (...)”

RESPUESTA:

La Entidad se permite informar que el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacién
sera publicado en el portal de contratacion SECOP II.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO IPC-SAN ANTONIO Y/O
YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS, de fecha 2 27/10/2020 9:12:31 AM(UTC-
05:00). PROPONENTE No. 36 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...)Por medio del presente nos permitimos solicitar informacion referente a la audiencia de adjudicacion
del proceso teniendo en cuenta que no se presenta claridad a la metodologia para llevar a cabo la misma
en los documentos del proceso y se encuentra prevista para el dia de hoy a las 10:00 a.m. De llevarse a
cabo de forma virtual agradecemos se remita la informacion del protocolo para la misma y el link de acceso.

Adicionalmente, nos permitimos solicitar informacion respecto al informe final de evaluacion o respuesta a
las observaciones presentadas.. (...)”

RESPUESTA:

La Entidad se permite informar que el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacién
sera publicado en el portal de contratacion SECOP II.

De la misma manera el informe de evaluacion sera publicado en el portal de contratacion SECOP
Il.
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e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR H&V CONSTRUCCIONES &
CONSULTORIAS S.A.S Y/O VALLEJO MADERA, de fecha 27/10/2020 9:20:04
AM(UTC-05:00). PROPONENTE No. 49 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) ASUNTO; FAVOR ENVIAR USUARIO Y CLAVE PARA AUDIENCIA DEL PROCESO LP-005-2020
LOS PALMITOS O ENLACE EN LA CUAL LOS OFERENTES TENGAMOS ACCESO CON FACILIDAD.

(.)

RESPUESTA:

La Entidad se permite informar que el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacion
sera publicado en el portal de contratacién SECORP II.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO VIAL PALMITO Y/O
CIVILMAQ, de fecha 27/10/2020 9:29:23 AM(UTC-05:00). PROPONENTE No. 20
SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Se solicita a la entidad pronunciarse respecto a la audiencia de adjudicacion, que de acuerdo al
cronograma se celebra en menos de 1 horas, pues atn la entidad no ha dado a conocer las respuesta a
las observaciones al Informe 1, ni a las subsanaciones, ni ha publicado el Informe 2. (...)”

RESPUESTA:

La Entidad se permite informar que el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacién
sera publicado en el portal de contratacion SECOP .

De la misma manera el informe de evaluacion sera publicado en el portal de contratacion SECOP
Il.

e OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CACR INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES
S.AS. Y/O TATIANA LASSO, de fecha 29/10/2020 2:12:35 PM(UTC-05:00).
PROPONENTE No. 34 SEGUN LISTADO INTERNO.

OBSERVACION 1:

“(...) Se solicita a la entidad pronunciarse respecto a la audiencia de adjudicacion, que de acuerdo al
cronograma Se celebra en menos de 1 horas, pues aun la entidad no ha dado a conocer las respuesta a
las observaciones al Informe 1, ni a las subsanaciones, ni ha publicado el Informe 2. (...)”
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RESPUESTA:

La Entidad se permite informar que el protocolo y link de acceso a la audiencia de adjudicacién
sera publicado en el portal de contratacién SECORP II.

De la misma manera el informe de evaluacion sera publicado en el portal de contratacion SECOP
Il.

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SUBSANACION
Frente a la solicitud de aclaracion de propuestas. — Proceso Licitacion Publica LP-005-2020, cuyo
objeto es “MEJORAMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN ANTONIO
DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO
FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de fecha 6/11/2020 12:09:15 PM
En cuanto al PROPONENTE 7/ NEPESA S.A.S.:

En el informe preliminar se omitio la solicitud de firma en el Formato No. 3, por lo que se solicita
subsanar la presentacion del formato firmado por el representante legal.

RESPUESTA DEL PROPONENTE

“Se adjunta Formato 3 - Experiencia firmado por el representante legal.”
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
El proponente allegd los documentos solicitados, por lo tanto, fue considerado HABIL.
En cuanto al PROPONENTE 8/ CONSORCIO IRT-EB:

Respecto de la experiencia acreditada en el Contrato N° 023-2016 entre el Poblado S.A 'y Estrada
Belefio y Cia Ltda, no se aporta lo solicitado en el pliego de condiciones 3.5.5 documentos validos
para la acreditacion requerida, para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, por
lo que debera allegarse los siguientes documentos:

A) certificacion de facturacion con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico que acredite la experiencia, debe anexar copia de
la tarjeta y certificados de antecedentes y copia de la declaracién de las ventas (iva) del
proponente o alguno de sus integrantes, correspondiente al periodo de ejecucion del
contrato o timbre del contrato o licencia de construccion de la obra.

RESPUESTA DEL PROPONENTE

“Por medio de la presente y de acuerdo a solicitud realizada en audiencia por la entidad allegamos lo
siguiente:

1. Certificacion de facturacion con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico que acredite la experiencia.

2. Copia de la tarjeta y certificados de antecedentes y copia de la declaracion de las ventas (IVA) del
proponente o alguno de sus integrantes, correspondiente al periodo de ejecucion del contrato o timbre del
contrato o licencia de construccion de la obra.
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WA JUNTA CENTRAL G D

ADMINISTRATIVA

rsreciac. DE CONTADORES

Certificado No:

P2E9ReBRAPPORPDBEE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador piblico ANDREA MELISA PEREZ YEPEZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1143250948 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tareta Profesional No
225865-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los Gltimos 5§
afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *# ###4 ¢ #3442 sssataanssssssass

R R O Y
B R O

Dado en BOGOTA a los 31 dias del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

—

bIRECTOR GENERAL

ANDREA MELISA PEREZ YEFEZ
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 125865-T

CERTIFICA

El suscrito Contador Pablico, certifico bajo gravedad de juramento que el contrato N* 023
del afto 2016 fue celebrado entre la empresa Estrada Belefio y Compafiia Limitada con NIT
800.186.172-9 y El Poblado 5.A y asi mismo fue facturado posteriormente a su culminacian.

En constancia de lo anterior, firmo en Barranguilla a los nueve (09) dias de noviembre de
2020.

Cordialmente,

Andrea Melisa Perez Yepez
C.C.N° 1143250948 de Barranguilla
Contader Pablico T.P. 225865-T
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Alealdix dy SBaramon
OBecrataria de Rloneacion

RESOLUCION N°05 DE 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION AL
POBLADO S.A,, PARA PARA EL PROYECTO URBANISTICO PRIVADO DENOMINADO
POBLADO CAMPESTRE LAGUNAMAR EN EL. MUNICIPIO DE BARANOA (ATLANTICO)

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BARANOA ~
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL
LAS CONCEDIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL DECRETO 1469 DE 2010, EL ACUERDO
MUNICIPAL N® 028 DE DICIEMBRE 29 2008 Y EL ACUERDO MUNICIPAL N°077 DE ENERO 30
DE 2018

Y
CONSIDERANDO

Que la Sociedad Andnima denominada “EL POBLADO S.A.", Identificada con el Nit. 802.018.014-1, con
domichilo en la camera 49 N* 75-86 de 1a ciudad de Barranquilla y representada legalmanta por el sefor
Manuel Benjamin Garcia Turizo, con c.c N* 3.763.134 de Bamanquila solickd ante la direccidn do
planaacion municipal, licencia de Urbanlsmo y Construccidn para desarroliar 546 (quinientos cuarenta y seis)
lotes para desarroliar ef conjunto residencial privado denominado *POBLADO CAMPESTRE LAGUNAMAR®,
ubicado hacia ef sector Norta del parimetro urbano del municipio, en unos pradios ubicados en el margen
Estads la cametera ia Cordlalidad, sector suburbano, 1.5 Kms de la cabecsra municipa, segln Escritura de
Compra N* 844 de Septiembre 28 de 2010, y No. 870 de Octubre 6 de 2010 da la Notaria Uniza de Baranoa
¥ Escritura de loteo No. 1185 del 10 de abril de 2011 de la Notaria Doce de Barranquilla,

Que los predios cuyas Matriculas Inmobiliarias se describen a conlinuasion, segln certificados de 13 oficina
de Registros de Instrumentos Piblicos de Barranquilla son los 546 que coblja este proyecto. Los cuales se
encuentran ubicados en las Manzanas ordenadas de la sigulente forma:

Las Manzanas, Matriculas Inmobiiarias y fa cantidad de Lotes son:

G UBICACION MATRICULA el UBICACION | MATRICULA
wiE | o MANZANA] LOTE | INMOBILIARIA
Y 040-473078 26 s 040.473103
2 040-473079 27 10 040-473104
3 030474080 28 1 040473108
a a X40-473081 7] s 2 040-475106
s 5 0 13 030472107
s 3 40-473083 31 1% 040-673108
7 1 7 340-473084 5 T3 040473109
[ [] 0A0-473085 5] 16 010472765
5 9 D10-473086 u 1 10
10 10 040-473087 35 2 040473111
1 1 040-473083 % 3 040473112
12 12 O4O-ATI00 7 - 3
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RESOLUCION N°05 DE 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION AL
POBLADO S.A., PARA PARA EL PROYECTO URBANISTICO PRIVADO DENOMINADO
POBLADO CAMPESTRE LAGUNAMAR EN EL MUNICIPIO DE BARANOA (ATLANTICO)

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE BARANOA —
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL
LLAS CONCEDIDAS POR LA LEY 388 DE 1997, EL. DECRETO 1469 DE 2010, EL ACUERDO
MUNICIPAL N° 028 DE DICIEMBRE 29 2008 Y EL ACUERDO MUNICIPAL N°077 DE ENERO 30

DE 2015

UBICACION MATRICULA N UBICACION "ULA
No:  [manzANAl: Tote |insobitia ©  |MANZANA| 1OVE | INMOBILA
51 18 040-473127 87 7 040-473163
52 19 040-473128 88 - 8 040-473164
53 20 040473129 89 9 040-473165
54 21 040-473130 SO 10 040-473166
55 4 22 040-473131 91 x 080-473167
56 23 040-473132 92 2 040-473168
57 24 040-473133 93 3 040-473169
538 25 040-473134 94 4 040-473170
59 26 040-473135 95 5 040-473171
680 1 040-473136 96 & 040-473172
81 2 D40-473137 97 8 7 020-473173
62 3 040-473138 98 8 040-473174
£3 s a 030-473139 99 9 040-47317%
64 S 040.473140 100 10 040-473176
65 6 040-473141 101 11 040-473177
66 7 D40-473142 102 12 040-473178
67 8 040-473143 103 13 040-473179
68 1 040-473144 104 1 040-473180
69 2 040-473145 105 2 040-473181
70 3 040-473146 106 3 040-473182
71 & 040-473147 107 a 040-473183
72 S 040-473148 108 5 040-4731848
73 & 040-473149 109 6 040-473185
74 6 7 040-473150 110 7 040473186
7S 8 040-473151 111 8 040-473187
76 9 040-473152 112 9 9 040-473188
77 10 040-473153 113 10 040-473189
78 040473154 114 11 0£0-473190
& 11| oi0 473154

. . E
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RESPUESTA:

El proponente allegé los documentos solicitados, por lo tanto, fue considerado HABIL.
En cuanto al PROPONENTE 12/ CONSORCIO AJR & STRUCTA PALMITO 2020:

Se omitio solicitar en el informe preliminar de evaluacion la presentacion del acta de la composicion
accionaria; por lo que solicita presentar el requisito exigido en el literal E del numeral 3.5.1 del
pliego tipo, el cual sefiala lo siguiente:

“.)
3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA

EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

www.sucre.gov.co @ Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo — Sucre SUCRE
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(...)

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un _documento
suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (seqtin
corresponda) donde se indique la conformacién de la empresa. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

RESPUESTA DEL PROPONENTE

“Buenos dias, con respecto a la solicitud de subsanacion de la compocision accionaria del integrante del
consorcio STRUCTA SAS, esta se encuentra anexa en la ultima pagina ( pag 25) del documento anexo
en la respuesta al numeral 3.2 del sobre numero 1 en el que se aporta ademas los contratos y actas para
cumplir con la experiencia reuqerida. De igual forma adjunto este documneto de forma independien.
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CERTIFICADO DE ACCIONISTAS
CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTASAS

B suscritc Representante Legal MAYRA AL FJANDRA MARTINEZ CUADRADO, idenfficada con
Cedula de Ciudadania Mo 1.085585.158 de Valledupar vy Contador Pubico HEMRY VARGAS
TOVAR, identiicado con Cedula de Ciudadania No 12 114, 155 de Neiva-Huila y Tﬂ']E:L':I Profesional Mo.
T1Z73-T de |la Empreza CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA SAS, |denfificada con
MIT.901.144 820-5 nos permitimos Certiicar la Conformacion Accionaria dela Errwﬁsa Asi

Profesicnales en proyectos
y construccion PRODECO Witson Oyola Polania 3
5AS.
Fundacicn para el desarrollo I . L
de Colombia FUNDECOL Diana Cedefio Chicasa 3
Mayra Alejandra Martinez. Mayra Alejandra Martinez 51
Cuadrado. Cuadrado.
Luz Andrea Towar Ledn. Luz Andrea Tovar Ledn. 0
Xiomara Julieth Lavao Xiomara Julieth Lavac 23
Esquivel. E=squivel_

Suma de acciones o capital social 100%

Heva, Agosto 28 de 2020

CCA2114.155 De News TRTI1Z73-T

Contador Paislice

COMSTRUCCIONES E INGEMIERIAS
“ETRUCTASAS

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
El proponente allegé los documentos solicitados, por lo tanto, fue considerado HABIL.

En cuanto al PROPONENTE 13/ CONSORCIO CQ SAN ANTONIO:

Se omiti6 solicitar en el informe preliminar de evaluacion solicitar la presentacion del acta de la
composicion accionaria; por lo que solicita presentar el requisito exigido en el literal E del numeral
3.5.1 del pliego tipo, el cual sefiala lo siguiente:

“.)
3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA

EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

(...
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F. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas
de tres (3) afios de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un _documento
suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (seqtin
corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

RESPUESTA DEL PROPONENTE

“Por medio del presente y atendiendo el documento “solicitud de aclaracion LP 005” publicado por la entidad
el dia 6 de noviembre de 2020. Enviamos adjunto la composicion accionaria de las empresas que
conforman el Consorcio CQ SAN ONOFRE. Los integrantes son M&C CONSTRUCCIONES SAS y
CONSTRUCTORA SAN MARINO SAS.”

@ M&C CONSTRUCCIONES SAS
801.047.800-7

CERTIFICACION
COMPOICION ACCIONARLA

Por medio de la presents cerlifico an mi calidad dea Contadora de ta Empresa
MEC CONSTRUCCIONES SAS idenllicada con Mil 901.047.600-T.

Que La compasicidn accionaka da la Empresa ME&C CONSTRUCCIOMES SAS
as ka siguianba:

SOCIDE HIT o CEDULA %
MARLA CAMILA
CARRASCAL JIMEMEZ

1.020.787.173 1D

Za axpida la presends certificacidn a los catorca (14) dias dal mes de octlubre de das
il e {2020

Alanlameanls,
|'Fhl| {-\1 —_—,
ot
A
CAR
RE ESENT. LEGAL
C.C.0M TETATS
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CERTIFICACION

Por redio da la presenbs corlificamos en mi calidad de Representanis Lagal v
an calidad da Contadora de la Empresa CONSTRUCTORA SAN MARIND SAS.
Con Mit 8901.354.490-3, LUIS JAVIER CARRASCAL QUIN ¥ PALLA ANDREA
MOREND REYES, respeclivarmanta gua B composicion accionaria da la
Empresa a la fecha es la sigulente:

SOCD CEDULA T
LUIS JAVIER CARRASCAL 13.363.B42 =
ESTRUCTURAS ESFECIALES 5.A BO0.040 304 -T 50

Se axpide la prasenls cerificacion a los cuatro (04) dias ded mes de oclubre de
20200

Alentaments, )

: -~ id
I = -, |
LOFS JAVIER CARFARCAL G PAULA AMDREA MORENC REVES
CC 13,353,842 DE OCARA (N de S) CC 1,002 415454 DE BOGOTA
Represantants Lagal TP 2185583T

COMSTRUCTORA SAN MARIND SAZ

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
El proponente allegd los documentos solicitados, por lo tanto, fue considerado HABIL.

En cuanto al PROPONENTE 16/ TURPIAL INGENIERIA S.A.S:

Se omiti6 en informe preliminar, solicitar los soportes de la experiencia acreditada reportados en
el formato No. 3, por lo que se solicita adjuntar los documentos a que hace mencién el numeral
3.5.5 del pliego de condiciones, el cual sefiala textualmente lo siguiente:

“...)

3.55 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma
directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para

www.sucre.gov.co @ Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo — Sucre SUCRE
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la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de Liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sdlo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionatria,
segun aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

RESPUESTA DEL PROPONENTE

“1. Se remite certificacién de experiencia suscrita por el secretario de infraestructura del departamento del
magdalena, donde resaltamos en color amarillo, la parte que muestra EL TIPO DE VIA'Y LOS
KILOMETROS INTERVENIDOS. (ARCHIVO ADJUNTQ)”
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EL SUSCRITO SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTD DEL

MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

Que UNPIM TEMPORAL V1A ALGARROBO, denlificada con al NIT 809 240 2507, contformada
por; QUADRANTI INGEMIERIA 545, con un 8% oo pamcipacian y TURFIAL INGENERIA
5.4.8. con un 28% de parcipacion, representada legalmanie por el sefar ALBERTO PEDROSA
GOENAGA, idertficada caon C.C. 72.134.E65, axpedida en Bamanguilla, ajacitd o pontrato da
cbra piblca Noo 1257 de Techa Diciernbre 28 de 2018 dervada del procesa de Lickacidn Pablica
M LP-OM-012-201 B, segin al siguiente datalk:

COMTRATO N

1257 ol Techa 28 de diciembra de 2013

OBJETO:

COMTRATISTA:

| EL DEFARTAMENTO DEL MAGDALENA

MEJORAMIENTD DE LA WA LOMA DEL BALSAMO -
BLEARROED - 21 DI0S QUIERE [CRUCE RUTA a5 |
PUEBLO MWUEWD COD  4314) EN  PAVIMENT2
FLEXIELE: ETAPA I ENTRE K + 800 AL KA1 + 600 EN

UHION TEMPORAL WiA ALGARRCED

WALDR MICIAL:

Dz Mil Cuarenta y Mueve Miloras Setackantcs Satanta v
Cinco Wil Setecientos Moventa y Tres Pesas ML
(310.040.775. 783,000

VALDR ADICIONAL:

Cualra Mil Setecinlos Dier Mllones Nowssertos Sesenia
y Dile Ml Seipcenice Setenta ¥y Tres Peses ML
|54, T10.0ET 673,00}

VALOR TOTAL CONTRATADOD:

Cotorce Mil Selecknios Sesenta MIlones Setacenios
Cuarenia y Tres M Cusbrociantos Sasanta y Seis Pasos
ML (14 TED 743 258 00)

Cearce Ml Setecknios Gesanta WIGNGs Setacenias

VALOR TOTAL EJECUTADO: Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesas
M.L. (E1£.TED TA3 O56 D)
PLAZO: Dhaz [10) masas
| INTE_RH'EHTBR' CONSORCIO VAL MAGDALENA, Interventor extermo
’ coniratade por @l Depataments dal Magdalana
SUFERVISOR: Ing, Pable Pafla Cruz, Secralario o8 Inlrassinechin

Departamenta

FECHA DE IMIZIG:
FECHA DE FINALIZACIIN:

mde fabrana de 20168

18 dn dclambre da 2018

ESTADO DEL CONTRATD:

Ejagibada y luidado

| CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

Buera

CARACTERISTICAS DE LA Via:

Clasiticacitn da la viec Primar Orden (Primaria)
Longibud intervenida 4 B kilimetos 1

Mdarimss Tr BF TH.18 Prdaris Tranee
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| Limpieza de sicantarias can slimetrs | |
| Imarer o fipual 2 2= 32% Inchye -
| esficeckin de duccks y et de|
| | abrans @ na distanci de 5 b
| B} am 17 | L I I | 1200

_ —
Facerin y lmpeza de i vis fcomsle |

m al coie s maerml wegnial | |
nchryands drbales oo damedo s | | | |
mlamr da 15 @n, gk wcf| ML

ekdEnde W6 Whoes y canales de |

draraie, irchipe et de sobrarke 3 |
i EeitaRean A8 10 ki |

[ 5:E] o0 1 2030 | (100} | EEae0 _ _-'3 :-(.{'."- |

e e @cusando a los sopanas del contrato N* 1257 da 2018, no so evidenoa s= hubiene declraco
algin tipe de sancian par incumplimisents 2 contratisla

Chdige UNSPSC 72141003, Sardein de mantenimenio ce cales y carreleras

Fuenia de informacién: Carpetas & Indarmes de ajacucidn del Conlrale Mo, 1257 de 2018 susdria
anire &l Departamerds del Magdalena v LUnibn Temperal Algamcba, las cuales reposan an el
archiva de e Seoctana da Infreestructura del Departamenta del Magdalena,

Se= expide la preserte cerlifcacion & solcitud 9 le pars Intaresada, a los s (B) dias ool mes de
Maya del afia 2020

teraindf Alex Miajia P.L

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
El proponente allegd los documentos solicitados, por lo tanto, fue considerado HABIL.

En cuanto al PROPONENTE 25/ CONSORCIO PALMITO JGV 2020:

El contrato aportado numero 066 de 2017 cuyo objeto es “REPOSICION DE REDES DE
DISTRIBUCION EN EL BARRIO DIAMANTE Il DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
PROYECTO POIR 6,1” SE TENDRA EN CUENTA ITEM 12” SELLO ASFALTICO MDC TIPO IIl
E=4CM, 1206.54ML” no logra determinar el valor intervenido en las actividades de pavimento, por
lo que solicita aclarar a través de algunos de los documentos sefialados en el numeral 3.5.5 del
pliego base transcrito en el presente documento.

RESPUESTA DEL PROPONENTE

“De acuerdo a la solicitud de aclaraciones realizada por la Entidad me permito respetuosamente manifestar
lo siguiente:

1. La entidad indica:

“El contrato aportado numero 066 de 2017 cuyo objeto es “REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION
EN EL BARRIO DIAMANTE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. PROYECTO POIR 6,1” SE TENDRA
EN CUENTA ITEM 12" SELLO ASFALTICO MDC TIPO Il E=4CM, 1206.54ML” no logra determinar el valor
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intervenido en las actividades de pavimento, por lo que solicita aclarar a través de algunos de los
documentos sefialados en el numeral 3.5.5 del pliego base transcrito en el presente documento.”

2. De igual forma dentro de la experiencia solicitada no se indica un valor en pesos requerido para las obras
de intervencion de pavimentos por lo cual no se entiende porque la Entidad manifiesta que no se evidencia
el valor de dichas actividades.

Es importante recordarle a la Entidad lo indicado en el pliego de condiciones en su numeral 3.5.4
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

“3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante
alguno de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5 del pliego de condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en la Matriz 1 - Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

I. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales”

(subrayado y negrilla fuera de texto)

De acuerdo a lo anterior la Entidad NO PUEDE realizar requerimientos adicionales a los ya establecidos
en el Pliego de Condiciones y la Matriz 1 — Experiencia.

3. El “numeral 3.5.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL” a través
del cual se especifica el valor minimo a certificar en el Presupuesto Oficial dependiendo del nimero de
contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia requerida. En este acapite se sefiala que para
establecer el valor minimo a certificar en porcentaje (%) del Presupuesto Oficial “se hara con base en la
sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de los contratos que cumplan con los
requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones’, es decir, en este numeral no se establece la
posibilidad de desagregar el valor del contrato por cada una de las actividades ejecutadas, sino que este
criterio se evalta a partir del valor total del contrato.

En este sentido, de la lectura del numeral 3.5.7 se demuestra que, para acreditar el requisito habilitante de
experiencia, la sumatoria total de los contratos aportados debe sumar el valor minimo del presupuesto
oficial de obra expresado en SMMLV. Lo anterior, demuestra que, por regla general, no se podra fraccionar
el valor de los contratos aportados.

4. De igual forma se adjunta Acta de recibo final del contrato No. 066 de 2017 para conocimiento de la
Entidad.
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ACTA DE PAGO Y RECIBO PARCIAL DE OBRA

R Plazo inicial 50 Meses
ACUEDUCTO METROPOLITANO Conlratsla. JAINE ALEERTO GALAN VILLAMZAR Valor  :§ 286,992 760,00 Plazo sdcional | 30 diss Acta N‘6
DE BUCARAMANGA SAES P Facha iniciacién  ; 09-10-2047
Conlrato No. 066/17 Nit 711857478 Fecha 11082017 Fecha suspensién - 22-12-2017 PERIODO
Fiacha reinciacion : 15-01.2018 Dwsde : 01-04.2018
CBJETO N DE REDES DE ENEL 3 1-05. la - 0106207,
BARRIO DIAMANTE i DEL MUNICIFIO DE BUCARANANGA. nfevenior; JORGE ANDRES PARRA PRADILLA | echa ferminecién © 01-05-2018 Hasla:01-08:2018
PRONECTO POR 8.1
Facha de Acta_: 22.06-2018
CONBICIONES ORIGINALES EJECUCION N R T R
e
ACUMULADO ANTERIOR PRESEN A UMULADA
TEw | DESCRIPCION UND. [ CANTIDAD]  VR.UNITARIO - VR_PARCIAL CANTIDAD| VALCR CANTIDAD] VALOR [CANTIDAD! VALOR
1.00 [PREUMINARES
103 [CAMPAMENTO MES 500§ 900.000,00 | § 4.500,000,00 500 § 4.500.000,00 100/ 3 §00.000,00 $00( 3 5.400,000,00
1064 JCORTE DE ANDENES ¥ PAVIMENTOS CON MAQUINA aLCs 17118,00| 5 205000 3 3643875000 | 10507.61($  21.540.600,60 258,01| 8 1.776.880.50 | 11374.22| 8 23.317.451,00
1,05 |ROTURA DE PAVIMENTOS Y ANDENES M2 202,00/ 3 1315000 3 3012980000 | 210524|§  27.683.508,00 35280/ § 463932000 | 245804/ § 3232322600
108 (UMPIEZA GENERAL ML 1202,00| 3 1.050,00 | & 126210000 | 112780 s 1.184.180,00 79.14) 8 6309700 120894|$  1287.287.00
1,11 JOEMOUCION SARDINELES EN CONCRETO ML 405,00/ 3 7.450,00 | § 3017.250,00 1532 8 114.134.00 230 § 17.138,00 1762| 3 131.268,00
193 |VALLA DE AVISO DE LA 0BRA UND 4,00| § 320.000,00 | § 1.250.000,00 40003 1.280.000,00 0,00 § - 400{$ 1.280,000,00
196 |SENALIZACION ML 1202,00| 3 9.060,00| 3 10.878.100,00 | 1927.80[ §  10.208.590,00 70.14| 5 7i6217.00f 120694} 8 0.822.807,00
121 |ALQUILER BANOS PORTATILES ' UND-MES 1000|8 55000000 s 5.600.000,00 00| § 2750.600,00 1,00 8 560.000,00 800 & 3.300,000,00
200 |EXCAVACIONES
2401 [EXCAVACIONES EN TIERRA YA CONGLOMERADD M3 1370,00| § 27.18000 | § 37.2%.60000 | 106050/ 28.824.380.00 10975/ S 2983.00500| 117025$  31.807.395,00
2,02 [EXCAVACIONES EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIOAD M3 153,00] 3 71.50000 | 3 10.939.500,00 11650/ 8.326.900,00 0,00/ 3 11660/ S §.336.900,00
3,00 [RETIRO DE SCBRANTES
3,01 |ACARREC Y RETIRD DE SOBRANTES EN BANCO a3 165.00) $ 29.500,00 | § 2268800000 | 850,280 S  19.418.475.00 8050|3  1.784.750,00 71875 $  21.203,125.00
4,00 |RELLENOS PARA ESTRUCTURAS ¥ ZANJAS
4,01 RELLENOS EN MATERIAL COMUN COMPACTADOS Ma 123,00 5 24.000,00 | & 30.55200000 |  1039.31|S 24943 440,00 97.93($  23s03z000| 1137,24|3 2726378000
9,02 [SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENOS EN BANCO M3 457,00/ 2570000 | § 11.744.900,00 37330( 8 9,606 650,00 12,80/ 3 328 960,00 640§ 993562000
403 [MVELACION Y REPLANTEO DEL TERRENO (PARA
. APLICACION DE PAVIMENTO RIGIDO) M2 90,00( $ 6.45000 | § 580,500,00 0813 253.224,50 0.00[ s . saifs 263.224,50
5,00 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETOS
501 |CONCRETO DE 2500 FSI PARA ATRAQUES Y ANCLAJES)
k DE ACCESORIOS M3 6,00 s 428.150,00 | § 2550.900,00 250 ¢ 1082.875,00 1,08 § 459.162.00 3s58|s  1.522027.00
7,00 |REPARACION DE ANDENES ¥ PAVIMENTO
701 |BASE GRAMULAR (SLMINSTRO Y COMPACT; ON) M3 167.00{ $ 11535000 | 3 19.263 45000 14135 8 16.904.722 50 1078( $ 1.243. 473,00 IE213( 3 17.548 19550
7,02 |RECONSTRUCCICN DE/PAVIMENTOS ASFALTICOS MOC|
& [nr’o 2 (] 111,00] § 566.500,00 | § 53,900 500,00 169.34) $  96.268.790,00 9313 20.59470500 206.27| §  117.264.495,00
I

SUPERVISOR

Gonfrala: SGC

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

El proponente allegé los documentos solicitados, por lo tanto, fue considerado HABIL.
Dado en Sincelejo, a los DIECINUEVE (19) dias del mes de noviembre de 2020.

ORIGINAL FIRMADO

JUAN PABLO ROJAS YADID ROCIO I?ADIL.LA .
verificacion de los aspectos juridicos verificacion de los requisitos financieros

MARIA ANGELICA RINCON AL\/ARO ADOLFO BE'[IN .
evaluacion de los aspectos técnicos evaluacion de los aspectos técnicos
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