

2017-2025

CAPÍTULO				
2	PISOS Y CIELLO FALSOS			
TITULO	2.73	SOMBRETITO E INSTALACION DE PERFIL VINYL EN ALUMINIO	Nº	LÍNEA-COLOR
				NIVEL TERRENO

[illegible]

ELABORÓ	 JHANNIBAL TORRES VARGAS
REVISÓ	 JHANNIBAL TORRES VARGAS
APROBÓ	 JHANNIBAL TORRES VARGAS
OBSERVACIONES	



Project(s)	2017-2025
------------	-----------

OBJETO ADECUACION MENOR DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA E.S. HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

[illegible]

OBSERVACIONES

Subtotal
TOTAL

110.92	
110.92	



MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCUMI, SANTANDER



MEMORIA DE CALCULO

FECHA: 00/00/00


Proyecto

2021-2025

OBJETO: ADECUACIÓN INTERIOR DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S. HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCUMI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDAD DEL CONTRATO

CAPITULO 3 PISO Y CIELO BAJOS ITEM 3.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE PISO BALDOSA EN GRANITO



Descripción		UNID.		M2		Metros Cuadrados		HOSPITALIZACIÓN	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 1 AL 3)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 4 AL 5)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 6 AL 8)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 9 AL 11)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 12 AL 14)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 15 AL 17)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 18 AL 20)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 21 AL 23)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 24 AL 26)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 27 AL 29)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 30 AL 32)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 33 AL 35)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 36 AL 38)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 39 AL 41)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 42 AL 44)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 45 AL 47)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 48 AL 50)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 51 AL 53)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 54 AL 56)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 57 AL 59)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 60 AL 62)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 63 AL 65)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 66 AL 68)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 69 AL 71)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 72 AL 74)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 75 AL 77)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 78 AL 80)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 81 AL 83)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 84 AL 86)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 87 AL 89)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 90 AL 92)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 93 AL 95)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 96 AL 98)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 99 AL 101)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 102 AL 104)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 105 AL 107)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 108 AL 110)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 111 AL 113)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 114 AL 116)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 117 AL 119)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 120 AL 122)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 123 AL 125)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 126 AL 128)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 129 AL 131)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 132 AL 134)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 135 AL 137)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 138 AL 140)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 141 AL 143)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 144 AL 146)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 147 AL 149)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 150 AL 152)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 153 AL 155)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 156 AL 158)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 159 AL 161)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 162 AL 164)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 165 AL 167)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 168 AL 170)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 171 AL 173)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 174 AL 176)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 177 AL 179)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 180 AL 182)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 183 AL 185)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 186 AL 188)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 189 AL 191)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 192 AL 194)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 195 AL 197)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 198 AL 200)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 201 AL 203)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 204 AL 206)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 207 AL 209)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 210 AL 212)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 213 AL 215)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 216 AL 218)		M2		0.00		0.00		0.00	
CUBIERTA DE PISO ALTA DE 3000 (DE 219 AL 221)		M2		0.00		0.00		0.00	



MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHIRIQUÍ, SANTANDER.



MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	MM	AA
-------	----	----	----

Prospectus

2017-2025

DIRECTOR GENERAL OF CONSTRUCTION

PARTE: ADECUACIÓN MENOR DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA F.S.E. HOSPITAL DE SAN VICENTE DE OCHUCURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

[illegible]

2025-2026

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHICURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA D-11/2" INCLUYE 1 METRO DE TUBERÍA

[illegible]

JOHN W. WILKINSON, M.D.
J. W. WILKINSON, M.D.

DEBILITATING CONDITIONS


MEMORIAS DE CALCULO


FECHA: 00 / 00 / 2025

CONTRATO DE OBRA No.

26/ 2025

OBJETO: ADECUACION MENOR DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CAPITULO				4	REDES HIDROSANITARIAS		ITEM	4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P, GRAB. 1/2"					
										DESCRIPCION				
										UNIDAD				
										M.				
										UNICIDAD				
										HOSPITALIZACION				
										MATERIAL				
										CANTIDAD				
										VALOR UNITARIO				
										VALOR TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL				
										TOTAL				
										SUBTOTAL</				



OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

[Signature]

[Signature]

GERENTE PROYECTOS

ENFO

JOHAN MANUEL TORRES PARRA

ELABORADO

Subtotal 12,00
TOTAL 12,00

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	DD	14	MM	12	AA	2025
-------	----	----	----	----	----	------

CONTRATO DE OBRA N.º

287-2025

OBIETTO DEL CONTRATTO

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CAPÍTULO	5	REDES ELÉCTRICAS	ITEM	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	UNID.	ML		UBICACIÓN	HOSPITALIZACIÓN	
					Descripción	Dimensiones				No. Boms.	Módulo Total
						Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m²)		
					CUARTO HOSPITALIZACIÓN DEL 1 AL 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					CUARTO HOSPITALIZACIÓN DEL 4 AL 5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					PASELLO TRANSFORMO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					PASELLO DE TRANSFORMO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	0.00	33.00	0.00	0.00	1.00	33.00
					Subtotal						33.00
					TOTAL						33.00
OBSERVACIONES											
ELABORÓ:	BRYAN PINO PIEDRA		REVISÓ:	JOHAN MANUEL TORRES PARRA							

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	MM	AA	2024
-------	----	----	----	------

Proposed

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVATIONEN


ELABORÓ:

German Years: 1943/44

507

STANLEY MARRAS, JOHN J. LEURGANS

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	MM	AA	Proyecto				287-2025				
OBJETO DEL CONTRATO				OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER								
CAPÍTULO	8	REDES ELECTRICAS	ITEM	8.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR B1 O B2. INCLUYE APARATO ELECTRICO DE SALIDA, CAJA RECTANGULAR Y CABLEADO DE BUCLE DE TRABAJO PARA CONEXIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UNID.	UND	UBICACIÓN	HOSPITALIZACIÓN			
						Descripción		Dimensiones			No Esm.	Medida Total
						ALTO	Largo (m)	ancha	CANTIDAD			
ET-ARTES DE INSTALACIÓN (DE 1 A 3)						0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	
CU-ARTES DE INSTALACIÓN (DE 4 A 9)						0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	12.00	
PANEL DE UNIFORMES						0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
PANEL DE UNIFORMES						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
BARRERAS DE ENTRENAMIENTO						0.00	0.00	0.00	12.00	1.00	12.00	
OBSERVACIONES:						Subtotal						31.00
						TOTAL						31.00
ELABORÓ:	BRYAN FRO PIEDA		REVISÓ:	JOHAN MANUEL TORRES PARRA		OBSERVACIONES:						



MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER



MEMORIA DE CALCULO

FECHA DO MM AA

Proyecto

28/7/2025

OBJETO: ADECUACIÓN MEJOR DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CAPITULO	I	REDES ELECTRICAS	ITEM	6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BATA INT #7 DE SOBREPONER DE 24W DE 6000V, 100.000 HORAS- O SIMILAR, INCLUIVE CABLEADO DE BUNDE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y DEMARCACION CON MARQUETADORES DE CIRCUITO DE CONEXION.	UNID.	UNID	UNID	UNID	Medida Total
DESCRIPCION						CONTENID	LABOR	ACTO	ABONO	
CABLEADO DE BATA INT #7 DE SOBREPONER DE 24W DE 6000V, 100.000 HORAS- O SIMILAR, INCLUIVE CABLEADO DE BUNDE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y DEMARCACION CON MARQUETADORES DE CIRCUITO DE CONEXION.						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0.000	6.000
						1.000	6.000	0.000	0	



MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER



MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM AA 2023

Proyecto

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E S E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


CAPÍTULO	7	OTROS	ITEM	7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA	UNID.	und	UBICACIÓN	HOSPITALIZACIÓN		
					Descripción:	Dimensiones			Res Dens	Medida Total	
					CUARTOS HOSPITALIZACION DEL 1 AL 3	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m²)	Cantidad		
					CUARTOS HOSPITALIZACION DEL 4 AL 6	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	6.00
					Edificio de Enfermería	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00
						0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00
OBSERVACIONES:					Subtotal					12.00	
					TOTAL					12.00	
ELABORÓ:					REVISÓ:					OBSERVACIONES	
BRYAN FIRDO FIRDA					JOHAN MANUEL TORRES PARRA						

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM AA

Proyecto

OBJETO: ADECUACION MENOR DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE LA E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CAPITULO	?	OTROS	ITEM	T.S	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCLUYE ACCESORIOS Y GABERNA	HOSPITALIZACION				
						UNID.	UNID	cantidad	Por Dia:	Medida Total
						AL TO	1 largo por 1 ancho	cantidad	3.00	3.00
						0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
Subtotal									9.00	9.00
TOTAL									9.00	9.00
OBSERVACIONES										
ESTADO										
INSTALACION PUBLICA										
ESTADO										
JOSHE MORALES TORRES PARRA										



MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER



MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DD MM AA 2022

Proyecto

267-2025

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CAPITULO	NP	OTROS	ITEM	N.P.3	PULIDA Y DESTORNADA DE PISO BALDOSA EN GRANITO	UNID.	M2	UBICACIÓN	HOSPITALIZACIÓN

