

INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.

NIT: 900.740.660-0

INVERCONSTRUCCIONES METROVÍA CALIZA SAS

COTIZACION No. Pixades-Esjim-001, Sum-instalación Componente Eléctrico y Componente Hidráulico

Respetada ingeniera Jeréz, agradecemos de antemano su interés por nuestra empresa; a continuación presentamos nuestra cotización para las obras de la escuela de Policía:

Cualquier duda o comentario, no dude en contactarnos

Adecuaciones y obras Eléctricas				
Suministro, transporte e Instalación Tubería PVC 1/2" para iluminación y tomas (embebida en muro/techo)	95,00	MI	\$ 12.245,00	\$ 1.163.275,00
Suministro, transporte e Instalación Tubería PVC 3/4" para comunicaciones (citófono, TV, teléfono)	38,00	MI	\$ 17.341,00	\$ 658.958,00
Suministro, transporte e Instalación Tubería EMT 1" galvanizada (alimentación equipos, visible)	208,00	MI	\$ 24.468,00	\$ 5.089.344,00
Suministro, transporte e Instalación Caja eléctrica galvanizada 2"x4" (máx 2 tubos)	10,00	Und	\$ 34.057,00	\$ 340.570,00
Suministro, transporte e Instalación Caja eléctrica galvanizada 4"x4" (máx 4 tubos)	8,00	Und	\$ 55.534,00	\$ 444.272,00
Suministro, transporte e Instalación Caja de paso 30x30 cm (PVC o metálica)	7,00	Und	\$ 48.868,00	\$ 342.076,00
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 12 AWG (fase + neutro)	190,00	MI	\$ 9.324,00	\$ 1.771.560,00
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 12 AWG (tierra de protección)	95,00	MI	\$ 5.388,00	\$ 511.860,00
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 10 AWG (alimentación equipos pequeños)	120,00	MI	\$ 6.912,00	\$ 829.440,00
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 8 AWG (motores medianos)	96,00	MI	\$ 10.476,00	\$ 1.005.696,00
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 6 AWG (motores de 10-15 HP)	45,00	MI	\$ 14.521,00	\$ 653.445,00
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 4 AWG (sopladores y bombas mayores)	30,00	MI	\$ 19.263,00	\$ 577.890,00
Suministro, transporte e Instalación Interruptores (sencillo, doble, triple, conmutable, combinados)	9,00	Und	\$ 16.161,00	\$ 145.449,00
Suministro, transporte e Instalación Tomacorrientes dobles 120V - 15 A con PAT	11,00	Und	\$ 14.439,00	\$ 158.829,00
Suministro, transporte e Instalación Tomas GFCI para zonas húmedas y exteriores	4,00	Und	\$ 58.161,00	\$ 232.644,00
Suministro, transporte e Instalación Luminarias LED 12W o tipo campana	7,00	Und	\$ 51.301,00	\$ 359.107,00
Suministro, transporte e Instalación Lámparas de emergencia 2x22W	3,00	Und	\$ 158.561,00	\$ 475.683,00

INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.

NIT: 900.740.660-0

Suministro, transporte e Instalación Avisos tipo EXIT con batería de respaldo	2,00	Und	\$ 138.631,00	\$ 277.262,00
Suministro, transporte e Instalación Sensor infrarrojo conmutable	2,00	Und	\$ 115.431,00	\$ 230.862,00
Suministro, transporte e Instalación Sensor de humo	2,00	Und	\$ 109.019,00	\$ 218.038,00
Suministro, transporte e Instalación Caja de controles (centralización de automatismos)	1,00	Und	\$ 2.573.049,00	\$ 2.573.049,00
Suministro, transporte e Instalación Sistema de puesta a tierra (varilla + registro + cable desnudo)	1,00	Und	\$ 341.128,00	\$ 341.128,00
subtotal				\$ 18.400.437,00
Suministro e Instalación Estación de Bombeo de aguas residuales				
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 10 AWG (alimentación equipos pequeños)	480,00	ml	\$ 7.220,00	\$ 3.465.600,00
Suministro, transporte e Instalación Cable THHN Cu 8 AWG (motores medianos)	480,00	ml	\$ 10.760,00	\$ 5.164.800,00
postes en concreto	2,00	und	\$ 1.212.000,00	\$ 2.424.000,00
Suministro e instalación de cañuela plástica tipo canaleta 25 mm x 25 mm para conducción de cables eléctricos	160,00	ml	\$ 27.129,00	\$ 4.340.640,00
Suministro e instalación de corta circuito de cañuela tipo fusible 100 A – 15 kV	1,00	und	\$ 1.071.887,00	\$ 1.071.887,00
Suministro, transporte e instalación Cable Multiplex 3x2 + 2/0 Aluminio ACSR	186,00	ml	\$ 33.760,00	\$ 6.279.360,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 4" extremos B-B - HD	9,00	und	\$ 651.352,00	\$ 5.862.168,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 3" extremos B-B - HD	20,00	und	\$ 494.207,00	\$ 9.884.140,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 2" extremos B-B - HD	2,00	und	\$ 355.133,00	\$ 710.266,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 3/4" PVC	3,00	und	\$ 23.534,00	\$ 70.602,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 11/2" PVC	2,00	und	\$ 58.422,00	\$ 116.844,00
Suministro, transporte e Instalación Válvula de cheque Ø 3" extremos B-B Bridada - HD	7,00	und	\$ 606.266,00	\$ 4.243.862,00
Suministro, transporte e Instalación Válvula de cheque Ø 3/4" - HD	2,00	und	\$ 152.216,00	\$ 304.432,00
Suministro, transporte e Instalación Válvula de cheque Ø 11/2" extremos B-B Bridada - HD	2,00	und	\$ 89.857,00	\$ 179.714,00
subtotal				\$ 44.118.315,00

INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA S.A.S.

NIT: 900.740.660-0

Suministro e instalacion de válvulas				
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 4" extremos B-B - HD	9,00	und	\$ 631.918,00	\$ 5.687.262,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 3" extremos B-B - HD	20,00	und	\$ 471.956,00	\$ 9.439.120,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 2" extremos B-B - HD	2,00	und	\$ 339.773,00	\$ 679.546,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 3/4" PVC	3,00	und	\$ 22.448,00	\$ 67.344,00
Suministro, transporte e Instalación de Válvula de compuerta de Ø 1 1/2" PVC	2,00	und	\$ 56.197,00	\$ 112.394,00
Suministro, transporte e Instalación Válvula de cheque Ø 3" extremos B-B Bridada - HD	7,00	und	\$ 594.461,00	\$ 4.161.227,00
Suministro, transporte e Instalación Válvula de cheque Ø 3/4" - HD	2,00	und	\$ 148.218,00	\$ 296.436,00
Suministro, transporte e Instalación Válvula de cheque Ø 1 1/2" extremos B-B Bridada - HD	2,00	und	\$ 85.489,00	\$ 170.978,00
subtotal				\$ 20.614.307,00

CONDICIONES COMERCIALES:

Validez de la oferta 30 días calendario, se requiere de un anticipo del 30% para inicio de las labores, el valor restante se pagará por avance y contra entrega

Debido a la fluctuación de los precios del mercado y del dólar, los precios de los materiales se mantendrán por 15 días hábiles.

Favor enviar RUT actualizado y la orden de compra para proceder con la facturación del anticipo

El tiempo de ejecución se estima en 60 días

Cordialmente


Representante Legal
NIT: 900.740.660-0
c.c 1.077.424.990
IC METROVÍA CALIZA SAS