INVIAS

STITUTO NACIORAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
LICITACION PUBLICA

Lamovilidad
5 de todos

Wintrspore

MEJORAM[ENTO. GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO, QUIBDO - PEREIRA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE

LAS REGIONES"
PROPUESTA ECONOMICA
FORMULARIO 1
iTEM DE ESPECIFICACIONES
Ne PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 206.00 $1,018,975.00 $209,908,850.00
2 2017 201-13 Demolicion de Estructuras m3 1,567.00; $107,215.00 $168,005,905.00
3 201.15 201.13 Remocion de alcantarillas m 1,017.00; $64,107.00 $65,196,819.00
4 201.16 201-13 Remocion de cercas de alambre m 20,515.00] $4,233.00 $86,839,995.00
5 21021 210-13 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 41,118.00 $52,000.00 $2,138,136,000.00)
6 210.2.2 210-13 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 866,836.00| $8450.00 $7,324,764,200.00)
7 214 21113 Remocion de Derrumbes m3 19,337.00 $9,708.00 $187,723,596.00
8 2201 2201 Terraplenes m3 103,668.00| $13,091.00 $1,357,117,788.00)
9| 2211 21.4P EA:‘;':?";;U:"?O' -crudo de rio Ly’/:';“a*éﬂa\ ‘ e m3 38,810.00) $71,760.00 $2,785,005,600.00)
10 230.1P 230.1P dela con adicion de m3 38,810.00] $10,377.00 $402,731,370.00
1 2311 231-13 Geotextil para on de suelos de y capas m2 167,519.00 $7,462.00 $1,250,026,778.00)
Subtotal $15,975,456,901.00

3101 310-13 Conformacion de la calzada existente 2,714.00 $925.00 $2,510,450.00

13 3111 31113 Afirmado m3 4,300.00 $106,014.00 $455,860,200.00
14 3201 320-13 Subbase Granular clase A m3 24,670.00| §$143,000.00 $3,527,810,000.00)
15 330.1 330-13 Base granular clase A m3 28,034.00] $144,300.00 $4,045,306,200.00)
Subtotal $8,031,486,850.00

22 500.1 500-13

Pavimento de concreto Hidraulico Mr - 45

m3

28,034.00

$ 747,500.00

420.2 420-13 Riego de imprimacion con emulsion asféltica CRL-1 10,147.00 $2,916.00 $29,588,652.00)

17 420.1P 420.1P Riego de imprimacion enriquecido con sello de arena m2 107,527.00 $5,267.00 $566,344,709.00
18 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 1,421.00, $862,298.00 $1,225,325,458.00)
19 | 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 480.00] $892,345.00 $428,325,600.00
20 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 237.00 $78,489.00 $18,601,893.00
2 465.1 46513 EZC::E:::;:;? reparacion de pavimento asféltico existente incluyendo el corte y la remocion de las capas asfalticas y de m3 480.00 $79.077.00 $37,956,960.00
Subtotal $2,306,143,272.00

$20,955,415,000.00

Subtotal

$20,955,415,000.00

600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco 41,118.00 $62,400.00 $2,565,763,200.00)
24| 60023 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco m3 30,831.00 $20,326.00 $626,670,906.00
25 600.2.4 600-13 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 10,265.00| $58,953.00 $605,152,545.00
26 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo (producto excavaciones) m3 21,585.00] $38,104.00 $822,474,840.00
27 610.3 610-13 Rellenos para Estructuras con material granular tipo SBG. m3 35,099.00 §$123,500.00 $4,334,726,500.00)
n| we S ekl oot beammdmmnemonmiitis B INREEE IR EY st assion
29 623.1.1 623-13 Anclajes pasivos con barra de acero corrugada @ 3/4" y longitud variable m 1,121.00 $192,986.00 $216,337,306.00
30 623.1.5 623-13 Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2" m 15.00 $439,732.00 $6,595,980.00
31| 630.1.1P 630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 2,788.00 $1,224,577.00 $3,414,120,676.00)
32 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 2,813.00 $851,237.00 $2,394,529,681.00)
33 | 6303.1P 630.3.1P Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas m3 1,717.00; $900,748.00 $1,546,584,316.00)
34 6304 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 2,650.00 $682,820.00 $1,809,473,000.00)
35 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1,331.00 $533,900.00 $710,620,900.00
36 630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m3 1,208.00; $431,224.00 $520,918,592.00
37 | 630.10P 630.10P Barrera new jersey perfil unibidireccional norma ntc4083 en concreto 28 MPA (no incluye acero) m 151.00] $368,808.00 $55,690,008.00)
38 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 570.00 $537,126.00 $306,161,820.00
39 6401 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,080,459.00| $4,973.00 $5,373,122,607.00)
40 641.1 641-13 Acero de Preesfuerzo Tn-m 403,011.00 $2,057.00 $828,993,627.00
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4 6421 642-13 Apoyo elastomérico u 276.00 $599,777.00 $165,538,452.00
42 642.2 624-13 Sello para juntas para puentes m 38.00; 1,983,185.00 $75,361,030.00
43 661.1 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de didmetro interior m 878.00 $639,435.00 $561,423,930.00
44 663.1 662-13 Tuberia de plastico tipo PVC Norma NTC 5070, de diametro 915 mm, D=36" m 2,356.00 $798,572.00 $1,881,435,632.00)
45 663.1.1 662-13 Tuberia de plastico tipo PVC Norma NTC 5070, de diametro 318 mm, D=12" m 6,100.00 §$155,077.00 $945,969,700.00
46 663.3P 663.3P Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 601.00 $39,521.00 $23,752,121.00)
47 6702 67013 ;;;Cién Zn-gifr'jl‘e"r/‘gia y en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de m3 276.00 $340.172.00 $93,887,472.00)
48 671.3P 671.3P Cuneta de concreto clase 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo. m3 1,470.00| $643,500.00 $945,945,000.00
49 6721 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo m 28,908.00] $71,750.00 $2,074,149,000.00)
50 673.2P 673.2P Lecho drenante - capa filtrante m3 21,024.00| $136,898.00 $2,878,143,552.00
51 6731 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 258,807.00 $8,833.00 $2,286,042,231.00)
52 673.2 673-13 Material granular drenante m3 14,454.00 $130,700.00 $1,889,137,800.00)
53 6733 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4,117.00 $162,321.00 $668,275,557.00
54 674.2 674-13 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 1,446.00| $224,089.00 $324,032,694.00
55 681.1 681-13 Gaviones de malla de alambre de acero clase 1: de zinc m3 22,342.00] $ 149,500.00 $3,340,129,000.00
Subtotal $ 45,621,625,175.00

56 1P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion de pavimentos m 15,738.00 $2,000.00 $31,476,000.00
57 2P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en frio m2 102.00] $23,625.00 $2,409,750.00
58 4P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 1,528.00 $8,328.00 $12,725,184.00]
59 5P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 212.00 $392,166.00 $83,139,192.00
60 7201 720-13 Poste de referencia u 4.00] $250,491.00 $1,001,964.00
61 7301 730-13 Defensa metalica m 3,777.00 $228,676.00 $863,709,252.00
62 7302 730-13 Seccion final u 33.00; $102,870.00 $3,394,710.00
63 7401 740-13 Captafaros u 325.00] $21,965.00 $7,138,625.00)
Subtotal $1,004,994,677.00

Transporte de iales p! i dela ion de la

canales y pré , entre cien metros(100 m) y|

64 800.2 800-13 Cerca de Alambre de Plas con postes de concreto m 29,428.00 $33,469.00 $984,925,732.00
65 | 801.6P 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 6 900 mm m 1,413.00 $25,921.00 $ 36,626,373.00|
66 810.1 810-13 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 118,500.00 $10,530.00 $1,247,805,000.00)
Subtotal $2,269,357,105.00

67 900.1 900-13 mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E 6,447,358.00 $260.00 $1,676,313,080.00)
Transporte de al dela ion de la canales y para distancias mayores de

68 900.2 900-13 mil metros (1000 m), medido a pari de cien metros (100 m) m3-km 10,930,409.00] $1,239.00 $13,542,776,751.00

69 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 2,196,842.00| $1,239.00 $2,721,887,238.00)

Subtotal $17,940,977,069.00

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO MODIFICAR| § 8,084,251,845.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA NO MODIFICAR| § 220,000,000.00
VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES $ 122,409,707,894.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 894,532,481.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 123,304,240,375.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y

DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MELEHAES |5 EER 0000
VIAL

IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y

DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO YIO CALCULOS 4o sl PR

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL
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TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE YIO ACTUALIZACION YO MODIFICACION YIO
. |COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
Especificacion particular - {o\iMENTO Y/0 CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SCMODRESE (S [EL220:000.00
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) NO MODIFICAR| § 9,576,949,624.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR| § 324,000,000.00

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA' Y OCHO PESOS

NOTA 1: Teniendo en cuenta el manual de sefializacion vial - dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante resolucion No.

0001885 de 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte; se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido. Esta sefializacion debe colocarse desde la 6rden de iniciacion DESCRIPCION PORCENTAJE
del contrato.

NOTA 2: El control de trafico temporal de trafico) y la sefializacion provisi ios para la ejecucion de las obras sera por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION A= 20.00%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AlU. IMPREVISTO I= 5.00%
NOTA 4: El AIU y su discriminacion deben estar en p je (%). UTILIDAD U= 5.00%

NOTA 5: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por|

- 9
defecto al numero entero del peso. TOTAL AU A= 30.00%

NOTA 6: EI CONTRATISTA dara estricto i de los pi de bi asi como del Decreto 531 de 2020, la resolucién 666 de 2020, la resolucion 679 de 2020, la resolucion 312 de 2019 y la resolucion 1443 de 2014.

NOTA 7: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme el literal O, del numeral 1.15 del pliego de condiciones.

(_7,415___(—,

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO CONSORCIO MEGA ViAS CHOCO

Firma del proponente o de su representante legal




