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INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-056-2020 
 
OBJETO: “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA-CASANARE, QUINDIO, 
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA, REGIONES CENTRAL-LLANOS ORINOQUIA Y EJE CAFETERO.,” 

 
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
1. PROPUESTAS RECIBIDAS 

 
De acuerdo con la información contenida en el registro del cierre de la licitación realizado el día 20 de noviembre 
de 2020, se tiene que se recibieron propuestas de los siguientes oferentes: 
 

PROPUESTA  PROPONENTE  
% DE 

PARTICIPACION 
IDENTIFICACIÓN M1 M2 M3 

1 
KMA CONSTRUCCIONES 

SAS 
N/A 100 

NIT 
830.094.920-5 

X X   

2 
EQUIPOS 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SA 

N/A 100 
NIT 

800.079.482-9 
    X 

3 CONSORCIO GAMMA 

VIAS Y CANALES SAS 50 
NIT 

830.070.241-9 

    X 
GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

25 
NIT 

830.136.490-1 

ARGOZ 
CONSTRUCCION 

OBRAS CIVILES SA 
25 

NIT 
801.003.662-5 

4 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-056-2020 

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

70 
C.C. 

7.167.398 
    X 

GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA 

30 
NIT 

800.026.470-3 

5 
CONSTRUCCIONES EL 

CONDOR SA 
N/A 100 

NIT 
890.922.447-4 

  X   

6 CONSORCIO VIAL 056 LHS 

HOLDING DE 
INVERSIONES & 

CONSTRUCCIONES SAS 
60 

NIT 
900.432.592 – 7 

    X 
GRUPO SERON SAS 25 

NIT 
901.352.083 – 1 

INVERSIONES LYKANER 
SAS 

15 
NIT 

900.873.837 – 8 

7 
CONSORCIO LEGIÓN 

TEBEA 

INGENIERIA JV SAS 25 
NIT 

900.476.713-0 

    X 

DLA INGENIERIA SAS 25 
NIT 

901.033.416-0 

SILCONS SAS 25 
NIT 

900.058.258-8 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

15 
NIT 

901.259.612-9 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
10 

NIT 
901.262.851-3 
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8 
CONSORCIO ALIANZA YDN 

- UNIVERSA 56 

PAVIMENTO 
UNIVERSAL SA 

50 
NIT 

890.113.551-1 

X X   

CONSTRUCCIONES 
NAMUS SA 

20 
NIT 

890.117.496-2 

D&S SAS 15 
NIT 

890.107.274-1 

YAMIL SABBAGH 
CONSTRUCCIONES SAS 

15 
NIT 

800.024.151-1 

9 PAVIMENTAR SA N/A 100 
NIT 

800.040.014-6 
    X 

10 
PAVIMENTOS COLOMBIA 

SAS 
N/A 100 

NIT 
860.024.586-8 

  X   

11 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
DE BOYACA 2020 

PAVIMENTOS 
COLOMBIA SAS 

80 
NIT 

860.024.586-8 
X     

ASFALTEMOS SAS 20 
NIT 

900.278.276-4 

12 
CONSORCIO SANTA 

CLARA 056 

ALCA INGENIERIA SAS 50 
NIT 

830.089.381-5 
X X   

PROYECTOS 
CONCIVILES SAS 

50 
NIT 

901.191.530-9 

13 CONSORCIO CQ 056 

HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA SAS 

75 
NIT 

900.354.637-5 

  X   
HIDALGO E HIDALGO 

COLOMBIA SA 
SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

25 
NIT 

900.397.334-3 

14 
CONSORCIO 056 OTACC - 

PAVIMENTAR 

OTACC SA 50 
NIT 

890.201.201-6 
  X   

PAVIMENTAR SA 50 
NIT 

800.040.014-6 

15 
CONSORCIO CONCLUIR 

BOYACA 

CI GRODCO 
INGENIEROS CIVILES 

SAS 
60 

NIT 
860.506.688-1 

X     

PAVIMENTAR SA 40 
NIT 

800.040.014-6 

16 
CONSORCIO VIAS EJE 

CAFETERO 

CFD INGENIERIA SAS 95 
NIT 

900.556.186-2 
    X 

PEZ VELA INGENIERIA 
SAS 

5 
NIT 

901.376.745-0 

17 
CONSORCIO VÍAS 

NACIONALES – C.V.N. 

CONSTRUCSION S.A.S. 40 
NIT 

900.888.903-1 

X X   

IC INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

35 
NIT 

830.106.345-3 

GAM 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
20 

NIT 
900.665.878-8 

CONVIASA S.A.S. 5 
NIT 

900.986.468-9 

18 
CONSORCIO VIAL 

CORREDORES ESTE-
OESTE KM 

KMC SAS 50 
NIT 

800.059.485 – 5 

X     
MARCO 

INFRAESTRUCTURAS Y 
MEDIO AMBIENTE S.A. 

UNIPERSONAL 
SUCURSAL COLOMBIA 

50 
NIT 

900.628.894 – 9 
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19 PROCOPAL SA N/A 100 
NIT 

890.906.388-0 
X X   

20 
CONSORCIO MEGA VIAS 

CUSIANA 

MEGAPROYECTO VIAL 
SIGLO XXI SAS 

50 
NIT 

811.038.634 – 6 
X     

INGENIERIA Y VÍAS 
S.A.S 

50 
NIT 

800.029.899 - 2 

21 CONSORCIO MECO VIAL 

CONSTRUCTORA MECO 
S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
50 

NIT 
900.395.291-6 

X X   
MECO 

INFRAESTRUCTURA 
SAS 

50 
NIT 

900.749.166-4 

22 
OBRASCÓN HUARTE LAÍN 

S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

N/A 100 
NIT 

900.914.418-2 
X X   

23 MEYAN SA N/A 100 
NIT 

800.143.586-1 
X X   

24 CONSORCIO TAU 

VIAS Y CANALES SAS 40 
NIT 

830.070.241-9 

  X   

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

25 
C.C. 

7.167.398 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

30 
NIT 

830.136.490-1 

JOSE GUILLERMO 
GALAN GOMEZ 

5 
C.C. 

19.080.314 

25 CONSORCIO VIAL MHC 056 

MHC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES S.A.S 
50 

NIT 
900.904.055-1 

X X   
MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 

50 
C.C. 

19.146.113 

26 MINCIVIL SA N/A 100 
NIT 

890.930.545-1 
X X   

27 
CONSORCIO VIAL 
RISARALDA 056 

ALVARO CALDERON 
TORO S.A.S. 

50 
NIT 

900.682.168-9 

    X 

ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO 

20 
C.C. 

16.625.689 

INGENIERIA 
VOLQUETAS Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 
15 

NIT 
900.316.090-5 

ESTUDIOS E 
INGENIERIA S.A.S. 

15 
NIT 

900.351.236-1 

28 
CONSTRUCCIONES AP 

S.A.S 
N/A 100 

NIT 
890.940.910-1 

    X 

29 
CONSORCIO 

MANTENIMIENTO 2020 

JMV INGENIEROS SAS 40 
NIT 

800.095.951-9 

X X   

DROMOS PAVIMENTOS 
SAS 

40 
NIT 

900.215.394-5 

TECCIVIL SAS 10 
NIT 

830.117.761-1 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

5 
NIT 

901.259.612-9 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
5 

NIT 
901.262.851-3 
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30 
CONSORCIO CONVIEX 

2021 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

45 
NIT 

890.932.730-7 

  X X 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
43 

NIT 
900.182.018-7 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SA – 
EN REORGANIZACIÓN 

1 
NIT 

860.034.551-3 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 

EXPLANACIONES DEL 
SUR S.A. 

10 
NIT 

890.921.363-1 

31 
CONSORCIO VIAL IRRA-

QUINCHIA 2020 

MR GROUP COL SAS 20 
NIT 

901.187.401-1 

    X 
OBCIPOL SAS 30 

NIT 
830.007.073-0 

AJGE INGENIERIA S.A.S 20 
NIT 

901.318.438-7 

PROFESIONALES 
ASOCIADOS LTDA 

30 
NIT 

813.008.120-1 

32 
CONSORCIO PARRA 

AGUDELO 

ALFONSO PARRA DE 
LOS RIOS 

75 
C.C. 

10.266.518 

    X 
GUSTAVO ADOLFO 
AGUDELO LOPEZ 

20 
C.C. 

10.284.118 

ANDRES FELIPE 
GONZALEZ CARDONA 

5 
C.C. 

75.105.427 

33 CONSORCIO TANANEO 

RSM CIA SAS 40 
NIT 

824.002.244-9 

    X 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

30 
NIT 

824.004.006-1 

CMV 
CONSTRUCCIONES SAS 

30 
NIT 

802.012.655-5 

34 
CONSORCIO 

REACTIVACION COLOMBIA 

TORRESCAMARA Y CIA 
DE OBRAS S.A 

SUCURSAL COLOMBIA 
50 

NIT 
900.426.606-7 

  X X 

INFERCAL SAS 50 
NIT 

860.058.389-1 

35 CASTRO TCHERASSI S.A. N/A 100 
NIT 

890.100.248-8 
X X X 

36 
CONSORCIO VÍAS Y 

EQUIPOS CUSIANA 2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

70 
NIT 

800.186.228-2 
X     

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

30 
NIT 

830.132.938-0 

37 
UNIÓN TEMPORAL 
ORINOQUIA – EJE 
CAFETERO 5620 

CONSTRUCCIONES AP 
S.A.S 

35 
NIT 

890.940.910-1 

X X   

PROYECTOS Y VIAS 
SAS 

35 
NIT 

800.119.086-8 

HAG SA 10 
NIT 

800.198.573-0 

CIVCOL SAS 10 
NIT 

900.817.409-0 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y 

SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

10 
NIT 

901.259.571-5 
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38 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA COLOMBIA 

SONACOL SAS 33,33 
NIT 

830.129.289-8 
X X   

CSS CONSTRUCTORES 
SA 

66,67 
NIT 

832.006.599-5 

39 CONSORCIO VIAL DIP 

PROYECTAR 
INGENIERIA SAS 

30 
NIT 

800.119.214-4 

  X   
INGENIERIA Y VÍAS 

S.A.S 
50 

NIT 
800.029.899 - 2 

DIDIER AGUILAR 
CORDOBA 

20 C.C. 79.542.786 

40 CONSORCIO GCC 56 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

25 
NIT 

890.932.730-7 

X     

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
24 

NIT 
900.182.018-7 

GISAICO SA 50 
NIT 

890.917.464-1 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 

41 
CONSORCIO ISLA 

CAFETERO 

LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 

50 
NIT 

800.233.881-4 
  X   

ISMOCOL S.A. 50 
NIT 

890.209.174-1 

42 
CONSORCIO EJE 

CAFETERO CONCLUIR 
TCU 

TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

70 
NIT 

890.903.035-2 

  X   
UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES 

ASOCIADAS SAS 

30 
NIT 

900.655.891-1 

43 
CONSORCIO VÍAS Y 

EQUIPOS DEL CAFE 2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

65 
NIT 

800.186.228-2 
  X   

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

35 
NIT 

830.132.938-0 

44 
CONSORCIO REGIONAL 

CENTRAL 2020 

INFRAESTRUCTURA Y 
VIAS SAS 

30 
NIT 

901.260.508-2 

    X 
PROMAQCO S.A.S. 10 

NIT 
900.634.477-5 

COLCIVIL SA 30 
NIT 

811.003.799-1 

DBD INGENIERIA SAS 30 
NIT 

900.775.574-6 

45 CONSORCIO FCCB 056 

COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE 

INGENIERIA & 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

10 
NIT 

901.142.393-7 

X X X 
CIVILTEC SAS 50 

NIT 
802.012.073-9 

RT ENGINEERING SAS 3 
NIT 

900.711.570-2 

CONSTRUCTORA FG SA 37 
NIT 

800.209.530.3 

46 XIE SA N/A 100 
NIT 

830.061.684-1 
X     
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47 VICPAR SA N/A 100 
NIT 

800.042.119-1 
    X 

48 
CONSORCIO RUTAS 

ANDINAS 

CONSTRUCTORA 
OBRASCOL SAS 

50 
NIT 

901.281.471-9 

X X   

CONTRATAS Y 
SERVICIOS 

FERROVIARIOS SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

10 
NIT 

900.407.695-1 

INGECON S.A. 
40 

NIT 
822.000.138-1 

49 CONSORCIO SAM 

JULIO CESAR SALGADO 
GALEANO 

80 
C.C. 

75.071.082 

    X 
MAURICIO ANTONIO 

CORTES REINA 
10 

C.C. 
89.005.322 

AYA INSUMOS Y 
SERVICIOS SAS 

10 
NIT 

830.138.743-9 

50 
UNION TEMPORAL AT 

QUINCHIA - GUATICA 2020 

OLAGUER AGUDELO 
PRIETO 

50 
C.C. 

3.169.341 
    X 

GERMAN TORRES 
SALGADO 

50 
C.C. 

10.229.376 

51 CONSORCIO JEL 5 

CONSTRUCTORA EH5 
S.A.S. 

20 
NIT 

901.240.888-0 

    X 

LENA ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 

SUCURSAL COLOMBIA. 
30 

NIT 
900.737.756-8 

JOCA CARIBE 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

30 
NIT 

901.388.244-4 

CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA NUEVO 

HORIZONTE S.A.S. 
20 

NIT 
901.236.348-1 

 
METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones así: 
 

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Hábil / No hábil 

Requisitos de Capacidad Financiera Hábil / No hábil 

Requisitos Técnicos y  de Experiencia Hábil / No hábil 

Capacidad Residual de Contratación Hábil / No hábil 

Capacidad de Organización                     Hábil / No hábil 

FACTORES DE PONDERACIÓN  

Oferta Económica Máximo 70 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional Máximo 10 puntos 

Factor de Calidad 19 puntos 

Vinculación Trabajadores con Discapacidad en Planta 
de Personal 

                          1 punto 

Criterios de Desempate Cumple / No cumple 
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACION  
 

2.1 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.12 del Pliego de Condiciones, el Instituto Nacional de Vías 
requiere al proponente que se relaciona a continuación, las aclaraciones y documentos subsanables de 
requisitos habilitantes, que son necesarios para la calificación de definitiva de sus propuestas.  
 
Así mismo y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Capítulo 4, numeral 4.1 del Pliego de Condiciones, 
se realizó la evaluación jurídica de las propuestas presentadas íntegramente por los oferentes, otorgándose la 
siguiente calificación jurídica: 
 

 PROPONENTE No.1 KMA CONSTRUCCIONES SAS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.2 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.3 CONSORCIO GAMMA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.4 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-056-2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.5 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.6 CONSORCIO VIAL 056 LHS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.7 CONSORCIO LEGIÓN TEBEA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.8 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSA 56 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.9 PAVIMENTAR SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
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 PROPONENTE No.10 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.11 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOYACA 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.12 CONSORCIO SANTA CLARA 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.13 CONSORCIO CQ 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.14 CONSORCIO 056 OTACC – PAVIMENTAR 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.15 CONSORCIO CONCLUIR BOYACA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.16 CONSORCIO VIAS EJE CAFETERO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.17 CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N. 
 
Requerimiento No 1. 
 
El pliego de condiciones en el numeral 2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA establece: 
 

En el formato se solicita se relacione la composición accionaria de las personas jurídicas así: 
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Revisada la carta de presentación allegada por el proponente se evidencia que NO se relaciona la 

composición accionaria del integrante CONVIASA SAS, por lo tanto, se requiere con el fin de que 

allegue la carta de presentación especificando la composición accionaria del 100% de los accionistas 

de cada uno de los consorciados de acuerdo con el formato 1 y Pliego de Condiciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se 
suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el anexo 2- CRONOLOGIA del pliego de condiciones. 
 

 PROPONENTE No.18 CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-OESTE KM 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.19 PROCOPAL SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.20 CONSORCIO MEGA VIAS CUSIANA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.21 CONSORCIO MECO VIAL 
 
Requerimiento No 1. 
 
    El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece:  
 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará:  
II. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Revisados los documentos de la oferta, se evidencia que la cedula de extranjería de MARCO TULIO MENDEZ 
FONSECA C.E 442.663, se encuentra vencido (27/09/2020), razón por la cual se solicita al proponente presentar 
las aclaraciones a que haya lugar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se 
suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el anexo 2- CRONOLOGIA del pliego de condiciones. 
 

 PROPONENTE No.22 OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
 
Requerimiento No 1. 
 

El numeral 2.10 del pliego de condiciones establece lo siguiente:  
 
2.2. APODERADO  
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de apoderado, evento 
en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 Decreto – Ley 019 de 2012), en el 
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que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar 
y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente Proceso y en la suscripción del Contrato. 
No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier 
persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso deberá 
tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la República de Colombia, y deberá estar 
facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar Código CCE-EICP-GI-
01 Versión 2 16 oferta para el Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los 
requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las 
notificaciones a que haya lugar dentro del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del 
adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 
Revisado el poder inscrito en certificado de existencia y representación legal de la sociedad se encuentra que el 
apoderado Jose Maria Perez Lesheras tiene su domicilio en la ciudad de Madrid, por lo tanto, se solicita al 
apoderado de la persona jurídica acreditar su domicilio permanente en la republica de Colombia conforme lo 
establece el pliego de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se 
suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el anexo 2- CRONOLOGIA del pliego de condiciones. 
 

 PROPONENTE No.23 MEYAN SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.24 CONSORCIO TAU 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.25 CONSORCIO VIAL MHC 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.26 MINCIVIL SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.27 CONSORCIO VIAL RISARALDA 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.28 CONSTRUCCIONES AP S.A.S 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
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 PROPONENTE No.29 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.30 CONSORCIO CONVIEX 2021 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.31 CONSORCIO VIAL IRRA-QUINCHIA 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.32 CONSORCIO PARRA AGUDELO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.33 CONSORCIO TANANEO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.34 CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.35 CASTRO TCHERASSI S.A. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.36 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CUSIANA 2022 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.37 UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE CAFETERO 5620 
 
Requerimiento No. 1 
 

En el numeral 3.3.2 PERSONAS JURIDICAS, del pliego de condiciones se indica:  
 
“Deben presentar los siguientes documentos:  
 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
“(…)  
II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada.  
(…)”  
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Revisada la propuesta se tiene que en la misma no reposa el certificado de revisar fiscal de sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada, del consorciado HAG S.A EN REORGANIZACIÓN.  
 
Por lo anterior se requiere al proponente allegar certificado de revisar fiscal de sociedad anónima colombiana, en 
la que conste si es abierta o cerrada, del consorciado HAG S.A EN REORGANIZACIÓN, de conformidad con lo 
exigido en el pliego de condiciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se 
suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el anexo 2- CRONOLOGIA del pliego de condiciones. 

 
 PROPONENTE No.38 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.39 CONSORCIO VIAL DIP 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.40 CONSORCIO GCC 56 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.41 CONSORCIO ISLA CAFETERO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.42 CONSORCIO EJE CAFETERO CONCLUIR TCU 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.43 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.44 CONSORCIO REGIONAL CENTRAL 2020 
 
Requerimiento No. 1 
 
El numeral 3.3.2 del pliego de condiciones establece:  
 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS  
Deben presentar los siguientes documentos:  
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o  
autoridad competente en el que se verificará:  
(…)  



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 13 DE 37 

 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

Revisados los documentos aportados a la propuesta, se evidencia en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad COLCIVIL S.A que el representante legal tiene una limitación para actuar 
hasta por una cuantía de 3.00 SMMLV, por lo que se solicita aportar una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso de selección.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se 
suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el anexo 2- CRONOLOGIA del pliego de condiciones. 
 

 PROPONENTE No.45 CONSORCIO FCCB 056 
 
Requerimiento No.1: 
 

El numeral 3.1 del pliego de condiciones establece:  
3.1. GENERALIDADES  
(…)  
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo  

 
Revisados los documentos allegados a la propuesta, no se evidencia que el certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) del integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES 
S.A.S., por lo tanto, se solicita allegar nuevamente el documento conforme lo estipula el pliego de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se 
suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el anexo 2- CRONOLOGIA del pliego de condiciones. 
 

 PROPONENTE No.46 XIE SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.47 VICPAR SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.48 CONSORCIO RUTAS ANDINAS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.49 CONSORCIO SAM 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
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 PROPONENTE No.50 UNION TEMPORAL AT QUINCHIA - GUATICA 2020 
 
Requerimiento No.1: 
 
El numeral 7.1 del pliego de condiciones establece:  

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.  
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.  
(…)  
El Proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los modulos o por 
la totalidad de modulos a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el número del 
modulo o modulos a los cuales presenta oferta.  
 

Revisados los documentos aportados al proceso, se evidencia en la póliza aportada por el proponente, sin 
embargo, en la misma no se relaciona el modulo al cual el proponente está presentando oferta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente obtiene una calificación jurídica de NO HÁBIL hasta tanto no se 
suministre la(s) aclaración(es), allegue el(los) documento(s) o subsane la(s) omisión(es) durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el anexo 2- CRONOLOGIA del pliego de condiciones. 
 

 PROPONENTE No.51 CONSORCIO JEL 5 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
2.2 EVALUACIÒN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR), CAPACIDAD 
FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Este criterio se evaluó a partir de lo exigido en el pliego de condiciones Numerales 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL 
DE CONTRATACIÓN EN OBRAS y 3.6 y 3.8 Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL. En la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 PROPONENTE No. 01. KMA CONSTRUCCIONES S.A.S  MODULO 1 Y 2 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10. Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 02. EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A. MODULO 3 
 
Es necesario advertir que se corrigió de oficio, el formato 5C SEC , revisado el formato presentado por el 
proponente,  el valor del saldo de contratos en ejecución no es $25.709.553.102,38 sino $40.106.008.261,24, se 
calcula con base a la nota 4 del formato 5C,  De acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos 
publicados en SECOPII, del formato 5c, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
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Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$40.106.008.261,24 
 
Así mismo  el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 03. CONSORCIO GAMMA. MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10. Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 04. CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-056-2020. MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 05. CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A. MODULO 2  
 
Es necesario advertir que se corrigió de oficio, el formato 5C SEC, revisado el formato presentado por el 
proponente,  el valor del saldo de contratos en ejecución no es $371.677.891.322,39  sino $371.676.394.602,47. 
De acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC), literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE): del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5c, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$371.676.394.602,47 
  
Así mismo  el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10. Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 06. CONSORCIO VIAL 056 LHS MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 07. CONSORCIO LEGIÓN TEBEA. MODULO 3 
 
El integrante INGENIERIA JV SAS debe allegar a la plataforma de SECOPII, para acreditación Saldos contratos 
en ejecución (SCE); el formato 5C nuevamente, toda vez que el aportado en la propuesta presenta valores 
negativos, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 
DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C nota No.8, la cual establece: 
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“Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos 
presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor 
Fiscal.” 
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Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante SILCONS S.A.S., el Saldo del Contrato 
en Ejecución no es de es $1.686.891.172,40 sino $1.444.449.261,76  de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$1.444.449.261,76 
 
 
Por otro lado, los integrantes INGENIERIA JV SAS y CI CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS deben allegar 
a la plataforma de SECOPII las tarjetas profesionales y certificados de antecedentes disciplinarios VIGENTES 
expedidos por la Junta Central de Contadores de los contador JOSE ANGEL CARDENAS LEON y 
DEISI YOANA TORRES LOPEZ ya que no se encuentra aportados en la propuesta. Y de acuerdo al 
numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de 
organización (CO) el cual establece lo siguiente: 
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“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 38, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 08. CONSORCIO ALIANZA YDN- UNIVERSAL 56   MODULO 1 Y 2  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 09.  PAVIMENTAR S.A. MODULO 3 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del proponente, el Saldo del Contrato en Ejecución no 
es de es $18.700.631.462 sino $18.700.631.343,50 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los 
anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$18.700.631.343,50 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 10.  PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.  MODULO 2  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del proponente, el Saldo del Contrato en Ejecución no 
es de es $207.705.951.942,83 sino $ 223.529.279.804,55 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los 
anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
223.529.279.804,55 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
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 PROPONENTE No. 11. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOYACA. MODULO 1 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual, señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 12. CONSORCIO SANTA CLARA 056. MODULO 1 y 2 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual, señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 13. CONSORCIO CQ 056. MODULO 1 y 2 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual, señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 14.  .  CONSORCIO 056 OTACC – PAVIMENTAR.  MODULO  2  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante PAVIMENTAR S.A., el Saldo del Contrato 
en Ejecución no es de es $18.700.631.462 sino $18.700.631.343,50 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$18.700.631.343,50 
 
Igualmente, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante OTACC S.A., el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $43.573.627.041,67 sino $ 43.586.719.307,01 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$43.586.719.307,01.  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 15. CONSORCIO CONCLUIR BOYACA.    MODULO  1 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante PAVIMENTAR S.A., el Saldo del Contrato 
en Ejecución no es de es $18.700.631.462 sino $18.700.631.343,50 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
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DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$18.700.631.343,50 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 16. CONSORCIO VIAS EJE CAFETERO   MODULO  3  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CFD INGENIERIA S.A.S., el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $ 53.852.518.714,90 sino $ 53.831.473.944,12 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$53.831.473.944,12 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 17. CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N.   MODULO  1 Y 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante IC INFRAESTRUCTURA S.A.S., el Saldo 
del Contrato en Ejecución no es de es $ 3.887.214.628,90 sino $ 3.887.214.628,62 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$3.887.214.628,62 
 
 
El integrante CONSTRUCSION S.A.S. debe a la plataforma de SECOPII, para acreditación Saldos contratos en 
ejecución (SCE); el formato 5C, toda vez que el aportado en la propuesta se encuentra dirigido a otro proceso 
“LP-DT-153-2020 (MODULO 2), de conformidad con lo establecido en el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE). 
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El integrante GAM CONSTRUCCIONES S.A.S. debe a la plataforma de SECOPII, para acreditación Saldos 
contratos en ejecución (SCE); el formato 5C, toda vez que el aportado en la propuesta se encuentra dirigido a 
otro proceso “LP-DT-153-2020 (MODULO 2), de conformidad con lo establecido en el numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE).  
 
 

 
 
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos de Capacidad Residual señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional señalados en 
el Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
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 PROPONENTE No. 18. CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-OESTE KM. MODULO 1  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 
AMBIENTE S.A UNIPERSONAL., el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $12.157.694.285,15 sino $ 
10.063.067.123,93de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a las notas No. 4 y No. 7, las cuales establecen: 
 
“Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna 
(3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de cierre del Proceso, y la 
columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días 
ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la 
capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.” 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$10.063.067.123,93 
 
Con relación a la capacidad residual del integrante MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE S.A 
UNIPERSONAL debe allegar nuevamente los estados financieros expresados en pesos colombianos del año 
2019. Ya que los mismos, no son de recibo por parte de la Entidad. Toda vez, que verificados los allegados se 
puede evidenciar que hay error conversión,  ya que se encuentran convertidos de Euros a Pesos 
Colombianos. Y de conformidad con lo establecido en el numeral 1.3  MONEDA,- A. Monedas Extranjeras,  el 
cual establece lo siguiente: 
 
 
“Los valores de los documentos aportados en la propuesta deberán ser presentados en 
pesos colombianos. Cuando un valor esté expresado en monedas extranjeras este deberá 
convertirse a pesos colombianos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
I.Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados 
Unidos de América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el 
valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM 
de la fecha de terminación del contrato. Para esto, el Proponente deberá indicar la tasa 

representativa del mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3 – 

Experiencia; la TRM utilizada deberá ser la certificada por la  Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
 
IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a US$, estos deberán convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de 
América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados 
financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y el US$, el Proponente deberá 
utilizar la página web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se 
procederá en la forma señalada en el numeral III. 
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Consultada la tasa del Euro al Dólar al 31 de diciembre de 2019, en la página de OANDA, el resultado es: 
 
 

 
 
En resumen: 
 
 

FECHA DE CORTE EUROS TASA DEL 
EURO AL 
DOLAR 

TRM- DÓLAR AL 
PESO 

VALOR TOTAL A 
PESOS 

COLOMBIANOS 
CORRECTO 

31 de Diciembre de 
2019 

34.644.060,00 1.11986 $3.277.14 $127.141.552.282,14 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente debe allegar nuevamente el Estado de Resultados y/o Pérdida y 
Ganancias, convertido a pesos colombianos y debidamente firmados por el contador público colombiano que 
haya realizado la conversión. 
 
Lo anterior se hace de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo en el numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal A. Capacidad de Organización 
(CO) del Pliego de Condiciones el cual indica lo siguiente:  
 
“Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados en pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido” 
 
Así las cosas, el proponente CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-OESTE KM, se encuentra NO 
HABILITADO en la CAPACIDAD RESIDUAL del módulo 1, hasta tanto no se allegue el documento solicitado.   
 
 
 PROPONENTE No. 19.  PROCOPAL S.A.  MODULO 1 Y 2 
 
El proponente debe allegar nuevamente a la plataforma de SECOPII el formato 5A experiencia, con la 
información requerida en el formato 5A-1 indicando los valores de los contratos en perfecto estado, el SMLV 
2020, y la respetiva ponderación; ya que el aportado se encuentra con múltiples errores en todas las columnas, 
de conformidad con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). 
B. Experiencia (E): el cual establece lo siguiente:  
 
Párrafo 4 
 

“Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 A-1 – Capacidad residual el 

Cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.” 
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Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional  señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 20. CONSORCIO MEGA VIAS CUSIANA M 1. MODULO 1  
 
Los integrantes debe allegar a la plataforma de SECOPII, los formatos 5B CAPACIDAD TECNICA, toda vez que 
los que se  encuentran aportados en la propuesta unos no tiene la vigencia clara “Obra Labor (incluir fecha fin)”, 
es de aclarar que se debe, consignar en debida forma la vigencia de los contratos y fecha, la cual es el plazo 
que media entre la formalización de un contrato y su vencimiento y que al cierre del presente proceso esté vigente 
de conformidad con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)  
D. CAPACIDAD TECNICA (CT):el cual establece: 
 
“El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.” 
 

 
 
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 25 DE 37 

 

Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante INGENIERIA Y VIAS S.A.S., el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $74.838.508.089.39 sino $74.838.486.920,08 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$74.838.486.920,08 
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional  señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 21. CONSORCIO MECO VIAL. MODULO 1 y 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD 
ANONIMA el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es 1.788.364.894.079,38 sino $1.736.310.520.057,03de 
acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, 
del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, 
la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$1.736.310.520.057,03 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 22. OBRASCON HUARTE LAIN S.A. MODULO 1 Y 2 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos de CAPACIDAD FINANCIERA y ORGANIZACIONAL 
señalados en los numerales 3.6 y 3.8 del pliego de condiciones definitivo, por lo tanto el proponente obtiene 
calificación de   HABILITADO en el módulo 1 y 2. 
 
Con relación a los requisitos exigidos en el numeral 3.10 – CAPACIDAD RESIDUAL del pliego de condiciones 
definitivo, el proponente; 
 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
El proponente presenta el informe de auditoría de los estados financieros auditados corresponden al 31 de 
diciembre de 2019, presenta las CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del 2019 – 2018 (expresado en 
euros) y presenta las CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del 2019 – 2018 (expresado en pesos 
colombianos). 
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Teniendo en cuenta lo anterior y una vez verificada la conversión del Euro al Dólar al 31 de diciembre de 2019, 
se evidencia error en la conversión toda vez que se utilizó la tasa del Euro al Dólar de 1.1225 cuando la tasa 
CORRECTA es de 1.11986 
 
Es de anotar que la tasa correcta es consultada a través de la página de OANDA de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.13  MONEDA del pliego de condiciones definitivo que establece: 
 
“IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, 
estos deberán convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor 
correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la 
moneda y el US$, el Proponente deberá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/  Hecho esto se procederá en la forma señalada en el 
numeral III.” 
 
Consultada la tasa del Euro al Dólar al 31 de diciembre de 2019, en la página de OANDA, el resultado es: 
 
 

 
 
 
En resumen: 
 

FECHA DE CORTE EUROS TASA DEL EURO 
AL DOLAR 

TRM- DÓLAR AL 
PESO 

VALOR TOTAL A 
PESOS 

COLOMBIANOS 
CORRECTO 

31 de Diciembre de 
2019 

875.782 1.11986 $3.277.14 $3.214.065.640 

 
NOTA: Para el 31 de diciembre de 2018 la tasa de Euro-Dólar: 1.14379 y de Dólar-Peso: $3.249.75 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente debe allegar nuevamente el Estado de Resultados y/o Pérdida y 
Ganancias, convertido a pesos colombianos y debidamente firmados por el contador público colombiano que 
haya realizado la conversión. 
 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
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Lo anterior se hace de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo en el numeral 3.10.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal A. Capacidad de Organización 
(CO) del Pliego de Condiciones el cual indica lo siguiente:  
 
“Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados en pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido” 
 
Así las cosas, el proponente OBRASCON HUARTE LAIN S.A., se encuentra NO HABILITADO en la 
CAPACIDAD RESIDUAL del módulo 1 y 2, hasta tanto no se allegue el documento solicitado.   
 
 
 PROPONENTE No. 23.  MEYAN. MODULO 1 Y 2 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 24  CONSORCIO TAU. MODULO 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS 
S.A.S el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $15.377.451.010,29 sino $15.693.237.008,00  de acuerdo 
al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego 
de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$15.693.237.008,00 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 25. CONSORCIO VIAL MHC 056.  MODULO 1 y 2 
 
El integrante MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S A S debe allegar nuevamente a la 
plataforma de SECOPII el formato 5A experiencia, con la información requerida en el formato 5A-1; toda vez,  
que el aportado se encuentra sin información en ninguna de sus cuatro columna, yde conformidad con el numeral 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). B. Experiencia (E): el cual 
establece lo siguiente:  
 
Párrafo 4 
 

“Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 A-1 – Capacidad residual el 

Cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.” 
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El integrante HUERTAS COTES MARIO ALBERTO debe allegar nuevamente a la plataforma de SECOPII, para 
acreditación Saldos contratos en ejecución (SCE) ; el formato 5C, toda vez, que en el formato aportado en la 
información del contrato de orden 13 No tiene fecha en la columna 3 (Si el Contrato está o estuvo Suspendido 
colocar Saldo Pendiente por Ejecutar). Por lo tanto cuenta con un valor de saldo negativo (días ejecutados 4415, 
días por ejecutar -42475 y total de saldos (-11.480.983.423,50).  De conformidad con lo establecido en el numeral 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos contratos en 
ejecución (SCE) del pliego de condiciones el cual establece: 
 

“El Proponente debe presentar el Formato 5 C – Capacidad residual suscrito por su Representante Legal y su 

Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del 
contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si 
la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que 
presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.” 
 
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos 
presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor 
Fiscal. 
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Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional  señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 26. MINCIVIL S A.  MODULO 1 Y 2 
 
Es necesario advertir que se corrigió de oficio, el formato 5C SEC , revisado el formato presentado por el 
proponente,  el valor del saldo de contratos en ejecución no es $392.383.381.412,75 sino $392.824.749.259,78, 
se calcula con base a la nota 4 del formato 5C,  De acuerdo al numeral 3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos 
a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5c, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$392.824.749.259,78 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 
 PROPONENTE No. 27. CONSORCIO VIAL RISARALDA 056. MODULO 3 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CALDERON TORO ALVARO 
HERNANDO el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $5.327.907.278,54 sino $5.146.344.244,65 de 
acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, 
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del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, 
la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$5.146.344.244,65 
 
 
De igual forma, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante INGENIERIA VOLQUETAS 
Y CONSTRUCCION SAS el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $10.740.516.199,64 sino 
$10.707.831.838,61 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$10.707.831.838,61 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 28. CONSTRUCCIONES A.P. S.A.S. MODULO 3 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del proponente no es 
de es $35.550.433.449,53 sino $35.548.025.731,75 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los 
anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$35.548.025.731,75 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 29. CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020.  MODULO 1 Y 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante J M V 
INGENIEROS S.A.S., no es de es $30.489.491.707,15 sino $30.454.897.001,22 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
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“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$30.454.897.001,22. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 30. CONSORCIO CONVIEX 2021. MODULO 2 Y 3 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante 
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A., no es de es $13.458.466.715,90 sino $13.469.331.702,18 de 
acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del 
pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la 
cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$13.469.331.702,18. 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 31. CONSORCIO VIAL IRRA-QUINCHIA 2020. MODULO  3 
 
Debe allegar el certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTE expedido por la Junta Central de Contadores 
de  los contadores NESTOR ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ y NOHORA ALBA BELTRAN GARCIA, ya 
que el aportado en la propuesta se encuentran vencidos (06/08/2020 y 19/08/2020), de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de organización (CO) el 
cual establece lo siguiente: 
 
“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante MR 
GROUP COL S.A.S, no es de es $837.071.646,53 sino $498.227.694,99 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$498.227.694,99 
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El integrante PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA deben allegar nuevamente a la plataforma de SECOPII, 
para acreditación Saldos contratos en ejecución (SCE) ; el formato 5C, toda vez, que en el formato aportado en 
la información del contrato 5 al 9 tienen un valor de saldo negativo, y de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos 
contratos en ejecución (SCE) del pliego de condiciones el cual establece: 
 
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos 
presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor 
Fiscal. 
 
 

 
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional  señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 32. CONSORCIO PARRA AGUDELO.  MODULO 3 
 
El integrante CARDONA GONZALEZ ANDRES FELIPE debe allegar nuevamente a la plataforma de SECOPII 
el formato 5A experiencia, con la información requerida en el formato 5A-1 indicando los valores de los contratos 
en perfecto estado (el SMLV 2020), y la respetiva ponderación; ya que el aportado no cuenta con la Columna C 
del formato 5A-1 en la cual se debe reflejar la información del valor del SMLV del año en curso, de conformidad 
con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). B. Experiencia 
(E): el cual establece lo siguiente:  
 
Párrafo 4 
 

“Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 A-1 – Capacidad residual el 

Cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.” 
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El integrante AGUDELO LOPEZ GUSTAVO ADOLFO debe allegar nuevamente a la plataforma de SECOPII 
el formato 5A experiencia, con la información requerida en el formato 5A-1 indicando los valores de los contratos 
en perfecto estado y la respetiva ponderación; ya que el aportado no cuenta con la Columna ((A*B*C) Valor de 
los Contratos Ejecutados),en la cual se debe reflejar Valor del Contrato Ponderado por la Participación y la 
Columna C del formato 5A-1 en la cual se debe reflejar la información del valor del SMLV del año en curso, de 
conformidad con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). B. 
Experiencia (E): el cual establece lo siguiente:  
 
Párrafo 4 
 

“Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 A-1 – Capacidad residual el 

Cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.” 
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El integrante AGUDELO LOPEZ GUSTAVO ADOLFO debe allegar nuevamente el formato 5C, a la plataforma 
de SECOPII, para acreditación Saldos Contratos en Ejecución (SCE), toda vez que el aportado en la propuesta 
no corresponde al formato oficial (5c SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)  que se encuentra publicado 
en el proceso en el SECOP II. Es necesario que dicho formato se allegue bien diligenciado de acuerdo con las 
notas presentes en el mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE del pliego 
de condiciones el cual establece: 
 
“E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
 

El Proponente debe presentar el Formato 5 C – Capacidad residual suscrito por su 

Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución. 
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Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación. 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar.  
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura. 
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Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional  señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 
 PROPONENTE No. 33.  CONSORCIO TANANEO MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 34. CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA  MODULO  2 Y 3 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos de CAPACIDAD FINANCIERA y ORGANIZACIONAL 
señalados en los numerales 3.6 y 3.8 del pliego de condiciones definitivo, por lo tanto el proponente obtiene 
calificación de   HABILITADO en los módulos 2 y 3. 
 
Con relación a los requisitos exigidos en el numeral 3.10 – CAPACIDAD RESIDUAL del pliego de condiciones 
definitivo, el proponente: 
 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
INTEGRANTE: TORRES CAMARA Y CÍA DE OBRAS S.A. 
 
El proponente presenta del integrante TORRES CAMARA Y CÍA DE OBRAS S.A., el informe de auditoría de los 
estados financieros auditados corresponden al 31 de diciembre de 2016, presenta las CUENTAS DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS del 2016 – 2015 (expresado en euros) y presenta las CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
del 2016 – 2015 (expresado en pesos colombianos). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez verificada la conversión del Euro al Dólar al 31 de diciembre de 2016, 
se evidencia error en la conversión toda vez que se utilizó la tasa del Euro al Dólar de 1.05475, cuando la tasa 
CORRECTA es de 1.05356. 
 
Es de anotar que la tasa correcta es consultada a través de la página de OANDA de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.13  MONEDA del pliego de condiciones definitivo que establece: 
 
“IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, 
estos deberán convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor 
correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la 
moneda y el US$, el Proponente deberá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/  Hecho esto se procederá en la forma señalada en el 
numeral III.” 
 
Consultada la tasa del Euro al Dólar al 31 de diciembre de 2016, en la página de OANDA, el resultado es: 
 
 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
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En resumen: 
 
 

FECHA DE CORTE EUROS TASA DEL EURO 
AL DOLAR 

TRM- DÓLAR AL 
PESO 

VALOR TOTAL A 
PESOS 

COLOMBIANOS 
CORRECTO 

31 de Diciembre de 
2016 

31.288.591.47 1.05356 $3.000.71 $98.916.630.017 

 
NOTA: Para el 31 de diciembre de 2015 la tasa de Euro-Dólar: 1.09254 y de Dólar-Peso: $3.149.47 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente debe allegar nuevamente el Estado de Resultados y/o Pérdida y 
Ganancias del integrante TORRES CAMARA Y CÍA DE OBRAS S.A., convertido a pesos colombianos y 
debidamente firmados por el contador público colombiano que haya realizado la conversión. 
 
Lo anterior se hace de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo en el numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal A. Capacidad de Organización 
(CO) del Pliego de Condiciones el cual indica lo siguiente:  
 
“Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados en pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido” 
 
Así las cosas, el proponente CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA, se encuentra NO HABILITADO en la 
CAPACIDAD RESIDUAL de los módulos 2 y 3  hasta tanto no se alleguen los documentos solicitados.   
 
 
 PROPONENTE No. 35 CATRO TCHERASI. MODULO 1, 2 Y 3 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del proponente el Saldo del Contrato en Ejecución no 
es de es $50.565.756.661 sino $50.782.810.922,29 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los 
anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
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“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$50.782.810.922,29 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 36. CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CUSIANA 2022.  MODULO 1 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante INGENIERÍA DE VÍAS SAS el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $99.865.475.718,50 sino $99.861.076.012,74 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$99.861.076.012,74 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante EQUIPOS TRITURADOS S.A.S el Saldo 
del Contrato en Ejecución no es de es $38.892.295.898,19 sino $38.890.736.013,36 de acuerdo al numeral 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de 
condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$38.890.736.013,36 
 
Debe allegar el certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTE expedido por la Junta Central de Contadores 
de  las contadoras NACY ROJAS RICO y AURA LIGIA LANCHEROS CHACON , ya que no se encuentran 
aportadas en la propuesta, de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de organización (CO) el cual establece lo siguiente: 
 
“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 37. UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE CAFETERO 5620. MODULO 1 Y 2 
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El integrante HAG S.A. EN REORGANIZACION debe allegar la tarjeta profesional de la contadora NINI JOHANA 
LOPEZ BEDOYA, ya que no se encuentra aportada en la propuesta, de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de organización (CO) el cual 
establece lo siguiente: 
 
“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante PROYECTOS Y VIAS S.A.S  el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $343.562.207 sino $ 364.384.159,35 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos 
a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$364.384.159,35 
 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CIVCOL SAS  el Saldo del Contrato en 
Ejecución no es de es $2.094.306.435.55  sino $ 2.571.560.701,54 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE 
LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a 
los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$2.571.560.701,54 
 
Igualmente, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante HAG S.A el Saldo del Contrato 
en Ejecución no es de es $275.523.079,02 sino $ 275.524.109,79 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE 
LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a 
los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$275.524.109,79 
 
De la misma manera, se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CONSTRUCCIONES A.P. S.A.S el 
Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $35.550.433.449,53 sino $35.541.216.507,31 de acuerdo al numeral 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de 
condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
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Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$35.541.216.507,31 
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 38. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA. MODULO 1 Y 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CSS CONSTRUCTORES S A el Saldo 
del Contrato en Ejecución no es de es $373.292.652.742,76 sino $373.303.281.642,76 de acuerdo al numeral 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de 
condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$373.303.281.642,76 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 39. CONSORCIO VIAL DIP.  MODULO 2 
 
El integrante DIDIER CORDOBA AGUILAR debe allegar a la plataforma de SECOPII el formato 5B CAPACIDAD 
TECNICA, toda vez que el que se  encuentra aportado en la propuesta unos no tiene la vigencia clara (fecha fin) 
ni número y año del contrato , y debe informar claramente la vigencia de los contratos es de aclarar que se debe, 
consignar en debida forma la vigencia de los contratos y fecha, la cual es el plazo que media entre la 
formalización de un contrato y su vencimiento y que al cierre del presente proceso esté vigente de conformidad 
con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)  CAPACIDAD 
TECNICA (D), el cual establece: 
 
“El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.” 
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Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante INGENIERIA Y VIAS S.A.S el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $74.974.143.571,18 sino $74.974.055.619,26 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$74.974.055.619,26 
 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante DIDIER CORDOBA AGUILAR el Saldo 
del Contrato en Ejecución no es de es $1.118.183.614,40 sino $698.864.759,00 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$698.864.759,00 
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 40. CONSORCIO GCC 56. MODULO  1 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 41. CONSORCIO ISLA CAFETERO. MODULO 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante ISMOCOL S.A. el Saldo del Contrato en 
Ejecución no es de es $327.323.602.205,85 sino $327.662.304.619,67 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos 
a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$327.662.304.619,67 
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Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A., el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $276.305.983.219,50 sino 
$275.990.895.842,6 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$275.990.895.842,6 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 42. CONSORCIO EJE CAFETERO CONCLUIR TCU MODULO 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $31.129.911.462 sino 
$31.146.868.567,95 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$31.146.868.567,95 
 
Igual mente, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $82.145.718.953 sino 
$82.145.902.764,58 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$82.145.902.764,58 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 43. CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022.  MODULO 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante INGENIERÍA DE VÍAS SAS el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $99.865.475.718,50 sino $99.861.076.012,74 de acuerdo al numeral 3.11.2 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 43 DE 37 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$99.861.076.012,74 
 
De igual forma, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante EQUIPOS TRITURADOS 
S.A.S el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $38.892.295.898,19 sino $38.890.736.013,36 de acuerdo 
al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego 
de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$38.890.736.013,36 
 
Debe allegar el certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTE expedido por la Junta Central de Contadores 
de  las contadoras NACY ROJAS RICO y AURA LIGIA LANCHEROS CHACON , ya que no se encuentran 
aportadas en la propuesta, de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de organización (CO) el cual establece lo siguiente: 
 
“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 44. CONSORCIO REGIONAL CENTRAL 2020. MODULO 3 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante  INFRAESTRUCTURA Y VIAS SAS el 
Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $18.824.130.562,52 sino $18.692.093.208,21 de acuerdo al numeral 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de 
condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$18.692.093.208,21 
 
EL integrante INFRAESTRUCTURA Y VIAS SAS, debe allegar tarjeta profesional de la contadora MARY NELCY 
VARGAS PATIÑO, ya que no se encuentra aportada en la propuesta, de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
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DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de organización (CO) el cual 
establece lo siguiente: 
 
“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 45. CONSORCIO FCCB 056  MODULO 1, 2 Y 3 
 
El integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S  debe llegar a la 
plataforma del secopII, el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP vigente y en firme con información 
financiera con corte a diciembre 31 de 2019, toda vez que no se encuentra aportado en dentro de la propuesta, 
y de acuerdo al numeral 3.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA., el cual establece lo siguiente: 
 
“La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 

en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2019. Para 
personas jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el Proceso de Contratación, la evaluación financiera 
y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán 
justificar y acreditar que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego.”.  
 
 
El integrante CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY S.A.S. CIVILTEC S.A.S. debe allegar a la plataforma de 
SECOPII el formato 5B CAPACIDAD TECNICA, toda vez que el que se  encuentra aportado en la propuesta 
unos no tiene la vigencia clara (fecha fin) ni número y año del contrato , y debe informar claramente la vigencia 
de los contratos es de aclarar que se debe, consignar en debida forma la vigencia de los contratos y fecha, la 
cual es el plazo que media entre la formalización de un contrato y su vencimiento y que al cierre del presente 
proceso esté vigente de conformidad con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)  CAPACIDAD TECNICA (D), el cual establece: 
 
“El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.” 
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Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $1.059.061.821,72 
sino $803.403.427,96 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$803.403.427,96.  
 
De igual forma, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CIVIL ENGINEERING 
TECHNOLOGY S.A.S. CIVILTEC S.A.S. el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $923.720.657,89 sino 
$914.483.451,31 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
(CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 
5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 
“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren 
errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas 
mencionadas anteriormente”. 
 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$914.483.451,31 
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos de Capacidad financiera, Requisitos de Capacidad Organizacional 
y Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, numeral 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se 
encuentra NO HABILITADO. 
 
 
 
 PROPONENTE No. 46 XIE S.A. MODULO 1 
 
El proponente debe llegar a la plataforma del SecopII, el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES- RUP vigente 
y en firme con información financiera con corte a diciembre 31 de 2019, toda vez que el aportado se encuentra 
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en proceso de adquirir firmeza. Y de acuerdo al numeral 3.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA., el cual establece lo 
siguiente: 
 
“La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 

en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2019. Para 
personas jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el Proceso de Contratación, la evaluación financiera 
y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán 
justificar y acreditar que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego.”.  
 
 
El proponente debe allegar nuevamente a la plataforma de SECOPII el formato 5A experiencia, con la 
información requerida en el formato 5A-1 indicando los valores de los contratos en perfecto estado, el SMLV 
2020, y la respetiva ponderación; ya que el aportado se encuentra con múltiples errores en todas las columnas, 
de conformidad con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). 
B. Experiencia (E): el cual establece lo siguiente:  
 
Párrafo 4 
 

“Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 A-1 – Capacidad residual el 

Cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.” 
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El proponente debe allegar nuevamente el formato 5C, a la plataforma de SECOPII, para acreditación Saldos 
Contratos en Ejecución (SCE), toda vez que el aportado en la propuesta se no encuentra dirigido al presente 
proceso (el formato que presenta no pertenece a los publicados en el proceso). Es necesario que dicho formato 
se allegue diligenciado de acuerdo con las notas presentes en el mismo, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos 
contratos en ejecución (SCE del pliego de condiciones el cual establece: 
 
“E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
 

El Proponente debe presentar el Formato 5 C – Capacidad residual suscrito por su 

Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación. 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar.  
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura. 
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Nota: Formato valido – Formato 5C (todos los formatos se encuentran en la información del proceso)  
 

 
 
 
De igual forma debe allegar las tarjetas profesionales y certificados de antecedentes disciplinarios VIGENTES 
expedido por la Junta Central de Contadores de  los contadores GUSTAVO TROMPA ZULUAGA e IVAN 
JOSE BLANCO MEDINA, ya que no se aportaron en la propuesta. Y de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de organización (CO) 
el cual establece lo siguiente: 
 
“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos de Capacidad financiera, Requisitos de Capacidad Organizacional 
y Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, numeral 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se 
encuentra NO HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 47. VICPAR S A. MÓDULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 48. CONSORCIO RUTAS ANDINAS. MÓDULO 1 Y 2 
Revisar  euros 
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 49 DE 37 

 

El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 
 PROPONENTE No. 49. CONSORCIO SAM. MODULO 3 
 
Debe allegar el certificado de antecedentes disciplinarios VIGENTE expedido por la Junta Central de Contadores 
de  las contadoras DIANA MARCELA QUINTERO RUIZ Y AIDEE VIZCAYA MARTINEZ, ya que no se 
encuentran aportadas en la propuesta, de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)- A. Capacidad de organización (CO) el cual establece lo siguiente: 
 
“II-Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.”  
 
Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 50. UNION TEMPORAL AT QUINCHIA- GUATICA 2020. MODULO 3 
 
El integrante AGUDELO PRIETO OLAGUER debe allegar nuevamente a la plataforma de SECOPII el formato 
5A experiencia, con la información requerida en el formato 5A-1 indicando los valores de los contratos en perfecto 
estado, el SMLV 2020 ($877,803), y la respetiva ponderación; ya que el aportado no se encuentra la columna C 
Valor del SMMLV Vigente 2020 ($877,803) y no es posible la verificación del cálculo aportado, de conformidad 
con el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP). B. Experiencia 
(E): el cual establece lo siguiente:  
 
Párrafo 4 
 

“Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 A-1 – Capacidad residual el 

Cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.” 
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Igualmente el integrante AGUDELO PRIETO OLAGUER, debe allegar nuevamente el formato 5C, a la 
plataforma de SECOPII, para acreditación Saldos Contratos en Ejecución (SCE), toda vez que el aportado en la 
propuesta no corresponde al formato oficial (5c SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)  que se encuentra 
publicado en el proceso en el SECOP II. Es necesario que dicho formato se allegue bien diligenciado de acuerdo 
con las notas presentes en el mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE del pliego 
de condiciones el cual establece: 
 
“E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
 

El Proponente debe presentar el Formato 5 C – Capacidad residual suscrito por su 

Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación. 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar.  
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V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 
respectiva estructura. 
 

 
 
 

 
 
El integrante TORRES SALGADO GERMAN debe a la plataforma de SECOPII, para acreditación Saldos 
contratos en ejecución (SCE); el formato 5C, toda vez que el aportado en la propuesta se encuentra dirigido a 
otro proceso “LP-DT-153-2020, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE del pliego 
de condiciones el cual establece: 
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Por lo anterior, no cumple con los Requisitos Capacidad Residual de señalados en el Pliego de Condiciones, 
numeral 3.10, Por lo tanto se encuentra NO HABILITADO. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad financiera y Capacidad Organizacional señalados en el 
Pliego de Condiciones, numerales 3.6 y 3.8, Por lo tanto se encuentra HABILITADO 
 
 
 PROPONENTE No. 51. CONSORCIO JEL 5. MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 

2.3  EVALUACION TECNICA  

 

 PROPONENTE No. 1 KMA CONSTRUCCIONES SAS (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULO 1 - MÓDULO 2 

Contrato de orden No. 1: (029 DE 2009 Y 020-2014) 
(Suscrito con AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S.) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta se evidencia que los contratos corresponden a contratos 
derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, encontrando lo siguiente:  
 

1. El proponente no acredito la totalidad de documentos requeridos en el numeral 3.5.6. PARA 
SUBCONTRATOS del pliego de condiciones, que establece lo siguiente:  

 
“(…) 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista 
del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe 
contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación 
de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que 
pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente Proceso de selección. 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. 
En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad 
concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
(…)” (Subrayado fuera de texto).  
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta (Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato 
principal del cual se derivó el subcontrato), la entidad encuentra lo siguiente: 
 

 La certificación no se encuentra debidamente suscrita.  
 
Conforme a lo expuesto, se solicita al proponente allegar certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato 
principal del cual se derivó el subcontrato debidamente suscrita. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, los contratos de orden No. 
1 y 2, NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
MÓDULO 2 

Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
 

 PROPONENTE No. 2 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
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2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para los contratos de orden No.1 y 2, en dichos contratos solo se evidencian actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el 

requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución de los contratos de 

orden No.1 y 2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE 

VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere 

la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego 

de condiciones. 

 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1 y 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS – Módulo 3 Conforme a lo 

expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como 

válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 

Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS Módulo 2 para el contrato de orden No.1. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 3 CONSORCIO GAMMA (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para los contratos de orden No.1 y 2, en dichos contratos solo se evidencian actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el 

requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución de los contratos de 

orden No.1 y 2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE 

VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere 

la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego 

de condiciones. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 4 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-056-2020 (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Contrato de Orden No.1: 277-1992 
(Suscrito con GOBERNACIÓN DE ARAUCA) 
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Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

O MEJORAMIENTO DE VÍAS para el contrato de orden No. 1, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.1 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
Contrato de Orden No.2: 753-1994 
(Suscrito con GOBERNACIÓN DE ARAUCA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
Contrato de Orden No.3: 14000146-OK-2014 
(Suscrito con AEROCIVIL) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 5 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2 

Contrato de Orden No. 1: 2-0067-OBR-06 
(Suscrito con CONCESION RED VIAL DEL CESAR SA) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 

(…) 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el 
TIPO DE VÍA INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 
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Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4,76 KILOMETROS – Módulo 2 Conforme a lo 

expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como 

válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 

Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS Módulo 2 para el contrato de orden No.1. 

 

Contrato de Orden No. 3: 407-2010  
(Suscrito con INVIAS) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; con el contrato válido cumple con la 
condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7,0 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 6 CONSORCIO VIAL 056 LHS (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 
 
Contrato de Orden No.2: 0135 - 2017 
(Suscrito con MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
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En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2 y 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dichos contratos solo se evidencian 

actividades ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – 

Anexo 3, tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se 

enmarcan en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. Para el contrato de orden No. 2. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
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de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; sin embargo, No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 7 CONSORCIO LEGIÓN TEBEA (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 8 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 56 (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULO 1 Y 2 

Contratos de Orden No. 1: 229 de 2006 
(Suscritos con RUTA DEL SOL II S.A) 
 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 1 aportado por el integrante PAVIMENTO UNIVERSAL SA es 
un subcontrato derivado de un contrato principal entre GOBERNACION DE MAGDALENA y La Concesionaria Ruta 
del Sol II SA, se evidencia que el integrante PAVIMENTO UNIVERSAL SA pretende acreditar la experiencia de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de condiciones que 
establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para 
efectos de acreditación de la experiencia. 
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. 

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

II. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en 
el presente Proceso de selección. 

 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se 

autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
 

El proponente allega una certificación por parte de la Entidad Estatal, la cual cumple con lo establecido en el literal 

I, sin embargo, en dicha certificación no se puede evidencia lo establecido del literal B, requiere en el literal II 

“Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 

subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de 

los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por 

la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización”.  

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el contrato principal o certificación por parte de la Entidad 
Estatal para realizar la verificación de lo requerido en el literal II, del contrato de orden No. 1. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4,9 KILOMETROS – Módulo 1 Y LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4,76 KILOMETROS – Módulo 2  Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS Módulo 1 y 4.76 KILOMETROS Módulo 2 para 

el contrato de orden No.1. 

 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.9  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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MÓDULO 2 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 9 PAVIMENTAR S.A (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No.4: 130 DE 2015 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 4. 
 
MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
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contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 10 CONSORCIO 056 OTACC - PAVIMENTAR (MÓDULO 2) 

Contratos de Orden No.2: 005 DE 1999 
(Suscritos con UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
(…) 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.6 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2. 
 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. Para el contrato de orden No. 2. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo con NINGÚN contrato deberá 
acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 11 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS- PAVIMENTAR (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No.2: 005 DE 1999 
(Suscritos con UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
(…) 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.6 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2. 
 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS. Para el contrato de orden No. 2. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Contratos de Orden No.4: 4600008120 DE 2018 
(Suscritos con GOBERNACION DE ANTIOQUIA) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
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2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para el contrato de orden No.4, en dichos contratos solo se evidencian actividades ejecutadas y enmarcadas en 

otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como rehabilitación o 

mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el requerimiento establecido 

en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución de los contratos de 

orden No.4 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo con NINGÚN contrato deberá 
acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 12 CONSORCIO SANTA CLARA 056 (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 
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Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 13 CONSORCIO CQ 056 (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 14 CONSORCIO 056 OTACC - PAVIMENTAR (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2 

Contratos de Orden No.2: 130 DE 2015 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 2. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UNO (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 15 CONSORCIO CONCLUIR BOYACA (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Contratos de Orden No.4: 130 DE 2015 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER) 
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Módulo 4:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO 
O REHABILITACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 4. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 16 CONSORCIO VIAS EJE CAFETERO (MÓDULO 3) 

Contratos de Orden No. 2: 001-2017 
(Suscritos con MUNICIPIO DE EL RETEN) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS 

O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación 

de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 2  

 

El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, para la Entidad no hay claridad 
de la longitud construida en el contrato, por lo anterior no se acredita la experiencia especifica solicitada en el 
numeral 3.5.1. 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 70 DE 37 

 

 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

5.28 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 17 CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N. (MÓDULOS 1 Y 2) 

Contratos de Orden No. 1: 01161-2001 
(Suscritos con ANI) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, una certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA Y TIPO DE 

PAVIMENTO de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1 y 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
 (…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

 

(…) 

 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

(…) 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA Y TIPO DE PAVIMENTO para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
Y TIPO DE PAVIMENTO para el contrato de orden No. 1. 
 

Si el proponente pretende acreditar el contrato de orden No. 1 la experiencia específica, se aclara al proponente 

que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS – Módulo 1 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS – Módulo 2. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS Módulo 2 – 4.76 KILOMETROS Módulo 3.  

 
Contratos de Orden No. 2: SI-C-2105-2014 
(Suscritos con GOBERNACION DEL BOLIVAR) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulos 1 Y 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
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2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para el contrato de orden No. 2, en dichos contratos solo se evidencian actividades ejecutadas y enmarcadas 

en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como rehabilitación o 

mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el requerimiento establecido 

en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
MÓDULO 2 

Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
 

 PROPONENTE No. 18 CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-OESTE KM. (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 19 PROCOPAL SA (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 20 CONSORCIO MEGA VIAS CUSIANA (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 21 CONSORCIO MECO VIAL (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULOS 1 Y 2 
 
Contrato de Orden No.3: AL-1-68-11 
(Suscrito con MOP) 
 
La certificación allegada, corresponde a un contrato celebrado en la República de Panamá y es emitido por una 

entidad de naturaleza pública, por lo cual para ser válido en la República de Colombia debe ser apostillado.   
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Dicho documento es suscrito por el Lic. Ovil Moreno Secretario General, el 21 de mayo de 2014. Con posterioridad 

el 04 de mayo de 2015 el señor Pacifico Chung C indica que dicho documento es una copia autentica mediante 

sello impuesto en el documento.   

Por lo anterior, el apostille debe surtirse respecto de quien suscribió el documento en este caso el Lic. Ovil Moreno 

Secretario General, y no sobre la actuación del señor Pacifico Chung C.   

Por lo cual se requiere al proponente para que allegue dicho documento debidamente apostillado para que sea 

valido en Colombia.   

Adicionalmente; una vez realizada la verificación de los documentos aportados para acreditar la experiencia del 

contrato de orden No. 3, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la autovía construida, 

por lo anterior no da cumplimiento establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el ANCHO DE CALZADA para 
el contrato de orden 3. 
 
Contrato de Orden No. 4: 14000147-OK-2014 
(Suscrito con AEROCIVIL) 
 
El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos 

que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuan do se 

requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.4, sin embargo, no 
indica consecutivo RUP del integrante MECO INFRAESTRUCTURA SAS, razón por la cual no se pudo realizar la 
verificación de la información en el Registro Único de Proponentes, por tal razón se solicita al proponente aclarar el 
número de consecutivo del contrato en mención. 
 
Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.4 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación. 

Adicionalmente, con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de 

conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS 

PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
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(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 4. 
 
 
Contratos de Orden No. 6: AL-1-70-10 
(Suscritos con MOP) 
 

En la documentación aportada no se evidencia la fecha de terminación del contrato, con lo cual no da cumplimiento 
al pliego de condiciones numeral 3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, el cual indica: 
 
 “(…) 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  
 
A. Contratante  
B. Objeto del contrato  
C. Principales actividades ejecutadas  
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 
Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.  
(…) “. Subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la FECHA DE TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO para el contrato de orden No.6. 
 
Asimismo, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la vía construida, razón por la cual no 

da cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el ANCHO DE CALZADA para 
el contrato de orden 6. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 22 OBRASCON HUARTE LAÍN S.A SUCURSAL COLOMBIA (MÓDULOS 1 Y 2) 

Contratos de Orden No. 3: CN-IV DE MADRID 
(Suscritos con Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental - Granada) 
 
Una vez realizada la verificación de los documentos aportados para acreditar la experiencia del contrato de orden 

No. 3, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la autovía construida, por lo anterior no da 

cumplimiento establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el ANCHO DE CALZADA para 
el contrato de orden 3. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 23 MEYAN SA (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 24 CONSORCIO TAU (MÓDULO 2) 

Contratos de Orden No.3: 1021-2018 
(Suscritos con INVIAS) 
 

El numeral 3.5 EXPERIENCIA del pliego de condiciones, establece:  

“(…)  
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Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para aquellos 

que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) 

alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuan do se 

requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP.   

(…)” (Subrayado fuera de texto) 

El proponente en el formulario de experiencia, realiza el ofrecimiento del contrato de orden No.2 del integrante 

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. indicando que su consecutivo en el RUP es el No.30, sin embargo, 

en la verificación realizada la información no coincide con lo reportado en el Registro Único de Proponentes, por tal 

razón se solicita al proponente aclarar el número de consecutivo del contrato en mención. 

Hasta tanto no sea aclarado el consecutivo RUP, el contrato de orden No.3 NO será tenido en cuenta para efectos 

de ponderación  para este integrante. 

Adicionalmente, En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para el contrato de orden No. 3, en dichos contratos solo se evidencian actividades ejecutadas y enmarcadas 

en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como rehabilitación o 

mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el requerimiento establecido 

en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.3 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 
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Contrato de Orden No.6: 1607-2005    
(Suscrito con INVIAS) 
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para el contrato de orden No. 6, en dichos contratos solo se evidencian actividades ejecutadas y enmarcadas 

en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como rehabilitación o 

mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el requerimiento establecido 

en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.6 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por 
lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
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CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 25 CONSORCIO VIAL MHC 056 (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 26 MINCIVIL SA (MÓDULOS 1 Y 2) 

Contrato de Orden No. 4: OC-2008-074 
(Suscrito con CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA) 
 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 4 aportado por el integrante MINCIVIL SA es un subcontrato 
derivado de un contrato principal entre ANI y La Concesionaria San Rafael SA, se evidencia que el integrante 
MINCIVIL SA pretende acreditar la experiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.6. PARA 
SUBCONTRATOS del pliego de condiciones que establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
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C. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para 
efectos de acreditación de la experiencia. 

 
D. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 
presente Proceso de selección. 

 
III. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza 

el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia 
del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
 
El literal B, requiere en el literal II “Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la 

cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 

certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización”.  

Así las cosas, el proponente adjunta el contrato principal, donde se evidencia la información solicitada en el literal 

II, donde acredita que para subcontratar no se requería autorización, sin embargo, dicho documento “Contrato” no 

está completo, el proponente solo allega ciertas páginas.  

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el contrato principal completo para realizar la verificación 
de lo requerido en el literal II, del contrato de orden No. 4. 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
(…) 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

(…) 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 4. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.6 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 4. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 27 CONSORCIO VIAL RISARALDA 056 (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1 y 2: 330-015-003-021 – 075 DE 2016 
(Suscritos con MUNICIPIO DE TULUA – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS) 
 

Una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, la Entidad evidencia lo siguiente: 

Para el contrato de orden No. 1 y 2, una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, 
la Entidad evidencia lo siguiente: 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 83 DE 37 

 

Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. 
 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1 y 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. Para el contrato de orden No. 1 Y 2. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 28 CONSTRUCCIONES AP S.A.S (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 2: 2562 DE 2003 ADICIONALES 
(Suscritos con MUNICIPIO DE MEDELLIN) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, una certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Adicionalmente, en la certificación no se evidencia el TIPO DE VIA INTERVENIDA Y EL TIPO DE PAVIMENTO, 

por lo cual no cumple con el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 29 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
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de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 30 CONSORCIO CONVIEX 2021 (MÓDULOS 2 Y 3) 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 31 CONSORCIO VIAL IRRA-QUINCHIA 2020 (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 
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Contratos de Orden No. 1, 2 y 3: 1658/2005 – 3379/2007 – 305-JEAVE-2013 
(Suscritos con INVIAS – MINSTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL JEFATURA DE 
AVIACION) 
 

Una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, la Entidad evidencia lo siguiente: 

Para el contrato de orden No. 1, 2 y 3, una vez realizada la verificación de la experiencia aportada por el proponente, 
la Entidad evidencia lo siguiente: 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. 
 

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, 2 y 3, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. Para el contrato de orden No. 1, 2 y 3. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 32 CONSORCIO PARRA AGUDELO (MÓDULO 3) 
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MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1 y 2: SI-103-2008– O11-2009 
(Suscritos con GOBERNACION DE CALDAS-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – INFICALDAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para el contrato de orden No. 1 Y 2, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas y enmarcadas 

en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como rehabilitación o 

mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el requerimiento establecido 

en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportado se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 
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Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1 y 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 

KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos 

establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 

KILOMETROS, para el contrato de orden No. 1 y 2. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 33 CONSORCIO TANANEO (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1 y 2: 109-2006 – 2018-02-1178 
(Suscritos con GOBERNACION DEL CESAR) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
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calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

para el contrato de orden No. 1 Y 2, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas y enmarcadas 

en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como rehabilitación o 

mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el requerimiento establecido 

en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportado se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1 y 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 

KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos 

establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 

KILOMETROS, para el contrato de orden No. 1 y 2. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 34 CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA. (MÓDULOS 2 Y 3) 

MÓDULO 2 
 
Contrato de Orden No. 1: S/N 
(Suscritos con GENERALITAT VALENCIANA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, una certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

MÓDULO 2  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UNO (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

MÓDULO 3  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 91 DE 37 

 

OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 35 CASTRO TCHERASSI S.A. (MÓDULOS 1, 2 Y 3) 

MÓDULOS 1, 2 Y 3 

Contrato de Orden No. 1: 0664 de 1994 
(Suscritos con ANI) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
Módulos 1 y 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 1. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
 

 PROPONENTE No. 36 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CUSIANA 2022 (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1 

Contrato de Orden No. 2   
(Suscrito con CONCESION ALTO MAGDALENA SAS) 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 2 aportado por el integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. es un 
subcontrato derivado de un contrato principal entre ANI y La Concesión alto Magdalena SAS, se evidencia que el 
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integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. pretende acreditar la experiencia de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de condiciones que establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para 
efectos de acreditación de la experiencia. 

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, 
en el presente Proceso de selección. 

 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se 

autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
 

El proponente no da cumplimiento a lo establecido en el literal B. Certificación expedida por la Entidad Estatal 

del contrato principal del cual se derivó el subcontrato, la cual debe cumplir con lo establecido en el literal I y 

literal II.  

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar la certificación por parte de la Entidad Estatal para 
realizar la verificación de lo requerido en el literal I y literal II, del contrato de orden No. 2. 
 

Adicionalmente, 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS para el contrato de orden No. No. 2. 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 1  
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El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se acredita 
la experiencia específica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

4.9 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 37 UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE CAFETERO 5620 (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULOS 1 Y 2 

Contratos de Orden No. 2: 2562 DE 2003 ADICIONALES 
(Suscritos con MUNICIPIO DE MEDELLIN) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, una certificación, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dichos contratos solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Adicionalmente, en la certificación no se evidencia el TIPO DE VIA INTERVENIDA Y EL TIPO DE PAVIMENTO, 

por lo cual no cumple con el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Contratos de Orden No. 4: 1218-95 
(Suscritos con INVIAS) 

 

Una vez revisado el documento de composición accionaria de la firma CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SA, se evidencia que el mismo se encuentra suscrito por el Representante Legal y 
el Revisor Fiscal.  No obstante, no es posible evidenciar que la firma ejecutora del contrato de orden No. 4 (VIAS 
Y CONSTRUCCIONES S.A. - VICON S.A.) tenga relación con los socios accionistas que conforman la empresa 
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SA, y si bien su aclaración indica que 
hubo una transferencia de experiencia, una vez revisado el RUP y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL de dicho integrante, no se evidencia registro o nota que denote o demuestre dicha 
transferencia al proponente . Por lo anterior, dicho contrato no cumple con lo establecido en el pliego de condiciones.  
  
El pliego de condiciones en su numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, viñeta E que establece: 
 
(…) 
 
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. LA ENTIDAD TENDRÁ 
EN CUENTA LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL DE LOS ACCIONISTAS, SOCIOS O CONSTITUYENTES DE LAS 
SOCIEDADES CON MENOS DE TRES (3) AÑOS DE CONSTITUIDAS. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.  
 
(…) 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente aclarar la relación de la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES 
S.A. – VICON S.A. con la empresa menor a tres (3) años CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SA. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el contrato aportado por el integrante CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SA. Del contrato de Orden No. 4 NO ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS 
DE EVALUACION toda vez que NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  
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MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 38 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIALPARA COLOMBIA (MÓDULOS 1 Y 

2) 

MÓDULOS 1 Y 2  

Contrato de Orden No. 2: 850 DE 2009 
(Suscrito con INVIAS) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulos 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS. 
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 96 DE 37 

 

 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.2, en dicho contrato solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 2 aportado se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 
MÓDULOS 1 Y 2  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UNO (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 39 CONSORCIO VIAL DIP (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2  

Contrato de Orden No. 1:001 del 30 de junio de 2016 
(Suscrito con la GOBERNACIÓN DEL CHOCO) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

(…) 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

(…) 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 1. 
 
Adicionalmente, Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
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(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.1, en dicho contrato solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportado se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS – Módulo 2 Conforme a lo 

expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como 

válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 

Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 

DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS Módulo 2 para el contrato de orden No.1 

 

Contrato de Orden No. 5:1740 DE 2015 
(Suscrito con INVIAS) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.5, en dicho contrato solo se evidencia actividades ejecutadas y 
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enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 5 aportado se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con 
NINGÚN contrato acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar 
haber desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O 
VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 40 CONSORCIO GCC 56 (MÓDULO 1) 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 41 CONSORCIO ISLA CAFETERO (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2  

Contratos de Orden No. 1: OC-2008-074 
(Suscrito con CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA) 
 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 1 aportado por el integrante LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES SA es un subcontrato derivado de un contrato principal entre ANI y La Concesionaria San 
Rafael SA, se evidencia que el integrante LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA pretende acreditar la 
experiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de 
condiciones que establece 
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3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

E. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para 
efectos de acreditación de la experiencia. 

 
F. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

J. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 
presente Proceso de selección. 

 
IV. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza 

el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia 
del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
 
El literal B, requiere en el literal II “Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la 

cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 

certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización”.  

Así las cosas, el proponente adjunta el contrato principal, donde se evidencia la información solicitada en el literal 

II, donde acredita que para subcontratar no se requería autorización, sin embargo, dicho documento “Contrato” no 

está completo, el proponente solo allega ciertas páginas.  

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el contrato principal completo para realizar la verificación 
de lo requerido en el literal II, del contrato de orden No. 1. 
 
Contrato de Orden No. 2: HABYUMA-2017-06 

(Suscritos con ECOPETROL) 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 101 DE 37 

 

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

(…) 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

(…) 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 2. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. para el contrato de orden No. 2. 

 
Contrato de Orden No. 4:1598-2015 
(Suscrito con INVIAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 102 DE 37 

 

Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.4, en dicho contrato solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 4 aportado se 

realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la acreditación de la 

totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 7 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 42 CONSORCIO EJE CAFETERO CONCLUIR TCU (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
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contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 43 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 (MÓDULO 2) 

MÓDULO 2  

Contrato de Orden No. 2   
(Suscrito con CONCESION ALTO MAGDALENA SAS) 

Revisados los documentos allegados en la propuesta, certificaciones y demás documentos, la entidad encuentra lo 
siguiente:   
 

Una vez evidenciado que el contrato de orden No. 2 aportado por el integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. es un 
subcontrato derivado de un contrato principal entre ANI y La Concesión alto Magdalena SAS, se evidencia que el 
integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. pretende acreditar la experiencia de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de condiciones que establece 
 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán 
las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

C. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para 
efectos de acreditación de la experiencia. 

 
D. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 

J. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, 
en el presente Proceso de selección. 

 
III. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se 

autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
(…) subrayado fuera de texto 
 
El proponente no da cumplimiento a lo establecido en el literal B. Certificación expedida por la Entidad Estatal 

del contrato principal del cual se derivó el subcontrato, la cual debe cumplir con lo establecido en el literal I y 

literal II.  
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar la certificación por parte de la Entidad Estatal para 
realizar la verificación de lo requerido en el literal I y literal II, del contrato de orden No. 2. 
 

Adicionalmente, 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS para el contrato de orden No. No. 2. 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

Módulo 2  

El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato se acredita 
la experiencia específica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

4.76 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 44 CONSORCIO REGIONAL CENTRAL 2020 (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3  

Contrato de Orden No. 2: 2013-00-20-0022 

(Suscritos con GOBERNACION DE ANTIOQUIA) 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 
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“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

(…) 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

(…) 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA 

INTERVENIDA para el contrato de orden No. 2. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE VIA INTERVENIDA 
para el contrato de orden No. 2. 
 
Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: LA 

LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS – Módulo 2 / LA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS – Módulo 3. Conforme a lo expuesto, se le 

solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el 

pliego de condiciones, en el que se evidencie la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 

CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. para el contrato de orden No. 2. 

 

Por último, cabe aclarar al proponente;  

 

El contrato de orden 1, es válido para acreditar experiencia general, No obstante, con este contrato no se evidencia 
la acreditación de la experiencia específica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportados se 

realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

5.28 KILOMETROS, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en 

concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 
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En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 45 CONSORCIO FCCB 056 (MÓDULOS 1, 2 Y 3) 

MÓDULOS 1, 2 Y 3 

Contratos de Orden No. 1: 503-1994 

(Suscritos con ANI) 

El numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones establece: 

(…) 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 

definitivo.  

 (…) Subrayado fuera de texto 

Para la Entidad no es posible realizar la verificación del contrato de orden No. 1 en el Registro Único de 

Proponentes del integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., se 

evidencia que el mismo no fue aportado con los documentos válidos para acreditar experiencia, por lo cual el 

contrato no cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones.  

Conforme a lo expuesto se solicita al proponente allegar el RUP del integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS 

DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., con la información vigente, en firme y clasificado, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 3.1. GENERALIDADES del pliego de condiciones. En consecuencia y hasta 

tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, el contrato de orden No.1 no será tenido en 

cuenta para efectos de acreditación de experiencia. 

Igualmente; 

El pliego de condiciones en su numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, viñeta E que establece: 
 
(…) 
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad 
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tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 
(…) 
 
El proponente indica en el formulario 3 que el contrato de orden No. 1, lo acredita el integrante COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Una vez revisados los documentos aportados en la 
propuesta, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL de dicho integrante, se evidencia que 
es una empresa menor a 3 años de constituida. El integrante allegó un documento con la información requerida, 
sin embargo, dicho documento no está debidamente suscrito, ya que carece de la firma del Revisor Fiscal o 
Contador Público. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar documento suscrito por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el contrato aportado por el integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Del contrato de Orden No. 1 NO ES TENIDO EN CUENTA PARA 
EFECTOS DE EVALUACION toda vez que NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Adicionalmente,  
 
En la documentación aportada no se evidencia la fecha de inicio y terminación del contrato, con lo cual no da 
cumplimiento al pliego de condiciones numeral 3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, el 
cual indica: 
 
 “(…) 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  
 
A. Contratante  
B. Objeto del contrato  
C. Principales actividades ejecutadas  
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 
Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.  
 

(…) “. Subrayado fuera de texto. 

Se aclara al proponente que las fechas ofrecidas no se evidencian en los documentos aportados, por lo cual no 
hay claridad con respecto a las fechas de inicio y terminación del contrato. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la FECHA DE INICIO Y 
TERMINACION DEL CONTRATO para el contrato de orden No. 1. 
 
Por último, 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 
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(…) 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Módulo  3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS. 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 1. 
 
MÓDULOS 1 Y 2 

Contrato de Orden No. 2: 617 del 4 de octubre de 2013  
(Suscrito con GOBERNACION DEL MAGDALENA) 
 
Se le informa al proponente que el pliego de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dicho contrato solo se evidencian actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el 

requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.2 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
MÓDULO 3  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 46 XIE S.A. (MÓDULO 1) 

(MÓDULO 1) 

Contrato de Orden No. 1: S/N 
(Suscritos con CONSORCIO ALIANZA SUBA TRAMO II) 

Para el contrato de orden 1, el proponente presento un formulario de experiencia en donde indica el consecutivo 63 
en el RUP del proponente XIE S.A, al realizar la verificación en el RUP, se evidencia que el contrato se encuentra 
en proceso de adquirir firmeza. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar el REGISTRO UNICO DE PROPONENTE – RUP 

del integrante INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., vigente y en firme, con fecha no mayor a los treinta (30) días 

calendario a la fecha del cierre del presente proceso para el contrato de orden 1, del integrante XIE S.A. 
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Adicionalmente, revisados los documentos allegados en la propuesta se evidencia que los contratos corresponden 
a contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, encontrando lo siguiente:  
 

2. El proponente no acredito la totalidad de documentos requeridos en el numeral 3.5.6. PARA 
SUBCONTRATOS del pliego de condiciones, que establece lo siguiente:  

 
“(…) 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

C. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista 
del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe 
contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación 
de la experiencia. 

D. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que 
pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente Proceso de selección. 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. 
En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad 
concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
(…)” (Subrayado fuera de texto).  
 
Conforme a lo expuesto, se solicita al proponente allegar certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato 
principal del cual se derivó el subcontrato debidamente suscrita de acuerdo a lo solicitado en el numeral anterior. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, los contratos de orden No. 
1, NO ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. 
 

Contrato de Orden No. 4: 228-2004 
(Suscritos con IDU) 
 
Se le informa al proponente que el pliego de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No. 4, en dicho contrato solo se evidencian actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el 

requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.4 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 

Contrato de Orden No. 5: 1688-2004 
(Suscritos con INVIAS) 
 
Se le informa al proponente que el pliego de condiciones en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No. 5, en dicho contrato solo se evidencian actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 

rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en el 

requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si durante la ejecución del contrato de orden 

No.5 se realizó la CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere la 

acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

 
MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 47 VICPAR SA (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3 

Contrato de Orden No. 1: IDU-UEL-18-82 DE 2008 
(Suscritos con IDU) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 1, en dichos contratos solo se evidencia actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 113 DE 37 

 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 aportado se 

realizó la CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE 

VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS, para lo cual se requiere 

la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas en concordancia con lo establecido en el presente pliego 

de condiciones. 

 

Si el proponente pretende acreditar con el contrato de orden No. 1 y 2, la experiencia específica, se aclara al 

proponente que dentro de las actividades ejecutadas descritas en los documentos aportados no se evidencia: 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 

KILOMETROS. Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos 

establecidos en el numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie la 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 

AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 

KILOMETROS, para el contrato de orden No. 1 y 2. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es:  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UNO (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 48 CONSORCIO RUTAS ANDINAS (MÓDULOS 1 Y 2) 

MÓDULOS 1 Y 2  

Contrato de Orden No. 3:  
(Suscrito con AYUNTAMIENTO DE MADRID) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
Módulo 1 y 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
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(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el 
numeral 3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie el TIPO DE PAVIMENTO para 
el contrato de orden 3. 
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, así mismo aporta por lo 
menos por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de  HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 49 CONSORCIO SAM (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3  

Contratos de Orden No. 1 y 2: 015-2009 – 090114002 
(Suscritos con INFICALDAS – INVAMA) 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
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Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Con los contratos de orden 1 y 2, son válidos para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato 
se acredita la experiencia específica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 y 2 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

5.28 KILOMETROS – Módulo 3, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas 

en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 

 PROPONENTE No. 50 UNION TEMPORAL AT QUINCHIA - GUATICA 2020 (MÓDULO 3) 

MÓDULO 3  

Contratos de Orden No. 1 y 2: 01 de 2005– 05 de 2005 
(Suscritos con MEGABUS S.A) 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
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A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Con los contratos de orden 1 y 2, son válidos para acreditar experiencia general, No obstante, con ningún contrato 
se acredita la experiencia específica solicitada en el numeral 3.5.1. 
 
Conforme a lo expuesto, se le solicita al proponente allegar certificación y/o documentos establecidos en el numeral 

3.5.5 como válidos en el pliego de condiciones, en el que se evidencie si el contrato de orden No. 1 y 2 aportados 

se realizó la CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 

5.28 KILOMETROS – Módulo 3, para lo cual se requiere la acreditación de la totalidad las actividades ejecutadas 

en concordancia con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

 

En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 

es: 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 

 PROPONENTE No. 51 CONSORCIO JEL 5 (MÓDULO 3) 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS.), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 

 
3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
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1 
KMA CONSTRUCCIONES 
S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

8 
CONSORCIO ALIANZA YDN - 
UNIVERSAL 56 HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HÁBIL NO HABIL 10 19 0 

11 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
BOYACA 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HÁBIL 

NO HABIL 10 19 1 

12 
CONSORCIO SANTA CLARA 
056 HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

15 
CONSORCIO CONCLUIR 
BOYACA HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

17 
CONSORCIO VÍAS 
NACIONALES – C.V.N. 

NO 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HÁBIL NO HABIL 10 19 0 

18 
CONSORCIO VIAL 
CORREDORES ESTE-OESTE 
KM. HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

19 PROCOPAL SA 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

20 
CONSORCIO MEGA VIAS 
CUSIANA HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

21 CONSORCIO MECO VIAL 
NO 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

22 
OBRASCON HUARTE LAÍN S.A 
SUCURSAL COLOMBIA 

NO 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

23 MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

25 CONSORCIO VIAL MHC 056 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

26 MINCIVIL SA HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

29 
CONSORCIO MANTENIMIENTO 
2020 HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

35 CASTRO TCHERASSI S.A. 
HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO 
HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

36 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
CUSIANA 2022 HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

37 
UNIÓN TEMPORAL 
ORINOQUIA – EJE CAFETERO 
5620 

NO 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HÁBIL 

NO HABIL 10 19 1 
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38 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
VIALPARA COLOMBIA HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 0 

40 CONSORCIO GCC 56 HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

45 CONSORCIO FCCB 056 
NO 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

46 XIE S.A. 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO 
HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

48 CONSORCIO RUTAS ANDINAS 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 
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1 
KMA CONSTRUCCIONES 
S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

5 
CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

8 
CONSORCIO ALIANZA YDN 
- UNIVERSAL 56 HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 0 

10 
PAVIMENTOS COLOMBIA 
SAS HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

12 
CONSORCIO SANTA 
CLARA 056 HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

13 CONSORCIO CQ 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

14 
CONSORCIO 056 OTACC - 
PAVIMENTAR HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

17 
CONSORCIO VÍAS 
NACIONALES – C.V.N. NO HABIL HABIL HABIL NO HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 0 

19 PROCOPAL SA HABIL HABIL HABIL NO HABIL HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

21 CONSORCIO MECO VIAL NO HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

22 
OBRASCON HUARTE LAÍN 
S.A SUCURSAL COLOMBIA NO HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

23 MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

24 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

25 CONSORCIO VIAL MHC 056 HABIL HABIL HABIL NO HABIL HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

26 MINCIVIL SA HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

29 
CONSORCIO 
MANTENIMIENTO 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

30 
CONSORCIO CONVIEX 
2021 HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

34 
CONSORCIO 
REACTIVACION 
COLOMBIA. HABIL HABIL HABIL NO HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

35 CASTRO TCHERASSI S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 
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37 
UNIÓN TEMPORAL 
ORINOQUIA – EJE 
CAFETERO 5620 NO HABIL HABIL HABIL NO HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

38 
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
VIALPARA COLOMBIA HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 0 

39 CONSORCIO VIAL DIP HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

41 
CONSORCIO ISLA 
CAFETERO HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

42 
CONSORCIO EJE 
CAFETERO CONCLUIR 
TCU HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

43 
CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

45 CONSORCIO FCCB 056 NO HABIL HABIL HABIL HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 0 

48 
CONSORCIO RUTAS 
ANDINAS HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 
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PUNTAJE POR 
DISCAPACIDAD 

2 
EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

3 CONSORCIO GAMMA  HABIL HABIL HABIL HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

4 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-056-2020 HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

6 CONSORCIO VIAL 056 LHS HABIL HABIL HABIL HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

7 
CONSORCIO LEGIÓN 
TEBEA HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

9 PAVIMENTAR S.A HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

16 
CONSORCIO VIAS EJE 
CAFETERO HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

27 
CONSORCIO VIAL 
RISARALDA 056 HABIL HABIL HABIL HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

28 
CONSTRUCCIONES AP 
S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

30 
CONSORCIO CONVIEX 
2021 HABIL HABIL HABIL HABIL 

HÁBIL 
HABIL 10 19 1 

31 
CONSORCIO VIAL IRRA-
QUINCHIA 2020 HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

32 
CONSORCIO PARRA 
AGUDELO HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

33 CONSORCIO TANANEO HABIL HABIL HABIL HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

34 
CONSORCIO 
REACTIVACION 
COLOMBIA. HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 
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35 CASTRO TCHERASSI S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

44 
CONSORCIO REGIONAL 
CENTRAL 2020 

NO 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

45 CONSORCIO FCCB 056 
NO 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

47 VICPAR SA HABIL HABIL HABIL HABIL NO HÁBIL NO HABIL 10 19 1 

49 CONSORCIO SAM 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

50 
UNION TEMPORAL AT 
QUINCHIA - GUATICA 2020 

NO 
HABIL HABIL HABIL 

NO 
HABIL 

NO HÁBIL 
NO HABIL 10 19 1 

51 CONSORCIO JEL 5 HABIL HABIL HABIL HABIL HÁBIL HABIL 10 19 1 

 
4.  EVALUACIÓN FACTORES DE PONDERACIÓN PRESENTADOS EN EL SOBRE No. 1 

 
A continuación, se indicará el puntaje obtenido por cada proponente en los criterios de ponderación que de 
conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones en su Capítulo 4 se califica de la siguiente manera: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 70 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 10 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 

 
5.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
El puntaje esta reflejado en el cuadro del punto No 3 
 
 
5.2.  OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD. 
 
El puntaje para el FACTOR DE CALIDAD se asignará conforme al numeral 4.2 subnumeral 4.2.1 del Piego de 
condiciones por la PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD (19 puntos) 
 
“La Entidad asignarán un puntaje de 19 al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna..” 
 
El puntaje esta reflejado en el cuadro del punto No 3 
 
5.3. OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE 

PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018) 
 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
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conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del Proceso de selección. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la 
experiencia es general o específica.  
 
El Formato 8, en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 
El puntaje esta reflejado en el cuadro del punto No 3 
 
6. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
6.1 DISCAPACITADOS 
 

PROPUESTA  PROPONENTE  
% DE 

PARTICIPACION 
IDENTIFICACIÓN M1 M2 M3 

PERSONAL 
CON 

LIMITACIONES 
DESEMPATE 

1 
KMA 

CONSTRUCCIONES 
SAS 

N/A 100 
NIT 

830.094.920-5 
X X   NO CUMPLE 

2 
EQUIPOS 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SA 

N/A 100 
NIT 

800.079.482-9 
    X NO CUMPLE 

3 CONSORCIO GAMMA 

VIAS Y CANALES SAS 50 
NIT 

830.070.241-9 

    X 

CUMPLE 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

25 
NIT 

830.136.490-1 
NO PRESENTA 

ARGOZ 
CONSTRUCCION 

OBRAS CIVILES SA 
25 

NIT 
801.003.662-5 

NO PRESENTA 

4 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-056-2020 

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

70 
C.C. 

7.167.398 
    X 

NO CUMPLE 

GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA 

30 
NIT 

800.026.470-3 
NO CUMPLE 

5 
CONSTRUCCIONES 

EL CONDOR SA 
N/A 100 

NIT 
890.922.447-4 

  X   NO CUMPLE 

6 
CONSORCIO VIAL 056 

LHS 

HOLDING DE 
INVERSIONES & 

CONSTRUCCIONES 
SAS 

60 
NIT 

900.432.592 – 7 

    X 

NO PRESENTA 

GRUPO SERON SAS 25 
NIT 

901.352.083 – 1 
NO CUMPLE 

INVERSIONES 
LYKANER SAS 

15 
NIT 

900.873.837 – 8 
NO PRESENTA 

7 
CONSORCIO LEGIÓN 

TEBEA 

INGENIERIA JV SAS 25 
NIT 

900.476.713-0 
    X 

NO PRESENTA 

DLA INGENIERIA SAS 25 
NIT 

901.033.416-0 
NO PRESENTA 
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SILCONS SAS 25 
NIT 

900.058.258-8 
NO PRESENTA 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

15 
NIT 

901.259.612-9 
NO PRESENTA 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
10 

NIT 
901.262.851-3 

CUMPLE 

8 
CONSORCIO ALIANZA 

YDN - UNIVERSA 56 

PAVIMENTO 
UNIVERSAL SA 

50 
NIT 

890.113.551-1 

X X   

NO CUMPLE 

CONSTRUCCIONES 
NAMUS SA 

20 
NIT 

890.117.496-2 
NO PRESENTA 

D&S SAS 15 
NIT 

890.107.274-1 
NO PRESENTA 

YAMIL SABBAGH 
CONSTRUCCIONES 

SAS 
15 

NIT 
800.024.151-1 

NO PRESENTA 

9 PAVIMENTAR SA N/A 100 
NIT 

800.040.014-6 
    X NO CUMPLE 

10 
PAVIMENTOS 

COLOMBIA SAS 
N/A 100 

NIT 
860.024.586-8 

  X   NO CUMPLE 

11 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL DE BOYACA 
2020 

PAVIMENTOS 
COLOMBIA SAS 

80 
NIT 

860.024.586-8 
X     

NO CUMPLE 

ASFALTEMOS SAS 20 
NIT 

900.278.276-4 
NO CUMPLE 

12 
CONSORCIO SANTA 

CLARA 056 

ALCA INGENIERIA SAS 50 
NIT 

830.089.381-5 
X X   

NO PRESENTA 

PROYECTOS 
CONCIVILES SAS 

50 
NIT 

901.191.530-9 
NO CUMPLE 

13 CONSORCIO CQ 056 

HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA SAS 

75 
NIT 

900.354.637-5 

  X   

NO CUMPLE 

HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA SA 
SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

25 
NIT 

900.397.334-3 
CUMPLE 

14 
CONSORCIO 056 

OTACC - 
PAVIMENTAR 

OTACC SA 50 
NIT 

890.201.201-6 
  X   

NO PRESENTA 

PAVIMENTAR SA 50 
NIT 

800.040.014-6 
NO CUMPLE 

15 
CONSORCIO 

CONCLUIR BOYACA 

CI GRODCO 
INGENIEROS CIVILES 

SAS 
60 

NIT 
860.506.688-1 

X     
NO CUMPLE 

PAVIMENTAR SA 40 
NIT 

800.040.014-6 
NO CUMPLE 

16 
CONSORCIO VIAS EJE 

CAFETERO 

CFD INGENIERIA SAS 95 
NIT 

900.556.186-2 
    X 

NO CUMPLE 

PEZ VELA INGENIERIA 
SAS 

5 
NIT 

901.376.745-0 
NO CUMPLE 

17 
CONSORCIO VÍAS 

NACIONALES – C.V.N. 

CONSTRUCSION 
S.A.S. 

40 
NIT 

900.888.903-1 

X X   

NO PRESENTA 

IC 
INFRAESTRUCTURA 

S.A.S. 
35 

NIT 
830.106.345-3 

NO PRESENTA 

GAM 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
20 

NIT 
900.665.878-8 

NO CUMPLE 
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CONVIASA S.A.S. 5 
NIT 

900.986.468-9 
NO PRESENTA 

18 
CONSORCIO VIAL 

CORREDORES ESTE-
OESTE KM 

KMC SAS 50 
NIT 

800.059.485 – 5 

X     

NO CUMPLE 

MARCO 
INFRAESTRUCTURAS 
Y MEDIO AMBIENTE 
S.A. UNIPERSONAL 

SUCURSAL COLOMBIA 

50 
NIT 

900.628.894 – 9 
CUMPLE 

19 PROCOPAL SA N/A 100 
NIT 

890.906.388-0 
X X   NO CUMPLE 

20 
CONSORCIO MEGA 

VIAS CUSIANA 

MEGAPROYECTO VIAL 
SIGLO XXI SAS 

50 
NIT 

811.038.634 – 6 
X     

NO CUMPLE 

INGENIERIA Y VÍAS 
S.A.S 

50 
NIT 

800.029.899 - 2 
NO PRESENTA 

21 
CONSORCIO MECO 

VIAL 

CONSTRUCTORA 
MECO S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
50 

NIT 
900.395.291-6 

X X   

NO CUMPLE 

MECO 
INFRAESTRUCTURA 

SAS 
50 

NIT 
900.749.166-4 

NO CUMPLE 

22 
OBRASCÓN HUARTE 
LAÍN S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
N/A 100 

NIT 
900.914.418-2 

X X   NO CUMPLE 

23 MEYAN SA N/A 100 
NIT 

800.143.586-1 
X X   NO CUMPLE 

24 CONSORCIO TAU 

VIAS Y CANALES SAS 40 
NIT 

830.070.241-9 

  X   

NO PRESENTA 

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

25 
C.C. 

7.167.398 
NO PRESENTA 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

30 
NIT 

830.136.490-1 
NO PRESENTA 

JOSE GUILLERMO 
GALAN GOMEZ 

5 
C.C. 

19.080.314 
CUMPLE 

25 
CONSORCIO VIAL 

MHC 056 

MHC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES S.A.S 
50 

NIT 
900.904.055-1 

X X   
NO PRESENTA 

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 

50 
C.C. 

19.146.113 
NO CUMPLE 

26 MINCIVIL SA N/A 100 
NIT 

890.930.545-1 
X X   NO CUMPLE 

27 
CONSORCIO VIAL 
RISARALDA 056 

ALVARO CALDERON 
TORO S.A.S. 

50 
NIT 

900.682.168-9 

    X 

NO PRESENTA 

ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO 

20 
C.C. 

16.625.689 
CUMPLE 

INGENIERIA 
VOLQUETAS Y 

CONSTRUCCION 
S.A.S. 

15 
NIT 

900.316.090-5 
NO PRESENTA 

ESTUDIOS E 
INGENIERIA S.A.S. 

15 
NIT 

900.351.236-1 
NO PRESENTA 

28 
CONSTRUCCIONES 

AP S.A.S 
N/A 100 

NIT 
890.940.910-1 

    X NO CUMPLE 

29 
CONSORCIO 

MANTENIMIENTO 2020 
JMV INGENIEROS SAS 40 

NIT 
800.095.951-9 

X X   NO PRESENTA 
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DROMOS 
PAVIMENTOS SAS 

40 
NIT 

900.215.394-5 
NO PRESENTA 

TECCIVIL SAS 10 
NIT 

830.117.761-1 
NO PRESENTA 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

5 
NIT 

901.259.612-9 
NO PRESENTA 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
5 

NIT 
901.262.851-3 

CUMPLE 

30 
CONSORCIO CONVIEX 

2021 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

45 
NIT 

890.932.730-7 

  X X 

NO PRESENTA 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
43 

NIT 
900.182.018-7 

NO PRESENTA 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SA 

– EN 
REORGANIZACIÓN 

1 
NIT 

860.034.551-3 
NO CUMPLE 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 
NO PRESENTA 

EXPLANACIONES DEL 
SUR S.A. 

10 
NIT 

890.921.363-1 
NO PRESENTA 

31 
CONSORCIO VIAL 

IRRA-QUINCHIA 2020 

MR GROUP COL SAS 20 
NIT 

901.187.401-1 

    X 

NO CUMPLE 

OBCIPOL SAS 30 
NIT 

830.007.073-0 
NO PRESENTA 

AJGE INGENIERIA 
S.A.S 

20 
NIT 

901.318.438-7 
NO CUMPLE 

PROFESIONALES 
ASOCIADOS LTDA 

30 
NIT 

813.008.120-1 
NO PRESENTA 

32 
CONSORCIO PARRA 

AGUDELO 

ALFONSO PARRA DE 
LOS RIOS 

75 
C.C. 

10.266.518 

    X 

CUMPLE 

GUSTAVO ADOLFO 
AGUDELO LOPEZ 

20 
C.C. 

10.284.118 
NO PRESENTA 

ANDRES FELIPE 
GONZALEZ CARDONA 

5 
C.C. 

75.105.427 
NO PRESENTA 

33 
CONSORCIO 

TANANEO 

RSM CIA SAS 40 
NIT 

824.002.244-9 

    X 

NO PRESENTA 

A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

30 
NIT 

824.004.006-1 
CUMPLE 

CMV 
CONSTRUCCIONES 

SAS 
30 

NIT 
802.012.655-5 

NO PRESENTA 

34 
CONSORCIO 

REACTIVACION 
COLOMBIA 

TORRESCAMARA Y 
CIA DE OBRAS S.A 

SUCURSAL COLOMBIA 
50 

NIT 
900.426.606-7 

  X X 
NO PRESENTA 

INFERCAL SAS 50 
NIT 

860.058.389-1 
NO CUMPLE 

35 
CASTRO TCHERASSI 

S.A. 
N/A 100 

NIT 
890.100.248-8 

X X X NO CUMPLE 

36 
CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS CUSIANA 

2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

70 
NIT 

800.186.228-2 
X     

NO CUMPLE 

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

30 
NIT 

830.132.938-0 
NO PRESENTA 
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37 
UNIÓN TEMPORAL 
ORINOQUIA – EJE 
CAFETERO 5620 

CONSTRUCCIONES 
AP S.A.S 

35 
NIT 

890.940.910-1 

X X   

NO CUMPLE 

PROYECTOS Y VIAS 
SAS 

35 
NIT 

800.119.086-8 
NO PRESENTA 

HAG SA 10 
NIT 

800.198.573-0 
NO PRESENTA 

CIVCOL SAS 10 
NIT 

900.817.409-0 
NO PRESENTA 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y 

SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

10 
NIT 

901.259.571-5 
NO PRESENTA 

38 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL PARA 
COLOMBIA 

SONACOL SAS 33,33 
NIT 

830.129.289-8 
X X   

NO CUMPLE 

CSS 
CONSTRUCTORES SA 

66,67 
NIT 

832.006.599-5 
NO PRESENTA 

39 CONSORCIO VIAL DIP 

PROYECTAR 
INGENIERIA SAS 

30 
NIT 

800.119.214-4 

  X   

NO PRESENTA 

INGENIERIA Y VÍAS 
S.A.S 

50 
NIT 

800.029.899 - 2 
NO CUMPLE 

DIDIER AGUILAR 
CORDOBA 

20 C.C. 79.542.786 NO PRESENTA 

40 CONSORCIO GCC 56 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

25 
NIT 

890.932.730-7 

X     

NO PRESENTA 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
24 

NIT 
900.182.018-7 

NO PRESENTA 

GISAICO SA 50 
NIT 

890.917.464-1 
NO PRESENTA 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 
CUMPLE 

41 
CONSORCIO ISLA 

CAFETERO 

LATINOAMERICANA 
DE 

CONSTRUCCIONES 
S.A. 

50 
NIT 

800.233.881-4 
  X   

NO CUMPLE 

ISMOCOL S.A. 50 
NIT 

890.209.174-1 
NO PRESENTA 

42 
CONSORCIO EJE 

CAFETERO 
CONCLUIR TCU 

TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

70 
NIT 

890.903.035-2 

  X   

NO CUMPLE 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS SAS 

30 
NIT 

900.655.891-1 
NO PRESENTA 

43 
CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS DEL CAFE 

2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

65 
NIT 

800.186.228-2 
  X   

NO CUMPLE 

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

35 
NIT 

830.132.938-0 
NO PRESENTA 

44 
CONSORCIO 

REGIONAL CENTRAL 
2020 

INFRAESTRUCTURA Y 
VIAS SAS 

30 
NIT 

901.260.508-2 

    X 

CUMPLE 

PROMAQCO S.A.S. 10 
NIT 

900.634.477-5 
NO PRESENTA 

COLCIVIL SA 30 
NIT 

811.003.799-1 
CUMPLE 

DBD INGENIERIA SAS 30 
NIT 

900.775.574-6 
NO PRESENTA 
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45 
CONSORCIO FCCB 

056 

COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE 

INGENIERIA & 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

10 
NIT 

901.142.393-7 

X X X 

NO CUMPLE 

CIVILTEC SAS 50 
NIT 

802.012.073-9 
NO CUMPLE 

RT ENGINEERING SAS 3 
NIT 

900.711.570-2 
NO PRESENTA 

CONSTRUCTORA FG 
SA 

37 
NIT 

800.209.530.3 
NO CUMPLE 

46 XIE SA N/A 100 
NIT 

830.061.684-1 
X     NO CUMPLE 

47 VICPAR SA N/A 100 
NIT 

800.042.119-1 
    X NO CUMPLE 

48 
CONSORCIO RUTAS 

ANDINAS 

CONSTRUCTORA 
OBRASCOL SAS 

50 
NIT 

901.281.471-9 

X X   

NO CUMPLE 

CONTRATAS Y 
SERVICIOS 

FERROVIARIOS SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

10 
NIT 

900.407.695-1 
NO PRESENTA 

INGECON S.A. 
40 

NIT 
822.000.138-1 

NO PRESENTA 

49 CONSORCIO SAM 

JULIO CESAR 
SALGADO GALEANO 

80 
C.C. 

75.071.082 

    X 

NO CUMPLE 

MAURICIO ANTONIO 
CORTES REINA 

10 
C.C. 

89.005.322 
NO PRESENTA 

AYA INSUMOS Y 
SERVICIOS SAS 

10 
NIT 

830.138.743-9 
NO PRESENTA 

50 
UNION TEMPORAL AT 
QUINCHIA - GUATICA 

2020 

OLAGUER AGUDELO 
PRIETO 

50 
C.C. 

3.169.341 
    X 

NO PRESENTA 

GERMAN TORRES 
SALGADO 

50 
C.C. 

10.229.376 
CUMPLE 

51 CONSORCIO JEL 5 

CONSTRUCTORA EH5 
S.A.S. 

20 
NIT 

901.240.888-0 

    X 

NO PRESENTA 

LENA ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 

SUCURSAL 
COLOMBIA. 

30 
NIT 

900.737.756-8 
NO PRESENTA 

JOCA CARIBE 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

30 
NIT 

901.388.244-4 
NO PRESENTA 

CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA NUEVO 

HORIZONTE S.A.S. 
20 

NIT 
901.236.348-1 

NO CUMPLE 

 
7. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
Los proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones 
referidas a los Requisitos Habilitantes, durante el término preclusivo y perentorio señalado en el numeral 1.15 
“cronología del proceso” del pliego de condiciones. 
Las aclaraciones y los documentos subsanables deben ser presentados siguiendo las siguientes reglas: 
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ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El Instituto ha previsto que la atención administrativa para el presente proceso de selección se efectuará a través 
de del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 
 
Toda la correspondencia relativa al proceso de contratación podrá ser enviada a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx: 
 
Todos los documentos adjuntar deberán estar debidamente dirigidos al proceso de selección, identificando el 
asunto o referencia de manera clara y precisa,  así mismo, si dentro de éste término, los proponentes encontraren 
discrepancias u omisiones en el mismo, deberán darlos a conocer al Instituto Nacional de Vías, en las 
condiciones ya referenciadas. 
 
Aquellas propuestas que dentro del término anterior no respondan al requerimiento que le haga el INVIAS o no 
alleguen al INVIAS la documentación de la acreditación del cumplimiento de los Requisitos Habilitantes será 
RECHAZADA.  
 
En todo caso, en virtud de lo previsto en el numeral 6 y 7  del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 el cual establece 
que: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de 
condiciones. (…).” “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones, 
se señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y 
jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables.”  
 
En consideración de las previsiones normativas de que trata el inciso anterior, por regla general, la propuesta 
que se presente debe ajustarse en su totalidad a las exigencias del pliego, el proponente será el responsable 
de analizar si su oferta adolece de requisitos que puedan ser subsanados (bajo las reglas de subsanabilidad 
establecidas en el pliego), para lo cual deberá allegar, dentro del mismo término a que se refiere la cronología 
del proceso y el presente documento, los documentos de subsanabilidad pertinentes. 
 
Bajo ese entendido, la publicación del presente documento refleja los requerimientos que la entidad efectúa para 
que los proponentes subsanen aquellos requisitos no necesarios para evaluar los factores de asignación de 
puntaje o para la comparación de las ofertas. 
 

COMITÉ EVALUADOR 
 

 
 
 

(Original Firmado) 
JUAN DAVID CARDENAS CABEZA 

Evaluación jurídica 
 

 
 
 

(Original Firmado) 
MAGDA CATALINA DUARTE 

Evaluación Técnica 
 

 
 

(Original Firmado) 
LINA LOZANO 

Evaluación financiera  
 

 
 
 

 
Vo.Bo EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO  
Coordinador Grupo de Asuntos Precontractuales. 
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