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INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
 

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-056-2020 
 
OBJETO: “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA-CASANARE, QUINDIO, 
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA, REGIONES CENTRAL-LLANOS ORINOQUIA Y EJE CAFETERO.,” 

 
FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
1. PROPUESTAS RECIBIDAS 

 
De acuerdo con la información contenida en el registro del cierre de la licitación realizado el día 20 de noviembre 
de 2020, se tiene que se recibieron propuestas de los siguientes oferentes: 
 

PROPUESTA  PROPONENTE  
% DE 

PARTICIPACION 
IDENTIFICACIÓN M1 M2 M3 

1 
KMA CONSTRUCCIONES 

SAS 
N/A 100 

NIT 
830.094.920-5 

X X   

2 
EQUIPOS 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SA 

N/A 100 
NIT 

800.079.482-9 
    X 

3 CONSORCIO GAMMA 

VIAS Y CANALES SAS 50 
NIT 

830.070.241-9 

    X 
GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

25 
NIT 

830.136.490-1 

ARGOZ 
CONSTRUCCION 

OBRAS CIVILES SA 
25 

NIT 
801.003.662-5 

4 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-056-2020 

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

70 
C.C. 

7.167.398 
    X 

GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA 

30 
NIT 

800.026.470-3 

5 
CONSTRUCCIONES EL 

CONDOR SA 
N/A 100 

NIT 
890.922.447-4 

  X   

6 CONSORCIO VIAL 056 LHS 

HOLDING DE 
INVERSIONES & 

CONSTRUCCIONES SAS 
60 

NIT 
900.432.592 – 7 

    X 
GRUPO SERON SAS 25 

NIT 
901.352.083 – 1 

INVERSIONES LYKANER 
SAS 

15 
NIT 

900.873.837 – 8 

7 
CONSORCIO LEGIÓN 

TEBEA 

INGENIERIA JV SAS 25 
NIT 

900.476.713-0 

    X 

DLA INGENIERIA SAS 25 
NIT 

901.033.416-0 

SILCONS SAS 25 
NIT 

900.058.258-8 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

15 
NIT 

901.259.612-9 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
10 

NIT 
901.262.851-3 
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8 
CONSORCIO ALIANZA YDN 

- UNIVERSA 56 

PAVIMENTO 
UNIVERSAL SA 

50 
NIT 

890.113.551-1 

X X   

CONSTRUCCIONES 
NAMUS SA 

20 
NIT 

890.117.496-2 

D&S SAS 15 
NIT 

890.107.274-1 

YAMIL SABBAGH 
CONSTRUCCIONES SAS 

15 
NIT 

800.024.151-1 

9 PAVIMENTAR SA N/A 100 
NIT 

800.040.014-6 
    X 

10 
PAVIMENTOS COLOMBIA 

SAS 
N/A 100 

NIT 
860.024.586-8 

  X   

11 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
DE BOYACA 2020 

PAVIMENTOS 
COLOMBIA SAS 

80 
NIT 

860.024.586-8 
X     

ASFALTEMOS SAS 20 
NIT 

900.278.276-4 

12 
CONSORCIO SANTA 

CLARA 056 

ALCA INGENIERIA SAS 50 
NIT 

830.089.381-5 
X X   

PROYECTOS 
CONCIVILES SAS 

50 
NIT 

901.191.530-9 

13 CONSORCIO CQ 056 

HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA SAS 

75 
NIT 

900.354.637-5 

  X   
HIDALGO E HIDALGO 

COLOMBIA SA 
SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

25 
NIT 

900.397.334-3 

14 
CONSORCIO 056 OTACC - 

PAVIMENTAR 

OTACC SA 50 
NIT 

890.201.201-6 
  X   

PAVIMENTAR SA 50 
NIT 

800.040.014-6 

15 
CONSORCIO CONCLUIR 

BOYACA 

CI GRODCO 
INGENIEROS CIVILES 

SAS 
60 

NIT 
860.506.688-1 

X     

PAVIMENTAR SA 40 
NIT 

800.040.014-6 

16 
CONSORCIO VIAS EJE 

CAFETERO 

CFD INGENIERIA SAS 95 
NIT 

900.556.186-2 
    X 

PEZ VELA INGENIERIA 
SAS 

5 
NIT 

901.376.745-0 

17 
CONSORCIO VÍAS 

NACIONALES – C.V.N. 

CONSTRUCSION S.A.S. 40 
NIT 

900.888.903-1 

X X   

IC INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

35 
NIT 

830.106.345-3 

GAM 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
20 

NIT 
900.665.878-8 

CONVIASA S.A.S. 5 
NIT 

900.986.468-9 

18 
CONSORCIO VIAL 

CORREDORES ESTE-
OESTE KM 

KMC SAS 50 
NIT 

800.059.485 – 5 

X     
MARCO 

INFRAESTRUCTURAS Y 
MEDIO AMBIENTE S.A. 

UNIPERSONAL 
SUCURSAL COLOMBIA 

50 
NIT 

900.628.894 – 9 
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19 PROCOPAL SA N/A 100 
NIT 

890.906.388-0 
X X   

20 
CONSORCIO MEGA VIAS 

CUSIANA 

MEGAPROYECTO VIAL 
SIGLO XXI SAS 

50 
NIT 

811.038.634 – 6 
X     

INGENIERIA Y VÍAS 
S.A.S 

50 
NIT 

800.029.899 - 2 

21 CONSORCIO MECO VIAL 

CONSTRUCTORA MECO 
S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
50 

NIT 
900.395.291-6 

X X   
MECO 

INFRAESTRUCTURA 
SAS 

50 
NIT 

900.749.166-4 

22 
OBRASCÓN HUARTE LAÍN 

S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

N/A 100 
NIT 

900.914.418-2 
X X   

23 MEYAN SA N/A 100 
NIT 

800.143.586-1 
X X   

24 CONSORCIO TAU 

VIAS Y CANALES SAS 40 
NIT 

830.070.241-9 

  X   

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

25 
C.C. 

7.167.398 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

30 
NIT 

830.136.490-1 

JOSE GUILLERMO 
GALAN GOMEZ 

5 
C.C. 

19.080.314 

25 CONSORCIO VIAL MHC 056 

MHC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES S.A.S 
50 

NIT 
900.904.055-1 

X X   
MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 

50 
C.C. 

19.146.113 

26 MINCIVIL SA N/A 100 
NIT 

890.930.545-1 
X X   

27 
CONSORCIO VIAL 
RISARALDA 056 

ALVARO CALDERON 
TORO S.A.S. 

50 
NIT 

900.682.168-9 

    X 

ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO 

20 
C.C. 

16.625.689 

INGENIERIA 
VOLQUETAS Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 
15 

NIT 
900.316.090-5 

ESTUDIOS E 
INGENIERIA S.A.S. 

15 
NIT 

900.351.236-1 

28 
CONSTRUCCIONES AP 

S.A.S 
N/A 100 

NIT 
890.940.910-1 

    X 

29 
CONSORCIO 

MANTENIMIENTO 2020 

JMV INGENIEROS SAS 40 
NIT 

800.095.951-9 

X X   

DROMOS PAVIMENTOS 
SAS 

40 
NIT 

900.215.394-5 

TECCIVIL SAS 10 
NIT 

830.117.761-1 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

5 
NIT 

901.259.612-9 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
5 

NIT 
901.262.851-3 
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30 
CONSORCIO CONVIEX 

2021 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

45 
NIT 

890.932.730-7 

  X X 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
43 

NIT 
900.182.018-7 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SA – 
EN REORGANIZACIÓN 

1 
NIT 

860.034.551-3 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 

EXPLANACIONES DEL 
SUR S.A. 

10 
NIT 

890.921.363-1 

31 
CONSORCIO VIAL IRRA-

QUINCHIA 2020 

MR GROUP COL SAS 20 
NIT 

901.187.401-1 

    X 
OBCIPOL SAS 30 

NIT 
830.007.073-0 

AJGE INGENIERIA S.A.S 20 
NIT 

901.318.438-7 

PROFESIONALES 
ASOCIADOS LTDA 

30 
NIT 

813.008.120-1 

32 
CONSORCIO PARRA 

AGUDELO 

ALFONSO PARRA DE 
LOS RIOS 

75 
C.C. 

10.266.518 

    X 
GUSTAVO ADOLFO 
AGUDELO LOPEZ 

20 
C.C. 

10.284.118 

ANDRES FELIPE 
GONZALEZ CARDONA 

5 
C.C. 

75.105.427 

33 CONSORCIO TANANEO 

RSM CIA SAS 40 
NIT 

824.002.244-9 

    X 
A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

30 
NIT 

824.004.006-1 

CMV 
CONSTRUCCIONES SAS 

30 
NIT 

802.012.655-5 

34 
CONSORCIO 

REACTIVACION COLOMBIA 

TORRESCAMARA Y CIA 
DE OBRAS S.A 

SUCURSAL COLOMBIA 
50 

NIT 
900.426.606-7 

  X X 

INFERCAL SAS 50 
NIT 

860.058.389-1 

35 CASTRO TCHERASSI S.A. N/A 100 
NIT 

890.100.248-8 
X X X 

36 
CONSORCIO VÍAS Y 

EQUIPOS CUSIANA 2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

70 
NIT 

800.186.228-2 
X     

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

30 
NIT 

830.132.938-0 

37 
UNIÓN TEMPORAL 
ORINOQUIA – EJE 
CAFETERO 5620 

CONSTRUCCIONES AP 
S.A.S 

35 
NIT 

890.940.910-1 

X X   

PROYECTOS Y VIAS 
SAS 

35 
NIT 

800.119.086-8 

HAG SA 10 
NIT 

800.198.573-0 

CIVCOL SAS 10 
NIT 

900.817.409-0 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y 

SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

10 
NIT 

901.259.571-5 
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38 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA COLOMBIA 

SONACOL SAS 33,33 
NIT 

830.129.289-8 
X X   

CSS CONSTRUCTORES 
SA 

66,67 
NIT 

832.006.599-5 

39 CONSORCIO VIAL DIP 

PROYECTAR 
INGENIERIA SAS 

30 
NIT 

800.119.214-4 

  X   
INGENIERIA Y VÍAS 

S.A.S 
50 

NIT 
800.029.899 - 2 

DIDIER AGUILAR 
CORDOBA 

20 C.C. 79.542.786 

40 CONSORCIO GCC 56 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

25 
NIT 

890.932.730-7 

X     

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
24 

NIT 
900.182.018-7 

GISAICO SA 50 
NIT 

890.917.464-1 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 

41 
CONSORCIO ISLA 

CAFETERO 

LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 

50 
NIT 

800.233.881-4 
  X   

ISMOCOL S.A. 50 
NIT 

890.209.174-1 

42 
CONSORCIO EJE 

CAFETERO CONCLUIR 
TCU 

TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

70 
NIT 

890.903.035-2 

  X   
UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES 

ASOCIADAS SAS 

30 
NIT 

900.655.891-1 

43 
CONSORCIO VÍAS Y 

EQUIPOS DEL CAFE 2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

65 
NIT 

800.186.228-2 
  X   

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

35 
NIT 

830.132.938-0 

44 
CONSORCIO REGIONAL 

CENTRAL 2020 

INFRAESTRUCTURA Y 
VIAS SAS 

30 
NIT 

901.260.508-2 

    X 
PROMAQCO S.A.S. 10 

NIT 
900.634.477-5 

COLCIVIL SA 30 
NIT 

811.003.799-1 

DBD INGENIERIA SAS 30 
NIT 

900.775.574-6 

45 CONSORCIO FCCB 056 

COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE 

INGENIERIA & 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

10 
NIT 

901.142.393-7 

X X X 
CIVILTEC SAS 50 

NIT 
802.012.073-9 

RT ENGINEERING SAS 3 
NIT 

900.711.570-2 

CONSTRUCTORA FG SA 37 
NIT 

800.209.530.3 

46 XIE SA N/A 100 
NIT 

830.061.684-1 
X     
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47 VICPAR SA N/A 100 
NIT 

800.042.119-1 
    X 

48 
CONSORCIO RUTAS 

ANDINAS 

CONSTRUCTORA 
OBRASCOL SAS 

50 
NIT 

901.281.471-9 

X X   

CONTRATAS Y 
SERVICIOS 

FERROVIARIOS SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

10 
NIT 

900.407.695-1 

INGECON S.A. 
40 

NIT 
822.000.138-1 

49 CONSORCIO SAM 

JULIO CESAR SALGADO 
GALEANO 

80 
C.C. 

75.071.082 

    X 
MAURICIO ANTONIO 

CORTES REINA 
10 

C.C. 
89.005.322 

AYA INSUMOS Y 
SERVICIOS SAS 

10 
NIT 

830.138.743-9 

50 
UNION TEMPORAL AT 

QUINCHIA - GUATICA 2020 

OLAGUER AGUDELO 
PRIETO 

50 
C.C. 

3.169.341 
    X 

GERMAN TORRES 
SALGADO 

50 
C.C. 

10.229.376 

51 CONSORCIO JEL 5 

CONSTRUCTORA EH5 
S.A.S. 

20 
NIT 

901.240.888-0 

    X 

LENA ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 

SUCURSAL COLOMBIA. 
30 

NIT 
900.737.756-8 

JOCA CARIBE 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

30 
NIT 

901.388.244-4 

CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA NUEVO 

HORIZONTE S.A.S. 
20 

NIT 
901.236.348-1 

 
METODOLOGIA DE EVALUACION Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones así: 
 

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Hábil / No hábil 

Requisitos de Capacidad Financiera Hábil / No hábil 

Requisitos Técnicos y  de Experiencia Hábil / No hábil 

Capacidad Residual de Contratación Hábil / No hábil 

Capacidad de Organización                     Hábil / No hábil 

FACTORES DE PONDERACIÓN  

Oferta Económica Máximo 70 puntos 

Apoyo a la Industria Nacional Máximo 10 puntos 

Factor de Calidad 19 puntos 

Vinculación Trabajadores con Discapacidad en Planta 
de Personal 

                          1 punto 

Criterios de Desempate Cumple / No cumple 
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACION  
 

2.1 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.12 del Pliego de Condiciones, el Instituto Nacional de Vías 
requiere al proponente que se relaciona a continuación, las aclaraciones y documentos subsanables de 
requisitos habilitantes, que son necesarios para la calificación de definitiva de sus propuestas.  
 
Así mismo y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Capítulo 4, numeral 4.1 del Pliego de Condiciones, 
se realizó la evaluación jurídica de las propuestas presentadas íntegramente por los oferentes, otorgándose la 
siguiente calificación jurídica: 
 

 PROPONENTE No.1 KMA CONSTRUCCIONES SAS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.2 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.3 CONSORCIO GAMMA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.4 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-056-2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.5 CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.6 CONSORCIO VIAL 056 LHS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.7 CONSORCIO LEGIÓN TEBEA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.8 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSA 56 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.9 PAVIMENTAR SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 8 DE 37 

 

 PROPONENTE No.10 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.11 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOYACA 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.12 CONSORCIO SANTA CLARA 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.13 CONSORCIO CQ 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.14 CONSORCIO 056 OTACC – PAVIMENTAR 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.15 CONSORCIO CONCLUIR BOYACA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.16 CONSORCIO VIAS EJE CAFETERO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.17 CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.18 CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-OESTE KM 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.19 PROCOPAL SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.20 CONSORCIO MEGA VIAS CUSIANA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
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 PROPONENTE No.21 CONSORCIO MECO VIAL 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.22 OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.23 MEYAN SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.24 CONSORCIO TAU 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.25 CONSORCIO VIAL MHC 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.26 MINCIVIL SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.27 CONSORCIO VIAL RISARALDA 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.28 CONSTRUCCIONES AP S.A.S 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.29 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.30 CONSORCIO CONVIEX 2021 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.31 CONSORCIO VIAL IRRA-QUINCHIA 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
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 PROPONENTE No.32 CONSORCIO PARRA AGUDELO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.33 CONSORCIO TANANEO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.34 CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.35 CASTRO TCHERASSI S.A. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.36 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CUSIANA 2022 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.37 UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE CAFETERO 5620 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 

 
 PROPONENTE No.38 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA 

 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.39 CONSORCIO VIAL DIP 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.40 CONSORCIO GCC 56 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.41 CONSORCIO ISLA CAFETERO 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.42 CONSORCIO EJE CAFETERO CONCLUIR TCU 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
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 PROPONENTE No.43 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.44 CONSORCIO REGIONAL CENTRAL 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.45 CONSORCIO FCCB 056 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.46 XIE SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.47 VICPAR SA 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.48 CONSORCIO RUTAS ANDINAS 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.49 CONSORCIO SAM 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.50 UNION TEMPORAL AT QUINCHIA - GUATICA 2020 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 

 PROPONENTE No.51 CONSORCIO JEL 5 
 
Teniendo en cuenta que el proponente cumplió con los requisitos Legales y Administrativos señalados en el Pliego 
de Condiciones, obtienen calificación jurídica de HÁBIL 
 
2.2 EVALUACIÒN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR), CAPACIDAD 
FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Este criterio se evaluó a partir de lo exigido en el pliego de condiciones Numerales 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL 
DE CONTRATACIÓN EN OBRAS y 3.6 y 3.8 Requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL. En la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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 PROPONENTE No. 01. KMA CONSTRUCCIONES S.A.S  MODULO 1 Y 2 
 

El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10. Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 02. EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A. MODULO 3 
 
Es necesario advertir que se corrigió de oficio, el formato 5C SEC , revisado el formato presentado por el 
proponente,  el valor del saldo de contratos en ejecución no es $25.709.553.102,38 sino $40.106.008.261,24, se 
calcula con base a la nota 4 del formato 5C,  De acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos 
publicados en SECOPII, del formato 5c, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$40.106.008.261,24 
 
Así mismo  el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 03. CONSORCIO GAMMA. MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10. Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 04. CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-056-2020. MODULO 3 

 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 

 
 PROPONENTE No. 05. CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A. MODULO 2  

 
Es necesario advertir que se corrigió de oficio, el formato 5C SEC, revisado el formato presentado por el 
proponente,  el valor del saldo de contratos en ejecución no es $371.677.891.322,39  sino $371.676.394.602,47. 
De acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC), literal E. Saldos contratos en ejecución (SCE): del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5c, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$371.676.394.602,47 
  
Así mismo  el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10. Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO 
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 PROPONENTE No. 06. CONSORCIO VIAL 056 LHS MODULO 3 
 

El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 07. CONSORCIO LEGIÓN TEBEA. MODULO 3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de mensaje, 
el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales son; 
 
- Tarjetas Profesionales y Certificados de Antecedentes Disciplinarios VIGENTES expedidos por la Junta 
Central de Contadores de los contadores JOSE ANGEL CARDENAS LEON y DEISI YOANA TORRES 
LOPEZ 
- Formato 5C  Saldos contratos en ejecución (SCE) del integrante INGENIERIA JV SAS 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 08. CONSORCIO ALIANZA YDN- UNIVERSAL 56   MODULO 1 Y 2  
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 09.  PAVIMENTAR S.A. MODULO 3 

 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del proponente, el Saldo del Contrato en Ejecución no 
es de es $18.700.631.462 sino $18.700.631.343,50 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los 
anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$18.700.631.343,50 

 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 10.  PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.  MODULO 2  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del proponente, el Saldo del Contrato en Ejecución no 
es de es $207.705.951.942,83 sino $ 223.529.279.804,55 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los 
anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
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“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
223.529.279.804,55 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 11. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOYACA. MODULO 1 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual, señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 12. CONSORCIO SANTA CLARA 056. MODULO 1 y 2 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual, señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 13. CONSORCIO CQ 056. MODULO 2 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual, señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 14.  .  CONSORCIO 056 OTACC – PAVIMENTAR.  MODULO  2  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante PAVIMENTAR S.A., el Saldo del Contrato 
en Ejecución no es de es $18.700.631.462 sino $18.700.631.343,50 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$18.700.631.343,50 
 
Igualmente, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante OTACC S.A., el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $43.573.627.041,67 sino $ 43.586.719.307,01 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$43.586.719.307,01.  
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El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 15. CONSORCIO CONCLUIR BOYACA.    MODULO  1 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante PAVIMENTAR S.A., el Saldo del Contrato 
en Ejecución no es de es $18.700.631.462 sino $18.700.631.343,50 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$18.700.631.343,50 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 16. CONSORCIO VIAS EJE CAFETERO   MODULO  3  
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CFD INGENIERIA S.A.S., el Saldo del 
Contrato en Ejecución no es de es $ 53.852.518.714,90 sino $ 53.831.473.944,12 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$53.831.473.944,12 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 17. CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N.   MODULO  1 Y 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de mensaje, 
el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales son; 
 
- Formato 5C Saldos Contratos en Ejecución (SCE) de los integrantes CONSTRUCSION S.A.S. y GAM 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
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 PROPONENTE No. 18. CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-OESTE KM. MODULO 1  
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 11 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
informe, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
  
- Estado de Resultados y/o Pérdida y Ganancias, convertido a pesos colombianos 
- Tarjeta y certificado  contador público colombiano 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 19.  PROCOPAL S.A.  MODULO 1 Y 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 10 de Diciembre de 2020 por módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Formato 5 A-1  Capacidad Residual 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 20. CONSORCIO MEGA VIAS CUSIANA M 1. MODULO 1  
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por medio del módulo 
de mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Formato 5B Capacidad Técnica de los dos integrantes 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 21. CONSORCIO MECO VIAL. MODULO 1 y 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente nuevamente allega los formatos 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución con la 
siguiente observación 
 
“2. Se allega el Formato 5C del consorciado Meco Infraestructura SAS corrigiendo el error aritmético de la fórmula 
de la columna siete (7) para el contrato de orden 6; lo anterior con el fin de aclarar lo relacionado con la capacidad 
residual de contratación de este integrante de conformidad con el numeral 3.10.1 al 3.10.12 del pliego de 
condiciones. 
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Se allega el Formato 5C del consorciado Constructora Meco SA Sucursal Colombia ajustando el saldo negativo 
de la columna siete (7) para el contrato de orden 85; lo anterior con el fin de aclarar lo relacionado con la 
capacidad residual de contratación de este integrante de conformidad con el numeral 3.10.1 al 3.10.12 del pliego 
de condiciones.  
 
 

 
 
 
 

 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Una vez verificada la observación del proponente, se aclara que el saldo  de contrato en ejecución del integrante 
MECO INFRAESTRUCTURA SAS se mantiene. Toda vez que el integrante aporta la misma que reporta en la 
propuesta inicial, el cual tiene un saldo de $83.756.471.872,61.  
 
Por otra parte, el formato 5C presentado por el integrante CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, 
nuevamente se advierte se corrigió el Saldo del Contrato en Ejecución, donde ya no es $1.736.310.520.057,03 
sino $1.735.363.956.249,38, de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 
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Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$1.735.363.956.249,38 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad 
Residual señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 22. OBRASCON HUARTE LAIN S.A. MODULO 1 Y 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 15 de Diciembre de 2020 por el módulo de informes, 
el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales son; 
 
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS  
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 23.  MEYAN. MODULO 1 Y 2 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 24  CONSORCIO TAU. MODULO 2 

 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS 
S.A.S el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $15.377.451.010,29 sino $15.693.237.008,00  de acuerdo 
al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego 
de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$15.693.237.008,00 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 25. CONSORCIO VIAL MHC 056.  MODULO 1 y 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 
- Formato 5a Experiencia del integrante MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S A S 
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INVIAS RESPONDE. 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA no es de es $176.109.147.078.01 sino $155.627.544.698,18 de acuerdo 
al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de 
condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$155.627.544.698,18 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 26. MINCIVIL S A.  MODULO 1 Y 2 
 
Es necesario advertir que se corrigió de oficio, el formato 5C SEC , revisado el formato presentado por el 
proponente,  el valor del saldo de contratos en ejecución no es $392.383.381.412,75 sino $392.824.749.259,78, 
se calcula con base a la nota 4 del formato 5C,  De acuerdo al numeral 3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos 
a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5c, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$392.824.749.259,78 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 27. CONSORCIO VIAL RISARALDA 056. MODULO 3 

 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CALDERON TORO ALVARO 
HERNANDO el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $5.327.907.278,54 sino $5.146.344.244,65 de 
acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, 
del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, 
la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$5.146.344.244,65 
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De igual forma, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante INGENIERIA VOLQUETAS 
Y CONSTRUCCION SAS el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $10.740.516.199,64 sino 
$10.707.831.838,61 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$10.707.831.838,61 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 28. CONSTRUCCIONES A.P. S.A.S. MODULO 3 

 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del proponente no es 
de es $35.550.433.449,53 sino $35.548.025.731,75 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los 
anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$35.548.025.731,75 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 

 
 PROPONENTE No. 29. CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020.  MODULO 1 Y 2 

 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante J M V 
INGENIEROS S.A.S., no es de es $30.489.491.707,15 sino $30.454.897.001,22 de acuerdo al numeral 3.11.2 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de condiciones, y 
acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$30.454.897.001,22. 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
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 PROPONENTE No. 30. CONSORCIO CONVIEX 2021. MODULO 2 Y 3 
 

Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante 
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A., no es de es $13.458.466.715,90 sino $13.469.331.702,18 de 
acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del 
pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la 
cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$13.469.331.702,18. 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 31. CONSORCIO VIAL IRRA-QUINCHIA 2020. MODULO  3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios Vigente expedido por la junta central de contadores de  los 
contadores NESTOR ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ y NOHORA ALBA BELTRAN GARCIA 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA no es de es $15.895.496.972,70 sino $14.919.597.881,64 de acuerdo 
al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), literal E, del pliego de 
condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$14.919.597.881,64 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 32. CONSORCIO PARRA AGUDELO.  MODULO 3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
-Formato 5A Experiencia del integrante CARDONA GONZALEZ ANDRES FELIPE 
-Formato 5A Experiencia del integrante AGUDELO LOPEZ GUSTAVO ADOLFO 
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-Formato 5C SEC Saldo del Contrato en Ejecución  del integrante AGUDELO LOPEZ GUSTAVO ADOLFO 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 33.  CONSORCIO TANANEO MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 34. CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA  MODULO  2 Y 3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de informe, 
el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales son; 
 
- Estado de Resultados y/o Pérdida y Ganancias, convertido a pesos colombianos del integrante TORRES 
CAMARA Y CÍA DE OBRAS S.A. 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 35 CATRO TCHERASI. MODULO 1, 2 Y 3 

 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del proponente el Saldo del Contrato en Ejecución no 
es de es $50.565.756.661 sino $50.782.810.922,29 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos 
publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$50.782.810.922,29 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 36. CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CUSIANA 2022.  MODULO 1 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Certificados de Antecedentes Disciplinarios VIGENTES expedidos por la Junta Central de Contadores,  de las 
contadoras NACY ROJAS RICO y AURA LIGIA LANCHEROS CHACON 
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INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 37. UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE CAFETERO 5620. MODULO 1 Y 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó el documento que se le había requerido en el informe preliminar, el cual es; 
 
- Tarjeta Profesional de la contadora NINI JOHANA LOPEZ BEDOYA, 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 38. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA. MODULO 1 Y 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante CSS CONSTRUCTORES S A el Saldo 
del Contrato en Ejecución no es de es $373.292.652.742,76 sino $373.303.281.642,76 de acuerdo al numeral 
3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de 
condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual 
establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$373.303.281.642,76 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 39. CONSORCIO VIAL DIP.  MODULO 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Formato 5B Capacidad Técnica del integrante DIDIER CORDOBA AGUILAR 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 24 DE 37 

 

 PROPONENTE No. 40. CONSORCIO GCC 56. MODULO  1 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 41. CONSORCIO ISLA CAFETERO. MODULO 2 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante ISMOCOL S.A. el Saldo del Contrato en 
Ejecución no es de es $327.323.602.205,85 sino $327.662.304.619,67 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO 
DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos 
a los anexos publicados en SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$327.662.304.619,67 
 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A., el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $276.305.983.219,50 sino 
$275.990.895.842,6 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$275.990.895.842,6 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 42. CONSORCIO EJE CAFETERO CONCLUIR TCU MODULO 2 

 
Se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $31.129.911.462 sino 
$31.146.868.567,95 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$31.146.868.567,95 
 
Igual mente, se advierte que se corrigió de oficio el  formato 5C SEC del integrante TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S el Saldo del Contrato en Ejecución no es de es $82.145.718.953 sino 
$82.145.902.764,58 de acuerdo al numeral 3.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
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PROPONENTE (CRP)), literal E, del pliego de condiciones, y acogiéndonos a los anexos publicados en 
SECOPII, del formato 5C, a la nota No 7, la cual establece: 
 

“Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se 
encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las 
columnas mencionadas anteriormente”. 

 
Por lo anterior se informa se realiza corrección aritmética del formato 5C; quedando un valor total de 
$82.145.902.764,58 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 43. CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022.  MODULO 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Certificados de Antecedentes Disciplinarios VIGENTES expedidos por la Junta Central de Contadores,  de las 
contadoras NACY ROJAS RICO y AURA LIGIA LANCHEROS CHACON 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 44. CONSORCIO REGIONAL CENTRAL 2020. MODULO 3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 15 de Diciembre de 2020 por el módulo de informe, 
el proponente allegó el documento que se le habían requerido en el informe preliminar, el cual es; 
 
- Tarjeta Profesional de la contadora MARY NELCY VARGAS PATIÑO 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 45. CONSORCIO FCCB 056  MODULO 1, 2 Y 3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que los días 14  y 15 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
informe, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Registro Único De Proponentes RUP vigente y en firme del integrante COLOMBIANA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 
- Formato 5b Capacidad Técnica del integrante CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY S.A.S. CIVILTEC S.A.S 
 
INVIAS RESPONDE. 
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Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 46 XIE S.A. MODULO 1 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Registro Único de Proponentes- RUP Vigente y en firme  
- Formato 5A Experiencia 
- Formato 5C Saldos Contratos en Ejecución (SCE) 
- Tarjetas Profesionales y Certificados de Antecedentes Disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central 
de Contadores de  los contadores GUSTAVO TROMPA ZULUAGA e IVAN JOSE BLANCO MEDINA 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 47. VICPAR S A. MÓDULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 
Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 
HABILITADO. 
 
 PROPONENTE No. 48. CONSORCIO RUTAS ANDINAS. MÓDULO 1 Y 2 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 14 de Diciembre de 2020 por el módulo de informes, 
el proponente allegó observación con base al informe de evaluación preliminar publicado en la misma plataforma 
el día 09 de diciembre de 2020.  
 
-Formato 5C – Saldos de Contratos en Ejecución SCE corregido 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente realiza alcance al Formato 5C -Saldos de Contratos en Ejecución SCE 
del integrante CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S A U, con respecto al valor del contrato de orden 
#2 por valor de $328.851.037, se verifica nuevamente el mencionado formato y se realiza el respectivo cambio. 
Quedando como saldo de contratos en ejecución, el valor de $21.504.930.189,14. Por lo anterior el proponente, 
cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados 
en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 49. CONSORCIO SAM. MODULO 3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Certificados de Antecedentes Disciplinarios VIGENTES expedidos por la Junta Central de Contadores,  de las 
contadoras DIANA MARCELA QUINTERO RUIZ Y AIDEE VIZCAYA MARTINEZ 
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INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 50. UNION TEMPORAL AT QUINCHIA- GUATICA 2020. MODULO 3 
 
Revisada la plataforma de SECOP II, se encuentra que el día 16 de Diciembre de 2020 por el módulo de 
mensajes, el proponente allegó los documentos que se le habían requerido en el informe preliminar, los cuales 
son; 
 
- Formato 5A Experiencia del integrante AGUDELO PRIETO OLAGUER 
- Formato 5C Saldos Contratos en Ejecución (SCE) del integrante AGUDELO PRIETO OLAGUER 
- Formato 5C Saldos Contratos en Ejecución (SCE) del integrante TORRES SALGADO GERMAN 
 
INVIAS RESPONDE. 
 
Teniendo en cuenta que el proponente aporto lo requerido en el informe de evaluación publicado en SecopII el 
día 09 de diciembre de 2020. Por lo anterior el proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, 
Capacidad Residual y Capacidad Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3,6, 3,8 y 
3,10, Por lo tanto, se encuentra HABILITADO 
 
 PROPONENTE No. 51. CONSORCIO JEL 5. MODULO 3 
 
El proponente, cumple con los Requisitos de Capacidad Financiera, Capacidad Residual y Capacidad 

Organizacional señalados en el Pliego de Condiciones, numerales 3.6, 3.8 y 3.10, Por lo tanto se encuentra 

HABILITADO. 

 

2.3  EVALUACION TECNICA  

 PROPONENTE No. 1 KMA CONSTRUCCIONES SAS (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2256443, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 1 - MÓDULO 2 
 
Contratos de orden No. 1 y 2: (029 DE 2009 Y 020-2014) 
(Suscrito con AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S.) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencian las certificaciones 
emitidas por parte de la entidad debidamente suscritas de forma digital, por consiguiente, cumple lo establecido en 
el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar los contratos de 
orden No.1 y 2, SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulos 1 y 2. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 2 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2258998, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 

Contrato de orden No. 1: (316 DE 2015) y No. 2 (1424 de 2006) 
(Suscrito con MUNICIPIO DE ACACIAS - MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad aclaró el alcance de las obras ejecutadas mediante el contrato 
de orden No. 1 y 2, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente realizó la aclaración válida para acreditar la experiencia del 
contrato de orden No.1 y 2, ESTE SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para el 
Módulo 3. 
 
MÓDULO 3 

 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 3 CONSORCIO GAMMA (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2255751, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 4 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-056-2020 (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2266714, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 

MÓDULO 3 

Contrato de Orden No.1: 277-1992 
(Suscrito con GOBERNACIÓN DE ARAUCA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dicho contrato solo se evidencian actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. Pese a realizarse el requerimiento por parte de la entidad, el 

proponente no subsanó en debida forma, por lo que se ratifica lo indicado en el informe preliminar con respecto 

al contrato de orden No.2 y este no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia. 

 
Contrato de Orden No.2: 753-1994 
(Suscrito con GOBERNACIÓN DE ARAUCA) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
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En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

O MEJORAMIENTO DE VIAS para el contrato de orden No. 2, en dicho contrato solo se evidencian actividades 

ejecutadas y enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, 

tales como rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan en 

el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. Pese a realizarse el requerimiento por parte de la entidad, el 

proponente no subsanó en debida forma, por lo que se ratifica lo indicado en el informe preliminar con respecto 

al contrato de orden No.2 y este no será tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia. 

 
Contrato de Orden No.3: 14000146-OK-2014 
(Suscrito con AEROCIVIL) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de pavimento 
requerido, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.3, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulo 3. 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
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URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 5 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (MÓDULO 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2259217, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 2 

Contrato de Orden No. 1: 2-0067-OBR-06 
(Suscrito con CONCESION RED VIAL DEL CESAR SA) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de vía 
intervenida y longitud de construcción, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el 
numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.1, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulo 2. 
 

Contrato de Orden No. 3: 407-2010  
(Suscrito con INVIAS) 
 
Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE PAVIMENTO de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

(…) 
Módulo  2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
(…) Subrayado por fuera de texto. 
 
Pese a realizarse el requerimiento por parte de la Entidad en el informe preliminar, el proponente no atendió 
dicha solicitud, en consecuencia, el contrato de orden No.3 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia.  
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
válido cumple con la condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado 
actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 
PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 
4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 6 CONSORCIO VIAL 056 LHS (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2273509, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 
 
Contrato de Orden No.2: 0135 - 2017 
(Suscrito con MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada se puede evidenciar las actividades de 

MEJORAMIENTO; no obstante lo anterior, en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN DE VÍAS para 

los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de MEJORAMIENTO, 

razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia especifica con ninguno de los 

contratos aportados. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; sin embargo, No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
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URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 7 CONSORCIO LEGIÓN TEBEA (MÓDULO 3) 

 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 8 CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 56 (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2269555, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULOS 1 Y 2 

Contratos de Orden No. 1: 229 de 2006 
(Suscritos con RUTA DEL SOL II S.A) 
 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó el contrato principal de la concesión, donde se evidencia 
que no se requería de autorización para subcontratar, por tal cumple lo establecido el pliego de condiciones, en el 
numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA y 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 1, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION para los Módulos 1 y 2. 
 
MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.9  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 
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Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 9 PAVIMENTAR S.A (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2273287, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 

Contratos de Orden No.4: 130 DE 2015 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de pavimento 
requerido, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.4, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para el Módulo 3. 
 
MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos UNO (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 10 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS (MÓDULO 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2260971, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
Contratos de Orden No.1: IDU-027-1999 
(Suscritos con INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de vía 
pavimento y longitud de construcción, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el 
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numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.1, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulo 2. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo con UNO (1)  contrato deberá 
acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 11 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS- PAVIMENTAR (MÓDULO 1) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2261053, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 1 
Contrato de Orden No.2: 005 DE 1999 
(Suscrito con UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de vía 
pavimento y longitud de construcción, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el 
numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.2, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulo 1. 
 
Contratos de Orden No.4: 4600008120 DE 2018 
(Suscritos con GOBERNACION DE ANTIOQUIA) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
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deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada se puede evidenciar las actividades de 

MEJORAMIENTO; no obstante lo anterior, en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN DE VÍAS para 

el contrato de orden No.4, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de MEJORAMIENTO, razón por 

la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia especifica con ninguno de los contratos 

aportados. 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo con UNO (1) contrato deberá 
acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE 
CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 12 CONSORCIO SANTA CLARA 056 (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
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OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 13 CONSORCIO CQ 056 (MÓDULO 2) 

 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 14 CONSORCIO 056 OTACC - PAVIMENTAR (MÓDULO 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2273335, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 2 

Contratos de Orden No.2: 130 DE 2015 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de pavimento 
requerido, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.2, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para el Módulo 2. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 15 CONSORCIO CONCLUIR BOYACA (MÓDULO 1) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2273365, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 1 
 
Contratos de Orden No.4: 130 DE 2015 
(Suscritos con GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de pavimento 
requerido, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.4, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para el Módulo 1. 
 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 16 CONSORCIO VIAS EJE CAFETERO (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II  mensajes 
con referencias CO1.MSG.2269882 y CO1.MSG.2269915, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos 
aportados. 
 
Contratos de Orden No. 2: 001-2017 
(Suscritos con MUNICIPIO DE EL RETEN) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia construcción de vía 
nueva y longitud de construcción, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.2, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulo 3. 
 
MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
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OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos UNO (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 17 CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N. (MÓDULOS 1 Y 2) 

 
El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2276817, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
Contratos de Orden No. 1: 01161-2001 
(Suscritos con ANI) 
 
La Entidad procedió a revisar nuevamente la documentación aportada para el contrato de orden No. 1, la 

certificación aportada indica lo siguiente: 

“(…) Para los 386 km de carretera que corresponde al total de calzada sencilla más el desdoblamiento de las 
segundas calzadas existentes, el Concesionario ejecutó las obras de rehabilitación y construcción 
necesarias para obtener y mantener durante todo el periodo un índice de estado. (…)”. Subraya fuera de texto. 
 

Cabe aclarar al proponente que el contrato de orden No. 1, indica la intervención de cierta longitud (386 km), sin 

embargo, dicha longitud corresponde a las actividades de rehabilitación y construcción; razón por la cual no se 

puede determinar la longitud efectiva total que corresponde a la actividad de construcción específicamente, tal 

como lo establece el pliego de condiciones.  

 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulos 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS. 
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. 
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Adicionalmente, al proponente se le solicitó aclarar el tipo de pavimento intervenido, no obstante, no allega 

ningún documento para aclarar dicho requerimiento, solo realiza la siguiente aclaración “TIPO DE PAVIMENTO: 

En la certificación aportada se evidencia que se realizó suministro e instalación de Mezcla Asfáltica MDC-1, 

MDC-2 y Modificada por polímeros (Página 3). Por tanto, se acredita las actividades en pavimento asfáltico”.  

 

La Entidad procede a revisar nuevamente la certificación, y en esta solo se esta certificación el tipo de pavimento 

ejecutado para las obras de rehabilitación.  

 

Por lo anterior, el contrato de orden No. 1 NO cumple con la totalidad de requerimientos solicitados en la 

experiencia general del Módulo 1 y 2. 

 
Contratos de Orden No. 2: SI-C-2105-2014 
(Suscritos con GOBERNACION DEL BOLIVAR) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulos 1 Y 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Pese a realizarse el requerimiento por parte de la Entidad en el informe preliminar, el proponente no atendió 
dicha solicitud, en consecuencia, el contrato de orden No.3 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia.  
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
MÓDULO 2 
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Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente NO aporta contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, por lo tanto no cumple con el porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

 PROPONENTE No. 18 CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-OESTE KM. (MÓDULO 1) 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 19 PROCOPAL SA (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 20 CONSORCIO MEGA VIAS CUSIANA (MÓDULO 1) 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 21 CONSORCIO MECO VIAL (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2274247, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULOS 1 Y 2 
 
Contrato de Orden No.3: AL-1-68-11 
(Suscrito con MOP) 
 
La entidad procede a verificar el documento aportado en su escrito encontrando que La certificación allegada, 

corresponde a un contrato celebrado en la República de Panamá y es emitido por una entidad de naturaleza pública, 

por lo cual para ser válido en la República de Colombia debe ser apostillado.   

Dicho documento es suscrito por el Lic. Ovil Moreno Secretario General, el 21 de mayo de 2014. Con posterioridad 

el 04 de mayo de 2015 el señor Pacifico Chung C indica que dicho documento es una copia autentica mediante 

sello impuesto en el documento.   

Por lo anterior, el apostille debe surtirse respecto de quien suscribió el documento en este caso el Lic. Ovil Moreno 

Secretario General, y no sobre la actuación del señor Pacifico Chung C.   

En cuanto a su apreciación, de que el mismo ya se había tenido en cuenta en procesos anteriores, se aclara que 

todos los procesos realizados en la entidad son independientes y se rigen y aplica según pliego de condiciones; no 

obstante el mismo NO ha sido tenido en cuenta en dichos procesos. 

Adicionalmente; una vez realizada la verificación de los documentos aportados para acreditar la experiencia del 

contrato de orden No. 3, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la autovía construida, 

por lo anterior no da cumplimiento establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Pese a realizarse el requerimiento por parte de la Entidad en el informe preliminar, el proponente no atendió 
dicha solicitud, en consecuencia, el contrato de orden No.3 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia. 
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Contrato de Orden No. 4: 14000147-OK-2014 
(Suscrito con AEROCIVIL) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde aclara RUP y se evidencia el tipo 
de pavimento requerido, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.4, SERÁ TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para el Módulos 1 y 2. 
 
Contratos de Orden No. 6: AL-1-70-10 
(Suscritos con MOP) 
 

En la documentación aportada no se evidencia la fecha de terminación del contrato, con lo cual no da cumplimiento 
al pliego de condiciones numeral 3.5.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, el cual indica: 
 
 “(…) 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  
 
A. Contratante  
B. Objeto del contrato  
C. Principales actividades ejecutadas  
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 
Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.  
(…) “. Subrayado fuera de texto. 

Asimismo, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la vía construida, razón por la cual no 

da cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Pese a realizarse el requerimiento por parte de la Entidad en el informe preliminar, el proponente no atendió 
dicha solicitud, en consecuencia, el contrato de orden No.6 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia.  
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
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CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 22 OBRASCON HUARTE LAÍN S.A SUCURSAL COLOMBIA (MÓDULOS 1 Y 2) 

 
Contratos de Orden No. 3: CN-IV DE MADRID 
(Suscritos con Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental - Granada) 
 
Una vez realizada la verificación de los documentos aportados para acreditar la experiencia del contrato de orden 

No. 3, se evidencia que la certificación no indica el ancho de calzada de la autovía construida, por lo anterior no da 

cumplimiento establecido en el pliego de condiciones, Glosario – Anexo 3, el cual establece:  

(“) …Nota: Para proyectos de infraestructura vial que se hayan construido fuera del Territorio Nacional, se 

consideran CARRETERAS PRIMARIAS O VIAS URBANAS aquellas que sean certificadas por la entidad 

contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para la 

acreditación de la experiencia, donde se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 

o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

(“) subrayado fuera de texto. 

Pese a realizarse el requerimiento por parte de la Entidad en el informe preliminar, el proponente no atendió 
dicha solicitud, en consecuencia, el contrato de orden No.3 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia.  
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 23 MEYAN SA (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 24 CONSORCIO TAU (MÓDULO 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2256513, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
Contratos de Orden No.3: 1021-2018 
(Suscritos con INVIAS) 
 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde aclara RUP, por consiguiente, 
cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
No obstante lo anterior, En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 
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“(…)                                          
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para el contrato de orden No.1, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 
Contrato de Orden No.6: 1607-2005    
(Suscrito con INVIAS) 
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
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construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para el contrato de orden No.2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia especifica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por 
lo menos UNO (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 25 CONSORCIO VIAL MHC 056 (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 26 MINCIVIL SA (MÓDULOS 1 Y 2) 

 
El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2271614, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
Contrato de Orden No. 4: OC-2008-074 
(Suscrito con CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA) 
 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó certificación donde se evidencia tipo de vía y el contrato 
principal de la concesión, donde se evidencia que no se requería de autorización para subcontratar, por tal cumple 
lo establecido el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA y 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 4, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 1 y 2. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos UNO (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos UNO (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 27 CONSORCIO VIAL RISARALDA 056 (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2269154, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 

Contrato de Orden No. 1: 330-015-003-021 
(Suscrito con MUNICIPIO DE TULUA) 
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Cabe aclarar al proponente que el contrato de orden No. 1 (Para Módulo 3), indica la intervención de longitudes 

construidas de 7.158 km, sin embargo, dicha longitud debe ser afectada por el porcentaje de participación del 

integrante, tal como lo establece el pliego de condiciones. 

 

(“)… G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

en Unión Temporal, el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el Proceso de 

Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante o los integrantes. (“).. subrayado fuera de texto 

 

Por lo anterior, el contrato aportado no acredita la longitud de construcción requerida en el pliego de condiciones. 

 

Contrato de Orden No. 2: 075 DE 2016 
(Suscrito con ALCALDIA BARRIOS UNIDOS) 
 

La Entidad procedió a revisar nuevamente la documentación aportada para el contrato de orden No. 2, la 

certificación aportada indica lo siguiente: 

“(…) se certifica que el ancho promedio de las vías intervenidas es de ocho como trece (8,13ml) y se intervinieron 
siete coma ochenta y seis kilómetros/carril (7,86 km-carril). 
(…)”. Subraya fuera de texto. 
 

Cabe aclarar al proponente que el contrato de orden No. 2 en la certificación allegada en su propuesta inicial, 

indica la intervención de cierta longitud (7,866 km - carril), sin embargo, dicha longitud corresponde a las 

actividades de mejoramiento, rehabilitación y construcción; razón por la cual no se puede determinar la longitud 

efectiva total que corresponde a la actividad de construcción específicamente, tal como lo establece el pliego de 

condiciones. 

Por lo anterior, el contrato aportado no acredita la longitud de construcción requerida en el pliego de condiciones. 

 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 28 CONSTRUCCIONES AP S.A.S (MÓDULO 3) 

 

MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 2: 2562 DE 2003 ADICIONALES 
(Suscritos con MUNICIPIO DE MEDELLIN) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó una certificación, donde se evidencia la construcción de 
una vía, el tipo de pavimento y aclara tipo de vía primaria, por tal cumple lo establecido en el pliego de condiciones, 
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en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 2, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 3. 
 
MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 29 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 30 CONSORCIO CONVIEX 2021 (MÓDULOS 2 Y 3) 

 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido 
aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 31 CONSORCIO VIAL IRRA-QUINCHIA 2020 (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2276641, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1, 2 y 3: 1658/2005 – 3379/2007 – 305-JEAVE-2013 
(Suscritos con INVIAS – MINSTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL JEFATURA DE 
AVIACION) 
 

Con respecto al contrato de orden No. 1, el proponente dentro del término de subsanabilidad allegó nuevamente la 
misma documentación aportada inicialmente (certificación) para aclarar la experiencia requerida en el pliego de 
condiciones, sin embargo, para la Entidad es claro que el contrato de orden No. 1 ejecutó actividades que NO se 
enmarcan en la definición de proyectos de construcción vial establecida en el Anexo 3 – Glosario. 
 
“(…) 
 2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso. 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben 
comprender como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación 
de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura 
de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico.  
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Por lo anterior, el contrato de orden No. 1 es válido para acreditar la experiencia general del presente módulo 3, 
no obstante, no cumple con la experiencia específica del mismo establecida en el pliego de condiciones. 
 
Contratos de Orden No. 2 y 3: 3379/2007 – 305-JEAVE-2013 
(Suscritos con MINSTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL JEFATURA DE AVIACION) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 
 
“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.2 y 3, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 
MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 
 
 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 54 DE 37 

 

 PROPONENTE No. 32 CONSORCIO PARRA AGUDELO (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2276611, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1 y 2: SI-103-2008– O11-2009 
(Suscritos con GOBERNACION DE CALDAS-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – INFICALDAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 

Con respecto a sus observaciones sobre la MATRIZ 1 – de experiencia del presente proceso, la Entidad 

estableció un plazo para presentar sus respectivas observaciones a la entidad y/o apreciaciones a Pre pliegos y 

Pliegos definitivos del presente proceso, por lo anterior, una vez establecido el pliego de condiciones definitivo y 

su carga de propuesta, el oferente acepta todas las reglas del pliego. 

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 33 CONSORCIO TANANEO (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2272554, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 3 

Contratos de Orden No. 1 y 2: 109-2006 – 2018-02-1178 
(Suscritos con GOBERNACION DEL CESAR) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
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Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 34 CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA. (MÓDULOS 2 Y 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2274626, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 2 
 
Contrato de Orden No. 1: S/N 
(Suscritos con GENERALITAT VALENCIANA) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia construcción, por 
consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.1, SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulos 2 y 3. 
 
MÓDULO 2  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 3  

Evaluación:  
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Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 35 CASTRO TCHERASSI S.A. (MÓDULOS 1, 2 Y 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2260195, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULOS 1, 2 Y 3 

Contrato de Orden No. 1: 0664 de 1994 
(Suscritos con ANI) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó documentación, donde se evidencia el tipo de pavimento 
requerido, por consiguiente, cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No.3, SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN para los Módulo 1, 2 y 3. 
 
Evaluación:  
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
válido cumple con la condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado 
actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 
PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 
4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
válido cumple con la condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado 
actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 58 DE 37 

 

PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 
4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con el cual certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 75% 
de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, 
sin embargo, obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
válido cumple con la condición que por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado 
actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O 
PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 
5.28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 36 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CUSIANA 2022 (MÓDULO 1) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2273680, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 1 

Contrato de Orden No. 2   
(Suscrito con CONCESION ALTO MAGDALENA SAS) 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó una certificación, donde se evidencia la longitud de 
construcción, por tal cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS 
DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 2, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 1. 
 
MÓDULO 1 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 37 UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE CAFETERO 5620 (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2275452, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
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MÓDULOS 1 Y 2 

Contratos de Orden No. 2: 2562 DE 2003 ADICIONALES 
(Suscritos con MUNICIPIO DE MEDELLIN) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó una certificación, donde se evidencia la construcción de 
una vía, tipo de vía y el tipo de pavimento, por tal cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 
3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar los contratos de 
orden No. 1 y 2, por lo cual SON TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulos 1 y 2. 
 

Contratos de Orden No. 4: 1218-95 
(Suscritos con INVIAS) 

 

Una vez revisado el documento de composición accionaria de la firma CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SA, se Estas Sociedades mediante este acuerdo de accionistas y lo escrito en el 
numeral M. se comprometen a compartir con CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES SA, toda su experiencia profesional, de manera directa o de forma indirecta a través de aquella que 
hayan adquirido o puesto al servicio de las sociedades.  

Por lo anterior, y una vez verificado que el contrato de orden No. 4 cumple con los requerimientos establecidos en 
el numeral 3.5.1 del pliego de condiciones y se encuentra debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio y es 
plena prueba, el contrato de orden No. 4 ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION de los 
Módulos 1 y 2. 
 
MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 38 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIALPARA COLOMBIA (MÓDULOS 1 Y 

2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2258755, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULOS 1 Y 2  

Contrato de Orden No. 2: 850 DE 2009 
(Suscrito con INVIAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
 
Módulo 1:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN  EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada se puede evidenciar las actividades de 

MEJORAMIENTO; no obstante lo anterior, en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN DE VÍAS para 

el contratos de orden No.2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de MEJORAMIENTO, razón 

por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia especifica con ninguno de los contratos 

aportados. 

 

MÓDULO 1  



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 61 DE 37 

 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UNO (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UNO (1) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 39 CONSORCIO VIAL DIP (MÓDULO 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2276909, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 2  

Contrato de Orden No. 1:001 del 30 de junio de 2016 
(Suscrito con la GOBERNACIÓN DEL CHOCO) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó una certificación, donde se evidencia la construcción y 
longitud de una vía  y tipo de vía, por tal cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. 
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. , por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 2. 
 

Contrato de Orden No. 5:1740 DE 2015 
(Suscrito con INVIAS) 
 
En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
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Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para el contrato de orden No.5, el contrato se enmarca dentro de la definición de MEJORAMIENTO, 

razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con ninguno de los 

contratos aportados. 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 40 CONSORCIO GCC 56 (MÓDULO 1) 

 

MÓDULO 1  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 41 CONSORCIO ISLA CAFETERO (MÓDULO 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2271126, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 2  
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Contratos de Orden No. 1: OC-2008-074 
(Suscrito con CONCESIONARIA SAN RAFAEL SA) 
 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó certificación donde se evidencia tipo de vía y el contrato 
principal de la concesión, donde se evidencia que no se requería de autorización para subcontratar, por tal cumple 
lo establecido el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA y 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 1, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 2. 
 
Contrato de Orden No. 2: HABYUMA-2017-06 

(Suscritos con ECOPETROL) 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó certificación donde se evidencia tipo de vía y longitud, 
por tal cumple lo establecido el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA y 3.5.6. PARA 
SUBCONTRATOS. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 2, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 2. 
 
Contrato de Orden No. 4:1598-2015 
(Suscrito con INVIAS) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 2:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCION 

DE VIAS para el contrato de orden No.4, en dicho contrato solo se evidencia actividades ejecutadas y 

enmarcadas en otras definiciones contempladas en pliego de condiciones – Glosario – Anexo 3, tales como 
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mejoramiento o rehabilitación o mantenimiento o pavimentación o conservación, actividades que no se enmarcan 

en el requerimiento establecido en el numeral 3.5.1. 

 

Pese a realizarse el requerimiento por parte de la Entidad en el informe preliminar, el proponente no atendió 
dicha solicitud, en consecuencia, el contrato de orden No.4 no será tenido en cuenta para efectos de acreditación 
de experiencia.  
 
MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 42 CONSORCIO EJE CAFETERO CONCLUIR TCU (MÓDULO 2) 

 

MÓDULO 2  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 43 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 (MÓDULO 2) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2273779, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 
MÓDULO 2  

Contrato de Orden No. 2   
(Suscrito con CONCESION ALTO MAGDALENA SAS) 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó una certificación, donde se evidencia la longitud de 
construcción, por tal cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS 
DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 2, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 2. 
 
MÓDULO 2  
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Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 44 CONSORCIO REGIONAL CENTRAL 2020 (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia  CO1.MSG.2272902, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados 
 
MÓDULO 3  

Contrato de Orden No. 2: 2013-00-20-0022 

(Suscritos con GOBERNACION DE ANTIOQUIA) 

Con los documentos aportados, no es posible evidenciar el TIPO DE VIA INTERVENIDA de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
(…) 

 

F. Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser 

validada   mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.5.5. DOCUMENTOS 

VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste 

el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

(…) 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

(…) 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Así las cosas, en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia el TIPO DE VÍA INTERVENIDA 

para el contrato de orden No. 2. 

 



 

 

 

Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRATACTUAL  

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
 LICITACIÓN PÜBLICA 

LP-DT-056-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-21 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 66 DE 37 

 

Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 

Con respecto a sus observaciones sobre la MATRIZ 1 – de experiencia del presente proceso, la Entidad 

estableció un plazo para presentar sus respectivas observaciones a la entidad y/o apreciaciones a Pre pliegos y 

Pliegos definitivos del presente proceso, por lo anterior, una vez establecido el pliego de condiciones definitivo y 

su carga de propuesta, el oferente acepta todas las reglas del pliego. 

MÓDULO 3 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.74 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 45 CONSORCIO FCCB 056 (MÓDULOS 1, 2 Y 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia  CO1.MSG.2264395 – CO1.MSG.2271272 con el fin de aclarar la experiencia de los contratos 
aportados 
MÓDULOS 1, 2 Y 3 

Contratos de Orden No. 1: 503-1994 

(Suscritos con ANI) 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó Registro Único de Proponentes del integrante 
COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. vigente y en firme, igualmente 
allegó documentación válida, donde se evidencian las fechas de inicio y terminación, el tipo de pavimento, por tal 
cumple lo establecido el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
Adicionalmente,  
 
Allegó la composición accionaria de la empresa COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A., cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
La viñeta D. del numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA establece: 
 
(…) 
D. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la 
Entidad no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
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de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 
(…) subrayado fuera de texto 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allego documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 1, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION para el Módulo 1, 2 y 3. 
 
MÓDULOS 1 Y 2 

Contrato de Orden No. 2: 617 del 4 de octubre de 2013  
(Suscrito con GOBERNACION DEL MAGDALENA) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad no atendió los requerimientos solicitados para validar la 
experiencia para el contrato de orden No. 2  para el Módulo 1 Y 2. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente no allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 2, por lo cual NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 1 Y 2. 
 
MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó UN (1) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 KILOMETROS.) 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 3  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con UNO (1) contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
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URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5,28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 46 XIE S.A. (MÓDULO 1) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2275677 - CO1.MSG.2276307 – CO1.MSG.2276989 – CO1.MSG.2277000, con el fin de 
aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
 

(MÓDULO 1) 

Contrato de Orden No. 1: S/N 
(Suscritos con CONSORCIO ALIANZA SUBA TRAMO II) 

El proponente dentro del término de subsanabilidad allegó la documentación válida para acreditar el contrato de 
orden 1, por tal cumple lo establecido en el pliego de condiciones, en el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE 
LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA y el 3.5.6 PARA 
SUBCONTRATOS. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 2, por lo cual ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 1. 
 
Contrato de Orden No. 4: 228-2004 
(Suscritos con IDU) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad no atendió los requerimientos solicitados para validar la 
experiencia para el contrato de orden No. 4  para el Módulo 1. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente no allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 4, por lo cual NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 1. 
 
Contrato de Orden No. 5: 1688-2004 
(Suscritos con INVIAS) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad no atendió los requerimientos solicitados para validar la 
experiencia para el contrato de orden No. 5 para el Módulo 1. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente no allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 5, por lo cual NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 1. 
 
MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CUATRO (4) 
contratos válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial 
(PO) de 120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL 
PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un VTE MENOR al requerido para el presente proceso; No obstante, así 
mismo aporta por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9  
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 47 VICPAR SA (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un 

mensaje con referencia CO1.MSG.2270857 de fecha 15/12/2020, con el fin de aclarar la experiencia de los 

contratos aportados 

MÓDULO 3 

Contrato de Orden No. 1: IDU-UEL-18-82 DE 2008 
(Suscritos con IDU) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la entidad encuentra lo siguiente:   
 

En el numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 10.5 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
2.70 Proyectos de mejoramiento: Es el cambio de especificaciones y dimensiones de la obra; para lo cual, se 
hace necesaria la construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una adecuación de la obra a 
los niveles de servicio requeridos por las condiciones actuales y proyectadas. Para este proceso deben comprender 
como mínimo las actividades de rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, 
construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción 
de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. 
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 

MÓDULO 3 

  

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contrato 
válido para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
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75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 48 CONSORCIO RUTAS ANDINAS (MÓDULOS 1 Y 2) 

 

MÓDULOS 1 Y 2  

Contrato de Orden No. 3:  
(Suscrito con AYUNTAMIENTO DE MADRID) 
 
El proponente dentro del término de subsanabilidad no atendió los requerimientos solicitados para validar la 
experiencia para el contrato de orden No. 3. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente no allegó documentación válida para acreditar el contrato de 
orden No. 3, por lo cual NO ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACION del Módulo 1 y 2. 
 
MÓDULO 1  
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, así mismo aporta por lo 
menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y 
ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.9  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
MÓDULO 2 
 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó TRES (3) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
120% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, así mismo aporta por lo 
menos por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de: 
“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE 
AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 4.76 
KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de  HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 49 CONSORCIO SAM (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2275711, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos aportados. 
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MÓDULO 3  

Contratos de Orden No. 1 y 2: 015-2009 – 090114002 
(Suscritos con INFICALDAS – INVAMA) 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 

Con respecto a sus observaciones sobre la MATRIZ 1 – de experiencia del presente proceso, la Entidad 

estableció un plazo para presentar sus respectivas observaciones a la entidad y/o apreciaciones a Pre pliegos y 

Pliegos definitivos del presente proceso, por lo anterior, una vez establecido el pliego de condiciones definitivo y 

su carga de propuesta, el oferente acepta todas las reglas del pliego. 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
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 PROPONENTE No. 50 UNION TEMPORAL AT QUINCHIA - GUATICA 2020 (MÓDULO 3) 

 

El proponente, dentro del término establecido de subsanabilidad presento en la plataforma del Secop II un mensaje 
con referencia CO1.MSG.2277323 - CO1.MSG.22777330, con el fin de aclarar la experiencia de los contratos 
aportados. 
 

MÓDULO 3  

Contratos de Orden No. 1 y 2: 01 de 2005– 05 de 2005 
(Suscritos con MEGABUS S.A) 
 

El numeral 3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA, el cual establece lo siguiente: 

“(…)                                          
Módulo 3:  
 
A. Que las actividades ejecutadas correspondan a CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS. 
 
Experiencia Específica: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS 
Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS. 
 
2.63 Proyectos de construcción vial: Es la construcción de una vía completamente nueva en un espacio físico 
en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se trata de intervenciones sobre 
vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así mismo, las segundas calzadas, pares viales o 
calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo caso, además de las actividades propias de la intervención inicial 
deberá haberse efectuado la pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en 
el presente proceso.  
 
(…)”. El subrayado no hace parte del pliego 
 
Se aclara al proponente, que en la documentación aportada en la propuesta no se evidencia la CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS para los contratos de orden No.1 y 2, ambos contratos se enmarcan dentro de la definición de 

MEJORAMIENTO, razón por la cual no se está dando cumplimiento al requisito de experiencia específica con 

ninguno de los contratos aportados. 

 

Con respecto a sus observaciones sobre la MATRIZ 1 – de experiencia del presente proceso, la Entidad 

estableció un plazo para presentar sus respectivas observaciones a la entidad y/o apreciaciones a Pre pliegos y 

Pliegos definitivos del presente proceso, por lo anterior, una vez establecido el pliego de condiciones definitivo y 

su carga de propuesta, el oferente acepta todas las reglas del pliego. 

Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; No obstante, con NINGÚN contrato 
acredita la experiencia especifica de por lo menos un (1) contrato válido aportado deberá acreditar haber 
desarrollado actividades de: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS 
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 5.28  KILOMETROS.), 
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Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de NO HÁBIL. 
 

 PROPONENTE No. 51 CONSORCIO JEL 5 (MÓDULO 3) 

 
Evaluación:  
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó DOS (2) contratos 
válidos para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 
75% de conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL, y obtiene un VTE mayor al requerido para el presente proceso; así mismo aporta por lo menos un (1) 
contrato válido aportado deberá acreditar haber desarrollado actividades de “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA 
LONGITUD DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE A 5.28 KILOMETROS.), 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TECNICA de HÁBIL. 
 
3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

 
MODULO 1 
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1 KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

8 
CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 
56 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

11 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
DE BOYACA 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

12 CONSORCIO SANTA CLARA 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

15 CONSORCIO CONCLUIR BOYACA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

17 CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N. HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 0 

18 
CONSORCIO VIAL CORREDORES ESTE-
OESTE KM. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

19 PROCOPAL SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

20 CONSORCIO MEGA VIAS CUSIANA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

21 CONSORCIO MECO VIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

22 
OBRASCON HUARTE LAÍN S.A 
SUCURSAL COLOMBIA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

23 MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

25 CONSORCIO VIAL MHC 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

26 MINCIVIL SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

29 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

35 CASTRO TCHERASSI S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

36 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CUSIANA 
2022 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

37 
UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE 
CAFETERO 5620 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

38 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
VIALPARA COLOMBIA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 
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40 CONSORCIO GCC 56 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

45 CONSORCIO FCCB 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

46 XIE S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

48 CONSORCIO RUTAS ANDINAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 
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1 KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

5 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

8 
CONSORCIO ALIANZA YDN - UNIVERSAL 
56 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

10 PAVIMENTOS COLOMBIA SAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

12 CONSORCIO SANTA CLARA 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

13 CONSORCIO CQ 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

14 CONSORCIO 056 OTACC - PAVIMENTAR HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

17 CONSORCIO VÍAS NACIONALES – C.V.N. HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 0 

19 PROCOPAL SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

21 CONSORCIO MECO VIAL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

22 
OBRASCON HUARTE LAÍN S.A 
SUCURSAL COLOMBIA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

23 MEYAN SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

24 CONSORCIO TAU HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

25 CONSORCIO VIAL MHC 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

26 MINCIVIL SA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

29 CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

30 CONSORCIO CONVIEX 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

34 CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

35 CASTRO TCHERASSI S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

37 
UNIÓN TEMPORAL ORINOQUIA – EJE 
CAFETERO 5620 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

38 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
VIALPARA COLOMBIA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

39 CONSORCIO VIAL DIP HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

41 CONSORCIO ISLA CAFETERO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

42 
CONSORCIO EJE CAFETERO CONCLUIR 
TCU HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

43 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 
2022 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

45 CONSORCIO FCCB 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 0 

48 CONSORCIO RUTAS ANDINAS HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 
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MODULO 3 
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2 
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

3 CONSORCIO GAMMA  HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

4 CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-056-2020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

6 CONSORCIO VIAL 056 LHS HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

7 CONSORCIO LEGIÓN TEBEA HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

9 PAVIMENTAR S.A HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

16 CONSORCIO VIAS EJE CAFETERO HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

27 CONSORCIO VIAL RISARALDA 056 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

28 CONSTRUCCIONES AP S.A.S HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

30 CONSORCIO CONVIEX 2021 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

31 CONSORCIO VIAL IRRA-QUINCHIA 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

32 CONSORCIO PARRA AGUDELO HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

33 CONSORCIO TANANEO HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

34 CONSORCIO REACTIVACION COLOMBIA. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

35 CASTRO TCHERASSI S.A. HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

44 CONSORCIO REGIONAL CENTRAL 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

45 CONSORCIO FCCB 056 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

47 VICPAR SA HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

49 CONSORCIO SAM HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

50 
UNION TEMPORAL AT QUINCHIA - 
GUATICA 2020 HABIL HABIL HABIL HABIL NO HABIL NO HABIL 10 19 1 

51 CONSORCIO JEL 5 HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL HABIL 10 19 1 

 
 

4.  EVALUACIÓN FACTORES DE PONDERACIÓN PRESENTADOS EN EL SOBRE No. 1 
 
A continuación, se indicará el puntaje obtenido por cada proponente en los criterios de ponderación que de 
conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones en su Capítulo 4 se califica de la siguiente manera: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 70 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 10 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 

 
5.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
El puntaje está reflejado en el cuadro del punto No 3 
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5.2.  OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD. 
 
El puntaje para el FACTOR DE CALIDAD se asignará conforme al numeral 4.2 subnumeral 4.2.1 del Piego de 
condiciones por la PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD (19 puntos) 
 
“La Entidad asignarán un puntaje de 19 al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna..” 
 
El puntaje está reflejado en el cuadro del punto No 3 
 
5.3. OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE 

PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018) 
 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del Proceso de selección. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la 
experiencia es general o específica.  
 
El Formato 8, en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 
El puntaje está reflejado en el cuadro del punto No 3 
 
6. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
6.1 DISCAPACITADOS 
 

PROPUESTA  PROPONENTE  
% DE 

PARTICIPACION 
IDENTIFICACIÓN M1 M2 M3 

PERSONAL 
CON 

LIMITACIONES 
DESEMPATE 

1 
KMA 

CONSTRUCCIONES 
SAS 

N/A 100 
NIT 

830.094.920-5 
X X   NO CUMPLE 

2 
EQUIPOS 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SA 

N/A 100 
NIT 

800.079.482-9 
    X NO CUMPLE 
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3 CONSORCIO GAMMA 

VIAS Y CANALES SAS 50 
NIT 

830.070.241-9 

    X 

CUMPLE 

GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

25 
NIT 

830.136.490-1 
NO PRESENTA 

ARGOZ 
CONSTRUCCION 

OBRAS CIVILES SA 
25 

NIT 
801.003.662-5 

NO PRESENTA 

4 
CONSORCIO GRUPO 
INTERVIAS-056-2020 

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

70 
C.C. 

7.167.398 
    X 

NO CUMPLE 

GUEVARA BAQUERO 
CIA LTDA 

30 
NIT 

800.026.470-3 
NO CUMPLE 

5 
CONSTRUCCIONES 

EL CONDOR SA 
N/A 100 

NIT 
890.922.447-4 

  X   NO CUMPLE 

6 
CONSORCIO VIAL 056 

LHS 

HOLDING DE 
INVERSIONES & 

CONSTRUCCIONES 
SAS 

60 
NIT 

900.432.592 – 7 

    X 

NO PRESENTA 

GRUPO SERON SAS 25 
NIT 

901.352.083 – 1 
NO CUMPLE 

INVERSIONES 
LYKANER SAS 

15 
NIT 

900.873.837 – 8 
NO PRESENTA 

7 
CONSORCIO LEGIÓN 

TEBEA 

INGENIERIA JV SAS 25 
NIT 

900.476.713-0 

    X 

NO PRESENTA 

DLA INGENIERIA SAS 25 
NIT 

901.033.416-0 
NO PRESENTA 

SILCONS SAS 25 
NIT 

900.058.258-8 
NO PRESENTA 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

15 
NIT 

901.259.612-9 
NO PRESENTA 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
10 

NIT 
901.262.851-3 

CUMPLE 

8 
CONSORCIO ALIANZA 

YDN - UNIVERSA 56 

PAVIMENTO 
UNIVERSAL SA 

50 
NIT 

890.113.551-1 

X X   

NO CUMPLE 

CONSTRUCCIONES 
NAMUS SA 

20 
NIT 

890.117.496-2 
NO PRESENTA 

D&S SAS 15 
NIT 

890.107.274-1 
NO PRESENTA 

YAMIL SABBAGH 
CONSTRUCCIONES 

SAS 
15 

NIT 
800.024.151-1 

NO PRESENTA 

9 PAVIMENTAR SA N/A 100 
NIT 

800.040.014-6 
    X NO CUMPLE 

10 
PAVIMENTOS 

COLOMBIA SAS 
N/A 100 

NIT 
860.024.586-8 

  X   NO CUMPLE 

11 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL DE BOYACA 
2020 

PAVIMENTOS 
COLOMBIA SAS 

80 
NIT 

860.024.586-8 
X     

NO CUMPLE 

ASFALTEMOS SAS 20 
NIT 

900.278.276-4 
NO CUMPLE 

12 
CONSORCIO SANTA 

CLARA 056 

ALCA INGENIERIA SAS 50 
NIT 

830.089.381-5 
X X   

NO PRESENTA 

PROYECTOS 
CONCIVILES SAS 

50 
NIT 

901.191.530-9 
NO CUMPLE 

13 CONSORCIO CQ 056 
HIDALGO E HIDALGO 

COLOMBIA SAS 
75 

NIT 
900.354.637-5 

  X   NO CUMPLE 
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HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA SA 
SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

25 
NIT 

900.397.334-3 
CUMPLE 

14 
CONSORCIO 056 

OTACC - 
PAVIMENTAR 

OTACC SA 50 
NIT 

890.201.201-6 
  X   

NO PRESENTA 

PAVIMENTAR SA 50 
NIT 

800.040.014-6 
NO CUMPLE 

15 
CONSORCIO 

CONCLUIR BOYACA 

CI GRODCO 
INGENIEROS CIVILES 

SAS 
60 

NIT 
860.506.688-1 

X     
NO CUMPLE 

PAVIMENTAR SA 40 
NIT 

800.040.014-6 
NO CUMPLE 

16 
CONSORCIO VIAS EJE 

CAFETERO 

CFD INGENIERIA SAS 95 
NIT 

900.556.186-2 
    X 

NO CUMPLE 

PEZ VELA INGENIERIA 
SAS 

5 
NIT 

901.376.745-0 
NO CUMPLE 

17 
CONSORCIO VÍAS 

NACIONALES – C.V.N. 

CONSTRUCSION 
S.A.S. 

40 
NIT 

900.888.903-1 

X X   

NO PRESENTA 

IC 
INFRAESTRUCTURA 

S.A.S. 
35 

NIT 
830.106.345-3 

NO PRESENTA 

GAM 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
20 

NIT 
900.665.878-8 

NO CUMPLE 

CONVIASA S.A.S. 5 
NIT 

900.986.468-9 
NO PRESENTA 

18 
CONSORCIO VIAL 

CORREDORES ESTE-
OESTE KM 

KMC SAS 50 
NIT 

800.059.485 – 5 

X     

NO CUMPLE 

MARCO 
INFRAESTRUCTURAS 
Y MEDIO AMBIENTE 
S.A. UNIPERSONAL 

SUCURSAL COLOMBIA 

50 
NIT 

900.628.894 – 9 
CUMPLE 

19 PROCOPAL SA N/A 100 
NIT 

890.906.388-0 
X X   NO CUMPLE 

20 
CONSORCIO MEGA 

VIAS CUSIANA 

MEGAPROYECTO VIAL 
SIGLO XXI SAS 

50 
NIT 

811.038.634 – 6 
X     

NO CUMPLE 

INGENIERIA Y VÍAS 
S.A.S 

50 
NIT 

800.029.899 - 2 
NO PRESENTA 

21 
CONSORCIO MECO 

VIAL 

CONSTRUCTORA 
MECO S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
50 

NIT 
900.395.291-6 

X X   

NO CUMPLE 

MECO 
INFRAESTRUCTURA 

SAS 
50 

NIT 
900.749.166-4 

NO CUMPLE 

22 
OBRASCÓN HUARTE 
LAÍN S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA 
N/A 100 

NIT 
900.914.418-2 

X X   NO CUMPLE 

23 MEYAN SA N/A 100 
NIT 

800.143.586-1 
X X   NO CUMPLE 

24 CONSORCIO TAU 
VIAS Y CANALES SAS 40 

NIT 
830.070.241-9 

  X   
NO PRESENTA 

CARLOS GUILLERMO 
SUAREZ ESCOBAR 

25 
C.C. 

7.167.398 
NO PRESENTA 
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GAMA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS 

30 
NIT 

830.136.490-1 
NO PRESENTA 

JOSE GUILLERMO 
GALAN GOMEZ 

5 
C.C. 

19.080.314 
CUMPLE 

25 
CONSORCIO VIAL 

MHC 056 

MHC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES S.A.S 
50 

NIT 
900.904.055-1 

X X   
NO PRESENTA 

MARIO ALBERTO 
HUERTAS COTES 

50 
C.C. 

19.146.113 
NO CUMPLE 

26 MINCIVIL SA N/A 100 
NIT 

890.930.545-1 
X X   NO CUMPLE 

27 
CONSORCIO VIAL 
RISARALDA 056 

ALVARO CALDERON 
TORO S.A.S. 

50 
NIT 

900.682.168-9 

    X 

NO PRESENTA 

ALVARO HERNANDO 
CALDERON TORO 

20 
C.C. 

16.625.689 
CUMPLE 

INGENIERIA 
VOLQUETAS Y 

CONSTRUCCION 
S.A.S. 

15 
NIT 

900.316.090-5 
NO PRESENTA 

ESTUDIOS E 
INGENIERIA S.A.S. 

15 
NIT 

900.351.236-1 
NO PRESENTA 

28 
CONSTRUCCIONES 

AP S.A.S 
N/A 100 

NIT 
890.940.910-1 

    X NO CUMPLE 

29 
CONSORCIO 

MANTENIMIENTO 2020 

JMV INGENIEROS SAS 40 
NIT 

800.095.951-9 

X X   

NO PRESENTA 

DROMOS 
PAVIMENTOS SAS 

40 
NIT 

900.215.394-5 
NO PRESENTA 

TECCIVIL SAS 10 
NIT 

830.117.761-1 
NO PRESENTA 

CI CONSTRUCCION E 
INGENIERIA SAS 

5 
NIT 

901.259.612-9 
NO PRESENTA 

HARINSA NAVASFALT 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
5 

NIT 
901.262.851-3 

CUMPLE 

30 
CONSORCIO CONVIEX 

2021 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

45 
NIT 

890.932.730-7 

  X X 

NO PRESENTA 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
43 

NIT 
900.182.018-7 

NO PRESENTA 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SA 

– EN 
REORGANIZACIÓN 

1 
NIT 

860.034.551-3 
NO CUMPLE 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 
NO PRESENTA 

EXPLANACIONES DEL 
SUR S.A. 

10 
NIT 

890.921.363-1 
NO PRESENTA 

31 
CONSORCIO VIAL 

IRRA-QUINCHIA 2020 

MR GROUP COL SAS 20 
NIT 

901.187.401-1 

    X 

NO CUMPLE 

OBCIPOL SAS 30 
NIT 

830.007.073-0 
NO PRESENTA 

AJGE INGENIERIA 
S.A.S 

20 
NIT 

901.318.438-7 
NO CUMPLE 

PROFESIONALES 
ASOCIADOS LTDA 

30 
NIT 

813.008.120-1 
NO PRESENTA 
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32 
CONSORCIO PARRA 

AGUDELO 

ALFONSO PARRA DE 
LOS RIOS 

75 
C.C. 

10.266.518 

    X 

CUMPLE 

GUSTAVO ADOLFO 
AGUDELO LOPEZ 

20 
C.C. 

10.284.118 
NO PRESENTA 

ANDRES FELIPE 
GONZALEZ CARDONA 

5 
C.C. 

75.105.427 
NO PRESENTA 

33 
CONSORCIO 

TANANEO 

RSM CIA SAS 40 
NIT 

824.002.244-9 

    X 

NO PRESENTA 

A&G EMPRESA 
UNIPERSONAL 

30 
NIT 

824.004.006-1 
CUMPLE 

CMV 
CONSTRUCCIONES 

SAS 
30 

NIT 
802.012.655-5 

NO PRESENTA 

34 
CONSORCIO 

REACTIVACION 
COLOMBIA 

TORRESCAMARA Y 
CIA DE OBRAS S.A 

SUCURSAL COLOMBIA 
50 

NIT 
900.426.606-7 

  X X 

NO PRESENTA 

INFERCAL SAS 50 
NIT 

860.058.389-1 
NO CUMPLE 

35 
CASTRO TCHERASSI 

S.A. 
N/A 100 

NIT 
890.100.248-8 

X X X NO CUMPLE 

36 
CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS CUSIANA 

2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

70 
NIT 

800.186.228-2 
X     

NO CUMPLE 

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

30 
NIT 

830.132.938-0 
NO PRESENTA 

37 
UNIÓN TEMPORAL 
ORINOQUIA – EJE 
CAFETERO 5620 

CONSTRUCCIONES 
AP S.A.S 

35 
NIT 

890.940.910-1 

X X   

NO CUMPLE 

PROYECTOS Y VIAS 
SAS 

35 
NIT 

800.119.086-8 
NO PRESENTA 

HAG SA 10 
NIT 

800.198.573-0 
NO PRESENTA 

CIVCOL SAS 10 
NIT 

900.817.409-0 
NO PRESENTA 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y 

SOLUCIONES 
INTEGRALES SAS 

10 
NIT 

901.259.571-5 
NO PRESENTA 

38 

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL PARA 
COLOMBIA 

SONACOL SAS 33,33 
NIT 

830.129.289-8 
X X   

NO CUMPLE 

CSS 
CONSTRUCTORES SA 

66,67 
NIT 

832.006.599-5 
NO PRESENTA 

39 CONSORCIO VIAL DIP 

PROYECTAR 
INGENIERIA SAS 

30 
NIT 

800.119.214-4 

  X   

NO PRESENTA 

INGENIERIA Y VÍAS 
S.A.S 

50 
NIT 

800.029.899 - 2 
NO CUMPLE 

DIDIER AGUILAR 
CORDOBA 

20 C.C. 79.542.786 NO PRESENTA 

40 CONSORCIO GCC 56 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A. 

25 
NIT 

890.932.730-7 

X     

NO PRESENTA 

CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO 

INGENIERIA SAS 
24 

NIT 
900.182.018-7 

NO PRESENTA 

GISAICO SA 50 
NIT 

890.917.464-1 
NO PRESENTA 

VÍAS TUNELES Y 
PAVIMENTOS SAS 

1 
NIT 

901.270.507-8 
CUMPLE 
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41 
CONSORCIO ISLA 

CAFETERO 

LATINOAMERICANA 
DE 

CONSTRUCCIONES 
S.A. 

50 
NIT 

800.233.881-4 
  X   

NO CUMPLE 

ISMOCOL S.A. 50 
NIT 

890.209.174-1 
NO PRESENTA 

42 
CONSORCIO EJE 

CAFETERO 
CONCLUIR TCU 

TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL SAS 

70 
NIT 

890.903.035-2 

  X   

NO CUMPLE 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES 
ASOCIADAS SAS 

30 
NIT 

900.655.891-1 
NO PRESENTA 

43 
CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS DEL CAFE 

2022 

INGENIERIA DE VIAS 
SAS 

65 
NIT 

800.186.228-2 
  X   

NO CUMPLE 

EQUIPOS Y 
TRITURADOS SAS 

35 
NIT 

830.132.938-0 
NO PRESENTA 

44 
CONSORCIO 

REGIONAL CENTRAL 
2020 

INFRAESTRUCTURA Y 
VIAS SAS 

30 
NIT 

901.260.508-2 

    X 

CUMPLE 

PROMAQCO S.A.S. 10 
NIT 

900.634.477-5 
NO PRESENTA 

COLCIVIL SA 30 
NIT 

811.003.799-1 
CUMPLE 

DBD INGENIERIA SAS 30 
NIT 

900.775.574-6 
NO PRESENTA 

45 
CONSORCIO FCCB 

056 

COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE 

INGENIERIA & 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

10 
NIT 

901.142.393-7 

X X X 

NO CUMPLE 

CIVILTEC SAS 50 
NIT 

802.012.073-9 
NO CUMPLE 

RT ENGINEERING SAS 3 
NIT 

900.711.570-2 
NO PRESENTA 

CONSTRUCTORA FG 
SA 

37 
NIT 

800.209.530.3 
NO CUMPLE 

46 XIE SA N/A 100 
NIT 

830.061.684-1 
X     NO CUMPLE 

47 VICPAR SA N/A 100 
NIT 

800.042.119-1 
    X NO CUMPLE 

48 
CONSORCIO RUTAS 

ANDINAS 

CONSTRUCTORA 
OBRASCOL SAS 

50 
NIT 

901.281.471-9 

X X   

NO CUMPLE 

CONTRATAS Y 
SERVICIOS 

FERROVIARIOS SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

10 
NIT 

900.407.695-1 
NO PRESENTA 

INGECON S.A. 
40 

NIT 
822.000.138-1 

NO PRESENTA 

49 CONSORCIO SAM 

JULIO CESAR 
SALGADO GALEANO 

80 
C.C. 

75.071.082 

    X 

NO CUMPLE 

MAURICIO ANTONIO 
CORTES REINA 

10 
C.C. 

89.005.322 
NO PRESENTA 

AYA INSUMOS Y 
SERVICIOS SAS 

10 
NIT 

830.138.743-9 
NO PRESENTA 

50 
OLAGUER AGUDELO 

PRIETO 
50 

C.C. 
3.169.341 

    X NO PRESENTA 
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UNION TEMPORAL AT 
QUINCHIA - GUATICA 

2020 

GERMAN TORRES 
SALGADO 

50 
C.C. 

10.229.376 
CUMPLE 

51 CONSORCIO JEL 5 

CONSTRUCTORA EH5 
S.A.S. 

20 
NIT 

901.240.888-0 

    X 

NO PRESENTA 

LENA ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES 

SUCURSAL 
COLOMBIA. 

30 
NIT 

900.737.756-8 
NO PRESENTA 

JOCA CARIBE 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

30 
NIT 

901.388.244-4 
NO PRESENTA 

CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA NUEVO 

HORIZONTE S.A.S. 
20 

NIT 
901.236.348-1 

NO CUMPLE 

 
7. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
Los proponentes podrán realizar observaciones y/o aclaraciones al presente informe, durante el término 
preclusivo y perentorio señalado en el numeral 1.15 “cronología del proceso” del pliego de condiciones. 
 
Las aclaraciones y las observaciones deben ser presentados siguiendo las siguientes reglas: 

 
ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El Instituto ha previsto que la atención administrativa para el presente proceso de selección se efectuará a través 
de del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 
 
Toda la correspondencia relativa al proceso de contratación podrá ser enviada a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx: 
 
Todos los documentos adjuntar deberán estar debidamente dirigidos al proceso de selección, identificando el 
asunto o referencia de manera clara y precisa, así mismo, si dentro de éste término, los proponentes encontraren 
discrepancias u omisiones en el mismo, deberán darlos a conocer al Instituto Nacional de Vías, en las 
condiciones ya referenciadas. 
 
Bajo ese entendido, la publicación del presente documento refleja la evaluación final que la entidad efectúa para 
que los proponentes conozcan la asignación de puntaje o para la comparación de las ofertas. 
 

COMITÉ EVALUADOR 
 

 
 

(Original Firmado) 
JUAN DAVID CARDENAS CABEZA 

Evaluación jurídica 

 
 

(Original Firmado) 
MAGDA CATALINA DUARTE 

Evaluación Técnica 

 
 

(Original Firmado) 
LINA LOZANO 

Evaluación financiera  

 
 
 

 
Vo.Bo EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO  
Coordinador Grupo de Asuntos Precontractuales. 

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

