

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA NIT: 900.031.601-4	
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No. RE-001-2026	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

La **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA** en ejercicio de su actividad misional que le compete, requiere adquirir elementos de ferretería, para garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias.

La necesidad de este contrato surge de la obligación institucional de garantizar la conservación, operatividad y seguridad de la infraestructura física del plantel, la cual presenta un desgaste natural por el uso constante de la comunidad educativa. La adquisición de estos materiales de ferretería es fundamental para ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en redes eléctricas, hidrosanitarias, cerrajería y acabados, permitiendo una respuesta inmediata ante eventuales daños que puedan comprometer el normal desarrollo de las actividades académicas. Al asegurar la disponibilidad de estos insumos, la institución no solo previene el deterioro progresivo de sus bienes y evita sobrecostos futuros por reparaciones mayores, sino que también cumple con los estándares de bienestar y seguridad exigidos para proporcionar un entorno de aprendizaje digno y funcional para estudiantes y docentes.

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015

TÉCNICO:

Objetivo General:

GARANTIZAR EL SUMINISTRO OPORTUNO Y CONTINUO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA MEDIANTE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE ASEGURE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.

Objetivo Específico:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CONCISTENTE EN ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA NIT: 900.031.601-4	
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No. RE-001-2026	

Ficha Técnica:

ITEM	UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	11111502	METROS CUBICOS DE TRITURADO DE 1/4	METROS	24
2	23161607	METROS CUBICOS ARENA DE PEGA	METROS	24
3	30111601	BULTOS DE CEMENTO BLANCO X 40 KL	KILOS	48
4	40171517	TUBO SANITARIO T PESADO DE 4" X 6MTS	METROS	18
5	30161503	LAMINAS DE DRYWALL	METROS	28
6	30161503	LAMINAS DE DRYWALL DE 20 ML	UNIDAD	7
7	31201605	CUÑETES DE MASILLA X 5 GALONES	GALONES	9

Embalaje:

Los elementos deben ser de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado, se recibirán en el empaque original y debidamente sellados.

Lugar de ejecución o entrega

Los elementos se deben entregar en la sede principal de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA** ubicada La Vereda Playa Rica del municipio de Palocabildo – Tolima.

Nº DE DOCENTES BENEFICIARIOS	Nº DE DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS	Nº DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS
12	2	200


Cronograma: La ejecución del contrato tendrá una duración de Seis (6) días calendario.

ACTIVIDAD	DÍAS CALENDARIO				
	2	4	6	8	10
ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			x		

ESTUDIO DE LA OFERTA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA
NIT: 900.031.601-4
ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL No. RE-001-2026



	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA NIT: 900.031.601-4	
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No. RE-001-2026	

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA**, analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LO REQUERIDO
Objeto del Contrato	N/A
Número y fecha del Contrato	N/A
Modalidad selección	N/A
Razón Social Contratista - NIT	N/A
Valor del Contrato	N/A
Plazo del Contrato	N/A
Garantías exigidas en el contrato	N/A
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	N/A

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número		Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1		General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

DIANA CAROLINA CASTAÑO VIEDA
Rectora - Ordenador del Gasto