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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR 
TRANSPORTE  

 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La 
aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad 
podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las 
distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes 
documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO 

SUBBASE GRANULAR MIXTA (50% SBG-C - 
50% RECEBO COMÚN) PARA BACHEO 

M3 180,80 $ 289.375,00 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 PARA 
PARCHEO INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA. 

M3 25,59 $ 2.274.510,00 

CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 

 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar 
el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO VALOR PARCIAL 

SUBBASE GRANULAR MIXTA (50% SBG-C - 
50% RECEBO COMÚN) PARA BACHEO 

M3 180,80 $ 289.375,00 $ 52.319.000 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 
PARA PARCHEO INCLUYE  EMULSION 
ASFÁLTICA. 

M3 25,59 $ 2.274.510,00 $ 58.204.711 

CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 $ 185.020.957 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 

requeridos en el proyecto. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO VALOR PARCIAL 

SUBBASE GRANULAR MIXTA (50% SBG-C - 
50% RECEBO COMÚN) PARA BACHEO 

M3 180,80 $ 289.375,00 $ 52.319.000 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 
PARA PARCHEO INCLUYE  EMULSION 
ASFÁLTICA. 

M3 25,59 $ 2.274.510,00 $ 58.204.711 

CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO MR-42 ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 $ 185.020.957 

VALOR TOTAL        $295.544.668,25 
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4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido 

por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO VALOR 

PARCIAL 
PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACION 

SUBBASE GRANULAR MIXTA (50% 
SBG-C - 50% RECEBO COMÚN) 

PARA BACHEO 

M3 180,80 $ 289.375,00 $ 52.319.000 

17,70% 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE 

MDC-19 PARA PARCHEO INCLUYE  
EMULSION ASFÁLTICA. 

M3 25,59 $ 2.274.510,00 $ 58.204.711 

19,69% 
CONSTRUCCION PLACA DE 

CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 
ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 $ 185.020.957 

62,60% 

VALOR TOTAL    $295.544.668,25 

 

 
5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 

participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en 
una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila 
por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  
 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. 
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje 
de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así 
sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los 
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	(%)! son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) 
calculado. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO VALOR 
PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CONSTRUCCION PLACA 
DE CONCRETO 

HIDRÁULICO MR-42 
ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 $ 185.020.957 62,60% 62,60% 

MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE MDC-19 PARA 

PARCHEO INCLUYE  
EMULSION ASFÁLTICA. 

M3 25,59 $ 2.274.510,00 $ 58.204.711 19,69% 82,30% 
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SUBBASE GRANULAR 
MIXTA (50% SBG-C - 50% 
RECEBO COMÚN) PARA 

BACHEO 

M3 180,80 $ 289.375,00 $ 52.319.000 17,70% 100,00% 

VALOR TOTAL    $295.544.668,25 

  

 
 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento 
(80%) o un valor aproximado por debajo. 

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO VALOR 

PARCIAL 
PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACION 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CONSTRUCCION PLACA 
DE CONCRETO 

HIDRÁULICO MR-42 
ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 $ 185.020.957 62,60% 62,60% 

 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se 
calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la 
sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre 
el número de bienes que se promedian.  

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT V/UNITARIO VALOR 

PARCIAL 
PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACION 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CONSTRUCCION PLACA 
DE CONCRETO 

HIDRÁULICO MR-42 
ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 $ 185.020.957 62,60% 62,60% 

 
PROMEDIO  
  

17,70% 

 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 

promedio calculado en el paso anterior.  
 

DESCRIPCIÓN UN CANT V/UNITARIO VALOR 
PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

BIEN 
RELEVANTE  

CONSTRUCCION PLACA 
DE CONCRETO 

HIDRÁULICO MR-42 
ACELERADO A 7 DIAS. 

M3 111,55 $ 1.658.637,00 $ 185.020.957 62,60% 62,60% RELEVANTE 

 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran 

incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de 
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a 
la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego 
de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que 
incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 
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10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de 
al menos el ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
 


