OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA No.	LISTADO DE OFERENTES	PROMEDIO EXP. SMMLV
PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	97,51
PROPUESTA 2	IKII SAS	103,26
PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	241,54
PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	291,45
PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	188,40
PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	265,68
PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	132,58
PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	171,49
PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	**NO HABILITADO: JURIDICA**
PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	**NO HABILITADO: JURIDICA**
PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	195,94
PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	80,67
PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	437,77
PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	**NO HABILITADO: JURIDICA**
PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	392,69
PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	**NO HABILITADO: JURIDICA**
PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	36,42
PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	107,67
PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	376,18
PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	**NO HABILITADO: JURIDICA**
PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	100,71
PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	273,25
PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	98,81
PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	**NO HABILITADO: JURIDICA/FINANCIERO**
PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	169,19
PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	**NO HABILITADO: JURIDICA/TECNICA**
PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	2431,83
PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	215,14
PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	1277,76
PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	341,03
PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	309,26
PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	114,20
PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	167,89
PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	**NO HABILITADO: JURIDICA**
PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	112,28
PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	**NO HABILITADO: JURIDICA**
PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	276,59

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ASIGNACION DE PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (67,75 PUNTOS)

NOTA: La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.

DEFINICION DEL METODO PARA ASIGNAR PUNTAJE	
Fecha de presentacion de ofertas	08/04/2026
Fecha Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) de referencia	22/04/2026
Valor Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) de referencia	$3.576,05
Centesimas de la TRM	0,05
Metodo a Utilizar para asignar puntaje	1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
DE 0.00 A 0.24	1	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
DE 0.25 A 0.49	2	MEDIA GEOMÉTRICA
DE 0.50 A 0.74	3	MEDIA ARITMÉTICA ALTA
DE 0.75 A 0.99	4	MEDIA ARITMÉTICA BAJA

1 **MÉTODO DE PUNTAJE: MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO**

PROPUESTA No	VALOR PROMEDIO CONTRATOS EXPERIENCIA	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	PUNTAJE
PROPUESTA 1	97,51	$Puntaje_{Asignar} = \left[\left\{1 - \left\lvert\frac{V_{Me} - V_i}{V_{Me}}\right\rvert\right\} * Puntaje\ máximo\right]$	35,07
PROPUESTA 2	103,26		37,13
PROPUESTA 3	241,54		48,64
PROPUESTA 4	291,45		30,69
PROPUESTA 5	188,40		**67,75**
PROPUESTA 6	265,68		39,96
PROPUESTA 7	132,58		47,68
PROPUESTA 8	171,49		61,67
PROPUESTA 9	**NO HABILITADO: JURIDICA**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 10	**NO HABILITADO: JURIDICA**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 11	195,94		65,04
PROPUESTA 12	80,67		29,01
PROPUESTA 13	437,77		0,00
PROPUESTA 14	**NO HABILITADO: JURIDICA**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 15	392,69		0,00
PROPUESTA 16	**NO HABILITADO: JURIDICA**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 17	36,42		13,10
PROPUESTA 18	107,67		38,72
PROPUESTA 19	376,18		0,22
PROPUESTA 20	**NO HABILITADO: JURIDICA**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 21	100,71		36,21
PROPUESTA 22	273,25		37,24
PROPUESTA 23	98,81		35,53
PROPUESTA 24	**NO HABILITADO: JURIDICA/FINANCIERO**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 25	169,19		60,84
PROPUESTA 26	**NO HABILITADO: JURIDICA/TECNICA**		**NO HABILITADO**

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

PROPUESTA 27	2431,83		0,00
PROPUESTA 28	215,14		58,14
PROPUESTA 29	1277,76		0,00
PROPUESTA 30	341,03		12,86
PROPUESTA 31	309,26		24,29
PROPUESTA 32	114,20		41,07
PROPUESTA 33	167,89		60,38
PROPUESTA 34	**NO HABILITADO: JURIDICA**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 35	112,28		40,38
PROPUESTA 36	**NO HABILITADO: JURIDICA**		**NO HABILITADO**
PROPUESTA 37	276,59		36,04

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ASIGNACION DE PUNTAJE POR EXPERIENCIA ADICIONAL AL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (5 PUNTOS)

PROPUESTA No	PROPONENTE	FORMATO 9	PUNTAJE
PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 2	IKII SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	PRESENTA	5,00

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ASIGNACION DE PUNTAJE POR FORMACION ACADEMICA ADICIONAL AL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (5 PUNTOS)

PROPUESTA No	PROPONENTE	FORMATO 9	PUNTAJE
PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 2	IKII SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	PRESENTA	5,00
PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	PRESENTA	5,00

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ASIGNACION DE PUNTAJE POR FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTO)

PROPUESTA No	PROPONENTE	FORMATO 12	PUNTAJE
PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 2	IKII SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	PRESENTA	1,00

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ASIGNACION DE PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAXIMO 20 PUNTOS)

PROPUESTA No	PROPONENTE	FORMATO 7A	PUNTAJE
PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 2	IKII SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	NO PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	OPCION 1	20,00
PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	OPCION 1	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	OPCION 1	20,00

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ASIGNACION DE PUNTAJE POR VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

PROPUESTA No	PROPONENTE	FORMATO 9A	PUNTAJE
PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 2	IKII SAS	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	NO PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	PRESENTA	1,00
PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	NO PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	NO PRESENTA	0,00

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ASIGNACION DE PUNTAJE POR APOYO EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)

PROPUESTA No	PROPONENTE	FORMATO 12	PUNTAJE
PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 2	IKII SAS	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	NO PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	PRESENTA	0,25
PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	NO PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	NO PRESENTA	0,00
PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	NO PRESENTA	**NO HABILITADO**
PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	PRESENTA	0,25

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

CONSOLIDADO ASIGNACION DE PUNTAJE

PROPUESTA No	EXPERIENCIA	PERSONAL CLAVE		FACTOR SOST.	IND. NACIONAL	PERSONAL DISC.	EMP. MUJERES	PUNTAJE TOTAL
		EXPERIENCIA	FORMACION					
PROPUESTA 1	35,07	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	66,0669182
PROPUESTA 2	37,13	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	68,1320064
PROPUESTA 3	48,64	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	80,8894080
PROPUESTA 4	30,69	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	62,9419928
PROPUESTA 5	**67,75**	**5,00**	**5,00**	**1,00**	**20,00**	**0,00**	**0,25**	**99,0000000**
PROPUESTA 6	39,96	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	72,2113519
PROPUESTA 7	47,68	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	79,9263707
PROPUESTA 8	61,67	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	93,9178050
PROPUESTA 9	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 10	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 11	65,04	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	96,0375172
PROPUESTA 12	29,01	5,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	59,0091739
PROPUESTA 13	0,00	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	32,2500000
PROPUESTA 14	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 15	0,00	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	32,2500000
PROPUESTA 16	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 17	13,10	0,00	0,00	1,00	20,00	0,00	0,00	34,0968639
PROPUESTA 18	38,72	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	69,7176950
PROPUESTA 19	0,22	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,25	31,4727547
PROPUESTA 20	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 21	36,21	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	68,4647195
PROPUESTA 22	37,24	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	69,4879912
PROPUESTA 23	35,53	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	67,7829444
PROPUESTA 24	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 25	60,84	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,25	92,0912356
PROPUESTA 26	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 27	0,00	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,25	31,2500000
PROPUESTA 28	58,14	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	90,3856144
PROPUESTA 29	0,00	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,25	31,2500000
PROPUESTA 30	12,86	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	45,1119697
PROPUESTA 31	24,29	5,00	5,00	1,00	20,00	1,00	0,25	56,5372775
PROPUESTA 32	41,07	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	72,0670412
PROPUESTA 33	60,38	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,25	91,6250763
PROPUESTA 34	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 35	40,38	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,00	71,3761518
PROPUESTA 36	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0,0000000
PROPUESTA 37	36,04	5,00	5,00	1,00	20,00	0,00	0,25	67,2872027

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

ORDEN	PROPUESTA No	NOMBRE O RAZON SOCIAL	PUNTAJE
1	PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	**99,0000000**
2	PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	**96,0375172**
3	PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	**93,9178050**
4	PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	**92,0912356**
5	PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	**91,6250763**
6	PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	**90,3856144**
7	PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	**80,8894080**
8	PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	**79,9263707**
9	PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	**72,2113519**
10	PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	**72,0670412**
11	PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	**71,3761518**
12	PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	**69,7176950**
13	PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	**69,4879912**
14	PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**68,4647195**
15	PROPUESTA 2	IKII SAS	**68,1320064**
16	PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	**67,7829444**
17	PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	**67,2872027**
18	PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	**66,0669182**
19	PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	**62,9419928**
20	PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	**59,0091739**
21	PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	**56,5372775**
22	PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	**45,1119697**
23	PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	**34,0968639**
24	PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	**32,2500000**
25	PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	**32,2500000**
26	PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	**31,4727547**
27	PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	**31,2500000**
28	PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	**31,2500000**
29	PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	**0,0000000**
30	PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	**0,0000000**
31	PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	**0,0000000**
32	PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	**0,0000000**
33	PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	**0,0000000**
34	PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	**0,0000000**
35	PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	**0,0000000**
36	PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	**0,0000000**
37	PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	**0,0000000**

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

OBSERVACIONES

ARNOLD MURCIA CHARRY
El FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD aportado no corresponde al presente proceso. No se asigna puntaje por este concepto.

ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO
El Formato 9 no se encuentra diligenciado, por consiguiente no se asigna puntaje por este concepto.

CONSORCIO INTER MP 26
Se aclara que, si bien en la evaluación preliminar se indicó que el proponente no había aportado la Carta de Presentación de la Oferta, en una revisión posterior y más detallada de los documentos allegados se evidenció que dicho documento sí fue presentado dentro de la propuesta.
En consecuencia, al verificarse que la Carta de Presentación de la Oferta se encuentra debidamente diligenciada y suscrita, y cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, se da por superada la observación y se tiene por acreditado este requisito, sin que sea necesario requerir subsanación adicional.

ALTA CONSTRUCCION SAS
De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, la evaluación de la experiencia se realiza con base en la información contenida en el RUP vigente y en firme antes del cierre del proceso de contratación, razón por la cual no es posible tener en cuenta la información derivada de dicha renovación.
En consecuencia, la entidad procederá a evaluar la experiencia del proponente con base en la información contenida en el RUP que se encontraba en firme con anterioridad al cierre

ALTA CONSTRUCCION SAS
El certificado de vinculación de trabajadores con Discapacidad tiene fecha de expedición del 16/09/2025 y tiene una vigencia de seis meses, por consiguiente se encontraba vencido a la fecha del cierre del proceso.

CONSORCIO C&M
La ausencia de los soportes de experiencia impide a la entidad verificar de manera clara, expresa y verificable la experiencia reportada, en aspectos tales como el objeto, valor, plazo, participación y demás condiciones exigidas en el pliego de condiciones.
En consecuencia, y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1.6. Reglas de Subsanabilidad, Explicaciones y Aclaraciones, se requiere al proponente para que, dentro del término de traslado del informe de evaluación, allegue los documentos soporte de los contratos relacionados en el formato de experiencia, en los términos y condiciones exigidos en el pliego (certificaciones, actas de liquidación u otros documentos válidos según corresponda).
Se advierte que, en caso de no aportar la documentación requerida, los contratos relacionados no serán tenidos en cuenta para efectos de la acreditación de la experiencia, lo que podrá afectar la habilitación del proponente dentro del proceso.

CONSORCIO C&M
El proponente no suscribió el FORMATO 7, por consiguiente no se asigna puntaje por este concepto.

Elaboró	*Revisó*
Nombre	Nombre
FERNANDO ZULETA BETANCOURT	**ROBERTO ANDRÉS TRIVELLA FRANCO**
Cargo	Cargo
PROFESIONAL CONTRATADO **OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**	**JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

No.	PROPUESTA	PROPONENTE	PROM EXPERIENCIA	PUNTAJE
1	PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	2431,83	0,00
2	PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	1277,76	0,00
3	PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	437,77	0,00
4	PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	392,69	0,00
5	PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	376,18	0,22
6	PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	341,03	12,86
7	PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	309,26	24,29
8	PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	291,45	30,69
9	PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	276,59	36,04
10	PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	273,25	37,24
11	PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	265,68	39,96
12	PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	241,54	48,64
13	PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	215,14	58,14
14	PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	195,94	65,04
15	PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	188,40	**67,75**
16	PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	171,49	61,67
17	PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	169,19	60,84
18	PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	167,89	60,38
19	PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	132,58	47,68
20	PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	114,20	41,07
21	PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	112,28	40,38
22	PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	107,67	38,72
23	PROPUESTA 2	IKII SAS	103,26	37,13
24	PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	100,71	36,21
25	PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	98,81	35,53
26	PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	97,51	35,07
27	PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	80,67	29,01
28	PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	36,42	13,10
29	PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	NO HABILTADO	0,00
30	PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	NO HABILTADO	0,00
31	PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	NO HABILTADO	0,00
32	PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	NO HABILTADO	0,00
33	PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	NO HABILTADO	0,00
34	PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	NO HABILTADO	0,00
35	PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	NO HABILTADO	0,00
36	PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	NO HABILTADO	0,00
37	PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	NO HABILTADO	0,00

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera descendente.
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:

$$Puntaje_{Asignar} = \left[\left\{1 - \left|\frac{V_{Me} - V_i}{V_{Me}}\right|\right\} * Puntaje\ máximo\right]$$

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 1	INVERSIONES AGM SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	118	MUNICIPIO DE SAN LUIS	157-2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO ALIMENTADO CON ENERGIA SOLAR DESDE EL BARRIO BRISAS DEL LUISA HASTA EL KM 2 SALIDA IBAGUE Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES TRAMOS DEL CORREGIMIENTO DE PAYANDE Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS - TOLIMA	$169.713.040,00	2024	C	95,00%	INVERSIONES INCO SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	1.300.000	130,55	124,02	$217.149.107,53	CUMPLE
2	76	MUNICIPIO DE IBAGUE	2615-2020	CONTRATAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED VIAL URBANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA A TRAVEZ DEL SISTEMA A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y VÍAS ATENDIDAS POR CONTINGENCIA	$491.407.466,00	2021	C	5,00%	MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	908.526	540,88	27,04	$47.351.852,85	CUMPLE
3	119	GOBERNACION DEL TOLIMA	1172-2019	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUÉ-ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$3.282.324.235,00	2023	C	5,00%	INVERSIONES INCO SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	1.160.000	2.829,59	141,48	$247.717.151,49	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS								Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)		3		**292,54**	**$512.218.111,87**	**CUMPLE**
									% del P.O				**100,00%**	**$117.699.110,00**	
									PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION				**97,51**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

1, De acuerdo con la certificación obrante a folio 13, expedida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, el Consorcio Interpayandé se encuentra conformado por los mismos socios del proponente. En ese sentido, se toma la participación mayoritaria correspondiente a INVERSIONES INCO S.A.S.
No obstante, el RUP, para el contrato registrado bajo el consecutivo 118, señala al señor Manuel Ignacio Zárate Rojas como el socio que aporta la experiencia, lo que evidencia una inconsistencia en la información.
Sin perjuicio de lo anterior, la experiencia es validada con base en la certificación expedida por la entidad competente, en la cual se identifican los integrantes del consorcio y su porcentaje de participación.

2, De acuerdo con la certificación accionaria aportada a folio 60 del archivo "14. Acreditación de la Experiencia", la empresa proponente tiene como socios a Manuel Ignacio Zárate Rojas y a INVERSIONES INCO S.A.S.
Por su parte, en la certificación expedida por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, correspondiente al Consorcio Intervías Rovira 177, se indica que INVERSIONES INCO S.A.S. participó como integrante con un porcentaje del 5%.
En contraste, el RUP, para el contrato registrado bajo el consecutivo 119, señala al señor Manuel Ignacio Zárate Rojas como el socio que aporta la experiencia, lo que evidencia una inconsistencia en la información presentada.
No obstante, la experiencia es validada con fundamento en la certificación emitida por la entidad contratante, en la cual se acredita la participación del integrante y el porcentaje ejecutado.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 2	IKII SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	117	GOBERNACION DEL TOLIMA	2234-2021	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERAYAMBIENTAL, AL CONTRATODEOBRA CUYO OBJETOES: CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS FASE-: I EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$2.957.980.144,00	2023	C	5,00%	OBRAS & MAS SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	1.160.000	2.549,98	127,50	$223.238.888,97	CUMPLE
2	129	MUNICIPIO DE ATACO	CMA-02-2024	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTRILLADO PLUVIAL DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4, 4A, 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA	$102.720.800,00	2024	I	100,00%	OBRAS & MAS SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	1.300.000	79,02	79,02	$138.349.509,48	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					2	**206,52**	**$ 361.588.398,45**	**CUMPLE**	
						% del P.O						**100,00%**	**$117.699.110,00**		
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION						**103,26**	**SMMLV**		

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 3	GKAIROS SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	122	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	CI-005 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL Y VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS LA PRADERA - GUAMAL, VIA PRINCIPAL PANTANO DE ARCE, VIA PRINCIPAL SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	$95.341.251,00	2018	I	100,00%	GKAIROS SAS	**SI**	781.242	122,04	122,04	$213.677.033,60	CUMPLE
2	165	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	405-2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VIA CALLE 7 INICIANDO EN LA CRA 12 DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	$468.604.700,00	2021	C	70,00%	GKAIROS SAS	**SI**	908.526	515,79	361,05	$632.164.207,27	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					2	**483,09**	**$845.841.240,87**	**CUMPLE**	
						% del P.O						**100,00%**	**$117.699.110,00**		
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION						**241,54**	**SMMLV**		

OBSERVACIONES:

Se acoge la observación. Se ajusta el valor total del contrato conforme a lo solicitado.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 4	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto			I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	95	MUNICIPIO DE SOACHA	587-2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS SECTORES DE CIUDAD LATINA, PORTOALEGRE, LEON XIII, NEMESIS, EL ALTICO, EL DORADO Y ADECUACION DE DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.	$833.866.662,00	2015	C	50,00%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	**SI**	644.350	1.294,12	647,06	$1.132.941.187,11	CUMPLE
2	258	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	544 DE 2021	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	$592.295.500,00	2023	I	100,00%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	**SI**	1.160.000	510,60	510,60	$894.011.338,30	CUMPLE
3	250	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	2021-0837	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCCION DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 148. 149. 150. 151 152 154 Y 166 DE 2021 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL ICCU PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA- DEPARTAMETNO DE CUNDINAMARCA	$121.221.547,00	2022	I	100,00%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	**SI**	1.000.000	121,22	121,22	$212.247.412,75	CUMPLE
4	161	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	001 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN VIAS DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA	$86.972.160,00	2017	I	100,00%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	**SI**	737.717	117,89	117,89	$206.420.605,47	CUMPLE
5	211	MUNICIPIO DE SIBATE	004-2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4 Y CALLE 5a ENTRE CARRERA 8 Y CARRERA 7ª, DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA	$50.091.042,23	2019	I	100,00%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	**SI**	828.116	60,49	60,49	$105.908.660,50	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					5	**1457,26**	**$ 2.551.529.204,13**	**CUMPLE**	
												100,00%	**$117.699.110,00**		
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION						**291,45**	**SMMLV**		

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 5	CONSORCIO INTERSILVA	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Consorcio
Integrante 1	CONSTRUINNOVANDO SAS	**% de Participación**	10,00%
Integrante 2	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN	**% de Participación**	90,00%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	17	MUNICIPIO DE COTA	643-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ANDENES FASE I – 2019 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 2016 – 2019	$259.787.776,80	2016	C	50,00%	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN	**SI**	689.455	376,80	188,40	$329.871.940,40	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**188,40** / **$ 329.871.940,40** / **CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%** / **$117.699.110,00**
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**188,40** **SMMLV**

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 6	PROYECTO SANABRIA SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	101	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOP-V-618-2002	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO VIA GUATANCUY - MATA DE UVO MUNICIPIO DE UBATE (KM2+600 AL KM5+000)	$149.999.999,00	2003	I	100,00%	SOLIDOS LTDA (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	332.000	451,81	451,81	$791.071.530,87	CUMPLE
2	178	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	4297-2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA	$103.408.620,00	2024	I	100,00%	PROYECTO SANABRIA SAS	**SI**	1.300.000	79,55	79,55	$139.275.899,85	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					2	**531,35**	**$ 930.347.430,72**	**CUMPLE**	
						% del P.O						**100,00%**	**$117.699.110,00**		
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION						**265,68**	**SMMLV**		

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 7	SOSKEN PROYECTOS SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	4	ALCALDIA DE LA VEGA CUNDINAMARCA	226-2019	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA DENOMINADA CARRERA QUINTA ENTRE CALLES 11 Y 19 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	$200.753.345,00	2021	C	60,00%	DIEGO ROMAN OJEDA (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	908.526	220,97	132,58	$232.134.271,68	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					1		**132,58**	**$ 232.134.271,68**	**CUMPLE**
						% del P.O							**100,00%**	**$117.699.110,00**	
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION							**132,58**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

El proponente aclaró la clasificación de la experiencia aportada en el RUP

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 8	GRUPO EAC SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	39	MUNICIPIO DE ICONONZO	469-2009	REALIZAR TÉCNICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 01 DE 2009 CUYO OBJETO ES EL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 12 KM DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS ACUARIOS - PORTACHUELO - BASCONTA Y VIA VEREDAS PORTACHUELO - MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$132.100.800,00	2010	I	100,00%	NORTON FERNANDO ARENAS (SOCIO/ASOCIADO)	SI	515.000	256,51	256,51	$449.118.351,89	CUMPLE
2	129	EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA	063-2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO VIAL DE ALGUNAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA (TOLIMA).	$100.303.121,95	2023	I	100,00%	NORTON FERNANDO ARENAS (SOCIO/ASOCIADO)	SI	1.160.000	86,47	86,47	$151.397.618,74	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	2	**342,97**	**$ 600.515.970,63**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**171,49**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 9	GRUPO IRT SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	20	DC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	IPN-2021-001	"INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 2502 PASTO-MOJARRAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	$202.665.330,00	2021	I	100,00%	GRUPO IRT SAS	**SI**	908.526	223,07	223,07	$390.575.217,03	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					1		**223,07**	**$ 390.575.217,03**	**CUMPLE**
						% del P.O							**100,00%**	**$117.699.110,00**	
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION							**223,07**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

El proponente aclaró lo relacionado con el nivel de subcontratación del contrato aportado, así como los respectivos soportes que lo acreditan.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 10	CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Consorcio
Integrante 1	PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	**% de Participación**	95,00%
Integrante 2	M.P.L & COMPAÑÍA LTDA	**% de Participación**	5,00%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto			ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	22	GOBERNACION DE CASANARE	0701/2013	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE	$803.349.977,25	2014	C	50,00%	MAURICIO PÁEZ GARZÓN (SOCIO/ASOCIADO) PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	**SI**	616.000	1.304,14	652,07	$1.141.712.249,93	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**652,07**	**$ 1.141.712.249,93**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**652,07**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

El proponente aclaró la relación societaria del señor Mauricio Paez Garzón.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 11	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	220	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION	360 DE 2022	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA"	$227.294.760,00	2023	I	100,00%	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	**SI**	1.160.000	195,94	195,94	$343.078.906,69	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**195,94**	**$ 343.078.906,69**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**195,94**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 12	ARNOLD MURCIA CHARRY	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	105	MUNICIPIO DE VENADILLO	116-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PAVIMENTACION DE Y CONCRETO RIGIDO, DE SEIS CALLES EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA	$66.803.625,00	2019	I	100,00%	ARNOLD MURCIA CHARRY	**SI**	828.116	80,67	80,67	$141.244.464,58	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**80,67**	**$ 141.244.464,58**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**80,67**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 13	CONSORCIO INTERSILV	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Consorcio
Integrante 1	COINVIAL SAS	**% de Participación**	50,00%
Integrante 2	INPROTEKTO LTDA	**% de Participación**	50,00%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	10	INVIAS	4529 - 2023	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOGÜI DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$69.960.582,00	2024	C	50,00%	MANUEL EDUARDO ALVAREZ VANEGAS (SOCIO/ASOCIADO) COINVIAL SAS	**SI**	1.300.000	53,82	26,91	$47.113.204,93	CUMPLE
2	78	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - BOGOTA	978 - 2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SSTMA A LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLIVAR- SOACHA, A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS GRUPOS 1 Y 2	$1.713.340.580,00	2021	C	45,00%	INPROTEKTO LTDA	**SI**	908.526	1.885,85	848,63	$1.485.872.132,11	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					2	**875,54**	**$1.532.985.337,05**	**CUMPLE**	
						% del P.O						**100,00%**	**$117.699.110,00**		
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION						**437,77**	**SMMLV**		

OBSERVACIONES:

El integrante COINVIAL SAS aclaró lo concerniente a la experiencia aportada.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 14	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	35	MUNICIPIO DE FOMEQUE	002-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLEY JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LAVADERO Y OTRAS 16 VEREDAS, EN EL SECTOR ALTO DEL ACBC EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA	$122.389.970,00	2021	C	90,00%	ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	**SI**	908.526	134,71	121,24	$212.282.190,47	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**121,24**	**$212.282.190,47**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**121,24**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 15	CONINTER JMJ SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	27	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	66-2022	NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PARA SEGUIR ADELANTE III ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA.	$455.525.673,00	2023	I	100,00%	FRANCISCO JAVIER TRONCOSO (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	1.160.000	392,69	392,69	$687.570.843,52	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**392,69**	**$687.570.843,52**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**392,69**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 16	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	7	MUNICIPIO DE COGUA	158-2013	NTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA COGUA SAN CAYETANO (SECTOR LAS MARGARITAS K8+300 HASTA K10+300) CON K0+00 EN COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$130.831.200,00	2014	C	50,00%	RICARDO MORENO GARCIA (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	616.000	212,39	106,19	$185.935.878,44	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**106,19** / **$185.935.878,44**
	% del P.O		**100,00%** / **$117.699.110,00**
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**106,19** **SMMLV**

CUMPLE

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 17	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1		INVIAS	1551-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES COMO SOLUCIÓN A LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	$36.879.016,30	2022	I	100,00%	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	**SI**	1.000.000	36,88	36,88	$64.571.654,03	CUMPLE
2		INVIAS	1101-2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA SAN ALBERTO QUE CONDUCE A LA VEREDA BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DE CESAR	$24.793.580,00	2016	I	100,00%	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	**SI**	689.455	35,96	35,96	$62.964.520,08	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					2	**72,84**	**$127.536.174,11**	**CUMPLE**	
						% del P.O						**100,00%**	**$117.699.110,00**		
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION						**36,42**	**SMMLV**		

OBSERVACIONES:

El proponente aportó dentro del término de traslado de evaluación el formato de experiencia saolicitado con el cual se valida la experiencia acreditada.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 18	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	30	MUNICIPIO DE ORTEGA	87-2018	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL BARRIO TECHITOS DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA	$84.114.055,00	2018	I	100,00%	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	**SI**	781.242	107,67	107,67	$188.514.851,31	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**107,67**	**$188.514.851,31**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**107,67**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 19	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	64	CENAC DE INGENIEROS	353-DIADQ CADCO CENAC INGENIEROS-2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ACTIVADES CONSTRUCTIVAS PARA EL CORREDOR VIAL Y ALAMEDA DE LA CARRERA 46 UBICADO EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA	$623.045.000,00	2019	C	50,00%	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	**SI**	828.116	752,36	376,18	$658.659.297,57	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:
INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**376,18**	**$658.659.297,57**
% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**376,18**	**SMMLV**

CUMPLE

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 20	HR INGENIERIA SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	69	INVIAS	1400-2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	$794.107.548,00	2023	C	50,00%	HR INGENIERIA SAS	**SI**	1.160.000	684,58	342,29	$599.313.308,76	CUMPLE
2	2	INVIAS	164-2004	INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA GUANE– SANTAROSITA, SECTOR SAN GIL– MOGOTES, RUTA 64 TRAMO 6403.	$361.802.274,68	2005	C	34,00%	HR INGENIERIA SAS	**SI**	381.500	948,37	322,45	$564.570.589,76	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	2	**664,73**	**$1.163.883.898,53**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**332,37**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 21	DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	15	MUNICIPIO DE RIVERA	211-2014	NTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ENCONCRETO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$81.113.000,00	2015	C	80,00%	CONSTRUCTORA CIVILES ASOCIADOS SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	644.350	125,88	100,71	$176.327.967,43	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**100,71**	**$176.327.967,43**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**100,71**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 22	UNIGRANADINOS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	16	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	16 DE 2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA VIA Y ANDENES DE LA CARRERA SEXTA (6) ENTRE CALLES PRIMERA (1) Y OCTAVA (8) Y INTERVENCION "PLAZA EL CHORRO" (VIAS Y ANDENES CIRCUNDANTES) DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA (FASE I)	$135.777.600,00	2009	I	100,00%	UNIGRANADINOS	**SI**	496.900	273,25	273,25	$478.433.646,06	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**273,25**	**$478.433.646,06**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**273,25**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 23	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	160	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	4647 DE 2023	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	$128.454.121,00	2024	I	100,00%	PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	**SI**	1.300.000	98,81	98,81	$173.008.432,87	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**98,81**	**$173.008.432,87**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**98,81**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 24	CONSORCIO INTER MP 26	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Consorcio
Integrante 1	MACROVIL S.A.S.	**% de Participación**	10,00%
Integrante 2	IP INVERSIONES Y PROYECTOS SAS	**% de Participación**	90,00%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	129	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1124-11	INTERVENTORIA TECNICA AMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CARRERA 19 ENTRE CALLE 55 Y 60 FRENTE A CARREFOUR MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	$99.968.104,00	2012	C	50,00%	IP INVERSIONES Y PROYECTOS SAS	**SI**	566.700	176,40	88,20	$154.433.256,69	CUMPLE
2	187	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	097-2018	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO	$132.997.350,00	2019	C	44,00%	IP INVERSIONES Y PROYECTOS SAS	**SI**	828.116	160,60	70,67	$123.727.737,47	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					2		**158,87**	**$278.160.994,16**	**CUMPLE**
						% del P.O							**100,00%**	**$117.699.110,00**	
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION							**79,43**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

Se aclara que, si bien en la evaluación preliminar se solicitó subsanar el formato de experiencia debido a que el archivo no era legible y/o presentaba inconvenientes de apertura, en una verificación posterior fue posible acceder correctamente al documento y validar su contenido.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la información requerida se encuentra completa, verificable y cumple con los criterios establecidos en el proceso, se procede a dar por válida la experiencia aportada, sin que resulte necesario requerir subsanación adicional.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 25	ALTA CONSTRUCCION SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	6	ALCALDIA MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	223 DE 2018	INTERVENTORÍA, LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO ADECUACION Y CONSTRUCCION DE ANDENES Y VIAS URBANAS Y SUBURBANAS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA.	$164.832.850,00	2019	C	85,00%	ALTA CONSTRUCCION SAS	**SI**	828.116	199,05	169,19	$296.233.452,86	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**169,19**	**$296.233.452,86**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**169,19**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

Se evidenció que el proponente realizó la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) el día 01 de abril de 2026, la cual no se encontraba en firme a la fecha de cierre del proceso.
En consecuencia, la entidad procederá a evaluar la experiencia del proponente con base en la información contenida en el RUP que se encontraba en firme con anterioridad al cierre.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 26	CONSORCIO C&M	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Consorcio
Integrante 1	MOMENTUM	**% de Participación**	50,00%
Integrante 2	CORINGAM	**% de Participación**	50,00%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	14	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU / Transmilenio	IDU-172-2007	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN) Y DE LA CARRERA 10ª (AVENIDA FERNANDO MAZUERA), AL SISTEMA TRANSMILENIO FASE III – GRUPO 3, EN BOGOTÁ D.C			C	0,37%		**NO**	#N/A	#N/A			NO CUMPLE
2	19	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal, Alcaldía de Bogotá	615 de 2020	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".			C	5,85 %		**NO**	#N/A	#N/A			NO CUMPLE
3	35	Aldesarrollo Alcaldía Simacota - Santander	CP-PR-2023-447	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS HIDRÁULICAS EN CUERPOS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER", SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, ANEXOS Y MGA DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 20236827450028	$70.729.200,00	2025	I	100,00%	MOMENTUM	**SI**	1.423.500	49,69	49,69	$86.996.916,00	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**49,69**	**$86.996.916,00**	**NO CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**49,69**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

El proponente relaciona TRES contratos en el formato de experiencia, sin embargo, no aportó los documentos soporte que permitan acreditar la información allí consignada.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 27	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	5	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	018-1998	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN DE LA VÍA GUASCA-GACHETA-UBALÁ MEDINA - EL CRUCE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$575.005.120,00	1999	I	100,00%	LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	**SI**	236.450	2.431,83	2.431,83	$4.257.895.282,87	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**2431,83**	**$4.257.895.282,87**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**2431,83**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 28	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	64	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	CVP-CTO-617-2018	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TECNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.	$712.632.690,00	2019	C	25,00%	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	**SI**	828.116	860,55	215,14	$376.683.985,12	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**215,14**	**$376.683.985,12**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**215,14**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 29	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	66	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	370-2022	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	$1.976.275.401,00	2023	C	75,00%	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	**SI**	1.160.000	1.703,69	1.277,76	$2.237.243.845,47	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**1277,76**	**$2.237.243.845,47**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**1277,76**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 30	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	45	INVIAS	2573-2008	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y SOLANO.	$134.003.999,00	2009	I	100,00%	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	SI	496.900	269,68	269,68	$472.184.085,07	CUMPLE
2	10	FONADE	2071241	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MUNICIPALES DE DIECISIETE (17) MUNICIPIOS DEL TOLIMA – GRUPO A, DEACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DEL PARTICIPACIÓN, LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA POR FONADE Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, TODO LO CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	$380.635.532,00	2008	UT	50,00%	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	SI	461.500	824,78	412,39	$722.054.882,08	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					2	**682,07**	**$1.194.238.967,14**	**CUMPLE**	
						% del P.O						**100,00%**	**$117.699.110,00**		
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION						**341,03**	**SMMLV**		

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 31	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	63	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	FDLUSA-CIN-307-2021	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FDLUSA-LP-001-2021, LA CUAL TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARISO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN.	$484.402.370,00	2022	I	100,00%	MIRS LATINOAMERICA SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	1.000.000	484,40	484,40	$848.142.531,64	CUMPLE
2	14	ALCALDIA DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	CM-006-2015	INTERVENTORIA TECNiCA, ADMiNiSTRATIVA- FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION ADECUACION DE VIAS ESPACIO PUBLiCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SiSTEMA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA-VIAS EN MARCHA 2015 - FASE 3	$329.612.720,00	2016	C	55,00%	MIRS LATINOAMERICA SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	689.455	478,08	262,94	$460.387.273,62	CUMPLE
3	49	ENTERRITORIO	2180734	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$292.997.456,00	2019	C	51,00%	MIRS LATINOAMERICA SAS (SOCIO/ASOCIADO)	**SI**	828.116	353,81	180,44	$315.940.595,83	CUMPLE
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS					Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)					3		**927,79**	**$1.624.470.401,09**	**CUMPLE**
						% del P.O							**100,00%**	**$117.699.110,00**	
						PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION							**309,26**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 32	CONSORCIO SAN MARTIN	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Consorcio
Integrante 1	JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ	**% de Participación**	90,00%
Integrante 2	CRISTIAN DAVID CHAZATAR CUASTUMAL	**% de Participación**	10,00%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución				Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado	AÑO DE TERMINACIÓN	I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	63	MUNICIPIO DE NARIÑO	12014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS DE EVACUACION VIAS PASO NACIONAL MUNICIPIO DE NARIÑO	$73.584.906,00	2015	I	100,00%	JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ	**SI**	644.350	114,20	114,20	$199.953.720,56	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**114,20**	**$199.953.720,56**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**114,20**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 33	CEYCO INGENIERIA SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	13	ALCALDIA DE TOCAIMA CUNDINAMARCA	409 DE 2010	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA- CUNDINAMARCA"	$89.923.200,00	2011	I	100,00%	CEYCO INGENIERIA SAS	**SI**	535.600	167,89	167,89	$293.963.742,52	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**167,89**	**$293.963.742,52**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**167,89**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 34	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	57	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	007-2017	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 4 Y 8A, CORREGIMIENTO DE LA AURORA, MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ	$232.598.044,06	2020	UT	95,00%	ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	**SI**	877.803	264,98	251,73	$440.752.907,45	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:
INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**251,73**	**$440.752.907,45**
% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**251,73**	**SMMLV**

CUMPLE

OBSERVACIONES:

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 35	CONSORCIO INGARQ	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Consorcio
Integrante 1	INGEODES JF S.A.S	**% de Participación**	50,00%
Integrante 2	INGARQ J&J CORP S.A.S	**% de Participación**	50,00%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		ICUT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1		MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ	CC-005-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETOS SON, FRENTE 1: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ HASTA EL SITIO CONOCIDO COMO PUENTE CAPITÁN, SECTOR ESCUELA CAMPAMENTO, MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-613-2022", FRENTE 2: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ HASTA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIME, SECTOR LA PISCINA, MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-614-2022", FRENTE 3: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPAMENTO A LA VEREDA VERAGUITAS, SECTOR EL PINO DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-423-2022", FRENTE 4: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA DE LA VEREDA CERRO AZUL A LA VEREDA LA UNIÓN EN EL SECTOR PAN DE AZÚCAR BAJO DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-415-2022" Y FRENTE 5: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA VÍA DEPARTAMENTAL A LA VEREDA POTOSÍ SECTOR LA CURVA DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ICCU-671-2022	$291.925.320,00	2024	C	50,00%	INGARQ J&J CORP S.A.S INGEODES JF S.A.S	**SI**	1.300.000	224,56	112,28	$196.589.808,62	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**112,28**	**$196.589.808,62**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**112,28**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

El proponente aportó dentro del término de traslado de evaluación el formato de experiencia saolicitado con el cual se valida la experiencia acreditada.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el "Formato 3 – Experiencia" se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. MSIL-CMA-001-2026
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIOS ICCU 662, 667, 675, 680, 972, 992, 1074, 1262 Y 1329 DE 2025

PROPUESTA 36	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	14	ALCALDIA DE FORTUL	012-2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE PAVIMENTACION ENCONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL	$119.038.062,00	2016	UT	80,00%	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	**SI**	689.455	172,66	138,12	$241.842.426,78	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**138,12**	**$241.842.426,78**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**138,12**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PROPUESTA 37	PRAG INGENIEROS SAS	**FORMA DE PRESENTACIÓN**	Individual
Integrante 1		**% de Participación**	
Integrante 2		**% de Participación**	

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

No. de Orden	No. Consecutivo en RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución			AÑO DE TERMINACIÓN	Forma de Ejecución		Integrante que aporta experiencia	Contrato Válido (Si/No)	Smmlv del año de terminación	Vr Total Ejecutado		Vr Total Ejecutado Afectado por el % de Participación ($)	CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
			No.	Objeto	Vr Total Ejecutado		I C UT	% de Participacion				(smmlv)	Afectado por el % de Participación (smmlv)		
1	26	ALCALDIA DE FUNZA	456 DE 2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS Y ANDENES EN LOS SECTORES SERREZUELITA, EL PALMAR, CIUDAD JARDIN Y CRA 5 ENTRE CALLES 19 y 21 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$425.520.811,00	2022	C	65,00%	PRAG INGENIEROS SAS	**SI**	1.000.000	425,52	276,59	$484.280.235,13	CUMPLE

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: INTERVENOTRIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada (De 1 hasta 5)	1	**276,59**	**$484.280.235,13**	**CUMPLE**
	% del P.O		**100,00%**	**$117.699.110,00**	
	PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS Y QUE NO FUERON OBJETO DE SUBSANACION		**276,59**	**SMMLV**	

OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 1	
						INVERSIONES AGM SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	COSTOS DE PERSONAL	VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**SUBSANÓ**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 2	
						IKII SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	COSTOS DE PERSONAL	VALOR PARCIAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**SUBSANÓ**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 3 GKAIROS SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	VR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 4	
						R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	VR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 5 CONSORCIO INTERSILVA	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	VR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 6 PROYECTO SANABRIA SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	VR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 7 SOSKEN PROYECTOS SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 8 GRUPO EAC SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	VR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 9 GRUPO IRT SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 10 CONSORCIO MEJORAMIENTO SILVANIA 2026	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 11	
						GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SÁNCHEZ	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 12 ARNOLD MURCIA CHARRY	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 13 CONSORCIO INTERSILV	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 14	
						ELECTRICONSULTORES, PROYECTOS ELECTRICOS Y CIVILES SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 15 CONINTER JMJ SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**SUBSANÓ**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 16	
						CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 17	
						ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 18 JUAN CARLOS MESA CASTILLO	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 19 CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 20 HR INGENIERIA SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**SUBSANÓ**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 21 DISEÑOS, ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 22 UNIGRANADINOS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 23	
						PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 24 CONSORCIO INTER MP 26	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 25 ALTA CONSTRUCCION SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 26 CONSORCIO C&M	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 27 LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 28 INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**SUBSANÓ**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 29 ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 30 CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$6.000.000,00	$ 4.800.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$3.434.000,00	$ 13.736.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$6.000.000,00	$ 1.200.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	2.000.000,00	$ 16.000.000,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	2.000.000,00	$ 4.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 39.736.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 91.392.800,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	1.200.000,00	$ 4.800.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 7.505.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.897.800,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.897.800,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.790.582,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.688.382,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.688.382,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.688.382,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 31 UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 32 CONSORCIO SAN MARTIN	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	429.900,00	$ 1.719.600,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.245,00	$ 2.704.980,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.424.580,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.395,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.395,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.215,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.698.610,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.698.610,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.698.610,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 33 CEYCO INGENIERIA SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.200,00	$ 2.704.800,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.424.800,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.615,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.615,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.257,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.698.872,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.698.872,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.698.872,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 34 ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 35 CONSORCIO INGARQ	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**SUBSANÓ**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 36 DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	400.000,00	$ 1.600.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	630.000,00	$ 2.520.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.120.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.601.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.601.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.734.345,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.336.160,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.336.160,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.336.160,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**CUMPLE**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

PRESUPUESTO OFICIAL						PROPUESTA 37 PRAG INGENIEROS SAS	
ÍTEM	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h/mes)	VALOR PARCIAL	VR UNITARIO	V+G:TR. ITEM
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Director de interventoria	5.050.000,00		0,80	$ 4.040.000,00	$5.050.000,00	$ 4.040.000,00
1	Ingeniero Residente de interventoria	4.650.000,00		4,00	$ 18.600.000,00	$4.650.000,00	$ 18.600.000,00
1	Especialista Pavimentos	4.650.000,00		0,20	$ 930.000,00	$4.650.000,00	$ 930.000,00
PERSONAL TECNICO							
2	Inspector de interventoria	1.750.905,00		4,00	$ 14.007.240,00	1.750.905,00	$ 14.007.240,00
1	Secretaria	1.750.905,00		2,00	$ 3.501.810,00	1.750.905,00	$ 3.501.810,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 41.079.050,00**		$ 41.079.050,00
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,30**		$ 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$ 94.481.815,00**		$ 94.481.815,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	MES	430.000,00	4,00	$ 1.720.000,00	430.000,00	$ 1.720.000,00
OTROS COSTOS							
1	Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	MES	676.250,00	4,00	$ 2.705.000,00	676.250,00	$ 2.705.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 4.425.000,00**		$ 4.425.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS BASICOS					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL					**$ 0,00**		
VALOR TOTAL BASICO					**$ 98.906.815,00**		$ 98.906.815,00
I.V.A.				**19%**	**$ 18.792.295,00**		$ 18.792.295,00
VALOR TOTAL					**$ 117.699.110,00**		**$117.699.110,00**
VALOR REVISADO O CORREGIDO							**$117.699.110,00**
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA							**$117.699.110,00**
CONCEPTO FINAL VERIFICACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA							**SUBSANÓ**

Observaciones:

4.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.