
Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Ahorro

Nombre:

ACEPTACION 

DE OFERTAS

40.000.000,00 40.000.000,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA-NARIÑO

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-11-04

14.000.000,00 14.000.000,00 NINGUNO

36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA-NARIÑO

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-10-30 10.000.000,00 10.000.000,00 NINGUNO

36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA-NARIÑO

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-09-30

14.000.000,00 14.000.000,00 NINGUNO

36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA-NARIÑO

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-08-30 14.000.000,00 14.000.000,00 NINGUNO

36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA-NARIÑO

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-07-30

14.000.000,00 666.666,67 NINGUNO

36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA-NARIÑO

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-06-30 14.000.000,00 666.666,67 NINGUNO

36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA-NARIÑO

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-05-30

Objeto:

Mantenimiento inmuebles: Contratar el servicio de jardinería rocería, poda y eliminación de árboles, mantenimiento general de zonas verdes para la sede principal del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la 

vigencia 2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 80.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 93.333.333,34

2025-07-16 80.000.000,00 40.000.000,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

953524  CENTRO 

AGROINDUSTRIAL Y 

PESQUERO C. PACIFICA  

CONSTRUCCIONES

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 

ADQUIS. DE BYS - SEDES 

MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

DEL SENA A NIVEL  NACIONAL

Propios 27 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 

Comisión:
Número: CO1.PCCNTR.7834432 Tipo: Fecha: 2025-05-03

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 87945759 JOSE TIRSO POLO VALLEJO Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA 

COSTA PACIFICA - NARIÑO

CUENTA BANCARIA

Número: 108900308918 BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901691081 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 80.000.000,00 Valor Total Operaciones: 40.000.000,00 Valor Actual: 120.000.000,00 Saldo x Obligar: 93.333.333,34

Vigencia Presupuestal Actual Con Obligacion Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1125  de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 29725 2025-05-05 Unidad / Subunidad Ejecutora:
36-02-00-052-953510  CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-

NARIÑO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 

Comprobante

Usuario Solicitante: MHrquinone RODIER HERNESER QUINONES QUINONES

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-052-

953510

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO 

DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-16-10:41 a. m.
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Firmado digitalmente por Leder 
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141182389061

     9 0 1 6 9 1 0 8 1 9 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

Persona jurídica 1                               

           

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A.S

CONSTRUPACIFICO TCO

COLOMBIA 1 6 9 Nariño 5 2 San Andres de Tumaco 8 3 5

CL DEL COMERCIO SECTOR BAVARIA
construpacificotumaco@gmail.com

                3 1 0 3 5 4 8 1 1 2                 

4 6 6 3 2 0 2 3 0 3 0 1 4 7 6 1 2 0 2 3 0 3 0 1 4 1 1 2 3 3 1 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0

MERO CASTRO JOSE LUIS 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-05-2025 04:12:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141182389061

     9 0 1 6 9 1 0 8 1 9 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

1                    

2 0 2 3 0 2 2 3         

    

0 3   

2 0 2 3 0 3 0 7         
0 0 0 0 0 4 9 3 2 1           
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8 3 5          

2 0 2 3 0 3 0 7         

9 9 9 9 1 2 3 1         
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     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141182389061

     9 0 1 6 9 1 0 8 1 9 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 3 0 3 0 7

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3
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MERO CASTRO JOSE LUIS
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INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A.S 
CONSTRUPACIFICO TCO. 

                                                                     NIT:901691081-9 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
República de Colombia – Departamento de Nariño – Municipio de San Andrés de Tumaco, Calle del 

Comercio sector Bavaria , Celular: -3103548112. 
Correo electrónico. construpacificotumaco@gmail.com 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA  

 
  
El suscrito JOSE LUIS MERO CASTRO identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.085.292.005, representante legal de la sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO S.A.S, identificada con NIT. 901691081-9, debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de Tumaco, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria 
de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.Lo anterior, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
 
 
La presente se expide a los 21 días del mes de julio de 2025, en Tumaco Nariño Se firma 
según el caso por: 
 
 
 
 
Firma Representante Legal ______________________________ 
JOSE LUIS MERO CASTRO  
CC No. C.C. No. 1.085.292.005 de Pasto Nariño 
Representante Legal 
Dirección: Calle del Comercio Sector Bavaria. 
Tel.: 3103548112 

mailto:construpacificotumaco@gmail.com


17/08/2025 FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 

 

 
 

 

CÓDIGO 
ENTIDAD 

 

NIT 
 

NOMBRE 
NÚMERO 

AFILIADOS 
FONDO 

SOLIDARIDAD 

FONDO 
SUBSISTENCI 

A 

TOTAL 
INTERESES 

VALOR PAGAR 
SIN 

INTERESES 

 

VALOR PAGAR 

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.000 $ 76.000 

ESSC18 901021565 EPS-S EMSSANAR 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.500 $ 28.500 

Subtotal Salud 2 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.500 $ 104.500 

230201 800229739 PROTECCION 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800 $ 227.800 

230301 800224808 PORVENIR 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 190.000 $ 190.000 

Subtotal Pensión 2 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 417.800 $ 417.800 

14-23 860011153 POSITIVA 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 182.100 $ 182.100 

Subtotal ARL 1 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 182.100 $ 182.100 

CCF35 891280008 CCF DE NARINO 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.500 $ 104.500 

Subtotal CCF 1 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.500 $ 104.500 

Total a pagar $ 0 $ 0 $ 0 $ 808.900 $ 808.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL : 
 

INGENIERIA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS 

IDENTIFICACIÓN: NI-901691081 

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0 

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0 

FECHA GENERACION REPORTE: 2025-20-07 

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2025-08-17 

FECHA DE PAGO: 2025-07-20 

ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA 

PERÍODO PENSIÓN: 2025-06 

PERÍODO SALUD: 2025-07 

NÚMERO PLANILLA: 34805743 

TOTAL COTIZANTES: 4 

REFERENCIA DE PAGO (PIN): 34805743 

TIPO DE PLANILLA: E 

 



 

 

CERTIFICACION 

 
TUMACO, NARIÑO, 21/07/2025 

 

 
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS con NIT 901.691.081-9 posee en el Banco 

Davivienda: 
 

 
CUENTA DE AHORROS DAMAS 

Número 108900308918 

Saldo a la fecha $1,842,152.41 Pesos 

Fecha de apertura 01/01/0001 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

 
BANCO DAVIVIENDA 



   
 

EL SUSCRITO PROFESIONAL GRADO 06 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y 
PESQUERO DE LA COSTAPACIFICA DEL SENA REGIONAL NARIÑO, EN CALIDAD 

DE SUPERVISOR 
 

 
CERTIFICA 

 

 
Que se cumple a satisfacción con el Objeto del Contrato No. CO1.PCCNTR. 7834432- 2025, cuyo objeto 
Contratar el servicio de jardinería rocería, poda y eliminación de árboles, mantenimiento general de 
zonas verdes para la sede principal del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica 

durante la vigencia 2025”. suscrito con el proponente: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 

PACIFICO S.A.S. – CONSTRUPACIFICO TCO, con Nit. 901.691.081-9, se solicita realizar el pago 
referente a la factura No FVE 7 del 28 de julio de 2025,  por valor de QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($15,162,507.46)  
 
 
SIIF: 29725 – del 05- 05- 2025 
Rubro C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
 

 
El proponente presento los pagos de aportes al sistema de seguridad social conforme a los 
parámetros establecidos por la ley. 

 
Los documentos soporte del proceso se encuentran debidamente aprobados y archivados en la 
carpeta contractual, conforme a los requisitos de ley en la plataforma SECOP II. 

 
Para constancia se firma en San Andrés de Tumaco a los (29) días del mes de julio del 2025 

 
 

 
 
 

LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA 
Supervisor 

 
 

 
Proyectó: Leder Castillo- Profesional G06 CAPCP 
Revisó: Andrea Torres - Abogada CAPCP 

 
 

 

Regional NARIÑO /Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica 

Dirección Km 21 Inguapi la Chiricana via Tumaco-Pasto, Ciudad Tumaco. - PBX 57 601 
5461500 
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INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL
PACIFICO SAS

NIT 901.691.081-9
CALLE DEL COMERCIO SECTOR BAVARIA

Tel: (602) 7275165
Tumaco - Colombia

construpacificotumaco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 7

Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT 899.999.034-1 Teléfono (061) 5461500 - Ext. 000

Dirección Calle 57 No. 8-69 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 28/07/2025, 09:06

Expedición 28/07/2025, 09:06

Vencimiento 21/07/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 Servicio de Jardinería para el corte de malezas, cultivos como
Plátano, cultivos de siclo corto 1.00 15,162,507.46

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764069833138 aprobado en 20240429 prefijo FEV desde el número 1 al

1000 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 4663   Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

Tarifa
CUFE: 24cde5ee3d3fbfb6d157d268bfe55f0dd210b7c217cd0f14e00cc77ef47e52b57d5f001a46d25d806d4d91cb1d4a76af

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones ciento sesenta y dos mil quinientos siete pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 15,158,932.71
Pago a crédito - Cuota No. 002 vence el 2025-07-21 por $ 3,574.75

Observaciones:
#$36-02-00-052-953510;-CO1.PCCNTR.7834432;lecastilloa@sena.edu.co #$

Total Bruto 12,741,602.91

IVA 19% Compras 2,420,904.55

Total a Pagar 15,162,507.46

28/7/25, 9:09 a.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1
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GCCON-F-069 V.02 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

FORMATO ANEXO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

Generalidades: 

1) Este formato tiene por objetivo modificar las cláusulas del contrato que no requieren ser modificadas 

en los campos del contrato electrónico de la plataforma SECOP II. Aquella cláusula o información 

que pueda ser modificada directamente en esta plataforma no requiere el diligenciamiento de este 

formato. Por ende, dicha modificación se realiza directamente en SECOP II, haciendo uso de la casilla 

de justificación y adjuntado los anexos que soporten la misma. 

2) Las modificaciones al negocio jurídico publicado en la plataforma SECOP I o en la TVEC requieren la 

utilización de este formato. 

3) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-

M-001 Manual de Contratación Administrativa. 

4) Este formato es diligenciado por la persona designada por el ordenador del gasto o el coordinador 

del Grupo de Apoyo Administrativo. 

5) Este formato no requiere ser impreso en el caso de SECOP II. Respecto de las plataformas SECOP 

I y TVEC, debe ser impreso y suscrito por las partes. 

6) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son 

orientaciones para el diligenciamiento del formato. 

7) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. 

8) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento 

de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o 

suscripción del mismo. 

 

 

  

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7834432 DE 2025 SUSCRITO 

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 

PACIFICO S.A.S. – CONSTRUPACIFICO TCO 
 

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. 

CO1.PCCNTR.7834432 DE 2025, así: 
 

PRIMERO. MODIFÍQUESE la cláusula VALOR DEL CONTRATO del contrato ya referenciado, la cual quedará 

así: 
 

El valor del contrato será por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000). 
 

La presente modificación corresponde a los siguientes servicios a adicionar: 

 

Mantenimiento de zonas verdes CAPCP 

Zona Observaciones 

Cultivos permanentes y 
área acuícola (sin piscinas)  

Cultivos de palma de aceite, cacao, plátano, achiote, cítricos y parte 
acuícola sin contemplar piscinas 

Cultivo de ciclo corto y 
otros  

Cultivos de hortalizas, yuca, SAF, Gimnasio, área de secado de lodos, 
biofábrica y parte de atrás de ambiente de refrigeración y bodega de 
almacén 

Área acuícola (piscinas) 
Área acuícola con piscinas, las cuales contemplan espejos de agua que 
deben ser descontados debido a que no son objetos de manejo de malezas.  

Área Administrativa 
Áreas verdes de la zona administrativa, la cual es objeto de descuento del 
área construida.  

 
CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 

 Servicio diarios en turnos rotativos de lunes a sábado. Se desarrollará en el siguiente horario 
lunes a viernes de 8:00 am 12 00 m y de 2 00 pm a 6 00 pm, y el sábado de 8:00am a 1 00 pm. 

 Brindar todos los insumos, materiales, combustibles, herramientas y equipos necesarios para 
prestar el servicio. 

 El CONTRATISTA, Debe brindar a los operarios el vestido y elementos de protección necesarios 
para preservar su integridad física conforme los parámetros legales vigentes. 

 El contratista deberá aporta Hoja de vida con soportes de cada uno de los operarios que prestará 
el servicio. 

 

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la 

presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y 

contractuales: a) Solicitud de modificación radicada. b) Informe de supervisión. C) Registro Presupuestal 

No. 29725 del 5 de mayo de 2025. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el 

contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. 
 

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a 

través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 

de 2015. 
 

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o 

en el presente documento continúan vigentes. 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 

 

 

Elaboró: Caterine Arciniegas Portilla – Apoyo Jurídico Gestión Contractual 
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CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA PROCESO No. MC-NRÑ-CAPCP-0002-2025. 

 
 
San Andres de Tumaco, 29 de Abril de 2025 
 
Señor: 
JOSE LUIS MERO CASTRO 
Proponente 
Nit. 1.085.292.005 
Dirección: Calle del Comercio Sector Bavaria 
Teléfono: 3173884124 
Tumaco 
 
En cumplimiento de lo establecido en la subsección 5 “Mínima Cuantía”, articulo 2.2.1.2.1.5.1 
“Estudios Previos para la contratación de mínima cuantía” del decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, 
el suscrito JOSE TIRSO POLO VALLEJO, domiciliado en Tumaco, identificado con cédula de 
ciudadanía número 87.945.759 expedida en Tumaco, actuando en nombre y representación del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación defunciones otorgada en la Resolución 2331 de 
2013 o la que la modifique que en su calidad de Subdirector (E) del Centro Agroindustrial y 
Pesquero de la Costa Pacífica, nombrado mediante Resolución No. 1-00503 del 19 de Febrero de 
2025 y mediante acta de posesión No 106 del 20 de Febrero de 2025, y quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL SENA, Nit. 899.999.034-1, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, mediante el presente documento 
acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el proponente INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO S.A.S. – CONSTRUPACIFICO TCO, identificado con Nit. 
901.691.081-9 con domicilio en la Calle del Comercio Sector Bavaria en la ciudad de Tumaco, 
teléfono 3173884124, representada legalmente por JOSE LUIS MERO CASTRO, identificado con 
cedula No. 1.085.292.005 de Pasto, en virtud del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MC-
NRÑ-CAPCP-0002-2025 cuyo objeto es “Contratar el servicio de jardinería rocería, poda y 
eliminación de árboles, mantenimiento general de zonas verdes para la sede principal del Centro 
Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025”. 
 
Los servicios se contratan, teniendo en cuenta la oferta presentada y la siguiente información: 
 

CERTIFICADO 
DE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

El gasto que ocasione el presente Contrato se pagará con cargo al presupuesto propio del 
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica del SENA, Regional Nariño y 
respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1125 del 9 de Enero de 
2025 rubro Adquisición de Bienes y Servicios. 

CONDICIONES 
TECNICAS DE 

LOS 
ELEMENTOS 

 

ÍTE
M 

CÓDIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 
DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 

CANT U/ MED 

1 70111703 
Servicio de 
jardinería y 
rocería. 

Servicio de jardinería para el 
corte de malezas, poda y 
eliminación de árboles en los 
cultivos de palma de aceite, 
cacao, plátano, frutales, 
perímetro del cerramiento y 
zonas verdes; garantizando un 
servicio permanente de 48 
horas semanales con mínimo 

1 Global 
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3 operarios debidamente 
equipados con maquinaria, 
herramientas y elementos de 
protección personal. Cantidad 
total 12 hectáreas. 

 
El proveedor debe garantizar la prestación del servicio con tres (3) operarios que se 
encarguen de realizar trabajos de limpieza en las áreas que se describen en la 
siguiente tabla: 
 

Mantenimiento de zonas verdes CAPCP 

Zona Observaciones 

Cultivos permanentes y área acuícola 
(sin piscinas)  

Cultivos de palma de aceite, cacao, plátano, 
achiote, cítricos y parte acuícola sin 
contemplar piscinas 

Cultivo de ciclo corto y otros  

Cultivos de hortalizas, yuca, SAF, Gimnasio, 
área de secado de lodos, biofábrica y parte de 
atrás de ambiente de refrigeración y bodega 
de almacén 

Área acuícola (piscinas) 

Área acuícola con piscinas, las cuales 
contemplan espejos de agua que deben ser 
descontados debido a que no son objetos de 
manejo de malezas.  

Área Administrativa 
Áreas verdes de la zona administrativa, la cual 
es objeto de descuento del área construida.  

 
CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 

• Servicio diarios en turnos rotativos de lunes a sábado. Se desarrollará en el 
siguiente horario lunes a viernes de 8:00 am 12 00 m y de 2 00 pm a 6 00 pm, 
y el sábado de 8:00am a 1 00 pm. 

• Brindar todos los insumos, materiales, combustibles, herramientas y equipos 
necesarios para prestar el servicio. 

• El CONTRATISTA, Debe brindar a los operarios el vestido y elementos de 
protección necesarios para preservar su integridad física conforme los 
parámetros legales vigentes. 

• El contratista deberá aporta Hoja de vida con soportes de cada uno de los 
operarios que prestará el servicio. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) incluyendo IVA y todos los 
costos directos e indirectos derivados de la presente contratación. 

PLAZO Y LUGAR 
DE EJECUCION 

El contratista deberá prestar los servicios requeridos en el Centro Agroindustrial y 
Pesquero de la Costa Pacífica - Tumaco (N) en la sede Chiricana. 
 
El plazo de ejecución del contrato es de seis (6) meses, sin sobrepasar la presente vigencia 
presupuestal, contados desde la aprobación de la garantía única previo registro 
presupuestal. 

GARANTIAS 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de 
cumplimiento, en los términos señalados en el Decreto 1082 del 2015, para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente 
durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los 
límites, existencia y extensión de los siguientes amparos: 1. De cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato: El amparo de 
cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales, las nacidas del 
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contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando 
ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se 
hayan pactado en el contrato garantizado. Equivalente al 10% del valor del contrato, con 
una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. Pago de 
salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Equivalente al 
20% del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres 
(3) años más. 3. Calidad del Servicio: Equivalente al 10% del valor del contrato, con una 
vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. En caso de 
prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la 
garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, 
cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se 
disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la 
compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA 
dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la firma del acta. La aprobación de la 
garantía por parte de la entidad es un requisito previo para la ejecución del contrato. 

CLAUSULA 
PENAL 

PECUNIARIA 

Se fija como clausula penal pecuniaria la suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios 
a que hubiere lugar, en caso de incumplimiento parcial o total del contrato por parte de EL 
CONTRATISTA, la cual pagará a EL SENA sin necesidad de requerimiento judicial, en un 
término no mayor de veinte (20) días a partir de la fecha en que se declare el 
incumplimiento. Para hacerla efectiva se seguirá́ el procedimiento establecido en el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007, 86 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 
de 2015. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 
adquiridas por EL CONTRATISTA, EL SENA impondrá multas, de la siguiente manera: a) 
Multas por mora en los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones: si EL 
CONTRATISTA incumple los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones 
en las fechas que se acuerden, deberá pagar a EL SENA, por cada día calendario de 
retraso, el 0.5% del valor del contrato, sin que en total estas multas sobrepase el 10% del 
valor del contrato; b) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato 
EL CONTRATISTA incumple alguna otra u otras de las obligaciones contractuales, EL 
SENA le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada obligación 
incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor 
total de mismo. EL CONTRATISTA autoriza a EL SENA para descontar y tomar el valor 
de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las 
impone, de cualquier suma que le adeude EL SENA, sin perjuicio de que las haga efectivas 
conforme a la Ley. El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL 
CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás 
obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. PARÁGRAFO: Para su 
imposición se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 o la norma que 
lo adicione, modifique, derogue o sustituya. 

OBLIGACIONES 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1) Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los 
estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.  

2) Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, entrega, y 
disposición en sitio definitivo de todos los servicios y demás elementos 
necesarios para la ejecución del objeto contractual. 

3) Entregar los bienes contratados, con las características y cantidades 
señaladas, garantizando que los bienes ofertados sean de excelente calidad y 
lleguen en excelentes condiciones al sitio de entrega estipulado en el contrato. 

4) Entregar los bienes dentro del plazo estipulado contados a partir de la fecha 
del perfeccionamiento del contrato previo registró presupuestal. 

5) Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto se 
seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y 
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supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al contratista sobre la 
ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los 
suministros, este plazo no podrá ser superior a veinticinco (8) días hábiles, 
contados a partir de la fecha del aviso respectivo.  

6) Conocer y cumplir la normatividad existente para el embalaje, cargue, 
descargue, y disposición adecuada de elementos. 

7) Entregar al transportador las unidades de empaque debidamente etiquetadas, 
embaladas y envasadas según lo estipulado en las normas existentes. 

8) Responder por la buena calidad de los materiales que son entregados bajo el 
objeto del presente Contrato. 

9) Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades a 
transportar y los documentos que amparen el contenido transportado. 

10) Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo 
las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes. 

11) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato 
encargado de su control y vigilancia 

12) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 
 
Obligaciones ambientales del contratista 
 

13) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo 
establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 
2021. 

14) Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas 
prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas 
cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos que aplique. 

 
El supervisor del contrato en cualquier momento podrá inspeccionar la implementación de 
prácticas ambientales, sanitarias e higiénicas asociadas. 

LINK DE 
PUBLICACION 

SECOP II 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI
=CO1.PPI.38760575&isFromPublicArea=True&isModal=False 

SUPERVISION E 
INTERVENTORIA 

De conformidad con lo determinado por la Resolución No. 0202 del 10 de Febrero de 2014, 
proferida por el Director General del SENA, se designa para ejercer la Supervisión e 
Interventoría del presente Contrato a: 
NOMBRE: Leder Fernando Castillo Alegría 
CARGO: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo 
CORREO ELECTRONICO: lecastilloa@sena.edu.co 

 
Las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública No. MC-NRÑ-CAPCP-0002-2025, sus 
aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y 
aclaraciones a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Con la publicación de la presente comunicación de aceptación en la página del SECOP, se entiende 
que el Contratista queda informado de la aceptación de su oferta y deberá iniciar los trámites 
pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de CRP y 
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aprobación de garantía única) a partir de los cuales se empezará a contar el plazo para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
 
 

JOSE TIRSO POLO VALLEJO 
Subdirector (E) Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica 

 
 
Preparó: Caterine Arciniegas Portilla 

 

Firmado digitalmente por 
POLO VALLEJO JOSE TIRSO 
Fecha: 2025.04.30 17:53:44 
-05'00'


