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TRABAJO O NECESIDAD DE CONTRATAR: GARANTIZAR LOS PROGRAMAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ATENCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VIJES VALLE
DEL CAUCA.

En desarrolio de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.16.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estaran conformados por
los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del contrato, de manera gue el
aeventual contratista pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi
como el de la distribucién de riesgos que la entidad propone.

En virtud del principio de planeacion y segun la naturaleza del contrato se deben realizar estudios
de factibilidad del proyecto pretendido en procura de obtener los resultados esperados.

Los estudios y documentos previos se pondran a disposicién de los interesados y deberan contener
los siguientes elementos minimos.

pobreza extrema y la vulnembrlldad soaoemmm en Colornbna ounshtuyerl ferﬂmenus
estructurales que afectan a un significativo porcentaje de la poblacién, con especial incidencia en los
territorios donde el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo es mas pronunciado. En este
contexto, las familias en condicién de pobreza carecen de los recursos econdmicos suficientes para
realizar intervenciones basicas en sus viviendas, |las cuales presentan deterioro avanzado en techos,
pisos, paredes, sistemas de saneamiento basico y estructuras en general.

El municipic de Vijes, ubicado en el Valle del Cauca, pertenece a la subregion centro del
Departamento y presenta caracteristicas socioecondmicas propias de los Municipios de sexta
categoria, con una poblacion predominantemente rural y semi rural que enfrenta condiciones
estructurales de pobreza, vulnerabilidad social y déficit habitacional. De acuerdo con los datos del
DANE vy los registros del SISBEN Municipal, un porcentaje significativo de los hogares Vijerios se
encuentran clasificados en los niveles | y |l del instrumentao de focalizacion, lo que indica condiciones
de pobreza moderada y extrema que limitan de manera severa la capacidad de las familias para
invertir en el mantenimiento, mejoramiento o reposicién de sus viviendas.

Las wwendas habltadas por farmhas en omdrcu&n de pobreza y vulnerabilidad en Vijes presentan
con frecuencia las siguientes condiciones de déficit cualitativo que demandan intervencion inmediata
por parte de la Administracién Municipal:

* Cubiertas y techos en material precario o deteriorado (zinc oxidado, tejas de barro rotas,
cubiertas de plastico improvisadas), con filtraciones permanentes de agua lluvia que afectan
las condiciones de habitabilidad y propician la proliferacién de vectores y hongos.
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« Pisos en tierra o cemento rustico sin acabados, que favorecen la acumulacion de humedad,
la presencia de parasitos intestinales y enfermedades dermatologicas, en especial en los
menores de edad.

« Paredes con grietas, humedad cronica, ausencia de pariete o revestimiento, construidas con
materiales no convencionales como bareque, madera o plastico, que no garantizan
condiciones minimas de seguridad estructural ni proteccion frente a los efectos climéaticos.

+ Deficiencias graves en los sistemas de eliminacién de excretas y manejo de aguas
residuales, que generan riesgos de contaminacion de fuentes hidricas y proliferacién de
enfermedades infecciosas.

* Ausencia o deterioro de puertas, ventanas y otros elementos de carpinteria que
comprometen la seguridad, privacidad e higiene de los hogares.

* Hacinamiento critico derivado de la insuficiencia de espacios habitables en la vivienda, con
impacto directo en la salud fisica y mental de los integrantes del hogar.

Estas condiciones de precariedad habitacional no solo constituyen una vulneracién directa del
derecho fundamental a la vivienda digna consagrado en el articulo 51 de la Constitucion Politica de
Colombia, sino que tienen efectos multidimensionales sobre la salud, la educacién, la seguridad
alimentaria y las oportunidades de desarrollo de las familias afectadas, en especial de los nifios,
nifias, adultos mayores y personas con discapacidad que integran estos nicleos familiares.

Caucteﬂzaclén de los Fenﬁmanoo Cl'lnﬂﬁoos La mpografia quebrada del territorio municipal,
con zonas de ladera, areas de influencia de la cuenca del rio Cauca y microcuencas afluentes
(gquebradas de carbonern, villamaria, potrerito y otras de la zona pacifica como ocache, Mozambigue,
fresneda, tambor, porvenir) hace que Vijes sea especiaimente susceptible a los efectos de los
fendmenos climaticos adversos, entre ellos las temporadas de lluvias intensas, las olas invernales
asociadas al fenomeno de La Nina y los vendavales que se presentan con frecuencia durante los
cambios de estacion. Estos eventos climaticos impactan de manera recurrente y devastadora las
condiciones habitacionales de las familias més wvulnerables, deteriorando o destruyendo
parcialmente sus viviendas y poniendo en riesgo su vida, integridad y bienes.

El municipio de Vijes se encuentra expuesto de manera recurrente a dos tipos de fenémenos
climaticos adversos que generan emergencias humanitarias y afectan directamente el pargue
habitacional del municipio:

Ola Invernal: Las temporadas de lluvia intensa, potenciadas por el fenémeno climético de La Nina y
por los efectos del cambio climatico global, producen en Vijes incrementos significativos en los
niveles de precipitacion que generan: desbordamientos de quebradas y zanjones que inundan
viviendas ubicadas en zonas bajas; deslizamientos de tierra en laderas que dafian estructuras
habitacionales; acumulacion de agua en techos que precipita el colapso de cubiertas debilitadas;
saturacion de suelos que debilita cimientos y muros de mamposteria; y destruccion de vias de acceso
que dificulta la atencidn humanitaria oportuna a las familias afectadas.
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Vendavales: Los vendavales, entendidos como vientos fuertes de corta duracion, pero alta
intensidad, son uno de los fendmenos climaticos que mayor dafo fisico que causa a las viviendas
en el Municipio de Vijes. Sus efectos mas frecuentes incluyen arrangue o desplazamiento de
cubiertas, especialmente las de zinc y teja de barro; derribo de muros de cerramiento y paredes en
mal estado, caida de arboles sobre viviendas, dafio de ventanas, puertas y elementos de carpinteria;
y generacion de riesgo eléctrico por caida de postes y redes.

Las inspecciones técnicas realizadas por la Oficina Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres
de Vijes, dentro de las funciones de la Secretaria de Gobierno Municipal y por el personal de la
Secretaria de Planeacion e Infraestructura han documentado los siguientes tipos de dafos en las
viviendas afectadas por eventos climaticos adversos:

«  Destruccion total o parcial de cubiertas por accién de los vendavales o por acumulacion de
agua lluvia durante periodos prolongados de ofa invernal.

* Inundacion de areas internas de la vivienda con deterioro de pisos, paredes, mobiliario y
enseres del hogar.

+ Colapso o agrietamiento de muros perimetrales e internos por efecto de saturacion del suelo,
socavacion de cimientos o impacto de material deslizado.

= Destruccion de sistemas de saneamiento basico (pozos sépticos, canales de desagie,
alcantarillados individuales) por efecto de inundaciones y deslizamientos.

+ Perdida de puertas, ventanas y elementos de carpinteria por accién de los vientos o por las
presiones hidraulicas generadas durante las inundaciones.

+ Presencia de humedad extrema y hongos en paredes y techos como consecuencia de las
filtraciones prolongadas, con riesgo de enfermedades respiratorias para los habitantes.

+ Dafo estructural en viviendas ubicadas en zonas de ladera por efecto de movimientos de
masa y deslizamientos menores.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que se pretende celebrar corresponde a un CONTRATO DE SUMINISTRO, cuyo objeto
es la adquisicion de materiales varios de construccion, de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas en el presente estudio previo.

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

Fundamento Constitucional: La presente contratacién encuentra sustento directo en los
siguientes mandatos constitucionales:

BITE A X._g2eUg O mail.alcaldia@vijes-valle gov.co. cédigo Postal: 760550
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Articulo 51 de la Constitucion Politica de Colombia: Consagra el derecho de todos los colombianos
a la vivienda digna y establece en cabeza del Estado la obligacion de fijar las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho y de promover planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiacién a largo plazo y formas asociativas de ejecucién de estos programas de
vivienda.

Articulo 2 de la Constitucion Politica: Establece como fines esenciales del Estado el servicio a la
comunidad y la garantia de la efectividad de los principios, derechos y deberes conslitucionales, la
proteccion de la vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades de los residentes en
Colombia.

Articulo 311 de la Constitucion Politica: Reconoce al municipio como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado y le asigna la responsabilidad de prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes.

Articulo 315 de la Constitucion Politica: Asigna al Alcalde Municipal atribuciones para velar por el
bienestar de la comunidad y adoptar las medidas necesarias para preservar el orden publico y
garantizar la convivencia ciudadana, incluida la atencion a emergencias y calamidades publicas.

Fundamento Legal: La contrataciéon se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y
reglamentarias:

* Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica) y Ley 1150
de 2007: Regulan los principios generales de la contratacion estatal —economia, eficiencia,
eficacia, responsabilidad, transparencia, seleccion objetiva— y establecen las modalidades
de seleccion de contratistas aplicables segun la naturaleza y cuantia del objeto a contratar.

+ Decreto 1082 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional): Regula los estudios y documentos previos como requisito habilitante
para la celebracion de contratos estatales, estableciendo el contenido minimo que debe
desarrollarse en esta etapa precontractual.

= Ley 1523 de 2012 (Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres): Adopta el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SNGRD) y establece las responsabilidades
de los entes territoriales en la identificacion, reduccion y manejo del riesgo de desasires.
Faculta a las administraciones municipales para contratar directamente la atencion de
situaciones de calamidad publica, en las condiciones previstas en el articulo 42 de la Ley 80
de 1993.

* Ley 1537 de 2012 (Ley de Vivienda): Dicta normas tendientes a facilitar y promover el
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, estableciendo programas especiales para la
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atencion a poblacion vulnerable y mecanismos de asignacion de subsidios de mejoramiento
habitacional.

*» Ley 3B8 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial). Establece el marco de planificacion del
ordenamiento territorial municipal e incluye la prevencion y atencion de situaciones de riesgo
como componente esencial de la gestion del suelo urbano y rural.

*« Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012 (Regimen Municipal): Asignan a los municipios la
competencia para atender las necesidades basicas insatisfechas de su poblacion y ejecutar
programas de mejoramiento habitacional con cargo a sus recursos propios y a las
transferencias del Sistema General de Participaciones.

+ Decreto 308 de 2016 (Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres): Establece los
lineamientos estrategicos y las metas de reduccion del riesgo y atencion de desastres a nivel
nacional, departamental y municipal para el periodo 2015-2025.

+ CONPES 3877 de 2016 (Politica Nacional de Reduccion del Deficit Habitacional): Define los
lineamientos de politica publica para la reduccion del deficit habitacional cuantitativo y
cualitativo, con enfasis en programas de mejoramiento de vivienda para poblacion pobre y
vulnerable.

* Plan de Desarrollo Municipal de Vijes vigente: Incluye como linea estrategica la atencion a
la poblacion pobre y vulnerable y la gestion del riesgo de desastres, con metas especificas
de mejoramiento habitacional y atencion a familias afectadas por fenomenos climaticos
adversos.

Justificacién Técnica y Social de la Contratacion; _Componente 1 Mejoramiento de Vivienda
para Familias Pobres y Vulnerables:

La adquisicién de materiales de construccion para el mejoramiento de vivienda de familias pobres y
vulnerabies de Vijes se justifica desde las siguientes perspectivas:

Perspectiva del derecho: Las familias clasificadas en niveles | y |l del SISBEN IV que habitan
viviendas en condiciones de déficit cualitativo tienen derecho a la intervencion del Estado en la
mejora de sus condiciones habitacionales. La no actuacién de la administracién municipal implicaria
una omision en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, con potencial
incidencia en la vulneracion de derechos fundamentales como la salud, la vida digna y el minimo
vital de los beneficiarios.

Perspectiva técnica: La modalidad de suministro de materiales combinada con procesos de
autoconstruccion asistida o con la contribucion en especie de las propias familias beneficiarias
permite optimizar el impacto de la inversion publica, dado que reduce significativamente los costos
de mano de obra y genera un mayor numero de intervenciones con el mismo presupuesto, en
comparacion con la contratacién de obras llave en mano.
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Perspectiva de salud publica: EI mejoramiento de las condiciones habitacionales —especiaimente
en lo que respecta a pisos, techos y sistemas de saneamiento— tiene un impacto demostrado en la
reduccion de enfermedades asociadas al habitad precario, tales como infecciones respiratorias
agudas, enfermedad diarreica aguda, parasitosis intestinal, leishmaniasis, y otros vectores
favorecidos por las condiciones de insalubridad.

Perspectiva social y economica: La vivienda en condiciones dignas es un factor determinante del
bienestar familiar y un catalizador del desamolio humano integral. Las familias que mejoran sus
condiciones habitacionales presentan mayor permanencia en el territorio, mejor rendimiento escolar
de los ninos y ninas, mayor capacidad productiva y menor vulnerabilidad ante eventos adversos.

Componente 2: Atencion a Familias Afectadas por Ola Invernal y Vendavales — Proyecto de
Atencion del Riesgo de Desastre

La atencion a las familias Vijenas afectadas por ola invernal y vendavales mediante el suministro de
materiales varios de construccién se justifica plenamente en el marco del proyecto Municipal de
Atencion del Riesgo de Desastre, por las siguientes razones:

Primera razén — Urgencia humanitaria: Las familias que han sufrido dafios en sus viviendas por
efecto de fenomenos climaticos adversos se encuentran expuestas a condiciones de riesgo
inminente para su vida e integridad fisica, situacién que demanda una respuesta estatal inmediata y
efectiva. La demora en la provision de materiales de atencion de emergencia puede generar
consecuencias irreversibles sobre las personas y sus bienes.

Segunda razon — Evitar el agravamiento de los dafios: Los eventos de ola invernal y vendavales en
Vijes se presentan de manera recurrente a lo largo del afio. La no intervencion oportuna sobre las
viviendas danadas genera un deterioro progresivo de las estructuras, aumentando
exponencialmente los costos de reparacion y elevando el riesgo de colapso total de la edificacion
durante el siguiente evento climatico adverso.

Tercera razén — Responsabilidad del Estado en la gestion del riesgo: La Ley 1523 de 2012 establece
que la gestion del riesgo de desastres es una politica de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, y la mejora de la calidad
de vida de las poblaciones y las comunidades. Los municipios tienen el deber expreso de gestionar
el riesgo en su jurisdiccion, lo que incluye la atencidon humanitaria de emergencia a las familias
damnificadas.

Cuarta razon — Complementariedad con el sistema de alertas y monitoreo: La entrega de materiales
de construccion a las familias afectadas forma parte de una estrategia integral de reduccion del
riesgo que incluye el monitoreo hidrolégico y meteorolégico, la alerta temprana y la rehabilitacion
pos-evento, todas ellas componentes del proyecto municipal de Atencion del Riesgo de Desastre.

760550
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Impacto de la No Contratacion

La decisién de no realizar la presente contratacion tendria los siguientes impactos negativos de
caracter grave e inmediato para el municipio de Vijes y su comunidad:

* Incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de la administracién municipal
en materia de vivienda digna y atencion del riesgo de desastres, con potencial exposicion a
acciones de tutela, populares y disciplinarias.

» Agravamiento progresivo de las condiciones de precariedad habitacional de las familias
pobres y vuinerables, con impacto directo sobre su salud, seguridad y calidad de vida.

«  Aumento del riesgo de pérdida de vidas humanas y de dafios materiales irreparables entre
las familias afectadas por ola invernal y vendavales que no reciban atencioén oportuna.

« Perdida de vigencia de los recursos presupuestados para el proyecto, con imposibilidad de
su ejecucion en la vigencia fiscal en curso.

* Incremento de los costos de intervencion futura, dado que los dafios estructurales y el
deterioro de las viviendas no atendidas aumentan de manera exponencial con el paso del
tiempo y la ocurrencia de nuevos eventos climaticos adversos.

* Generacion de desconfianza institucional entre la comunidad Vijefia y deterioro de la
legitimidad de la Administracion Municipal ante las poblaciones mas vulnerables.

IDONEIDAD: La celebracién del presente contrato debera llevarse a cabo con una persona natural
o juridica, Rut Empresa codigo actividad principal o secundaria 4663. 4) cdmara y comercio con los
sigulentes requisitos: expedicién con una anterioridad no mayor a treinta (30) dias calendario, el
tiempo de experiencia debe ser de Diez (10) o mas afios de constituida, objeto social contemple
compra y comercializacion de materiales de ferreteria, experiencia aportada a traves de acta de
liquidacion de contrato en la vigencia 2024 o 2025, relacionada con farol rayado, cuyo valor supere el
200% de la presente convocatoria, la cual debe contener items, elemento, cant, v/iunt, ViTotal eur
permita su verificacion y evaluacion.

Que existen recursos provenientes del recurso propio y el SGP, los cuales nos permite destinarlos
para la ejecucion de estas actividades, por ende se debe iniciar un proceso de contratacion acorde
a las normas de contratacion vigentes, que nos permita llevar a feliz término lo propuesto

Que la Administracion hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia
de contratacion estatal (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.2, Contratacién de Minima cuantia
suministro, con el fin de poder lievar a feliz término lo propuesto en materia contractual.

SUPERVISION

La supervision del contrato estaré a cargo del funcionario que designe el sefior Alcalde Municipal,
quien sera el responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad
de los bienes y servicios entregados, y de suscribir las actas correspondientes. El supervisor debera
ejercer sus funciones conforme a lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

AT ax 2220280 mail:alcaldia@viles-valle.gov.co, cdigo Postal; 760550
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TIEMPQ DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato serd el necesario para el suministro

oportuno de los bienes y servicios requeridos, el cual se establecera en la orden de compra o contrato
respectivo, atendiendo a la fecha programada para la celebracién del evento. En todo caso, el plazo
maximo de ejecucion no superara los ocho (08) Dias calendario contados a partir de la aprobacion
por las partes a través de la plataforma electrénica para la contratacion estatal — Secop II.

CUADRO DESCRIPCION ELEMENTO, UNIDADES, CANTIDADES Y FICHA TECNICA

IETAX. £, i alcaldiaf@vijes-valie gov.co, cddigo Postal 760550
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VIVIENDA
ITEM PRODUCTO UND | CANT VIUNIT TOTAL

Cemento gris x 50 kilos, incluye | bto
transporte, cargue y descargue,

1 punto de entrega casa 140
campesina Municipio de Vijes
Valle del Cauca (km 1, via Vijes
Tambor —Restrepo)

2 Farol rayado 6 huecos und | 5000

3 |Alambre amarre ki 10

4 Combo sanitario und 10

56 | Varilla %" Und 25

g Bloquelones Und | 150

7 Perfil 3 mis Und 8

8 | Malla electrosoldada Und | 2

9 Balastro M3 8

10 |Arena M3 2

11 Hierro % kl 50

12 | Tablas rusticas Und 10

13 | Puntilla 21/2 Lb 3

SUBTOTAL 28,786.515.0
IVA incluido
TOTAL 28.786.515.0
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RIESGO
ITEM PRODUCTO UND | CANT VIUNIT TOTAL
1 |Zincde244 und | 300 | 14.370.000 |
| SUBTOTAL $  14.370.000
[ IVA ] incluido
i TOTAL $  14.370.000
COSTO ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado de la presente contratacién ha sido

determinado a partir de la consulta de precios del mercado local y de cotizaciones previas obtenidas
de proveedores del municipio y de la regién, conforme a lo exigido por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015. Dicho valor no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia
establecida para el Municipio de Vijes, razdn por la cual se aplica la modalidad de minima cuantia.

El detalle de los items y sus valores unitarios y totales se encuentran consignados en el Formulario
de Analisis de Precios que forma parte integral de los presentes estudios previos.

VALOR A CONTRATAR y SOPORTE PRESUPUESTAL: Para todos los efectos legales y fiscales
el valor del contrato serd la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ($43.156.515.0) M/Cte, financiados con recursos de del SGP Y
PROPIOS.

Los recursos necesarios para atender la presente contratacion se encuentran apropiados en el
Presupuesto General del Municipio de Vijes para la vigencia fiscal en curso, en el rubro
correspondiente a gastos sociales deporte y cultura. El Ordenador del Gasto certificara la
disponibilidad presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que se
adjuntara al proceso de contratacion. CDP N°. 516, 517de Mayo 04 de 2026.

OBSERVACION: El contratista deberd acreditar durante la ejecucién del contrato el pago de los
aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en
las leyes y normas sobre la materia.

Garantias del oferente: El proponente debera presentar garantia de seriedad del ofrecimiento
mediante alguno de los siguientes mecanismos: Pdliza de Seguros, Fiducia Mercantil en Garantia,
Garantia Bancaria a Primer Requerimiento, Endosc en Garantia de Titulos Valores, Deposito de
Dinero en Garantia. (Art. 22,1.23.1.7,221231.10y2.2.1.2.3.2.9 de Decreto 1082 de 2015).

El proponente debe allegar con su propuesta, so pena de rechazo de la misma, el original de la
garantia de seriedad de la propuesta acompafiada de sus condiciones generales, la cual debe
constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial
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estimado en la presente Seleccion. Las cifras del valor de la garantia deben expresarse en pesos,
sin utilizar decimales, para lo cual se aproximara al multiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta
reducir al valor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es
de 50 a 99.

Dicha garantia debe estar constituida a favor del -MUNICIPIO DE VIJES - VALLE. Su vigencia se
extendera desde el momento de la presentacion de la oferta hasta la aprobacién de la garantia que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Articulo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015.
No obstante de lo anterior la vigencia de esta garantia de seriedad de esta Seleccion, se extendera
desde |la fecha del cierre de esta Seleccion hasta por el término de 3 meses.

En caso que la fecha de cierre de la SELECCION se amplie, debe tenerse en cuenta la nueva fecha
para efecto de la vigencia de la garantia de seriedad.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unidn Temporal o
Consorcio la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural a nombre
del Consorcio 6 unién temporal que representan.

Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, deberé presentarse a
nombre de la persona natural y no de su establecimiento de comercio.

La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la propuesta, sera causal de
rechazo de esta Ultima Decreto 1082 de 2015.

Cuando el proponente opte por alguna de las modalidades de garantia estipuladas en el Art. 5.1.3
del decreto 0734 de 2012, debera cumplir con los porcentajes y vigencias del Art. 2.2.1.2.3.1.10 del
decreto 1082 de 2015, en el caso que opte por la poliza de seguros.

ANALISIS DE RIESGO: Garantias, NO se exigiran poélizas que amparen la contratacion, teniendo
LA NO complejidad en el objeto a contratar, lo antenor amperéndoms en consaqrado en ioa arhculsos
2212154 dal Decreto10&2r2015{ 1.5 Sts

De igual forma se delegara un funcionario para que realice las funciones de supervisor dentro del
seguimiento y control, buscando garantizar el cumplimiento y la buena marcha del objeto contractual.

Otro control es la cancelacion del suministro en su totalidad, una vez sea entregado en las
instalaciones de la Alcaldia Municipal, con previo informe del supervisor del contrato, lo cual
garantiza el debido cumplimiento y calidad de los suministros contratados.

UBICACION: ZONA URBANA y RURAL DE VIJES.
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El valor de contrato sera cancelado de la siguiente manera: a) 100% a la entrega y recibido a
satisfaccion, previo informe del supervisor, factura electrénica, seguridad social del contratista, todos
ellos cargados en |a plataforma electrénica para la contratacion estatal — Secop 1.

TIPO DE CONTRATACION
Apﬂca la Cuntrataadn de Minima cuantia, articulo 2.2.1. 2 1. 52 dau' Dematu 1'082 da 201‘5

7. tacion I

En consewenaa la jusuﬁcacmﬁn de los factores de seleccion que permitan identificar la propuesta
mas favorable para la entidad, conforme lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, asi: La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente
que presentd la oferta con la mejor relacion costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total
ofrecido

CION CIALES PARA EN ATALES DEL
NIVEL MUNICIPAL
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Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales
son El numeral 5° del item 1.2.3 del Manual Explicativo de los capitulos de contratacion publica, de
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion y expresa:

“Todos los conlratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa estipuladas en la Ley
1150 de 2007, no son aplicables las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no
se requiere establecer si estén o no cubiertos por dichos acuerdos.”

En consecuencia, a la presente modalidad de contratacion no se aplicaran las normas especiales
que rigen la materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se
encuentre vinculado el Estado Colombiano.

I 0s

--- Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre
otros.

-- Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales
y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacion y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o
insuficientes.

1 Riesgo derivado de la estimacion inadecuada de los costos.

O Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal del inicialmente previsto

" Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la iniciaimente prevista.

-- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacién o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii} el riesgo de las condiciones financieras
establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias,
y refinanciaciones entre otros.

-- Rlesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la
ecuacion econdémica del contrato,

- Rlesgos de la Naturaleza: son |os eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion
humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

---Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter
ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo y
control, entre otras.
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- Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de
datos, suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que deben
ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato, obsolescencia tecnoldgica.

| Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrollo

del contrato.

O Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estandares a ser tenidos en cuenta

por el interventor.

[ Pérdida parcial o total de la informacién en medio magnético por mal funcionamiento de los

equipos.

Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican los siguientes riesgos:

TIPIFICACION, ESTIMACION y ASIGNACION DE RIESGOS

RIESGO % ASUMIDO POR
Incumplimiento del contrato 100% | CONTRATISTA
Fallas en la entrega del producto 100% | CONTRATISTA
Por fendmenos climéticos previsibles por las entidades ambientales siempre y | 100% | CONTRATISTA
cuando existan formas de mitigacion al alcance del contratista. I

Accidentes en transporte o manipulacién de elementos. 100% | CONTRATISTA
Incidencia en la ejecucién del contrato por sabotaje y vandalismo por falta de | 100% | CONTRATISTA
medidas de seguridad insuficiencia en las mismas por parie del contratista en el

desarrollo del servicio.

Subcontratacién y dilucién de responsabilidades: formas en que se pueden diluir | 100% | CONTRATISTA
responsabilidades por subcontratos o requerimientos financieros.

Que el contratista incumpla con el pago de salarios, prestaciones sociales e | 100% | CONTRATISTA
indemnizaciones a sus frabajadores que intervienen en la ejecucion del contrato.

Que en la ejecucidén del contrato se presenten accidentes personales que | 100% | CONTRATISTA
produzcan gastos médicos, incapacidades, rehabilitaciones o muerte. s il

Motines, huelgas, sabotajes o paros por acciones del contratista o del | 100% | CONTRATISTA
orden nacional.

Incendio, inundaciones, contaminacion por error humano imputable al | 100% | CONTRATISTA
contratista.

Inseguridad, vandalismo, hurto, apropiacion indebida de informacion, | 100% | CONTRATISTA
penetracion ilegal.

Los efectos econémicos derivados de cualquier reclamacion en razén a | 100% | CONTRATISTA
la ejecucién del servicio

Efectos econdmicos derivados del incumplimiento de las obligaciones | 100% | CONTRATISTA
contenidas en las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental,

asi como la demora en la obtencién de los permisos con autoridades

ambientales nacionales o locales para la ejecucion del servicio. (NO

APLICA)
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Los efectos econémicos derivados de un andlisis insuficiente de los | 100% | CONTRATISTA |
precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto equipo,
transporte, materiales y mano de obra.

Riesgo financiero, por contar con informacion suficiente. En atencién a | 100% | CONTRATISTA
su experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos
necesarios, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos financieros

Riesgo politico y social. 100% | CONTRATANTE
Para efectos de mitigar los riesgos, el Municipio de Vijes a través de su Supervisor realizard un monitoreo

constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las circunstancias cambian rapidamente
y los Riesgos no son estéticos.

La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario
hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. Este monitoreo debe;

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.

(b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracién del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los
fracasos.

(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revision de los tratamientos
del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.

(e) ldentificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Interventor o Supervisor designado, efectuara visitas periddicas con el fin de monitorear los
Riesgos y revisar la efectividad y el desempefio de las herramientas implementadas para su gestion,
Para lo cual, debe:

Asignar responsables, (ii) fijar fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas; (i)
sefialar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la
periodicidad de revision; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

CLASIFICADOR DE BIEN O SERVICIO, numeral 2 art 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015

CODIGO CONCEPTO
30111601 Cemento
30131606 Ladrillo
11101719 Zinc

En mérito de las consideraciones constitucionales, legales, técnicas y sociales expuestas en el
presente Estudio Previo, queda plenamente acreditada y justificada la necesidad de adelantar el
proceso de contratacion para el suministro de materiales varios de construccion con dos finalidades
especificas y complementarias: por un lado, el mejoramiento de las condiciones habitacionales de
las familias pobres y vulnerables del municipio de Vijes, Valle del Cauca, que no cuentan con los
recursos economicos para realizar por cuenta propia las intervenciones requeridas en sus viviendas;
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y por ofro lado, |la atencion oportuna y efectiva de las familias Vijefias afectadas por ola invernal y
vendavales, en cumplimiento de las obligaciones que le impone al municipio el Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres

Ambos componentes de la presente contratacion responden a necesidades reales, urgentes y
verificables de la poblacion del Municipio de Vijes;, se encuentran debidamente sustentados en el
ordenamiento juridico vigente, estan articulados con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y
con los instrumentos de planificacion del riesgo; y guardan plena coherencia con los principios de
economia, eficiencia, eficacia y responsabilidad que rigen la contratacidn estatal en Colombia.

Por todo lo anterior, se solicita la aprobacion del presente Estudio Previo y la consecuente
autorizacion para adelantar el proceso de seleccion del contratista que suministrara los materiales
de construccion objeto de la presente justificacion, con cargo a los recursos disponibles en el
proyecto de Atencion del Riesgo de Desastre y en el programa de mejoramiento habitacional de la
vigencia fiscal en curso

Para constancia se firma en el Despacho de la Aicaldia de Vijes Valle, a los 04 dias del mes de Mayo
de 2026.

Proyecto: Carlos Velasco, —
Elaboro: Carlos Velasco
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