FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
LICITACION PUBLICA

ALCALOIAMAYOR

FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO: EMEL ROMERO

Cédigo APU Vr. Unitario Vi, TOTAL
(SDHT) ttem Sub | DESCRIPCION uw CANTIDAD Proponente Preponente
1 PRELIMINARES | | [ |
155 1 101 | LOCALIZACION Y REPLANTEO [ v | a0 ] 56,218 $192,758.00
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2 2 EXCAVACIONES
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
174 2 201 |PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRAY DIPOSICION |~ M3 1.04 $99,104 $103,068.16
FINAL)
181 2 202 |EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL [T 020 $97,602 $10.764.41
3 3 RELLENOS
1824 3 301 |RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE M3 002 $77.71 5186506
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE TRASIEGO,
178 8 302 |4ANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) s 152 S $4118116
4 4
21 4 401 |CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcia, 40% piedra M3 004 §494,052 $20,009.11
22 4 402 |BASE CONCRETO POBRE E=0.05 M2 020 $43,157 §873929
CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim
184 4 403 | ohire 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO M3 009 OEREE $70263.38
5 5 CONCRETO EN OBRA
1870 5 501 |CONCRETO 1:2:3 (3000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ M3 ‘ 004 ‘ $660,853 $23,790.71
6 ACEROS
|ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
32 6 601 [£11ACION DE DISTANGIAGORES K6 1240 $10045 § 12452787
33 6 602 |ESTRUCTURAMETALICA PARA PANEL KG 100 $1,842,088 $1,642088.00
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
513 7 701 |TUBERIA EMT GALVANIZADA 112" ML 2800 $32538 $911,064.00
514 7 702 |TUBERIA EMT GALVANIZADA 34" M 300 $42.393 $127,179.00
54 7 705 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto N 15.00 $78.802 $1,162030.00
57 7 704 |SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UN 10.00 44511 §445,110.00
17,15 7 705 |BONBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOVBILLO 0N 100 $13,146 $52,584.00
716 7 706 |BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS N 100 510,539 $10,539.00
12,191CCU. 7 707 |TUBERIA PVC CONDUIT 1 112" ML 000 §18832 5000
8 INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteri,
8 801 |coneclores, acoesorios, ransporte y los demas que hagan parte de la nstalacion ~ UN 1.00 $35,566,101 $35,566,101.00
para su puesta en marcha).
8 802 |Sistemapuestaa tirra W 100 $577,265 §577,265.00
9 9 PINTURA
920 9 901 |ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL [ wm [ stse ] §14,665] §755,834.10
922 9 902 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL [ w1 5154 | $ 16,465 $848,606.10
10 10| ASEO GENERAL DE OBRA
19.03 10 1001 |ASEO GENERAL [ e [ 300 ] $5.483] 5 169.973.00
[ [ TRANSPORTE RURALIDAD
DUT462 T 1101 |VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-VATERIALES - MK 38570 51,780 $686,546.00
2131 1 1102 |TRASIEGO ALOMO DE MULA (HASTA 60 KGICARGA HASTA 1K) v 000 $81,966 $000
A A= TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) $43,780,892.34
OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION
Valor gobal para la gestién ambiental  SST -valor o] GL. VALOR FIJO
Valor global para gestion socil / valor fjo| L VALOR FIJO
B B = SUBTOTAL COSTOS COMPONENTES s 1,327,549.25
c =TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) = Al $13.291,879.00
ADMINISTRACION (A) 24.36% § 1066502500
IMPREVISTOS (I 100% §437,809.00
UTILIDAD (U) 500% §2.189.045.00
D I I TOTAL PRESUPUESTO LABORES OBRA DE UN PANEL SOLAR (A+B+C) I $ 58,400,320.59
NOTAS

NOTA 1. En cuanto a los valores ofertados por el proponente para cada uno de ellos, se entenderan incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasion de la ejecucion del
objeto y las obligaciones contractuales.

NOTA 2. Los valores unitarios deberén ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales,

NOTA 3. En caso de que los valores unitarios de la propuesta se allege con cifras decimales, los valores seran aproximados al entero mds cercano, por exceso o por defecto; de igual forma los
subtotales por item se deben redondear a dos decimales.

Para completar la oferta econémica el proponente debera:

NOTA 4. El porcentaje del A.L.U. presentado por el Proponente NO debe ser superior al porcentaje total del A.L.U. ido por la Entidad. En el Prop: puede configurar
libremente el porcentaje individual de la Administracion (A), del Imprevisto (1) y de la Utilidad (U), siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad,maximo con dos decimales, en caso contrario se realizard el redondeo correspondiente,

NOTA 5. Los items relacionados incluyen el suministro en sitio de obra e instalacién cuando ello aplique.

NOTA 6: ESTE ES UN FORMATO GUIA. EL CONTENIDO Y LA EDICION DE LAS FORMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ (del formulario No. 1), Y CUALQUIER ERROR
NO PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD, YA QUE CUALQUIER PROPONENTE IDONEO DEBE SER CAPAZ DE ELABORAR UN PRESUPUESTO CON SU
PROPIA EXPERTICIA.

NOTA 7: EL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA EVALUAR LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR RELACIONADO "VALOR TOTAL LABORES OBRAS PANEL SOLAR AJUSTADO AL PESO."

NOTA 8: Los componentes seran pagados dentro del desarrollo del contrato con los respectivos soportes de las labores ejecutadas y los elementos utilizados para su respectivo desarrollo y ejecucion

NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios podré superar el valor por el FDRS al peso. Si el decide utilizar datos o férmulas de este formato o de otros serd bajo su
propia responsailidad.

NOTA 10: Los valores de los componentes (OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION) son inmodificables. (si se llegasen a modificar el FDRS realizara las respectivas correcciones aritmeéticas)

Pon

PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
R.L. UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 18.00 1.00 18.00 18.00
ANCHO CASA 13.00 13.00 13.00
VIENEN
TOTAL 31.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA,PUES,TA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secrsuia de Educocion LO

Sk Do de Plarim

RAEALDIA MAYER - SAMTH T OF BIGET

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PRELIMINARES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALOIAMATOR

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 ~MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA 'Y UND. M3
DIPOSICION FINAL)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | v.parciaL | L a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZANJA 10.00 0.25 0.40 1.00 1.00
CAJA DE INSPECCION 0.30 0.30 0.40 0.04 - 0.04
VIENEN
TOTAL 1.04
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN

SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Peapds e madano
RACALDSA MATER SANTRFT DF BOGOTA

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL

EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

scrETaRia oF RamEENG
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 0.20
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretnrin de Educocson 0.0

Sk Do de Plarim

RACALDGA MAYER SANTRFT DE BOGOTA
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 202 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALOIAMATOR

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 ~MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
\TEM: e RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO UND M3
' ’ DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR L[ARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | - PARCIAL T T 5 | V.PARCIAL|  TOTAL CROQUIS
ZAPATA 0.45 0.45 0.10 0.020 1.20 0.024
VIENEN
TOTAL 0.02
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN

SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Peapds e madano
RACALDSA MATER SANTRFT DF BOGOTA

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL

RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO
ITEM: 3.01 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

scrETaRia oF RamEENG
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO RELLENOS CONTRACTUAL
\TEM: a6 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
: . TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZANJA 10.00 1.00 10.00 10.00
ANCHO ZANJA 0.25 0.25 0.25
PROFUNDIDAD 0.40 0.40 0.40
RELLENO DE ESXCAVACION DADOS 0.45 0.10 0.95 4.00 0.17 017

VIENEN
TOTAL

1.52

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretnrin de Educocson 0.0

Sk Do de Plarim

RACALDGA MAYER SANTRFT DE BOGOTA
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 302 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND M3
) ] TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

scrETaRia oF RamEENG
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PS| APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO | PROFUNDI | CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 0.20 0.20 0.20
VIENEN
TOTAL 0.04
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretnrin de Educocson 0.0

Sk Do de Plarim

RACALDGA MAYER SANTRFT DE BOGOTA
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 CONCRETO CICLOPEO (2,500PS| APROX) 60% mezcla, 40% piedra ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
VIENEN
TOTAL 0.20

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secreiasi de Eiucocion D.C
hw;ﬂ‘ﬂﬂ I;\lﬂlﬂh(lﬂ‘!u
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

scrETaRia oF RamEENG
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES CONTRACTUAL
\TEM: AGE CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND. M3
. . entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO .
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.35 1.00 0.35 0.35
ANCHO ZAPATA 0.35 0.35 - 0.35
PROFUNDIDAD ZAPATA 0.70 0.70 0.70
VIENEN
TOTAL 0.09
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretnrin de Educocson 0.0

Sk Do de Plarim

RACALDGA MAYER SANTRFT DE BOGOTA
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
TEM: 403 CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND M3
) } entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

scrETaRia oF RamEENG
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CONCRETO EN OBRA CONTRACTUAL
ITEM: 5.01 | CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 7 V- PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO BASE COFRE 0.60 1.00 0.60 0.60
ANCHO BASE COFRE 0.60 0.60 - 0.60
PROFUNDIDADBASE COFRE 0.10 0.10 0.10
VIENEN
TOTAL 0.04
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretnrin de Educocson 0.0

Sk Do de Plarim

RACALDGA MAYER SANTRFT DE BOGOTA
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 501 CONCRETO 1:2:3 (3,000PS| APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS CONTRACTUAL
\TEM: ST ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND. KG
: . FIJACION DE DISTANCIADORES ’
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 PESO* ML TOTAL CROQUIS
VARILLA 1/2" LONGITUDINAL 1.10 4.00 4.40 0.99 4.37
VARILLA 1/2" TRANSVERSAL FLEJE 1.40 4.00 5.60 0.99 5.54
ALAMABRE NEGRO 2.48
VIENEN
TOTAL 12.40
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA,PUES,TA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secrsuia de Educocion LO

Sk Do de Plarim

RAEALDIA MAYER - SAMTH T OF BIGET

FIJACION DE DISTANCIADORES

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. vCOP-647-2025V
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
Tem: 601  ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y ‘ ND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 | PESO"ML TOTAL CROQUIS
ESTRUCTURA METALICA 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secreiasi de Eiucocion D.C
hw;ﬂ‘ﬂﬂ I;\lﬂlﬂh(lﬂ‘!u
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL ‘ UND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA D GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo-. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T 2 h TOTAL CRoOQUIS
TUBERIA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO A PUNTOS 13.00 1.00 13.00
PUNTOS DE BAINTES 3.00 5.00 15.00
VIENEN -
TOTAL 28.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secrsturia de Efucocion 0.0
b Diswceblin ds Plarn
RAEALES MAYOR - SANTHIT DI EIGOTA

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 | PESO"ML TOTAL CROQUIS
LONGITUD GAVINETE A TABLERO 3.00 - 3.00
VIENEN
TOTAL 3.00

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretnrin de Educocson 0.0
Sk Do de Plarim

RAEALDIA MAYER - SAMTH T OF BIGET

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) YCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C

SECRETARIA DF GOBIERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO CONT. INTERVENTORIANo.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ © CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
\TEM: 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del UND. UN
) . punto existente o aplica para punto nuevo), )
ELEMENTOS LLENOS | [ VANOS | RepeTICIO
AREA O LUGAR [ TARGG | ANGHO | ALTo [ GANTIDA| V. PARCIAL [TTa[w] W TOTAL CROQUIS
iluminacion
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
TOMAS -
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 15.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Becreu

b Ddarcetlion s Farm

AACALES WA SANTR T O BGOTA

Efucocin L0

SEDE EDUCATIVA EMEL ROMERO FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-6472025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 703  SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del UND. UN
punto existente o aplica para punto nuevo),
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO CONT. INTERVENTORIANo.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ ° CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
TEM: 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN
: : SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE :
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
TOMAS - -
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
HABITACIONES 2.00 1.00 2.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
SALA 1.00 1.00 1.00
ROPAS 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 10.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secreuria ucocion .0
b Discein ds Plarti
RAEALDA WATER - SANTHFT DF EAGOTA

SEDE EDUCATIVA EMEL ROMERO

FECHA DIA 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 704  SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR

SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE

(=[] |

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

DIRECTOR TECNICO
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FECHA DIA

MES

ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025

CAPITULO

INSTALACIONES ELECTRICAS

CONTRACTUAL

ITEM: 7.05 LED 14W-18W)

BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO

AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS V. PARCIAL VANOS

LARGO ANCHO ALTO CANTIDA L a

REPETICIO
N

TOTAL

CROQUIS

HABITACION 2.00

1.00

2.00

SALA 1.00

1.00

1.00

ROPAS 1.00

1.00

VIENEN

TOTAL

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secreuia de

rcocsin D0
b Discein ds Plarti
RAEALLA WATER  SANTFT DF EAGOTA

BENEFICIARIO EMEL ROMERO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONT. OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 7.05 BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

LED 14W-18W)

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIRECTOR TECNICO
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

CONT. INTERVENTORIANo.

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIA MES ANO 2026

COP-647-2025

CIN-642-2025

CAPITULO

INSTALACIONES ELECTRICAS

CONTRACTUAL

TEm: 706 (BOMBILLO LED 11,5W-12W)

BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS

UN

ELEMENTOS LLENOS VANOS
V. PARCIAL

REPEJIClO TOTAL

AREA O LUGAR

LARGO ANCHO ALTO CANTIDA L a

CROQUIS

COCINA 1.00

1.00 1.00

VIENEN

TOTAL

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secreinria de Hbucocsin D0
b Discein ds Plarti
RAEALLA WATER  SANTFT DF EAGOTA

SEDE EDUCATIVA EMEL ROMERO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 106 BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

(BOMBILLO LED 11,5W-12W)

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIRECTOR TECNICO

CONT. INTERVENTORIANo.

DIA MES ANO 2026

COP-647-2025

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS
VIENEN
TOTAL 0.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secrstarln de Eucocion DG
h(o\l;ﬂ‘ﬂﬂ I;\lﬂlﬂh(lﬂ‘!u

SEDE EDUCATIVA EMEL ROMERO

FECHA

DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE,
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OF GOMERND

BENEFICIARIO

CONTRATISTA
DIRECTOR TECNICO

EMEL ROMERO

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025

FECHA

CONT. OBRA No.

DIA 14 MES 4 ANO 2026

COP-647-2025

CONT. INTERVENTORIANo.

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cabl ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS

SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.00 1.00

VIENEN

TOTAL 1.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE,
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

Secreuria

b Discein ds Plarti

RAEALLA WATER  SANTFT DF EAGOTA

SEDE EDUCATIVA

EMEL ROMERO

FECHA

DIA

MES

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN

instalacion para su puesta en marcha).

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA MES ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO CONT. INTERVENTORIANo.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ ° CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR [ARGO | ANCHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL [— 2 A N TOTAL CROQUIS

SISTEMA PT 1.00 1.00

VIENEN

TOTAL 1.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secrstaria de Educocion D.C

b Discein ds Plarti
RAEALLA WATER  SANTFT DF EAGOTA

SEDE EDUCATIVA EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

scrETaRia oF RamEENG
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA CONTRACTUAL
ITEM: 1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 | PESO"ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secreturin

Efucncsn 1.0
b Discein ds Plarti

FRACALDUA MAYER SANTR T DF BOGOTA
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

ALCALDIA MATOR
DE BOGOTA D.C.

scrETaRia oF RamEENG
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA CONTRACTUAL
ITEM: 1 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR [ARGO T ANCHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 3 | PESO"ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretnrin de Educocson 0.0

Sk Do de Plarim

RACALDGA MAYER SANTRFT DE BOGOTA
BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 1 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DF GOMERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO CONT. INTERVENTORIANo.
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ © CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ASEO GENERAL DE OBRA CONTRACTUAL
ITEM: ASEO GENERAL UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL T a h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 18.00 1.00 18.00 18.00
ANCHO CASA 13.00 13.00 - 13.00
VIENEN
TOTAL 31.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secreiasi de Eiucocion D.C
Ilw;ﬂﬁﬂﬂ I;\lﬂlﬂh(lﬂ‘!u

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. ) vCOP-647-2025v
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ ASEO GENERAL DE OBRA [ [ CONTRACTUAL

ITEM: ASEO GENERAL ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA OE GOBERND

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD [ CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
\TEM: ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND. M3-KM
’ HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON :
VOLQUETA DE 7 M3.)
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS VANOS M3 TOTAL CROQUIS
LARGO | ANCHO ALTO [ CANTIDA | - PARCIAL I a h | CARGADOS Q
DISTANCIA DESDE USME 55.10 1.00 55.10 7.00 385.70
VIENEN
TOTAL 385.70
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

E ks Plaram
BACALB MAYER SANTH T BE BISOTA

BENEFICIARIO EMEL ROMERO FECHA DIA MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. T CoP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD CONTRACTUAL

VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -

ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND. M3-KM

HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON
VOLQUETA DE 7 M3.)

ITEM:

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



