FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
LICITACION PUBLICA

s FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES
SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO: NORBERTO HURTADO

Cédigo APU Vr. Unitario Vr. TOTAL
(SDHT) ttem Sub | DESCRIPCION uN CANTIDAD Proponents Proponente
1 PRELIMINARES [ [ [ [
155 1 101 | LOCALIZACION Y REPLANTEO [ we | e | 56218 $223,226.20
2 Y RELLENOS
2 2
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN
4 2 201 |EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y DIPOSICION FINAL) M 154 OERE) $152620.18
18,1 2 202 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL M3 0.20 $97,602 $19,764.41
3 3 RELLENOS
RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO DE OBRA Y
18,24 3 301 HERRAMIENTA MENOR) M3 0.02 $77,111 $1,865.06
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE TRASIEGO,
e 8 302 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) M3 217 2 $ 5878851
4 4
21 4 401 [ CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 80% mezcla, 40% piedra M3 004 $494,052 $20,009.11
22 4 402 |BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 2 020 $43,157 $6.73929
[ CONCRETO 3000 PSI (Mezca en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim entre
184 4 4031030 m X 0,30 m) Altora 30 cm INCLUYE REFUERZO M3 009 BEEES $70.263.38)
5 5 CCONCRETO EN OBRA|
1870 5 501 (CONCRETO 1:2:3 (3,000PS| APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ M3 ‘ 004 ‘ $ 660,853‘ $23790.71
6 ACEROS
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FACION
32 6 801 | DISTANCIADORES K6 1240 $10045 §124,527.87
33 6 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL KG 100 $1,842,088 $1,842,088.00|
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
513 7 701 |TUBERIA EMT GALVANIZADA 172° ML 3300 $32538 §1,073754.00
514 7 702  TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ML 3.00 $42393 $127,179.00
54 7 703 'SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto N 15.00 $78802 $1,182,030.00|
existente 0 apica para pinto nuevo),
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR SENCILLO
57 7 7.04 /0 INTERRUPTOR DOBLE. UN 10.00 $44511 $445,110.00|
1715 7 705 ??x?\LLDS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO LED N 300 $13146 $39.438.00]
H18W)
BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAROS- ESPACIOS PEQUEROS (BOVBILLO
1716 7 708 |iEp oo W 200 $10539 $2107800
12,19 1CCU 7 707 |TUBERIAPVC CONDUIT 112" ML 000 $18832 $0.00)
8 INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO
Panel solar monoistalino 700 W (bifaciales) incluye  Cableado, ducteri, conectores,
8 801 |accesorios, ansporte y los demas que hagan parte de la instalacion para su puesta N 100 $35,566,101 $35,566,101.00)
8 802 |Sistemapuestaa tiera [ 100 $577,265 $577,265.00
9 PINTURA
920 901 |ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL [ [ sts¢ ] §14,665] §755,834.10)
922 902 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL [ w | sse | $16.465) $648,606.10
10 ASEQ GENERAL DE OBRA
19.03 1001 |ASEO GENERAL [ w T as0 ] §5483] §172,714.50)
" "TRANSPORTE RURALIDAD
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES - ETC)
1DU-7462 101 (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO HASTA M3-KM 549.50 $1,780 $978,110.00)
UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON VOLQUETA DE 7
2131 11.02 'TRASIEGO A LOMO DE MULA (HASTA 80 KG/CARGA HASTA 1KM) v 0.00 $81,966 $0.00}
A A=TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) §44332,002.39)
OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION
Valor global para a gestion ambiental /SST-valorfjo]  GL | VALOR FIJO
Velor global para gestion social(valorfjo|  GL | VALOR FIJO
B B = SUBTOTAL COSTOS COMPONENTES | | s 1,327,549.25
c TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) = AIU § 13.459.469.00|
ADMINISTRACION (A) | 24.36% $10,799.495.00|
IMPREVISTOS (1) | 1.00% $443,320.00|
UTILIDAD (U) | 500% $2.216645.00
D | | TOTAL PRESUPUESTO LABORES OBRA DE UN PANEL SOLAR (A+B+C) s 59,119,920.64

NOTAS

NOTA 1. En cuanto a los valores ofertados por el proponente para cada uno de ellos, se entenderan incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasién de la ejecucion del objetoy
las obligaciones contractuales.

NOTA 2. Los valores unitarios debern ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales

NOTA 3. En caso de que los valores unitarios de la propuesta se allege con cifras decimales, los valores serén aproximados al entero mas cercano, por exceso o por defecto; de igual forma los subtotales
por item se deben redondear a dos decimales.

Para completar la oferta econdmica el proponente debera:

NOTA 4. El porcentaje del AU presentado por el Proponente NO debe ser superior al porcentaje total del A.LU. establecido por la Entidad. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente
el porcentaje individual de la Administracion (A), del Imprevisto (1) y de la Utilidad (U), siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad,maximo con dos
decimales, en caso contrario se realizara el redondeo correspondiente.

NOTA 5. Los items relacionados incluyen el suministro en sitio de obra e instalacion cuando ello aplique.

NOTA 6: ESTE ES UN FORMATO GUIA. EL CONTENIDO Y LA EDICION DE LAS FORMULAS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO DE LA MATRIZ (del formulario No. 1), Y CUALQUIER ERROR NO
PODRA ENDILGARSE A SUPUESTAS INDUCCIONES A ERRORES POR PARTE DE LA ENTIDAD, YA QUE CUALQUIER PROPONENTE IDONEO DEBE SER CAPAZ DE ELABORAR UN PRESUPUESTO CON SU PROPIA
EXPERTICIA.

NOTA 7: EL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA EVALUAR LA OFERTA ECONOMICA CORRESPONDE AL VALOR RELACIONADO "VALOR TOTAL LABORES OBRAS PANEL SOLAR AJUSTADO AL PESO."

NOTA 8: Los componentes seran pagados dentro del desarrollo del contrato con los respectivos soportes de las labores ejecutadas y los elementos utilizados para su respectivo desarrollo y ejecucién

NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios podra superar el valor establecido por el FORS aproximado al peso. i el proponente decide utilizar datos o férmulas de este formato o de otros serd bajo su
propia responsailidad

NOTA 10: Los valores de los componentes (OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION) son inmodificables. (si se llegasen a modificar el FDRS realizara las respectivas correcciones aritméticas)

o

PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
R.L. UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR ACTA PARCIALN® 1
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PRELIMINARES [ REF. [ CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND. M2 REF.
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTO T CANTIDA | V- PARCIAL [ 2 7 V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 27.00 1.00 27.00 27.00
ANCHO CASA 8.90 8.90 - 8.90
VIENEN
TOTAL 35.90
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE 5
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Educacisn D.C ACTA PARCIALN® 1

Sub Diteccitn de Plantas

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025

DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PRELIMINARES [ Rrer. | CONTRACTUAL
ITEM: 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO ‘ UND. ‘ M2 ‘ REF. ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO URTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA 'Y UND. M3
DIPOSICION FINAL)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI [ CANTIDA | v.paRCIAL | L. a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZANJA 15.00 0.25 0.40 1.50 1.50
CAJA DE INSPECCION 0.30 0.30 0.40 0.04 - 0.04
VIENEN
TOTAL 1.54
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN

SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaia de Bococion D.C
BENEFICIARIO NORBERTO URTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL

EXCAVACION MANUAL (REDES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE
ITEM: 2.01 PRESENTEN EN MEJORAMIENTO, INCLUYE MANO DE OBRA Y UND. M3

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA

- MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO EXCAVACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 0.20
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ EXCAVACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 2.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION SOPORTE PANEL ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NOLBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
\TEM: s RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO UND M3
’ ’ DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR)
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI [ CANTIDA | v.paRCIAL | L. a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
ZAPATA 0.45 0.45 0.10 0.02 1.20 0.024
VIENEN
TOTAL 0.02
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D¢
BENEFICIARIO NOLBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647.2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
RELLENO RECEBO COMPACTADO (INCLUYE TRANSPORTE, MANO
ITEM: 3.01 DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) UND. M3
Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG
BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO RELLENOS [ CONTRACTUAL
\TEM: am RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
: : TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) .
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZANJA 15.00 1.00 15.00 15.00
ANCHO ZANJA 0.25 0.25 - 0.25
PROFUNDIDAD 0.40 0.40 0.40
RELLENO DE ESXCAVACION DADOS 0.45 0.10 0.95 4.00 0.17 0.17
VIENEN
TOTAL 2417
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES _ 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ RELLENOS [ [ CONTRACTUAL
TEM: 302 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO (INCLUYE UND. M3
’ : TRASIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR) )

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NOLBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.01 | CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO | ANCHO | PROFUNDI [ CANTIDA | v.paRCIAL | L. a h | v.PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
PROFUNDIDAD 0.20 0.20 0.20
VIENEN
TOTAL 0.04
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN 7
SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” Sectetaria de Blucacion b.¢

BENEFICIARIO NOLBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO ..2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 401 CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 60% mezcla, 40% piedra UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones
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UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.45 1.00 0.45 0.45
ANCHO ZAPATA 0.45 0.45 - 0.45
VIENEN
TOTAL 0.20
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 4.02 BASE CONCRETO POBRE E= 0,05 ‘ UND. ‘ M2 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” Qlécgstf\;lg_m;ocn

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA

- MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CIMENTACIONES [ CONTRACTUAL
{TEM 403 | CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND. M3
: entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO ZAPATA 0.35 1.00 0.35 0.35
ANCHO ZAPATA 0.35 0.35 - 0.35
PROFUNDIDAD ZAPATA 0.70 0.70 0.70
VIENEN
TOTAL 0.09
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES _ 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. T cop6472025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ CIMENTACIONES [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 403 CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA CIMENTACION PANEL (Dim UND M3
: . entre 0,30 m X 0,30 m) Altura 30 cm INCLUYE REFUERZO :
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” Qlécgstf\;lg_m;ocn

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA

- MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ CONTRACTUAL
ITEM: 5.01 | CONCRETO 1:2:3 (3,000PSI APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS UND. M3
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LARGO BASE COFRE 0.60 1.00 0.60 0.60
ANCHO BASE COFRE 0.60 0.60 - 0.60
PROFUNDIDADBASE COFRE 0.10 0.10 0.10
VIENEN
TOTAL 0.04
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP6472025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ CONCRETO EN OBRA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 501 CONCRETO 1:2:3 (3,000PS| APROX,) MEZCLA EN OBRA- OBRAS VARIAS ‘ UND. ‘ M3 ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ [ CONTRACTUAL
\TEM: S ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y UND. KG
: : FIJACION DE DISTANCIADORES
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [— 2 ] PEsoTmL TOTAL CROQUIS
VARILLA 1/2" LONGITUDINAL 1.10 4.00 4.40 0.99 4.37
VARILLA 1/2" TRANSVERSAL FLEJE 1.40 4.00 5.60 0.99 554
ALAMABRE NEGRO 248
VIENEN
TOTAL 12.40
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. T cop6472025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y
ITEM: i 4 d UND.
6ot FIJACION DE DISTANCIADORES ‘ ‘ ke ‘ ‘
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL UND. KG
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [— 2 ] PEsoTmL TOTAL CROQUIS
ESTRUCTURA METALICA 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ ACEROS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 6.02 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL ‘ UND. ‘ KG ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A o TOTAL CROQUIS
TUBERIA DE DISTRIBUCION INTERNA DE
TABLERO A PUNTOS 18.00 1.00 18.00
PUNTOS DE BAINTES 3.00 5.00 15.00
VIENEN
TOTAL 33.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaia de Tucacion D.0
b Dicinde Pl
ALCHLDIA AYOR SANTAFE R 80G0TA

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 7.01 TUBERIA EMT GALVANIZADA 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A | PESO"ML TOTAL CROQUIS
LONGITUD GAVINETE A TABLERO 3.00 - 3.00
VIENEN
TOTAL 3.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.02 TUBERIA EMT GALVANIZADA 3/4" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETAR/A DE GOBIERNO

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANo. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
\TEM: 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del UND. UN
) . punto existente o aplica para punto nuevo), )
AREA O LUGAR ELEMENTOS LLENOS ['v. parciac | VANOS [ repeTIcIO TOTAL CROQUIS
| LARGO | ANCHO | ALTO [ CANTIDA | | Lt [ a]h] N
iluminacion
PASILLO 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONS 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
TOMAS 2.00 2.00
PASILLO 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONS 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
PASILLO 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONS 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
VIENEN -
TOTAL 15.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacion D.C
Sub Direccién de Plantas
ALCALDIA MAYOR  SANTA FE DEBOGOTA

SEDE EDUCATIVA NORBERTO HURTADO FECHA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

TEM: 703  SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del UND. UN
punto existente o aplica para punto nuevo),
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
\TEM: o SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN
: : SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE .
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A o N TOTAL CROQUIS
TOMAS - B
PASILLO 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONS 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
INTERRUPTOR - -
PASILLO 1.00 1.00 1.00
COCINA 1.00 1.00 1.00
HABITACIONS 2.00 1.00 2.00
BANO 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 10.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretia de Bacacicn D.C
SEDE EDUCATIVA NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 7.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS COMO INTERRUPTOR UND. UN
) SENCILLO Y/O INTERRUPTOR DOBLE

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
i BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO
ITEM: 7.05 LED 14W-18W) UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A o N TOTAL CROQUIS
HABITACION 2.00 1.00 2.00
PASILLO 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 3.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Searetaria e Bducacion D.C
Sl Do do Pl
ALCALIA MAYOR. SANTAE D BOGOTA

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

\TEM: 705 BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ESPACIOS AMPLIOS (BOMBILLO [ UN
LED 14W-18W)
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
. BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS
ITEM: 706 (BOMBILLO LED 11,5W-12W) UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [— 2 = N TOTAL CRoOQUIS
COCINA 1.00 1.00 1.00
BANO 1.00 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 2.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Searetaria e Bducacion D.C
Sl Do do Pl
ALCALIA MAYOR. SANTAE D BOGOTA

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL

\TEM: 706 BOMBILLOS LED PARA COCINAS BANOS- ESPACIOS PEQUENOS UND. UN
(BOMBILLO LED 11,5W-12W)
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A o N TOTAL CROQUIS
VIENEN
TOTAL 0.00

Observaciones

Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Secretaria de Educacion D.C
Sub Dieccion de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ INSTALACIONES ELECTRICAS [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 7.07 TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2" ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA




MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria,
ITEM: 8.01 conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la UND. UN
instalacion para su puesta en marcha).
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTO CANTIDA | V- PARCIAL — A o N TOTAL CROQUIS
SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacién D.C
Sub Diseccion de Plrtas
ALCALDIA MAYOR. SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL

\TEM: 8.01 Panel solar monocristalino 700 W (bifaciales) incluye ( Cableado, ducteria, UND.
. - conectores, accesorios, transporte y los demas que hagan parte de la . UN
Observaciones
[Pag. 2 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ CONTRACTUAL
ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra UND. UN
ELEMENTOS LLENOS VANOS REPETICIO
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A o N TOTAL CROQUIS
SISTEMA PT 1.00 1.00
VIENEN
TOTAL 1.00
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretaria de Bducacién D.C
Sub Disccibn de Plantas
ALCALDIA MAYOR. SANTA FE DE B0GOTA

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. CIN-642-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO [ [ CONTRACTUAL

ITEM: 8.02 Sistema puesta a tierra ‘ UND. ‘ UN ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” Qlécgstf\;lg_m;ocn

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A | PESO"ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ" Secretoia de Biucecién D.C
P
e —
BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES _ 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.01 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” Qlécgstf\;lg_m;ocn

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO PINTURA [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL UND. ML
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR TARGO | ANGHO ALTo T CANTIDA | V- PARGIAL [ A | PESO"ML TOTAL CROQUIS
PEDESTAL 1.60 4.00 6.40
BASE PANELES LISTON LONGITUDINAL 4.76 4.00 19.04
BASE PANELES LISTON TRANSVESAL 2.60 6.00 15.60
PIE DE AMIGO 1.00 4.00 4.00
PLATINA 2.00 2.00 4.00
RIOSTRAS 1.25 2.00 2.50
VIENEN
TOTAL 51.54
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA
Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES _ 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [ PINTURA [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 9.02 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ‘ UND. ‘ ML ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO ASEO GENERAL DE OBRA [ CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ASEO GENERAL UND. M2
ELEMENTOS LLENOS VANOS
AREA O LUGAR LARGO ANCHO ALTO CANTIDA V. PARCIAL L 2 h V. PARCIAL TOTAL CROQUIS
LONGITUG FACHADA Y SISTEMA 17.50 1.00 17.50 17.50
ANCHO CASA 14.00 14.00 - 14.00
VIENEN
TOTAL 31.50
Observaciones
Pag. 1 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE
PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO [#ERROR! [ [ CONTRACTUAL
ITEM: 10.01 ‘ UND. ‘#ERROR! ‘ ‘

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SEGRETARIA DE GOBIERNG

BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA _ MES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONT. OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ CONT. INTERVENTORIANoO. CIN-642-2025
INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CAPITULO TRANSPORTE RURALIDAD [ [ CONTRACTUAL
VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES -
ITEM: 11.01 ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO UND M3-KM
’ ’ HASTA UBICACION VIVIENDAS-DISTANCIA APROXIMADA 70 KM CON ’
VOLQUETA DE 7 M3.)
ELEMENTOS LLENOS VANOS w3
AREA O LUGAR TARGO | ANCHO ALTO T CANTIDA | - PARCIAL —- 2 I carcapos|  TOTAL CROQUIS
DISTANCIA DESDE USME 78.50 1.00 78.50 7.00 549.50
VIENEN
TOTAL 549.50
Observaciones
Pag. 1 de. 2
UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA

Objeto “CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y
MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” Seceetasia de Bacacion D.C
BENEFICIARIO NORBERTO HURTADO FECHA DIA 14 MES 4 ANO 2026
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 CONTRATO OBRA No. COP-647-2025
DIRECTOR TECNICO FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ

INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ CONTRATO INTERVENTORIA No. CIN-642-2025
DIRECTOR INTERVENTORIA DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

CAPITULO [ TRANSPORTE RURALIDAD [ [ CONTRACTUAL
i 1101 VIAJE - TRANSPORTE - VARIOS (AGREGADOS-INSUMOS-MATERIALES - o
: 01 ETC) (TRANSPORTE EN LOCALIDAD SUMAPAZ - DESDE USME PUEBLO : M3-KM

Observaciones

[Pag. 2 de. 2

UNION TEMPORAL SOLVIVIENDAS 2025 DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
FRANCISCO MARCELO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR TECNICO DIRECTORA DE INTERVENTORIA



