APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

DATOS GENERALES

INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

CONTRATO DE SUMINISTRO N°	PC – 016 - 2026			
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR			
NIT	No. 800.096.576-4			
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTÍNEZ GARCÍA			
CONTRATISTA:	SOLUTIONS ENGIENEERING AG ASOCIADOS S.A.S.			
NIT:	901721097-6			
REPRESENTANTE LEGAL	LUCY ALEJANDRA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ			
DOCUMENTO NO.	No. 1.003.037.926			
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL, CESAR".			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 48.992.678,00).			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (01) MES			
FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, realizará sus desembolsos de la siguiente forma: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo correspondiente al 50% del valor total del contrato FORMA DE PAGO: El 100% del valor restante del contrato, con la respectiva amortización del anticipo otorgado, será pagado una vez cumplido el total de las actividades contempladas en el contrato, previa presentación de los siguientes documentos: 1. Presentación de la factura o cuenta de cobro. 2. Acta de recibo final del contrato. 3. Acta de liquidación del contrato de suministro. 4. Certificación de ejecución a satisfacción del contrato expedida por parte del supervisor designado por el Municipio. 5. Informe del interventor y/o supervisor según el caso correspondiente a verificar que el contrato ejecutado cumple con las especificaciones técnicas exigidas por el Municipio. 6. El cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista del pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y A.R.L) y Parafiscales cuando a ello haya lugar. 7. Cumplimiento de todos los demás trámites administrativos a que haya lugar.			
CDP No.	290 DE 20 DE MARZO DE 2026			
RP No.	374 DE 28 DE ABRIL DE 2026			
FECHA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	28 DE ABRIL DE 2026			
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE ABRIL DE 2026			
MODIFICACIONES:				
MODIFICACION	N/A			
ADICIONAL EN VALOR: **N.A.**	N/A		**FECHA:**	N/A
PRORROGAS **N.A.**	N/A		**FECHA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 7 DE MAYO DE 2026			
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA	29 DE ABRIL DEL 2026			

En Becerril (Cesar), a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026, se reunieron la señora **LUCY ALEJANDRA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.003.037.926, en calidad de representante legal de la **SOLUTIONS ENGIENEERING AG ASOCIADOS S.A.S.** con NIT: 901721097-6, como **CONTRATISTA**; y el **Dr. KEVIN ANDRES OSORIO GONZALEZ** como **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir el presente de documento a las siguientes consideraciones:

1. **GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)**

Que, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Aceptación de la Oferta, el contratista tomó la póliza N° BQ–100118699 expedida el 28 de abril del 2026 con la Compañía SEGUROS MUNDIAL con NIT:860.037.013-6, a favor del Municipio de Becerril, para garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por ella en condición de afianzado, mediante el mencionado contrato, la cual tiene los siguientes amparos, vigencias y sumas aseguradas:

2.1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	N° BQ–100118699	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.899.267,80	28-04-2026	28-11-2027
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$24.496.339,00	28-04-2026	28-09-2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES.	$2.449.633,90	28-04-2026	28-05-2029

2. Que la ESAL aportó los documentos que acreditan que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales. (Los cuales se anexan al presente documento).

3. Que el contratista presentó para su aprobación el Plan de inversión para ANTICIPO conforme a la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE %
1	Mobiliarios	$ 12.248.169,5	50%
2	Seguridad SST	$ 12.248.169,5	50%
		$ 24. 496..339,00	
TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS			**100%**

4. Que el Supervisor **APRUEBA** al Plan de inversión para ANTICIPO del 50% arriba discriminado.

DE ACUERDO CON LO PACTADO, EL VALOR A GIRAR ES:

DESCRIPCIÓN	% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO A GIRAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO	
ANTICIPO	50%	**VEINTICUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS**	**($24.496.339,00)**

Para mayor constancia, se firma por quienes en ella intervienen a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2026.

KEVIN ANDRES OSORIO GONZALEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO, EDUCACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
SUPERVISOR

LUCY ALEJANDRA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
REP.LEGAL. SOLUTIONS ENGIENEERING AG ASOCIADOS S.A.S.
CONTRATISTA

Elaboró: Carlos Morales — Asesor Administrativo
Revisó: Ikin Rodríguez – Asesor Jurídico
Revisó y Aprobó: Kevin Andrés Osorio González/ Secretario de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos.