OFICIO 1050/531 "CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION Y PROTECCION DE LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO, PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCION DE JARILLONES DE PROTECCION EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

De	<gestiondelriesgo@villavicencio.gov.co>
Destinatario	<aycsolucionesintegrales.sas@gmail.com>
Cco	Lilik69 <Lilik69@hotmail.com>
Fecha	2026-03-24 13:57

[Untitled]_20260324134612a...pdf (~1.2 MB)

Cordial saludo,

--
Atentamente,

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
JEFE DE OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO

OFICINA DE GESTIÓN
DEL RIESGO

1050/531

Villavicencio, 20 de marzo de 2026

Señores
A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
NIT. 901175002-4
E-mail. avcsolucionesintegrales.sas@gmail.com

ASUNTO: INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN EN RELACIÓN AL OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO, PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLONES DE PROTECCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."

Cordial Saludo,

ADVERTENCIA

La siguiente solicitud de cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Me permito invitarlo a presentar cotización dentro del término de tres (3) días, contados a partir del recibo de la presente comunicación, para el proceso contractual cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO, PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLONES DE PROTECCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".**

El contratista asumirá todos los costos de logística, incluyendo movilización, transporte, carga y descarga de los insumos, equipos, maquinaria, personal y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. Todos estos elementos deberán ser entregados en el sitio de obra sin que ello genere costo adicional alguno para el Municipio de Villavicencio.

ELEMENTOS PARA COTIZAR:

DIVINO NIÑO						
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	72141511	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42,00		
1,2	72141206	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	50,00		
1,3	81101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES: 4,5MX2,1MX1,5M	UND	10,00		
1,4	30111505	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	18,60		
PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO						
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,1	72141511	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	44,88		
2,2	40151500	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	5,00		
2,3	72141206	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	50,00		
2,4	30121702	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	68,00		
2,5	31163401	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	70,00		

2,6	30111505	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	2,00		
BARRIO CATUMARE						
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3,1	72141511	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	66,88		
3,2	40151500	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	5,00		
3,3	72141206	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	100,00		
3,4	30121702	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	98,00		
3,5	31163401	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1 INCLUYE TRASNPORTE INTERNO DE LA PIEDRA	M3	120,00		
CONSTRUCION DE JARILLONES						
ITEM	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4,1	72141206	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	1000,00		
4,2	25101601	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE JARILLONES	DIA	100,00		
					Subtotal:	

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: La vigencia de la cotización deberá tener como mínimo (90) días contados a partir de su presentación.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 Días Calendario.

FORMA DE PAGO. El contratante efectuará el pago de los servicios contratados en un término aproximado de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la respectiva Orden de Servicio.

AUSENCIA DE ANTICIPO. Se establece expresamente que no se otorgará anticipo ni pago anticipado de ninguna naturaleza. En consecuencia, el contratista declara y garantiza contar con la solvencia necesaria para asegurar la operación y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales con cargo a sus propios recursos.

INICIO DE EJECUCIÓN. En observancia de la declaratoria de calamidad pública dispuesta en el Decreto 119 de 2025 y prorrogada mediante el Decreto 264 de 2025, la ejecución de las actividades deberá ser inmediata una vez emitida y comunicada la Orden de Servicio, dada la urgencia manifiesta y la necesidad de atención prioritaria que motivan la presente contratación.

Cumplimiento del contrato	Este amparo cubrirá a la **ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO**, de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales del suministro, cuando el contrato no prevé entregas parciales y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. La cuantía de este amparo debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Estabilidad y calidad de la obra	Este amparo cubrirá a la **ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO** de los perjuicios derivados de: la calidad y la estabilidad de las obras ejecutadas La cuantía de este amparo debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la orden de servicio, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y un (01) año más. Toda vez que la finalidad del objeto contractual es una obra de emergencia, que, por su complejidad y erosión constante por impacto directo de aguas, la administración municipal estableció el termino responsable de estabilidad por esta situación. Y conforme al Decreto 399 de 2021 artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra.

Pago de salarios y prestaciones sociales	La cuantía de este amparo debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Responsabilidad civil extracontractual	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 1° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. La cuantía de este amparo debe ser equivalente a 300 SMMLV en el marco del Artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y con una cobertura igual al tiempo de ejecución del contrato.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ADJUNTAR:

- Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems relacionados.
- Certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días
- Registro Único Tributario con fecha de impresión no mayor a 30 días.
- Uno o más contratos con experiencia relacionada al objeto contractual con su respectiva liquidación. **Nota: Debe estar registrado en el RUP en caso de ser su oferta la seleccionada.**

NOTA

Se solicita que, en caso de allegar la cotización en medio físico, esta deberá presentarse debidamente foliada, con un máximo de 200 folios, y legajada a tamaño oficio, en carpeta libre de ácido y tapa dura con el fin de garantizar su adecuada conservación y manejo. Lo anterior, en cumplimiento de los criterios de organización y archivo documental establecidos.

VALOR: El valor en la cotización deberá incluir todos los gastos en los que se incurra por concepto de suscripción, legalización y ejecución del futuro contrato, así como descuentos por estampillas, constitución garantía única, entre otros. A continuación, se relaciona cuadro de impuestos y retenciones establecido por el Municipio de Villavicencio:

OFICINA DE GESTIÓN
DEL RIESGO

Descuento	Tipo	Porcentaje	Marco Normativo	A partir de :
Turismo	Departamental / Municipal	2%	Ordenanza 1184 de 2022	$ 0
Pro-Hospitales	Departamental	1%	Ordenanza 1184 de 2022	10% menor Cuantia
Pro-Justicia Familiar	Municipal	2%	Acuerdo 600 de 2023	10 SMMV
Pro-Deporte	Municipal	1,5%	acuerdo 546 de 2022	$ 0
Adulto Mayor	Municipal	2%	Acuerdo 515 de 2021	$ 0
Pro-Cultura	Municipal	2%	Acuerdo 515 de 2021	$ 0
Retención de Industria y Comercio	Municipal	5%	Acuerdo 515 de 2021 (Tablas de Tarifas)	$ 0
UNILLANOS 1	Departamental	1%	Ordenanza 1184 de 2022	$ 0
Retención a Titulo de Renta por Construcción	Nacional	2%	Estatuto Tributario	$ 0
Retención a Titulo de IVA	Nacional	15% del IVA Facturado	Estatuto Tributario	1,145,000
Contribución Fondo de Seguridad	Municipal	5%	Acuerdo 515 de 2021	$ 0

Quedamos atentos a la confirmación del recibido de esta comunicación, manifestando su interés en participar o no en la presente invitación a cotizar.

Agradezco su gentil atención.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A	N/A	N/A
Reviso: Liliana Beltrán Buriticá	Abogada CPS	
Elaboró: Hary Alejandra Hincapié Reyes	Abogada CPS	

A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres
RECIBIDO
Radicado:
Fecha: 26/03/26
Hora: 10:00 am
Quien Recibe:

Villavicencio,26 de marzo de 2026

Señores:
OFICINA GESTION DEL RIESGO

Asunto: Presentación de propuesta para municipio de Villavicencio gestión para la contratación

Cordial saludo, **Municipio de Villavicencio**

Tengo el gusto de presentar formalmente la oferta técnica y económica de **A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S** para la ejecución cuyo objeto es "Construcción de obra de mitigación y protección de los sectores: Barrio divino niño, puente peatonal divino niño sobre el caño grande, Barrio catumare y construcción de jarillones de protección en diferentes puntos críticos en el municipio de Villavicencio".

Adjuntamos a la presente:

- Invitación a Ofertar
- Cotizacion
- Análisis de Precios Unitarios
- Cámara y comercio
- Registro único Tributario (RUT)
- Experiencia

Total, Folios: 23

Muchas gracias por hacernos partícipes de esta invitación

CAROLINA CECILA GARZON GARZON
NIT: 901175002-4
REPRESENTANTE LEGAL

A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CLIENTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO GESTION A LA CONTRATACION

OBJETO: "CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION Y PROTECCION DE LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO, PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCION DE JARILLONES DE PROTECCION EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

TELEFONO: NIT:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	3	2026

COTIZACION 538

DIVINO NIÑO

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42,00	$ 50.000,00	$ 2.100.000,00
1,2	CANALIZACIÓN RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	50,00	$ 390.000,00	$ 19.500.000,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES: 4,5MX2,1MX1,5M	UND	10,00	$ 1.900.000,00	$ 19.000.000,00
1,4	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	18,60	$ 760.000,00	$ 14.136.000,00

PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	44,88	$ 50.000,00	$ 2.244.000,00
2,2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	5,00	$ 310.000,00	$ 1.550.000,00
2,3	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	50,00	$ 390.000,00	$ 19.500.000,00
2,4	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	68,00	$ 17.500,00	$ 1.190.000,00
2,5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	70,00	$ 390.000,00	$ 27.300.000,00
2,6	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	2,00	$ 760.000,00	$ 1.520.000,00

BARRIO CATUMARE

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	66,88	$ 50.000,00	$ 3.344.000,00
3,2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	5,00	$ 310.000,00	$ 1.550.000,00
3,3	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	100,00	$ 390.000,00	$ 39.000.000,00
3,4	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	98,00	$ 17.500,00	$ 1.715.000,00
3,5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS. 2X1X1 INCLUYE TRASNPORTE INTERNO DE LA PIEDRA	M3	120,00	$ 390.000,00	$ 46.800.000,00

CONSTRUCION DE JARILLONES

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,1	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	1000,00	$ 380.000,00	$ 380.000.000,00
4,2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE JARILLONES	DIA	100,00	$ 2.000.000,00	$ 200.000.000,00

Subtotal:		$ 780.449.000
COSTO DIRECTO		$ 780.449.000
AIU (33%)	$	257.548.170,00
COSTO TOTAL	$	1.037.997.170,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO.PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.2 M³. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	H	1	$ 320.314,00	0,110	$ 35.234,54
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% MO)	N/A	%	$ 438.000,00	0,03	$ 13.140,00
				Sub-total Materiales	$ 48.375
Materiales					
					-
				Sub-total Equipo	

Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Ayudante	$ 58.363,50	210,91%	$ 130.000,00	0,0125	$ 1.625,00
				Sub-total Mano de Obra	$ 1.625
Subcontratos					
					$ -
					$ -
				Sub-total Subcontratos	$ -
Transporte					
				Sub-total Transporte	
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
				Sub-total Otros	$ 1.625,00
				VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 50.000
				AIU (33%)	$ 16.499,85
				VALOR TOTAL	$ 66.499,39

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO,PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: VILLAVICENCIO

DESCRIPCION	UNIDAD
MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
MOTOBOMBA 6" DE ENTRADA Y SALIDA AUTOCEBANTE DIESEL ALQUILER DIA INCLUYE COMBUSTIBLE Y MANGUERA DE 6 M	N/A	DIA	$ 276.510,00	1,0	$ 276.510,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	N/A	%	$ 33.000,00	0,03	$ 990,00
			Sub-total Materiales		$ 277.500
Materiales					
					-
			Sub-total Equipo		
Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
Ayudante	$ 58.363,50	210,91%	$ 130.000,00	0,25	$ 32.500,00
			Sub-total Mano de Obra		$ 32.500
Subcontratos					
					$ -
					$ -
			Sub-total Subcontratos		$ -
Transporte					
			Sub-total Transporte		
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
			Sub-total Otros		$ 32.500,00
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$	310.000
			AIU (33%)	$	102.300,00
			VALOR TOTAL	$	412.300,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO,PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA CONSTRUCCION DE JARILLONES	DIA

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
VOLQUETA DOBLE TROQUE 2015-2026	NN	DOBLE TROQUE	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00
			Sub-total Materiales		$ 2.000.000
Materiales					
					-
			Sub-total Equipo		
Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
			Sub-total Mano de Obra		$ -
Subcontratos					
					$ -
					$ -
			Sub-total Subcontratos		$ -
Transporte					
			Sub-total Transporte		
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
			Sub-total Otros		$ -
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2.000.000
			AIU (33%)		$ 660.000,00
			VALOR TOTAL		$ 2.660.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO,PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.2 M³. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	HR	20T	$ 374.100,00	1	$ 374.100,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%		$ 17.100,00	0,03	$ 513,00
				Sub-total Materiales	$ 374.613
Materiales					
					-
				Sub-total Equipo	
Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
AYUDANTE	$ 9.000,00	210,91%	$ 18.000,00	1000,0000	$ 15.386,79
				Sub-total Mano de Obra	$ 15.387
Subcontratos					
					$ -
					$ -
				Sub-total Subcontratos	$ -
Transporte					
				Sub-total Transporte	
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
				Sub-total Otros	$ 15.386,79
				VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 390.000
				AIU (33%)	$ 128.699,93
				VALOR TOTAL	$ 518.699,72

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO,PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: · VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACION	M2

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3%M.O)	%		$ 3.100,00	0,03	$ 93,00
			Sub-total Materiales		**$ 93,00**
Materiales					
GEOTEXTIL NT 3000	M2	1,15	$ 12.448,00		14.315,20
					$ 14.315,20
			Sub-total Equipo		**$ 14.315**

Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
AYUDANTE(2)	$ 118.000,00	210,91%	$ 248.873,80	0,0063	$ 1.567,90
OFICIAL	$ 120.000,00	201,55%	$ 241.860	0,0063	$ 1.523,72
			Sub-total Mano de Obra		**$ 3.092**
Subcontratos					
					$ -
					$ -
			Sub-total Subcontratos		**$ -**
Transporte					
			Sub-total Transporte		
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
			Sub-total Otros		**$ 3.091,62**
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$	**17.500**
			AIU (33%)	$	**5.774,94**
			VALOR TOTAL	$	**23.274,76**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO,PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 11 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
FORMALETA METALICA	GLB		$ 170.000,00	0,09	$ 15.300,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%		$ 95.000,00	0,03	$ 2.850,00
			Sub-total Materiales		$ 18.150,00
Materiales					
ALAMBRE GALVANIZADO No. 12 RECUBRIMIENTO DE PVC	KG	1,15	$ 17.980,00		259.387,00
MALLA GAVION RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8	UND	0,50	$ 332.000,00		$ 20.677,00
PIEDRA PARA GAVIÓN	M3	1,1	$ 66.100,00		$ 166.000
					$ 72.710
			Sub-total Equipo		$ 259.387
Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
AYUDANTE(4)	$ 246.100,00	210,91%	$ 519.049,51	0,1250	$ 64.881,19
OFICIAL	$ 135.000,00	201,55%	$ 272.092,50	0,1250	$ 34.011,56
			Sub-total Mano de Obra		$ 98.893
Subcontratos					
					$ -
					$ -
			Sub-total Subcontratos		$ -
Transporte					
TRANSPORTE DE MALLAS PUESTO EN VILLAVICENCIO				$ 138.000	$ 13.800
			Sub-total Transporte		
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
			Sub-total Otros		$ 98.892,75
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 39.000.000
			AIU (33%)		$ 12.870.000,00
			VALOR TOTAL		$ 51.870.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO,PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES: 4,5MX2,1MX1,5M	HR

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE 1,2 M³. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	H	20T	$ 345.000,00	1,0	$ 345.000
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	N/A	%	$ 95.000,00	0,03	$ 2.850,00
FORMALETA METALICA	N/A	GL	$ 45.000,00	1,00	$ 45.000,00
PRENSAS (10)	N/A	GL	$ 850.000,00	0,02	$ 17.000,00
ESLIGAN DE CARGA 6M DE 10TON	N/A	GL	$ 520.000,00	0,02	$ 10.400,00
GRILLETE TIPO LIRA ARGOLLA (4)	N/A	GL	$ 1.500.000,00	0,01	$ 15.000,00
			Sub-total Materiales		$ 435.250
Materiales					1.205.885,00
Geobolsa / Geocontenedor TR 4000 - 14 m³	UND	1	$ 1.150.000		$ 1.150.000
HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 200 MTS	UND	0,083	$ 95.000		$ 7.885
	UND	10	$ 4.800		$ 48.000
			Sub-total Equipo		
Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Renclimiento	Vr.Unitario
AYUDANTE (5)	$ 330.000,00	210,91%	$ 696.003,00	0,10	$ 69.600,30
OFICIAL	$ 150.000,00	201,55%	$ 302.325,00	0,10	$ 30.232,50
			Sub-total Mano de Obra		$ 99.833
Subcontratos					
					$ -
					$ -
			Sub-total Subcontratos		$ -
Transporte					
TRANSPORTE DE FORMALETA METALICA PLANCHON GRUA				$ 182.000	$ 182.000
			Sub-total Transporte		
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
			Sub-total Otros		$ 99.832,80
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.900.000
			AIU (33%)		$ 627.000,00
			VALOR TOTAL		$ 2.527.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Contratante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Proponente: A & C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGRACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO,PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCION DE JARILLONES DEPROTECCION DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Obra: VILLAVICENCIO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3

Descripción	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Rendimiento	Valor Total
Equipo					
FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M³	M3		$ 130.000,00	0,30	$ 39.000,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%		$ 190.500,00	0,03	$ 5.715,00
			Sub-total Materiales		$ 44.715,00
Materiales					
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA	M3	0,70	$ 625.000,00		472.700,00
PIEDRA PARA CICLOPEO RAJON O CANTO RODADO	M3	0,40	$ 88.000,00		$ 437.500,00
					$ 35.200,0
			Sub-total Equipo		$ 472.700

Mano de obra	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
AYUDANTE (2)	$ 125.000,00	210,91%	$ 263.637,50	0,5000	$ 131.818,75
OFICIAL	$ 110.000,00	201,55%	$ 221.705,00	0,5000	$ 110.852,50
			Sub-total Mano de Obra		$ 242.671
Subcontratos					
					$ -
					$ -
			Sub-total Subcontratos		$ -
Transporte					
			Sub-total Transporte		
Otros (indicar claramente)					
	%				
					$ -
			Sub-total Otros		$ 242.671,25
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 760.000
			AIU (33%)		$ 250.800,00
			VALOR TOTAL		$ 1.010.800,00

AE

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/03/2026 - 20:00:42
Recibo No. S002382122, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xHJK4by52j

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT : 901175002-4
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 331437
Fecha de matrícula: 21 de abril de 2018
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 05 de noviembre de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CONDOMINIO VILLACODEM TORRE 8 501
Barrio : VILLA CODEM
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : aycsolucionesintegrales.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3042025819
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CONDOMINIO VILLACODEM TORRE 8 501
Barrio : VILLA CODEM
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : aycsolucionesintegrales.sas@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 21 de marzo de 2018 de la Acto Constitutivo de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2018, con el No. 68356 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social de la sociedad: La sociedad tendrá como objeto principal construcciones de obras civiles, suministro de todo tipo, consultoria, diseños y demas actividades conexas de la construccion y la prestacion de servicios de transporte aereo y terrestre para carga y de pasajeros en destinos nacionales e internacionales, venta de paquetes turisticos, organizacion de eventos y convenciones comerciales y todo lo relacionado con la actividad de agencia de viajes. En desarrollo del mismo, podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tenga relación directa con el objeto mencionado, tales como: Formar parte de otras sociedades como lo

dispone la ley, suministrar insumos para el desarrollo del objeto social propio y de otras sociedades.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 100.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	5.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

representacion legal de sociedad: La sociedad tendrá un gerente que podrá ser o no miembro de la asamblea de accionistas, con un gerente suplente que reemplazará al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. Tanto el gerente principal. Como el suplente, serán elegidos por la asamblea de accionistas, para periodos de un año un 1, sin perjuicio de que la misma asamblea pueda removerlos libremente en cualquier tiempo. ********** Facultades del representante legal: El gerente y su suplente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad en lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue asamblea de accionistas. 6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la asamblea de accionistas o el revisor fiscal de la sociedad. 8. Convocar la asamblea de accionistas cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan asamblea de accionistas y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea, según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 8 del 18 de junio de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de agosto de 2024 con el No. 106306 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA CECILIA GARZON GARZON	C.C. No. 1.121.948.112

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4390
Otras actividades Código CIIU: M7490 F4111

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $10.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

CÁMARA DE COMERCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/03/2026 - 20:00:42
Recibo No. S002382122, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xHJK4by52j

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141156491683

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 7 5 0 0 2 | 6. DV 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social: A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

36. Nombre comercial: A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CONJ CONDOMINIO VILLACODEM TORRE 8 AP 501

42. Correo electrónico: aycsolucionesintegrales.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 0 4 2 0 2 5 8 1 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 8 0 3 2 1	7 4 9 0	2 0 1 8 0 3 2 1	4 1 1 1	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

- 07- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2025-01-21 / 11:32:37AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GARZON GARZON CAROLINA CECILIA

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156491683

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 5 0 0 2	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 3 2 1	
74. Número de notaría		
Entidad de registro	0 3	
Fecha de registro	2 0 1 8 0 4 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 3 1 4 3 7	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 8 0 4 2 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 3 0 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156491683

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 1 7 5 0 0 2 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico: 2 2

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 4 0 6 0 3

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3

101. Número de identificación: 1 1 2 1 9 4 8 1 1 2

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: GARZON

105. Segundo apellido: GARZON

106. Primer nombre: CAROLINA

107. Otros nombres: CECILIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-03-2026 08:20:11PM

arquidis
Architects Company

arquidis2013@gmail.com
350 436 9184 684 9702

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CIVIL

CONTRATO CIVIL DE OBRA, SUSCRITO ENTRE ARQUIDIS Y LA EMPRESA A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE JUNIO 2025.
CONTRATANTE:	Darwin Sneider Leon Baracaldo. NIT: 1121852012 - 4
CONTRATISTA:	A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS. NIT: 901.175.002-4.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA LA CANALIZACIÓN DEL RIEGO PERIMETRAL DE LA FINCA.
ÁREA DE INTERVERSIÓN:	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CÚBICOS DE ÁREA ÚTIL..
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	VEREDA PATAGONIA VIA PUERTO LOPEZ FINCA LOS PIJAOS.
VIGENCIA:	IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y 1 MES MÁS PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
TERMINO DE EJECUCIÓN:	40 DÍAS CALENDARIO SEGÚN LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 192.450.000,00).

EL CONTRATANTE

Darwin Sneider Leon Baracaldo
C.C/NIT. 1121852012 - 4
R.L. ARQUIDIS

EL CONTRATISTA

CAROLINA CECILIA GARZON GARZON
NIT: 901.175.002-4
A&C SOLUCIONES INTEGRALES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS