
ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.01 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

m 1,00 -                                 $                       4.582  $                     4.811 

m 4,00 5,00  $                     10.135  $                   42.571 

und 2,00 -                                 $                       2.500  $                     5.250 

und 0,11 -                                 $                       1.369  $                        158 

und 3,00 -                                 $                       1.050  $                     3.150 

 $                            -    $                           -   

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                   55.940 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

 $                            -    $                           -   

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                           -   

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,130  $                   296.088  $                   38.491 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   38.491 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     38.491  $                     3.849 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     3.849 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

 $                            -    $                           -   

 $                           -   

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $             98.280 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

OTROS GASTOS

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

MARIA CAMILA TASCON 

OTROS GASTOS

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 
MARIA TERESA TAMAYO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

Cuadrilla eléctrica

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para toma doble con polo a tierra 15A, 125 V 

Tipo LEV referencia 5320 ACPo equivalente, en tubería EMT. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 

AWG y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento 

Toma doble polo a tierra

Conector de empalme 

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO und

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Tubo EMT de 3/4"

Curva EMT de 3/4"

Terminal EMT 3/4"



ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.02 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

-                                 $                            -    $                           -   

-                                 $                            -    $                           -   

-                                 $                            -    $                           -   

-                                 $                            -    $                           -   

-                                 $                            -    $                           -   

 $                            -    $                           -   

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                           -   

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

 $                            -    $                           -   

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                           -   

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,083  $                   185.055  $                   15.360 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   15.360 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     15.360  $                     1.536 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     1.536 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

dia 1,0 0,16  $                     98.200  $                   15.712 

 $                   15.712 

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $             32.608 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Retiro de equipos administrativos, muebles,módulos incluye transporte hasta disposición final y/o recuperación final. 

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO und

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Cargue (Paleros), transporte de desechos almacenamiento en 

bodega.

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

Cuadrilla retiros 

EQUIPO 

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

OTROS GASTOS

MARIA CAMILA TASCON MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

HERRAMIENTA MENOR

OTROS GASTOS



ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.03 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

m 1,00 5,00  $                     42.187  $                   44.301 

m 2,56 5,00  $                            86  $                        235 

und 0,06 5,00  $                     61.900  $                     3.905 

und 3,20 5,00  $                          100  $                        341 

und 0,56 5,00  $                       3.463  $                     2.041 

und 2,44 5,00  $                       4.975  $                   12.750 

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                   63.573 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

día 1,00 0,05  $                       3.500  $                     3.675 

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                     3.675 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,244  $                   296.088  $                   72.157 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   72.157 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     72.157  $                     7.216 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     7.216 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

 $                            -    $                           -   

 $                           -   

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $           146.621 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

Masilla acrílica para interiores

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Suministro, transporte e instalación de superboard, incluye perfiles, tornillos, separadores y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO m²

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Lamina de superboard

cinta fibra

Tornillo extraplano

Perfil vertical 

Perfil esquinero 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación 

OTROS GASTOS

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

HERRAMIENTA MENOR

OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

MARIA CAMILA TASCON MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA



ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.04 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

m2 1,00 5,00  $                     46.398  $                   48.723 

und 0,03 5,00  $                   348.551  $                     9.520 

und 0,06 5,00  $                     61.900  $                     3.905 

m3 0,04 5,00  $                   612.038  $                   25.711 

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                   87.859 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

día 1,00 1,00  $                       3.500  $                     3.500 

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                     3.500 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,244  $                   296.088  $                   72.157 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   72.157 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     72.157  $                     7.216 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     7.216 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

 $                            -    $                           -   

 $                           -   

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $           170.732 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA
MARIA CAMILA TASCON MARIA TERESA TAMAYO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

OTROS GASTOS

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

HERRAMIENTA MENOR

OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Mortero pega

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación 

Masilla acrílica para interiores

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Mantenimiento y reparación de cubierta, incluye manto asfaltico, mortero nivelación y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO m²

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Manto asfáltico impermeabilizante  

Broncoelástico 



ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.05 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

m2 1,00 5,00  $                   197.337  $                 207.209 

und 1,00 -                                 $                     47.481  $                   49.855 

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                 257.064 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

 $                            -    $                           -   

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                           -   

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,104  $                   296.088  $                   30.704 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   30.704 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     30.704  $                     3.070 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     3.070 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

 $                            -    $                           -   

 $                           -   

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $           290.838 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA
MARIA CAMILA TASCON MARIA TERESA TAMAYO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

OTROS GASTOS

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

HERRAMIENTA MENOR

OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación 

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Suministro, transporte e instalación de puerta en madera melamina liviana maciza RH 3x4, incluye bizagras, marco, chapas, 

cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO m²

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Puerta madera melamina 

Cerradura puerta madera



ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.06 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

m2 1,00 5,00  $                   225.536  $                 236.818 

und 1,00 -                                 $                     47.481  $                   49.855 

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                 286.673 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

 $                            -    $                           -   

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                           -   

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,154  $                   296.088  $                   45.509 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   45.509 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     45.509  $                     4.551 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     4.551 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

 $                            -    $                           -   

 $                           -   

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $           336.733 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Suministro, transporte e instalación de puerta en madera melamina liviana maciza doble ala RH 3x4, incluye bizagras, marco, 

chapas, cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO m²

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Puerta madera melamina 

Cerradura puerta madera

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación 

OTROS GASTOS

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

HERRAMIENTA MENOR

OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

MARIA CAMILA TASCON MARIA TERESA TAMAYO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA



ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.07 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

m2 1,00 5,00  $                     16.892  $                   17.742 

 $                            -    $                           -   

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                   17.742 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

 $                            -    $                           -   

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                           -   

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,054  $                   296.088  $                   15.900 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   15.900 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     15.900  $                     1.590 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     1.590 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

 $                            -    $                           -   

 $                           -   

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $             35.232 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA
MARIA CAMILA TASCON MARIA TERESA TAMAYO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

OTROS GASTOS

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

HERRAMIENTA MENOR

OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación 

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Suministro, transporte e instalación de pelicula decorativa para vidrio, incluye limpieza y todo lo necesario su funcionamiento

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO m²

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Pelicula opalizado 



ITEM FECHA VERSIÓN:

NP.08 1,0

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESPERDICIO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS

m2 1,00 5,00  $                     63.583  $                   66.767 

kg 0,35 5,00  $                       6.545  $                     2.397 

m3 0,08 5,00  $                   612.038  $                   51.416 

kg 0,55 5,00  $                       7.616  $                     4.403 

                                - 

SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS     $                 124.983 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 - 

 $                            -    $                           -   

 $                            -    $                           -   

                                - 

 $                           -   

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

JOR 1,0 0,110  $                   296.088  $                   32.570 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                   32.570 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

% 10% 1,00  $                     32.570  $                     3.257 

 $                           -   

 $                           -   

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA  $                     3.257 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RENDIMIENTO
VALOR UNITARIO 

($)
VALOR TOTAL ($)

 $                            -    $                           -   

 $                           -   

VALOR COSTO UNITARIO UNIDAD  $           160.810 

REPRESENTANTE LEGAL E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO BURITICA
MARIA CAMILA TASCON MARIA TERESA TAMAYO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA 

JUAN ESTEBAN PATIÑO 
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

OTROS GASTOS

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

HERRAMIENTA MENOR

OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Boquilla de piso 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación 

Mortero pega

REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Suministro, transporte e instalación de enchape, incluye mortero de nivelación, pegacor, masilla, boquilla y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO m²

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

Enchape 

Adhesivo cerámico Pegacor 




