
FECHA DE SOLICITUD:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el área que 

financia y la subdirección o dirección Técnica  que 

solicita)

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

TELÉFONO FIJO Y CELULAR:

SELECCIONAR

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO

HOSPEDAJE NO

SALÓN -  AUDITORIO - MOBILIARIO NO

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICA NO

PRODUCCIÓN DE SONIDO NO

ELEMENTOS COMUNICATIVOS NO

TRANSPORTE NO

OTROS SERVICIOS SI

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: 

reunión, socialización, foro, evento, taller, 

capacitación, seminario etc

FECHA DEL EVENTO:
LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio, 

Corregimiento etc)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  DEL EVENTO ( Breve)

ASISTENTES DEL EVENTO

CONTACTO DEL EVENTO: CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO

TELÉFONO/CELULAR: 3214692293

¿EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE 

GOBIERNO?

CANTIDAD

1

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL

(por favor vehículo 4X4)

RUTA

PACÍFICO

  

CAUCA 

(Piendamó, Mertcaderes, Argelia, 

Balboa,Timbío, Patíta)

LADY KARINA LOPEZ ZEMANATE; C.C. 34315080; Tel.:3016123448

GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA; C.C. 66.858.825; Tel.: 3168288429

Día 1 MIERCOLES 21/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 AM. Lugar de recogida: Municipio de Cali, Departamento del Cauca.

6:00: Desplazamiento hacia el municipio de Piendamo, departamento del Cauca , CABECERA URBANA. Duración del recorrido:3 HORAS. Proyecto a 

visitar: ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE   PIENDAMÓ.

11:00: Desplazamiento hacia el municipio de Timbio , departamento del Cauca. CABECERA URBANA Y VEREDAS LA AVANZADA Y EL RETIRO. Duración del 

recorrido 4 HORAS. Proyectos a visitar : 1- CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15  ENTRE 

CARRERA 14 HASTA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE  TIMBÍO. 2-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRES TRAMOS DE 

PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA AVANZADA TRAMO 1 Y TRAMO 2 EN LA VEREDA EL RETIRO TRAMO 3 EL MUNICIPIO DE   TIMBÍO                                            

Fin del recorrido 18:00 – Pernoctada en la ciudad de Popayan, departamento del Cauca.       

Día 2 JUEVES 22/01/2026. Inicio del Servicio 04:00 AM. Lugar de recogida: Ciudad de Popayan, departamento del Cauca.     

 - 05:00 am: Desplazamiento hacia el municipio de Argelia (ZONA RURAL), departamento del Cauca. Duración del recorrido: 4 HORAS.  proyecto a visitar : 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO 4 DE LA VÍA 1202 ESTRECHO-BALBOA-ARGELIA-EL PLATEADO ENTRE LOS MUNICIPIO DE ARGELIA 

Y BALBOA, DEPARTAMENTO DEL  CAUCA Recorrido por la obra.

- 13:00: Desplazamiento hacia el Municipio de Balboa, departamento del Cauca . Duración del recorrido: 1 HORA. Proyecto a visitar: CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL RÍO BERMEJO MUNICIPIO DE BALBOA PATÍA Y MERCADERES  CAUCA. Recorrido por la zona rural del municipio de 

Balboa y Patia 

- 17:00: Fin del recorrido  – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Patia, departamento del Cauca.         

Dia 3 VIERNES 23/01/2026. Inicio del Servicio: 06:00. Lugar de recogida: Casco urbano municipio del Patia, departamento del Cauca.

 06:00: Desplazamiento desde el casco urbano del municipio de PATIA, departamento del CAUCA, hacia el municipio de Mercaderes . Proyecto a visitar: 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MERCADERES  CAUCA

Desplazamiento 12:00m desde el municipio de Mercaderes hasta la ciudad de Cali.

- Fin del servicio 7:00pm ciudad de Cali, departamento del Valle.     

NO

OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN

1

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL

(por favor vehículo 4X4)

RUTA

CENTRO SUR

  

CAQUETÁ

(Florencia y Milán)

MARTHA LIGIA HERNANDEZ FLOREZ  -  CC. 36176039- TEL: 3144427252

JUAN ESTEBAN AYA ALARCÓN  -  CC. 1234644469- TEL: 3183704951

Día 1  - jueves 22/01/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Florencia, departamento del Caquetá.

- Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Milán Caquetá, veredas California, Filadelfia, Bajo Platanillo (tiempos de recorrido; 4h) 

"IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS 

DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE  MILÁN", BPIN 20201301012651.

- Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Milán Caquetá, vereda Bombay (tiempos de recorrido; 4h) BPIN 20201301011979 "MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA TERCIARIA EN CONCRETO RÍGIDO QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MILÁN A LA VEREDA BOMBAY EN EL MUNICIPIO DE MILÁN 

DEPARTAMENTO CAQUETÁ"

Fin del recorrido 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Florencia, (departamento Caquetá).

Día 2  - viernes  23/01/2026 Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Florencia, Caquetá

- Desplazamiento hacia Casco Urbano  municipio de Florencia - dpto Caquetá, (tiempos de recorrido 2 h) "MEJORAMIENTO DE DOBLE CALZADA EN LA VÍA 

DE ACCESO E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAQUETÁ A LA CIUDAD DE  FLORENCIA" y el BPIN 20191301010045.

- Desplazamiento hacia Casco Urbano  municipio de Florencia - dpto Caquetá, Calle 20 No. 7A-84  (tiempos de recorrido 1h) "FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 

AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL  CAQUETÁ" y el BPIN 2020000100094.

- Desplazamiento hacia Casco Urbano  municipio de Florencia - dpto Caquetá, (tiempos de recorrido 1h) FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO A NIVEL DE 

MAESTRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE I+D, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD TODO EL DEPARTAMENTO, CAQUETA, 

AMAZONIA" y el BPIN 2015000100084.

Fin del servicio 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Florencia, (departamento Caquetá).

Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

14 de enero de 2026 

DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN  Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO

3214692293

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.

20 al 23 de enero de 2026

Departamentos de Caquetá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Boyacá y Santander

Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de

Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del

sistema general de regalías.

Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 38 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $577 mil

millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 7 rutas en 8 departamentos Caquetá, Sucre, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Boyacá y Santander.

No obstante, en 6 de las 7 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o

las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los

trayectos.



1

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL

RUTA

ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL

CUNDINAMARCA 

(Anolaima, Tenjo, Guayabal de Siquima, 

Cachipay, Guatavita, Utica Bogotá)

CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C. 80727205; Tel.: 3154277889

DAVID JAVIER MENDOZA MOSCOTE; C.C. 9.294.666; Tel.: 315066924

Día 1  - martes 20/01/2026. Inicio del Servicio 7:00 am, desde el edificio World Service (Bogotá).

- Desplazamiento al municipio Silvania, siguiente municipio Fusagasugá, posterior municipio Tibacuy y sobre las 4:30 pm retornar a la ciudad de Bogotá. 

Debido a la necesidad de verificar los beneficiarios localizados en diferentes veredas de los municipios relacionados del proyecto BPIN2020000100205 

Traslado de tecnologías innovadoras a caficultores con impacto sobre la calidad del café y la gestión del recurso hídrico durante el proceso de beneficio 

en zona cafetera del departamento de Cundinamarca;  cada proyecto implica la revisión exhaustiva del avance físico y gestión administrativas del 

ejecutor.

Fin del servicio 7:30pm, Ciudad de Bogotá

Día 2  - miercoles 21/01/2026.  Inicio del Servicio 7:00 am, desde el edificio World Service (Bogotá).

- Desplazamiento al municipio San Antonio del Tequendama (zona rural), siguiente municipio El Colegio (zona rural) y posterior municipio Cachipay (zona 

rural), en donde se PERNOCTA, debido a continuar con la ruta la visita de los proyectos asignados optimizando tiempo de desplazamientos y obtener las 

muestras representativas del proyecto BPIN2020000100205 Traslado de tecnologías innovadoras a caficultores con impacto sobre la calidad del café y la 

gestión del recurso hídrico durante el proceso de beneficio en zona cafetera del departamento de Cundinamarca  y  a su vez verificar el avance físico de 

los proyectos de obra civil BPIN 2022251230073;  cada proyecto implica la revisión exhaustiva del avance físico y gestión administrativas del ejecutor.

Fin del recorrido 6:00 P.M. casco urbano Municipo de Cachipay (Cundinamarca).

Día 3  - jueves 22/01/2026.Inicio del recorrido 7:00 am, desde el municipio de Cachipay (Cundinamarca).

- Desplazamiento al municipio Anolaima y  siguiente municipio Guayabal de Siquima, verificar los beneficiarios localizados en diferentes veredas de los 

municipios relacionados del proyecto BPIN2020000100205 Traslado de tecnologías innovadoras a caficultores con impacto sobre la calidad del café y la 

gestión del recurso hídrico durante el proceso de beneficio en zona cafetera del departamento de Cundinamarca  y  a su vez verificar el avance físico de 

los proyectos de obra civil BPIN 2023253280014 y el BPIN 2020000100205 correspondiente a Ciencia y Tecnologíay. 

Fin del servicio 6:00pm, casco urbano Municipo Guayabal de Siquima (Cundinamarca).

Día 4  - viernes 23/01/2026.Inicio del Servicio 7:00 am, desde el municipo Guayabal de Siquima (Cundinamarca)

- Desplazamiento al municipio Útica, siguiente municipio La Peña, municipio Vergara y finalmente retornando a la ciudad Bogotá; y continuar con la ruta 

la visita de los proyectos asignados, registrando las muestras representativas correspondientes a verificar los beneficiarios localizados en diferentes 

veredas de los municipios relacionados del proyecto BPIN2020000100205 Traslado de tecnologías innovadoras a caficultores con impacto sobre la calidad 

del café y la gestión del recurso hídrico durante el proceso de beneficio en zona cafetera del departamento de Cundinamarca  y  a su vez verificar el 

avance físico de los proyectos de obra civil BPIN2017000050087.

Fin del servicio 6:30 PM – Llegada estimada a la ciudad de Bogotá Portal 80.
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TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL

(por favor vehículo 4X4)

RUTA

EJE CAFETERO 

  

CALDAS

(Belalcazar, Manzanares, Marquetalia, 

Palestina, La Dorada, Marulanda)

ADRIANA VEGA RAMIREZ  -  CC. 52377195- TEL: 3112570479

JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA -  CC. 70302234- TEL: 3122568355

Día 1 - miércoles 21/01/2026. - Inicio del Servicio 6:00 AM Lugar de recogida: Casco urbano La Dorada, departamento de Caldas.

-  Desplazamiento municipio de Marquetalia Zona rural – dispersa; BPIN 2025174440002 - Fortalecimiento del Sector Caficultor Fase 2 del Municipio de 

Marquetalia

- Desplazamiento Zona Rural 13:30; BPIN 2021003170033 - Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la red vial del departamento de 

Caldas (Manzanares - Marquetalia K17+500)

- Desplazamiento hacia casco urbano Municipio de Marulanda, departamento de Calda; - Tiempos de Recorridos 4 Horas (incluida inspección punto 

crítico)- Fin del recorrido 18:00;

- Fin del Recorrido 6:00pm Pernoctada en casco urbano del municipio Marulanda – Caldas.

Día 2 - jueves 22/01/2026. - Inicio del Servicio 7:30 AM Lugar de recogida: Casco urbano Marulanda, departamento de Caldas.

- Desplazamiento Zona rural – dispersa; BPIN 2024174460020 - Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes para la conservación de Bosques en el 

Municipio de Marulanda.

- Desplazamiento hacia municipio de Palestina 11:30; tiempo de recorrido 4:30 horas a Zona Urbana - BPIN 2021003170059 - Construcción de puente 

nuevo sobre el corredor de la vía de acceso al terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Café AEROCAFÉ – Palestina.

- Fin del recorrido 18:00; – Pernoctada en casco urbano de Palestina – Caldas.

Día 3 - viernes 23/01/2026. - Inicio del Servicio 7:30 AM Lugar de recogida: Casco urbano Palestina, departamento de Risaralda.

- Desplazamiento Zona rural Belalcázar BPIN 2021003170033 – Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la red vial del departamento 

de Caldas - Be (Sector Asia – El Crucero - Las Margaritas K17+700)

- Desplazamiento hacia zona urbana Municipio de Belalcázar, departamento de Caldas 10:30; BPIN 2020170880046 - Reposición de pavimentos en el 

centro histórico del Municipio de Belalcázar Caldas

- Desplazamiento hacia Pereira - departamento de Calda 14:00; - Tiempo de Recorrido 1:30 Horas.

- Fin del servicio Aeropuerto de Pereira 16:00

1

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL

RUTA

LLANOS

  

CASANARE

(Yopal, San Luis de Plaenque y Paz de 

Ariporo)

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO  -  CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267

OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ  -  CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1 - jueves 22 de enero de 2026 Inicio del servicio casco urbano Hotel Yopal 7:00 am 

- Desplazamiento al municipio de Paz de Ariporo 9:00 am Visita zona Rural al proyecto BPIN 2024005850110 - MEJORAMIENTO A NIVEL DE 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. al tramo vía escuela Vereda Sabaneta (5°53'53.8"N 

71°51'07.8"W)

Salida escuela Vereda Sabaneta 10:15 am llegada a zona urbana municipio de Paz de Ariporo.

Salida zona urbana Paz de Ariporo 10:30 am llegada a la 10:45 am al tramo de vía vereda El Cebú (5°53'57.9"N 71°52'18.3"W)

Salida veredera El Cebú 11:45 am llegada a las 12:00 pm tramo vía vereda El Frio (5°54'07.9"N 71°52'44.5"W)

Salida vereda El Frio 13:00 pm llegada a las 13:15 pm tramo de vía Jaguito (tramo 2) (5°51'25.1"N 71°55'34.4"W)

Salida tramo 2 vereda Jaguito 14:15 pm, llegada a las 14:30 pm tramo uno (1) vía vereda Jaguito. (5°53'01.7"N 71°56'07.6"W)

Salida vereda Jaguito 15:30 pm, legada 15:45 pm zona urbana Paz de Ariporo (Hotel).

Durante esta jornada tambien se visitará el proyecto BPIN  2021005850021 "ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MEGA 

COLEGIO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE". (carrera 10 ESTE #7 – 69 barrio Merecure) en donde a las 16:00 pm se 

llegará al mega colegio en zona urbana del municipio de Paz de Ariporo,, concluyendo visita al proyecto a las 17:30 pm.

Fin del recorrido 18:00 Hotel casco urbano del Municipio de Paz de Ariporo.         

Dia 2 - viernes 23 de enero de 2026 Inicio del trayecto (Recogida en Hotel): Municipio de Paz de Ariporo 8:00 am

- desplazamiento al municipio de San Luis de Palenque 10:00 am inicio visita zona rural municipio de San Luis de Palenque ( inicio 5°25'24.33"N -  

71°44'18.92"O, fin   5°22'32.86"N -  71°49'42.41"O) al proyecto BPIN 2018005850060 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DESDE EL 

SECTOR PALMAR DE GUANAPALO HASTA LA INTERSECCIÓN CALLE PRIMERA CON CIRCUNVALAR, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE, se visitan 13 kilómetros de vía del proyecto         

12:00 m salida municipio de San Luis de Palenque. Llegada a las 14:00 pm al municipio de Yopal – Termina recorrido visitas.

Fin del Servcio 14:00 zona urbana municipio de Yopal



1.  El solicitante del evento tiene un plazo máximo de 48 horas  antes del evento para cancelarlo.

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FIRMA  DEL  SOLICITANTE:

     

NOMBRE DEL SOLICITANTE:   CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO

   

CARGO  DEL SOLICITANTE:     Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC) (e)

1

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL

(por favor vehículo 4X4)

RUTA

CENTRO ORIENTE

  

BOYACÁ - SANTANDER 

(TUNUNGUÁ, SABOYÁ, ALBANIA, LA 

BELLEZA,JESÚS MARÍA, FLORIÁN, SUCRE Y 

PUENTE NACIONAL)

ROMAN ANDRES AMEZQUITA CORREDOR  CC. 91077606  TEL: 3002056899

JORGE HERNAN AVELLA SUAREZ C.C.: 1053608104  TEL: 3105501163

Dia 1: miércoles 21 de enero de 2026. Inicio del Servicio 8:00, Casco Urbano del municipio de Puente Nacional (Santander).

- El desplazamiento se realiza desde el municipio de Puente Nacional (Santander) hacia el municipio de Jesús María (Santander). Una vez en el casco 

urbano de Jesús María, el recorrido de la visita de obra inicia con un desplazamiento aproximado de 7 km por vía rural hasta el primer tramo del 

proyecto. Posteriormente, la visita continúa hacia un segundo tramo correspondiente a la vía que conecta con el municipio de Florián, para lo cual se 

requiere un desplazamiento adicional aproximado de 7 km.

Dadas las distancias entre los diferentes tramos del proyecto, las condiciones de la vía y la extensión total del recorrido a supervisar, se hace necesario el 

uso de vehículo para garantizar un adecuado rendimiento de la visita, optimizar los tiempos de desplazamiento y permitir una verificación técnica 

completa y oportuna de las actividades ejecutadas en obra. Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el municipio de La Belleza (Santander) en 

donde se pernoctará.

Duración estimada de recorrido en obra: 9:30 a 15:30

Fin del recorrido 17:00, casco urbano del municipio de La Belleza (Santander).

Dia 2: jueves 22 de enero de 2026. Inicio del Servicio 8:00, Casco Urbano del municipio de La Belleza (Santander)

- Desplazamiento a zona rural del municipio de La Belleza (Santander), específicamente hacia el corregimiento La Quitaz, al proyecto BPIN 

2023004680088 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA "EL FILO", QUE COMUNICA EL 

CORREGIMIENTO DE LA QUITAZ CON EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER. Durante la visita se verificarán diez (10) tramos viales correspondientes 

al proyecto, los cuales se localizan en zona rural y requieren recorridos continuos entre puntos de obra. Teniendo en cuenta que los accesos al área del 

proyecto se realizan por vías rurales, las cuales presentan condiciones de transitabilidad limitadas, así como la longitud de los tramos a inspeccionar, se 

hace necesario el uso de vehículo para garantizar el adecuado desarrollo de la visita, optimizar los tiempos de desplazamiento y permitir una verificación 

técnica integral de las actividades ejecutadas. El recorrido finaliza en el municipio de Puente Nacional, debido a que el municipio de Jesús María no 

cuenta con disponibilidad de oferta hotelera para la permanencia del equipo técnico.

Duración estimada de recorrido en obra: 9:00 a 13:00

Fin del recorrido 17:00, casco urbano del municipio de Puente Nacional.

Dia 3: viernes 23 de enero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Casco Urbano del municipio Puente Nacional (Santander)

- Desplazamiento al municipio de Sucre (Santander) con desplazamiento a zona rural para visitar tres (3) tramos viales correspondientes al proyecto BPIN 

2023687730018 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUCRE-JESÚS MARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA EN EL 

MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER, Teniendo en cuenta que los accesos al área del proyecto se realizan por vías rurales, las cuales presentan condiciones 

de transitabilidad limitadas, se hace necesario el uso de vehículo para garantizar el adecuado desarrollo de la visita, optimizar los tiempos de 

desplazamiento y permitir una verificación técnica integral de las actividades ejecutadas.

Duración estimada de recorrido en obra: 9:00 a 12:00

Fin del recorrido 19:00, casco urbano en la ciudad de Bucaramanga (Santander)


