
NOMBRE DEL PROVEEDOR UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1

Solicitud #

CONTACTO MILTON PATERNINA
003-26-DSECSGR

NUMERO DE CONTACTO 3102837262

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las 
actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.

DEPENDENCIA DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

NOMBRE DEL EVENTO
Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General 
de Regalías.

CDP 32.925

RUBRO PRESUPUESTAL 32.925

FECHA INICIO DEL EVENTO 20/01/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 19/01/2026

LUGAR DE EJECUCIÓN Departamentos de Caquetá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Boyacá y Santander

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO 23/01/2026

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO 19/01/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR A REEMBOLSAR

REEMBOLSO GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS 0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS
VALOR UNITARIO 

TARIFARIO ANTES DE 
IVA

VALOR UNITARIO 
VENTA ANTES DE IVA

SUBTOTAL VENTA 
ANTES DE IVA

TOTAL IVA INCLUIDO

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAQUETÁ

MARTHA LIGIA HERNANDEZ FLOREZ - CC. 36176039- TEL: 3144427252
JUAN ESTEBAN AYA ALARCÓN - CC. 1234644469- TEL: 3183704951

Día 1 - jueves 22/01/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: 
Casco urbano del municipio de Florencia, departamento del Caquetá. - 
Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Milán Caquetá, 
veredas California, Filadelfia, Bajo Platanillo (tiempos de recorrido; 4h) 
"IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS PARA FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE 
LAS FAMILIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MILÁN", BPIN 
20201301012651. - Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de 
Milán Caquetá, vereda Bombay (tiempos de recorrido; 4h) BPIN 
20201301011979 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN CONCRETO 
RÍGIDO QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MILÁN A LA VEREDA BOMBAY 
EN EL MUNICIPIO DE MILÁN DEPARTAMENTO CAQUETÁ" Fin del recorrido 
6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Florencia, 
(departamento Caquetá). Día 2 - viernes 23/01/2026 Inicio del Servicio 7:
00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Florencia, 
Caquetá - Desplazamiento hacia Casco Urbano municipio de Florencia - 
dpto Caquetá, (tiempos de recorrido 2 h) "MEJORAMIENTO DE DOBLE 
CALZADA EN LA VÍA DE ACCESO E INTERCOMUNICACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAQUETÁ A LA CIUDAD DE FLORENCIA" y el 
BPIN 20191301010045. - Desplazamiento hacia Casco Urbano municipio 
de Florencia - dpto Caquetá, Calle 20 No. 7A-84 (tiempos de recorrido 1h) 
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" y el 
BPIN 2020000100094. - Desplazamiento hacia Casco Urbano municipio de 
Florencia - dpto Caquetá, (tiempos de recorrido 1h) FORMACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO A NIVEL DE MAESTRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE I+D, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD TODO EL 
DEPARTAMENTO, CAQUETA, AMAZONIA" y el BPIN 2015000100084. Fin 
del servicio 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Florencia, 
(departamento Caquetá).

1 23 420.034 250.000 5.750.000 6.842.500

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4   CAUCA

LADY KARINA LOPEZ ZEMANATE; C.C. 34315080; Tel.:3016123448
GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA; C.C. 66.858.825; Tel.: 3168288429

Día 1 MIERCOLES 21/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 AM. Lugar de 
recogida: Municipio de Cali, Departamento del Cauca. 6:00: 
Desplazamiento hacia el municipio de Piendamo, departamento del 
Cauca , CABECERA URBANA. Duración del recorrido:3 HORAS. Proyecto a 
visitar: ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ. 11:00: Desplazamiento hacia el 
municipio de Timbio , departamento del Cauca. CABECERA URBANA Y 
VEREDAS LA AVANZADA Y EL RETIRO. Duración del
recorrido 4 HORAS. Proyectos a visitar : 1- CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 
15 ENTRE CARRERA 14 HASTA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO. 2-
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE TRES 
TRAMOS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA AVANZADA TRAMO 1 Y 
TRAMO 2 EN LA VEREDA EL RETIRO TRAMO 3 EL MUNICIPIO DE TIMBÍO 
Fin del recorrido 18:00 – Pernoctada en la ciudad de Popayan, 
departamento del Cauca.Día 2 JUEVES 22/01/2026. Inicio del Servicio 04:
00 AM. Lugar de recogida: Ciudad de Popayan, departamento del Cauca. - 
05:00 am: Desplazamiento hacia el municipio de Argelia (ZONA RURAL), 
departamento del Cauca. Duración del recorrido: 4 HORAS. proyecto a 
visitar : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO 4 DE LA 
VÍA 1202 ESTRECHO-BALBOA-ARGELIA-EL PLATEADO ENTRE LOS 
MUNICIPIO DE ARGELIA Y BALBOA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
Recorrido por la obra. - 13:00: Desplazamiento hacia el Municipio de 
Balboa, departamento del Cauca . Duración del recorrido: 1 HORA. 
Proyecto a visitar: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 
RÍO BERMEJO MUNICIPIO DE BALBOA PATÍA Y MERCADERES CAUCA. 
Recorrido por la zona rural del municipio de Balboa y Patia - 17:00: Fin del 
recorrido – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Patia, 
departamento del Cauca. Dia 3 VIERNES 23/01/2026. Inicio del Servicio: 
06:00. Lugar de recogida: Casco urbano municipio del Patia, 
departamento del Cauca. 06:00: Desplazamiento desde el casco urbano 
del municipio de PATIA, departamento del CAUCA, hacia el municipio de 
Mercaderes . Proyecto a visitar: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MERCADERES CAUCA
Desplazamiento 12:00m desde el municipio de Mercaderes hasta la 
ciudad de Cali. - Fin del servicio 7:00pm ciudad de Cali, departamento del 
Valle.

1 38 420.034 250.000 9.500.000 11.305.000



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CALDAS

ADRIANA VEGA RAMIREZ - CC. 52377195- TEL: 3112570479
JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA - CC. 70302234- TEL: 3122568355

Día 1 - miércoles 21/01/2026. - Inicio del Servicio 6:00 AM Lugar de 
recogida: Casco urbano La Dorada, departamento de Caldas. - 
Desplazamiento municipio de Marquetalia Zona rural – dispersa; BPIN 
2025174440002 - Fortalecimiento del Sector Caficultor Fase 2 del 
Municipio de Marquetalia - Desplazamiento Zona Rural 13:30; BPIN 
2021003170033 - Construcción de obras de estabilización de sitios críticos 
en la red vial del departamento de Caldas (Manzanares - Marquetalia 
K17+500) - Desplazamiento hacia casco urbano Municipio de Marulanda, 
departamento de Calda; - Tiempos de Recorridos 4 Horas (incluida 
inspección punto crítico)- Fin del recorrido 18:00; - Fin del Recorrido 6:
00pm Pernoctada en casco urbano del municipio Marulanda – Caldas.
Día 2 - jueves 22/01/2026. - Inicio del Servicio 7:30 AM Lugar de recogida: 
Casco urbano Marulanda, departamento de Caldas. - Desplazamiento 
Zona rural – dispersa; BPIN 2024174460020 - Suministro e Instalación de 
Estufas Ecoeficientes para la conservación de Bosques en el Municipio de 
Marulanda. - Desplazamiento hacia municipio de Palestina 11:30; tiempo 
de recorrido 4:30 horas a Zona Urbana - BPIN 2021003170059 - 
Construcción de puente nuevo sobre el corredor de la vía de acceso al 
terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Café AEROCAFÉ – 
Palestina. - Fin del recorrido 18:00; – Pernoctada en casco urbano de 
Palestina – Caldas.
Día 3 - viernes 23/01/2026. - Inicio del Servicio 7:30 AM Lugar de 
recogida: Casco urbano Palestina, departamento de Risaralda.- 
Desplazamiento Zona rural Belalcázar BPIN 2021003170033 – 
Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la red vial del 
departamentode Caldas - Be (Sector Asia – El Crucero - Las Margaritas 
K17+700) Desplazamiento hacia zona urbana Municipio de Belalcázar, 
departamento de Caldas 10:30; BPIN 2020170880046 - Reposición de 
pavimentos en el centro histórico del Municipio de Belalcázar Caldas - 
Desplazamiento hacia Pereira - departamento de Calda 14:00; - Tiempo 
de Recorrido 1:30 Horas. - Fin del servicio Aeropuerto de Pereira 16:00.

1 32 420.034 250.000 8.000.000 9.520.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA 

CARLOS FABIAN GARCIA TORRES; C.C. 80727205; Tel.: 3154277889
DAVID JAVIER MENDOZA MOSCOTE; C.C. 9.294.666; Tel.: 315066924

Día 1 - martes 20/01/2026. Inicio del Servicio 7:00 am, desde el edificio 
World Service (Bogotá). - Desplazamiento al municipio Silvania, siguiente 
municipio Fusagasugá, posterior municipio Tibacuy y sobre las 4:30 pm 
retornar a la ciudad de Bogotá. Debido a la necesidad de verificar los 
beneficiarios localizados en diferentes veredas de los municipios 
relacionados del proyecto BPIN2020000100205 Traslado de tecnologías 
innovadoras a caficultores con impacto sobre la calidad del café y la 
gestión del recurso hídrico durante el proceso de beneficio en zona 
cafetera del departamento de Cundinamarca; cada proyecto implica la 
revisión exhaustiva del avance físico y gestión administrativas del 
ejecutor. Fin del servicio 7:30pm, Ciudad de Bogotá Día 2 - miercoles 
21/01/2026. Inicio del Servicio 7:00 am, desde el edificio World Service 
(Bogotá). - Desplazamiento al municipio San Antonio del Tequendama 
(zona rural), siguiente municipio El Colegio (zona rural) y posterior 
municipio Cachipay (zona rural), en donde se PERNOCTA, debido a 
continuar con la ruta la visita de los proyectos asignados optimizando 
tiempo de desplazamientos y obtener las muestras representativas del 
proyecto BPIN2020000100205 Traslado de tecnologías innovadoras a 
caficultores con impacto sobre la calidad del café y la gestión del recurso 
hídrico durante el proceso de beneficio en zona cafetera del 
departamento de Cundinamarca y a su vez verificar el avance físico de los 
proyectos de obra civil BPIN 2022251230073; cada proyecto implica la 
revisión exhaustiva del avance físico y gestión administrativas del 
ejecutor. Fin del recorrido 6:00 P.M. casco urbano Municipo de Cachipay 
(Cundinamarca). Día 3 - jueves 22/01/2026.Inicio del recorrido 7:00 am, 
desde el municipio de Cachipay (Cundinamarca). - Desplazamiento al 
municipio Anolaima y siguiente municipio Guayabal de Siquima, verificar 
los beneficiarios localizados en diferentes veredas de los municipios 
relacionados del proyecto BPIN2020000100205 Traslado de tecnologías 
innovadoras a caficultores con impacto sobre la calidad del café y la 
gestión del recurso hídrico durante el proceso de beneficio en zona 
cafetera del departamento de Cundinamarca y a su vez verificar el avance 
físico de los proyectos de obra civil BPIN 2023253280014 y el BPIN 
2020000100205 correspondiente a Ciencia y Tecnologíay. Fin del servicio 
6:00pm, casco urbano Municipo Guayabal de Siquima (Cundinamarca). 
Día 4 - viernes 23/01/2026.Inicio del Servicio 7:00 am, desde el municipo 
Guayabal de Siquima (Cundinamarca) - Desplazamiento al municipio 
Útica, siguiente municipio La Peña, municipio Vergara y finalmente 
retornando a la ciudad Bogotá; y continuar con la ruta la visita de los 
proyectos asignados, registrando las muestras representativas 
correspondientes a verificar los beneficiarios localizados en diferentes 
veredas de los municipios relacionados del proyecto BPIN2020000100205 
Traslado de tecnologías innovadoras a caficultores con impacto sobre la 
calidad del café y la gestión del recurso hídrico durante el proceso de 
beneficio en zona cafetera del departamento de Cundinamarca y a su vez 
verificar el avance físico de los proyectos de obra civil 
BPIN2017000050087. Fin del servicio 6:30 PM – Llegada estimada a la 
ciudad de Bogotá Portal 80.

1 46 420.034 250.000,00 11.500.000 13.685.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CASANARE 

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267
OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1 - jueves 22 de enero de 2026 Inicio del servicio casco urbano Hotel 
Yopal 7:00 am - Desplazamiento al municipio de Paz de Ariporo 9:00 am 
Visita zona Rural al proyecto BPIN 2024005850110 - MEJORAMIENTO A 
NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE DE VÍAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. al tramo vía escuela Vereda Sabaneta (5°
53'53.8"N 71°51'07.8"W) Salida escuela Vereda Sabaneta 10:15 am 
llegada a zona urbana municipio de Paz de Ariporo. Salida zona urbana 
Paz de Ariporo 10:30 am llegada a la 10:45 am al tramo de vía vereda El 
Cebú (5°53'57.9"N 71°52'18.3"W) Salida veredera El Cebú 11:45 am 
llegada a las 12:00 pm tramo vía vereda El Frio (5°54'07.9"N 71°52'44.5"
W) Salida vereda El Frio 13:00 pm llegada a las 13:15 pm tramo de vía 
Jaguito (tramo 2) (5°51'25.1"N 71°55'34.4"W) Salida tramo 2 vereda 
Jaguito 14:15 pm, llegada a las 14:30 pm tramo uno (1) vía vereda Jaguito. 
(5°53'01.7"N 71°56'07.6"W) Salida vereda Jaguito 15:30 pm, legada 15:45 
pm zona urbana Paz de Ariporo (Hotel). Durante esta jornada tambien se 
visitará el proyecto BPIN 2021005850021 "ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MEGA COLEGIO DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE". (carrera 10 ESTE #7 – 
69 barrio Merecure) en donde a las 16:00 pm se legará al mega colegio en 
zona urbana del municipio de Paz de Ariporo,, concluyendo visita al 
proyecto a las 17:30 pm. Fin del recorrido 18:00 Hotel casco urbano del 
Municipio de Paz de Ariporo.
Dia 2 - viernes 23 de enero de 2026 Inicio del trayecto (Recogida en 
Hotel): Municipio de Paz de Ariporo 8:00 am - desplazamiento al 
municipio de San Luis de Palenque 10:00 am inicio visita zona rural 
municipio de San Luis de Palenque ( inicio 5°25'24.33"N - 71°44'18.92"O, 
fin 5°22'32.86"N - 71°49'42.41"O) al proyecto BPIN 2018005850060 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DESDE EL 
SECTOR PALMAR DE GUANAPALO HASTA LA INTERSECCIÓN CALLE 
PRIMERA CON CIRCUNVALAR, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE, se visitan 13 kilómetros de vía del 
proyecto 12:00 m salida municipio de San Luis de Palenque. Llegada a las 
14:00 pm al municipio de Yopal – Termina recorrido visitas. Fin del Servcio 
14:00 zona urbana municipio de Yopal

1 18 420.034 250.000,00 4.500.000 5.355.000



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 BOYACÁ SANTANDER 

ROMAN ANDRES AMEZQUITA CORREDOR CC. 91077606 TEL: 
3002056899
JORGE HERNAN AVELLA SUAREZ C.C.: 1053608104 TEL: 3105501163

Dia 1: miércoles 21 de enero de 2026. Inicio del Servicio 8:00, Casco 
Urbano del municipio de Puente Nacional (Santander). - El 
desplazamiento se realiza desde el municipio de Puente Nacional 
(Santander) hacia el municipio de Jesús María (Santander). Una vez en el 
casco urbano de Jesús María, el recorrido de la visita de obra inicia con un 
desplazamiento aproximado de 7 km por vía rural hasta el primer tramo 
del proyecto. Posteriormente, la visita continúa hacia un segundo tramo 
correspondiente a la vía que conecta con el municipio de Florián, para lo 
cual se requiere un desplazamiento adicional aproximado de 7 km. Dadas 
las distancias entre los diferentes tramos del proyecto, las condiciones de 
la vía y la extensión total del recorrido a supervisar, se hace necesario el 
uso de vehículo para garantizar un adecuado rendimiento de la visita, 
optimizar los tiempos de desplazamiento y permitir una verificación 
técnica completa y oportuna de las actividades ejecutadas en obra. 
Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el municipio de La Belleza 
(Santander) en donde se pernoctará. Duración estimada de recorrido en 
obra: 9:30 a 15:30 Fin del recorrido 17:00, casco urbano del municipio de 
La Belleza (Santander).
Dia 2: jueves 22 de enero de 2026. Inicio del Servicio 8:00, Casco Urbano 
del municipio de La Belleza (Santander - Desplazamiento a zona rural del 
municipio de La Belleza (Santander), específicamente hacia el 
corregimiento La Quitaz, al proyecto BPIN2023004680088 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS EN LA VÍA "EL FILO", QUE COMUNICA ELCORREGIMIENTO 
DE LA QUITAZ CON EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER. Durante la 
visita se verificarán diez (10) tramos viales correspondientesal proyecto, 
los cuales se localizan en zona rural y requieren recorridos continuos 
entre puntos de obra. Teniendo en cuenta que los accesos al área del 
proyecto se realizan por vías rurales, las cuales presentan condiciones de 
transitabilidad limitadas, así como la longitud de los tramos a 
inspeccionar, se hace necesario el uso de vehículo para garantizar el 
adecuado desarrollo de la visita, optimizar los tiempos de desplazamiento 
y permitir una verificación técnica integral de las actividades ejecutadas. 
El recorrido finaliza en el municipio de Puente Nacional, debido a que el 
municipio de Jesús María no cuenta con disponibilidad de oferta hotelera 
para la permanencia del equipo técnico. Duración estimada de recorrido 
en obra: 9:00 a 13:00 Fin del recorrido 17:00, casco urbano del municipio 
de Puente Nacional. Dia 3: viernes 23 de enero de 2026. Inicio del Servicio 
07:00, Casco Urbano del municipio Puente Nacional (Santander) - 
Desplazamiento al municipio de Sucre (Santander) con desplazamiento a 
zona rural para visitar tres (3) tramos viales correspondientes al proyecto 
BPIN 2023687730018 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUCRE-JESÚS MARIA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA 
EN EL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER, Teniendo en cuenta que los 
accesos al área del proyecto se realizan por vías rurales, las cuales 
presentan condiciones de transitabilidad limitadas, se hace necesario el 
uso de vehículo para garantizar el adecuado desarrollo de la visita, 
optimizar los tiempos de desplazamiento y permitir una verificación 
técnica integral de las actividades ejecutadas. Duración estimada de 
recorrido en obra: 9:00 a 12:00 Fin del recorrido 19:00, casco urbano en 
la ciudad de Bucaramanga (Santander)

1 30 420.034 250.000,00 7.500.000 8.925.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA 
ANTES DE IVA

SUBTOTAL ANTES DE IVA VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR A PAGAR

 

VALOR TOTAL TERCEROS 0

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL 0 SUBTOTAL TARIFARIO 46.750.000

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0 ADMINISTRACIÓN - 6,93% 3.239.775

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19% 0 IMPUESTOS (IVA) 19% 9.498.057

SUBTOTAL 46.750.000 VALOR TOTAL 0 VALOR TOTAL 59.487.832

ADMINISTRACION 3.239.775

IMPUESTOS (IVA) 19% 9.498.057

VALOR TOTAL 59.487.832 PRESUPUESTO REEMBOLSOS PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS

SUBTOTAL REEMBOLSOS 0
SUBTOTAL PAGOS A 
TERCEROS

0

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0 ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN 
(IVA) 19%

0

VALOR TOTAL 0 VALOR TOTAL 0


