
NOMBRE DEL PROVEEDOR T&M S.A.S
PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2

Solicitud #

CONTACTO YULI VIVAS 004-26 DSECSGR
NUMERO DE CONTACTO 3224330018

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e 
implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus 
funciones.

DEPENDENCIA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS

NOMNRE DEL EVENTO
Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del 
Sistema General de Regalías.

CDP 0

RUBRO PRESUPUESTAL 0

FECHA INICIO DEL EVENTO 27/01/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 19/01/2026

LUGAR DE EJECUCIÓN Departamentos de Tolima, Bolivar, Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Santander

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO 30/01/2026

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO 21/01/2026

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR UNITARIO VENTA 

ANTES DE IVA
SUBTOTAL VENTA ANTES 

DE IVA
TOTAL IVA INCLUIDO

SERVICIOS

Transporte Terrestre Especial 4X4 RUTACENTRO SUR TOLIMA Ataco, Chaparral, Coyaima, 
Espinal, Purificación, Prado
CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO CC. 79848853 TEL: 3134332404JOHANA CATHERINE 
RAMOS TULCAN CC. 1085284663 TEL: 3177311033

Día 1: martes 27 de enero de 2026. Inicio del Servicio 12:30pm, Casco Urbano municipio 
de Ataco (Tolima).- Desplazamiento a zona rural del municipio de Ataco (Tolima), 
específicamente a la vereda Paipa, al proyecto BPIN 2019730670023 OPTIMIZACIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ATACO; DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.Duración estimada de recorrido: 12:30 a 16:00- 
Desplazamiento al municipio de Coyaima (Tolima)Duración estimada de recorrido: 16:00 
a 17:30Fin del recorrido 17:30, casco urbano del municipio de Chaparral (Tolima).
Dia 2: miércoles 28 de enero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Casco Urbano del 
municipio de Chaparral (Tolima).- Desplazamiento zona rural del municipio de Chaparral 
(Tolima), específicamente a la vereda Las Tapias, al proyecto BPIN 2022000060023 
CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRALDuración estimada 
de recorrido: 7:00 a 11:00- Desplazamiento al municipio de Coyaima (Tolima)Duración 
estimada de recorrido: 11:00 a 13:00- Desplazamiento zona rural del municipio de 
Coyaima (Tolima), específicamente a la vereda Chenche Buenos Aires Independiente 
(Resguardo Indígena), al proyecto BPIN 2024M002160003 IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES 
FIJAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - 
TOLIMADuración estimada de recorrido: 13:00 a 17:30Fin del recorrido 17:30, casco 
urbano del municipio de Coyaima (Tolima).
Dia 3: jueves 29 de enero de 2026. Inicio del Servicio 06:30, Casco Urbano del municipio 
de Coyaima (Tolima)- Desplazamiento al municipio de Espinal (Tolima)Duración estimada 
de recorrido: 06:30 a 08:00- Desplazamiento zona urbana del municipio de Espinal 
(Tolima), al proyecto BPIN 2024004730113 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMADuración estimada de recorrido: 08:00 a 
12:00- Desplazamiento al municipio de Purificación (Tolima)Duración estimada de 
recorrido: 12:00 a 13:00- Desplazamiento zona rural del municipio de Purificación 
(Tolima), específicamente a la vereda: El Caraño, El Tambo, al proyecto BPIN 
2020004730089 FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS COMO INSTRUMENTO 
PARA VENCER LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMADuración estimada de recorrido: 13:00 a 17:30Fin del recorrido 17:30, casco 
urbano del municipio de Purificación (Tolima).Dia 4: viernes 30 de enero de 2026. Inicio 
del Servicio 06:30, Casco Urbano del municipio de Purificación (Tolima)- Desplazamiento 
al municipio de Prado (Tolima)Duración estimada de recorrido: 06:30 a 07:00- 
Desplazamiento a los municipios de Dolores y Alpujarra (Tolima), al proyecto BPIN 
2021000060020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRADO - DOLORES - ALPUJARRA - PUENTE 
RIO CABRERA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMADuración estimada de recorrido: 07:00 a 13:
00Fin del recorrido 13:00, casco urbano del municipio de Purificación (Tolima).

1 37 300.000 11.100.000 13.209.000



SERVICIOS

Transporte Terrestre Especial 4X4 RUTA CARIBE II BOLIVAR (Simiti, Cantagallo, Santa 
Rosa del Sur, San Pablo) 

FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO; C.C. 1073819012; Tel.: 3108364087MANUEL 
JESUS MORALES FUENTES; C.C. 77010189; TEL. 3157399166

Día 1- miércoles 28/01/2026. Inicio del Servicio 6:30 am Lugar de recogida: casco urbano 
municipio de Cantagallo.- Desplazamiento hacia las veredas Diamante, Miralindo y las 
Granjas en el municipio de Cantagallo, para visitar el proyecto: “BPIN 20211301011299- 
Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la 
electrificación rural de las veredas Diamante - Miralindo – Las Granjas del municipio de 
Cantagallo” (Tiempo estimado: 5.5 horas).- Posteriormente nos dirigimos a las veredas 
Limón, Muribá y Pueblo Galviz del municipio de Cantagallo para visitar el proyecto: 
“BPIN 20211301010159-Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de 
placa huellas en los sectores de las veredas Diamante - Limón Miralindo - Granjas y 
Muribá - Pueblo Galviz del municipio de Cantagallo” (Tiempo de recorrido: 3.0 horas).- 
Luego nos trasladamos hacia el casco urbano del municipio de Cantagallo el proyecto 
“BPIN 2023131600166- ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN 
SALUD EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO” (Tiempo de recorrido: 2.0 horas).Por último, 
nos desplazamos al municipio de San Pablo para pernoctar.Fin del recorrido 7:30 pm– 
Pernoctada en casco urbano del municipio de San Pablo (Bolívar).
Día 2 - jueves 29/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano 
municipio de San Pablo.- Desplazamiento hacia la vereda San Benito del municipio de 
Santa Rosa del Sur, hora de llegada: 8:00 am donde se visitará el proyecto: “BPIN 
20201301011243- Mejoramiento de la vía en concreto rígido que comunica la vereda 
San Benito del municipio Santa Rosa del Sur departamento de Bolívar” del municipio 
Santa Rosa del Sur-Bolívar” (Tiempo de recorrido: 3.0 horas)- Desplazamiento en el 
mismo municipio de Santa Rosa del Sur, hacia la zona de influencia del proyecto “BPIN 
20231301010165- FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TECNICO Y ORGANIZACIONAL A 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE MUNICIPIOS PDET DE LA 
REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”; primera muestra del proyecto (Tiempo 
de recorrido: 1.0 hora).- Desplazamiento hacia el municipio de Simití, hora de llegada: 2:
00 pm para visitar la segunda muestra del proyecto “BPIN 20231301010165- 
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TECNICO Y ORGANIZACIONAL A PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE MUNICIPIOS PDET DE LA REGION SUR DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” (Tiempo de recorrido: 1.0 hora)- Desplazamiento hacia el 
municipio de Cantagallo, hora de llegada: 4:30 pm para visitar la tercera muestra del 
proyecto “BPIN 20231301010165- FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TECNICO Y 
ORGANIZACIONAL A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE 
MUNICIPIOS PDET DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” (Tiempo de 
recorrido: 1.0 hora)Por último, nos desplazamos al municipio de San Pablo para 
pernoctar.Fin del recorrido 7:00 pm– Pernoctada en casco urbano del municipio de San 
Pablo (Bolívar).
Día 3 - viernes 30/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano 
municipio de San Pablo.- Desplazamiento a las veredas Patio Bonito, la Virgencita, Alto 
San Juan, Bajo Taracue, la Florida, la Unión, Fría Alta y Jardín en zona rural del municipio 
de San Pablo para visitar el proyecto “BPIN 20201301010748- Construcción Redes De 
Media Y Baja Tensión Y Montaje De Transformadores Para La Electrificación Rural De Las 
Veredas Patio Bonito - La Virgencita - Alto San Juan - Bajo Taracue - La Florida - La Unión 
- Fría Alta - Jardín Del Municipio San Pablo” (Tiempo de recorrido: 6.5 horas)
Desplazamiento hacia el municipio de Cantagallo, hora de llegada: 1:00 pmFin del 
servicio 1:00pm. casco urbano municipio de Cantagallo

1 33 300.000 9.900.000 11.781.000

SERVICIOS

Transporte Terrestre Especial 4X4 PACÍFICO NARIÑO
 Especial HENRY ARMANDO BACCA; C.C. 93,407,0758; Tel.: 3148690518YESID ACUÑA 
RAMÍREZ; C.C. 16.755.048; Tel.: 3188203053

DIA 1 - MARTES 27/01/2026. Inicio del Servicio 07:00 AM. Lugar de recogida: Aeropuerto 
Municipio de Chachagüí, Departamento de Nariño.07:00: Desplazamiento hacia el 
municipio de EL TAMBO, departamento de Nariño. Duración del recorrido: 5 HORAS. 
Proyecto a visitar: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA 
SUBREGIÓN GUAMBUYACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE EL TAMBO. 
BPIN 2017000030015. 012:00: Desplazamiento ZONA RURAL en el municipio de EL 
TAMBO, departamento de Nariño. Duración del recorrido: 6 HORAS. Proyectos a visitar: 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA SUBREGIÓN 
GUAMBUYACO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN 2022003520044.Fin del recorrido 
20:00 – Pernoctada en casco urbano del Municipio de PASTO, departamento de Nariño.
DIA 2 - MIERCOLES 28/01/2026 Inicio del Servicio 06:00 AM. Lugar de recogida: Casco 
urbano del municipio de PASTO, departamento de Nariño. 06:00: Desplazamiento hacia 
el municipio de SAN PABLO, departamento de Nariño, MUNICIPIO DE SAN PABLO. 
Duración del recorrido: 7 HORAS. PROYECTO A VISITAR: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
SALUD DE BRICEÑO I ETAPA SAN PABLO, NARIÑO, OCCIDENTE. BPIN 201552693000712:
00: Desplazamiento hacia el municipio de LA UNIÓN, departamento de Nariño, 
MUNICIPIO DE LA UNIÓN. Duración del recorrido: 6 HORAS. Proyecto a visitar: 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL 
EDUARDO SANTOS E.S.E. DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
BPIN 2013000030031.Fin del recorrido 18:00 – Pernoctada en casco urbano del 
Municipio de LA UNIÓN, departamento de Nariño.
DIA 3 - JUEVES 29/01/2026. Inicio del Servicio: 06:00. Lugar de recogida: Casco urbano 
municipio de UNIÓN, departamento de Nariño.06:00: Desplazamiento hacia el municipio 
de PASTO, departamento de Nariño, GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Duración del recorrido: 
6 HORAS. Proyecto a visitar: FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO - BPIN 2017000030166.12:00: Desplazamiento hacia el 
municipio de CUMBAL, departamento de Nariño, MUNICIPIO DE CUMBAL. Duración del 
recorrido: 6 HORAS. Proyecto a visitar: CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO 
MUNICIPIO DE CUMBAL. BPIN 2017000030186.Fin del recorrido 18:00 – Pernoctada en 
casco urbano del Municipio de CUMBAL, departamento de Nariño.
DIA 4 - VIERNES 30/01/2026. Inicio del Servicio: 07:00. Lugar de recogida: Casco urbano 
municipio de CUMBAL, departamento de Nariño.07:00: Desplazamiento hacia el 
municipio de CHACHAGÜI, departamento de Nariño, AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO. 
Duración del recorrido: 3,50 HORAS.Fin del recorrido 11:00 – aueropuerto ANTONIO 
NARIÑO municipio de CHACHAGÜI, departamento de Nariño.

1 41 300.000 12.300.000 14.637.000



SERVICIOS

Transporte Terrestre Especial 4X4 EJE CAFETERO ANTIOQUIA
 
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115BETSY CUESTA 
RENTERIA CC. 54.255.924; Tel 3116027250
Día 1 - miercoles 28/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Oficina 
Regional Eje Cafetero, Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia.- 
Desplazamiento a la zona rural del municipio de San Jeronimo (Vía Los Alticos, San 
Jerónimo-Ramal A Buenos Aires) a visitar el proyecto de BPIN 2018000040064 - 
"Mejoramiento de Vías Terciarias en siete (7) Municipios del Occidente, Antioquia" – 
Tiempos de Recorridos 2 Horas.- Desplazamiento a la zona rural del municipio de 
Sopetrán (Vía Sopetrán Montegrande, Vía A Bejuco Palogrande) a visitar el proyecto de 
BPIN 2018000040064 - "Mejoramiento de Vías Terciarias en siete (7) Municipios del 
Occidente, Antioquia" – Tiempos de Recorridos 3 Horas. - Desplazamiento al municipio 
de Sopetrán (Antioquia) con el fin de continuar con la visita al proyecto BPIN 
2020000100135 - “Implementación De Una Estrategia De Dinamización De Comunidades 
Educativas Para El Desarrollo De Vocaciones Científicas En Niños Niñas Y Adolescentes 
Denominada Imaginaciones Nuevas. Antioquia”.- Desplazamiento a la zona rural del 
municipio de Frontino (Ramal A Nore) a visitar el proyecto de BPIN 2018000040064 - 
"Mejoramiento de Vías Terciarias en siete (7) Municipios del Occidente, Antioquia" – 
Tiempos de Recorridos 3 Horas.Fin del recorrido 5:30 Pm – Pernoctada en casco urbano 
del municipio de Frontino, departamento de Antioquia.
Día 2 - jueves 29/01/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano 
municipio Frontino, departamento de Antioquia.- Desplazamiento a la zona rural 
dispersa del municipio de Frontino (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 
2021003050089 - "Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí Anza Armenia 
Buriticá Caicedo Cañasgordas Dabeiba Ebéjico Frontino Giraldo Heliconia Liborina Olaya 
Peque Sabanalarga San Jerónimo Santa Fe de Antioquia Sopetrán Uramita Antioquia" – 
Tiempos de Recorridos 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de Santafé de Anrtioquia 
(Antioquia) con el fin de continuar con la visita al proyecto BPIN 2020000100135 - 
“Implementación De Una Estrategia De Dinamización De Comunidades Educativas Para 
El Desarrollo De Vocaciones Científicas En Niños Niñas Y Adolescentes Denominada 
Imaginaciones Nuevas. Antioquia”.- Desplazamiento hacia zona rural dispersa del 
Municipio de CañasGordas (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 2021003050089 - 
"Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí Anza Armenia Buriticá Caicedo 
Cañasgordas Dabeiba Ebéjico Frontino Giraldo Heliconia Liborina Olaya Peque 
Sabanalarga San Jerónimo Santa Fe de Antioquia Sopetrán Uramita Antioquia" – 
Tiempos de Recorridos 3 Horas.- Desplazamiento hacia zona rural dispersa del Municipio 
de Santa Fe de Antioquia (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 2021003050089 - 
"Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí Anza Armenia Buriticá Caicedo 
Cañasgordas Dabeiba Ebéjico Frontino Giraldo Heliconia Liborina Olaya Peque 
Sabanalarga San Jerónimo Santa Fe de Antioquia Sopetrán Uramita Antioquia" – 
Tiempos de Recorridos 3 Horas.Fin del recorrido 6:30 Pm – Pernoctada en casco urbano 
del municipio de Santa Fe de Antioquia, departamento de Antioquia.
Día 3 - viernes 30/01/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano 
municipio Santa Fe de Antioquia, departamento de Antioquia.- Desplazamiento hacia 
vías 1. (La Y - Sopetrán - Puente de Occidente - Santa Fe de Antioquia) y 2. (Puente de 
Occidenete - Olaya - Liborina), para visitar el proyecto de BPIN 2012000040028 - 
“Habilitación De Circuitos Viales Subregionales En Antioquia Para Potenciar La 
Conectividad Y Accesibilidad Del Departamento Occidente, Antioquia, Todo El 
Departamento” – Tiempos de Recorridos 6 Horas. - Desplazamiento al municipio de 
Olaya (Antioquia) con el fin de continuar con la visita al proyecto BPIN 2020000100135 - 
“Implementación De Una Estrategia De Dinamización De Comunidades Educativas Para 
El Desarrollo De Vocaciones Científicas En Niños Niñas Y Adolescentes Denominada 
Imaginaciones Nuevas. Antioquia”.- Desplazamiento hacia Municipio de Medellin, 
departamento de Antioquia. - Tiempos de Recorridos 3 Horas.Fin del recorrido 16:00 Pm 
– Municipio de Medellin, Antioquia.

1 35 300.000 10.500.000 12.495.000

SERVICIOS

Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA

JUAN CASRLOS BRAVO CAHNMORRO C.C. 98379952; Tel.: 3138802717HUGO 
ALEXANDER FORERO; C.C.86044582; Tel.: 3187530754Día 1 - Jueves 29/01/2026. Inicio 
del Servicio 5:00 am Lugar de recogida:Lugar de recogida: Edificio Wolrd Service - 
Bogotá- Desplazamiento hacia: VEREDA MESITAS DEL MUNICIPIO DE 
GACHALÁ_Cundinamarca proyecto y el BPIN20223201010023RECUPERACIÓN DE 
SUELOS DEGRADADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GUAVIO SECTOR LA CAJUCHA VEREDA 
MESITAS DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO- 
CUNDINAMARCA- Desplazamiento hacia SECTOR GAMITA VEREDA SANTUARIO DEL 
MUNICIPIO DE GAMA del proyecto BPIN 20223201010033 RECUPERACIÓN DE SUELOS 
DEGRADADOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NEGRA SECTOR GAMITA VEREDA 
SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE GAMA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO - 
CUNDINAMARCA.Fin del recorrido 8:00 P.M. Retorno ciudad de BogotáDía 2 - Viernes 
30/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Edificio Wolrd Service - 
Bogotá- Desplazamiento hacia municipio Choconta - Dpto- C/marca zona urbana - BPIN 
2023251830039 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO 
Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA.- Desplazamiento hacia 
municipio Guatavita - Dpto- C/marca zona urbana - BPIN 2023253260005 
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA..- 
Desplazamiento hacia SECTOR del polideportivo de Guatavita del proyecto BPIN 
20223201010033 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA, EN 
GUATAVITA- CUNDINAMARCA.Fin del recorrido 7:00 p.m – Retorno ciudad de Bogotá

1 28 300.000 8.400.000 9.996.000

SERVICIOS

Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER
Luis Edgar Cajigas Rojas; C.C. 7.171.670, Tel.: 3144765973Germán Andrés Rincón 
Escobar C.C. 80.060.667; Tel.: 3202723465
Dia 1: miercoles 28 de enero de 2026. Inicio del Servicio 10:00 am, Casco Urbano del 
municipio de Enciso.- Desplazamiento del municipio de Enciso, hacia el municipio de 
Capitanejo, en zona rural de las veredas Gorguta, La Chorrera, El rodeo y Ovejeras, con el 
fin de verificar de manera aleatoria de actividades desarrolladas en el marco del 
proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA EL APOYO A PROYECTOS 
AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER", con BPIN 
2025681470002; tiempo de recorrido 6 horas Fin del recorrido 16:00 pm, casco urbano 
del municipio de Capitanejo
Día 2: jueves 29 de enero de 2026. Inicio del servicio 7:00 a.m., casco urbano del 
municipio de Capitanejo.- Verificación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER, con 
el BPIN 2023681470028, recorrido 1 horas, - Desplazamiento zona rural capitanejo a las 
veredas La Loma. Aguachica, Las Juntas, Datal Casablanca, Gorgotá, Montecillo, 
Serobuta, La mesa, Los Molinos y Montecillo hora de salida 9:00 am, verificación del 
proyecto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER con BPIN 2025681470001; tiempo de 
recorrrido 6 horasFin de recorrido para el vehículo 16:00 casco urbano municipio de 
Capitanejo.Día 3: viernes 30 de enero de 2026 inicio del servicio 7:00 a.m., casco urbano 
del municipio de Capitanejo.- Desplazamiento desde el casco urbano del municipio de 
Capitanejo, hacia la zona rural del municipio de San Miguel en las veredas de La Vergam 
Pamplonita, Lajas y Arenal para la verificación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLAS EN LOS SECTORES LA VEGA VEREDA PAMPLONITA VEREDA LAJAS Y VEREDA 
ARENAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER con BPIN 2024686860054, hora 
de llegada 9:00 a.m., recorrido 4 horas.Fin del servicio 13:00, casco urbano municipio de 
San Miguel.

1 22 300.000 6.600.000 7.854.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA ANTES 

DE IVA
SUBTOTAL ANTES DE 

IVA
VALOR TOTAL VENTA



PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL TARIFARIO 58.800.000

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 4.074.840

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19% 11.946.220

SUBTOTAL 58.800.000 VALOR TOTAL 74.821.060

ADMINISTRACION 4.074.840

IMPUESTOS (IVA) 19% 11.946.220
PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL 

TARIFARIO

VALOR TOTAL 74.821.060 SUBTOTAL 0

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0

VALOR TOTAL 0


