NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	DIEGO RAMÍREZ SUÁREZ			**004-26 DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3112929739			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	0
RUBRO PRESUPUESTAL	0
FECHA INICIO DEL EVENTO	27/01/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	19/01/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Tolima, Bolivar, Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Santander
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	30/01/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	21/01/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	**Transporte Terrestre Especial 4X4 RUTACENTRO SUR TOLIMA Ataco, Chaparral, Coyaima, Espinal, Purificación, Prado CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO CC. 79848853 TEL: 3134332404JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN CC. 1085284663 TEL: 3177311033** Día 1: martes 27 de enero de 2026. Inicio del Servicio 12:30pm, Casco Urbano municipio de Ataco (Tolima).- Desplazamiento a zona rural del municipio de Ataco (Tolima), específicamente a la vereda Paipa, al proyecto BPIN 2019730670023 OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ATACO; DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.Duración estimada de recorrido: 12:30 a 16:00- Desplazamiento al municipio de Coyaima (Tolima)Duración estimada de recorrido: 16:00 a 17:30Fin del recorrido 17:30, casco urbano del municipio de Chaparral (Tolima). Dia 2: miércoles 28 de enero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Casco Urbano del municipio de Chaparral (Tolima).- Desplazamiento zona rural del municipio de Chaparral (Tolima), específicamente a la vereda Las Tapias, al proyecto BPIN 2022000060023 CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRALDuración estimada de recorrido: 7:00 a 11:00- Desplazamiento al municipio de Coyaima (Tolima) Duración estimada de recorrido: 11:00 a 13:00- Desplazamiento zona rural del municipio de Coyaima (Tolima), específicamente a la vereda Chenche Buenos Aires Independiente (Resguardo Indígena), al proyecto BPIN 2024M002160003 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMADuración estimada de recorrido: 13:00 a 17:30Fin del recorrido 17:30, casco urbano del municipio de Coyaima (Tolima). Dia 3: jueves 29 de enero de 2026. Inicio del Servicio 06:30, Casco Urbano del municipio de Coyaima (Tolima)- Desplazamiento al municipio de Espinal (Tolima)Duración estimada de recorrido: 06:30 a 08:00- Desplazamiento zona urbana del municipio de Espinal (Tolima), al proyecto BPIN 2024004730113 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMADuración estimada de recorrido: 08:00 a 12:00- Desplazamiento al municipio de Purificación (Tolima)Duración estimada de recorrido: 12:00 a 13:00- Desplazamiento zona rural del municipio de Purificación (Tolima), específicamente a la vereda: El Caraño, El Tambo, al proyecto BPIN 2020004730089 FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS COMO INSTRUMENTO PARA VENCER LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMADuración estimada de recorrido: 13:00 a 17:30Fin del recorrido 17:30, casco urbano del municipio de Purificación (Tolima).Dia 4: viernes 30 de enero de 2026. Inicio del Servicio 06:30, Casco Urbano del municipio de Purificación (Tolima)- Desplazamiento al municipio de Prado (Tolima)Duración estimada de recorrido: 06:30 a 07:00- Desplazamiento a los municipios de Dolores y Alpujarra (Tolima), al proyecto BPIN 2021000060020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRADO - DOLORES - ALPUJARRA - PUENTE RIO CABRERA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMADuración estimada de recorrido: 07:00 a 13:00Fin del recorrido 13:00, casco urbano del municipio de Purificación (Tolima).	1	37	420.034	250.000	9.250.000	11.007.500

SERVICIOS	**Transporte Terrestre Especial 4X4 RUTA CARIBE II BOLIVAR (Simiti, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, San Pablo)** FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO; C.C. 1073819012; Tel.: 3108364087MANUEL JESUS MORALES FUENTES; C.C. 77010189; TEL. 3157399166 Día 1- miércoles 28/01/2026. Inicio del Servicio 6:30 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de Cantagallo.- Desplazamiento hacia las veredas Diamante, Miralindo y las Granjas en el municipio de Cantagallo, para visitar el proyecto: "BPIN 20211301011299- Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas Diamante - Miralindo – Las Granjas del municipio de Cantagallo" (Tiempo estimado: 5.5 horas).- Posteriormente nos dirigimos a las veredas Limón, Muribá y Pueblo Galviz del municipio de Cantagallo para visitar el proyecto: "BPIN 20211301010159- Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas en los sectores de las veredas Diamante - Limón Miralindo - Granjas y Muribá - Pueblo Galviz del municipio de Cantagallo" (Tiempo de recorrido: 3.0 horas).- Luego nos trasladamos hacia el casco urbano del municipio de Cantagallo el proyecto "BPIN 2023131600166- ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO" (Tiempo de recorrido: 2.0 horas).Por último, nos desplazamos al municipio de San Pablo para pernoctar.Fin del recorrido 7:30 pm– Pernoctada en casco urbano del municipio de San Pablo (Bolívar). Día 2 - jueves 29/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de San Pablo.- Desplazamiento hacia la vereda San Benito del municipio de Santa Rosa del Sur, hora de llegada: 8:00 am donde se visitará el proyecto: "BPIN 20201301011243- Mejoramiento de la vía en concreto rígido que comunica la vereda San Benito del municipio Santa Rosa del Sur departamento de Bolívar" del municipio Santa Rosa del Sur-Bolívar" (Tiempo de recorrido: 3.0 horas)- Desplazamiento en el mismo municipio de Santa Rosa del Sur, hacia la zona de influencia del proyecto "BPIN 20231301010165- FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TECNICO Y ORGANIZACIONAL A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE MUNICIPIOS PDET DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"; primera muestra del proyecto (Tiempo de recorrido: 1.0 hora).- Desplazamiento hacia el municipio de Simití, hora de llegada: 2:00 pm para visitar la segunda muestra del proyecto "BPIN 20231301010165- FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TECNICO Y ORGANIZACIONAL A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE MUNICIPIOS PDET DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" (Tiempo de recorrido: 1.0 hora)- Desplazamiento hacia el municipio de Cantagallo, hora de llegada: 4:30 pm para visitar la tercera muestra del proyecto "BPIN 20231301010165- FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TECNICO Y ORGANIZACIONAL A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE MUNICIPIOS PDET DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" (Tiempo de recorrido: 1.0 hora)Por último, nos desplazamos al municipio de San Pablo para pernoctar.Fin del recorrido 7:00 pm– Pernoctada en casco urbano del municipio de San Pablo (Bolívar). Día 3 - viernes 30/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: casco urbano municipio de San Pablo.- Desplazamiento a las veredas Patio Bonito, la Virgencita, Alto San Juan, Bajo Taracue, la Florida, la Unión, Fría Alta y Jardín en zona rural del municipio de San Pablo para visitar el proyecto "BPIN 20201301010748- Construcción Redes De Media Y Baja Tensión Y Montaje De Transformadores Para La Electrificación Rural De Las Veredas Patio Bonito - La Virgencita - Alto San Juan - Bajo Taracue - La Florida - La Unión - Fría Alta - Jardín Del Municipio San Pablo" (Tiempo de recorrido: 6.5 horas)Desplazamiento hacia el municipio de Cantagallo, hora de llegada: 1:00 pmFin del servicio 1:00pm. casco urbano municipio de Cantagallo	1	33	420.034	250.000	8.250.000	9.817.500
SERVICIOS	Transporte Terrestre Especial 4X4 **PACÍFICO NARIÑO** Especial HENRY ARMANDO BACCA; C.C. 93,407,0758; Tel.: 3148690518YESID ACUÑA RAMÍREZ; C.C. 16.755.048; Tel.: 3188203053 DIA 1 - MARTES 27/01/2026. Inicio del Servicio 07:00 AM. Lugar de recogida: Aeropuerto Municipio de Chachagüí, Departamento de Nariño. 07:00: Desplazamiento hacia el municipio de EL TAMBO, departamento de Nariño. Duración del recorrido: 5 HORAS. Proyecto a visitar: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA SUBREGIÓN GUAMBUYACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MUNICIPIO DE EL TAMBO. BPIN 2017000030015. 012:00: Desplazamiento ZONA RURAL en el municipio de EL TAMBO, departamento de Nariño. Duración del recorrido: 6 HORAS. Proyectos a visitar: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA SUBREGIÓN GUAMBUYACO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN 2022003520044.Fin del recorrido 20:00 – Pernoctada en casco urbano del Municipio de PASTO, departamento de Nariño. DIA 2 - MIERCOLES 28/01/2026 Inicio del Servicio 06:00 AM. Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de PASTO, departamento de Nariño. 06:00: Desplazamiento hacia el municipio de SAN PABLO, departamento de Nariño, MUNICIPIO DE SAN PABLO. Duración del recorrido: 7 HORAS. PROYECTO A VISITAR: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO I ETAPA SAN PABLO, NARIÑO, OCCIDENTE. BPIN 201552693000712:00: Desplazamiento hacia el municipio de LA UNIÓN, departamento de Nariño, MUNICIPIO DE LA UNIÓN. Duración del recorrido: 6 HORAS. Proyecto a visitar: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EDUARDO SANTOS E.S.E. DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN 2013000030031.Fin del recorrido 18:00 – Pernoctada en casco urbano del Municipio de LA UNIÓN, departamento de Nariño. DIA 3 - JUEVES 29/01/2026. Inicio del Servicio: 06:00. Lugar de recogida: Casco urbano municipio de UNIÓN, departamento de Nariño.06:00: Desplazamiento hacia el municipio de PASTO, departamento de Nariño, GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Duración del recorrido: 6 HORAS. Proyecto a visitar: FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO - BPIN 2017000030166.12:00: Desplazamiento hacia el municipio de CUMBAL, departamento de Nariño, MUNICIPIO DE CUMBAL. Duración del recorrido: 6 HORAS. Proyecto a visitar: CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPIO DE CUMBAL. BPIN 2017000030186.Fin del recorrido 18:00 – Pernoctada en casco urbano del Municipio de CUMBAL, departamento de Nariño. DIA 4 - VIERNES 30/01/2026. Inicio del Servicio: 07:00. Lugar de recogida: Casco urbano municipio de CUMBAL, departamento de Nariño.07:00: Desplazamiento hacia el municipio de CHACHAGÜI, departamento de Nariño, AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO. Duración del recorrido: 3,50 HORAS.Fin del recorrido 11:00 – aueropuerto ANTONIO NARIÑO municipio de CHACHAGÜI, departamento de Nariño.	1	41	420.034	250.000	10.250.000	12.197.500

SERVICIOS	Transporte Terrestre Especial 4X4 **EJE CAFETERO ANTIOQUIA** CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115BETSY CUESTA RENTERIA CC. 54.255.924; Tel 3116027250 Día 1 - miercoles 28/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Oficina Regional Eje Cafetero, Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia.- Desplazamiento a la zona rural del municipio de San Jeronimo (Vía Los Alticos, San Jerónimo-Ramal A Buenos Aires) a visitar el proyecto de BPIN 2018000040064 - "Mejoramiento de Vías Terciarias en siete (7) Municipios del Occidente, Antioquia" – Tiempos de Recorridos 2 Horas.- Desplazamiento a la zona rural del municipio de Sopetrán (Vía Sopetrán Montegrande, Vía A Bejuco Palogrande) a visitar el proyecto de BPIN 2018000040064 - "Mejoramiento de Vías Terciarias en siete (7) Municipios del Occidente, Antioquia" – Tiempos de Recorridos 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de Sopetrán (Antioquia) con el fin de continuar con la visita al proyecto BPIN 2020000100135 - "Implementación De Una Estrategia De Dinamización De Comunidades Educativas Para El Desarrollo De Vocaciones Científicas En Niños Niñas Y Adolescentes Denominada Imaginaciones Nuevas. Antioquia".- Desplazamiento a la zona rural del municipio de Frontino (Ramal A Nore) a visitar el proyecto de BPIN 2018000040064 - "Mejoramiento de Vías Terciarias en siete (7) Municipios del Occidente, Antioquia" – Tiempos de Recorridos 3 Horas. Fin del recorrido 5:30 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Frontino, departamento de Antioquia. Día 2 - jueves 29/01/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano municipio Frontino, departamento de Antioquia.- Desplazamiento a la zona rural dispersa del municipio de Frontino (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 2021003050089 - "Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí Anza Armenia Buriticá Caicedo Cañasgordas Dabeiba Ebéjico Frontino Giraldo Heliconia Liborina Olaya Peque Sabanalarga San Jerónimo Santa Fe de Antioquia Sopetrán Uramita Antioquia" – Tiempos de Recorridos 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de Santafé de Anrtioquia (Antioquia) con el fin de continuar con la visita al proyecto BPIN 2020000100135 - "Implementación De Una Estrategia De Dinamización De Comunidades Educativas Para El Desarrollo De Vocaciones Científicas En Niños Niñas Y Adolescentes Denominada Imaginaciones Nuevas. Antioquia".- Desplazamiento hacia zona rural dispersa del Municipio de CañasGordas (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 2021003050089 - "Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí Anza Armenia Buriticá Caicedo Cañasgordas Dabeiba Ebéjico Frontino Giraldo Heliconia Liborina Olaya Peque Sabanalarga San Jerónimo Santa Fe de Antioquia Sopetrán Uramita Antioquia" – Tiempos de Recorridos 3 Horas.- Desplazamiento hacia zona rural dispersa del Municipio de Santa Fe de Antioquia (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 2021003050089 - "Construcción de vivienda nueva rural en Abriaquí Anza Armenia Buriticá Caicedo Cañasgordas Dabeiba Ebéjico Frontino Giraldo Heliconia Liborina Olaya Peque Sabanalarga San Jerónimo Santa Fe de Antioquia Sopetrán Uramita Antioquia" – Tiempos de Recorridos 3 Horas.Fin del recorrido 6:30 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Santa Fe de Antioquia, departamento de Antioquia. Día 3 - viernes 30/01/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano municipio Santa Fe de Antioquia, departamento de Antioquia.- Desplazamiento hacia vías 1. (La Y - Sopetrán - Puente de Occidente - Santa Fe de Antioquia) y 2. (Puente de Occidenete - Olaya - Liborina), para visitar el proyecto de BPIN 2012000040028 - "Habilitación De Circuitos Viales Subregionales En Antioquia Para Potenciar La Conectividad Y Accesibilidad Del Departamento Occidente, Antioquia, Todo El Departamento" – Tiempos de Recorridos 6 Horas. - Desplazamiento al municipio de Olaya (Antioquia) con el fin de continuar con la visita al proyecto BPIN 2020000100135 - "Implementación De Una Estrategia De Dinamización De Comunidades Educativas Para El Desarrollo De Vocaciones Científicas En Niños Niñas Y Adolescentes Denominada Imaginaciones Nuevas. Antioquia".- Desplazamiento hacia Municipio de Medellín, departamento de Antioquia. - Tiempos de Recorridos 3 Horas.Fin del recorrido 16:00 Pm – Municipio de Medellin, Antioquia.	1	35	420.034	250.000	8.750.000	10.412.500
SERVICIOS	Transporte Terrestre Especial 4X4 **CUNDINAMARCA** JUAN CASRLOS BRAVO CAHNMORRO C.C. 98379952; Tel.: 3138802717HUGO ALEXANDER FORERO; C.C.86044582; Tel.: 3187530754Día 1 - Jueves 29/01/2026. Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida:Lugar de recogida: Edificio Wolrd Service - Bogotá- Desplazamiento hacia: VEREDA MESITAS DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ_Cundinamarca proyecto y el BPIN20223201010023RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LA CUENCA DEL RÍO GUAVIO SECTOR LA CAJUCHA VEREDA MESITAS DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO-CUNDINAMARCA- Desplazamiento hacia SECTOR GAMITA VEREDA SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE GAMA del proyecto BPIN 20223201010033 RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NEGRA SECTOR GAMITA VEREDA SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE GAMA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO - CUNDINAMARCA.Fin del recorrido 8:00 P.M. Retorno ciudad de BogotáDía 2 - Viernes 30/01/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Edificio Wolrd Service - Bogotá- Desplazamiento hacia municipio Choconta - Dpto- C/marca zona urbana - BPIN 2023251830039 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA.- Desplazamiento hacia municipio Guatavita - Dpto- C/marca zona urbana - BPIN 2023253260005 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA..- Desplazamiento hacia SECTOR del polideportivo de Guatavita del proyecto BPIN 20223201010033 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA, EN GUATAVITA- CUNDINAMARCA.Fin del recorrido 7:00 p.m – Retorno ciudad de Bogotá	1	28	420.034	250.000	7.000.000	8.330.000

SERVICIOS	Transporte Terrestre Especial 4X4 **SANTANDER** Luis Edgar Cajigas Rojas; C.C. 7.171.670, Tel.: 3144765973Germán Andrés Rincón Escobar C.C. 80.060.667; Tel.: 3202723465 Dia 1: miercoles 28 de enero de 2026. Inicio del Servicio 10:00 am, Casco Urbano del municipio de Enciso.- Desplazamiento del municipio de Enciso, hacia el municipio de Capitanejo, en zona rural de las veredas Gorguta, La Chorrera, El rodeo y Ovejeras, con el fin de verificar de manera aleatoria de actividades desarrolladas en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA EL APOYO A PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER", con BPIN 2025681470002; tiempo de recorrido 6 horas Fin del recorrido 16:00 pm, casco urbano del municipio de Capitanejo Día 2: jueves 29 de enero de 2026. Inicio del servicio 7:00 a.m., casco urbano del municipio de Capitanejo.- Verificación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER, con el BPIN 2023681470028, recorrido 1 horas, - Desplazamiento zona rural capitanejo a las veredas La Loma. Aguachica, Las Juntas, Datal Casablanca, Gorgotá, Montecillo, Serobuta, La mesa, Los Molinos y Montecillo hora de salida 9:00 am, verificación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER con BPIN 2025681470001; tiempo de recorrrido 6 horasFin de recorrido para el vehículo 16:00 casco urbano municipio de Capitanejo.Día 3: viernes 30 de enero de 2026 inicio del servicio 7:00 a. m., casco urbano del municipio de Capitanejo.- Desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Capitanejo, hacia la zona rural del municipio de San Miguel en las veredas de La Vergam Pamplonita, Lajas y Arenal para la verificación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES LA VEGA VEREDA PAMPLONITA VEREDA LAJAS Y VEREDA ARENAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTANDER con BPIN 2024686860054, hora de llegada 9:00 a.m., recorrido 4 horas. Fin del servicio 13:00, casco urbano municipio de San Miguel.	1	22	420.034	250.000	5.500.000	6.545.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
VALOR TOTAL DE VENTA - Antes de Iva			

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	49.000.000
ADMINISTRACION	3.395.700
IMPUESTOS (IVA) 19%	9.955.183
VALOR TOTAL	62.350.883

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	49.000.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	3.395.700
IMPUESTOS (IVA) 19%	9.955.183
VALOR TOTAL	**62.350.883**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

DIEGO RAMÍREZ SUÁREZ
Productor logistico.