
NOMBRE DEL PROVEEDOR T&M S.A.S Solicitud #

CONTACTO YULI VIVAS
NUMERO DE CONTACTO 3224330018

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. HORAS
VALOR UNITARIO VENTA 

ANTES DE IVA

SUBTOTAL VENTA ANTES DE 

IVA

*Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - Putumayo ( Villa Garzón y Mocoa )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

...........................................................................................................................................                                                     

DIANA MILENA AGUIRRE CHALA - CC. 1032447991 - TEL: 3138756070 MIGUEL SEBASTIÁN 

RUIZ VELASQUEZ - CC. 1100956153 - TEL: 

3166665742.........................................................................................................................

................................................................................                                                                                                                                                                                    

Día 1 - miercoles 04/02/2026 -  Inicio del Servicio 7:00 am - Lugar de recogida: Casco urbano 

del municipio de Mocoa, Putumayo- Desplazamiento hacia el Barrio El Libertador, desde las 

7:00 hasta las 11:00, al proyecto "Construcción MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO 

LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL Putumayo" BPIN 

2019860010005.- Desplazamiento en todo el casco urbano del municipio de Mocoa, desde 

las 13:00 hasta las 17:00 al proyecto "Mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular 

mediante la creación de un centro de control instalación y modernización de red semafórica 

del municipio de Mocoa departamento del Putumayo" BPIN 2023860010111Fin del 

recorrido 17:00 – Pernocta en casco urbano del municipio Mocoa, 

Putumayo............................................................................................................................

......................                                                                                                                                                                                                                                                                     

Día 2 - jueves 05/02/2026 - Inicio del recorrido 7:00 am -  Lugar de recogida: Casco urbano 

del municipio de Mocoa, Putumayo.- Desplazamiento hacia zona rural del municipio de 

Villagarzón vereda la Joya, tiempos de recorrido desde las 07:00 hasta 12:00 al proyecto 

"ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL MACROACUEDUCTO VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL 

MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 2021868850095- 

Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón Putumayo, Barrio La 

Esmeralda desde las 13:00am hasta las 16:00am "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA 

POLIDEPORTIVO BARRIO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 2017868850010Fin del recorrido 17:00 – Pernocta 

en casco urbano de Villgarzón 

Putumayo............................................................................................................................

.......................................................                                                                                                                                                                        

Día 3 - viernes 06/02/2026 Inicio del Recorrido 7:00 am -  Lugar de recogida: Detallar casco 

urbano del municipio de Villagarzón, Putumayo- Desplazamiento hacia la zona rural Vereda 

Las Brisas del Mocoa, tiempos de recorrido desde las 7:00 am hasta las 11:00 al proyecto 

"APOYO FINANCIERO PARA EL ADICIONAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

PEATONAL SOBRE EL RÍO MOCOA VEREDA BRISAS DEL MOCOA EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. VILLAGARZÓN" BPIN 2024006860155.- 

Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón, Barrio El Dorado, 

tiempos de recorrido desde las 13:00 hasta las 16:00 al proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVO 

HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO" BPIN " 

2023000060030.Fin del Servicio 16:00 – Pernocta en casco urbano de Villagarzón Putumayo

*Transporte Terrestre Especial* - - Vehículo 4x4 - Córdoba (Montería, Sahagún), Sucre (La 

Unión, Caimito, Guaranda, San Marcos, San Benito De Abad y 

Majagual)............................................................................................................................

.........................................................................................................................................                            

ARTURO JOSE HERNANDEZ CUELLO C.C.: 92.641.759 TEL: 3135102519 - YENIFER DANIELA 

MARQUEZ OSPINA CC. 1.067.956.406 TEL: 

3173910392.........................................................................................................................

......................................................................................................................................

.Día 1: miércoles 04 de febrero de 2026 -  Inicio del servicio a las 8:00 am. Cabecera 

municipal de San Marcos.Desplazamiento hacia zona rural del municipio de San Marcos 

(Sucre), en la vereda El Limón y vereda Cayo La Cruz, hora de llegada: 10:00 am, 

continuamos el recorrido hacia zona rural del municipio de San Benito de Abad (Sucre), en 

las veredas de La Molina y La Ventura, hora de llegada: 12:00 pm, continuamos el recorrido 

hacia zona rural del municipio de Caimito (Sucre), en vereda La Pedrera, hora de llegada: 

03:00 pm, finalmente, nos trasladamos al casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre) 

hora de llegada 6:00 pm, para visitar la primera muestra del proyecto:BPIN 2023002700150 

– “Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado 

mecanizado de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones 

San Jorge y Mojana en el departamento de Sucre”, ejecutado por el Departamento De 

Sucre.Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de San 

Marcos (Sucre)

.Día 2: jueves 05 de febrero de 2026 -  Inicio del Recorrido 06:00 am, Casco Urbano del 

municipio de San Marcos (Sucre).Desplazamiento hacia el Municipio de Guaranda (Sucre), 

llegada a las 08:00 am, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente.Se 

visitarán dos proyectos:BPIN 2025702650001 – “Mejoramiento de vías urbanas mediante 

pavimento rígido en el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Guaranda Sucre”, en el 

casco urbano del municipio de Guaranda (Sucre); Ejecutado por el municipio de Guaranda. 

Fin de recorrido (10:00am). Se inicia desplazamiento hacia el siguiente 

proyecto.Desplazamiento hacia la vereda Las Tarullas en zona rural del municipio de 

Guaranda (Sucre) para visita de la segunda muestra del proyecto 2023002700150 – 

“Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado mecanizado 

de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones San Jorge y 

Mojana en el departamento de Sucre”; Ejecutado por el Departamento De Sucre, Fin de 

recorrido (12:30pm), continuamos hacia las veredas San Roque y Piza, zona rural del 

municipio de Majagual (Sucre), para continuar con la segunda muestra del mismo proyecto, 

fin de recorrido (04:00 pm). Se inicia desplazamiento hacia el Municipio de La Unión (Sucre), 

llegada a las 06:00 pm, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente.Fin del 

Servicio 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de La Unión (Sucre).

*Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - Chocó (Quibdó, Certegui y Unión 

Panamericana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

..........................................................................................................................................                   

.Luis Gabriel Molina Flórez C.C. 80.092.429 TEL:3008143053 Jorge Andrés Montes Jaramillo 

C.C. 1.112.458.652 

TEL:3168245065...................................................................................................................

......................................................................................                                                                                                                                                                                    

Día 1 - martes 03/02/2026 - Inicio del servicio 2:00 pm Casco urbano municipio de Quibdó, 

departamento de Chocó.- Desplazamiento desde aeropuerto de Quibdó hacia zona urbana 

del municipio de Quibdó a visitar el Proyectos de BPIN 2013000030001 - Implementación 

jovenes excelentes y líderes del nuevo Chocó todo el departamento, Chocó, Occidente y 

luego hacia la vía Quibdó - Medellín limite con el municipio de Carmén del Atrato a visitar el 

proyecto de BPIN 2018270010007 - Construcción del complejo residencial para la 

comunidad del resguardo indígena El Noventa en el municipio de Quibdó.Fin del recorrido 

5:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Quibdó, departamento de 

Chocó..................................................................................................................................

.................                                                                                                                                                                                                                                                                     

Día 2 - miércoles 04/02/2026 - Inicio recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de 

Quibdó, Chocó.- Desplazamiento hacia el Municipio Certegui, hacia la zona rural a visitar el 

proyecto de BPIN 2017000030085 - Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la vía 

Certegui - Bagado, departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 1h 30 min ida, y 3h y 30 

min en visita Apróx). - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana a visitar el 

proyecto de BPIN 2022278100043 - Construcción casa de la cultura del municipio de 

Panamerica en el departamento del Chocó. (tiempos de recorrido: 20 min ida, y 1h en visita 

Apróx).Fin del recorrido 6:00 pm – Retorno al municipio de Quibdó, donde se 

pernoctará...........................................................................................................................

.........................................................                                                                                                                                                                        

Día 3 - jueves 05/02/2026 -  Inicio del Recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de 

Quibdó, Chocó.- Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Quibdó a visitar el 

proyecto BPIN 2021000100474 Implementación de procesos de innovación desarrollo y 

transferencia técnologica en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad 

alimentaria en el departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 4h visita aprox.).- 

Desplazamiento hacia zona urbana del municipio de Quibdó, para visitar el proyecto BPIN 

2020000100679 Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación 

que atiendan las necesidades de empresas de sectores productivos en la producción de 

bienes y servicios, derivados de la emergencia causada por el COVID-19 Chocó (tiempos de 

recorrido: 3h visita aprox.).Fin del servicio 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del 

municipio Quibdó.

SERVICIOS 1 31 300.000 9.300.000

SERVICIOS 1 24 300.000 7.200.000

SERVICIOS 1 32 300.000 9.600.000

PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2 007-26 DSECSGR

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de 

las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.

DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO

DEPENDENCIA

NOMNRE DEL EVENTO

CDP

RUBRO PRESUPUESTAL

FECHA INICIO DEL EVENTO 

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 

LUGAR DE EJECUCIÓN

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema 

General de Regalías.

3/02/2026

27/01/2026

Departamentos de Putumayo, Sucre,  Córdoba, Chocó, La Guajira y  Boyacá

6/02/2026

29/01/2026

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

TOTAL IVA INCLUIDO

11.424.000

8.568.000

11.067.000



*Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - La Guajira (Municipios de Albania, Maicao, 

Dibulla, Fonseca, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia) 

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................                                   

MARIA FERNANDA MARIN PALACIOS; C.C. 1.060.655.495; Tel.: 3164917521 ANA MARIA 

ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 

3106721469.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................                           

Dia 1: martes 3 de febrero de 2026 - Inicio del servicio 7:00 a.m: casco urbano municipio de 

Riohacha, La Guajira - Desplazamiento al municipio de Uribia, La Guajira.- 8:00 am: 

Realización de mesa técnica con la entidad ejecutora MUNICIPIO DE URIBIA con el fin de 

recopilar la información del proyecto de inversión identificado con Bpin 2021002440100 

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBIA MANAURE EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA” para luego realizar visita de inspección en el sitio de ejecución del 

proyecto. - 11:00 a.m: Visita de inspección a los sitios de ejecución (Dibulla, Fonseca, 

Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia) del proyecto Bpin 2020000100769 

“DESARROLLO DE PROYECTO DE CTEI PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN 

ACUICULTURA SOSTENIBLE Y SUBSECTORES CONEXOS QUE MEJORE LA PRODUCTIVIDAD LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” - Regreso al municipio de Riohacha.Fin del recorrido - 

5:00 p.m: casco urbano del municipio de Riohacha, La 

Guajira.................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Dia 2: miércoles 4 de febrero de 2026 -  Inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio 

de Riohacha.- Desplazamiento en transporte especial desde Riohacha, La Guajira hacia el 

municipio de Maicao, La Guajira.- 8:00 am: Realización de mesa técnica con la entidad 

ejecutora MUNICIPIO DE MAICAO con el fin de recopilar la información del proyecto de 

inversión identificado con Bpin 2018002440010 “MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO 

RÍGIDO DE LOS BARRIOS 20 DE JULIO, BOSQUE Y LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MAICAO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” para luego realizar visita de inspección en el sitio de 

ejecución del proyecto. - 2:00 p.m: Visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto 

Bpin 018002440081 “MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLAS EN ZONAS DE DIFÍCIL 

ACCESO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA A LA VEREDA DE 

ARRAPATERO Y LA RESERVA NATURAL MONTES DE OCA MUNICIPIO DE MAICAO”Fin del 

recorrido - 5:00 p.m: traslado hacia el municipio de Riohacha, La Guajira.  

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - Boyaca ( Puerto Boyacá )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

..............................................................................                                                                                               

.ELFA CRISTINA CUESTA DAZA CC. 40927127 TEL: 3012759264JORGE XAVIER BLANCO DEL 

TORO C.C.: 73208068 TEL: 

3207882122.........................................................................................................................

........................................................................................................................................                            

Dia 1: miércoles 04 de febrero de 2026 - Inicio del Servicio 07:00, Zona Urbana del 

municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).- El desplazamiento se realiza desde el municipio de 

Puerto Boyacá (Boyacá) hacia la vereda Puerto Romero para visitar el proyecto BPIN 

2023155720023 OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 

VEREDA PUERTO ROMERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.Duración estimada de 

recorrido en obra: 07:00 a 12:00- Luego, nos desplazamos a las veredas del municipio de 

Puerto Boyacá (Boyacá): Las Mercedes, Las pavitas, Patio Bonito, Puerto Pineda, El trapiche, 

El Pescado, Las Pavas, los naranjos y Guanegro; dónde se visita el proyecto BPIN 

2021155720093 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA LECHERA MEDIANTE EL 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BOVINOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO 

POBLADO DE GUANEGRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.Posteriormente 

se realiza desplazamiento hacia el Casco Urbano del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 

en donde se pernoctará.Fin del recorrido 19:40, zona urbana del municipio de Puerto 

Boyacá (Boyacá).

1 11 300.000 3.300.000

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA ANTES 

DE IVA

SUBTOTAL ANTES DE 

IVA

36.000.000

2.494.800

7.314.012

SUBTOTAL 36.000.000 45.808.812

ADMINISTRACION 2.494.800

IMPUESTOS (IVA) 19% 7.314.012

VALOR TOTAL 45.808.812 0

0

0

0

SERVICIOS 1 22 300.000 6.600.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

VALOR TOTAL VENTA

SUBTOTAL 

ADMINISTRACIÓN - 6,93%

IMPUESTOS (IVA) 19%

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL TARIFARIO

ADMINISTRACIÓN - 6,93%

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19%

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

7.854.000

3.927.000


