CONTRATO DNP-1000-2024

EVENTO

DNP-007-26-DSECSGR

NOMBRE DEL EVENTO

REUNIONES DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS AVANCES DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

LUGAR DEL EVENTO
DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, SUCRE, CÓRDOBA, CHOCÓ, LA GUAJIRA Y BOYACÁ

FECHA DEL EVENTO
03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026

ASISTENTES AL EVENTO
DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y TÉCNICOS DEL SGR, MANDATARIOS REGIONALES

PERSONA SOLICITANTE
CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO

OBJETO DEL EVENTO
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.
Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 30 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $203 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 5 rutas en 6 departamentos Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá. No obstante, en las 5 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de difícil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, así como, los factores de seguridad y estado de vías que afectan en algunos de los trayectos.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

SOLICITUD

DNP-007-26-DSECSGR

Departamento
Nacional de Planeación

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FECHA DE SOLICITUD:	22 de enero de 2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el área que financia y la subdirección o dirección Técnica que solicita)	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO
TELÉFONO FIJO Y CELULAR:	3214692293

	SELECCIONAR
ALIMENTOS Y BEBIDAS	NO
HOSPEDAJE	NO
SALÓN - AUDITORIO - MOBILIARIO	NO
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICA	NO
PRODUCCIÓN DE SONIDO	NO
ELEMENTOS COMUNICATIVOS	NO
TRANSPORTE	NO
OTROS SERVICIOS	SI

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: reunión, socialización, foro, evento, taller, capacitación, seminario etc	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO:	3 al 6 de febrero de 2026
LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio, Corregimiento etc)	Departamentos de Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO (Breve)	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 30 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $203 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 5 rutas en 6 departamentos Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá. No obstante, en las 5 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de difícil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, así como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.
ASISTENTES DEL EVENTO	Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales
CONTACTO DEL EVENTO:	CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO
TELÉFONO/CELULAR:	3214692293
¿EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE GOBIERNO?	NO

OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL (por favor vehículo 4X4 no Duster ya que son bajas de altura)** **RUTA CENTRO SUR** **PUTUMAYO (Villagarzón, Mocoa)**	**DIANA MILENA AGUIRRE CHALA - CC. 1032447991 - TEL: 3138756070** **MIGUEL SEBASTIÁN RUIZ VELASQUEZ - CC. 1100956153 - TEL: 3166665742** **Día 1 - miercoles 04/02/2026 Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del** municipio de Mocoa, Putumayo - Desplazamiento hacia el Barrio El Libertador, desde las 7:00 hasta las 11:00, al proyecto "Construcción MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL Putumayo" BPIN 2019860010005. - Desplazamiento en todo el casco urbano del municipio de Mocoa, desde las 13:00 hasta las 17:00 al proyecto "Mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular mediante la creación de un centro de control instalación y modernización de red semafórica del municipio de Mocoa departamento del Putumayo" BPIN 2023860010111 **Fin del recorrido 17:00 – Pernocta en casco urbano del municipio Mocoa, Putumayo** **Día 2 - jueves 05/02/2026 Inicio del recorrido 7:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Mocoa, Putumayo.** - Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Villagarzón vereda la Joya, tiempos de recorrido desde las 07:00 hasta 12:00 al proyecto "ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL MACROACUEDUCTO VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 2021868850095 - Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón Putumayo, Barrio La Esmeralda desde las 13:00am hasta las 16:00am "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO BARRIO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 2017868850010 **Fin del recorrido 17:00 – Pernocta en casco urbano de Villgarzón Putumayo** **Día 3 - viernes 06/02/2026 Inicio del Recorrido 7:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano del municipio de Villagarzón, Putumayo** - Desplazamiento hacia la zona rural Vereda Las Brisas del Mocoa, tiempos de recorrido desde las 7:00 am hasta las 11:00 al proyecto "APOYO FINANCIERO PARA EL ADICIONAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO MOCOA VEREDA BRISAS DEL MOCOA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. VILLAGARZÓN" BPIN 2024006860155. - Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón, Barrio El Dorado, tiempos de recorrido desde las 13:00 hasta las 16:00 al proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO" BPIN " 2023000060030. **Fin del Servicio 16:00 – Pernocta en casco urbano de Villagarzón Putumayo**

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4)** **RUTA** **CARIBE II** **CÓRDOBA (Montería, Sahagún),** **SUCRE (La Unión, Caimito, Guaranda, San Marcos, San Benito De Abad y Majagual).**	**ARTURO JOSE HERNANDEZ CUELLO C.C.: 92.641.759 TEL: 3135102519** **YENIFER DANIELA MARQUEZ OSPINA CC. 1.067.956.406 TEL: 3173910392** **Día 1: miércoles 04 de febrero de 2026. Inicio del servicio a las 8:00 am. Cabecera municipal de San Marcos.** Desplazamiento hacia zona rural del municipio de San Marcos (Sucre), en la vereda El Limón y vereda Cayo La Cruz, hora de llegada: 10:00 am, continuamos el recorrido hacia zona rural del municipio de San Benito de Abad (Sucre), en las veredas de La Molina y La Ventura, hora de llegada: 12:00 pm, continuamos el recorrido hacia zona rural del municipio de Caimito (Sucre), en vereda La Pedrera, hora de llegada: 03:00 pm, finalmente, nos trasladamos al casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre) hora de llegada 6:00 pm, para visitar la primera muestra del proyecto: BPIN 2023002700150 – "Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado mecanizado de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones San Jorge y Mojana en el departamento de Sucre", ejecutado por el Departamento De Sucre. **Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre).** **Día 2: jueves 05 de febrero de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, Casco Urbano del municipio de San Marcos (Sucre).** Desplazamiento hacia el Municipio de Guaranda (Sucre), llegada a las 08:00 am, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente. Se visitarán dos proyectos: BPIN 2025702650001 – "Mejoramiento de vías urbanas mediante pavimento rígido en el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Guaranda Sucre", en el casco urbano del municipio de Guaranda (Sucre); Ejecutado por el municipio de Guaranda. Fin de recorrido (10:00am). Se inicia desplazamiento hacia el siguiente proyecto. Desplazamiento hacia la vereda Las Tarullas en zona rural del municipio de Guaranda (Sucre) para visita de la segunda muestra del proyecto 2023002700150 – "Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado mecanizado de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones San Jorge y Mojana en el departamento de Sucre"; Ejecutado por el Departamento De Sucre, Fin de recorrido (12:30pm), continuamos hacia las veredas San Roque y Piza, zona rural del municipio de Majagual (Sucre), para continuar con la segunda muestra del mismo proyecto, fin de recorrido (04:00 pm). Se inicia desplazamiento hacia el Municipio de La Unión (Sucre), llegada a las 06:00 pm, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente. **Fin del Servicio 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de La Unión (Sucre).**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4)** **PACÍFICO** **CHOCÓ** **(Quibdó, Certegui y Unión Panamericana)**	**Luis Gabriel Molina Flórez C.C. 80.092.429 TEL:3008143053** **Jorge Andrés Montes Jaramillo C.C. 1.112.458.652 TEL:3168245065** **Día 1 - martes 03/02/2026.Inicio del servicio 2:00 pm Casco urbano municipio de Quibdó, departamento de Chocó.** - Desplazamiento desde aeropuerto de Quibdó hacia zona urbana del municipio de Quibdó a visitar el Proyectos de BPIN 2013000030001 - Implementación jovenes excelentes y líderes del nuevo Chocó todo el departamento, Chocó, Occidente y luego hacia la vía Quibdó - Medellín limite con el municipio de Carmén del Atrato a visitar el proyecto de BPIN 2018270010007 - Construcción del complejo residencial para la comunidad del resguardo indígena El Noventa en el municipio de Quibdó. **Fin del recorrido 5:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Quibdó, departamento de Chocó.** **Día 2 - miércoles 04/02/2026 Inicio recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó.** - Desplazamiento hacia el Municipio Certegui, hacia la zona rural a visitar el proyecto de BPIN 2017000030085 - Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la vía Certegui - Bagado, departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 1h 30 min ida, y 3h y 30 min en visita Aprók). - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana a visitar el proyecto de BPIN 2022278100043 - Construcción casa de la cultura del municipio de Panamerica en el departamento del Chocó. (tiempos de recorrido: 20 min ida, y 1h en visita Aprók). **Fin del recorrido 6:00 pm – Retorno al municipio de Quibdó, donde se pernoctará.** **Día 3 - jueves 05/02/2026 Inicio del Recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó.** - Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Quibdó a visitar el proyecto BPIN 2021000100474 Implementación de procesos de innovación desarrollo y transferencia técnologica en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria en el departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 4h visita aprox.). - Desplazamiento hacia zona urbana del municipio de Quibdó, para visitar el proyecto BPIN 2020000100679 Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que atiendan las necesidades de empresas de sectores productivos en la producción de bienes y servicios, derivados de la emergencia causada por el COVID-19 Chocó (tiempos de recorrido: 3h visita aprox.). **Fin del servicio 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Quibdó.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **RUTA** **CARIBE I** **LA GUAJIRA** **(Municipios de Albania, Maicao, Dibulla, Fonseca, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia)**	**MARIA FERNANDA MARIN PALACIOS; C.C. 1.060.655.495; Tel.: 3164917521** **ANA MARIA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469** **Día 1: martes 3 de febrero de 2026 Inicio del servicio 7:00 a.m: casco urbano municipio de Riohacha, La Guajira** - Desplazamiento al municipio de Uribia, La Guajira. - 8:00 am: Realización de mesa técnica con la entidad ejecutora MUNICIPIO DE URIBIA con el fin de recopilar la información del proyecto de inversión identificado con Bpin 2021002440100 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBIA MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" para luego realizar visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto. - 11:00 a.m: Visita de inspección a los sitios de ejecución (Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia) del proyecto Bpin 2020000100769 "DESARROLLO DE PROYECTO DE CTEI PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN ACUICULTURA SOSTENIBLE Y SUBSECTORES CONEXOS QUE MEJORE LA PRODUCTIVIDAD LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" - Regreso al municipio de Riohacha. **Fin del recorrido - 5:00 p.m: casco urbano del municipio de Riohacha, La Guajira.** **Día 2: miércoles 4 de febrero de 2026 inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio de Riohacha.** - Desplazamiento en transporte especial desde Riohacha, La Guajira hacia el municipio de Maicao, La Guajira. - 8:00 am: Realización de mesa técnica con la entidad ejecutora MUNICIPIO DE MAICAO con el fin de recopilar la información del proyecto de inversión identificado con Bpin 2018002440010 "MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LOS BARRIOS 20 DE JULIO, BOSQUE Y LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" para luego realizar visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto. - 2:00 p.m: Visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto Bpin 0180024400B1 "MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA A LA VEREDA DE ARRAPATERO Y LA RESERVA NATURAL MONTES DE OCA MUNICIPIO DE MAICAO" **Fin del recorrido - 5:00 p.m: traslado hacia el municipio de Riohacha, La Guajira.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4)** **(vehículo no Duster ya que son bajas de altura)** **CENTRO ORIENTE** **BOYACÁ** **PUERTO BOYACÁ**	**ELFA CRISTINA CUESTA DAZA CC. 40927127 TEL: 3012759264** **JORGE XAVIER BLANCO DEL TORO C.C.: 73208068 TEL: 3207882122** **Día 1: miércoles 04 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Zona Urbana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).** - El desplazamiento se realiza desde el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) hacia la vereda Puerto Romero para visitar el proyecto BPIN 2023155720023 OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUERTO ROMERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ. Duración estimada de recorrido en obra: 07:00 a 12:00 - Luego, nos desplazamos a las veredas del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá): Las Mercedes, Las pavitas, Patio Bonito, Puerto Pineda, El trapiche, El Pescado, Las Pavas, los naranjos y Guanegro; dónde se visita el proyecto BPIN 2021155720093 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA LECHERA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BOVINOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO POBLADO DE GUANEGRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ. Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el Casco Urbano del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), en donde se pernoctará. **Fin del recorrido 19:40, zona urbana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).**

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO

CARGO DEL SOLICITANTE: Subdirector de Seguimiento dal Desempeño

1. El solicitante del evento tiene **un plazo máximo de 48 horas** antes del evento para cancelarlo.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

COTIZACIÓN APROBADA

DNP-007-26- DSECSGR

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	DIANA JARAMILLO			**007-26 DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	310 3055829			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	
RUBRO PRESUPUESTAL	
FECHA INICIO DEL EVENTO	3/02/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	27/01/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	6/02/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	28/01/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	HORAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	**Transporte Terrestre Especial - Vehículo 4x4 - Putumayo (Villa Garzón y Mocoa)** DIANA MILENA AGUIRRE CHALA - CC. 1032447991 - TEL: 3138756070 MIGUEL SEBASTIÁN RUIZ VELASQUEZ - CC. 1100956153 - TEL: 3166665742 **Día 1 - miercoles 04/02/2026 Inicio del Servicio 7:00 am -** Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Mocoa, Putumayo- Desplazamiento hacia el Barrio El Libertador, desde las 7:00 hasta las 11:00, al proyecto "Construcción MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL Putumayo" BPIN 2019860010005.- Desplazamiento en todo el casco urbano del municipio de Mocoa, desde las 13:00 hasta las 17:00 al proyecto "Mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular mediante la creación de un centro de control instalación y modernización de red semafórica del municipio de Mocoa departamento del Putumayo" BPIN 2023860010111Fin del recorrido 17:00 – Pernocta en casco urbano del municipio Mocoa, Putumayo **Día 2 - jueves 05/02/2026 Inicio del recorrido 7:00 am** - Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Mocoa, Putumayo.- Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Villagarzón vereda la Joya, tiempos de recorrido desde las 07:00 hasta 12:00 al proyecto "ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL MACROACUEDUCTO VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 2021868850095- Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón Putumayo, Barrio La Esmeralda desde las 13:00am hasta las 16:00am "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO BARRIO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 20178688850010Fin del recorrido 17:00 – Pernocta en casco urbano de Villgarzón Putumayo. **Día 3 - viernes 06/02/2026 Inicio del Recorrido 7:00 am** - Lugar de recogida: Detallar casco urbano del municipio de Villagarzón, Putumayo- Desplazamiento hacia la zona rural Vereda Las Brisas del Mocoa, tiempos de recorrido desde las 7:00 am hasta las 11:00 al proyecto "APOYO FINANCIERO PARA EL ADICIONAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO MOCOA VEREDA BRISAS DEL MOCOA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. VILLAGARZÓN" BPIN 2024006860155.- Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón, Barrio El Dorado, tiempos de recorrido desde las 13:00 hasta las 16:00 al proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO" BPIN " 2023000060030.Fin del Servicio 16:00 – Pernocta en casco urbano de Villagarzón Putumayo	1	32	420.034	250.000,00	8.000.000	9.520.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial* - - Vehículo 4x4 - Córdoba (Montería, Sahagún), Sucre (La Unión, Caimito, Guaranda, San Marcos, San Benito De Abad y Majagual)** ARTURO JOSE HERNANDEZ CUELLO C.C.: 92.641.759 TEL: 3135102519 - YENIFER DANIELA MARQUEZ OSPINA CC. 1.067.956.406 TEL: 3173910392 **Día 1: miércoles 04 de febrero de 2026** - Inicio del servicio a las 8:00 am. Cabecera municipal de San Marcos.Desplazamiento hacia zona rural del municipio de San Marcos (Sucre), en la vereda El Limón y vereda Cayo La Cruz, hora de llegada: 10:00 am, continuamos el recorrido hacia zona rural del municipio de San Benito de Abad (Sucre), en las veredas de La Molina y La Ventura, hora de llegada: 12:00 pm, continuamos el recorrido hacia zona rural del municipio de Caimito (Sucre), en vereda La Pedrera, hora de llegada: 03:00 pm, finalmente, nos trasladamos al casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre) hora de llegada 6:00 pm, para visitar la primera muestra del proyecto:BPIN 2023002700150 – "Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado mecanizado de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones San Jorge y Mojana en el departamento de Sucre", ejecutado por el Departamento De Sucre.Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre)	1	22	420.034	272.727,00	6.000.000	7.140.000

SERVICIOS	**Día 2: jueves 05 de febrero de 2026** - Inicio del Recorrido 06:00 am, Casco Urbano del municipio de San Marcos (Sucre).Desplazamiento hacia el Municipio de Guaranda (Sucre), llegada a las 08:00 am, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente.Se visitarán dos proyectos:BPIN 2025702650001 – "Mejoramiento de vías urbanas mediante pavimento rígido en el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Guaranda Sucre", en el casco urbano del municipio de Guaranda (Sucre); Ejecutado por el municipio de Guaranda. Fin de recorrido (10:00am). Se inicia desplazamiento hacia el siguiente proyecto.Desplazamiento hacia la vereda Las Tarullas en zona rural del municipio de Guaranda (Sucre) para visita de la segunda muestra del proyecto 2023002700150 – "Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado mecanizado de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones San Jorge y Mojana en el departamento de Sucre"; Ejecutado por el Departamento De Sucre, Fin de recorrido (12:30pm), continuamos hacia las veredas San Roque y Piza, zona rural del municipio de Majagual (Sucre), para continuar con la segunda muestra del mismo proyecto, fin de recorrido (04:00 pm). Se inicia desplazamiento hacia el Municipio de La Unión (Sucre), llegada a las 06:00 pm, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente.Fin del Servicio 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de La Unión (Sucre).						
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - Chocó (Quibdó, Certegui y Unión Panamericana)** Luis Gabriel Molina Flórez C.C. 80.092.429 TEL:3008143053 Jorge Andrés Montes Jaramillo C.C. 1.112.458.652 TEL:3168245065 **Día 1 - martes 03/02/2026** - Inicio del servicio 2:00 pm Casco urbano municipio de Quibdó, departamento de Chocó.- Desplazamiento desde aeropuerto de Quibdó hacia zona urbana del municipio de Quibdó a visitar el Proyectos de BPIN 2013000030001 - Implementación jovenes excelentes y líderes del nuevo Chocó todo el departamento, Chocó, Occidente y luego hacia la vía Quibdó - Medellín limite con el municipio de Carmén del Atrato a visitar el proyecto de BPIN 2018270010007 - Construcción del complejo residencial para la comunidad del resguardo indígena El Noventa en el municipio de Quibdó.Fin del recorrido 5:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Quibdó, departamento de Chocó **Día 2 - miércoles 04/02/2026 -** Inicio recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó.- Desplazamiento hacia el Municipio Certegui, hacia la zona rural a visitar el proyecto de BPIN 2017000030085 .- Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la vía Certegui - Bagado, departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 1h 30 min ida, y 3h y 30 min en visita Aprόx). - Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana a visitar el proyecto de BPIN 2022278100043 - Construcción casa de la cultura del municipio de Panamerica en el departamento del Chocó. (tiempos de recorrido: 20 min ida, y 1h en visita Aprόx).Fin del recorrido 6:00 pm – Retorno al municipio de Quibdó, donde se pernoctará **Día 3 - jueves 05/02/2026** - Inicio del Recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó.- Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Quibdó a visitar el proyecto BPIN 2021000100474 Implementación de procesos de innovación desarrollo y transferencia técnologica en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria en el departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 4h visita aprox.).- Desplazamiento hacia zona urbana del municipio de Quibdó, para visitar el proyecto BPIN 2020000100679 Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que atiendan las necesidades de empresas de sectores productivos en la producción de bienes y servicios, derivados de la emergencia causada por el COVID-19 Chocó (tiempos de recorrido: 3h visita aprox.).Fin del servicio 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Quibdó.	1	31	420.034	250.000,00	7.750.000	9.222.500
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - La Guajira (Municipios de Albania, Maicao, Dibulla, Fonseca, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia)** MARIA FERNANDA MARIN PALACIOS; C.C. 1.060.655.495; Tel.: 3164917521ANA MARIA ANDRADE ANDRADE; C.C. 57.116.781; Tel.: 3106721469 **Dia 1: martes 3 de febrero de 2026** - Inicio del servicio 7:00 a.m: casco urbano municipio de Riohacha, La Guajira - Desplazamiento al municipio de Uribia, La Guajira.- 8:00 am: Realización de mesa técnica con la entidad ejecutora MUNICIPIO DE URIBIA con el fin de recopilar la información del proyecto de inversión identificado con Bpin 2021002440100 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBIA MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" para luego realizar visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto. - 11:00 a.m: Visita de inspección a los sitios de ejecución (Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia) del proyecto Bpin 2020000100769 "DESARROLLO DE PROYECTO DE CTEI PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN ACUICULTURA SOSTENIBLE Y SUBSECTORES CONEXOS QUE MEJORE LA PRODUCTIVIDAD LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" - Regreso al municipio de Riohacha.Fin del recorrido - 5:00 p.m: casco urbano del municipio de Riohacha, La **Dia 2: miércoles 4 de febrero de 2026** - Inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio de Riohacha.- Desplazamiento en transporte especial desde Riohacha, La Guajira hacia el municipio de Maicao, La Guajira.- 8:00 am: Realización de mesa técnica con la entidad ejecutora MUNICIPIO DE MAICAO con el fin de recopilar la información del proyecto de inversión identificado con Bpin 2018002440010 "MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LOS BARRIOS 20 DE JULIO, BOSQUE Y LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" para luego realizar visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto. - 2:00 p.m: Visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto Bpin 018002440081 "MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA A LA VEREDA DE ARRAPATERO Y LA RESERVA NATURAL MONTES DE OCA MUNICIPIO DE MAICAO"Fin del recorrido - 5:00 p.m: traslado hacia el municipio de Riohacha, La Guajira.	1	22	420.034	250.000,00	5.500.000	6.545.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - Boyaca (Puerto Boyacá)** ELFA CRISTINA CUESTA DAZA CC. 40927127 TEL: 3012759264 JORGE XAVIER BLANCO DEL TORO C.C.: 73208068 TEL: 3207882122 **Dia 1: miércoles** **04 de febrero de 2026** - Inicio del Servicio 07:00, Zona Urbana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).- El desplazamiento se realiza desde el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) hacia la vereda Puerto Romero para visitar el proyecto BPIN 2023155720023 OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUERTO ROMERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.Duración estimada de recorrido en obra: 07:00 a 12:00- Luego, nos desplazamos a las veredas del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá): Las Mercedes, Las pavitas, Patio Bonito, Puerto Pineda, El trapiche, El Pescado, Las Pavas, los naranjos y Guanegro; dónde se visita el proyecto BPIN 2021155720093 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA LECHERA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BOVINOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO POBLADO DE GUANEGRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el Casco Urbano del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), en donde se pernoctará.Fin del recorrido 19:40, zona urbana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).	1	11	420.034	250.000,00	2.750.000	3.272.500

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	30.000.000
ADMINISTRACION	2.079.000
IMPUESTOS (IVA) 19%	6.095.010
VALOR TOTAL	38.174.010

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	30.000.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	2.079.000
IMPUESTOS (IVA) 19%	6.095.010
VALOR TOTAL	**38.174.010**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

RESPONSABLE	NOMBRE	FIRMA
SOLICITÓ / ELABORÓ	**DIANA JARAMILLO**	*DIANA JARAMILLO*
APROBÓ		

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

COMPARATIVO

DNP-007-26- DSECSGR

COMPARATIVO 007-26 DSECSGR

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
DESCRIPCION DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías,en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor,durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 30 proyectos de inversión,cuyo valor asciende a $203 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 5 rutas en 6 departamentos Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá.No obstante,en las 5 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.
CDP	
RUBRO PRESUPUESTAL	
FECHA INICIO DEL EVENTO	3/2/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	27/1/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	6/2/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	29/01/2026

DESCRIPCION			**COTIZACIÓN 1**				**COTIZACIÓN 2**				**COTIZACIÓN 3**			
Detalle	**Cantidad**	**Horas/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS TARIFADOS														
Transporte Terrestre Especial - Vehículo 4x4 - Putumayo (Villa Garzón y Mocoa)	32	1	250.000	8.000.000	1.520.000	9.520.000	$ 300.000	9.600.000	1.824.000	11.424.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Transporte Terrestre Especial - Vehículo 4x4 - Córdoba (Montería, Sahagún), Sucre (La Unión, Caimito, Guaranda, San Marcos, San Benito De Abad y Majagual).	22	1	272.727	6.000.000	1.140.000	7.140.000	$ 300.000	6.600.000	1.254.000	7.854.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Transporte Terrestre Especial - Vehículo 4x4 - Chocó (Quibdó, Certegui y Unión Panamericana)	31	1	250.000	7.750.000	1.472.500	9.222.500	$ 300.000	9.300.000	1.767.000	11.067.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Transporte Terrestre Especial - Vehículo 4x4 - La Guajira (Municipios de Albania, Maicao, Dibulla, Fonseca, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia)	22	1	250.000	5.500.000	1.045.000	6.545.000	$ 300.000	6.600.000	1.254.000	7.854.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Transporte Terrestre Especial - Vehículo 4x4 - Boyaca (Puerto Boyacá)	11	1	250.000	2.750.000	522.500	3.272.500	$ 300.000	3.300.000	627.000	3.927.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			0	0	0	0		0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**		**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS NO TARIFADOS														
				0	0	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
PAGOS A TERCEROS														
N/A	0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
N/A			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**		**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
REEMBOLSOS														
GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			Ingresos de terceros		**Sub Total**	**$ 30.000.000**	**Ingresos de terceros**		**Sub Total**	**$ 35.400.000**	**Ingresos de terceros**		**sub total 1**	**$ 0**
					IVA	**$ 5.700.000**			**IVA**	**$ 6.726.000**			**IVA**	**$ 0**
					Total	**$ 35.700.000**			**Total**	**$ 42.126.000**			**Total**	**$ 0**
			Admón. 6,93%		**Admón.**	**$ 2.079.000**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 2.453.220**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 0**
					Iva	**$ 395.010**			**Iva**	**$ 466.112**			**Iva**	**$ 0**
					Total	**$ 2.474.010**			**Total**	**$ 2.919.332**			**Total**	**$ 0**
			GRAN TOTAL			**$ 38.174.010**	**GRAN TOTAL**			**$ 45.045.332**	**GRAN TOTAL**			**$ 0**
DIANA JARAMILLO			**Cotización 1 - UT Logistica y Planeación**				**Cotización 2 - Travel & Marketing Store SAS**				**N/A**			
			Nit. 901.849.060 - 5				**Nit. 901.290.979 - 6**				**N/A**			

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

APROBACIÓN

DNP-007-26- DSECSGR

Diana Patricia Jaramillo Alarcón <diana.jaramillo@ceinte.com.co>

Aprobación cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 2 de febrero de 2026 a las 15:09
Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, Diana Patricia Jaramillo Alarcón <diana.jaramillo@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto aprobación de la cotización #1 por valor de $38.174.010, para proceder a la. Contratación del servicio.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Alexandra Celis

De: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
Enviado: lunes, febrero 2, 2026 12:58:20 p. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Cc: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: RE: cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Cordial saludo

De conformidad con el correo precedente, se aprueba la **Cotización No. 1**, presentada por la **UT Logística y Planeación** por un valor de **$ 38.174.010** correspondiente a la prestación del servicio de transporte especial requerido para el Evento **DSECSGR "Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías"**, a realizarse del 3 al 6 de febrero de 2026 en los departamentos de Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá.

Departamento Nacional de Planeación

Cristina Sánchez Herrera
Directora Corporativa SGSGR
crsanchez@dnp.gov.co
Teléfono: 601 3815000
Carrera 12 # 24–54 Piso 10
Edificio **World Service**
Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado el: jueves, 29 de enero de 2026 11:55 a. m.
Para: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
CC: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: RV: cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Cordial saludo Dra. Cristina,

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000-2024, y en atención a la solicitud realizada por la SSD de la DSEC a través de memorando 20264420044013 del 23 de enero de 2026, me permito informar que, una vez revisadas las cotizaciones presentadas por el operador logístico para el evento **del asunto DSECSGR-007-2026 "Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías"**, a realizarse del 3 al 6 de febrero de 2026 en los departamentos de Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La guajira y Boyacá, estas cumplen con las condiciones establecidas en el contrato y el tarifario vigente.

De acuerdo con el análisis comparativo, se sugiere aprobar la **cotización No. 1**, presentada por la **UT Logística y Planeación**, por un valor de **$ 38.174.010** al ser la opción de menor valor frente a la **cotización No. 2** de **T&M S.A.S**, que asciende a $ 45.808.812

Se adjunta el cuadro de verificación de ítems conforme al tarifario del contrato DNP-1000-2024, para su revisión.

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado: Jueves, 29 de Enero de 2026 11:15
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
CC: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud, adjunto cotizaciones y comparativo del evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diana Patricia Jaramillo Alarcón <diana.jaramillo@ceinte.com.co>
Enviado: jueves, 29 de enero de 2026 10:56 a. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>; Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>
Asunto: Re: CORRECCIÓN Solicitud de cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Alexandra buenos días,

Espero te encuentres bien.

Te adjunto la documentación del evento 007-26-DSECSGR, para revisión y aprobación así:

-Cotización opción 1 : UT Logística y Planeación por valor de $ 38.174.010

-Cotización opción 2: T&M por valor de $ 45.808.812

Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

El mar, 27 ene 2026 a las 18:17, Maira Alexandra Celis Jimenez (<maicelis@dnp.gov.co>) escribió:

> Reciban un cordial saludo
>
> De acuerdo con el mail que antecede, adjunto solicitud corregida del evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4, para su revisión y ajustes pertinentes.
>
> Quedo atenta a cualquier novedad.

Interfaz de usuario gráfica Descripción generada automáticamente

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo, Icono Descripción generada automáticamente

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo Descripción generada automáticamente

Logotipo Descripción generada automáticamente

De: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 02:54 p. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Cc: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Asunto: RV: CORRECCIÓN Solicitud de cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Cordial Saludo

Buenas tardes compañeros, adjunto el formato ajustado y debidamente firmado,

mil gracias...

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 2:41 PM
Para: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>
CC: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Asunto: RV: CORRECCIÓN Solicitud de cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Hola Diego,

por favor ajustar el formato de solicitud en relación con las fechas del recorrido Pacífico - Chocó, de acuerdo con el correo precedente.

Interfaz de usuario gráfica Descripción generada automáticamente

Profesional Especializado

Diego Felipe Romero Castañeda

Dieromero@dnp.gov.co

Dirección Corporativa SGSGR

Teléfono: 601 3815000

Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo, Icono Descripción generada automáticamente

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo Descripción generada automáticamente
Logotipo Descripción generada automáticamente

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 13:04
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
CC: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: CORRECCIÓN Solicitud de cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con el mail que antecede, por favor revisar y ajustar la solicitud.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Interfaz de usuario gráfica Descripción generada automáticamente

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo, Icono Descripción generada automáticamente

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo Descripción generada automáticamente

Logotipo Descripción generada automáticamente

De: Diana Patricia Jaramillo Alarcón <diana.jaramillo@ceinte.com.co>
Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 12:38 p. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>; Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>
Asunto: Re: CORRECCIÓN Solicitud de cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Alexandra buenas tardes,

Espero que te encuentres bien.

Agradezco por favor tu amable gestión para que se haga un alcance a la solicitud, ajustando las fechas del recorrido del Pacífico - Chocó ya que las que se detallan en los recorridos corresponden al mes de enero de 2026.

Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

El lun, 26 ene 2026 a las 11:03, Carlos Alberto Vasquez Pinzon (<carlos.vasquez@ceinte.com.co>) escribió:

> Hola Diana
>
> Por favor proceder con este evento.
>
> slds,



---------- Forwarded message ---------
De: **Maira Alexandra Celis Jimenez** <maicelis@dnp.gov.co>
Date: lun, 26 ene 2026 a las 10:25
Subject: CORRECCIÓN Solicitud de cotización evento 007-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4
To: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con la solicitud, adjunto documentación del **evento 007-25-DSECSGR**-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4, **para proceder a cotizar.**

Quedo atenta a la designación de productor/a.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 10:23 a. m.
Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización evento 006-25-DSECSGR-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con la solicitud, adjunto documentación del **evento 006-25-DSECSGR**-Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos #4, **para proceder a cotizar.**

Quedo atenta a la designación de productor/a.

Interfaz de usuario gráfica Descripción generada automáticamente

Alexandra Celis Jiménez

maicelis@dnp.gov.co

Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía

Teléfono: 601 3815000

Edificio World Service

Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo, Icono Descripción generada automáticamente

Icono Descripción generada automáticamente Logotipo Descripción generada automáticamente Logotipo Descripción generada automáticamente

---

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 10:06 a. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de eventos_ semana 3 al 6 de febrero "Departamentos de Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá"

Cordial saludo,

de manera atenta remito los formatos para trámite ante el operador logístico del evento: " Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías" a realizarse los días 3 al 6 de febrero de 2026 en los Departamentos de Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La guajira y Boyacá

atentamente,

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado

Diego Felipe Romero Castañeda

Dieromero@dnp.gov.co

Dirección Corporativa SGSGR

Teléfono: 601 3815000

Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>
Enviado: Lunes, 26 de Enero de 2026 9:08
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de eventos_ semana 3 al 6 de febrero y semana del 10 al 13 de febrero de 2026 (visitas de seguimiento)

Cordial Saludo,

Diego muy buenos días, te adjunto los documentos necesarios para la gestión de la solicitud de trasporte para las visitas de seguimiento a proyectos de inversion que se llevaran a cabo las próximas dos semanas del Semana del 3 al 6 de febrero de 2026 en los Departamentos de Putumayo, Sucre-Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá y en la Semana del 10 al 13 de febrero de 2026 en los departamentos de Bolivar, Valle del Cauca y Santander.

Quedo atento, mil gracias.

De: Cesar Augusto Patino <cespatino@dnp.gov.co>
Enviado: Viernes, 23 de Enero de 2026 3:29 PM
Para: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>; Helena Alexandra Acevedo Villalba <heacevedo@dnp.gov.co>
CC: Carlos Uriel Manrique Ladino <cmanrique@dnp.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de eventos_ semana 3 al 6 de febrero y semana del 10 al 13 de febrero de 2026 (visitas de seguimiento)

Cordial saludo, deseando éxito en sus labores, se envia memorando **20264420044013** el dia de hoy 23-01-2026.

Departamento Nacional de Planeación

CESAR AUGUSTO PATIÑO MENDEZ
cespatino@dnp.gov.co
Subdirección de Seguimiento al Desempeño
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
Teléfono: 601 3815000 Ext. 13521-24-25-26
Cra. 12 #24-54- Piso 4, Edificio World Service, Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>
Enviado el: viernes, 23 de enero de 2026 11:53 a. m.
Para: Helena Alexandra Acevedo Villalba <heacevedo@dnp.gov.co>; Cesar Augusto Patino <cespatino@dnp.gov.co>
CC: Carlos Uriel Manrique Ladino <cmanrique@dnp.gov.co>
Asunto: Solicitud de eventos_ semana 3 al 6 de febrero y semana del 10 al 13 de febrero de 2026 (visitas de seguimiento)

Cordial Saludo

Dra Helena y Cesar, muy buenos días, espero te encuentres muy bien, por medio del presente requerimos tu amable apoyo con la revision y posterior gestion de la solicitud de eventos con el asunto "Solicitud de evento Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías", el cual se llevara a cabo en la **Semana del 3 al 6 de febrero de 2026** en los Departamentos de Putumayo, Sucre-Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá y en la **Semana del 10 al 13 de febrero de 2026** en los departamentos de Bolivar, Valle del Cauca y Santander.

Para lo anterior, se adjuntan los formatos correspondientes:

1. Formato "SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS" semana del 3 al 6 de febrero de 2026.
2. Formatos "ANEXO AUSTERIDAD DEL GASTO" semana del 3 al 6 de febrero de 2026.
3. Formato "SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS" semana del 10 al 13 de febrero de 2026
4. Formatos "ANEXO AUSTERIDAD DEL GASTO" semana del 10 al 13 de febrero de 2026.

1.
2. Por favor firmar los 4 PDF adjuntos y radicar el correspondiente memorando.

Quedo atento, mil y mil gracias por tu acostumbrado apoyo.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME OPERATIVO DEL EVENTO

DNP-007-26- DSECSGR



INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS DE EVENTO No. 007-26-DSECSGR

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS						
NOMBRE DEL EVENTO	REUNIONES DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS AVANCES DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.						
FECHA DE INICIO EVENTO	3/2/2026	**HORA DE INICIO EVENTO**	7:00 a. m.	**FECHA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	6/2/2026	**HORA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	4:00 p. m.
ENLANCE DEL EVENTO EN SITIO	**CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO**			**CARGO**	**SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO**		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 30 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $203 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 5 rutas en 6 departamentos Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá. No obstante, en las 5 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de difícil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, así como, los factores de seguridad y estado de vías que afectan en algunos de los trayectos.						
JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 30 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $203 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 5 rutas en 6 departamentos Putumayo, Sucre, Córdoba, Chocó, La Guajira y Boyacá. No obstante, en las 5 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de difícil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, así como, los factores de seguridad y estado de vías que afectan en algunos de los trayectos.						
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO DEL EVENTO	**DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, SUCRE, CÓRDOBA, CHOCÓ, LA GUAJIRA Y BOYACÁ**			**LOCACIÓN DEL EVENTO**	DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, SUCRE, CÓRDOBA, CHOCÓ, LA GUAJIRA Y BOYACÁ		
PRODUCTOR ENCARGADO	**DIANA JARAMILLO**						

DESARROLLO Y LOGÍSTICA

OBSERVACIONES	**CON BASE A LA DINÁMICA Y DIRECTRICES DEL ÁREA, NO SE APLICA LISTADO DE ASISTENCIA.**

SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	**DESCIPCIÓN**	**PRESUPUESTO APROBADO**			**TOTAL EJECUTADO y/o IMPREVISTOS**		
		CANT.	**HORAS**	**VALOR TOTAL PPTO**	**CANT.**	**HORAS**	**VALOR TOTAL**
SERVICIOS	Transporte Terrestre Especial - Vehículo 4x4 - Putumayo (Villa Garzón y Mocoa)	**1**	**32**		**1**	**32**	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial* - - Vehículo 4x4 - Córdoba (Montería, Sahagún), Sucre (La Unión, Caimito, Guaranda, San Marcos, San Benito De Abad y Majagual)	**1**	**22**		**1**	**22**	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - Chocó (Quibdó, Certegui y Unión Panamericana)	**1**	**31**	**$ 38.174.010**	**1**	**31**	**$ 38.174.010**
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - La Guajira (Municipios de Albania, Maicao, Dibulla, Fonseca, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia)	**1**	**22**		**1**	**22**	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial* - Vehículo 4x4 - Boyaca (Puerto Boyacá)	**1**	**11**		**1**	**11**	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
1	Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.	Se prestan todos los servicios logisticos requeridos según solicitud	INFORME OPERATIVO Y DE EVIDENCIAS 007-26-DSECSGR
2	Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional.	N/A	N/A
3	Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas.	N/A	N/A
4	Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).	N/A	N/A
5	Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento.	N/A	N/A
6	Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad.	Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobó la cotizacion 1.	SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACIÓN, APROBACIÓN 007-26-DSECSGR
7	Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad.	N/A	N/A
8	Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobó la cotizacion 1.	SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACIÓN, APROBACIÓN 007-26-DSECSGR
9	Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	N/A	N/A

10	Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística.	Toda la planeación se coordina por medio de whatsapp y correos institucionales, desarrollandose de manera satisfactoria.	APROBACION DEL EVENTO 007-26-DSECSGR
11	Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione.	Durante la ejecución del CTO DNP-1000-2024 no se presentó ninguna alteración de los bienes o elementos entregados por elDNP para la ejecución.	N/A
12	Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato.	N/A	N/A
13	Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar.	N/A	N/A
14	Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.	N/A	N/A
15	Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO – TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado.	La cotización aprobada cumple con todos los servicios solicitados dentro de los terminos del tarifario, junto con el porcentaje de administración. Lo anterior, con la aprobación del supervisor del área solicitante.	COTIZACIÓN, COMPARATIVO, APROBACIÓN 007-26-DSECSGR
16	Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos.	Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobó la cotizacion 1.	SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACIÓN, APROBACIÓN 007-26-DSECSGR
17	Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato.	Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobó la cotizacion 1.	SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACIÓN, APROBACIÓN 007-26-DSECSGR
18	Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación.	N/A	N/A
19	Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Se presenta este informe como evidencia del evento finalizado, con sus respectivos soportes	INFORME OPERATIVO Y FOTOGRAFICO, DOCUMENTACION DE VEHICULOS, ACTA A SATISFACCION 007-26-DSECSGR
20	Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual.	Para el evento se garantizó el equipo y la correcta comunicación via correo electronico whatsapp y llamadas telefonicas con el enlace asignado, en pro de la ejecución del evento solicitado.	N/A
21	Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo.	Para este evento se delegó permanentemente al productor DIANA JARAMILLO y al enlace en sitio CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO	N/A
22	Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general.	Para este contrato se delegó permanentemente a los ejecutivos de cuenta LILIANA ABELLO SÁNCHEZ, MARÍA ELENA JAIME LÓPEZ, NEYFEE PIEDAD RODRÍGUEZ MORENO, a los productores logísticos, MILTON PATERNINA, DIANA JARAMILLO, DIEGO RAMIREZ, GINETH PERILLA, FABIO CAÑON, JACKELINE PAEZ, ingeniero de sonido JHONATAN FIQUITIBA y gerente de cuenta CARLOS VASQUÉZ.	N/A
23	Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
24	Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
25	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas por el supervisor del DNP.”	Se cumplen con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato solicitadas por el supervisor del DNP	N/A
ELABORO	**DIANA JARAMILLO**		

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME FOTOGRÁFICO

DNP-007-26- DSECSGR

Departamento Nacional de Planeación

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTO No 007-26-DSECSGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



















TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 PUTUMAYO - DÍAS: DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2026













TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 CÓRDOBA - DÍAS: 04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2026





MUNICIPIO DE CERTEGUI
PALACIO MUNICIP
JESUS ANIBAL PALACIO

LAS ANIMAS








CAPRI









TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4X4 BOYACÁ - 04 DE FEBRERO DEL 2026	
Elaboró.	**DIANA JARAMILLO**

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

DOCUMENTOS TRANSPORTE TERRESTRE

DNP-007-26- DSECSGR

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

PUTUMAYO

DNP-007-26- DSECSGR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024957062

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KSQ806	TOYOTA	HILUX	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.393	SUPER BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	554 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2GD-G273514	N	8AJKB3CD5N1635198

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8AJKB3CD5N1635198	N	8AJKB3CD5N1635198	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN

NIT 901421344

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48202100779921

I/E: I

FECHA IMPORT.: 13/12/2021

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 30/12/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.: 04/01/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA





LT07001286333

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.424671

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	KSQ806	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS S . A . S
NIT:	901421344
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CL 3 SUR 4 C 25 - BETANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ORITO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	27-03-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 06-04-2024 **HASTA:** 06-04-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

FIRMA DEL FUNCIONARIO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
AÑO 2026 MES 1 DÍA 3	LAS 00 HORAS DEL AÑO 2026 MES 1 DÍA 4	LAS 23:59 HORAS DEL AÑO 2027 MES 1 DÍA 3

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CATIOS	MODELO
94791250 - 614735202	KSQ806	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2393	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	TOYOTA	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO: HILUX

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2GDG273514	8AJKB3CD5N1635198	8AJKB3CD5N1635198	0,55

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS S A S	3167961650	NIT	901421344	FUNZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13168	94791250	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 436.300	$ 226.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR: $ 665.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 193 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.01.03 19:33:28 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186861230

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA PUERTOTEST

NIT: 901149905

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2026/01/13

Fecha de vencimiento: 2027/01/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: KSQ806

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2393

NRO. MOTOR: 2GD-G273514

NRO. CHASIS: 8AJKB3CD5N1635198

VIN: 8AJKB3CD5N1635198

LÍNEA: HILUX

COLOR: SUPER BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS S . A . S

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARLOS ARNULFO CASTRO QUINTERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.517.030

VARGAS GALARZA

APELLIDOS

LUIS CARLOS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1977

EL PAUJIL
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

02-AGO-1996 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6402300-00132838-M-0094517030-20081202 0007380623A 1 25671541

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 94517030



NOMBRE

LUIS CARLOS VARGAS GALARZA

FECHA DE NACIMIENTO
12-08-1977

SANGRE-RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
24-01-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL ORITO

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	24-01-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	24-01-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008222890

Servicios Integrales 60947 2.0-33 05/24

CÓRDOBA

DNP-007-26- DSECSGR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036051700

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KOL772	FORD	RANGER XL	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	775 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
SA2Q NJ242863	N	8AFAR23L6NJ242863

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8AFAR23L6NJ242863	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
HERNANDEZ ARRIETA LUIS ANGEL	C.C. 1062681687

Escaneado con AltaScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48202100054403 2

I/E
I

FECHA IMPORT.
07/09/2021

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
14/09/2021


FECHA EXP. LIC TTO.
12/09/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA







Intexus® - 2504540725

LT10000636766

Escaneado con AltaScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.500415

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	KOL772	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	FORD
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	RANGER XL		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	SOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S.
NIT:	901371795
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Carrera 16 22 97 Barrio LA BOMBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	19-06-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 19-06-2025 **HASTA:** 19-06-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO 2025 MES 9 DÍA 11	AÑO 2025 MES 9 DÍA 12	AÑO 2026 MES 9 DÍA 11

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
92985380 - 613255355	KOL772	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	3198	2022

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	FORD	RANGERXL	DOBLE CABINA CON PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SA2QNJ242863	8AFAR23L6NJ242863	8AFAR23L6NJ242863	0,78

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CHRISTIAN FAYAD FONTALVO	3017159701	CC	72242347	FUNZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	92985380	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 414.900	$ 215.700	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 633.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.09.11 15:30:40 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183932417

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SAN RAFAEL

NIT: 901183779

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-041-001

Fecha de expedición: 2025/09/14

Fecha de vencimiento: 2026/09/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: KOL772

CLASE: CAMIONETA

MARCA: FORD

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3198

NRO. MOTOR: SA2Q NJ242863

NRO. CHASIS: 8AFAR23L6NJ242863

VIN: 8AFAR23L6NJ242863

LÍNEA: RANGER XL

COLOR: BLANCO ARTICO

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS A. HERNANDEZ A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOHELYS ESQUIVEL RIVERO

seguros mundial®

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000669316	**NÚMERO CERTIFICADO**	2268367
VIGENCIA	**Desde** 2025-11-03		**Hasta** 2026-11-03
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
PÓLIZA	2000669317	**NÚMERO CERTIFICADO**	2268368
VIGENCIA	**Desde** 2025-11-03		**Hasta** 2026-11-03
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO		
TOMADOR	SOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S.		**NIT** 901,371,795
ASEGURADO	SOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S. Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS		**NIT** 901,371,795

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	**KOL772**
MARCA:	FORD
MODELO:	2023
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	SA2QNJ242863

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO — **V/ASEGURADO**

Version Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D001

Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO — **V/ASEGURADO**

Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D001

Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Pueblo nuevo a los (30) dias del mes de Octubre de 2025

NOTA: La presente certificación estará sujeta a verificación en caso que se haya presentado novedad de retiro posterior a la fecha de la generación la misma.

seguros mundial®
FIRMA AUTORIZADA
COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL SA
NIT 830.037.013-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1989

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

11-ABR-2007 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1200100-00229477-M-1065604579-20100329 0021830736A 1 33474733



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.604.579

MOJICA MAESTRE
APELLIDOS

WILLIAM MIGUEL
NOMBRES

William mojica
FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1065604579



NOMBRE

WILLIAM MIGUEL MOJICA MAESTRE

FECHA DE NACIMIENTO

06-03-1989

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

22-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

INST TTOyTTE DE CERETE

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	22-07-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS.	22-07-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0700180188 9

Powered by CamScanner

CHOCÓ

DNP-007-26- DSECSGR

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026944445

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FWK939	CHEVROLET	DMAX	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.500	BLANCO NIEBLA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
UC5093	N	8LBETF3W7L0001425

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8LBETF3W7L0001425	N	8LBETF3W7L0001425	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ECHAVARRIA REYES ALBEIRO DE JESUS	C.C. 11803894

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882019000113310	I	08/11/2019	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
11/02/2020	19/08/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN



LT02007237140

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180302945

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CHOCO

NIT: 900249842

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-008-001

Fecha de expedición: 2025/03/18

Fecha de vencimiento: 2026/03/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FWK939

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2020

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: UC5093

NRO. CHASIS: 8LBETF3W7L0001425

VIN: 8LBETF3W7L0001425

LÍNEA: DMAX

COLOR: BLANCO NIEBLA

NOMBRE PROPIETARIO: ALBEIRO D. J. ECHAVARRIA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ROSA HELENA HERNANDEZ JARAMILLO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.481299

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	FWK939	**AÑO MODELO:**	2020
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	CHEVROLET
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	MIXTO
LÍNEA:	DMAX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTE PROGRESO DEL CHOCO LIMITADA
NIT:	891600043
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 3 29-76
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10-03-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 12-03-2025 **HASTA:** 12-03-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-03-18	2025-03-19	2026-03-18

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1708004118697000	FWK939	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2500	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	DMAX	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
UC5093	8LBETF3W7L0001425	8LBETF3W7L0001425	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ECHAVARRIA REYES, ALBEIRO DE JESUS	3113533729	CC	11803894	QUIBDO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	17	1702	0	QUIBDO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 414900	$ 215700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 632700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor Usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiere su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:


En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la cale 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

A PREVISORA S.A. Compañía de Seguros


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11312716

PINO MENDOZA
APELLIDOS

DARINSON
NOMBRES

-Darison Pinomendo

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1981

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S RH

M
SEXO

22-ENE-2001 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-170@100-49090402-M-0011812716-20010529 04629 01149A 01 084908202

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 11812716

NOMBRE

DARINSON PINO MENDOZA

FECHA DE NACIMIENTO

27-10-1981

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

12-01-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	12-01-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	12-01-2027	PUBLICO



HOGER GARTNER 2304010833

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02006092919

PRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Numero de póliza	Fecha de expedición	Fecha de inicio de vigencia	Fecha de fin de vigencia	Entidad que expira	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000564011	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	Responsabili Civil Extracontrac	VIGENTI	Detalle
2000564012	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2026	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	Responsabili Civil Contrac	VIGENTI	Detalle
AB000801	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle
AB000802	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2025	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Contrac	INACTIV	Detalle
AB000223	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIV	Responsabili Civil Extracontrac	INACTIV	Detalle

@Copyright 2025 RUNT

LA GUAJIRA

DNP-007-26- DSECSGR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036709249

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LZU217	NISSAN	FRONTIER	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.298	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YS23E280C046337	N	8ANBD33F5RL701902

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8ANBD33F5RL701902	N	8ANBD33F5RL701902	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
NPR INGENIERIA E INVERSIONES SAS	NIT 901472495



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	188

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	RE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482023000631039	I	03/10/2023	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/05/2024	23/10/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA

LT03009516365

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.433678

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LZU217	**AÑO MODELO:**	2024
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	NISSAN
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	FRONTIER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	LINEAS PREMIUM S.A.S
NIT:	900461872
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 9 N. 3-57
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30-05-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 30-05-2024 **HASTA:** 30-05-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 5 21	2025 5 23	2026 5 22

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91431293 - 612154463	LZU217	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2298	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	NISSAN	DOBLE CABINA CON PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: FRONTIER

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YS23E280C046337	8ANBD33F5RL701902	8ANBD33F5RL701902	0,76

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANDRA RINCON GOMEZ	3112662313	CC	51986116	CHIA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91431293	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 414.900	$ 215.700	$ 2.100

TOTAL A PAGAR: $ 632.700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/politica-tratamiento-de-datos/.
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.21 10:52:44 -05:00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **84.086.345**

RODRIGUEZ GUERRA

APELLIDOS

JORGE JAVIER

NOMBRES

Jorge Rodriguez G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-ABR-1977**

URIBIA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUN-1997 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00206541-M-0084086345-20091228 0019390625A 2 7850596214

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 84086345



NOMBRE

JORGE JAVIER RODRIGUEZ GUERRA

FECHA DE NACIMIENTO
13-04-1977

GRUPO SANGUINEO Y RH
B+

FECHA DE EXPEDICION
01-12-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST. DE TTO, TTE y MOVILIDAD DISTRITAL DE RIOHACHA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	01-12-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	01-12-2026	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0700107679 9

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No.Póliza	No. Grupo
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	NINGUNO	0	31	85-31-101029662	0

Clase de Documento	No. De Documento	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
EMISION ORIGINAL	0	18	11	2025	18	11	2025	18	11	2026	365

DATOS DEL TOMADOR

Nombre :		Identificación :
TRANSROYFE S.A.S		901.112.400-2
Dirección : TV 1 NRO. 18 - 12	**Ciudad :** RIOHACHA, GUAJIRA	**Teléfono :** 7285798

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado :	Identificación :
NPR INGENERIA E INVERCIONES SAS	901.472.495-5
Dirección : KRA 1 18 12	**Ciudad :** RIOHACHA,GUAJIRA — **Teléfono :** 3232892494

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : PASAJEROS OCUPANTES DEL VEHICULO O LOS DE LEY

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 45 PLACA: LZU217 CLASE: CAMIONETA MARCA: NISSAN SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2024
CHASIS: 8ANBD33F5RL701902 MOTOR: YS23E280C046337 No PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	100 SMMLV	
INCAPACIDAD PERMANENTE	100 SMMLV	
INCAPACIDAD TEMPORAL	100 SMMLV	
GASTOS MEDICOS	100 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	
AMPARO DE PERJUICIOS MORALES	SI AMPARA	
AMPARO DE LUCRO CESANTE DEL PASAJERO AFECTADO	SI AMPARA	
AMPARO AL CONDUCTOR	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Valor Prima	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar	Facturación
$ *******284,700,000.00	$ *****140,798.00	$ *********0.00	$ ******26,751.00	$ *******3,200.00	$ *****167,549.00	ANUAL/ANTICIPADA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
LOUISIANA PAMELA SANCHEZ MONTO	163853	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 0 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

-TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCCPTP-032A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: Carrera 58 No. 70-136 TELÉFONO: 3681078 - BARRANQUILLA
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

85-31-101029662

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

BOYACÁ

DNP-007-26- DSECSGR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL				HASTA LAS 23:59 HORAS DEL			
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
2025	7	28		2025	7	30		2026	7	29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
87001609 - 600642267	NOY409	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1996	2024

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	FORD	RANGER	DOBLE CABINA CON PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
P02XRJ366401	8AFBR01E3RJ366401	8AFBR01E3RJ366401	0,72

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOHN ALEXANDER CARVAJAL JURADO	3166185116	CC	1005335167	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	51	14606	87001609	68001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 414.900	$ 215.700	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 633.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.443206

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	NOY409	**AÑO MODELO:**	2024
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	FORD
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	RANGER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTE ESPECIAL SL SAS
NIT:	901528544
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 2B No 14-21 OFC 611 EDIFICIO DE LOS BANCOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	05-08-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 05-08-2024 **HASTA:** 05-08-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. 15 de Julio del 2025

AQUIEN INTERESE

Por medio de la presente se hace constar que el vehículo de las siguientes características se encuentra amparado bajo la póliza de **TRANSPORTE ESPECIAL SL SAS Nit. 901528544** desde el 15 de Julio del 2025 al 15 de julio 2026.

DESCRIPCION VEHÍCULO:
Placa: NOY409
Marca: FORD
Modelo: 2024
Motor: P02X RJ366401
Chasis: 8AFBR01E3RJ366401
Asegurado: JOHN ALEXANDER CARVAJAL JURADO
Documento: 1005335167
Servicio: ESPECIAL

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY
POLIZA 101003070

AMPAROS POLIZA EXTRACONTRACTUAL PASAJEROS	**VR. ASEGURADO**	**DEDUCIBLE**
Daños a Bienes de Terceros	100 SMMLV	10% 1 SMMLV
Muerte o lesiones corporales a una persona	100 SMMLV	
Muerte o lesiones corporales a dos o más personas	200 SMMLV	
Amparo de Protección Patrimonial	SI AMPARA	
Amparo de Asistencia Jurídica en proceso civil	SI AMPARA	
Amparo de Asistencia Jurídica en proceso penal	SI AMPARA	
Amparo de Perjuicios Morales	SI AMPARA	
Amparo de Lucro Cesante del Tercero Afectado	SI AMPARA	

BENEFICIARIO: PASAJEROS OCUPANTES DEL VEHICULO O LOS DE LEY
POLIZA 101003757

AMPAROS POLIZA CONTRACTUAL PASAJEROS	**VR. ASEGURADO**
Muerte Accidental	100 SMMLV
Incapacidad Permanente	100 SMMLV
Incapacidad Temporal	100 SMMLV
Gastos Médicos Quirúrgicos Farmacéuticos y Hospitalarios	100 SMMLV
Amparo de Protección Patrimonial	SI AMPARA
Amparo de Asistencia Jurídica en proceso penal y Civil	SI AMPARA
Amparo de Daños Morales Sublimitado al 25% del Vr Asegurado	SI AMPARA
Amparo al Conductor	SI AMPARA

Seguros del Estado S.A.
Sucursal Antiguo Country
Departamento de Automóviles
Sucursal Antiguo Country

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032508486

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NOY409	FORD	RANGER	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.996	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	719 - 5

NÚMERO DE MOTOR
P02X RJ366401

REG
N

VIN
8AFBR01E3RJ366401

NÚMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
8AFBR01E3RJ366401

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CARVAJAL JURADO JOHN ALEXANDER

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1005335167

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
168

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482024000025104

I/E
I

FECHA IMPORT.
16/01/2024

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO FINANDINA S.A. BIC

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/07/2024	15/08/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT02007899845

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **91.541.536**

AGUILAR AGUILAR

APELLIDOS

ELGUIN JOHANY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1985**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00734525-M-0091541536-20150818 **0045**893938A 2 43866929

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 91541536

CEDULA

ELQUIN JOHANY AGUILAR AGUILAR

FECHA DE NACIMIENTO
22-07-1985

GRUPO SANGUINEO
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
29-07-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTOyTTE GIRON

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	29-07-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	29-07-2027	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03007817416

Servicios Integrales 92647.2.0-29.02/24

Powered by CamScanner

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

DNP-007-26- DSECSGR

Departamento Nacional de Planeación	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud # 007-26 DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	3/2/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	3/2/2026
LUGAR DE EJECUCUCIÓN	Chocó (Quibdó, Certegui y Unión Panamericana)
FECHA DE TERMINACIÓN	5/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	Luis Gabriel Molina Flórez C.C. 80.092.429 TEL:3008143053 - Jorge Andrés Montes Jaramillo C.C. 1.112.458.652 TEL:3168245065 - Día 1 - martes 03/02/2026.Inicio del servicio 2:00 pm Casco urbano municipio de Quibdó, departamento de Chocó.-Desplazamiento desde aeropuerto de Quibdó hacia zona urbana del municipio de Quibdó a visitar el Proyectos de BPIN 2013000030001 - Implementación jovenes excelentes y líderes del nuevo Chocó todo el departamento, Chocó, Occidente y luego hacia la vía Quibdó - Medellín limite con elmunicipio de Carmén del Atrato a visitar el proyecto de BPIN 2018270010007 - Construcción del complejo residencial para la comunidad del resguardo indígena El Noventa en el municipio de Quibdó.Fin del recorrido 5:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Quibdó, departamento de Chocó. Día 2 - miércoles 04/02/2026 Inicio recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó.-Desplazamiento hacia el Municipio Certegui, hacia la zona rural a visitar el proyecto de BPIN 2017000030085 - Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la vía Certegui - Bagado, departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 1h 30 min ida, y 3h y 30 min en visita Apróx). -Desplazamiento hacia el municipio de Unión Panamericana a visitar el proyecto de BPIN 2022278100043 - Construcción casa de la cultura del municipio de Panamerica en el departamento del Chocó. (tiempos de recorrido: 20 min ida, y 1h en visita Apróx).Fin del recorrido 6:00 pm – Retorno al municipio de Quibdó, donde se pernoctará. Día 3 - jueves 05/02/2026 Inicio del Recorrido 6:00 am. Casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó.-Desplazamiento hacia zona Rural del municipio de Quibdó a visitar el proyecto BPIN 2021000100474 Implementación de procesos de innovación desarrollo y transferencia técnologica en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria en el departamento del Chocó (tiempos de recorrido: 4h visita aprox.).-Desplazamiento hacia zona urbana del municipio de Quibdó, para visitar el proyecto BPIN 2020000100679 Desarrollo transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación que atiendan las necesidades de empresas de sectores productivos en la producción de bienes y servicios, derivados de laemergencia causada por el COVID-19 Chocó (tiempos de recorrido: 3h visita aprox.).Fin del servicio 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del municipio Quibdó.	1	31	31

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIONES

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	DIANA JARAMILLO ALARCÓN	**NOMBRE:**	CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO	**NOMBRE:**	LUIS GABRIEL MOLINA FLÓREZ
CARGO:	PRODUCTOR LOGISTICO	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	Subdirector de Seguimiento dal Desempeño	**CARGO:**	Profesiona Técnico Regional SSD - ORP
NÚMERO DE CONTACTO:	310 3055829	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3214692293	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3008143053
FIRMA:	*DIANA JARAMILLO*			**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud # 007-26 DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	3/2/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	4/2/2026
LUGAR DE EJECUCUCIÓN	La Guajira (Municipios de Albania, Maicao, Dibulla, Fonseca, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia)
FECHA DE TERMINACIÓN	4/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	MARIA FERNANDA MARIN PALACIOS - C.C. 1.060.655.495 - Tel.: 3164917521 ANA MARIA ANDRADE ANDRADE - C.C. 57.116.781 - Tel.: 3106721469 Dia 1: martes 3 de febrero de 2026 Inicio del servicio 7:00 a.m: casco urbano municipio de Riohacha, La Guajira -Desplazamiento al municipio de Uribia, La Guajira.-8:00 am: Realización de mesa técnica con la entidad ejecutora MUNICIPIO DE URIBIA con el fin de recopilar la información del proyecto de inversión identificado con Bpin 2021002440100 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBIA MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" paraluego realizar visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto. -11:00 a.m: Visita de inspección a los sitios de ejecución (Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia) del proyecto Bpin 2020000100769 "DESARROLLO DE PROYECTO DE CTEI PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN ACUICULTURA SOSTENIBLE Y SUBSECTORES CONEXOS QUE MEJORE LA PRODUCTIVIDAD LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" -Regreso al municipio de Riohacha.Fin del recorrido - 5:00 p.m: casco urbano del municipio de Riohacha, La Guajira. Dia 2: miércoles 4 de febrero de 2026 inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio de Riohacha.-Desplazamiento en transporte especial desde Riohacha, La Guajira hacia el municipio de Maicao, La Guajira.-8:00 am: Realización de mesa técnica con la entidad ejecutora MUNICIPIO DE MAICAO con el fin de recopilar la información del proyecto de inversión identificado con Bpin 2018002440010 "MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LOS BARRIOS 20 DE JULIO, BOSQUE Y LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" para luego realizar visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto. -2:00 p.m: Visita de inspección al sitio de ejecución del proyecto Bpin 018002440081 "MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA A LA VEREDA DE ARRAPATERO Y LA RESERVA NATURAL MONTES DE OCAMUNICIPIO DE MAICAO"Fin del recorrido - 5:00 p.m: traslado hacia el municipio de Riohacha, La Guajira.	1	22	22

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIONES

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	DIANA JARAMILLO ALARCÓN	**NOMBRE:**	CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO	**NOMBRE:**	Maria Fernanda Marin Palacios
CARGO:	PRODUCTOR LOGISTICO	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	Subdirector de Seguimiento dal Desempeño	**CARGO:**	Profesional Especializado Ambiental SSD
NÚMERO DE CONTACTO:	310 3055829	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3214692293	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3164917521
FIRMA:	DIANA JARAMILLO			**FIRMA:**	Maria Fernanda Marin Palacios

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud # **007-26 DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	4/2/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	4/2/2026
LUGAR DE EJECUCUCIÓN	Puerto Boyacá
FECHA DE TERMINACIÓN	4/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	ELFA CRISTINA CUESTA DAZA CC. 40927127 TEL: 3012759264JORGE XAVIER BLANCO DEL TORO C.C.: 73208068 TEL: 3207882122Dia 1: miércoles 04 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Zona Urbana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).-El desplazamiento se realiza desde el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) hacia la vereda Puerto Romero para visitar el proyecto BPIN 20231557200230PTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUERTO ROMERO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.Duración estimada de recorrido en obra: 07:00 a 12:00-Luego, nos desplazamos a las veredas del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá): Las Mercedes, Las pavitas, Patio Bonito, Puerto Pineda, El trapiche, ElPescado, Las Pavas, los naranjos y Guanegro; dónde se visita el proyecto BPIN 2021155720093 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA LECHERAMEDIANTE EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE BOVINOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO POBLADO DE GUANEGRO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el Casco Urbano del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), en donde se pernoctará.Fin del recorrido 19:40, zona urbana del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).	1	11	11


SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIONES

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	DIANA JARAMILLO ALARCÓN	**NOMBRE:**	CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO	**NOMBRE:**	Jorge Xavier Blanco Del Toro
CARGO:	PRODUCTOR LOGISTICO	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	Subdirector de Seguimiento dal Desempeño	**CARGO:**	Profesional Técnico SSD
NÚMERO DE CONTACTO:	310 3055829	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3214692293	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3207882122
FIRMA:	*DIANA JARAMILLO*			**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud # **007-26 DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	4/2/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	4/2/2026
LUGAR DE EJECUCUCIÓN	Putumayo (Villagarzón, Mocoa)
FECHA DE TERMINACIÓN	6/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	DIANA MILENA AGUIRRE CHALA - CC. 1032447991 - TEL: 3138756070 - MIGUEL SEBASTIÁN RUIZ VELASQUEZ - CC. 1100956153 - TEL: 3166665742 Día 1 - miercoles 04/02/2026 Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Mocoa, Putumayo- Desplazamiento hacia el Barrio El Libertador, desde las 7:00 hasta las 11:00, al proyecto "Construcción MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LIBERTADOR, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL Putumayo" BPIN 2019860010005.- Desplazamiento en todo el casco urbano del municipio de Mocoa, desde las 13:00 hasta las 17:00 al proyecto "Mejoramiento de la movilidad peatonal y vehicular mediante la creación de un centro de control instalación y modernización de red semafórica del municipio de Mocoa departamento del Putumayo" BPIN 2023860010111Fin del recorrido 17:00 – Pernocta en casco urbano del municipio Mocoa, Putumayo Día 2 - jueves 05/02/2026 Inicio del recorrido 7:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Mocoa, Putumayo.- Desplazamiento hacia zona rural del municipio de Villagarzón vereda la Joya, tiempos de recorrido desde las 07:00 hasta 12:00 al proyecto "ADECUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL MACROACUEDUCTO VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 2021868850095- Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón Putumayo, Barrio La Esmeralda desde las 13:00am hasta las 16:00am "CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO BARRIO LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" BPIN 2017868850010Fin del recorrido 17:00 – Pernocta en casco urbano de Villgarzón Putumayo Día 3 - viernes 06/02/2026 Inicio del Recorrido 7:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano del municipio de Villagarzón, Putumayo- Desplazamiento hacia la zona rural Vereda Las Brisas del Mocoa, tiempos de recorrido desde las 7:00 am hasta las 11:00 al proyecto "APOYO FINANCIERO PARA EL ADICIONAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO MOCOA VEREDA BRISAS DEL MOCOA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. VILLAGARZÓN" BPIN 2024006860155.- Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de Villagarzón, Barrio El Dorado, tiempos de recorrido desde las 13:00 hasta las 16:00 al proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO" BPIN " 2023000060030.Fin del Servicio 16:00 – Pernocta en casco urbano de Villagarzón Putumayo	1	32	32

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIONES

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	DIANA JARAMILLO ALARCÓN	**NOMBRE:**	CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO	**NOMBRE:**	Diana Milena Aguirre Chala
CARGO:	PRODUCTOR LOGISTICO	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	Subdirector de Seguimiento dal Desempeño	**CARGO:**	Firmado digitalmente por Diana Milena Aguirre Chala Fecha: 2026.02.09 15:13:22 -05'00'
NÚMERO DE CONTACTO:	310 3055829	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3214692293	**NÚMERO DE CONTACTO:**	
FIRMA:	*DIANA JARAMILLO*			**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **007-26 DSECSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO	4/2/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	4/2/2026
LUGAR DE EJECUCUCIÓN	Sucre (La Unión, Caimito, Guaranda, San Marcos, San Benito De Abad y Majagual). Córdoba (Montería, Sahagún).
FECHA DE TERMINACIÓN	5/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	ARTURO JOSE HERNANDEZ CUELLO C.C.: 92.641.759 TEL: 3135102519 - YENIFER DANIELA MARQUEZ OSPINA CC. 1.067.956.406 TEL: 3173910392- Día 1: miércoles 04 de febrero de 2026. Inicio del servicio a las 8:00 am. Cabecera municipal de San Marcos.Desplazamiento hacia zona rural del municipio de San Marcos (Sucre), en la vereda El Limón y vereda Cayo La Cruz, hora de llegada: 10:00 am, continuamos el recorrido hacia zona rural del municipio de San Benito de Abad (Sucre), en las veredas de La Molina y La Ventura, hora de llegada: 12:00 pm, continuamos el recorrido hacia zona rural del municipio de Caimito (Sucre), en vereda La Pedrera, hora de llegada: 03:00 pm, finalmente, nos trasladamos al casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre) hora de llegada 6:00 pm, para visitar la primera muestra del proyecto:BPIN 2023002700150 – "Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado mecanizado de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones San Jorge y Mojana en el departamento de Sucre", ejecutado por el Departamento De Sucre.Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre). Día 2: jueves 05 de febrero de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, Casco Urbano del municipio de San Marcos (Sucre).Desplazamiento hacia el Municipio de Guaranda (Sucre), llegada a las 08:00 am, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente.Se visitarán dos proyectos:BPIN 2025702650001 – "Mejoramiento de vías urbanas mediante pavimento rígido en el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Guaranda Sucre", en el casco urbano del municipio de Guaranda (Sucre); Ejecutado por el municipio de Guaranda. Fin de recorrido (10:00am). Se inicia desplazamiento hacia el siguiente proyecto.Desplazamiento hacia la vereda Las Tarullas en zona rural del municipio de Guaranda (Sucre) para visita de la segunda muestra del proyecto 2023002700150 – "Fortalecimiento de las líneas productivas del maíz mecanizado y arroz secado mecanizado de los pequeños productores afectados por la ola invernal en las subregiones San Jorge y Mojana en el departamento de Sucre"; Ejecutado por el Departamento De Sucre, Fin de recorrido (12:30pm), continuamos hacia las veredas San Roque y Piza, zona rural del municipio de Majagual (Sucre), para continuar con la segunda muestra del mismo proyecto, fin de recorrido (04:00 pm). Se inicia desplazamiento hacia el Municipio de La Unión (Sucre), llegada a las 06:00 pm, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente.Fin del Servicio 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de La Unión (Sucre). 1	1	22	22

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIONES

NOTA:

Las partes firman en costancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas establecidas contractualmente.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	DIANA JARAMILLO ALARCÓN	**NOMBRE:**	CARLOS URIEL MANRIQUE LADINO	**NOMBRE:**	ARTURO HERNANDEZ CUELLO
CARGO:	PRODUCTOR LOGISTICO	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	Subdirector de Seguimiento dal Desempeño	**CARGO:**	Consultor Técnico PNUD
NÚMERO DE CONTACTO:	310 3055829	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3214692293	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3135102519
FIRMA:	*DIANA JARAMILLO*			**FIRMA:**	*Arturo Hernandez Cuello*

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

DIANA JARAMILLO

DIANA JARAMILLO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Carlos Vásquez

APROBÓ
CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ
GERENTE DE CUENTA