NOMBRE DEL PROVEEDOR	T&M S.A.S	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2**	Solicitud #
CONTACTO	YULI VIVAS		**013-26-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3224330018		

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMNRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	17/02/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	13/02/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	20/02/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	13/02/2026

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAUCA ISRAEL GOMEZ OTERO CC 79364218 Cel: 3023329820 JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98.135.443 Cel: 3156602055 DIA 1 - MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. Inicio del Servicio 6:00am zona urbana ciudad de Cali. - desplazamiento al municipio de Totoró (Cauca), vereda el Hatico zona rural - 11:00 am, Visita Vereda el Hatico (Zona Rural municipio de Totoró) - Proyecto BPIN 2025198240001 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL HATICO MUNICIPIO DE TOTORÓ. 14:00 pm. Visita Cabecera municipal Totoró (Zona Urbana) – Proyecto BPIN 2023003190011 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS MUNICIPIO DE TOTORÓ DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 17:00 Transporte terrestre Totoró – municipio de Inzá (Cauca). Fin del recorrido 17:30 pm se Pernocta en el casco urbano del municipio de Inzá. DIA 2 - JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco urbano municipio de Inzá - Desplazamiento desde el municipio de Inzá hacia el Municipio de Páez (Cauca), cabecera municipal Belalcázar y áreas rurales. - 8:00 am, salida a zona rural del municipio de Páez, Veredas Tagoima, Avirama, Ricaurte y Suin, para realizar visita al Proyecto BPIN 2023IM001900001 RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS DISTURBADAS DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA ÇXHACXHA PAEZ. - Regreso al municipio de Inzá, revisión proyecto BPIN 2023193550011 REVISIÓN EXCEPCIONAL POR DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE INZÁ DEPARTAMENTO DEL CAUCA Fin del recorrido 18:00 pm. ., se pernocta en el casco urbano del Municipio de Inzá (Cauca). DÍA 3 - VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026 inicio del recorrido 6:00am, casco urbano municipio de Inzá - Salida a zonas rurales del municipio de Inzá, veredas El Carmen, Fátima y El Rincón para visitar los proyectos BPIN 2023193550013 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CENTROS COMUNALES Y CULTURALES EN LAS VEREDAS EL CARMEN FÁTIMA SAN ISIDRO Y SAN RAFAEL y Proyecto BPIN 2025193550003 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RINCÓN MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA respectivamente. - Desplazamiento a la ciudad de Cali. - Fin del servicio Fin del recorrido 19:00, ciudad de Cali.	1	36	300.000	10.800.000	12.852.000
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355 ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479 Día 1 - miércoles 18/02/2026. Inicio del Servicio 7:30 Lugar de recogida: casco urbano del municipio de Apartado, Departamento de Antioquia. - Desplazamiento hacia el municipio de Chigorodó, Departamento de Antioquia, zona rural comunidad indígena Saudó, (tiempo de recorrido 3 horas) CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA – BPIN 20181719000299. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas) Fin del recorrido 18:00 – Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento de Antioquia. Día 2 - jueves 19/02/2026 .Inicio del recorrido 7:00 Lugar de recogida: casco urbano del municipio de Apartado, departamento de Antioquia. - Desplazamiento hacia el municipio de Carepa – Departamento de Antioquia, zona rural cuenca alta del rio Carepa – Sector la Cristalina, (tiempos de recorrido 3 horas) Para visitar proyecto de ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CAREPA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA BPIN 2023051470053. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas) Fin del recorrido 18:00 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento de Antioquia. Día 3 - viernes 20/02/2026. Inicio del recorrido 6:30 Lugar de recogida: casco urbano del municipio de Apartado, departamento de Antioquia. - Desplazamiento hacia el municipio de San Pedro de Urabá – Departamento de Antioquia, vías rurales a Casco Urbano, (tiempos de recorrido 2,30 horas) Para visita al proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA BPIN 2020130101042 6. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 2,30 horas) Fin del servicio 15:00 pm – Aeropuerto de Apartado	1	32	300.000	9.600.000	11.424.000
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 VICHADA MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267 OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275 DIA 1 - martes 17 de febrero de 2026 Inicio del servicio 11:30am alcaldia Municipal, municipio de La Primavera, Vichada - Desplazamiento del municipio de La Primavera al predio Los Manantiales vereda La Balsa zona rural del municipio, para la visita del proyecto en Zona Rural - proyecto BPIN 20200000070027 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA Fin del recorrido 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del Municipio de La Primavera - Vichada DIA 2 - Miércoles 18 de febrero de 2026 Inicio del recorrido municipio de La Primavera 7: 00 am - Desplazamiento en los Municipios de La Primavera (comunidad indígena Piñalito) y Santa Rosalia (comunidad indígena Nueva Esperanza) áreas rurales del Departamento de Vichada, BPIN 2023005990007 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL INDIGENA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS TRADICIONALES EN DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA. Visitando las comunidades indígenas de Piñalito (La Primavera) y Nueva Esperanza (Santa Rosalia). Fin del recorrido 18:00 pm, se pernocta en el casco urbano del Municipio de Santa Rosalia, Vichada. Día 3 - Jueves 19 de febrero de 2026 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Santa Rosalia, Vichada - Desplazamiento en área rural del Municipio de Santa Rosalia (Vía que comunica las veredas Pavanay y Nazareth sector Paso Caño Gavilán) para visitar el proyecto BPIN 2021005990223 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA SECTOR SANTA ROSALIA - PASO CAÑO GAVILAN (VIA A VEREDA PAVANAY Y NAZARET), MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, DEPARTAMENTO DE VICHADA. Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el Municipio de La Primavera, Vichada, con el ánimo de realizar visita en área urbana Municipal al BPIN 2023005990016 CONSTRUCCION DE UNA PISTA ATLETICA EN EL PREDIO JORGE ELIECER SILVA CHIRO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA, Fin del servicio 18:00 para pernoctar en el casco urbano del municipio de la Primavera, Vichada	1	29	350.000	10.150.000	12.078.500
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 NORTE DE SANTANDER CARLOS ARTURO MARTÍNEZ FONSECA -CC: 1098725434- CEL: 301 5606233 JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA – CC:88225951- CEL: 3132090759 Día 01: martes 17 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 9:00 am, Zona urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). - Desplazamiento a zona rural del municipio de Santiago (Norte de Santander), especificamente al corregimiento de Cornejo y los tramos de vía localizados entre Puente Gómez y Salazar, al proyecto BPIN 2017000050013: MEJORAMIENTO VÍA CORNEJO - PUENTE GÓMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 - K12+200; K13+000 - K16+000) Y VÍA PUENTE GÓMEZ - SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO Duración estimada de recorrido: 07 horas. - Regreso a la ciudad de Cucuta. Fin del recorrido 18:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de Cúcuta (Norte de Santander) Día 02: miércoles 18 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del municipio de Cúcuta (Norte de Santander). - Desplazamiento a zona rural dispersa del municipio de Bochalema (Norte de Santander), especificamente a las veredas Agua Blanca, Buenavista, La Colonia, La Selva, La Torre, El Talco y Naranjal al proyecto BPIN 2024540990003: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER, para verificar el acceso al servicio de energia eléctrica en la zona rural a partir de la implementación de sistemas de energia fotovoltaica (37 beneficiarios) se espera visitar una muestra representativa no menor a 10. Tiempo de recorrido: 07 horas Fin del recorrido 17:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de Bochalema (Norte de Santander) Día 03: jueves 19 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del municipio de Bochalema (Norte de Santander). - Desplazamiento al municipio de Durania (Norte de Santander) para visitar el proyecto BPIN 2024542390037 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO VILLA JULIA DEL MUNICIPIO DE DURANIA NORTE DE SANTANDER. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos - Posteriormente desplazamiento desde el municipio de Durania a la zona rural del (corregimiento la Donjuana) del municipio de Bochalema para realizar la visita técnica de verificación al proyecto BPIN 2025540990002 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER y a continuación al proyecto BPIN 2024540990002 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL BARRIO CRISTO REY DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER. - Posteriormente se requiere el desplazamiento a la ciudad de Cúcuta para continuar al otro día con la visita de seguimiento. Fin del servicio 18:30 casco urbano de la ciudad de Cúcuta.	1	31	300.000	9.300.000	11.067.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	39.850.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	2.761.605
IMPUESTOS (IVA) 19%	8.096.205
VALOR TOTAL	**50.707.810**

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	39.850.000
ADMINISTRACION	2.761.605
IMPUESTOS (IVA) 19%	8.096.205
VALOR TOTAL	**50.707.810**



MILTON ABEL PATERNINA MERCADO