
NOMBRE DEL PROVEEDOR T&M S.A.S
PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2

Solicitud #

CONTACTO YULI VIVAS
013-26-DSECSGR

NUMERO DE CONTACTO 3224330018

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e 
implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus 
funciones.

DEPENDENCIA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS

NOMNRE DEL EVENTO
Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del 
Sistema General de Regalías.

CDP 32.925

RUBRO PRESUPUESTAL 32.925

FECHA INICIO DEL EVENTO 17/02/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 13/02/2026

LUGAR DE EJECUCIÓN Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO 20/02/2026

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO 13/02/2026

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR UNITARIO VENTA 

ANTES DE IVA
SUBTOTAL VENTA ANTES 

DE IVA
TOTAL IVA INCLUIDO

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAUCA

ISRAEL GOMEZ OTERO CC 79364218 Cel: 3023329820
JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98.135.443 Cel: 3156602055

DIA 1 - MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. Inicio del Servicio 6:00am zona urbana 
ciudad de Cali. - desplazamiento al municipio de Totoró (Cauca), vereda el Hatico zona 
rural - 11:00 am, Visita Vereda el Hatico (Zona Rural municipio de Totoró) - Proyecto 
BPIN 2025198240001 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL 
HATICO MUNICIPIO DE TOTORÓ. 14:00 pm. Visita Cabecera municipal Totoró (Zona 
Urbana) – Proyecto BPIN 2023003190011 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
MUNICIPIO DE TOTORÓ DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 17:00 Transporte terrestre Totoró 
– municipio de Inzá (Cauca). Fin del recorrido 17:30 pm se Pernocta en el casco urbano 
del municipio de Inzá.
DIA 2 - JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco urbano 
municipio de Inzá - Desplazamiento desde el municipio de Inzá hacia el Municipio de 
Páez (Cauca), cabecera municipal Belalcázar y áreas rurales. - 8:00 am, salida a zona rural 
del municipio de Páez, Veredas Togoima, Avirama, Ricaurte y Suin, para realizar visita al 
Proyecto BPIN 2023M001900001 RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS 
DISTURBADAS DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES 
ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CXHACXHA PAEZ. - Regreso al municipio de Inzá, 
revisión proyeccto BPIN 2023193550011 REVISIÓN EXCEPCIONAL POR DECLARATORIA 
DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE INZÁ DEPARTAMENTO DEL CAUCA Fin del recorrido 18:00 pm. ., se 
pernocta en el casco urbano del Municipio de Inzá (Cauca). DÍA 3 - VIERNES 20 DE 
FEBRERO DE 2026 inicio del recorrido 6:00am, casco urbano municipio de Inzá - Salida a 
zonas rurales del municipio de Inzá, veredas El Carmen, Fátima y El Rincón para visitar 
los proyectos BPIN 2023193550013 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CENTROS 
COMUNALES Y CULTURALES EN LAS VEREDAS EL CARMEN FÁTIMA SAN ISIDRO Y SAN 
RAFAEL y Proyecto BPIN 2025193550003 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO 
VEREDA EL RINCÓN MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA respectivamente. - Desplazamiento a la 
ciudad de Cali. - Fin del servicio Fin del recorrido 19:00, ciudad de Cali.

1 36 300.000 10.800.000 12.852.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA

JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355
ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479

Día 1 - miércoles 18/02/2026. Inicio del Servicio 7:30 Lugar de recogida: casco urbano 
del municipio de Apartado, Departamento de Antioquia.
- Desplazamiento hacia el municipio de Chigrorodó, Departamento de Antioquia, zona 
rural comunidad indígena Saudó, (tiempo de recorrido 3 horas) CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SAUDÓ DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, 
ANTIOQUIA – BPIN 20181719000299. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado, 
Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas) Fin del 
recorrido 18:00 – Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento 
de Antioquia.
Día 2 - jueves 19/02/2026 .Inicio del recorrido 7:00 Lugar de recogida: casco urbano del 
municipio de Apartado, departamento de Antioquia.
- Desplazamiento hacia el municipio de Carepa – Departamento de Antioquia, zona rural 
cuenca alta del rio Carepa – Sector la Cristalina, (tiempos de recorrido 3 horas ) Para 
visitar proyecto de ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO Y RESTAURACIÓN DE 
ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN LA
PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CAREPA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA BPIN 
2023051470053. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de 
Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas) Fin del recorrido 18:00 pm – 
Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento de Antioquia.
Día 3 - viernes 20/02/2026. Inicio del recorrido 6:30 Lugar de recogida: casco urbano del 
municipo de Apartado, departamento de Antioquia. - Desplazamiento hacia el municipio 
de San Pedro de Urabá – Departamento de Antioquia, vías rurales a Casco Urbano, 
(tiempos de recorrido 2,30 horas)
Para visita al proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA 
RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA BPIN 20201301010426. - 
Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana 
(tiempos de recorrido 2,30 horas) Fin del servicio 15:00 pm – Aeropuerto de Apartado

1 32 300.000 9.600.000 11.424.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 VICHADA

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267
OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1 - martes 17 de febrero de 2026 Inicio del servicio 11:30am alcaldía Municipal, 
municipio de La Primavera, Vichada - Desplazamiento del municipio de La Primavera al 
predio Los Manantiales vereda La Balsa zona rural del municipio, para la visita del 
proyecto en Zona Rural - proyecto BPIN 2020000070027 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
DE UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA Fin del 
recorrido 6:00 pm – Pernocta en casco urbano del Municipio de La Primavera - Vichada
DIA 2 - Miércoles 18 de febrero de 2026 Inicio del recorrido municipio de La Primavera 7:
00 am - Desplazamiento en los Municipios de La Primavera (comunidad indígena 
Piñalito) y Santa Rosalía (comunidad indígena Nueva Esperanza) áreas rurales del 
Departamento de Vichada, BPIN 2023005990007 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
ANCESTRAL INDIGENA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE MALOCAS TRADICIONALES 
EN DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA. Visitando 
las comunidades indígenas de Piñalito (La Primavera) y Nueva Esperanza (Santa Rosalía).
Fin del recorrido 18:00 pm, se pernocta en el casco urbano del Municipio de Santa 
Rosalía, Vichada.
Día 3 - Jueves 19 de febrero de 2026 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del 
municipio de Santa Rosalia, Vichada - Desplazamiento en área rural del Municipio de 
Santa Rosalía (Vía que comunica las veredas Pavanay y Nazareth sector Paso Caño 
Gavilán) para visitar el proyecto BPIN 2021005990223 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 
TERCIARIA SECTOR SANTA ROSALIA - PASO CAÑO GAVILAN (VIA A VEREDA PAVANAY Y 
NAZARET), MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, DEPARTAMENTO DE VICHADA. 
Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el Municipio de La Primavera, Vichada, 
con el ánimo de realizar visita en área urbana Municipal al BPIN 2023005990016 
CONSTRUCCION DE UNA PISTA ATLETICA EN EL PREDIO JORGE ELIECER SILVA CHIRO EN 
EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA, Fin del servicio 18:00 para pernoctar en el 
casco urbano del municipio de la Primavera, Vichada

1 29 350.000 10.150.000 12.078.500

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 NORTE DE SANTANDER 

CARLOS ARTURO MARTÍNEZ FONSECA -CC: 1098725434- CEL: 301 5606233
JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA – CC:88225951- CEL: 3132090759

Día 01: miércoles 18 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del 
municipio de Cúcuta (Norte de Santander). - Desplazamiento a zona rural dispersa del 
municipio de Bochalema (Norte de Santander), específicamente a las veredas Agua 
Blanca, Buenavista, La Colonia, La Selva, La Torre, El Talco y Naranjal al proyecto BPIN 
2024540990003: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER, para 
verificar el acceso al servicio de energía eléctrica en la zona rural a partir de la 
implementación de sistemas de energia fotovoltaica (37 beneficiarios) se espera visitar 
una muestra representativa no menor a 10. Tiempo de recorrido: 07 horas Fin del 
recorrido 17:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de Bochalema (Norte de 
Santander)
Día 02: jueves 19 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del 
municipio de Bochalema (Norte de Santander). - Desplazamiento al municipio de 
Durania (Norte de Santander) para visitar el proyecto BPIN 2024542390037 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO VILLA JULIA DEL MUNICIPIO DE 
DURANIA NORTE DE SANTANDER. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos - 
Posteriormente desplazamiento desde el municipio de Durania a la zona rural del 
(corregimiento la Donjuana) del municipio de Bochalema para realizar la visita técnica 
de verificación al proyecto BPIN 2025540990002 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL 
EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA DEL MUNICIPIO DE 
BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER y a continuación al proyecto BPIN 2024540990002 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL BARRIO CRISTO REY DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER. - Posteriormente se requiere el 
desplazamiento a la ciudad de Cúcuta para continuar al otro día con la visita de 
seguimiento. Fin del servicio 18:30 casco urbano de la ciudad de Cúcuta.

1 22 300.000 6.600.000 7.854.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO



ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA ANTES 

DE IVA
SUBTOTAL ANTES DE 

IVA
VALOR TOTAL VENTA

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL TARIFARIO 37.150.000

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 2.574.495

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19% 7.547.654

SUBTOTAL 37.150.000 VALOR TOTAL 47.272.149

ADMINISTRACION 2.574.495

IMPUESTOS (IVA) 19% 7.547.654
PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL 

TARIFARIO

VALOR TOTAL 47.272.149 SUBTOTAL 0

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0

VALOR TOTAL 0


