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CONTRATO DNP-1000-2024

EVENTO
DNP-013-26-DSECSGR

NOMBRE DEL EVENTO
Reuniones de visitas de seguimiento a los
proyectos seleccionados para verificar Ia
ejecucion fisica y financiera de los avances de las
inversiones financiadas con recursos del sistema
general de regalias.

DEPENDENCIA SOLICITANTE
DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y
CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE

SEGUIMIENTO AL DESEMPENO DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS

LUGAR DEL EVENTO . r
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Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander

FECHA DEL EVENTO
17 al 20 de febrero de 2026

NUMERO DE ASISTENTES AL EVENTO
Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios
Regionales

PERSONA SOLICITANTE
Edgar Henry Pacheco Vargas

OBJETO DEL EVENTO

Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la
ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones
financiadas con recursos del Sistema General de Regalias, en
cumplimiento de las funciones de la Direccion de Seguimiento,
Evaluaciéony Control y la Subdireccidon de Seguimiento al desempefio
de la Subdireccidon General del sistema general de regalias.

Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la
presente semana se llevaran a cabo visitas a 37 proyectos de
inversion, cuyo valor asciende a $361 mil millones de pesos. Estas
visitas se realizaran distribuidas en 7 rutas en 7 departamentos
Amazonas, Sucre, Cesar, Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de
Santander.

No obstante, en 4 de las 7 rutas se presentan proyectos en ejecucion
en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no
existe un servicio de transporte publico o las frecuencias disponibles
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no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos,
asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en
algunos de los trayectos.
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Departamento
Nacional de Planeacién

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGISTICOS

FECHA DE SOLICITUD: 10 de febrero de 2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el 4rea que

financia y Ia subdireceién o direccién Técnica que DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPENO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
solicita)
NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
TELEFONO FIJO Y CELULAR: 312 2208299

SELECCIONAR
ALIMENTOS Y BEBIDAS
HOSPEDAJE NO
SALON - AUDITORIO - MOBILIARIO NO
PRODUCCION AUDIOVISUAL Y TECNOLOGICA NO
PRODUCCION DE SONIDO NO
ELEMENTOS COMUNICATIVOS NO
TRANSPORTE NO
OTROS SERVICIOS st

INFORMACION DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucién fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema

reunién, socializacién, foro, evento, taller,

capacitacién, seminario etc General de Regalias.

FECHA DEL EVENTO: 17 al 20 de febrero de 2026

LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio,

Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander
Corregimiento etc)

Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias, en
cumplimiento de las funciones de la Direccidon de Seguimiento, Evaluacién y Control y la Subdireccién de Seguimiento al desempefio de la Subdireccién General del sistema general de
regalias.

DESCRIPCION TECNICA DEL EVENTO ( Breve) Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevaran a cabo visitas a 37 proyectos de inversién, cuyo valor asciende a $361 mil millones de
pesos. Estas visitas se realizaran distribuidas en 7 rutas en 7 departamentos Amazonas, Sucre, Cesar, Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander .

No obstante, en 4 de las 7 rutas se presentan proyectos en ejecucion en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte publico o las|
frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.

ASISTENTES DEL EVENTO Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales
CONTACTO DEL EVENTO: EDGAR HENRY PACHECO VARGAS

TELEFONO/CELULAR: 3122208299

¢EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE NO

GOBIERNO?

‘OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

CANTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

ISRAEL GOMEZ OTERO CC 79364218 Cel: 3023329820
JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98.135.443 Cel: 3156602055

DIA 1 - MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. Inicio del Servicio 6:00am zona urbana ciudad de Cali.
- desplazamiento al municipio de Totoré (Cauca), vereda el Hatico zona rural
-11:00 am, Visita Vereda el Hatico (Zona Rural municipio de Totord) - Proyecto BPIN 2025198240001 CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA
VEREDA EL HATICO MUNICIPIO DE TOTORO.

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 14:00 pm. Visita Cabecera municipal Totoré (Zona Urbana) — Proyecto BPIN 2023003190011 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS
(por favor vehiculo 4X4, en excelente estado, N0 |EpUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE TOTORG DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

vehiculos bajos) 17:00 Transporte terrestre Totoré — municipio de Inzé (Cauca).

Fin del recorrido 17:30 pm se Pernocta en el casco urbano del municipio de Inza.

RUTA DIA 2 - JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco urbano municipio de Inza
1 - Desplazamiento desde el municipio de Inz4 hacia el Municipio de Péez (Cauca), cabecera municipal Belalcazar y dreas rurales.

PACIFICO - 8:00 am, salida a zona rural del municipio de Paez, Veredas Togoima, Avirama, Ricaurte y Suin, para realizar visita al Proyecto BPIN 2023M001900001
RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS DE LA ASOCIACION DE AUTORIDADES
ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CXHACXHA PAEZ.
CAUCA - Regreso al municipio de Inza, revisién proyeccto BPIN 2023193550011 REVISION EXCEPCIONAL POR DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL
(Totoré, Inz, Paez)" ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Fin del recorrido 18:00 pm. ., se pernocta en el casco urbano del Municipio de Inza (Cauca).

DIA 3 - VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026 inicio del recorrido 6:00am, casco urbano municipio de Inza

- Salida a zonas rurales del muni io de Inza, veredas El Carmen, Fatima y EI Rincon para visitar los proyectos BPIN 2023193550013 CONSTRUCCION Y
DOTACION DE CENTROS COMUNALES Y CULTURALES EN LAS VEREDAS EL CARMEN FATIMA SAN ISIDRO Y SAN RAFAEL y Proyecto BPIN 2025193550003
CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RINCON MUNICIPIO DE INZA CAUCA respectivamente.

- Desplazamiento a la ciudad de Cali.

- Fin del servicio Fin del recorrido 19:00, ciudad de Cali.

JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355
ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479

Dia1 - miércoles 18/02/2026. Inicio del Servicio 7:30 Lugar de recogida: casco urbano del municipio de Apartado, Departamento de Antioquia.

- Desplazamiento hacia el municipio de Chigrorods, Departamento de Antioquia, zona rural comunidad indigena Sauds, (tiempo de recorrido 3 horas)
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA — BPIN 20181719000299.

(por favor vehiculo 4X4, en estado) |-D i hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)

Fin del recorrido 18:00 - Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento de Antioguia.

RUTA Dia 2 - jueves 19/02/2026 .Inicio del recorrido 7:00 Lugar de recogida: casco urbano del municipio de Apartado, departamento de Antioquia.
i EJE CAFETERO - Desplazamiento hacia el municipio de Carepa — Departamento de Antioguia, zona rural cuenca alta del rio Carepa — Sector la Cristalina, (tiempos de
recorrido 3 horas ) Para visitar proyecto de ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO Y RESTAURACION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN LA
PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CAREPA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA BPIN 2023051470053.
- Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)
ANTIOQUIA Fin del recorrido 18:00 pm — Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento de Antioquia.
(Chigorodo, San Pedro de Uraba, Apartado, Turbo
y Carepa) Dia 4 - viernes 20/02/2026. Inicio del recorrido 6:30 Lugar de recogida: casco urbano del municipo de Apartado, departamento de Antioquia.

- Desplazamiento hacia el municipio de San Pedro de Uraba — Departamento de Antioquia, vias rurales a Casco Urbano, (tiempos de recorrido 2,30 horas)
Para visita al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA BPIN
20201301010426.

- Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 2,30 horas)

Fin del servicio 15:00 pm — Aeropuerto de Apartado




TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL
(por favor vehiculo 4X4, en excelente estado, no
vehiculos bajos)

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267
‘OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1- martes 17 de febrero de 2026 Inicio del servicio 11:30am alcaldia Municipal, municipio de La Primavera, Vichada

- Desplazamiento del municipio de La Primavera al predio Los Manantiales vereda La Balsa zona rural del municipio, para la visita del proyecto en Zona
Rural - proyecto BPIN 2020000070027 CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
TRANSFORMACION DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA

Fin del recorrido 6:00 pm — Pernocta en casco urbano del Municipio de La Primavera - Vichada

DIA 2 - Miércoles 18 de febrero de 2026 Inicio del recorrido municipio de La Primavera 7:00 am
- Desplazamiento en los Municipios de La Primavera (comunidad indigena Pifialito) y Santa Rosalia (comunidad indigena Nueva Esperanza) dreas rurales del

1 RUTA Departamento de Vichada, BPIN 2023005990007 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL INDIGENA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE

LLANOS MALOCAS TRADICIONALES EN DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA. Visitando las comunidades indigenas de Pifialito
(La Primavera) y Nueva Esperanza (Santa Rosalia).
Fin del recorrido 18:00 pm, se pernocta en el casco urbano del Municipio de Santa Rosalia, Vichada.

VICHADA Dia3 - Jueves 19 de febrero de 2026 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Santa Rosalia, Vichada
(Puerto Carrefio - La Primavera - Santa Rosalia) |- Desplazamiento en 4rea rural del Municipio de Santa Rosalia (Via que comunica las veredas Pavanay y Nazareth sector Paso Cafio Gavilén) para visitar el
proyecto BPIN 2021005990223 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA SECTOR SANTA ROSALIA - PASO CARIO GAVILAN (VIA A VEREDA PAVANAY Y
NAZARET), MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, DEPARTAMENTO DE VICHADA. Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el Municipio de La Primavera,
Vichada, con el 4nimo de realizar visita en rea urbana Municipal al BPIN 2023005990016 CONSTRUCCION DE UNA PISTA ATLETICA EN EL PREDIO JORGE
ELIECER SILVA CHIRO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA,
Fin del servicio 18:00 para pernoctar en el casco urbano del municipio de la Primavera, Vichada
CARLOS ARTURO MARTINEZ FONSECA -CC: 1098725434- CEL: 301 5606233
JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA — CC:88225951- CEL: 3132090759
Dia 01: martes 17 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 9:00 am, Zona urbana del municipio de Ciicuta (Norte de Santander).
- Desplazamiento a zona rural del municipio de Santiago (Norte de Santander), especificamente al corregimiento de Cornejo y los tramos de via localizados
entre Puente Gémez y Salazar, al proyecto BPIN 2017000050013: MEJORAMIENTO ViA CORNEJO - PUENTE GOMEZ (K5+900 AL K6+800; K7+800 -
K12+200; K13+000 - K16+000) Y ViA PUENTE GOMEZ - SALAZAR (K0+000 A K2+000), SANTIAGO
Duracién estimada de recorrido: 07 horas.
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL - Regreso a la ciudad de Cucuta.
(Por favor vehiculo 4X4, en excelente estado, no | Fin del recorrido 18:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de Cicuta (Norte de Santander)
vehiculos bajos) Dia 02: miércoles 18 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del municipio de Cicuta (Norte de Santander).
- Desplazamiento a zona rural dispersa del municipio de Bochalema (Norte de Santander), especificamente a las veredas Agua Blanca, Buenavista, La
Colonia, La Selva, La Torre, El Talco y Naranjal al proyecto BPIN 2024540990003 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
1 RUTA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER, para verificar el acceso al servicio de energia eléctrica en la zona rural a partir de

CENTRO ORIENTE

NORTE DE SANTANDER
(CUCUTA, BOCHALEMA, DURANIA, SANTIAGO)

la implementacién de sistemas de energia fotovoltaica (37 beneficiarios) se espera visitar una muestra representativa no menor a 10.
Tiempo de recorrido: 07 horas
Fin del recorrido 17:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de Bochalema (Norte de Santander)

Dia 03: jueves 19 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del municipio de Bochalema (Norte de Santander).
- Desplazamiento al municipio de Durania (Norte de Santander) para visitar el proyecto BPIN 2024542390037 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN
EL BARRIO VILLA JULIA DEL MUNICIPIO DE DURANIA NORTE DE SANTANDER.

Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos

- Posteriormente desplazamiento desde el municipio de Durania a la zona rural del (corregimiento la Donjuana) del municipio de Bochalema para realizar la
visita técnica de verificacién al proyecto BPIN 2025540990002 CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL CORREGIMIENTO DE
LA DONJUANA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER y a continuacién al proyecto BPIN 2024540990002 CONSTRUCCION DEL PARQUE
EN EL BARRIO CRISTO REY DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE  BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER.

- Posteriormente se requiere el desplazamiento a la ciudad de Cicuta para continuar al otro dia con la visita de seguimiento.

Fin del servicio 18:30 casco urbano de la ciudad de Cicuta.

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGISTICOS

FIRMA DEL SOLICITANTE: oy =

per e el
o

-

NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDGAR HENRY PACHECO VARGAS

CARGO DEL SOLICITANTE: Director de Seguimiento, Evaluacién y Control del Sistema General de Regalias (DSEC)

1. Elsolicitante del evento tiene un plazo méximo de 48 horas antes del evento para cancelarlo.
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COTIZACION APROBADA
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NOMBRE DEL PROVEEDOR UT LOGISTICA Y PLANEACION Solicitud #
CONTACTO MILTON PATERNINA PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACION 1
NUMERO DE CONTACTO 3102837262

<% 013-26-DSECSGR

CONTRATO DNP-1000-2024

Prestar servicios logisticos para la planeacién, organizacién, produccién y dems acciones necesarias parala ejecucién de eventos institucionales, asi como el disefio e implementacién de las

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL |1 ades de socializacion requeridas por el Departamento Nacional de Planeacion y el Sistema General de Regalias en el cumplimiento de sus funciones.

DEPENDENCIA | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPERO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General
de Regalias

NOMBRE DEL EVENTO

cop

RUBRO PRESUPUESTAL

FECHA INICIO DEL EVENTO |17/02/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO |10/02/2026

LUGAR DE EJECUCION | Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander

CATEGORIA

TIPO DE EVENTO

FECHA DE TERMINACION DEL EVENTO | 20/02/2026

FECHA DE LA COTIZACION DEL EVENTO | 13/02/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ITEM DESCRIPCION VALOR A REEMBOLSAR

REEMBOLSO GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS 0

GASTOS DE TRANSFERENCIA INCLUIDO VA COSTOS DE LAS TRANSACCIONES ASOCIADAS AL GIRO DE LOS RECURSOS 0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO  SUBTOTAL VENTA
DESCRIPCION CANT. HORAS TARIFARIﬁI:NTES DE \ENTAANTESDEIVA  ANTES DE IVA TOTAL IVA INCLUIDO

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAUCA

ISRAEL GOMEZ OTERO CC 79364218 Cel: 3023329820
JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98.135.443 Cel: 3156602055

DIA 1 - MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. Inicio del Servicio 6:00am
z0na urbana ciudad de Cali. - desplazamiento al municipio de Totord
(Cauca), vereda el Hatico zona rural - 11:00 am, Visita Vereda el Hatico
(zona Rural municipio de Totord) - Proyecto BPIN 2025198240001
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL HATICO
MUNICIPIO DE TOTORO. 14:00 pm. Visita Cabecera municipal Totord
(zona Urbana) - Proyecto BPIN 2023003190011 CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE TOTORO
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 17:00 Transporte terrestre Totord —
municipio de Inz (Cauca). Fin del recorrido 17:30 pm se Pernocta en el
casco urbano del municipio de Inza.

DIA 2 - JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco
urbano municipio de Inzé - Desplazamiento desde el municipio de Iz
SERVICIOS hacia el Municipio de Péez (Cauca), cabecera municipal Belalcézar y areas |1 36 420034 250.000,00 9.000.000 10.710.000
rurales. - 8:00 am, salida a zona rural del municipio de Pdez, Veredas
Togoima, Avirama, Ricaurte y Suin, para realizar visita al Proyecto BPIN
2023M001900001 RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN AREAS
DISTURBADAS DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS DE LA ASOCIACION DE
AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CXHACXHA PAEZ. -
Regreso al municipio de Inz3, revision proyeccto BPIN 2023193550011
REVISION EXCEPCIONAL POR DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE INZA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA Fin del recorrido 18:00 pm. ., se pernocta en
el casco urbano del Municipio de Inzé (Cauca). DIA 3 - VIERNES 20 DE
FEBRERO DE 2026 inicio del recorrido 6:00am, casco urbano municipio de
Inzé - Salida a zonas rurales del municipio de Inz4, veredas El Carmen,
Fatima y EI Rincon para visitar los proyectos BPIN 2023193550013
CONSTRUCCION Y DOTACION DE CENTROS COMUNALES Y CULTURALES
EN LAS VEREDAS EL CARMEN FATIMA SAN ISIDRO Y SAN RAFAEL y
Proyecto BPIN 2025193550003 CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO VEREDA EL RINCON MUNICIPIO DE INZA CAUCA
respectivamente. - Desplazamiento a la ciudad de Cali. - Fin del servicio
Fin del recorrido 19:00, ciudad de Cali

*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA

JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355
ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479

Dia 1 - miércoles 18/02/2026. Inicio del Servicio 7:30 Lugar de recogida:
casco urbano del municipio de Apartado, Departamento de Antioguia.

- Desplazamiento hacia el municipio de Chigrorods, Departamento de
Antioquia, zona rural comunidad indigena Saudd, (tiempo de recorrido 3
horas) CONSTRUCCIGN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDGENA
SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA — BPIN
20181719000299. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado,
Departamento de Antioguia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)
Fin del recorrido 18:00 ~ Pernoctada en casco urbano del municipio
Apartado, Departamento e Antioquia.

Dia 2 - jueves 19/02/2026 .Inicio del recorrido 7:00 Lugar de recogida:
casco urbano del municipio de Apartado, departamento de Antioguia.

- Desplazamiento hacia el municipio de Carepa - Departamento de
SERVICIOS | Antioquia, zona rural cuenca alta del rio Carepa — Sector la Cristalina, 1 E?) 420,034 250.000,00 8.000.000 9.520.000
(tiempos de recorrido 3 horas ) Para visitar proyecto de ADQUISICION DE
PREDIOS DE INTERES HDRICO Y RESTAURACION DE AREAS DE INTERES
[AMBIENTAL EN LA

PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CAREPA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA
BPIN 2023051470053. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado,
Departamento de Antioguia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)
Fin del recorrido 18:00 pm  Pernoctada en casco urbano del municipio
Apartado, Departamento de Antioguia.

Dia 3 - viernes 20/02/2026. Inicio el recorrido 6:30 Lugar de recogida:
casco urbano del municipo de Apartado, departamento de Antioquia. -
Desplazamiento hacia el municipio de San Pedro de Urabd —
Departamento de Antioquia, vias rurales a Casco Urbano, (tiempos de
recorrido 2,30 horas)

Para visita al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
BPIN 20201301010426. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado,
Departamento de Antioguia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 2,30
horas) Fin del servicio 15:00 pm ~ Aeropuerto de Apartado

*Transporte Terrestre Especial 4X4 VICHADA

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267
OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1- martes 17 de febrero de 2026 Inicio del servicio 11:30am alcaldia
Municipal, municipio de La Primavera, Vichada - Desplazamiento del
municipio de La Primavera al predio Los Manantiales vereda La Balsa zona
rural del municipio, para la visita del proyecto en Zona Rural - proyecto
BPIN 2020000070027 CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA PLANTA
SEMI-INDUSTRIAL DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y

| TRANSFORMACIGN DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA,
VICHADA Fin del recorrido 6:00 pm — Pernocta en casco urbano del
Municipio de La Primavera - Vichada

DIA 2 - Miércoles 18 de febrero de 2026 Inicio del recorrido municipio de
La Primavera 7:00 am - Desplazamiento en los Municipios de La Primavera
(comunidad indigena Pifialito) y Santa Rosalia (comunidad indigena Nueva
Esperanza) dreas rurales del Departamento de Vichada, BPIN

- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL
INDIGENA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIGN DE MALOCAS TRADICIONALES
EN DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE
VICHADA. Visitando las comunidades indigenas de Pifialito (La Primavera)
v Nueva Esperanza (Santa Rosalia).

Fin del recorrido 18:00 pm, se pernocta en el casco rbano del Municipio
de Santa Rosalia, Vichada.

Dia 3 - Jueves 19 de febrero de 2026 inicio del recorrido 7:00am casco
urbano del municipio de Santa Rosalia, Vichada - Desplazamiento en drea
rural del Municipio de Santa Rosalia (Via que comunica las veredas
Pavanay y Nazareth sector Paso Cafio Gavilan) para visitar el proyecto
BPIN 2021005990223 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA
SECTOR SANTA ROSALIA - PASO CARO GAVILAN (VIA A VEREDA PAVANAY
Y NAZARET), MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, DEPARTAMENTO DE
VICHADA. se realiza iento hacia el Municipio d
La Primavera, Vichada, con el &nimo de realizar visita en 4rea urbana
Municipal al BPIN 2023005990016 CONSTRUCCION DE UNA PISTA
ATLETICA EN EL PREDIO JORGE ELIECER SILVA CHIRO EN EL MUNICIPIO DE
LA PRIMAVERA VICHADA, Fin del servicio 18:00 para pernoctar en el casco
urbano del municipio de la Primavera, Vichada

SERVICIOS 1 29 420.034 320.000,00 9.280.000 11.043.200




SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 NORTE DE SANTANDER

CARLOS ARTURO MARTINEZ FONSECA -CC: 1098725434- CEL: 301
5606233
JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA - CC:88225951- CEL: 3132090759

Dia 01: martes 17 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 9:00 am, Zona
urbana del municipio de Ciicuta (Norte de Santander). - Desplazamiento a
zona rural del municipio de Santiago (Norte de Santander),
especificamente al corregimiento de Cornejo y los tramos de via
localizados entre Puente Gomez y Salazar, al proyecto BPIN
2017000050013: MEJORAMIENTO ViA CORNEJO - PUENTE GOMEZ
(K5+900 AL K6+800; K7+800 - K12+200; K13+000 - K16+000) Y VIA
PUENTE GOMEZ - SALAZAR (KO+000 A K2+000), SANTIAGO Duracién
estimada de recorrido: 07 horas. - Regreso a la ciudad de Cucuta. Fin del
recorrido 18:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de Cdcuta
(Norte de Santander)

Dia 02: miércoles 18 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am,
Zona urbana del municipio de Cicuta (Norte de Santander). -
Desplazamiento a zona rural dispersa del municipio de Bochalema (Norte
de Santander), especificamente a las veredas Agua Blanca, Buenavista, La
Colonia, La Selva, La Torre, El Talco y Naranjal al proyecto BPIN
2024540990003 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA
NORTE DE SANTANDER, para verificar el acceso al servicio de energia
eléctrica en la zona rural a partir de la implementacion de sistemas de
energia fotovoltaica (37 beneficiarios) se espera visitar una muestra
representativa no menor a 10, Tiempo de recorrido: 07 horas Fin del
recorrido 17:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de
Bochalema (Norte de Santander)

Dia 03: jueves 19 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona
urbana del municipio de Bochalema (Norte de Santander). -
Desplazamiento al municipio de Durania (Norte de Santander) para visitar
el proyecto BPIN 2024542390037 CONSTRUCCION DE PARQUE
RECREATIVO EN EL BARRIO VILLA JULIA DEL MUNICIPIO DE DURANIA
NORTE DE SANTANDER. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos -
Posteriormente desplazamiento desde el municipio de Durania a la zona
rural del (corregimiento la Donjuana) del municipio de Bochalema para
realizar la visita técnica de verificacion al proyecto BPIN 2025540990002
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL
(CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA
NORTE DE SANTANDER y a continuacion al proyecto BPIN 2024540990002
CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL BARRIO CRISTO REY DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER. -

se requiere el ala ciudad de Cdcuta para
continuar al otro dia con la visita de seguimiento. Fin del servicio 18:30
casco urbano de Ia ciudad de Cicuta.

31 420,034

250.000,00 7.750.000 9.222.500

REQUERIMIENTO - ITEMS

POR FUERA DEL TARIFARIO

iTEM

DESCRIPCION

CANT.

VALOR VENTA

FRECUENCIA ANTES DE IVA

SUBTOTAL ANTES DE IVA VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

iTEm

DESCRIPCION

CANTIDAD VALOR A PAGAR

VALOR TOTAL TERCEROS 0

PRESUPUESTO DEL EVENTO

SUBTOTAL

34.030.000

ADMINISTRACION

2.358.279

IMPUESTOS (IVA) 19%

6.913.773

VALOR TOTAL

43.302.052

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL

0 SUBTOTAL TARIFARIO 34.030.000

ADMINISTRACION - 6,93%

IMPUESTOS (IVA) 19%

0 ADMINISTRACION - 6,93% 2.358.279]

0 IMPUESTOS (IVA) 19% 6.913.773

VALOR TOTAL

0 VALOR TOTAL 43.302.052

PRESUPUESTO REEMBOLSOS

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS

SUBTOTAL REEMBOLSOS

ADMINISTRACION - 6,93%

IMPUESTOS (IVA) 19%

o SUBTOTAL PAGOS A o
TERCEROS

0 ADMINISTRACION - 6,93% 0

o IMPUESTOS ADMINISTRACION o
(IVA) 19%

VALOR TOTAL

0 VALOR TOTAL 0
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COMPARATIVO
CONTRATO DNP-1000-2024
Prestar servicios logisticos para la planeacion, organizacion, produccién y demas acciones necesarias para la ejecucion de eventos institucionales, asi como el disefio e de las de
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL ESicos pare =P ganiaccn, P v ’ para @ <)
requeridas por el Departamento Nacional de Planeacion y el Sistema General de Regalias en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPERIO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
NOMBRE DEL EVENTO |Reuniones de visitas de a los proyectos para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias.
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias, en cumplimiento de las funciones de la
Direccién de Seguimiento, Evaluacion y Control y la i6n de al fio de la 6n General del sistema general de regalias. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor,
DESCRIPCION DEL EVENTO)| durante la presente semana se llevaran a cabo visitas a 37 proyectos de inversion, cuyo valor asciende a $361 mil millones de pesos. Estas visitas se realizaran distribuidas en 7 rutas en 7 departamentos Amazonas,
Sucre, Cesar, Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander . No obstante, en 4 de las 7 rutas se presentan proyectos en ejecucién en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de
transporte puiblico o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.
CDP
RUBRO PRESUPUESTAL|
FECHA INICIO DEL EVENTO |17/2/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO | 10/2/2026
LUGAR DE EJECUCION | Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander
CATEGORIA
TIPO DE_EVENTO
FECHA DE TERMINACION DEL EVENTO|20/2/2026
FECHA DE LA COTIZACION DEL EVENTO|13/02/2026
DESCRIPCION COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3
Detalle | Cantidad | Horas Valor unitario Sub Total A Total Valor unitario Sub Total WA Total Valor unitario Sub Total VA Total
TARIFADOS
*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAUCA 1 36 $ 250,000 $9.000.000 | $1.710.000 | $10.710.000 $ 300.000 $10.800.000 | $2.052.000 | $12.852.000
*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA 1 32 $250.000 $8.000.000 = $1.520.000 | $9.520.000 $300.000 $9.600.000 | $1.824.000 | $11.424.000
*Transporte Terrestre Especial 4X4 VICHADA 1 29 $320.000 $9.280.000 = $1.763.200 | $11.043.200 $ 350.000 $10.150.000 | $1.928.500  $12.078.500
*Transporte Terrestre Especial 4X4 NORTE DE 1 31 $250.000 $7.750.000 = $1.472.500 | $9.222.500 $300.000 $9.300.000 | $1.767.000 | $11.067.000
Detalle Cantidad | Dias/frecuencia Valor unitario Sub Total A Total Valor unitario Sub Total A Total Valor unitario Sub Total VA Total
ELEMENTOS NO TARIFADOS
Detalle Cantidad Valor unitario Sub Total A Total Valor unitario Sub Total A Total Valor unitario Sub Total VA Total
PAGOS A TERCEROS
Detalle Cantidad Valor unitario Sub Total A Total Valor unitario Sub Total WA Total Valor unitario Sub Total VA Total
GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 so $0
Fy Ingresos de terceros SubTotal | $34.030.000 Ingresos de terceros SubTotal  $ 39.850.000 Ingresos de terceros sub total 1 $0
x"’ ___.": IVA | $6.465.700 IVA | $7.571.500 VA $0
’ Total | $40.495.700 Total  $47.421.500 Total $0
Admén. 6,93% Admén. |  $2.358.279  Admén. 6,93% Admén. | $2.761.605 Admén. 6,93% Admén. $0
# o va $448.073 Iva $524.705 Iva $0
san ik AEL FRTERNMA MPICADD Total | $2.806.352 Total | $3.286.310 Total $o0
GRAN TOTAL $43.302.052 GRAN TOTAL $50.707.810 GRAN TOTAL so
Observaciones:
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17/2/26, 9:17 Correo de CEINTE - Aprobacion Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccion...

P LT

=

-f':-.'.'-{_l__!'_”?t:ﬂ'* Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Aprobacion Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y
financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema

General de Regali...
1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 16 de febrero de 2026 a las 17:58
Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, Milton Abel Paternina Mercado
<milton.paternina@ceinte.com.co>

Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto aprobacion de la cotizacién No 1 por valor de $
43.302.052

Quedo atenta a cualquier novedad.
Alexandra Celis

Enviado desde Outlook para Android

De: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>

Enviado: lunes, febrero 16, 2026 5:46:36 p. m.

Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

Cc: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada
<mlozada@dnp.gov.co>

Asunto: Re: Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos
seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas
con recursos del Sistema General de Regali...

Cordial saludo

De conformidad con el correo precedente de hoy 16 de febrero de 2026 a las 10:11 a. m., se aprueba la
cotizacién No. 1, presentada por la UT Logistica y Planeacion, por un valor de $ 43.302.052, para el evento
DSECSGR-013-2026 “Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la
ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del SGR”, a
realizarse del 17 al 20 de febrero de 2026 en los departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de
Santander.

Cordialmente,

. Cristina Sanchez Herrera
kg Directora Corporativa SGSGR
crsanchez@dnp.gov.co
Teléfono: 601 3815000

Departamento Carrera 12 # 24-54 Piso 10
Nacional de Planeacion Edificio World Service
— Bogota, Colombia

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3a61ce7e05&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1857324554454597703&simpl=msg-f: 1857324554454597703 117
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De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

Fecha: lunes, 16 de febrero de 2026, 10:11 a.m.

Para: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>

CC: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>, Maria Jose Lozano Prada
<mlozada@dnp.gov.co>

Asunto: RV: Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos
seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con
recursos del Sistema General de Regali...

Cordial saludo Dra. Cristina,

En mi calidad de apoyo a la supervision del contrato DNP-1000-2024, y en atencién a la solicitud realizada
por la DSEC a través de memorando 02644000734 del 10 de febrero de 2026, me permito informar que,
una vez revisadas las cotizaciones presentadas por el operador logistico para el evento del asunto DSECSGR-
008-2026 “Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion
fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de
Regalias”, a realizarse del 17 al 20 de febrero de 2026 en los departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y
Norte de Santander., estas cumplen con las condiciones establecidas en el contrato y el tarifario vigente.

De acuerdo con el analisis comparativo, se sugiere aprobar la cotizacién No. 1, presentada por la UT
Logistica y Planeacién, por un valor de $ 43.302.052
al ser la opcion de menor valor frente a la cotizaciéon No. 2 de T&M S.A.S, que asciende a $ 50.707.810

Profesional Especializado

Diego Felipe Romero Castaneda
Dieromero@dnp.gov.co

Direccién Corporativa SGSGR

Departamento | tei¢fono: 601 3815000
Nacional de Planeacion Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogota, Colombia
—_— www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

OICIGIOIO)

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>

Enviado: Lunes, 16 de Febrero de 2026 9:26

Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Cristina Sanchez Herrera
<crsanchez@dnp.gov.co>

CC: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Asunto: Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos
seleccionados para verificar la ejecucién fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con
recursos del Sistema General de Regali...
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17/2/26, 9:17 Correo de CEINTE - Aprobacion Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccion...

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud, adjunto cotizaciones y comparativo del evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de
Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los
avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias, para su revision y
aprobacion por parte de la supervision.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co

Subdireccién Administrativa y
Relacionamiento con la Ciudadania

Departamento Teléfono: 601 3815000
Nacional de Planeacion Edificio World Service
- Carrera 12 # 24 - 54 — Piso 5, Bogota, Colombia

www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

OPO@0DE

De: Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 09:18 a. m.

Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>

Cc: Mayerly Katherine Camacho Jimenez <mayerly.camacho@ceinte.com.co>; Maira Alexandra Celis Jimenez
<maicelis@dnp.gov.co>; Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Asunto: Re: Solicitud de cotizacién evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos
seleccionados para verificar la ejecucidn fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos
del Sistema General de Regali...

Buenos dias para todos

Segun solicitud, remito cotizaciones para el evento 013-26-DSECSGR visitas de seguimiento a proyectos de
inversion que se llevaran a cabo la proxima semana del 17 al 20 de febrero de 2026 en los departamentos
de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander , con los siguientes valores:

Cotizacion 1 UT Logistica y Planeacion : $43.302.052
Cotizacion 2 T&M SAS : $ 50.707.810

Para el recorrido en Vichada, |a tarifa por hora es de $320.000. Este valor responde a que el servicio se realizara en una
zona selvatica, lluviosa y de dificil acceso, condiciones que incrementan los costos operativos frente a los habituales .
Cabe aclarar que este valor se encuentra dentro de los parametros y respeta los precios establecidos en el tarifario del
contrato
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1712126, 9:17 Correo de CEINTE - Aprobacion Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccion...
Quedo atento a la aprobacion.

Milton Paaternina

El mié, 11 feb 2026 a las 14:23, Carlos Alberto Vasquez Pinzon (<carlos.vasquez@ceinte.com.co>) escribio:
Buenas tardes

Por favor proceder.

Slds,

w

LOGISTICA Y

PLANEACION () Bogota, Colombia

CARLOS ALBERTO (© (601) 7448118 /315 254 3451
VASQUEZ PINZON

(=) carlos.vasquez@ceinte.com.co

Gerente de Cuenta

---------- Forwarded message ---------

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>

Date: mié, 11 feb 2026 a las 12:55

Subject: Solicitud de cotizacién evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos
seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos
del Sistema General de Regalias- #6

To: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, Milton Abel Paternina Mercado
<milton.paternina@ceinte.com.co>

Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con la solicitud, adjunto documentacion del evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucidn fisica y financiera de los avances de
las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias- #6, para proceder a cotizar.

Quedo atenta a la designacion de productor/a.

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co

Subdirecciéon Administrativa y
Relacionamiento con la Ciudadania

Departamento Teléfono: 601 3815000
Nacional de Planeacion Edificio World Service
- Carrera 12 # 24 - 54 — Piso 5, Bogota, Colombia

www.dnp.gov.co

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3a61ce7e05&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1857324554454597703&simpl=msg-f:1857324554454597703  4/7
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17/2/26, 9:17 Correo de CEINTE - Aprobacion Cotizacion evento 013-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccion...

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

PO

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

Enviado: miércoles, 11 de febrero de 2026 10:18 a. m.

Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>

Cc: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>;
Yeimi Adriana Acuna Castro <yacuna@adnp.gov.co>; Sandra Liliana Rivera Avila <slrivera@dnp.gov.co>
Asunto: Solicitud de evento: "Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la
ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de
Regalias”

Cordial saludo,

En atencidén al memorando con radicado 202644000734 del 10 de febrero de 2026, del director de la
Direccién de Seguimiento, Evaluacién y Control DSEC, de manera atenta remito la documentacién para el
tramite ante el operador logistico del evento del asunto, el cual se llevara a cabo del 17 al 20 de febrero
de 2026 en los departamentos de

Amazonas, Sucre, Cesar, Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander.

atentamente,

Profesional Especializado

Diego Felipe Romero Castaneda
Dieromero@dnp.gov.co

Direccidon Corporativa SGSGR

Departamento | Tel¢fono: 601 3815000
Nacional de Planeacion Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogota, Colombia
- www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

XPEO@DE

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electronico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrénico del remitente,
asi mismo por favor bérrelo y por ningun motivo haga publico su contenido, de hacerlo podra tener repercusiones
legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e informacioén de
contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la informacion de este documento o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is
confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we
ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content,
on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information
of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3a61ce7e05&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1857324554454597703&simpl=msg-f: 1857324554454597703 517
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SOLICITUD FINAL

DNP-013-26-DSECSGR




Departamento
Nacional de Planeacién

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGISTICOS

FECHA DE SOLICITUD: 16 de febrero de 2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el 4rea que

financia y Ia subdireceién o direccién Técnica que DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPENO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
solicita)
NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
TELEFONO FIJO Y CELULAR: 312 2208299

SELECCIONAR
ALIMENTOS Y BEBIDAS
HOSPEDAJE NO
SALON - AUDITORIO - MOBILIARIO NO
PRODUCCION AUDIOVISUAL Y TECNOLOGICA NO
PRODUCCION DE SONIDO NO
ELEMENTOS COMUNICATIVOS NO
TRANSPORTE NO
OTROS SERVICIOS st

INFORMACION DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucién fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema

reunién, socializacién, foro, evento, taller,

capacitacién, seminario etc General de Regalias.

FECHA DEL EVENTO: 17 al 20 de febrero de 2026

LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio,

Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander
Corregimiento etc)

Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias, en
cumplimiento de las funciones de la Direccidon de Seguimiento, Evaluacién y Control y la Subdireccién de Seguimiento al desempefio de la Subdireccién General del sistema general de
regalias.

DESCRIPCION TECNICA DEL EVENTO ( Breve) Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevaran a cabo visitas a 37 proyectos de inversién, cuyo valor asciende a $361 mil millones de
pesos. Estas visitas se realizaran distribuidas en 7 rutas en 7 departamentos Amazonas, Sucre, Cesar, Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander .

No obstante, en 4 de las 7 rutas se presentan proyectos en ejecucion en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte publico o las|
frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.

ASISTENTES DEL EVENTO Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales
CONTACTO DEL EVENTO: EDGAR HENRY PACHECO VARGAS

TELEFONO/CELULAR: 3122208299

¢EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE NO

GOBIERNO?

‘OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

CANTIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

ISRAEL GOMEZ OTERO CC 79364218 Cel: 3023329820
JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98.135.443 Cel: 3156602055

DIA 1 - MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. Inicio del Servicio 6:00am zona urbana ciudad de Cali.
- desplazamiento al municipio de Totoré (Cauca), vereda el Hatico zona rural
-11:00 am, Visita Vereda el Hatico (Zona Rural municipio de Totord) - Proyecto BPIN 2025198240001 CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA
VEREDA EL HATICO MUNICIPIO DE TOTORO.

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 14:00 pm. Visita Cabecera municipal Totoré (Zona Urbana) — Proyecto BPIN 2023003190011 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS
(por favor vehiculo 4X4, en excelente estado, N0 |EpUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE TOTORG DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

vehiculos bajos) 17:00 Transporte terrestre Totoré — municipio de Inzé (Cauca).

Fin del recorrido 17:30 pm se Pernocta en el casco urbano del municipio de Inza.

RUTA DIA 2 - JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco urbano municipio de Inza
1 - Desplazamiento desde el municipio de Inz4 hacia el Municipio de Péez (Cauca), cabecera municipal Belalcazar y dreas rurales.

PACIFICO - 8:00 am, salida a zona rural del municipio de Paez, Veredas Togoima, Avirama, Ricaurte y Suin, para realizar visita al Proyecto BPIN 2023M001900001
RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS DE LA ASOCIACION DE AUTORIDADES
ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CXHACXHA PAEZ.
CAUCA - Regreso al municipio de Inza, revisién proyeccto BPIN 2023193550011 REVISION EXCEPCIONAL POR DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL
(Totoré, Inz, Paez)" ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Fin del recorrido 18:00 pm. ., se pernocta en el casco urbano del Municipio de Inza (Cauca).

DIA 3 - VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026 inicio del recorrido 6:00am, casco urbano municipio de Inza

- Salida a zonas rurales del muni io de Inza, veredas El Carmen, Fatima y EI Rincon para visitar los proyectos BPIN 2023193550013 CONSTRUCCION Y
DOTACION DE CENTROS COMUNALES Y CULTURALES EN LAS VEREDAS EL CARMEN FATIMA SAN ISIDRO Y SAN RAFAEL y Proyecto BPIN 2025193550003
CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RINCON MUNICIPIO DE INZA CAUCA respectivamente.

- Desplazamiento a la ciudad de Cali.

- Fin del servicio Fin del recorrido 19:00, ciudad de Cali.

JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355
ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479

Dia1 - miércoles 18/02/2026. Inicio del Servicio 7:30 Lugar de recogida: casco urbano del municipio de Apartado, Departamento de Antioquia.

- Desplazamiento hacia el municipio de Chigrorods, Departamento de Antioquia, zona rural comunidad indigena Sauds, (tiempo de recorrido 3 horas)
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA — BPIN 20181719000299.

(por favor vehiculo 4X4, en estado) |-D i hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)

Fin del recorrido 18:00 - Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento de Antioguia.

RUTA Dia 2 - jueves 19/02/2026 .Inicio del recorrido 7:00 Lugar de recogida: casco urbano del municipio de Apartado, departamento de Antioqu
i EJE CAFETERO - Desplazamiento hacia el municipio de Carepa — Departamento de Antioguia, zona rural cuenca alta del rio Carepa ~ Sector la Cristalina, (tiempos de
recorrido 3 horas ) Para visitar proyecto de ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO Y RESTAURACION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN LA

PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CAREPA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA BPIN 2023051470053.
- Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)

ANTIOQUIA Fin del recorrido 18:00 pm — Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado, Departamento de Antioqu
(Chigorodo, San Pedro de Uraba, Apartado, Turbo

y Carepa)

Dia 4 - viernes 20/02/2026. Inicio del recorrido 6:30 Lugar de recogida: casco urbano del municipo de Apartado, departamento de Antioquia.

- Desplazamiento hacia el municipio de San Pedro de Uraba — Departamento de Antioquia, vias rurales a Casco Urbano, (tiempos de recorrido 2,30 horas)
Para visita al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA BPIN
20201301010426.

- Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 2,30 horas)

Fin del servicio 15:00 pm — Aeropuerto de Apartado




TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL
(por favor vehiculo 4X4, en excelente estado, no
vehiculos bajos)

1 RUTA
LLANOS

VICHADA
(Puerto Carrefio - La Primavera - Santa Rosalia)

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267
‘OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1- martes 17 de febrero de 2026 Inicio del servicio 11:30am alcaldia Municipal, municipio de La Primavera, Vichada

- Desplazamiento del municipio de La Primavera al predio Los Manantiales vereda La Balsa zona rural del municipio, para la visita del proyecto en Zona
Rural - proyecto BPIN 2020000070027 CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
TRANSFORMACION DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA

Fin del recorrido 6:00 pm — Pernocta en casco urbano del Municipio de La Primavera - Vichada

DIA 2 - Miércoles 18 de febrero de 2026 Inicio del recorrido municipio de La Primavera 7:00 am

- Desplazamiento en los Municipios de La Primavera (comunidad indigena Pifialito) y Santa Rosalia (comunidad indigena Nueva Esperanza) dreas rurales del
Departamento de Vichada, BPIN 2023005990007 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL INDIGENA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE
MALOCAS TRADICIONALES EN DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA. Visitando las comunidades indigenas de Pifialito
(La Primavera) y Nueva Esperanza (Santa Rosalia).

Fin del recorrido 18:00 pm, se pernocta en el casco urbano del Municipio de Santa Rosalia, Vichada.

Dia 3 - Jueves 19 de febrero de 2026 inicio del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Santa Rosalia, Vichada

- Desplazamiento en drea rural del Municipio de Santa Rosalia (Via que comunica las veredas Pavanay y Nazareth sector Paso Cafio Gavilén) para visitar el
proyecto BPIN 2021005990223 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA SECTOR SANTA ROSALIA - PASO CANO GAVILAN (VIA A VEREDA PAVANAY Y
NAZARET), MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, DEPARTAMENTO DE VICHADA. Posteriormente se realiza desplazamiento hacia el Municipio de La Primavera,
Vichada, con el &nimo de realizar visita en drea urbana Municipal al BPIN 2023005990016 CONSTRUCCION DE UNA PISTA ATLETICA EN EL PREDIO JORGE
ELIECER SILVA CHIRO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA,

Fin del servicio 18:00 para pernoctar en el casco urbano del municipio de la Primavera, Vichada

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL
(por favor vehiculo 4X4, en excelente estado, no
vehiculos bajos)

1 RUTA
CENTRO ORIENTE

NORTE DE SANTANDER
(CUCUTA, BOCHALEMA, DURANIA)

CARLOS ARTURO MARTINEZ FONSECA -CC: 1098725434- CEL: 301 5606233
JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA — CC:88225951- CEL: 3132090759

Dia 01: miércoles 18 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del municipio de Cicuta (Norte de Santander).
- Desplazamiento a zona rural dispersa del municipio de Bochalema (Norte de Santander), especificamente a las veredas Agua Blanca, Buenavista, La
Colonia, La Selva, La Torre, El Talco y Naranjal al proyecto BPIN 2024540990003: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER, para verificar el acceso al servicio de energia eléctrica en la zona rural a partir de
la implementacién de sistemas de energia fotovoltaica (37 beneficiarios) se espera visitar una muestra representativa no menor a 10.

Tiempo de recorrido: 07 horas

Fin del recorrido 17:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de Bochalema (Norte de Santander)

Dia 02: jueves 19 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona urbana del municipio de Bochalema (Norte de Santander).
- Desplazamiento al municipio de Durania (Norte de Santander) para visitar el proyecto BPIN 2024542390037 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN
EL BARRIO VILLA JULIA DEL MUNICIPIO DE DURANIA NORTE DE SANTANDER.

Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos

- Posteriormente desplazamiento desde el municipio de Durania a la zona rural del (corregimiento la Donjuana) del municipio de Bochalema para realizar la
visita técnica de verificacién al proyecto BPIN 2025540990002 CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL CORREGIMIENTO DE
LA DONJUANA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER y a continuacién al proyecto BPIN 2024540990002 CONSTRUCCION DEL PARQUE
EN EL BARRIO CRISTO REY DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE  BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER.

- Posteriormente se requiere el desplazamiento a la ciudad de Clcuta para continuar al otro dia con la visita de seguimiento.

Fin del servicio 18:30 casco urbano de la ciudad de Cicuta.

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGISTICOS

" il [}
FIRMA DEL SOLICITANTE: s 1 i~ e TR |.\:.
Y =

NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDGAR HENRY PACHECO ?IARGAS

CARGO DEL SOLICITANTE: Director de Seguimiento, Evaluacién y Control del Sistema General de Regalias (DSEC)

1. Elsolicitante del evento tiene un plazo méximo de 48 horas antes del evento para cancelarlo.
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COTIZACION APROBADA

DNP-013-26-DSECSGR




NOMBRE DEL PROVEEDOR UT LOGISTICA Y PLANEACION Solicitud #
CONTACTO MILTON PATERNINA PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACION 1
NUMERO DE CONTACTO 3102837262

<% 013-26-DSECSGR

CONTRATO DNP-1000-2024

Prestar servicios logisticos para la planeacién, organizacién, produccién y dems acciones necesarias parala ejecucién de eventos institucionales, asi como el disefio e implementacién de las

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL |1 ades de socializacion requeridas por el Departamento Nacional de Planeacion y el Sistema General de Regalias en el cumplimiento de sus funciones.

DEPENDENCIA | DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPERO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General
de Regalias

NOMBRE DEL EVENTO

cop

RUBRO PRESUPUESTAL

FECHA INICIO DEL EVENTO |17/02/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO |16/02/2026

LUGAR DE EJECUCION | Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander

CATEGORIA

TIPO DE EVENTO

FECHA DE TERMINACION DEL EVENTO | 20/02/2026

FECHA DE LA COTIZACION DEL EVENTO | 13/02/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ITEM DESCRIPCION VALOR A REEMBOLSAR

REEMBOLSO GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS 0

GASTOS DE TRANSFERENCIA INCLUIDO VA COSTOS DE LAS TRANSACCIONES ASOCIADAS AL GIRO DE LOS RECURSOS 0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO  SUBTOTAL VENTA
DESCRIPCION CANT. HORAS TARIFARIﬁI:NTES DE \ENTAANTESDEIVA  ANTES DE IVA TOTAL IVA INCLUIDO

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAUCA

ISRAEL GOMEZ OTERO CC 79364218 Cel: 3023329820
JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98.135.443 Cel: 3156602055

DIA 1 - MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. Inicio del Servicio 6:00am
z0na urbana ciudad de Cali. - desplazamiento al municipio de Totord
(Cauca), vereda el Hatico zona rural - 11:00 am, Visita Vereda el Hatico
(zona Rural municipio de Totord) - Proyecto BPIN 2025198240001
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA EL HATICO
MUNICIPIO DE TOTORO. 14:00 pm. Visita Cabecera municipal Totord
(zona Urbana) - Proyecto BPIN 2023003190011 CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE TOTORO
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 17:00 Transporte terrestre Totord —
municipio de Inz (Cauca). Fin del recorrido 17:30 pm se Pernocta en el
casco urbano del municipio de Inza.

DIA 2 - JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco
urbano municipio de Inzé - Desplazamiento desde el municipio de Iz
SERVICIOS hacia el Municipio de Péez (Cauca), cabecera municipal Belalcézar y areas |1 36 420034 250.000,00 9.000.000 10.710.000
rurales. - 8:00 am, salida a zona rural del municipio de Pdez, Veredas
Togoima, Avirama, Ricaurte y Suin, para realizar visita al Proyecto BPIN
2023M001900001 RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN AREAS
DISTURBADAS DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS DE LA ASOCIACION DE
AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CXHACXHA PAEZ. -
Regreso al municipio de Inz3, revision proyeccto BPIN 2023193550011
REVISION EXCEPCIONAL POR DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA
DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE INZA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA Fin del recorrido 18:00 pm. ., se pernocta en
el casco urbano del Municipio de Inzé (Cauca). DIA 3 - VIERNES 20 DE
FEBRERO DE 2026 inicio del recorrido 6:00am, casco urbano municipio de
Inzé - Salida a zonas rurales del municipio de Inz4, veredas El Carmen,
Fatima y EI Rincon para visitar los proyectos BPIN 2023193550013
CONSTRUCCION Y DOTACION DE CENTROS COMUNALES Y CULTURALES
EN LAS VEREDAS EL CARMEN FATIMA SAN ISIDRO Y SAN RAFAEL y
Proyecto BPIN 2025193550003 CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO VEREDA EL RINCON MUNICIPIO DE INZA CAUCA
respectivamente. - Desplazamiento a la ciudad de Cali. - Fin del servicio
Fin del recorrido 19:00, ciudad de Cali

*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA

JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355
ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479

Dia 1 - miércoles 18/02/2026. Inicio del Servicio 7:30 Lugar de recogida:
casco urbano del municipio de Apartado, Departamento de Antioguia.

- Desplazamiento hacia el municipio de Chigrorods, Departamento de
Antioquia, zona rural comunidad indigena Saudd, (tiempo de recorrido 3
horas) CONSTRUCCIGN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDGENA
SAUDO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA — BPIN
20181719000299. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado,
Departamento de Antioguia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)
Fin del recorrido 18:00 ~ Pernoctada en casco urbano del municipio
Apartado, Departamento e Antioquia.

Dia 2 - jueves 19/02/2026 .Inicio del recorrido 7:00 Lugar de recogida:
casco urbano del municipio de Apartado, departamento de Antioguia.

- Desplazamiento hacia el municipio de Carepa - Departamento de
SERVICIOS | Antioquia, zona rural cuenca alta del rio Carepa — Sector la Cristalina, 1 E?) 420,034 250.000,00 8.000.000 9.520.000
(tiempos de recorrido 3 horas ) Para visitar proyecto de ADQUISICION DE
PREDIOS DE INTERES HDRICO Y RESTAURACION DE AREAS DE INTERES
[AMBIENTAL EN LA

PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CAREPA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA
BPIN 2023051470053. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado,
Departamento de Antioguia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)
Fin del recorrido 18:00 pm  Pernoctada en casco urbano del municipio
Apartado, Departamento de Antioguia.

Dia 3 - viernes 20/02/2026. Inicio el recorrido 6:30 Lugar de recogida:
casco urbano del municipo de Apartado, departamento de Antioquia. -
Desplazamiento hacia el municipio de San Pedro de Urabd —
Departamento de Antioquia, vias rurales a Casco Urbano, (tiempos de
recorrido 2,30 horas)

Para visita al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA
BPIN 20201301010426. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado,
Departamento de Antioguia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 2,30
horas) Fin del servicio 15:00 pm ~ Aeropuerto de Apartado

*Transporte Terrestre Especial 4X4 VICHADA

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267
OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1- martes 17 de febrero de 2026 Inicio del servicio 11:30am alcaldia
Municipal, municipio de La Primavera, Vichada - Desplazamiento del
municipio de La Primavera al predio Los Manantiales vereda La Balsa zona
rural del municipio, para la visita del proyecto en Zona Rural - proyecto
BPIN 2020000070027 CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA PLANTA
SEMI-INDUSTRIAL DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y

| TRANSFORMACIGN DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA,
VICHADA Fin del recorrido 6:00 pm — Pernocta en casco urbano del
Municipio de La Primavera - Vichada

DIA 2 - Miércoles 18 de febrero de 2026 Inicio del recorrido municipio de
La Primavera 7:00 am - Desplazamiento en los Municipios de La Primavera
(comunidad indigena Pifialito) y Santa Rosalia (comunidad indigena Nueva
Esperanza) dreas rurales del Departamento de Vichada, BPIN

- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANCESTRAL
INDIGENA A TRAVES DE LA CONSTRUCCIGN DE MALOCAS TRADICIONALES
EN DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE
VICHADA. Visitando las comunidades indigenas de Pifialito (La Primavera)
v Nueva Esperanza (Santa Rosalia).

Fin del recorrido 18:00 pm, se pernocta en el casco rbano del Municipio
de Santa Rosalia, Vichada.

Dia 3 - Jueves 19 de febrero de 2026 inicio del recorrido 7:00am casco
urbano del municipio de Santa Rosalia, Vichada - Desplazamiento en drea
rural del Municipio de Santa Rosalia (Via que comunica las veredas
Pavanay y Nazareth sector Paso Cafio Gavilan) para visitar el proyecto
BPIN 2021005990223 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA
SECTOR SANTA ROSALIA - PASO CARO GAVILAN (VIA A VEREDA PAVANAY
Y NAZARET), MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, DEPARTAMENTO DE
VICHADA. se realiza iento hacia el Municipio d
La Primavera, Vichada, con el &nimo de realizar visita en 4rea urbana
Municipal al BPIN 2023005990016 CONSTRUCCION DE UNA PISTA
ATLETICA EN EL PREDIO JORGE ELIECER SILVA CHIRO EN EL MUNICIPIO DE
LA PRIMAVERA VICHADA, Fin del servicio 18:00 para pernoctar en el casco
urbano del municipio de la Primavera, Vichada

SERVICIOS 1 29 420.034 320.000,00 9.280.000 11.043.200




SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 NORTE DE SANTANDER

CARLOS ARTURO MARTINEZ FONSECA -CC: 1098725434- CEL: 301
5606233
JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA — CC:88225951- CEL: 3132090759

Dia 01: miércoles 18 de febrero de 2026. Inicio el Servicio 07:00 am,
Zona urbana del municipio de Cicuta (Norte de Santander). -
Desplazamiento a zona rural dispersa del municipio de Bochalema (Norte
de Santander), especificamente a las veredas Agua Blanca, Buenavista, La
Colonia, La Selva, La Torre, El Talco y Naranjal al proyecto BPIN
2024540990003 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA
NORTE DE SANTANDER, para verificar el acceso al servicio de energia
eléctrica en la zona rural a partir de la implementacion de sistemas de
energia fotovoltaica (37 beneficiarios) se espera visitar una muestra
representativa no menor a 10. Tiempo de recorrido: 07 horas Fin del
recorrido 17:00, pernoctada en el casco urbano del municipio de
Bochalema (Norte de Santander)

Dia 02: jueves 19 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona
urbana del municipio de Bochalema (Norte de Santander). -
Desplazamiento al municipio de Durania (Norte de Santander) para
visitar el proyecto BPIN 2024542390037 CONSTRUCCION DE PARQUE
RECREATIVO EN EL BARRIO VILLA JULIA DEL MUNICIPIO DE DURANIA
NORTE DE SANTANDER. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos -
Posteriormente desplazamiento desde el municipio de Durania a la zona
rural del (corregimiento la Donjuana) del municipio de Bochalema para
realizar la visita técnica de verificacién al proyecto BPIN 2025540990002
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL
CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA
INORTE DE SANTANDER y a continuacién al proyecto BPIN
2024540990002 CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL BARRIO CRISTO REY
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE
SANTANDER. - se requiere el ala ciudad
de Ciicuta para continuar al otro dia con la visita de seguimiento. Fin del
servicio 18:30 casco urbano de la ciudad de Cicuta.

2 420,034 250.000,00

5.500.000 6.545.000

REQUERIMIENTO - ITEMS

POR FUERA DEL TARIFARIO

iTEM

DESCRIPCION

CANT.

VALOR VENTA

FRECUENCIA ANTES DE IVA

SUBTOTAL ANTES DE IVA

VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

iTEmMm

DESCRIPCION

CANTIDAD VALOR A PAGAR

VALOR TOTAL TERCEROS 0]

PRESUPUESTO DEL EVENTO

SUBTOTAL

31.780.000

ADMINISTRACION

2.202.354

IMPUESTOS (IVA) 19%

6.456.647

VALOR TOTAL

40.439.001

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

SUBTOTAL 0

ADMINISTRACION - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0

VALOR TOTAL 0

PRESUPUESTO REEMBOLSOS

SUBTOTAL REEMBOLSOS 0

ADMINISTRACION - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0

VALOR TOTAL 0

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL TARIFARIO 31.780.000

ADMINISTRACION - 6,93% 2.202.354,

IMPUESTOS (IVA) 19% 6.456.647

VALOR TOTAL 40.439.001

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS

SUBTOTAL PAGOS A
TERCEROS

ADMINISTRACION - 6,93% 0

IMPUESTOS ADMINISTRACION
(IVA) 19%

VALOR TOTAL 0




3= LOGISTICA Y [
Ur PLANEAC"::’N Naciﬂn:iﬁa-ge'alr;:::gcidn

CORREO APROBACION

DNP-013-26-DSECSGR




22/2/26, 15:36 Correo de CEINTE - Aprobacion Cotizacion #2 evento 013-26-DSECSGR-_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de feb...

£y
{"-:-"ﬂ..“__!i“-’-“"'% Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Aprobacion Cotizacion #2 evento 013-26-DSECSGR-_ semana 17 al 20 de febrero y

semana del 24 al 27 de febrero de 2026 (visitas de seguimiento)
1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 20 de febrero de 2026 a las 16:35
Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, Milton Abel Paternina Mercado
<milton.paternina@ceinte.com.co>

Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto aprobacion de la cotizacion No.1 del evento 013-26-
DSECSGR-_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de febrero de 2026 (visitas de
seguimiento), por valor de $40.439.001

Quedo atenta a cualquier novedad.

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co

Subdireccién Administrativa y
Relacionamiento con la Ciudadania

Departamento Teléfono: 601 3815000
Nacional de Planeacion Edificio World Service
—— Carrera 12 # 24 - 54 — Piso 5, Bogota, Colombia

www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

OPOO®E

De: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>

Enviado: viernes, 20 de febrero de 2026 04:14 p. m.

Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

Cc: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Cotizacidn #2 evento 013-26-DSECSGR-_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de febrero de
2026 (visitas de seguimiento)

Cordial saludo

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3a61ce7e05&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1857681726806867287 &simpl=msg-f:1857681726806867287 1/9
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De conformidad con el correo precedente, se aprueba la Cotizacion No. 1, presentada por la UT Logistica y
Planeacion, por un valor de $40.439.001 correspondiente a la prestacion de servicios requeridos para el
evento 013-26-DGPSGR “Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar
la ejecucidn fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema
General de Regalias., realizadas del 17 al 20 de febrero de 2026 en los departamentos de Putumayo, Sucre,
Narifno, Antioquia, Cundinamarca, Boyaca y Meta

Cordialmente,

Cristina Sanchez Herrera
Directora Corporativa SGSGR
L% o crsanchez@dnp.gov.co
Teléfono: 601 3815000

Departamento Carrera 12 # 24-54 Piso 10
Nacional de Planeacién Edificio World Service
— Bogota, Colombia

www.dnp.gov.co

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

Fecha: viernes, 20 de febrero de 2026, 3:38 p.m.

Para: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>

CC: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>, Maria Jose Lozano Prada
<mlozada@dnp.gov.co>

Asunto: RV: Cotizacion #2 evento 013-26-DSECSGR-_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27
de febrero de 2026 (visitas de seguimiento)

Cordial saludo Dra. Cristina,

En mi calidad de apoyo a la supervision del contrato DNP-1000-2024, y en atencién a la solicitud realizada
por el Direccidn de Seguimiento, Evaluacién y Control DSEC, vy el alcance No. 1, me permito informar que,
una vez revisada las cotizacion final presentada por el operador logistico para el evento del asunto 013-26-
DGPSGR “Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion
fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de
Regalias., realizadas del 17 al 20 de febrero de 2026 en los departamentos de Putumayo, Sucre, Narifio,
Antioquia, Cundinamarca, Boyaca y Meta

De acuerdo con el analisis comparativo, se sugiere aprobar la cotizacidon No. 1, presentada por la UT
Logistica y Planeacidn, por un valor de $40.439.001 al ser la opcion de menor valor frente a la cotizacion
No. 2 que asciende a $ 47.272.149

Se adjunta cuadro de verificacion de las cotizacién.

atentamente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3a61ce7e05&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1857681726806867287 &simpl=msg-f:1857681726806867287 2/9
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Profesional Especializado

Diego Felipe Romero Castaneda
Dieromero@dnp.gov.co

Direccién Corporativa SGSGR

Departamento | tei¢fono: 601 3815000
Nacional de Planeacion Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogota, Colombia
—_— www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

PPED®E

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>

Enviado: Martes, 17 de Febrero de 2026 9:40

Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Cristina Sanchez Herrera
<crsanchez@dnp.gov.co>

CC: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Asunto: Cotizacion #2 evento 013-26-DSECSGR-_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de
febrero de 2026 (visitas de seguimiento)

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con el alcance, adjunto cotizacion del evento 013-26-DSECSGR-_ semana 17 al 20 de febreroy
semana del 24 al 27 de febrero de 2026 (visitas de seguimiento), para su revision y aprobacion por parte
de la supervisidn.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co

Subdireccién Administrativa y
Relacionamiento con la Ciudadania

Departamento Teléfono: 601 3815000
Nacional de Planeacion Edificio World Service
— Carrera 12 # 24 - 54 — Piso 5, Bogota, Colombia

www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

OPO@0DE
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De: Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Enviado: martes, 17 de febrero de 2026 09:15 a. m.

Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>

Cc: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>; Fredy Arturo Ramos Rincon
<framos@dnp.gov.co>

Asunto: Re: Novedad evento 013-26-DSECSGR-_semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de febrero de 2026

(visitas de seguimiento)
Buenos dias para todos

Segun alcance 1, se cancela sin costo el recorrido del dia 1 para el trayecto de Norte de Santander, por lo anterior,
remito cotizaciones ajustadas para el evento 013-26-DSECSGR , con los siguientes valores:

Cotizacion 1 UT Logistica y Planeacion : $40.439.001
Cotizacion 2 T&M SAS : $ 47.272.149

Para el recorrido en Vichada, la tarifa por hora es de $320.000. Este valor responde a que el servicio se realizara en una
zona selvatica, lluviosa y de dificil acceso, condiciones que incrementan los costos operativos frente a los habituales .
Cabe aclarar que este valor se encuentra dentro de los parametros y respeta los precios establecidos en el tarifario del
contrato

Quedo atento a la aprobacién

Milton Paternina

El lun, 16 feb 2026 a las 18:58, Maira Alexandra Celis Jimenez (<maicelis@dnp.gov.co>) escribi6:
Reciban un cordial saludo

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto soporte de cancelacién del recorrido de
Santander para el dia de mafiana del evento 013-26-DSECSGR por motivos de orden publico.

De acuerdo con los tiempos de cancelacion, por favor revisar la viabilidad.
Quedo atenta a cualquier novedad
Alexandra Celis

Enviado desde Outlook para Android

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

Enviado: lunes, febrero 16, 2026 6:51:48 p. m.

Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>

Cc: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada
<mlozada@dnp.gov.co>

Asunto: Rv: Solicitud de eventos_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de febrero de 2026
(visitas de seguimiento)

Cordial saludo,

De manera atenta remito la novedad en relacion con el recorrido de Santander programado para mafiana en atencion
a temas de orden publico

Quedo atento

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3a61ce7e05&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1857681726806867287 &simpl=msg-f:1857681726806867287
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le.Interfaz de usuario grafica Profesional Especializado
Descripcion generada Diego Felipe Romero Castaneda
automaticamente Dieromero@dnp.gov.co

Direcciéon Corporativa SGSGR

Teléfono: 601 3815000

Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogota, Colombia
www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:
ls#lcono Descripcion generada automaticamente

| Logotipo, Icono Descripcion generada automaticamente

|».lcono Descripcion generada automaticamente

|+ Logotipo Descripcion generada automaticamente
ls.Logotipo Descripcidon generada automaticamente

De: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>

Enviado: lunes, 16 de febrero de 2026 18:13

Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de eventos_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de febrero de 2026 (visitas de
seguimiento)

Cordial Saludo

Estimado diego buenas noches, remito la informacién de la cancelacién del dia de manana en Norte de
Santander, este tramite esta en proceso de firma y radicacion, por ahora me permito compartir el correo
soporte enviado por el comando de la policia realizando la recomendacién y por la cual motivo la
cancelacion del servicio el dia de mafana.

Profesional Especializado
Diego Alejandro Moreno Barco
diegmoreno@dnp.gov.co

|-Interfaz de usuario grafica Subdireccién de Seguimiento al Desempeno
Descripcion generada Direccién de Seguimiento, Evaluacion y Control
automaticamente del SGR

Cra. 12 No. 24-54, Piso 4
Bogotd, Colombia
www.dnp.gov.co

Siganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:
|s.lcono Descripcion generada automaticamente

ls.Logotipo, Icono Descripciéon generada automaticamente

|».lcono Descripciéon generada automaticamente

ls.Logotipo Descripcidén generada automaticamente @
l#.Logotipo Descripcion generada automaticamente
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De: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>

Enviado: Lunes, 16 de Febrero de 2026 4:46 PM

Para: Maria Dahiana Pena Mantilla <maripena@dnp.gov.co>

CC: Carlos Uriel Manrique Ladino <cmanrique@dnp.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de eventos_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de febrero de 2026
(visitas de seguimiento)

Cordial Saludo

Dahiana muy buenas tardes, por medio del presente queremos solicitar tu amable apoyo con el tramite
de alcance al memorando radicado con numero 20264400073423 referente a las visitas de seguimiento
programadas para la semana del 17 al 27 de febrero, el ajuste obedece particularmente a la ruta de la
regién Centro Oriente al departamento de Norte de Santander donde los consultores nos informan que se
solicita cancelar el dia 1 de servicio especial del martes 17 de febrero de 2026 en la ruta “CENTRO
ORIENTE - NORTE DE SANTANDER (CUCUTA, BOCHALEMA, DURANIA, SANTIAGO), de acuerdo con lo
informado por la Gobernacion de Norte de Santander y el comando de policia departamental, se tiene
una advertencia de seguridad para esta zona a visitar, toda vez que “estd semana el ELN presenta
fechas conmemorativas y prevén acciones insurgentes o terroristas”. Debido a lo anterior, se
recomienda atender las recomendaciones de los comandos locales que son los que manejan la
informacioén en tiempo real, por lo que se procede a cancelar este servicio del dia 17 de febrero de
2026., motivo por el cual se hace alcance a la solicitud.

Nota: Se adjunta soporte enviado del comando.

Que atento, mil gracias.

Profesional Especializado
Diego Alejandro Moreno Barco
diegmoreno@dnp.gov.co
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automaticamente del SGR
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De: Diego Alejandro Moreno Barco <diegmoreno@dnp.gov.co>

Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 10:13 a. m.

Para: Maria Dahiana Pena Mantilla <maripena@dnp.gov.co>

Cc: Carlos Uriel Manrique Ladino <cmanrique@dnp.gov.co>; Edgar Henry Pacheco Vargas
<edpacheco@dnp.gov.co>

Asunto: Solicitud de eventos_ semana 17 al 20 de febrero y semana del 24 al 27 de febrero de 2026 (visitas de
seguimiento)

Cordial Saludo

Dahiana muy buenos dias, espero te encuentres muy bien, por medio del presente
requerimos tu amable apoyo con la gestion de la solicitud de eventos con el asunto
"Solicitud de evento Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados
para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas
con recursos del Sistema General de Regalias”, el cual se llevara a cabo en la Semana del 17
al 20 de febrero de 2026 en los departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de
Santander y en la Semana del 24 al 27 de febrero de 2026 en los departamentos de
Putumayo, Sucre, Narifio, Antioquia, Cundinamarca, Boyaca y Meta.

Para lo anterior, se adjuntan los formatos correspondientes: )
1. Formato “SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGISTICOS” semana del
17 al 20 de febrero de 2026.

2. Formatos “ANEXO AUSTERIDAD DEL GASTO” semana del 17 al 20 de
febrero de 2026.

3. Formato “SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGISTICOS” semana del
24 al 27 de febrero de 2026

4. Formatos “ANEXO AUSTERIDAD DEL GASTO” semana del 24 al 27 de
febrero de 2026.

L. Por favor, firmar los 4 PDF adjuntos y radicar el correspondiente memorando.

Quedamos atentos, mil y mil gracias por tu acostumbrado apoyo.

Profesional Especializado

ﬁl\ Diego Alejandro Moreno Barco
5% diegmoreno@dnp.gov.co
- Subdireccién de Seguimiento al Desempefo

Departamento ([j)é:esc(c;lgn de Seguimiento, Evaluacion y Control
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— Bogotda, Colombia
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CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrénico del remitente,
asi mismo por favor bérrelo y por ningun motivo haga publico su contenido, de hacerlo podra tener repercusiones
legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e informacién de
contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la informacion de este documento o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is
confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we
ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content,
on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the
content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information
of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

Cordialmente,

U

LOGISTICA Y

PLANEACION @ Bogota, Colombia

MILTON ABEL | @ (601) 744 8118 /310 283 7262
PATERNINA MERCADO

milton.paternina@ceinte.com.co

Productor Logistico

CEINTE SAS Operador profesional de congresos, ferias y convenciones con RNT 108297 y agencia de viajes con RNT 167667
nos acogemos a la clausula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la
Resolucion 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turistica y la ley 679 de 2001 sobre la prevencion de la prostitucion, la pornografia,
el turismo sexual, y demas formas de abuso sexual con nifios, nifias y adolescentes. No apoyamos el comercio ilegal de especies de
flora y fauna, respetamos y promovemos la conservacion de nuestra biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir,
castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del pais y la ley 1333 de 2009 para evitar
la contaminacion o realizacion de acciones en contra del medio ambiente. No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales,
respetamos y promovemos la conservacion de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevencion del trafico ilegal de los
bienes culturales del pais y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, proteccion, sostenibilidad, divulgacion y estimulo para
los bienes del patrimonio cultural de la Nacion.

Apoyamos campaiias de prevencion de trafico de bienes y especies: www.bearesponsibletraveller.org/es.html

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cuestion de todos"

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrénico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrénico del remitente,
asi mismo por favor bérrelo y por ningun motivo haga publico su contenido, de hacerlo podra tener repercusiones
legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e informacién de
contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la informacion de este documento o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorizacion explicita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is
confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask
you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the
contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content,
the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this
document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

10 adjuntos
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Ur PLANEACION INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS DE EVENTO No. 013-26-DSECSGR

INFORMACION GENERAL

AREA SOLICITANTE DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPENO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
NOMBRE DEL EVENTO Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias.
FECHA DE HORA DE
FECHA DE ICIO 171212026 HORA DE INICIO EVENTO 6:00AM  |FINALIZACION 20/2/2026 FINALIZACION 5:00 PM
EVENTO EVENTO
ENLANCE DEL EDGAR HENRY PACHECO VARGAS CARGO Director de S iento, Evaluacion y Control del Sist G | de Regalias (DSEC
EVENTO EN SITIO Irector de Seguimiento, Evaluacion y Control del Sistema General de Regalias ( )

Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias, en cumplimiento de las funciones
de la Direccién de Seguimiento, Evaluacién y Control y la Subdireccién de Seguimiento al desempefio de la Subdireccion General del sistema general de regalias. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta
DESCRIPCION DEL labor, durante la presente semana se llevaran a cabo visitas a 37 proyectos de inversion, cuyo valor asciende a $361 mil millones de pesos. Estas visitas se realizaran distribuidas en 7 rutas en 7 departamentos
EVENTO Amazonas, Sucre, Cesar, Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander. No obstante, en 4 de las 7 rutas se presentan proyectos en ejecucién en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no
existe un servicio de transporte publico o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de
los trayectos.

Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalias, en cumplimiento de las funciones
de la Direccién de Seguimiento, Evaluacién y Control y la Subdireccion de Seguimiento al desempefio de la Subdirecciéon General del sistema general de regalias. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta
JUSTIFICACION DEL labor, durante la presente semana se llevaran a cabo visitas a 37 proyectos de inversion, cuyo valor asciende a $361 mil millones de pesos. Estas visitas se realizaran distribuidas en 7 rutas en 7 departamentos
EVENTO Amazonas, Sucre, Cesar, Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander. No obstante, en 4 de las 7 rutas se presentan proyectos en ejecucién en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no
existe un servicio de transporte publico o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de
los trayectos.

DEPARTAMENTO / LOCACION DEL
MUNICIPIO DEL Depar de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander Departamentos de Cauca, Antioquia, Vichada y Norte de Santander
EVENTO
EVENTO
PRODUCTOR
ENCARGADO MILTON PATERNINA

DESARROLLO Y LOGISTICA

SERVICIOS PRESTADOS

PRESUPUESTO APROBADO TOTAL EJECUTADO y/o IMPREVISTOS
iTEM DESCIPCION
CANT. HORAS VALOR TOTAL PPTO CANT. HORAS VALOR TOTAL
SERVICIOS TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CAUCA 1 36 1 36
SERVICIOS TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL ANTIOQUIA 1 32 1 32
40.439.001 40.439.001
SERVICIOS TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VICHADA 1 29 1 29
SERVICIOS TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL NORTE DE SANTANDER 1 22 1 22
OB o) P D O R A
OBLIGACIONES OBSERVACIONES EVIDENCIA

Suministrar los servicios de apoyo logistico que sean necesarios para la realizacion de
eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios fisicos. Para esto se
1 deben tener en cuenta factores como el nimero de personas que asistiran a los eventos, Se prestan todos los servicios logisticos requeridos segtn solicitud
horario, equipos audiovisuales necesarios para el éptimo desarrollo del evento y atencién
integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.

INFORME OPERATIVO Y DE EVIDENCIAS
013-26-DSECSGR

Utilizar las metodologias necesarias para la integracion y desarrollo de las
2 videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en N/A N/A
todo el territorio nacional.

Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgaciéon de mensajes, estrategias
planteadas y mediciones de comunicacion, con alcance nacional y regional, que definan los
3 escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y N/A N/A
emitir los diferentes mensajes segun los objetivos de las estrategias de socializacion
disefiadas.

Apoyar y acompaiiar al DNP en la planeacion, organizacion, disefio, montaje y ejecucién de
4 los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad N/A N/A
con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).

Para este evento se recibe La solicitud inicial y se presentan al SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACION 1,
5 Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro supervisor dos cotizaciones y un comparativo. Sin embargo se presenta | APROBACION, ALCANCE 1, COTIZACION 1,
(24) horas previas a la realizacion de cada evento. el Alcance N° 1 ya que se elimina el primer dia de servicio del CORREO DE APROBACION
departamento Norte de Santander. 013-26-DSECSGR

SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACION 1,

Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos | APROBACION, ALCANCE 1, COTIZACION 1,
cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobé la cotizacion 1. CORREO DE APROBACION

013-26-DSECSGR

Entregar al supervisor del contrato para aprobacion los elementos logisticos necesarios para
6 la realizacion del evento requerido y en la cantidad solicitada, como minimo doce (12) horas
antes de cada evento, reunion y/o actividad.

Realizar el respectivo montaje e instalacion de elementos audiovisuales, pruebas de
funcionamiento de los equipos, y demas insumos que se utilizaran durante el evento, de

7 acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de N/A N/A
todos los elementos logisticos una vez haya finalizado el evento, reunion y/o actividad.
Presentar a la supervision para la ejecucion de la totalidad de los eventos solicitados
minimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACION 1,
8 nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificacion del servicio y Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos | APROBACION, ALCANCE 1, COTIZACION 1,
validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobo la cotizacion 1. CORREO DE APROBACION
demas condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuéles son los 013-26-DSECSGR

valores y servicios mas favorables para la entidad en razén a su calidad y precio.

Presentar a la supervision para aquellos items, bienes y/o servicios que no se encuentren
en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo
en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada,

9 especificacion del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las N/A N/A
especificaciones técnicas establecidas y demas condiciones fijadas en el requerimiento, con
el fin de determinar cuéles son los valores y servicios mas favorables para la entidad en
razon a su calidad y precio.




Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos,

Toda la planeacion se coordina por medio de whatsapp y correos

APROBACION DEL EVENTO

10 actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logistica. institucionales, desarrollandose de manera satisfactoria. 013-26-DSECSGR
1 Velar por la seguridad y la adecuada utilizacion de los bienes que el DNP entregue al Durante Ia e]ecucloq del CTO DNP-1000-2024 no se present6 ninguna
CONTRATISTA v responder por cualquier dafio que se ocasione. alteracion de los bienes o elementqs entregados por elDNP para la N/A
y resp! P a a ejecucion.
Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las
12 alcaldias de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligacion que implica NA NA
suministrar todos los elementos logisticos necesarios para el buen funcionamiento del plan
de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobacion del supervisor del contrato.
Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas,
13 itores, expertos, sp ylo invitados especiales, nacionales e internacionales, N/A N/A
previa justificacion de la Direccién Técnica solicitante, para aprobacion del supervisor del
DNP, cuando a ello hubiere lugar.
Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasion a la ejecucion de
actividades, eventos, reuniones y mesas de negociacion o concertacion que el DNP, en
cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados
nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del pais, minorias, o poblacién vulnerable,
14 N . L N/A N/A
por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de
conectividad y reconocimiento de su participacién diaria a cada evento programado. Estos
valores de reembolsos seran justificados por la Direccién Técnica solicitante para ser
aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.
Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas La cotizacién aprobada cumple con todos los servicios solicitados dentro COTIZACION 1Y APROBACION
15 descritas en el Anexo Técnico 1y los topes establecidos en el ANEXO — TARIFARIO DE de los terminos del tarifario, junto con el porcentaje de administracién. Lo
. . - s . L . . . 013-26-DSECSGR
PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administracion presentado. anterior, con la aprobacion del supervisor del area solicitante.
SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACION 1,
16 Solicitar la autorizacion del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos | APROBACION, ALCANCE 1, COTIZACION 1,
modificacién en los eventos. cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobé la cotizacion 1. CORREO DE APROBACION
013-26-DSECSGR
Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las . - . SOLICITUD, COMPARATIVO, COTIZACION 1,
17 . s . b Para este evento se recibe La solicitud y se presentan al supervisor dos | APROBACION, ALCANCE 1, COTIZACION 1,
cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las caracteristicas RO ) ) . o .
técnicas sefialadas en el presente contrato. cotizaciones y un comparativo. El supervisor aprobé la cotizacion 1. CORREO DE APROBACION
013-26-DSECSGR
Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean
18 requeridos en la realizacion de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula N/A N/A
y estandares de higiene y presentacion.
Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las . . y . INFORME OPERATIVO ¥ FOTOGRAFICO,
19 isticas técnicas itas en el contrato, v de acuerdo Ycon l0s lineamiento: Se presenta este informe como e_wdencla del evento finalizado, con sus DOCUMENTACION DE VEHICULOS,
caracteristicas descritas , y de acuel s line: S
establecidos por el supervisor del contrato respectivos soportes ACTA DE SATISFACCION
. 013-26-DSECSGR
Garantizar un canal de comunicacion permanente con el DNP ya sea via telefonica, y correo Para el evento se garantizé el equipo y la correcta comunicacion via
20 electrénico mediante el cual se brinde acompafiamiento y el soporte técnico-administrativo correo electronico whatsapp y llamadas telefonicas con el enlace N/A
necesario, en un horario 7x24, durante la ejecucion contractual. asignado, en pro de la ejecucion del evento solicitado.
Brindar el acompafamiento presencial permanente por parte del personal idéneo durante la
21 realizacion de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar Para este evento se delegd permanentemente al productor MILTON NA
solucion efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su | PATERNINA y al enlace en sitio EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
desarrollo.
Para este contrato se delegé permanentemente a los ejecutivos de
Garantizar durante la ejecucion del contrato como minimo el personal descrito a cuenta LILIANA ABELLO SANCHEZ, MARIA ELENA JAIME LOPEZ,
22 continuacion, dejando claridad que el contratista podra complementar este equipo con el NEYFEE PIEDAD RODRIGUEZ MORENO, a los productores logisticos, N/A
personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato | MILTON PATERNINA, DIANA JARAMILLO, DIEGO RAMIREZ SUAREZ,
en general. GINETH PERILLA, FABIO CANON, JACKELINE PAEZ, ingeniero de
sonido JHONATAN FIQUITIBA y gerente de cuenta CARLOS VASQUEZ.
Disponer del recurso humano, durante toda la ejecucion del contrato, de acuerdo con los
requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP
podra exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal Se pone a disposicién del DNP un equipo de trabajo completo, con la
23 que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o experiencia y capacitacion adecuada para el manejo y ejecucion de los N/A
incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendra que eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del
reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un contrato, se adjunta la documentacion de las personas contratadas.
profesional que cumpla minimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin
costo adicional al DNP.
Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizara
las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) dias habiles a
partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecucién de este. Teniendo en cuenta la Se pone a disposicion del DNP un equipo de trabajo completo, con la
2 importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecucion del contrato, experiencia y capacitacion adecuada para el manejo y ejecucion de los NA
se aplicara a titulo de ANS una sancion equivalente a Un Salario Minimo Legal Mensual eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del
Vigente (1 SMLMV), por cada dia de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los contrato, se adjunta la documentacion de las personas contratadas.
soportes del equipo minimo de trabajo, el cual se descontara de la primera cuenta
entregada y aprobada.
25 Cumplir las demés actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas Se cumplen con las demas actividades relacionadas con el objeto del INFORME OPERATIVO Y DE EVIDENCIAS

por el supervisor del DNP.”

contrato solicitadas por el supervisor del DNP

013-26-DSECSGR

ELABORO

MILTON PATERNINA
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REGISTRO FOTOGRAFICO 013-26-DSECSGR
CAUCA

Transporte Terrestre Especial 4X4 - CAUCA- Dias: 18 de febrero al 20 de febrero de 2026

ANTIOQUIA

Transporte Terresire Especial 4X4 - ANTIOQUIA - Dias: 18 de febrero al 20 de febrero de 2026




VICHADA

Transporte Terrestre Especial 4X4 - VICHADA- Dias: 17 de febrero al 19 de febrero de 2026

NORTE DE SANTANDER

Transporte Terrestre Especial 4X4 - NORTE DE SANTANDER - Dias: 18 de febrero y 19 de febrero de 2026

ELABORO MILTON PATERNINA ‘ APROBO ‘ CARLOS VASQUEZ
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- MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE ¥
DESAAROLLO SOSTENIBLE
(Rernd y b
TARJETA DE OPERACION
No4614T5
(_DATOsvEfcylo =~ ———— 5 B
No. DE PLACA: ESOLsa ARO MODELO: 2019
CLASE DE VEHICULO: CAMPERQ MARCA: REMAULT ]
1 TIPO DE CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA ‘l
CAPACIDAD DE PASAJEROS: SENTADOS: & DE PIE:
| CARGA: MODALIDAD DE SERVICIO: ESPECIAL
| Unea: DUSTER
| NIVEL DE SERVICIO:
RADIO DE ACCION; NACIONAL
— DATOS EMPRESA —
| RAZON SOCIALEMPRESA:  EMPRESA DE TRANSPORTE BUENAVIETASAS
CNm B004TETT4
DIRECCION DE LA EMPRESA: CALLE 5 No, 6452
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN SEBASTUAN DE BUENAV I
FECHA DE EXPEDICION: 26-11-2024
VIGENCIA;: DESDE: 26-11-2024 HASTA:  28-11-2028 ,
AUTORIDAD QUE EXPIDE:  DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA {
FIRMA DEL FUNCIONARIO
Yoty

Concesdn RUNT 20 SAS ) NLDO1531827-8 [ Colombia / Linea de atencidn nazicnal 01 8020 B30000 / www.runk. gov o



Pégina 1det

CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 185500388

DATOS CENTRO DIAGNOSTICO

Entidad que explde el centificado: COA LALUNASAS.
No. de Certificado de

T 901083328 eyl 20-COA G4

Fecha de expediclén: 2025/11/24 Fecha de vencimiento: 2026/11/24
DATOS VEHICULO.

PLACA: l £50854 CLASE: CAMPERO

MARCA: RENAULT MODELO: 2019

SERVICIO:  Publico COMBUSTIBLE: GASOUNA

CIUNDRAJE: 1938 NRO. MOTOR: E410C165439

NRO. CHASIS: 9FBHSRSIXMSI0659 Vin: 9FBHSASB3KMS 70659

Uinea: DUSTER

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO:  MARIA M. CHARRY B.

HRMA DEL RESPONSADBLE
YULIETH DANIELA PRECIADO PATIRO

R R L L L L L I . "o ’ . LR



REPUBLICA DE COLOMBIA o

WALID 207 M003 10V18

4

MINISTERIO DE TRANSPORTE ___;_‘,E
sestyos LICENCIA DE TRANSITO No. 10019390761

PLACA MARCA LINEA MODELO

ESO454 RENAULT DUSTER 2019

CILINDRADA CC coLoR SERVICIO

1.998 BLANCO GLACIAL (V) PUBLICO

CLASE DE vedlcuLo TIPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIDAD Kg#sJ)

CAMPERO WAGON GASOLINA 5

NUMERO DE MOTOR VIN

E410C165439 N IFBHSRSB3IKMST70659

NUMERO DE SERIE REG NUMERO DE CHASIS REG

Rees N SFBHSRSB3KMS70659 N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE[S) IDENTIFICACION

CHARRY BARRETO MARIA MARLENY C.C. 41390547

RESTRICCION MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA 1@

DECLARACION DE IMPORTACION I/ FECHA IMPORT. PUERTAS

PV0003201801489 | 28/08/2018 5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC, TTO. FECHA VENCIMIENTO l(

26/10/2018 09/10/2019 —ame

ORGANESMO DE TRANSITO
SDM - BOGOTA D.C.

IW

R
41 l'-,"j

g

LT06002470190 ‘a
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

e 76,320,
SANCHEZ P;‘;Iqi;‘\ ‘

FECHA DE NacmiEnTo,  JO-ENE-197§

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ M

ESTATURA GS AH SEXO
26-FEB-1993 POPAYAN 4
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION fhukor asl Ao p,

A-1100100-00369390-M-0076320069-20120405 0029633205A 2 7751764078
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REPUBLICA DE COLOMBIA |

. ‘ MINISTERIO DE TRANSPORTE |
cmaoa LICENCIA DE TRANSITO No. 10018061654
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REFIFELICA DE COLOMSLE

. MIMISTERSO DE TRAMSPORTE
MIMISTERSO DE AMIBIENTE ¥
DESARADLLD SOSTENIELE

libard p Ciedn

RUNT

CERTIFICADD DE REVISION TECHICO MECANICA Y DE EMISIOMES COMTAMINANTES
iy, 1BOABEDSS

DATOS CENTRO DIAGNOSTICO

Entidad gue expide al cemificado:  CDA EL PALDMAR APARTADO
Mo. de Certificado de

NIT; Sot0TRA0E Ao IREidm: 17-0IN-050-0CH

Fechade expedicion: T025/04722 Fecha de vencimiento:  2006,/04/22
DATOS VEHICULD

PLACA; F¥YFET CLASE: CaMNESEETS

MARCH; REMALILT RACDELD; HEs

SERVICHD: Pablca COMEBIISTIBLE: DICSEL

CILINDRALE: 1488 MED, MOTOR: YDISH8805P

HNRED, CHASIES: 3J8RCOSZRXEEDNTIE WiK:= ARRCNIZRLIKSA0T 26

LMEA: ALASKARN ZEN DAL MT 4WD

COLOR: BLAMCT HIELD

HOMBAE PROPICTARIC: OLGA L MARTIMNEZ ¥

FIRMA DEL RESPONSABLE

I IE] CE5AR CARMARGD ORTIZ

Concoskin FUNT 2.0 548 | LWV BE{ETT-E | Colorebin ¢ Liveaa do afancion racons (11 8000 20068 | meww runigey s



REPUBLICA DE COLOMBIA
« MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBSENTE Y

Pagina 1 del

DESARROLLO SOSTENIBLE
Ehotody Drdoe
TARJETA DE OPERACION
No 434628
DATOS VEHICULO
No. DE PLACA: FvY721 ARO MODELO: 2018
CLASE DE VEMICULO: CAMIONETA MARCA: RENAULT
TPO DE CARROCERIA: DOBLE CASINA COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS: SENTADOS: 5 DE MIE;
CARGA: MODALIDAD DE SERVICIO: ESPECIAL
LINEA: ALASKAN ZEN DSL MT aWD
NIVEL DE SERVICIO:
RADIO DE ACOION: NACIONAL
DATOS EMPRESA
RAZON SOCIALEMPRESA:  PROMITORA DE TRANSPORTE Y TURSMO TRASLADAR EXPRESS SAS
NIT: 900784100
DIRECCION DE LA EMPRESA: CRA. 6 No. 4342 B. LAURELES
CIUDAD/ MUNICIPIO: MONTERIA
FECHA DE EXPEDICION: 26.00.202%
VIGENCIA: DESDE: 214082028  HASTA: 21,04 2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Corcanion BUNT 2.05A% ( NESOISS1827S8 ) Colomrbes ¢ Lines de ptencidn raeconsl 01 3000 G060 |/ www, runi v =
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NIT. 0001 A Tha

BOGOTAD.C_20 DE FEBRERO DE 2025

CERTIFICACION PARA EL MINISTERIO DE TRANSITO ¥ TRANSPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A
CERTIFICA QUE

EL VEHICULO QUE CITAMOS A CONTINUACION, SE ENCUENTRA ASEGURADO
EN LA COMPANIA CON LAS COBERTURAS DESCRITAS Y EL TOMADOR ES
PROMOTORA DE TRANSPORTE Y TURISMO TRANSLADAR EXPRESS SAS. NIT
900.764.100-1

PLACA : FVYT2
MARCA : RENAULT
MODELO ;2018

SERVICIO :PUBLICO ESPECIAL

CAPACIDAD :5PASAJEROS

ASEGURADO : PROMOTORA DE TRANSPORTE Y TURISMO TRASLADAR
EXPRESS S.A

c.C/nT : DOOTE4100

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 101001486

COBERTURAS

* Dafcs a Benes de Terceros 60 SMMLV
* Muerte o Lesiones a 1 Persona 60 SMMLY
* Muerie o Lesiones a 2 0 mas Personas 120 SMMLY
* Amparc Patrimonial SI AMPARA
* Assiencia Juridica en Procaso Civil y Penal S AMPARA
* Amparo de Pedjuicio Mol Sl AMPARA
* Amparo de Lucro Cesante del lercero afectado S AMPARA

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 101001154

COBERTURAS

* Muerta 80 SMMLV
* Incapacidad Permanents 60 SMMLY
* Incapaciiad Temporal 60 SMMLYV
* Gastos Médicos, Quinirgices y Farmacsuticos 60 SMMLV
* Amparo Patrimoniad S| AMPARA
* Asistencia Juridica en Proceso Civil y Penal S| AMPARA
* Amparo de Parjuicio moral S| AMPARA
* Amparo de Lucro Cesante del pasajero aloctado S| AMPARA
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=
. &m :!‘ COLOMEIA J}i\
MINISTERIO DE AMBIENTE v S
DESARNOLLD SOSTENIBLE R
Liborked ¢ Soden
RUNT
TARJETA DE OPERACION
o ATAGEL
DATOS VEMICULO
No. DE PLACA: POPOS? ARO MODELO: 2028
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA MARCA: TOYOTA
TIPOQ DE CARROCERIA: COBLE CABINA COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:  SENTADOS: 5 DE PIE:
CARGA: MODALIDAD DE SERVICIO: ESPECIAL
LiNEA: HILLUX
NIVEL DE SERVICIO:
RADIO DE ACQION: NACIONAL
DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL EMPRESA:  TRANS CONEXIONES TRANSPORTES SAS,
NIT: 501778763
DIRECCION DE LA EMPRESA: CARRERA 17 No. 70-41 BARRIO DANIEL LEMAITRE
CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA
FECHA DE EXPEDICION: 06-02-2025
VIGENCIA: DESDE: 06.02-2025 HASTA: 06022027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:  DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Concewds RUNT 20 SAS ( NAGOISETS27-8/ Colombia ) Linea de atenciin rascnal 01 8000 930080 / www.sunt gov co



%* REPUBLICA DE COLOMBIA @
MINISTERIO DE TRANSPORTE

_' _ LICENCIA DE TRANSITO No.

10034935307
PLACA WARCA LINEA MOOELD
POPOS7 TOYOTA HILUX 2025
CIINDRADA CC COLOR SERVICO
2.393 SUPER BLANCO PUBLICO
CLASE DE VENICULD TIPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIOAD XgPsuy
CAMIONETA DOBLE CABINA CON DIESEL S
NUMERD DE MOTOR REC N
2GD-5676151 N SBAJKBICD7S1710494
NUMERD OF SENE REG NUMERO DE CHASIS LT
EAJKBICD7S1710494 N BAJKBICD7S1710494 N
FROPIETARIO APELLICO(E| Y NOMBAE(S) DENTIFICACION
~DOMINGUEZ GOMEZ CIRO ANTONIO. - C.C.1828802¢
r—:- . r 2 R LA T baada Lol IR J
LR R ] ‘ “
ANACYN DE oAl " FRE A et bl L as 1]
45202%000008024 | 07M01/2028 R}

L TACION A LA PROPEDAL

PRENDA - BANCO DE BOGOTA

FECMA MATRICULA  PECMA EXP LIC TTO  PRCMA VENCIMENTO
04/02/2025 13/02/2025 o m
ORDANISMO DE TRANSITE

STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID ’ ‘




REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE 3
LICENCIA DE CONDUCCION

pom o No. 1125552834
JUAN PABLO AYALA MONTARNA
PECHA DE NACIUENTO SANGRE-R

09-09-1997 O+
FECHA DE EXPEDICION

25-07-2025
RESTRICCIONES OEL CONDUCTOR

ORCANISHO DE TRANSITO EXPEIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO

- T ™ T . T T

CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATRGORA] —ClASEDEveecULD | vicewcia

MOTOCICLETA Y MOTOTRIOICLO Of 28.07.2038

B1

C1

: ESTA LCENCIA £8 VALIOA EX TODO EL TERRITORIO NACIONAL
! LC 10000464697




g iV 2y

FECHA OE NACMIENTO  09-SEP-1997

LA PRIMAVERA
(VICHADA)
LUGAH DE NACIMIENTO
1.73 O+
ESTATURA G.S RH
14-SEP-2015 LA PRIMAVERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
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Tarjeta de Operacion

Pagina 1 det

. REPUBLICA DE COLOMBIA

© MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

TARJETA DE OPERACION
No 437103
DATOS VEHICULO
No. DE PLACA: GET188 ARO MODELD: 2019
CLASE DE VEHICULO:; CAMIONETA MARCA: FORD
TIPO DE CARROCERIA: DOBLE CABINA ~ COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJERDS: SENTADOS: & DE PIE:
CARGA: MODALIDAD DE SERVICIO: ESPECIAL
LINEA: RANGER
NIVEL DE SERVICIO:
RADIO DE ACCION: NACIONAL
DATOS EMPRESA
RAZON SOCIAL EMPRESA:  TRANSPORTE EMPRESARIAL SIERRAM, SAS
NIT: 201007116
DIRECCION DE LA EMPRESA:
CIUDAD/MUNICIPIO: GACHANCI A
FECHA DE EXPEDICION: 26-06-2024
VIGENCIA; DESDE: 2307-2024  HASTA:  23-07-2020
AUTORIDAD QUE EXPIDE:  DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

FIRMA DEL FUNCIONARIO
- :f » | /

/ (,
{:u 1'?/ -

G

Concasion RUNT 2.0 SAS / NILDO1S8 168273 CGaiombia [ Liona de atencion nagonsl 01 5000 530060 | werw IR.Qov. 6o




Revision Techicomecdanica

REPUBLICA DE COLOMEIA

* MINISTERID DE TRANSPOATE
MINISYERIO DE AMBIENTE ¥
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 183045845

DATOS CENTRO DIAGNOSTICO

Entidad que expida el certificade:  CDA REVIFULL SAS
No. de Certificado de

NIT: 900958412 Acraditaciin: 16-0IN042-001

Fecha de expedician: 2025/08/06 Fecha de vencimiento:  2026/08/06
DATOS VEHICULO

PLACA: GETi86 CLASE: CANEDONETA

MARCA: FORD MODELO: 2013

SERICIO: Pablico COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAIE: 319 NRO. MOTOR: SA2P XJ130239

NRO. CHASIS: BAFAR23ILIKIIZN23D VIN: BAFAR23LIKI130239

LINEA: AANGER

CoLOR: BLANCO ARTICO

NOMBRE PROMIETARIOD: ALVARD MAKECHA G.

FIRMA DEL RESPONSABLE
DIEGO ANDRES QUIRQGA DIAT

Contediin RUNT 25302 /NRS01 58 1627-8 * Cuombin{ L inep ce pleacdn anckuoed O 1 SU00 GRG0 Laaw rusl gov o



REPUBLICA DE COLOMBIA

s LICENCIADE TRANSITONo. 10037648252

PLACA  MARCA UNEA WODELO
~.GET186  FORD RANGER 2019
~ CAINDRADA CC ~  COLOR SERVICIO

3.198 BLANCO ARTICO PUBLICO

CLASE DE VEMICULD TIPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIDAD KgrPSJ

CAMIONETA DOBLE CABINA DIESEL 681 -5

NUMERO DE MOTOR REO VIN

SA2P KJ130239 N lAFAmL"(J“”u’

NUMERO DE SERIE REG  NUMERQ DE CHASS

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRELS)
MUNOZ VILLEGAS YINA YISETH

\ B 2

N unmummnn\
,\

C.C. 1081663270
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RESTRICCION MOVILIDAD BLINDAVE POTENCIA HP

s e a2 2 a1 197
DECLARACION DE IMPORTACION 1B PECHA IVPORT PUERTAS
482019000362129 | 14/05/2019 4
:I.U:T.:Eou A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA FECHA EXP LIKC TTO FECHA VENCIMIENTD
30/05/2019 27/01/2026 gttt

OROANISMO DE TRANSITO

STRIATTOyTTE MCPAL FUNZA

LTO7004805155
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' REPUBLICA DE COLOMBIA
! ; IDENTIFICACION PERSONAL
i

|23

CEDULA DE CIUDADANIA

“fuvero 13,359,448
" MUNOZ CANAS
APELLIDOS

recHa DE NACMiEnTo  18-DIC-1955

OCANA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-AGO-1975 OCANA )
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION ffcto, dussd i =445 7
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES

A-2500400-00164820-M-0013359448-20090729 0014112404A1 27366385

Scanned with
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ACTA RECIBO A SATISFACCION
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Departamento ACTA RECIBO A SATISFACCION W EOSITNERY 013 - 26. DSECSGR

Nacional de Planeacion

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

Prestar servicios logisticos para la planeacion, organizacién, produccidén y demas acciones necesarias para la ejecucion de eventos institucionales, asi
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL|como el disefio e implementacion de las actividades de socializacion requeridas por el Departamento Nacional de Planeacién y el Sistema General de
Regalias en el cumplimiento de sus funciones.

DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPENO DE LA SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA )
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucidn fisica y financiera de los avances de las inversiones

EVENTO ,
financiadas con recursos del Sistema General de Regalias..

FECHA DEL EVENTO|18/2/2026
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN|20/2/2026

LUGAR DE EJECUCION|Departamentos de Cauca

FECHA DE TERMINACION|20/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

DESCRIPCION CANTIDAD

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CAUCA

ISRAEL GOMEZ OTERO CC 79364218 Cel: 3023329820
JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98.135.443 Cel: 3156602055

DIA 1 - MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026. Inicio del Servicio 6:00am zona urbana
ciudad de Cadli. - desplazamiento al municipio de Totord (Cauca), vereda el Hatico
zona rural - 11:00 am, Visita Vereda el Hatico (Zona Rural municipio de Totord) -
Proyecto BPIN 2025198240001 CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA
VEREDA EL HATICO MUNICIPIO DE TOTORO. 14:00 pm. Visita Cabecera municipal
Totord (Zona Urbana) — Proyecto BPIN 2023003190011 CONSTRUCCION' Y
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE DE CALDAS MUNICIPIO DE TOTORO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
17:00 Transporte terrestre Totord — municipio de Inzd (Cauca). Fin del recorrido 17:30
pm se Pernocta en el casco urbano del municipio de Inza.

DIA 2 - JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026 Inicio del recorrido 6:00 am, casco urbano
SERVICIOS municipio de Inza - Desplazamiento desde el municipio de Inzd hacia el Municipio 1 36 36
de Pdez (Cauca), cabecera municipal Belalcdzar y dreas rurales. - 8:00 am, salida a
zona rural del municipio de Pdez, Veredas Togoima, Avirama, Ricaurte y Suin, para
realizar visita al Proyecto BPIN 2023M001900001 RECUPERACION DE LA COBERTURA
VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS DE LA

ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CXHACXHA PAEZ. -
Regreso al municipio de Inzd, revisién proyeccto BPIN 2023193550011 REVISION
EXCEPCIONAL POR DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL ESQUEMA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Fin del recorrido 18:00 pm. ., se pernocta en el casco urbano del Municipio de Inz&
(Cauca). DIA 3 - VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026 inicio del recorrido 6:00am, casco
urbano municipio de Inz& - Salida a zonas rurales del municipio de Inzd, veredas El
Carmen, Fatima y El Rincdn para visitar los proyectos BPIN 2023193550013
CONSTRUCCION Y DOTACION DE CENTROS COMUNALES Y CULTURALES EN LAS
VEREDAS EL CARMEN FATIMA SAN ISIDRO Y SAN RAFAEL y Proyecto BPIN
2025193550003 CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA EL RINCON
MUNICIPIO DE INZA CAUCA respectivamente. - Desplazamiento a la ciudad de Calli.
- Fin del servicio Fin del recorrido 19:00, ciudad de Cali.

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

DESCRIPCION

OBSERVACION

Con base a la dindmica y directrices del area, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfaccion los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presenté novedades
en la prestacion del servicio.

QUIEN ENTREGA QUIEN SOLICITA QUIEN RECIBE

NOMBRE: MILTON PATERNINA NOMBRE: EDGAR PACHECO VARGAS |[NOMBRE: JUAN FERNANDO LOPEZ

Director de Seguimiento
de Evaluacion y Control

CARGO: PRODUCTOR LOGISTICO CARGO DEL SOLICITANTE: . CARGO: Profesional técnico
del Sistema General de
Regalias (DSECSGR)
NUMERO DE CONTACT‘1 3102837262 NUMERO DE CONTACTO: 3214692293 NUMERO DE CONTACTO: 3156602055

FIRMA: 3




6 Solicitud #

Soprtaraes ACTA RECIBO A SATISFACCION i B

Macondd de Mamoromn 013 - 26- DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024
. ______________________________________________________________________________________________________________________________|
Prestar servicios logisticos para la planeacion, organizacion, produccion y demas acciones necesarias para la ejecucion de eventos institucionales, asi como
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL el disefio e implementacion de las actividades de socializacion requeridas por el Departamento Nacional de Planeacidn y el Sistema General de Regalias en
el cumplimiento de sus funciones.

DEPENDENCIA DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPERNO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar |a ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones

EVENTO| . . . .
financiadas con recursos del Sistema General de Regalias..

FECHA DEL EVENTO|18/2/2026
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN|20/2/2026

LUGAR DE EJECUCION | Departamentos de Antioquia

FECHA DE TERMINACION|20/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

DESCRIPCION CANTIDAD

*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA

JORGE ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA CC. 70.302.234; Tel 3122578355
ADRIANA VEGA RAMIREZ CC.52377195; Tel 3112570479

Dia 1 - miércoles 18/02/2026. Inicio del Servicio 7:30 Lugar de recogida: casco urbano
del municipio de Apartado, Departamento de Antioquia.

- Desplazamiento hacia el municipio de Chigrorodd, Departamento de Antioquia,
zona rural comunidad indigena Saudé, (fiempo de recorrido 3 horas) CONSTRUCCION
DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICIPIO DE
CHIGORODO, ANTIOQUIA - BPIN 20181719000299. - Desplazamiento hacia el municipio
Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 3 horas)
Fin del recorrido 18:00 - Pernoctada en casco urbano del municipio Apartado,
Departamento de Antioquia.

Dia 2 - jueves 19/02/2026 .Inicio del recorrido 7:00 Lugar de recogida: casco urbano
SERVICIOS del municipio de Apartado, deparfamento de Antioquia. 1 32 32
- Desplazamiento hacia el municipio de Carepa - Departamento de Antioquia, zona
rural cuenca alta del rio Carepa - Sector la Cristalina, (tiempos de recorrido 3 horas )
Para visitar proyecto de ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO Y
RESTAURACION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL
RIO CAREPA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA BPIN 2023051470053. - Desplazamiento hacia
el municipio Apartado, Departamento de Antioquia, Zona Urbana (tiempos de
recorrido 3 horas) Fin del recorrido 18:00 pm — Pernoctada en casco urbano del
municipio Apartado, Departamento de Antioquia. Dia 3 - viernes 20/02/202é. Inicio del
recorrido 6:30 Lugar de recogida: casco urbano del municipo de Apartado,
departamento de Antioquia. - Desplazamiento hacia el municipio de San Pedro de
Urabd - Departamento de Antioquia, vias rurales a Casco Urbano, (tiempos de
recorrido 2,30 horas) Para visita al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS
PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA BPIN
20201301010426. - Desplazamiento hacia el municipio Apartado, Departamento de
Antioguia, Zona Urbana (tiempos de recorrido 2,30 horas) Fin del servicio 15:00 pm -
Aeropuerto de Apartado

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

DESCRIPCION

OBSERVACION

Con base a la dindmica y directrices del drea, no se aplica listado de asistencia.  El servicio prestado el dia 1 18/02/2026 se realizé en un vehiculo sencillo sin cumplir lo requerido de ser 4x4.

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfaccién los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técni No se pi 6 Jades en la
prestacion del servicio.

QUIEN ENTREGA UIEN RECIBE
NOMBRE: MILTON PATERNINA  |NOMBRE: EDGAR PACHECO VARGAS |NOMBRE: ADRIANA VEGA R
Director de Seguimiento de
CARGO: PRODUCTOR LOGISTICO | CARGO DEL SOLICITANTE: Evaluacion y Control del | ¢, CONSULTO TECNICO
Sistema General de EJE CAFETERI
) Regalias (DSECSGR)
NUMERO DE coNTACTR /3102857262 / NUMERO DE CONTACTO: 3214692293 NUMERO DE CONTACTO: 3112570479
ADRIANA VEGA Ao e navives
MILTON iQEL-PKTERNINA MERCADO FIRMA: RAMIREZ Fec 2050220 14050
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Solicitud #

013 - 26- DSECSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024
-__________________________________________________________________________________________________________________|

Prestar servicios logisticos para la planeacidn, organizacion, produccién y demas acciones necesarias para la ejecucion de eventos institucionales, asi como
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL|el disefio e implementacion de las actividades de socializacion requeridas por el Departamento Nacional de Planeacion y el Sistema General de Regalias en
el cumplimiento de sus funciones.

DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPERNO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL

DEPENDENCIA .
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecucion fisica y financiera de los avances de las inversiones

EVENTO| . . . .
financiadas con recursos del Sistema General de Regalias..

FECHA DEL EVENTO|17/2/2026
FECHA DE ELABORACION DE LA ORDEN|19/2/2026

LUGAR DE EJECUCION|Departamentos de Vichada

FECHA DE TERMINACION|19/2/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

DESCRIPCION

CANTIDAD

*Transporte Terrestre Especial 4X4 VICHADA

MARCO ALBERTO GARZON ROMERO - CC. 79.491.372- TEL: 310 4884267
OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ - CC. 86,062,253- TEL: 3124556275

DIA 1 - martes 17 de febrero de 2026 Inicio del servicio 11:30am alcaldia Municipal,
municipio de La Primavera, Vichada - Desplazamiento del municipio de La Primavera
al predio Los Manantiales vereda La Balsa zona rural del municipio, para la visita del
proyecto en Zona Rural - proyecto BPIN 2020000070027 CONSTRUCCION Y DOTACION
DE UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE SECAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
TRANSFORMACION DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA Fin del
recorrido 6:00 pm - Pernocta en casco urbano del Municipio de La Primavera -
Vichada DIA 2 - Miércoles 18 de febrero de 2026 Inicio del recorrido municipio de La
Primavera 7:00 am - Desplazamiento en los Municipios de La Primavera (comunidad
indigena Pinalito) y Santa Rosalia (comunidad indigena Nueva Esperanza) dreas
rurales del Departamento de Vichada, BPIN 2023005990007 - FORTALECIMIENTO DE LA 1 29 29
CULTURA ANCESTRAL INDIGENA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MALOCAS
TRADICIONALES EN DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE
VICHADA. Visitando las comunidades indigenas de Pinalito (La Primavera) y Nueva
Esperanza (Santa Rosalia). Fin del recorrido 18:00 pm, se pernocta en el casco urbano
del Municipio de Santa Rosalia, Vichada. Dia 3 - Jueves 19 de febrero de 2026 inicio
del recorrido 7:00am casco urbano del municipio de Santa Rosalia, Vichada -
Desplazamiento en drea rural del Municipio de Santa Rosalia (Via que comunica las
veredas Pavanay y Nazareth sector Paso Cafo Gavildn) para visitar el proyecto BPIN
2021005990223 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA SECTOR SANTA ROSALIA -
PASO CANO GAVILAN (VIA A VEREDA PAVANAY Y NAZARET), MUNICIPIO DE SANTA
ROSALIA, DEPARTAMENTO DE VICHADA. Posteriormente se realiza desplazamiento
hacia el Municipio de La Primavera, Vichada, con el dnimo de realizar visita en drea
urbana Municipal al BPIN 2023005990016 CONSTRUCCION DE UNA PISTA ATLETICA EN EL
PREDIO JORGE ELIECER SILVA CHIRO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA, Fin
del servicio 18:00 para pernoctar en el casco urbano del municipio de la Primavera,
Vichada

SERVICIOS

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

DESCRIPCION

OBSERVACION

Conbaseala

amica y directrices del drea, no se aplica listado de asistencia.

Las partes firman en de haber recibido a satisf:

prestacion del servicio.

los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presenté novedades en la

QUIEN ENTREGA QUIEN SOLICITA QUIEN RECIBE
NOMBRE: MILTON PATERNINA  |NOMBRE: EDGAR PACHECO VARGAS [NOMBRE: Oscar Alberto Gonzalez
Director de Seguimiento de
CARGO: PRODUCTOR LOGISTICO | CARGO DEL SOLICITANTE: Evaluaciény Control del | .,
Sistema General de Profesional Tecnico SSD
lias (DSECSGR)
NUMERO DE CONTACTC )/;’? 3102837262 NUMERO DE CONTACTO: 3214692293 NUMERO DE CONTACTO: 3124556275 ,
; ; :
P s g | o
k- A A FIRMA: I dy e
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G Solicitud #
T ACTA RECIBO A SATISFACCION & ERRUTREN .

Nacianal de Planeacion

-

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

Prestar servicios logisticos para la planeacién, organizacion, produccién y demds acciones necesarias para la ejecucion de eventos institucionales, asi como
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL |el disefio e impl ion de las activi de socializacion r idas por el Depar Nacional de Planeacion y el Sistema General de Regalias en
el cumplimiento de susfunciones

A|DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO AL DESEMPENO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DEL|SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos selecdonados para verificar fa ejecucion fisica y financiera de los avances de ias inversiones
financiadas con recursos del Sistema General de Regalias..

EVENTO|

FECHA DEL EVENTO|18/2/2026
FECIIA DE ELABORACION DE LA ORDEN[19/2/2026

LUGAR DE EIECUCION | Departamentos de Norte de Santander

FEQHA DE TERMINACION|19/2/2026

“Transpocte Temeste Especial 4X4 NORTE DE SANTANDER

CARIOS ARTURO MAlﬁNEZ FONSECA -CC: 1098725434 CEL 301 5604233
WOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA — CC:88225951- CEL: 3132090759

Dia 01: miércoles 18 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am. Zona urbana del
municipio de Ccuta {Norte de Santander]. - Desplozom-enfo a zona rural dispersa del
municipio de {Norte de »ente a las

Blanca. Buenavista, La Coloma La Seiva. La Tone EI Talco y Naranjal al proyecto BPIN
2024540990003 IMPI EMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA SO1 AR FOTOVOITAICA EN
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER. para verificar el
acceso al servicio de energia eléchica en la zona rural a parte de la implementacion
de si de energio foto! ico (37 b ianias) se espera visitar una muesiro
representativa no menor a 10. Tiempo de recarrido: 07 heras Fin del recorrido 17:00,

pemoctada en el casco urbano del municipio de (Norte de ) 22 2
Dia 02 jueves 19 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Zona wbana del

ipio de (Norte de )- - Despl i al municipio de
Durania (Norte de Santander) para visitar el proyecto BPIN 2024542390037
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO VILLA JULIA DE. MUNICIPIO DE
DURANIA NORTE DE SANANDER Tiempo de recorrido; 03 horas y 30 minutos -

desde el icipio de Durania a |la zona axol del
(conegmlemo la Donjuonol del municipio de Bocralema para realzzar la vista

proy BPIN 202554079002 CONSIRUCCION DEL PARQUE
'NFAN"L EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL CORREGIMIENTO DE LA DONJUANA DEL
MINICIPIO DE BOCRALEMA N'ORTE DE SAMTANDER y a continuacién al proyecto BPIN
2024540990002 CONSTRUCCION DEL PARQUE EN B. BARRIO CRISTO REY DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER. - Posteriormente se
requiere el despiozamiento a la ciudad de Cucuta para continuar al ofro dia con la
visita de seguimiento. Fin del servicio 18:30 casco urbano de la ciudad de Cicuta.

SERVICIOS

PR
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Buira

Las partes firman en c ia de haber recibido a sati: ion los servidosy/o de d iormente y en dancia eon las caracteristicas técnicas. No se presenté novedades enla
prestacion del servidio.

QUIEN RECIBE

QUIEN ENTREGA

NOMBRE: MILTON PATERNINA  |NOMBRE: EDGAR PACHECO VARGAS [NOMBRE: CARLOS A FONSECA

Director de Seguimiento de|

Evaluacién y Control del Profesional técnico

CARGO: PRODUCTORLOGISTICO | CARGO DEL SOLICITANTE: . cARGO:
Sistema General de SSD
Regalias (DSECSGR)

|NUMERO DE CONTACTC] 7 3102837262 NUMERO DE CONTACTO: 3214692293 INUMERO DE CONTACTO: 3015606233
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DNP-013-26-DSECSGR

ELABORG REVISO

M //ﬁé/ Carlos Visguez
MILTON ABELPATERNINA MERCADO CARLOS ALBERTO VASQUEZ
PRODUCTOR

GERENTE DE CUENTA
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