
NOMBRE DEL PROVEEDOR T&M S.A.S
PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 2

Solicitud #

CONTACTO YULI VIVAS
014-26-DSECSGR

NUMERO DE CONTACTO 3224330018

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e 
implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus 
funciones.

DEPENDENCIA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS

NOMNRE DEL EVENTO
Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del 
Sistema General de Regalías.

RUBRO PRESUPUESTAL 32.925

FECHA INICIO DEL EVENTO 32.925

24/02/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 18/02/2026

LUGAR DE EJECUCIÓN Departamentos de Putumayo, Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Meta.

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO 27/02/2026

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO 18/02/2026

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS
VALOR UNITARIO VENTA 

ANTES DE IVA
SUBTOTAL VENTA ANTES 

DE IVA
TOTAL IVA INCLUIDO

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 PUTUMAYO

CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO CC. 79848853 TEL: 3134332404
JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN CC. 1085284663 TEL: 3177311033

Día 1: miércoles 25 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 06:00, Casco Urbano ciudad de 
Pasto (Nariño). - Desplazamiento al municipio de San Francisco (Putumayo) Duración 
estimada de recorrido: 06:00 a 08:00 - Desplazamiento zona rural del municipio de San 
Francisco (Putumayo), específicamente a las veredas Chorlaví, El Diamante, San Pablo, 
San Miguel, San isidro, San Antonio, Central San Antonio, San José del Chunga, 
Balsayaco, Minchoy, al proyecto BPIN 20243201010066 IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA PROTECCIÓN CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES DE REFORESTACIÓN EN LAS MICROCUENCAS 
ABASTECEDORAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 8:00 a 14:00 - Desplazamiento al 
municipio de Sibundoy (Putumayo) Duración estimada de recorrido: 14:00 a 14:30, 
desplazamiento zona urbana del municipio de Sibundoy (Putumayo), al proyecto BPIN 
2015006860030 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SIBUNDOY, PUTUMAYO, AMAZONA 
Duración estimada de recorrido: 14:30 a 17:30 Fin del recorrido 17:30, casco urbano del 
municipio de Sibundoy (Putumayo). Día 2: jueves 26 de febrero de 2026. Inicio del 
Servicio 07:00, Casco Urbano municipio de Sibundoy (Putumayo). - Desplazamiento al 
municipio de Santiago (Putumayo) Duración estimada de recorrido: 7:00 a 7:30 - 
Desplazamiento zona urbana del municipio de Santiago (Putumayo), específicamente a 
los barrios San Luis Beltran y Monyanet, al proyecto BPIN 2023867600064 
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3A Y 4A BARRIO SAN LUIS BELTRÁN Y 
BARRIO MANYANET DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
Duración estimada de recorrido: 07:30 a 12:30 - Desplazamiento zona urbana del 
municipio de Santiago (Putumayo), específicamente al barrio La Floresta, al proyecto 
BPIN 2023867600199 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NUESTRA ESENCIA EN EL BARRIO LA 
FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Duración 
estimada de recorrido: 12:30 a 17:30 Fin del recorrido 17:30, casco urbano del municipio 
de Santiago (Putumayo). Día 3: viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, 
Casco Urbano municipio de Santiago (Putumayo). - Desplazamiento a la zona rural del 
municipio de Santiago (Putumayo), específicamente a la inspección de policía San 
Andrés, al proyecto BPIN 2022867600149 CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 07:00 a 
12:00 - Desplazamiento en la misma inspección de policía San Andrés, al proyecto BPIN 
2023867600182 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC - INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 12:00 a 
16:00 - Desplazamiento a la ciudad de Pasto (Nariño). Duración estimada de recorrido: 
16:00 a 18:00 Fin del servicio 18:00, casco urbano de la ciudad de Pasto (Nariño).

1 33 300.000 9.900.000 11.781.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 SUCRE

JOSE JOAQUIN SALCEDO ORTEGA CC. NO. 78749271 Cel. : 3104447165
JOSE ALONSO ANDRADE RODRIGUEZ CC.No.7382983 Cel.: 3013247487

Día 1: miércoles 25 de febrero de 2026. Inicio del recorrido 5:00 am Lugar: Cabecera 
municipal de Montería, Córdoba. Desplazamiento hacia zona rural del municipio de San 
Benito Abad (Sucre), en el corregimiento Santiago Apostol, hora de llegada: 09:30 am 
para visitar el proyecto: BPIN 2023002700169 Ampliación y optimización del sistema de 
acueducto del corregimiento de Santiago Apóstol en el municipio de San Benito de Abad 
Sucre, continuamos el recorrido hacia el municipio de El Roble (Sucre), hora de llegada: 
2:00 pm para visitar el proyecto: BPIN 2025702330001 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES URBANOS EN EL MUNICIPIO DE 
EL ROBLE DEPARTAMENTO DE SUCRE Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco 
urbano del municipio de El Roble (Sucre). Día 2: jueves 26 de febrero de 2026. Inicio del 
servicio a las 7:00 am. Cabecera municipal de El Roble. Se continua en la cabecera 
municipal de El Roble (Sucre) realizando la visita el proyecto BPIN 2022702330022 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN MATEO SEDE PRIMARIA Y SEDE BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DE EL 
ROBLE SUCRE, continuamos hacia el municipio de Galeras (Sucre), hora de llegada 02:00 
pm para visitar la muestra del proyecto BPIN 2025702350003 CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 15C TRAMOS 1 Y 2 CALLE 21B CALLE 21A CALLE 21 
CALLE 20 Y CALLE 19 EN EL BARRIO PUEBLITO ESPAÑOL EN EL MUNICIPIO DE GALERAS 
DEPARTAMENTO DE SUCRE Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano 
del municipio de Galeras (Sucre). Día 3: viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del 
Recorrido 07:00 am, Casco Urbano del municipio de Galeras (Sucre). Desplazamiento 
hacia el Municipio de Caimito (Sucre), llegada a las 09:00 am, el recorrido en promedio 
es de 2 horas aproximadamente, se inicia visita al proyecto BPIN 2023002700070 
Adecuación y Mejoramiento de Sedes Educativas de la Subregión San Jorge y Sabana por 
una Educación Diferente Departamento de Sucre, luego se realiza traslado hacia el 
municipio de Sincé (Sucre) hora de llegada: 11:00 am para culminar la visita al proyecto 
anteriormente mencionado, despues se realiza desplazamiento al casco urbano de 
Corozal (Sucre) hora de llegada: 01:00 pm para visitar el proyecto: BPIN 2018702150012 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 37 ENTRE 
CARRERA 18 Y TRANSVERSAL 19B DEL BARRIO VILLA MARTHA EN EL MUNICIPIO DE 
COROZAL. Fin del Servicio 6:30 pm en el municipio de Montería - departamento de 
Córdoba.

1 36 300.000 10.800.000 12.852.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO 

LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE C.C. 34.315.080 CEL: 3016123448
DIANA CAROLINA CHACUA DELGADO C.C. 1.113.638.193 CEL: 3217967152

Día 1 - jueves 26/02/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano 
municipio de Ipiales, departamento de Nariño. - Desplazamiento hacia el municipio de 
Cumbal para revisar el proyecto BPIN 2023003520034 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN UN TRAMO DE LA VÍA QUE COMUNICA A 
LA LAGUNA DE CUMBAL CON EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. - Desplazamiento al municipio de Guachucal a visitar el 
proyecto BPIN 2023003520033 MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUACHUCAL – CUMBAL EN 
EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.- Desplazamiento al 
municipio de Ipiales para revisar el proyecto BPIN 2024003520080 MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA IPIALES – PUPIALES EN EL TRAMO DE VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA CRA 
1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTORAL MUNICIPIO DE 
IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO -Desplazamiento al casco urbano del municipio de 
Ipiales para pernotar. Fin del recorrido 6:30 Pm – Pernoctada en casco urbano del 
municipio de Ipiales, departamento de Nariño. Día 2 - viernes 27/02/2026. Inicio del 
Servicio 6:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano municipio de Ipiales, departamento de 
Nariño. - Desplazamiento hacia el proyecto BPIN 2020000030127 CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO, 
seguido de desplazamiento al proyecto BPIN 2017523560001 MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE 
IPIALES. - Desplazamiento al aeropuerto de Ipiales departamento de Nariño, transporte 
aéreo a Palmira Valle del Cauca con escala en Bogotá. Fin del servicio aeropuerto de 
Ipiales departamento de Nariño 4:00 pm

1 22 300.000 6.600.000 7.854.000



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA

CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115
JACQUELINE CORTES MALAVER CC. 35.427.608; Tel 3112392581

Día 1 - martes 24/02/2026. Inicio 06:00 am. Lugar de recogida: Casco urbano Municipio 
de Medellín, Departamento de Antioquia. - Desplazamiento al municipio de Puerto 
Triunfo (Antioquia) con el fin de realizar visita al proyecto BPIN 2025055910001 - 
“CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 
LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA”. Tiempo Recorrido: 7 Horas - Desplazamiento al 
Municipio de Puerto Nare (Antioquia). Tiempo Recorrido: 2 Horas Fin del recorrido 5:30 
Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Puerto Nare, Departamento de 
Antioquia. Día 2 - miércoles 25/02/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: 
Casco urbano Municipio Puerto Nare, Departamento de Antioquia. - Realizar visita al 
proyecto BPIN 2024055850032 - M“IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE” el cual es ejecutado en instituciones educativas de la zona urbana y rural del 
municipio de Puerto Nare. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 
2025055850002 - “IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRASPORTE ESCOLAR PARA EL 
PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE” el cual es 
ejecutado en instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto 
Nare. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025055850007 - 
“DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE” el cual es 
ejecutado en instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto 
Nare. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al Municipio de Barrancabermeja 
(Santander). Tiempo de Recorridos 3,5 horas. Fin del recorrido 6:30 Pm – Pernoctada en 
casco urbano del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. Día 3 - 
jueves 26/02/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano 
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. - Desplazamiento al 
Municipio de Yondó (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 2023058930018 - 
"CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA 
DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ 
DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ" – Tiempos de Recorridos = 3 horas. - 
Realizar visita al proyecto BPIN 2025058930007 - "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
YONDÓ" el cual es ejecutado en instituciones educativas de la zona rural del municipio 
de Yondó – Tiempos de Recorridos = 4 Horas. - Desplazamiento al Municipio de 
Barrancabermeja (Santander). Tiempo de Recorridos 0,5 horas. Fin del servicio 5:00 Pm 
– Pernoctada en casco urbano del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander

1 33 300.000 9.900.000 11.781.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA

Oscar Mauricio Nino Martinez; CC.1098605448; TEL: 3183249290
Jenifer Mejia Jimenez; CC.1088023605; TEL:3216485834
Getty Espitia Zuñiga; CC.73163428; TEL:3112927502"

Día 1: Martes 24 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 06:30 am, desde el Portal de la 
80 Bogota. - Desplazamiento al municipio de El Rosal (Cundinamarca) Duración estimada 
de recorrido: 6:30 -7:30 para atender el proyecto BPIN 2022252600031- ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS PARA EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL 
ROSAL y 2022252600068 - REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL en casco Urbano del municipio. - 
Desplazamiento a zona rural del municipio de El Rosal (Cundinamarca) Duración 
estimada de recorrido: 14:00 a 17:30, , al proyecto BPIN 2023252600004 
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL AUTOCONSUMO Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS MUJERES RURALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE EL ROSAL Duración estimada de recorrido: 14:30 a 17:30. -
Desplazamiento al municipio de Supata (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 
17:30 a 19:00. Se pernocta en el municipio. Fin del recorrido 19:30, casco urbano del 
municipio de Supata (Cundinamarca). Se pernocta en el municipio de Supata. Día 2: 
Miercoles 25 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 08:00, desde el casco urbano de 
Supata al Tramo de la via Supata-Pacho municipio de Supata (Cundinamarca). - 
Desplazamiento a la Via Supata-Pacho del municipio de Supata (Cundinamarca), al 
proyecto BPIN 2019000050011 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUPATÁ - PACHO, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Duración estimada de recorrido: 08:00 a 14:00. - 
Desplazamiento al tramo de Supata-Pacho (Cundinamarca) Duración estimada de 
recorrido: 08:00 a 14:00. -Desplazamiento al municipio de Villeta (Cundinamarca) 
Duración estimada de recorrido: 14:00 a 17:00. Se pernocta en el municipio. Fin del 
recorrido 17:00, casco urbano del municipio de Villeta (Cundinamarca). Se pernocta en 
el municipio. Día 3: jueves 26 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 08:00, casco urbano 
Villeta - desplazamiento Veredas del municipio de Villeta (Cundinamarca). - 
Desplazamiento zona rural del municipio de Villeta (Cundinamarca), al proyecto BPIN 
2025258750002 FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES PANELEROS EN EL 
MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA VILLETA Duración estimada de recorrido: 08:00 
a 14:00. - Desplazamiento al municipio de Guaduas (Cundinamarca) Duración estimada 
de recorrido: 14:00 a 16:00. Se pernocta en el municipio. Fin del recorrido 16:00, casco 
urbano del municipio de Guaduas (Cundinamarca). Se pernocta en el municipio. Día 4: 
viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 08:00, Casco Urbano municipio de 
Guaduas (Cundinamarca). - Desplazamiento en el casco urbano del municipio de 
Guaduas (Cundinamarca), en los sectores 1 y 3 del municipio para atender el proyecto 
2021253200024 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS 
SECTORES 1 Y 3 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. Duración estimada de 
recorrido: 08:00 a 12:00. - Desplazamiento a la ciudad de Bogota DC (Portal de la 80). 
Duración estimada de recorrido: 14:00 a 18:00 Fin del servicio 18:00, Bogota (Portal de 
la 80).

1 38 300.000 11.400.000 13.566.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 META 

 DIANA MIREYA HIGUERA MARTINEZ CC. 1052382104 TEL: 317 3095870
FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330

Dia 1: Miércoles 25/02/2026, 6:00 am. Lugar de salida: Hotel casco urbano municipio de 
Granada.Proyecto BPIN 2025005500007 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTOSALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META: Se iniciará recorrido en 
la Institución Educativa Brisas de Irique Sede Principal (urbano), luego se realizará 
desplazamiento al municipio de San Martín (Meta) a la IEIraca Sede Principal (urbano), 
posterior se realizará desplazamiento al municipio de San Luis de Cubarral al Centro 
Educativo de Cubarral Sede San Cayetano (rural Vereda Brisas del Tonoa). Se realizará 
desplazamiento al municipio de El Dorado a la IE El Dorado (rural Centro Poblado San 
Isidro del Ariari). Luego se realizará desplazamiento al municipio de Guamal a la IE José 
María Córdoba sede principal (urbano). Hora2:30pm: Se realiza desplazamiento a 
Acacías (Meta) para el siguiente proyecto. Hora: 3:30 pm. Lugar: Acacías (Meta) 
desplazamiento al área rural Vereda Montelíbano. Proyecto étnico BPIN 
2025N006740002 FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DE ACACÍAS 
A TRAVÉS DEL LIDERAZGO EN INICIATIVAS DE TURISMO DE NATURALEZA IMPULSANDO 
EL CRECIMIENTO CULTURAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD ACACÍAS. Fin del 
Recorrido 6:30 pm casco urbano de Acacías Día 2: Jueves 26/02/2026 7:00am. casco 
urbano municipio de Acacías, Meta. - Desplazamiento desde Acacías (Meta) hasta el 
municipio de San Juanito (Meta). Debido al derrumbe en la ruta principal por el 
Municipio de El Calvario, es posible que se deba llegar por la ruta Acacías - Fómeque 
(Cundinamarca) - San Juanito, esto dependerá del clima en el momento del recorrido (7 
horas aprox). Hora: 3:30 pm visita al Proyecto con BPIN 2021005500309 
“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE 
CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 
ENTRE CALLE 3 Y 6 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META: Se realizará recorrido por los lugares de ejecución del 
proyecto. Fin del recorrido 6:30pm casco urbano municipio de San Juanito (Meta). Día 4: 
Viernes 27/01/2026: Hora: 7:00am. Lugar: Hotel San Juanito (por definir). Se realizará 
visita a la Institución Educativa John F. Kennedy Sede principal que hace parte del 
proyecto BPIN 2025005500007 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE. Hora: 8:
30am se visitará el proyecto BPIN 2020005500212 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 
INTERÉS PRIORITARIO (VIP) URBANIZACIÓN LA MORENA PARA LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DEPARTAMENTO DEL META. Hora: 11:00am Fin de las 
visitas. Regreso San Juanito (Meta) a Villavicencio. Debido a la distancia y extenso 
recorrido que se debe realizar desde San Juanito (Meta) hasta Villavicencio, y teniendo 
en cuenta que no hay servicio de transporte público frecuente, se solicita que el servicio 
de trasporte finalice en Villavicencio. Fin del servicio 6:00pm ciudad de Villavicencio.

1 35 300.000 10.500.000 12.495.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 BOYACÁ 

Gerardo José Restrepo Zafra C.C. 1.098.729.780, Tel.: 3046514429
Magnoly Rincón Puentes C.C. 46.668.808; Tel.: 3118997017

Día 1 - miércoles 25/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel 
municipio de Tunja, Boyacá. - Desplazamiento desde zona urbana del municipio de Tunja 
a la zona rural del municipio de Ráquira (Boyacá) para visitar 1 proyecto localizado en el 
centro poblado La Candelaria, se visitará el proyecto BPIN 2024004150430 denominado 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO 
POBLADO LA CANDELARÍA MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 
Tiempo de recorrido a la vereda 1 hora y 30 minutos. - Desplazamiento del municipio de 
Ráquira al área rural del municipio de Samacá (Boyacá) para visitar 1 proyecto 
identificado con el BPIN 2024004150431 denominado “MEJORAMIENTO DE LA 
SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” Tiempo de recorrido a la vereda 2 horas. Fin del 
recorrido: 5:30 pm – casco urbano Tunja (Boyacá). Día 2 - jueves 26/02/2026. Inicio del 
Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel municipio de Tunja. - Desplazamiento hacia 
el área rural de los municipios de Mongua, Tota, Monguí, Siachoque, Aquitania, Pesca, se 
visitará el proyecto BPIN 20243201010059 denominado “CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 
AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PÁRAMO DE TOTA-
BIJAGUAL- MAMAPACHA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Tiempo de recorrido de 
Tunja al primer municipio a visitar 2 horas y 30 minutos, el proyecto se ejecuta en el área 
rural. Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Duitama 
(Boyacá).

1 24 300.000 7.200.000 8.568.000



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNINAMARCA 

Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; TEL; 3134808516
Mario Andrés Ortiz Cabrera; CC.93411292; TEL; 3185955112
Sonia Esperanza Sanchez Ochoa; CC. 3103166699"

DIA 1: martes 24/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd 
Service - Bogotá - Desplazamiento al municipio de Anolaima visita la proyecto BPIN 
2025250400001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y EL CENTRO POBLADO DE LA 
FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA - Desplazamiento al 
municipio Apulo, visita al proyecto BPIN 2025255990002 MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
URBANA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 B BARRIO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE APULO 
CUNDINAMARCA - Desplazamiento al municipio Tocaima Fin del recorrido 7:00 pm – 
Pernoctada en casco urbano municipio de Tocaima DIA 2: miércoles 25/02/2026 Inicio 
del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Casco urbano municipio de Tocaima -Visita al 
proyecto BPIN 2024258150055 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PLAZA DE MERCADO 
LOCALIZADA EN LA CARRERA 9A CARRERA 9 CALLE 1 CALLE 2 EN EL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA - Desplazamiento al municipio Viotá, visita al proyecto BPIN 2024258780090 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA 
Desplazamiento al municipio El colegio, visita al proyecto BPIN 2025252450001 
REHABILITACIÓN DE VIA URBANA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO EN PAVIMENTO 
RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA Fin del recorrido 7:00 pm – 
Pernoctada en casco urbano municipio de El Colegio DIA 3: jueves 26/02/2026 Inicio del 
Servicio 6:00 am Lugar de recogida Casco urbano El Colegio -Visita al proyecto BPIN 
2024252450027 REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL 
MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA - Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C 
Fin de la ruta7:00 pm portal 80, Bogotá D.C.

1 39 300.000 11.700.000 13.923.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA ANTES 

DE IVA
SUBTOTAL ANTES DE 

IVA
VALOR TOTAL VENTA

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL TARIFARIO 78.000.000

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 5.405.400

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19% 15.847.026

SUBTOTAL 78.000.000 VALOR TOTAL 99.252.426

ADMINISTRACION 5.405.400

IMPUESTOS (IVA) 19% 15.847.026
PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL 

TARIFARIO

VALOR TOTAL 99.252.426 SUBTOTAL 0

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0

VALOR TOTAL 0


