NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**014-26-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	24/02/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	18/02/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Putumayo, Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Meta.
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	27/02/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	18/02/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 PUTUMAYO** **CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO CC. 79848853 TEL: 3134332404** **JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN CC. 1085284663 TEL: 3177311033** Día 1: miércoles 25 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 06:00, Casco Urbano ciudad de Pasto (Nariño). - Desplazamiento al municipio de San Francisco (Putumayo) Duración estimada de recorrido: 06:00 a 08:00 - Desplazamiento zona rural del municipio de San Francisco (Putumayo), específicamente a las veredas Chorlaví, El Diamante, San Pablo, San Miguel, San isidro, San Antonio, Central San Antonio, San José del Chunga, Balsayaco, Minchoy, al proyecto BPIN 20243201010066 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA PROTECCIÓN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES DE REFORESTACIÓN EN LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 8:00 a 14:00 - Desplazamiento al municipio de Sibundoy (Putumayo) Duración estimada de recorrido: 14: 00 a 14:30, desplazamiento zona urbana del municipio de Sibundoy (Putumayo), al proyecto BPIN 2015006860030 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SIBUNDOY, PUTUMAYO, AMAZONA Duración estimada de recorrido: 14:30 a 17:30 Fin del recorrido 17:30, casco urbano del municipio de Sibundoy (Putumayo). Día 2: jueves 26 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Casco Urbano municipio de Sibundoy (Putumayo). - Desplazamiento al municipio de Santiago (Putumayo) Duración estimada de recorrido: 7:00 a 7:30 - Desplazamiento zona urbana del municipio de Santiago (Putumayo), específicamente a los barrios San Luis Beltran y Monyanet, al proyecto BPIN 2023867600064 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3A Y 4A BARRIO SAN LUIS BELTRÁN Y BARRIO MANYANET DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Duración estimada de recorrido: 07:30 a 12:30 - Desplazamiento zona urbana del municipio de Santiago (Putumayo), específicamente al barrio La Floresta, al proyecto BPIN 2023867600199 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NUESTRA ESENCIA EN EL BARRIO LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Duración estimada de recorrido: 12:30 a 17:30 Fin del recorrido 17:30, casco urbano del municipio de Santiago (Putumayo). Día 3: viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Casco Urbano municipio de Santiago (Putumayo). - Desplazamiento a la zona rural del municipio de Santiago (Putumayo), específicamente a la inspección de policía San Andrés, al proyecto BPIN 2022867600149 CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 07:00 a 12:00 - Desplazamiento en la misma inspección de policía San Andrés, al proyecto BPIN 2023867600182 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC - INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 12:00 a 16:00 - Desplazamiento a la ciudad de Pasto (Nariño). Duración estimada de recorrido: 16:00 a 18:00 Fin del servicio 18:00, casco urbano de la ciudad de Pasto (Nariño).	1	33	420.034	250.000	8.250.000	9.817.500

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 SUCRE** **JOSE JOAQUIN SALCEDO ORTEGA CC. NO. 78749271 Cel. : 3104447165** **JOSE ALONSO ANDRADE RODRIGUEZ CC.No.7382983 Cel.: 3013247487** Día 1: miércoles 25 de febrero de 2026. Inicio del recorrido 5:00 am Lugar: Cabecera municipal de Montería, Córdoba. Desplazamiento hacia zona rural del municipio de San Benito Abad (Sucre), en el corregimiento Santiago Apostol, hora de llegada: 09:30 am para visitar el proyecto: BPIN 202300270016 9 Ampliación y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Santiago Apóstol en el municipio de San Benito de Abad Sucre, continuamos el recorrido hacia el municipio de El Roble (Sucre), hora de llegada: 2:00 pm para visitar el proyecto: BPIN 2025702330001 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES URBANOS EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE DEPARTAMENTO DE SUCRE Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de El Roble (Sucre). Día 2: jueves 26 de febrero de 2026. Inicio del servicio a las 7:00 am. Cabecera municipal de El Roble. Se continua en la cabecera municipal de El Roble (Sucre) realizando la visita el proyecto BPIN 2022702330022 CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MATEO SEDE PRIMARIA Y SEDE BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE SUCRE, continuamos hacia el municipio de Galeras (Sucre), hora de llegada 02:00 pm para visitar la muestra del proyecto BPIN 2025702350003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 15C TRAMOS 1 Y 2 CALLE 21B CALLE 21A CALLE 21 CALLE 20 Y CALLE 19 EN EL BARRIO PUEBLITO ESPAÑOL EN EL MUNICIPIO DE GALERAS DEPARTAMENTO DE SUCRE Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de Galeras (Sucre). Día 3: viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del Recorrido 07:00 am, Casco Urbano del municipio de Galeras (Sucre). Desplazamiento hacia el Municipio de Caimito (Sucre), llegada a las 09:00 am, el recorrido en promedio es de 2 horas aproximadamente, se inicia visita al proyecto BPIN 2023002700070 Adecuación y Mejoramiento de Sedes Educativas de la Subregión San Jorge y Sabana por una Educación Diferente Departamento de Sucre, luego se realiza traslado hacia el municipio de Sincé (Sucre) hora de llegada: 11:00 am para culminar la visita al proyecto anteriormente mencionado, despues se realiza desplazamiento al casco urbano de Corozal (Sucre) hora de llegada: 01:00 pm para visitar el proyecto: BPIN 2018702150012 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 37 ENTRE CARRERA 18 Y TRANSVERSAL 19B DEL BARRIO VILLA MARTHA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL. Fin del Servicio 6:30 pm en el municipio de Montería - departamento de Córdoba.	1	36	420.034	250.000	9.000.000	10.710.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO** **LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE C.C. 34.315.080 CEL: 3016123448** **DIANA CAROLINA CHACUA DELGADO C.C. 1.113.638.193 CEL: 3217967152** Día 1 - jueves 26/02/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano municipio de Ipiales, departamento de Nariño. - Desplazamiento hacia el municipio de Cumbal para revisar el proyecto BPIN 2023003520034 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN UN TRAMO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA LAGUNA DE CUMBAL CON EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. - Desplazamiento al municipio de Guachucal a visitar el proyecto BPIN 2023003520033 MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUACHUCAL – CUMBAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.- Desplazamiento al municipio de Ipiales para revisar el proyecto BPIN 2024003520080 MEJORAMIENTO DE LA VÍA IPIALES – PUPIALES EN EL TRAMO DE VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTORAL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO -Desplazamiento al casco urbano del municipio de Ipiales para pernotar. Fin del recorrido 6: 30 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Ipiales, departamento de Nariño. Día 2 - viernes 27/02/2026. Inicio del Servicio 6: 00 Am Lugar de recogida: Casco urbano municipio de Ipiales, departamento de Nariño. - Desplazamiento hacia el proyecto BPIN 2020000030127 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PT.A.P. Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO, seguido de desplazamiento al proyecto BPIN 2017523560001 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES. - Desplazamiento al aeropuerto de Ipiales departamento de Nariño, transporte aéreo a Palmira Valle del Cauca con escala en Bogotá. Fin del servicio aeropuerto de Ipiales departamento de Nariño 4:00 pm	1	22	420.034	250.000	5.500.000	6.545.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA** **CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115** **JACQUELINE CORTES MALAVER CC. 35.427.608; Tel 3112392581** Día 1 - martes 24/02/2026. Inicio 06:00 am. Lugar de recogida: Casco urbano Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia. - Desplazamiento al municipio de Puerto Triunfo (Antioquia) con el fin de realizar visita al proyecto BPIN 2025055910001 - "CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA". Tiempo Recorrido: 7 Horas - Desplazamiento al Municipio de Puerto Nare (Antioquia). Tiempo Recorrido: 2 Horas Fin del recorrido 5:30 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia. Día 2 - miércoles 25/02/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano Municipio Puerto Nare, Departamento de Antioquia. - Realizar visita al proyecto BPIN 2024055850032 - M"IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE" el cual es ejecutado en instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Nare. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025055850002 - "IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRASPORTE ESCOLAR PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE" el cual es ejecutado en instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Nare. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025055850007 - "DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE" el cual es ejecutado en instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Nare. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al Municipio de Barrancabermeja (Santander). Tiempo de Recorridos 3,5 horas. Fin del recorrido 6:30 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. Día 3 - jueves 26/02/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. - Desplazamiento al Municipio de Yondó (Antioquia) a visitar el proyecto de BPIN 2023058930018 - "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ" – Tiempos de Recorridos = 3 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025058930007 - "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ" el cual es ejecutado en instituciones educativas de la zona rural del municipio de Yondó – Tiempos de Recorridos = 4 Horas. - Desplazamiento al Municipio de Barrancabermeja (Santander). Tiempo de Recorridos 0,5 horas. Fin del servicio 5:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander	1	33	420.034	250.000,00	8.250.000	9.817.500

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA** **Oscar Mauricio Nino Martinez; CC.1098605448; TEL: 3183249290** **Jenifer Mejia Jimenez; CC.1088023605; TEL:3216485834** **Getty Espitia Zuñiga; CC.73163428; TEL:3112927502"** Día 1: Martes 24 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 06:30 am, desde el Portal de la 80 Bogota. - Desplazamiento al municipio de El Rosal (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 6:30 -7:30 para atender el proyecto BPIN 2022252600031- ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS PARA EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL y 2022252600068 - REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL en casco Urbano del municipio. - Desplazamiento a zona rural del municipio de El Rosal (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 14:00 a 17:30, , al proyecto BPIN 2023252600004 FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL AUTOCONSUMO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS MUJERES RURALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL Duración estimada de recorrido: 14:30 a 17:30. - Desplazamiento al municipio de Supata (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 17:30 a 19:00. Se pernocta en el municipio. Fin del recorrido 19:30, casco urbano del municipio de Supata (Cundinamarca). Se pernocta en el municipio de Supata. Día 2: Miercoles 25 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 08:00, desde el casco urbano de Supata al Tramo de la via Supata-Pacho municipio de Supata (Cundinamarca). - Desplazamiento a la Via Supata-Pacho del municipio de Supata (Cundinamarca), al proyecto BPIN 2019000050011 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUPATÁ - PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Duración estimada de recorrido: 08:00 a 14:00. - Desplazamiento al tramo de Supata-Pacho (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 08:00 a 14:00. -Desplazamiento al municipio de Villeta (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 14:00 a 17:00. Se pernocta en el municipio. Fin del recorrido 17:00, casco urbano del municipio de Villeta (Cundinamarca). Se pernocta en el municipio. Día 3: jueves 26 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 08:00, casco urbano Villeta - desplazamiento Veredas del municipio de Villeta (Cundinamarca). - Desplazamiento zona rural del municipio de Villeta (Cundinamarca), al proyecto BPIN 2025258750002 FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES PANELEROS EN EL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA VILLETA Duración estimada de recorrido: 08: 00 a 14:00. - Desplazamiento al municipio de Guaduas (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 14:00 a 16:00. Se pernocta en el municipio. Fin del recorrido 16:00, casco urbano del municipio de Guaduas (Cundinamarca). Se pernocta en el municipio. Día 4: viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 08:00, Casco Urbano municipio de Guaduas (Cundinamarca). - Desplazamiento en el casco urbano del municipio de Guaduas (Cundinamarca), en los sectores 1 y 3 del municipio para atender el proyecto 2021253200024 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS SECTORES 1 Y 3 DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. Duración estimada de recorrido: 08:00 a 12:00. - Desplazamiento a la ciudad de Bogota DC (Portal de la 80). Duración estimada de recorrido: 14:00 a 18:00 Fin del servicio 18:00, Bogota (Portal de la 80).	1	38	420.034	250.000,00	9.500.000	11.305.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 META** **DIANA MIREYA HIGUERA MARTINEZ CC. 1052382104 TEL: 317 3095870** **FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330** Dia 1: Miércoles 25/02/2026, 6:00 am. Lugar de salida: Hotel casco urbano municipio de Granada.Proyecto BPIN 2025005500007 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOSALIMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META: Se iniciará recorrido en la Institución Educativa Brisas de Irique Sede Principal (urbano), luego se realizará desplazamiento al municipio de San Martín (Meta) a la IElraca Sede Principal (urbano), posterior se realizará desplazamiento al municipio de San Luis de Cubarral al Centro Educativo de Cubarral Sede San Cayetano (rural Vereda Brisas del Tonoa). Se realizará desplazamiento al municipio de El Dorado a la IE El Dorado (rural Centro Poblado San Isidro del Ariari). Luego se realizará desplazamiento al municipio de Guamal a la IE José María Córdoba sede principal (urbano). Hora2:30pm: Se realiza desplazamiento a Acacías (Meta) para el siguiente proyecto. Hora: 3:30 pm. Lugar: Acacías (Meta) desplazamiento al área rural Vereda Montelíbano. Proyecto étnico BPIN 2025N006740002 FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DE ACACÍAS A TRAVÉS DEL LIDERAZGO EN INICIATIVAS DE TURISMO DE NATURALEZA IMPULSANDO EL CRECIMIENTO CULTURAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD ACACÍAS. Fin del Recorrido 6:30 pm casco urbano de Acacías Día 2: Jueves 26/02/2026 7:00am. casco urbano municipio de Acacías, Meta. - Desplazamiento desde Acacías (Meta) hasta el municipio de San Juanito (Meta). Debido al derrumbe en la ruta principal por el Municipio de El Calvario, es posible que se deba llegar por la ruta Acacías - Fómeque (Cundinamarca) - San Juanito, esto dependerá del clima en el momento del recorrido (7 horas aprox). Hora: 3:30 pm visita al Proyecto con BPIN 2021005500309 "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META: Se realizará recorrido por los lugares de ejecución del proyecto. Fin del recorrido 6:30pm casco urbano municipio de San Juanito (Meta). Día 4: Viernes 27/01/2026: Hora: 7:00am. Lugar: Hotel San Juanito (por definir). Se realizará visita a la Institución Educativa John F. Kennedy Sede principal que hace parte del proyecto BPIN 2025005500007 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE. Hora: 8: 30am se visitará el proyecto BPIN 2020005500212 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) URBANIZACIÓN LA MORENA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DEPARTAMENTO DEL META. Hora: 11:00am Fin de las visitas. Regreso San Juanito (Meta) a Villavicencio. Debido a la distancia y extenso recorrido que se debe realizar desde San Juanito (Meta) hasta Villavicencio, y teniendo en cuenta que no hay servicio de transporte público frecuente, se solicita que el servicio de trasporte finalice en Villavicencio. Fin del servicio 6: 00pm ciudad de Villavicencio.	1	35	420.034	250000	8.750.000	10.412.500
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 BOYACÁ** **Gerardo José Restrepo Zafra C.C. 1.098.729.780, Tel.: 3046514429** **Magnoly Rincón Puentes C.C. 46.668.808; Tel.: 3118997017** Día 1 - miércoles 25/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel municipio de Tunja, Boyacá. - Desplazamiento desde zona urbana del municipio de Tunja a la zona rural del municipio de Ráquira (Boyacá) para visitar 1 proyecto localizado en el centro poblado La Candelaria, se visitará el proyecto BPIN 2024004150430 denominado "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA MUNICIPIO DE RÁQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Tiempo de recorrido a la vereda 1 hora y 30 minutos. - Desplazamiento del municipio de Ráquira al área rural del municipio de Samacá (Boyacá) para visitar 1 proyecto identificado con el BPIN 2024004150431 denominado "MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" Tiempo de recorrido a la vereda 2 horas. Fin del recorrido: 5:30 pm – casco urbano Tunja (Boyacá). Día 2 - jueves 26/02/2026. Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel municipio de Tunja. - Desplazamiento hacia el área rural de los municipios de Mongua, Tota, Monguí, Siachoque, Aquitania, Pesca, se visitará el proyecto BPIN 20243201010059 denominado "CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PÁRAMO DE TOTA-BIJAGUAL- MAMAPACHA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Tiempo de recorrido de Tunja al primer municipio a visitar 2 horas y 30 minutos, el proyecto se ejecuta en el área rural. Fin del recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Duitama (Boyacá)**.**	1	24	420.034	250000	6.000.000	7.140.000

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNINAMARCA** **Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; TEL; 3134808516** **Mario Andrés Ortiz Cabrera; CC.93411292; TEL; 3185955112** **Sonia Esperanza Sanchez Ochoa; CC. 3103166699"** DIA 1: martes 24/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd Service - Bogotá - Desplazamiento al municipio de Anolaima visita la proyecto BPIN 2025250400001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y EL CENTRO POBLADO DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA - Desplazamiento al municipio Apulo, visita al proyecto BPIN 2025255990002 MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 B BARRIO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE APULLO CUNDINAMARCA - Desplazamiento al municipio Tocaima Fin del recorrido 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano municipio de Tocaima DIA 2: miércoles 25/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Casco urbano municipio de Tocaima -Visita al proyecto BPIN 2024258150055 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PLAZA DE MERCADO LOCALIZADA EN LA CARRERA 9A CARRERA 9 CALLE 1 CALLE 2 EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA - Desplazamiento al municipio Viotá, visita al proyecto BPIN 2024258780090 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA Desplazamiento al municipio El colegio, visita al proyecto BPIN 2025252450001 REHABILITACIÓN DE VIA URBANA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA Fin del recorrido 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano municipio de El Colegio DIA 3: jueves 26/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Casco urbano El Colegio -Visita al proyecto BPIN 2024252450027 REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA - Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C Fin de la ruta7:00 pm portal 80, Bogotá D.C.	1	39	420.034	250000	9.750.000	11.602.500

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**FRECUENCIA**	**VALOR VENTA ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL VENTA**

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR A PAGAR**
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	65.000.000
ADMINISTRACION	4.504.500
IMPUESTOS (IVA) 19%	13.205.855
VALOR TOTAL	82.710.355

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	65.000.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	4.504.500
IMPUESTOS (IVA) 19%	13.205.855
VALOR TOTAL	**82.710.355**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**