
NOMBRE DEL PROVEEDOR UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1

Solicitud #

CONTACTO MILTON PATERNINA
014-26-DSECSGR

NUMERO DE CONTACTO 3102837262

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las 
actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.

DEPENDENCIA DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

NOMBRE DEL EVENTO
Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General 
de Regalías.

CDP 32.925

RUBRO PRESUPUESTAL 32.925

FECHA INICIO DEL EVENTO 24/02/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 18/02/2026

LUGAR DE EJECUCIÓN Departamentos de Putumayo, Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Meta.

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO 27/02/2026

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO 18/02/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR A REEMBOLSAR

REEMBOLSO GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS 0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS
VALOR UNITARIO 

TARIFARIO ANTES DE 
IVA

VALOR UNITARIO 
VENTA ANTES DE IVA

SUBTOTAL VENTA 
ANTES DE IVA

TOTAL IVA INCLUIDO

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 PUTUMAYO

CESAR EMILIO GONZALEZ QUEVEDO CC. 79848853 TEL: 3134332404
JOHANA CATHERINE RAMOS TULCAN CC. 1085284663 TEL: 3177311033

Día 1: miércoles 25 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 06:00, Casco 
Urbano ciudad de Pasto (Nariño). - Desplazamiento al municipio de San 
Francisco (Putumayo) Duración estimada de recorrido: 06:00 a 08:00 - 
Desplazamiento zona rural del municipio de San Francisco (Putumayo), 
específicamente a las veredas Chorlaví, El Diamante, San Pablo, San 
Miguel, San isidro, San Antonio, Central San Antonio, San José del 
Chunga, Balsayaco, Minchoy, al proyecto BPIN 20243201010066 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA 
PROTECCIÓN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS VULNERABLES 
DE REFORESTACIÓN EN LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
Duración estimada de recorrido: 8:00 a 14:00 - Desplazamiento al 
municipio de Sibundoy (Putumayo) Duración estimada de recorrido: 14:
00 a 14:30, desplazamiento zona urbana del municipio de Sibundoy 
(Putumayo), al proyecto BPIN 2015006860030 MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO SIBUNDOY, PUTUMAYO, AMAZONA Duración estimada 
de recorrido: 14:30 a 17:30 Fin del recorrido 17:30, casco urbano del 
municipio de Sibundoy (Putumayo). Día 2: jueves 26 de febrero de 2026. 
Inicio del Servicio 07:00, Casco Urbano municipio de Sibundoy 
(Putumayo). - Desplazamiento al municipio de Santiago (Putumayo) 
Duración estimada de recorrido: 7:00 a 7:30 - Desplazamiento zona 
urbana del municipio de Santiago (Putumayo), específicamente a los 
barrios San Luis Beltran y Monyanet, al proyecto BPIN 2023867600064 
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3A Y 4A BARRIO 
SAN LUIS BELTRÁN Y BARRIO MANYANET DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Duración estimada de recorrido: 07:30 
a 12:30 - Desplazamiento zona urbana del municipio de Santiago 
(Putumayo), específicamente al barrio La Floresta, al proyecto BPIN 
2023867600199 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NUESTRA ESENCIA EN EL 
BARRIO LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO Duración estimada de recorrido: 12:30 a 17:30 Fin del 
recorrido 17:30, casco urbano del municipio de Santiago (Putumayo). Día 
3: viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 07:00, Casco Urbano 
municipio de Santiago (Putumayo). - Desplazamiento a la zona rural del 
municipio de Santiago (Putumayo), específicamente a la inspección de 
policía San Andrés, al proyecto BPIN 2022867600149 CONSTRUCCIÓN 
SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INTERCULTURAL 
MADRE LAURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 07:00 a 12:00 - 
Desplazamiento en la misma inspección de policía San Andrés, al proyecto 
BPIN 2023867600182 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC - INSPECCIÓN DE POLICÍA 
DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. Duración estimada de recorrido: 12:00 a 16:00 - 
Desplazamiento a la ciudad de Pasto (Nariño). Duración estimada de 
recorrido: 16:00 a 18:00 Fin del servicio 18:00, casco urbano de la ciudad 
de Pasto (Nariño).

1 33 420.034 250.000 8.250.000 9.817.500



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 SUCRE

JOSE JOAQUIN SALCEDO ORTEGA CC. NO. 78749271 Cel. : 3104447165
JOSE ALONSO ANDRADE RODRIGUEZ CC.No.7382983 Cel.: 3013247487

Día 1: miércoles 25 de febrero de 2026. Inicio del recorrido 5:00 am 
Lugar: Cabecera municipal de Montería, Córdoba. Desplazamiento hacia 
zona rural del municipio de San Benito Abad (Sucre), en el corregimiento 
Santiago Apostol, hora de llegada: 09:30 am para visitar el proyecto: BPIN 
2023002700169 Ampliación y optimización del sistema de acueducto del 
corregimiento de Santiago Apóstol en el municipio de San Benito de Abad 
Sucre, continuamos el recorrido hacia el municipio de El Roble (Sucre), 
hora de llegada: 2:00 pm para visitar el proyecto: BPIN 2025702330001 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
DIFERENTES SECTORES URBANOS EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE 
DEPARTAMENTO DE SUCRE Fin del recorrido 6:00 pm – se pernocta en el 
casco urbano del municipio de El Roble (Sucre). Día 2: jueves 26 de 
febrero de 2026. Inicio del servicio a las 7:00 am. Cabecera municipal de 
El Roble. Se continua en la cabecera municipal de El Roble (Sucre) 
realizando la visita el proyecto BPIN 2022702330022 CONSTRUCCIÓN DE 
AULAS ESCOLARES Y BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN MATEO SEDE PRIMARIA Y SEDE BACHILLERATO EN EL 
MUNICIPIO DE EL ROBLE SUCRE, continuamos hacia el municipio de 
Galeras (Sucre), hora de llegada 02:00 pm para visitar la muestra del 
proyecto BPIN 2025702350003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO 
EN LA CARRERA 15C TRAMOS 1 Y 2 CALLE 21B CALLE 21A CALLE 21 CALLE 
20 Y CALLE 19 EN EL BARRIO PUEBLITO ESPAÑOL EN EL MUNICIPIO DE 
GALERAS DEPARTAMENTO DE SUCRE Fin del recorrido 6:00 pm – se 
pernocta en el casco urbano del municipio de Galeras (Sucre). Día 3: 
viernes 27 de febrero de 2026. Inicio del Recorrido 07:00 am, Casco 
Urbano del municipio de Galeras (Sucre). Desplazamiento hacia el 
Municipio de Caimito (Sucre), llegada a las 09:00 am, el recorrido en 
promedio es de 2 horas aproximadamente, se inicia visita al proyecto 
BPIN 2023002700070 Adecuación y Mejoramiento de Sedes Educativas 
de la Subregión San Jorge y Sabana por una Educación Diferente 
Departamento de Sucre, luego se realiza traslado hacia el municipio de 
Sincé (Sucre) hora de llegada: 11:00 am para culminar la visita al proyecto 
anteriormente mencionado, despues se realiza desplazamiento al casco 
urbano de Corozal (Sucre) hora de llegada: 01:00 pm para visitar el 
proyecto: BPIN 2018702150012 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 37 ENTRE CARRERA 18 Y 
TRANSVERSAL 19B DEL BARRIO VILLA MARTHA EN EL MUNICIPIO DE 
COROZAL. Fin del Servicio 6:30 pm en el municipio de Montería - 
departamento de Córdoba.

1 36 420.034 250.000 9.000.000 10.710.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO 

LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE C.C. 34.315.080 CEL: 3016123448
DIANA CAROLINA CHACUA DELGADO C.C. 1.113.638.193 CEL: 
3217967152

Día 1 - jueves 26/02/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida: 
Casco urbano municipio de Ipiales, departamento de Nariño. - 
Desplazamiento hacia el municipio de Cumbal para revisar el proyecto 
BPIN 2023003520034 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN UN TRAMO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA 
LAGUNA DE CUMBAL CON EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. - Desplazamiento al municipio de 
Guachucal a visitar el proyecto BPIN 2023003520033 MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA GUACHUCAL – CUMBAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.- Desplazamiento al municipio de Ipiales 
para revisar el proyecto BPIN 2024003520080 MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
IPIALES – PUPIALES EN EL TRAMO DE VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN CON 
LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTORAL 
MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO -Desplazamiento al 
casco urbano del municipio de Ipiales para pernotar. Fin del recorrido 6:
30 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de Ipiales, 
departamento de Nariño. Día 2 - viernes 27/02/2026. Inicio del Servicio 6:
00 Am Lugar de recogida: Casco urbano municipio de Ipiales, 
departamento de Nariño. - Desplazamiento hacia el proyecto BPIN 
2020000030127 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO, 
seguido de desplazamiento al proyecto BPIN 2017523560001 
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES. - Desplazamiento al aeropuerto de 
Ipiales departamento de Nariño, transporte aéreo a Palmira Valle del 
Cauca con escala en Bogotá. Fin del servicio aeropuerto de Ipiales 
departamento de Nariño 4:00 pm

1 22 420.034 250.000 5.500.000 6.545.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA

CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115
JACQUELINE CORTES MALAVER CC. 35.427.608; Tel 3112392581

Día 1 - martes 24/02/2026. Inicio 06:00 am. Lugar de recogida: Casco 
urbano Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia. - 
Desplazamiento al municipio de Puerto Triunfo (Antioquia) con el fin de 
realizar visita al proyecto BPIN 2025055910001 - “CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA DE CONCRETO Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE LA 
PLACA POLIDEPORTIVA DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA”. Tiempo Recorrido: 7 
Horas - Desplazamiento al Municipio de Puerto Nare (Antioquia). Tiempo 
Recorrido: 2 Horas Fin del recorrido 5:30 Pm – Pernoctada en casco 
urbano del Municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia. Día 2 - 
miércoles 25/02/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: 
Casco urbano Municipio Puerto Nare, Departamento de Antioquia. - 
Realizar visita al proyecto BPIN 2024055850032 - M“IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE” el cual es ejecutado en instituciones 
educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Nare. 
Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 
2025055850002 - “IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRASPORTE 
ESCOLAR PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE” el cual es ejecutado en instituciones 
educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Nare. 
Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 
2025055850007 - “DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR - PAE - PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE” el cual es ejecutado en instituciones 
educativas de la zona urbana y rural del municipio de Puerto Nare. 
Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al Municipio de 
Barrancabermeja (Santander). Tiempo de Recorridos 3,5 horas. Fin del 
recorrido 6:30 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de 
Barrancabermeja, Departamento de Santander. Día 3 - jueves 
26/02/2026. Inicio del Servicio 7:00 Am Lugar de recogida: Casco urbano 
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. - 
Desplazamiento al Municipio de Yondó (Antioquia) a visitar el proyecto de 
BPIN 2023058930018 - "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ 
DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ" – Tiempos de 
Recorridos = 3 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025058930007 - 
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ" el cual es 
ejecutado en instituciones educativas de la zona rural del municipio de 
Yondó – Tiempos de Recorridos = 4 Horas. - Desplazamiento al Municipio 
de Barrancabermeja (Santander). Tiempo de Recorridos 0,5 horas. Fin del 
servicio 5:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de 
Barrancabermeja, Departamento de Santander

1 33 420.034 250.000,00 8.250.000 9.817.500



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA

Oscar Mauricio Nino Martinez; CC.1098605448; TEL: 3183249290
Jenifer Mejia Jimenez; CC.1088023605; TEL:3216485834
Getty Espitia Zuñiga; CC.73163428; TEL:3112927502"

Día 1: Martes 24 de febrero de 2026. Inicio del Servicio 06:30 am, desde 
el Portal de la 80 Bogota. - Desplazamiento al municipio de El Rosal 
(Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 6:30 -7:30 para atender 
el proyecto BPIN 2022252600031- ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS PARA EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL y 
2022252600068 - REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL en casco Urbano del 
municipio. - Desplazamiento a zona rural del municipio de El Rosal 
(Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 14:00 a 17:30, , al 
proyecto BPIN 2023252600004 FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS PARA EL AUTOCONSUMO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS 
MUJERES RURALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO 
DE EL ROSAL Duración estimada de recorrido: 14:30 a 17:30. -
Desplazamiento al municipio de Supata (Cundinamarca) Duración 
estimada de recorrido: 17:30 a 19:00. Se pernocta en el municipio. Fin del 
recorrido 19:30, casco urbano del municipio de Supata (Cundinamarca). 
Se pernocta en el municipio de Supata. Día 2: Miercoles 25 de febrero de 
2026. Inicio del Servicio 08:00, desde el casco urbano de Supata al Tramo 
de la via Supata-Pacho municipio de Supata (Cundinamarca). - 
Desplazamiento a la Via Supata-Pacho del municipio de Supata 
(Cundinamarca), al proyecto BPIN 2019000050011 MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA SUPATÁ - PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Duración 
estimada de recorrido: 08:00 a 14:00. - Desplazamiento al tramo de 
Supata-Pacho (Cundinamarca) Duración estimada de recorrido: 08:00 a 
14:00. -Desplazamiento al municipio de Villeta (Cundinamarca) Duración 
estimada de recorrido: 14:00 a 17:00. Se pernocta en el municipio. Fin del 
recorrido 17:00, casco urbano del municipio de Villeta (Cundinamarca). Se 
pernocta en el municipio. Día 3: jueves 26 de febrero de 2026. Inicio del 
Servicio 08:00, casco urbano Villeta - desplazamiento Veredas del 
municipio de Villeta (Cundinamarca). - Desplazamiento zona rural del 
municipio de Villeta (Cundinamarca), al proyecto BPIN 2025258750002 
FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES PANELEROS EN EL MUNICIPIO 
DE VILLETA CUNDINAMARCA VILLETA Duración estimada de recorrido: 08:
00 a 14:00. - Desplazamiento al municipio de Guaduas (Cundinamarca) 
Duración estimada de recorrido: 14:00 a 16:00. Se pernocta en el 
municipio. Fin del recorrido 16:00, casco urbano del municipio de 
Guaduas (Cundinamarca). Se pernocta en el municipio. Día 4: viernes 27 
de febrero de 2026. Inicio del Servicio 08:00, Casco Urbano municipio de 
Guaduas (Cundinamarca). - Desplazamiento en el casco urbano del 
municipio de Guaduas (Cundinamarca), en los sectores 1 y 3 del municipio 
para atender el proyecto 2021253200024 REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS SECTORES 1 Y 3 DEL 
MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA. Duración estimada de 
recorrido: 08:00 a 12:00. - Desplazamiento a la ciudad de Bogota DC 
(Portal de la 80). Duración estimada de recorrido: 14:00 a 18:00 Fin del 
servicio 18:00, Bogota (Portal de la 80).

1 38 420.034 250.000,00 9.500.000 11.305.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 META 

 DIANA MIREYA HIGUERA MARTINEZ CC. 1052382104 TEL: 317 3095870
FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330

Dia 1: Miércoles 25/02/2026, 6:00 am. Lugar de salida: Hotel casco 
urbano municipio de Granada.Proyecto BPIN 2025005500007 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A 
TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOSALIMENTARIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META: Se iniciará recorrido en la 
Institución Educativa Brisas de Irique Sede Principal (urbano), luego se 
realizará desplazamiento al municipio de San Martín (Meta) a la IEIraca 
Sede Principal (urbano), posterior se realizará desplazamiento al 
municipio de San Luis de Cubarral al Centro Educativo de Cubarral Sede 
San Cayetano (rural Vereda Brisas del Tonoa). Se realizará desplazamiento 
al municipio de El Dorado a la IE El Dorado (rural Centro Poblado San 
Isidro del Ariari). Luego se realizará desplazamiento al municipio de 
Guamal a la IE José María Córdoba sede principal (urbano). Hora2:30pm: 
Se realiza desplazamiento a Acacías (Meta) para el siguiente proyecto. 
Hora: 3:30 pm. Lugar: Acacías (Meta) desplazamiento al área rural Vereda 
Montelíbano. Proyecto étnico BPIN 2025N006740002 FORTALECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DE ACACÍAS A TRAVÉS DEL 
LIDERAZGO EN INICIATIVAS DE TURISMO DE NATURALEZA IMPULSANDO 
EL CRECIMIENTO CULTURAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD ACACÍAS. 
Fin del Recorrido 6:30 pm casco urbano de Acacías Día 2: Jueves 
26/02/2026 7:00am. casco urbano municipio de Acacías, Meta. - 
Desplazamiento desde Acacías (Meta) hasta el municipio de San Juanito 
(Meta). Debido al derrumbe en la ruta principal por el Municipio de El 
Calvario, es posible que se deba llegar por la ruta Acacías - Fómeque 
(Cundinamarca) - San Juanito, esto dependerá del clima en el momento 
del recorrido (7 horas aprox). Hora: 3:30 pm visita al Proyecto con BPIN 
2021005500309 “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE 
COMPRENDEN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3 CARRERA 2 ENTRE CALLE 
5 Y 7 CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9 CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 
CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META: Se realizará recorrido por los lugares de 
ejecución del proyecto. Fin del recorrido 6:30pm casco urbano municipio 
de San Juanito (Meta). Día 4: Viernes 27/01/2026: Hora: 7:00am. Lugar: 
Hotel San Juanito (por definir). Se realizará visita a la Institución Educativa 
John F. Kennedy Sede principal que hace parte del proyecto BPIN 
2025005500007 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE. Hora: 8:
30am se visitará el proyecto BPIN 2020005500212 CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) URBANIZACIÓN LA MORENA 
PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DEPARTAMENTO 
DEL META. Hora: 11:00am Fin de las visitas. Regreso San Juanito (Meta) a 
Villavicencio. Debido a la distancia y extenso recorrido que se debe 
realizar desde San Juanito (Meta) hasta Villavicencio, y teniendo en 
cuenta que no hay servicio de transporte público frecuente, se solicita 
que el servicio de trasporte finalice en Villavicencio. Fin del servicio 6:
00pm ciudad de Villavicencio.

1 35 420.034 250000 8.750.000 10.412.500

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 BOYACÁ 

Gerardo José Restrepo Zafra C.C. 1.098.729.780, Tel.: 3046514429
Magnoly Rincón Puentes C.C. 46.668.808; Tel.: 3118997017

Día 1 - miércoles 25/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de 
recogida: Hotel municipio de Tunja, Boyacá. - Desplazamiento desde zona 
urbana del municipio de Tunja a la zona rural del municipio de Ráquira 
(Boyacá) para visitar 1 proyecto localizado en el centro poblado La 
Candelaria, se visitará el proyecto BPIN 2024004150430 denominado 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA 
AL CENTRO POBLADO LA CANDELARÍA MUNICIPIO DE RÁQUIRA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Tiempo de recorrido a la vereda 1 hora y 
30 minutos. - Desplazamiento del municipio de Ráquira al área rural del 
municipio de Samacá (Boyacá) para visitar 1 proyecto identificado con el 
BPIN 2024004150431 denominado “MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” Tiempo de recorrido a la vereda 2 horas. 
Fin del recorrido: 5:30 pm – casco urbano Tunja (Boyacá). Día 2 - jueves 
26/02/2026. Inicio del Servicio 6:00 a.m. Lugar de recogida: Hotel 
municipio de Tunja. - Desplazamiento hacia el área rural de los municipios 
de Mongua, Tota, Monguí, Siachoque, Aquitania, Pesca, se visitará el 
proyecto BPIN 20243201010059 denominado “CONSERVACIÓN DE LAS 
ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
PÁRAMO DE TOTA-BIJAGUAL- MAMAPACHA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. Tiempo de recorrido de Tunja al primer municipio a visitar 2 
horas y 30 minutos, el proyecto se ejecuta en el área rural. Fin del 
recorrido 6:30 pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de 
Duitama (Boyacá).

1 24 420.034 250000 6.000.000 7.140.000



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNINAMARCA 

Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; TEL; 3134808516
Mario Andrés Ortiz Cabrera; CC.93411292; TEL; 3185955112
Sonia Esperanza Sanchez Ochoa; CC. 3103166699"

DIA 1: martes 24/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida 
Edificio Wolrd Service - Bogotá - Desplazamiento al municipio de 
Anolaima visita la proyecto BPIN 2025250400001 ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y EL CENTRO POBLADO DE LA 
FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA - 
Desplazamiento al municipio Apulo, visita al proyecto BPIN 
2025255990002 MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE 9 ENTRE 
CARRERAS 4 Y 5 B BARRIO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE APULO 
CUNDINAMARCA - Desplazamiento al municipio Tocaima Fin del recorrido 
7:00 pm – Pernoctada en casco urbano municipio de Tocaima DIA 2: 
miércoles 25/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Casco 
urbano municipio de Tocaima -Visita al proyecto BPIN 2024258150055 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PLAZA DE MERCADO LOCALIZADA EN 
LA CARRERA 9A CARRERA 9 CALLE 1 CALLE 2 EN EL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA - Desplazamiento al municipio Viotá, visita al proyecto BPIN 
2024258780090 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL ÁREA 
RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA 
Desplazamiento al municipio El colegio, visita al proyecto BPIN 
2025252450001 REHABILITACIÓN DE VIA URBANA EN EL SECTOR DE SAN 
ANTONIO EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO 
CUNDINAMARCA Fin del recorrido 7:00 pm – Pernoctada en casco urbano 
municipio de El Colegio DIA 3: jueves 26/02/2026 Inicio del Servicio 6:00 
am Lugar de recogida Casco urbano El Colegio -Visita al proyecto BPIN 
2024252450027 REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS EN PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA - 
Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C Fin de la ruta7:00 pm portal 80, 
Bogotá D.C.

1 39 420.034 250000 9.750.000 11.602.500

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA 
ANTES DE IVA

SUBTOTAL ANTES DE IVA VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR A PAGAR

 

VALOR TOTAL TERCEROS 0

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL 0 SUBTOTAL TARIFARIO 65.000.000

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0 ADMINISTRACIÓN - 6,93% 4.504.500

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19% 0 IMPUESTOS (IVA) 19% 13.205.855

SUBTOTAL 65.000.000 VALOR TOTAL 0 VALOR TOTAL 82.710.355

ADMINISTRACION 4.504.500

IMPUESTOS (IVA) 19% 13.205.855

VALOR TOTAL 82.710.355 PRESUPUESTO REEMBOLSOS PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS

SUBTOTAL REEMBOLSOS 0
SUBTOTAL PAGOS A 
TERCEROS

0

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0 ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN 
(IVA) 19%

0

VALOR TOTAL 0 VALOR TOTAL 0


