

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Entre los suscritos a saber **MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE**, mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía N°1.110.443.430 expedida en Ibagué, domiciliada en Ibagué - Tolima, en su calidad de Gerente del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE nombrada mediante Decreto No. 0216 del 22 de marzo de 2024 emanado de la Gobernación del Tolima y debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de 01 de abril de 2024, para el periodo comprendido entre la fecha de posesión y hasta el 31 de marzo de 2028., quién para efectos del presente contrato se llamará el **CONTRATANTE** y de otra parte **TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.**, identificada con NIT 900.576.732-1 representada legalmente por el señor **FELIPE ANDRES POLANIA MEJIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.518.232 de Ibagué, quien para los efectos de este contrato se denomina el **CONTRATISTA**, que a su vez declara que tiene capacidad para celebrar este contrato y que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas concordantes, hemos convenido en celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - objeto del contrato:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO E INJERTOS ÓSEOS, PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS EN LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA BÁSICA Y ESPECIALIZADA, CIRUGÍA DE LA MANO, MEDICINA DEPORTIVA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE TÓRAX, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OTOLOGÍA, CIRUGÍA DE COLUMNA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

Cláusula 2 - Obligaciones del contratista

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.
4. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago para personas naturales. Cuando se trate de personas jurídicas.

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complementa.

5. Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a la información de póliza, estampillas, documento equivalente y/o factura, informes de ejecución y terminación del contrato.
6. El objeto contractual deberá ejecutarse de conformidad con las finalidades y los principios de economía y transparencia, consagrados en la Ley 80 de 1993 y los postulados de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. En desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga a cumplir a cabalidad con las actividades que se describen en el contrato.
7. El contratista deberá tener en cuenta que las actividades descritas en su propuesta se prestarán bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, deberá suministrar todos los recursos e implementos tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente prestación del servicio que se solicita.
8. Acatar la Constitución Política, la Ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y municipal y demás normas pertinentes.
9. Responder por el pago de los tributos, tasas o contribuciones (estampillas) que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.
10. Reportar al funcionario encargado del control y supervisión de la ejecución del contrato, de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que se presente.
11. Mantener a la Entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la Entidad, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.
12. Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.
13. Tratar con amabilidad a los demás colaboradores internos y externos de la Entidad, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.
14. Cumplir con las políticas y normas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad legal vigente.
15. Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del Contrato, acorde con lo indicado en el ítem de

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



- GARANTÍAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, etc., que afecten su vigencia o monto cuando haya lugar.
16. Asistir con puntualidad a todas las capacitaciones, reuniones y comités citadas por el supervisor del contrato.
 17. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Proveer un depósito de material de osteosíntesis básico dentro de las instalaciones del Hospital Federico Lleras Acosta (Quirófano) de los productos ofrecidos en la propuesta para poder realizar la atención inmediata a los pacientes que lleguen a la institución y reponer el material utilizado en las siguientes 24 horas, debe presentar un listado de entrega con recibido a conformidad, establecer un control de inventarios que incluya conteo mensual realizado en conjunto por personal del hospital con personal del proveedor y llevar registro por evento de entrada y salida del material.
2. Proveer el material especializado que se requiere para programación electiva según solicitud previa de la oficina de programación. (realizar con suficiente anticipación a la cirugía, la respectiva planeación con el especialista)
3. Realizar la entrega del material de osteosíntesis con remisión por paciente y relacionar el material entregado en los libros de registros del Hospital en la central de esterilización.
4. Indicar de acuerdo a las características del material y las recomendaciones del fabricante el tipo de método para la correspondiente esterilización.
5. Realizar a solicitud del Supervisor asesorías, antes, durante y después del procedimiento quirúrgico sobre el manejo del material (planeamiento quirúrgico); hacer talleres de demostración, charlas educativas, entrenamientos al cuerpo de especialistas e instrumentadores quirúrgicos y auxiliares de la central.
6. Contar durante la ejecución del contrato con un Instrumentador Quirúrgico Profesional, el cual tendrá la disponibilidad permanente, quien actuará en calidad de soporte técnico del acto quirúrgico en donde se utilice el material suministrado por el proveedor y se encargará junto con el instrumentador de la sala, de la revisión del material y confirmación de los gastos y consumos quirúrgicos durante el acto.
7. Recoger el material no utilizado en un plazo máximo de 12 horas en la central de esterilización.
8. Proveer los materiales y equipos necesarios para la posterior extracción de los materiales aplicados a los pacientes, cuando esto se requiera.

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

9. Suministrar el material especializado necesario para la extracción del material roto y/o desgastado y defectuoso y en los casos que después de la manipulación o intento no se haya podido extraer.
10. Contar con representante en la ciudad, para garantizar la comunicación y la operación con oportunidad.

Especificaciones técnicas:

Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas requeridas por el HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA de Ibagué Tolima E.S.E., las cuales son de obligatorio cumplimiento:

El Material de Osteosíntesis solicitado para la atención integral de los pacientes en las diferentes especialidades como son Ortopedia básica y especializada, Cirugía de la mano, Medicina Deportiva, Cirugía Maxilofacial, Cirugía de Tórax, Otorrinolaringología y Otología y columna se debe ofertar con las especificaciones técnicas estipuladas, toda vez que al momento de realizar la recepción del instrumental, los productos solicitados deben contar con los registros INVIMA, si no cumplen con los requisitos de calidad para su respectiva aprobación, serán devueltos al proveedor.

CONDICIONES TECNICAS ESPECÍFICAS POR TIPO DE PRODUCTO

En todos los casos el material de empaque debe garantizar la estabilidad durante su vida útil. El tipo, diseño y calidad deben ser adecuados para garantizar la esterilidad y seguridad durante su uso.

EMPAQUE

Los sistemas de empaque deberán ser tales que conserven el producto sin deteriorarlo o causar efectos perjudiciales sobre el contenido. El material y diseño del contenedor, deberá asegurar:

- ✓ El mantenimiento de la esterilidad del contenido si es el caso, teniendo en cuenta que se almacene en condiciones de humedad, limpieza y ventilación adecuada.
- ✓ Un riesgo mínimo de contaminación durante la apertura del envase y extracción del contenido.
- ✓ Un riesgo mínimo de contaminación durante el manejo normal, tránsito y almacenaje.
- ✓ Cuando el empaque ha sido abierto debe garantizarse que no puede ser fácilmente vuelto a sellar y debe mostrar evidencias de que fue abierto.
- ✓ El empaque del producto deberá permitir que se distingan los productos idénticos o similares vendidos a la vez en forma estéril y no estéril.

Vo. Bo. Juridica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

Cláusula 3 – Informes y evaluación:

El Contratista deberá presentar informes en los que dé cuenta de las actividades desarrolladas, con la siguiente periodicidad: mensuales, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato.

La Entidad Estatal contratante se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, informes sobre la ejecución del contrato y los avances, junto con los documentos que lo soportan.

La Entidad Estatal contratante evaluará periódicamente el desempeño del Contratista durante el desarrollo del objeto contractual, con arreglo a los criterios de evaluación que haya aprobado para el efecto.

Cláusula 4 - Valor del contrato y forma de pago

El valor estimado para la presente contratación es de: TRES MIL MILLONES DE PESOS (\$3.000.000.000.00) M/CTE. IVA INCLUIDO A MONTO AGOTABLE, distribuido presupuestalmente de la siguiente manera:

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACION
2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.02	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	3.000.000.000	3.000.000.000

De igual manera se tendrá en cuenta la siguiente propuesta económica presentada por el Contratista, la cual hace parte integral de este Contrato:

1. REEMPLAZOS ARTICULARES					
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA					
CADERA CEMENTADA PRIMARIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR CEMENTADA	\$ 2.544.442		\$ 2.544.442
	2	CABEZA FEMORAL	\$ 1.892.592		\$ 1.892.592
	3	VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$ 3.859.650		\$ 3.859.650
	4	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 786.765		\$ 786.765
	5	CEMENTO QUIRURGICO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 502.757		\$ 502.757
	6	CEMENTO QUIRURGICO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 460.071		\$ 460.071
	7	CAMPO YODADO	\$ 123.386		\$ 123.386
	8	CAMPO EN U	\$ 118.452		\$ 118.452
	9	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 519.558	19%	\$ 519.558
		TOTAL	\$ 10.807.673	\$ 0	\$ 10.807.673
CADERA CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA	\$ 3.476.744		\$ 3.476.744
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.139.535		\$ 2.139.535

Vo. Bo. Juridica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
-----------------------------	---	------------------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	3	CABEZA FEMORAL	\$	1.570.599		\$	1.570.599
	4	VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$	4.495.321		\$	4.495.321
	5	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$	879.707		\$	879.707
	6	CEMENTO QUIRURGICO DE BAJA VISCOSIDAD	\$	581.378		\$	581.378
	7	CEMENTO QUIRÚRGICO DE ALTA VISCOSIDAD	\$	406.697		\$	406.697
	8	CAMPO YODADO	\$	103.684		\$	103.684
	9	CAMPO EN U	\$	103.684		\$	103.684
	10	INYECTOR DE CEMENTO	\$	617.681	19%	\$	617.681
		TOTAL	\$	14.375.029	\$ 0	\$	14.375.029
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADO							
CADERA NO CEMENTADA PRIMARIA	ITEM	DESCRIPCION		VR. UNIT	IVA		VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA	\$	4.268.770		\$	4.268.770
	2	INSERTO DE POLIETILENO	\$	1.043.476		\$	1.043.476
	3	TONILLOS ACETABULARES	\$	529.401		\$	529.401
	4	CABEZA FEMORAL	\$	1.605.501		\$	1.605.501
	5	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$	6.018.221		\$	6.018.221
	6	CAMPO YODADO	\$	105.938		\$	105.938
	7	CAMPO EN U	\$	105.938		\$	105.938
		TOTAL	\$	13.677.245	\$	\$	13.677.245
CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD PRESS FIT	ITEM	DESCRIPCION		VR. UNIT	IVA		VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD PRESS FIT	\$	7.403.984		\$	7.403.984
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$	2.094.013		\$	2.094.013
	3	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$	5.267.872		\$	5.267.872
	4	CABEZA FEMORAL	\$	1.605.501		\$	1.605.501
	5	CAMPO YODADO	\$	117.292		\$	117.292
	6	CAMPO EN U	\$	105.938		\$	105.938
		TOTAL	\$	16.594.600	\$	\$	16.594.600
CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD ATORNILLADA	ITEM	DESCRIPCION		VR. UNIT	IVA		VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD ATORNILLADA	\$	4.466.814		\$	4.466.814
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$	3.484.115		\$	3.484.115
	3	INSERTO METALICO	\$	2.349.324		\$	2.349.324
	4	TORNILLO PARA COPA ACETABULAR D.M	\$	529.401		\$	529.401
	5	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$	5.267.872		\$	5.267.872
	6	CABEZA FEMORAL	\$	1.910.572		\$	1.910.572
	7	CAMPO YODADO	\$	105.938		\$	105.938
	8	CAMPO EN U	\$	105.938		\$	105.938
		TOTAL	\$	18.219.974	\$	\$	18.219.974
CADERA NO CEMENTADA PRIMARIA CERAMICA - CERAMICA	ITEM	DESCRIPCION		VR. UNIT	IVA		VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA	\$	4.309.324		\$	4.309.324
	2	INSERTO DE CERAMICA	\$	7.852.550		\$	7.852.550
	3	TONILLOS ACETABULARES	\$	529.401		\$	529.401
	4	CABEZA FEMORAL EN CERAMICA	\$	3.667.473		\$	3.667.473
	5	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$	6.018.221		\$	6.018.221
	6	CAMPO YODADO	\$	105.938		\$	105.938
	7	CAMPO EN U	\$	105.938		\$	105.938
		TOTAL	\$	22.588.846	\$	\$	22.588.846

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4º-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
CADERA NO CEMENTADA PRIMARIA POLIETILENO - CERAMICA	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA	\$ 4.137.036		\$ 4.137.036
	2	INSERTO DE POLIETILENO	\$ 1.043.476		\$ 1.043.476
	3	TONILLOS ACETABULARES	\$ 529.401		\$ 529.401
	4	CABEZA FEMORAL EN CERAMICA	\$ 3.667.473		\$ 3.667.473
	5	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$ 5.791.545		\$ 5.791.545
	6	CAMPO YODADO	\$ 105.938		\$ 105.938
	7	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
		TOTAL	\$ 15.380.807	\$	\$ 15.380.807
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA HIBRIDA					
CADERA HIBRIDA CON VASTAGO CEMENTADO Y COPA NO CEMENTADA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA	\$ 3.621.232		\$ 3.621.232
	2	INSERTO DE POLIETILENO	\$ 1.043.476		\$ 1.043.476
	3	TORNILLO PARA COPA ACETABULAR	\$ 624.066		\$ 624.066
	4	CABEZA FEMORAL	\$ 1.640.403		\$ 1.640.403
	5	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$ 3.859.650		\$ 3.859.650
	6	CEMENTO QUIRURGICO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 502.757		\$ 502.757
	7	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 879.707		\$ 879.707
	8	CAMPO YODADO	\$ 117.292		\$ 117.292
	9	CAMPO EN U	\$ 123.386		\$ 123.386
	10	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 519.558	19%	\$ 519.558
		TOTAL	\$ 12.931.527	\$ 0	\$ 12.931.527
CADERA HIBRIDA CON VASTADO NO CEMENTADO Y COPA CEMENTADA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR CEMENTADA	\$ 2.599.756		\$ 2.599.756
	2	CABEZA FEMORAL	\$ 1.640.403		\$ 1.640.403
	3	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$ 5.153.353		\$ 5.153.353
	4	CEMENTO QUIRURGICO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 460.071		\$ 460.071
	5	CAMPO YODADO	\$ 123.386		\$ 123.386
	6	CAMPO EN U	\$ 118.452		\$ 118.452
		TOTAL	\$ 10.095.421	\$	\$ 10.095.421
CADERA HIBRIDA CON VASTADO NO CEMENTADO Y COPA D. MOVI. CEMENTADA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA	\$ 3.947.732		\$ 3.947.732
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.139.535		\$ 2.139.535
	3	CABEZA FEMORAL	\$ 1.640.403		\$ 1.640.403
	4	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$ 5.153.353		\$ 5.153.353
	5	CEMENTO QUIRURGICO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 471.830		\$ 471.830
	6	CAMPO YODADO	\$ 115.357		\$ 115.357
	7	CAMPO EN U	\$ 115.357		\$ 115.357
		TOTAL	\$ 13.583.566	\$	\$ 13.583.566
CADERA HIBRIDA CON VASTAGO CEMENTADO Y COPA NO CEMENTADA DE D. MOVI. PRESSFIT	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD PRESSFIT	\$ 7.474.323		\$ 7.474.323
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.139.535		\$ 2.139.535
	3	CABEZA FEMORAL	\$ 1.640.403		\$ 1.640.403
	4	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$ 3.695.409		\$ 3.695.409
	5	CEMENTO QUIRURGICO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 587.134		\$ 587.134
	6	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 871.084		\$ 871.084
	7	CAMPO YODADO	\$ 122.224		\$ 122.224
	8	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4º-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	9	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 519.558	19%	\$ 519.558
		TOTAL	\$ 17.153.354	\$ 0	\$ 17.153.354
CADERA HIBRIDA CON VASTAGO CEMENTADO Y COPA NO CEMENTADA DE D. MOVI. ATORNILLADA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD ATORNILLADA	\$ 3.871.609		\$ 3.871.609
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.891.350		\$ 2.891.350
	3	INSERTO METALICO	\$ 2.657.649		\$ 2.657.649
	4	TORNILLO PARA COPA ACETABULAR D.M	\$ 624.066		\$ 624.066
	5	CABEZA FEMORAL	\$ 1.892.592		\$ 1.892.592
	6	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$ 3.777.530		\$ 3.777.530
	7	CEMENTO QUIRURGICO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 513.930		\$ 513.930
	8	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 770.025		\$ 770.025
	9	CAMPO YODADO	\$ 117.292		\$ 117.292
	10	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
	11	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 530.853	19%	\$ 530.853
		TOTAL	\$ 17.752.834	\$ 0	\$ 17.752.834
REEMPLAZO PARCIAL DE CADERA					
VASTAGO CEMENTADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR BIPOLAR	\$ 3.108.082		\$ 3.108.082
	2	CABEZA FEMORAL	\$ 1.605.501		\$ 1.605.501
	3	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$ 4.495.321		\$ 4.495.321
	4	CEMENTO QUIRURGICO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 525.102		\$ 525.102
	5	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 786.765		\$ 786.765
	6	CAMPO YODADO	\$ 101.430		\$ 101.430
	7	CAMPO EN U	\$ 122.224		\$ 122.224
	8	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 608.185	19%	\$ 608.185
		TOTAL	\$ 11.352.610	\$ 0	\$ 11.352.610
VASTAGO NO CEMENTADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR BIPOLAR	\$ 3.108.082		\$ 3.108.082
	2	CABEZA FEMORAL	\$ 1.834.187		\$ 1.834.187
	3	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$ 5.382.391		\$ 5.382.391
	4	CAMPO YODADO	\$ 105.938		\$ 105.938
	5	CAMPO EN U	\$ 101.430		\$ 101.430
		TOTAL	\$ 10.532.028	\$ -	\$ 10.532.028
REEMPLAZO TORAL DE CADERA DISPLASICA					
CADERA NO CEMENTADA DISPLASICA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA 38 MM	\$ 3.621.232		\$ 3.621.232
	2	INSERTO DE POLIETILENO	\$ 1.316.482		\$ 1.316.482
	3	TONILLOS ACETABULARES	\$ 540.909		\$ 540.909
	4	CABEZA FEMORAL	\$ 1.640.403		\$ 1.640.403
	5	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO N° 6	\$ 7.449.447		\$ 7.449.447
	6	CAMPO YODADO	\$ 123.386		\$ 123.386
	7	CAMPO EN U	\$ 118.452		\$ 118.452
		TOTAL	\$ 14.810.312	\$ -	\$ 14.810.312

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA					
CEMENTADA CON COPA DE D. MOVILIDAD CON PIVOTE Y VASTAGO NO CEMENTADO MODULAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE D. MOVILIDAD CON PIVOTE	\$ 23.772.613		\$ 23.772.613
	2	INSERTO METALICO	\$ 8.192.424		\$ 8.192.424
	3	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.392.282		\$ 2.392.282
	4	TORNILLO ACETABULAR	\$ 598.879		\$ 598.879
	5	VASTAGO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO	\$ 13.705.502		\$ 13.705.502
	6	CUELLO FEMORAL DE REVISION	\$ 14.396.341		\$ 14.396.341
	7	TORNILLO DE CONEXIÓN	\$ 654.380		\$ 654.380
	8	CABEZA FEMORAL	\$ 1.605.501		\$ 1.605.501
	9	CAMPO YODADO	\$ 122.224		\$ 122.224
	10	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
	11	SUPER CABLE	\$ 2.645.009		\$ 2.645.009
	12	SISTEMA DE LAVADO A PRESION	\$ 1.764.102	19%	\$ 1.764.102
		TOTAL	\$ 69.955.195	\$ 0	\$ 69.955.195
REVISION DE CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE D. MOVILIDAD CON ALETA Y VASTAGO NO CEMENTADO MODULAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE D. MOVILIDAD CON ALETA	\$ 18.072.921		\$ 18.072.921
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 1.690.847		\$ 1.690.847
	3	TORNILLO ACETABULAR	\$ 624.066		\$ 624.066
	4	VASTAGO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO	\$ 11.767.443		\$ 11.767.443
	5	CUELLO FEMORAL DE REVISION	\$ 14.709.305		\$ 14.709.305
	6	TORNILLO DE CONEXIÓN	\$ 640.154		\$ 640.154
	7	CABEZA FEMORAL	\$ 1.910.572		\$ 1.910.572
	8	CAMPO YODADO	\$ 118.452		\$ 118.452
	9	CAMPO EN U	\$ 117.292		\$ 117.292
	10	SUPER CABLE	\$ 2.588.733		\$ 2.588.733
	11	SISTEMA DE LAVADO A PRESION	\$ 1.803.304	19%	\$ 1.803.304
		TOTAL	\$ 54.043.090	\$ 0	\$ 54.043.090
REVISION DE CADERA CON COPA DE D. MOVILIDAD Y VASTAGO CEMENTADO MODULAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE D. MOVILIDAD	\$ 6.417.399		\$ 6.417.399
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.048.491		\$ 2.048.491
	3	VASTAGO FEMORAL DE REVISION CEMENTADO	\$ 9.569.128		\$ 9.569.128
	4	CUELLO FEMORAL DE REVISION	\$ 16.285.716		\$ 16.285.716
	5	TORNILLO DE CONEXIÓN	\$ 771.394		\$ 771.394
	6	CABEZA FEMORAL	\$ 1.605.501		\$ 1.605.501
	7	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	8	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684
	9	CEMENTO QUIRURGICO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 587.134		\$ 587.134
	10	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 786.765		\$ 786.765
	11	SUPER CABLE	\$ 2.645.009		\$ 2.645.009
	12	SISTEMA DE LAVADO A PRESION	\$ 1.764.102	19%	\$ 1.764.102
	13	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 585.833	19%	\$ 585.833
		TOTAL	\$ 43.273.840	\$ 0	\$ 43.273.840
REVISION DE CADERA MAS AUMENTOS Y CUÑAS ACETABULARES	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE D. MOVILIDAD	\$ 6.280.859		\$ 6.280.859
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.094.013		\$ 2.094.013

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4º-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	3	TORNILLO PARA AUMENTO ACETABULAR	\$ 598.879		\$ 598.879
	4	VASTAGO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO	\$ 11.767.443		\$ 11.767.443
	5	CUELLO FEMORAL DE REVISION	\$ 14.709.305		\$ 14.709.305
	6	TORNILLO DE CONEXIÓN	\$ 640.154		\$ 640.154
	7	CABEZA FEMORAL	\$ 1.892.592		\$ 1.892.592
	8	CAMPO YODADO	\$ 122.224		\$ 122.224
	9	CAMPO EN U	\$ 122.224		\$ 122.224
	10	AUMENTOS ACETABULARES	\$ 6.612.747		\$ 6.612.747
	11	CUÑAS Y HEMICUÑAS ACETABULARES	\$ 3.958.696		\$ 3.958.696
	12	CEMENTO QUIRURGICO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 406.697		\$ 406.697
	13	SUPER CABLE	\$ 3.080.633		\$ 3.080.633
	14	SISTEMA DE LAVADO A PRESION	\$ 1.842.507	19%	\$ 1.842.507
		TOTAL	\$ 54.128.972	\$ 0	\$ 54.128.972
REVISION DE CADERA MAS ANILLOS ACETABULARES	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR CEMENTADA DE D. MOVILIDAD	\$ 1.868.012		\$ 1.868.012
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 1.149.546		\$ 1.149.546
	3	TORNILLO PARA ANILLO ACETABULAR	\$ 529.401		\$ 529.401
	4	VASTAGO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO	\$ 11.517.072		\$ 11.517.072
	5	CUELLO FEMORAL DE REVISION	\$ 14.396.341		\$ 14.396.341
	6	TORNILLO DE CONEXIÓN	\$ 747.589		\$ 747.589
	7	CABEZA FEMORAL	\$ 1.640.403		\$ 1.640.403
	8	CAMPO YODADO	\$ 105.938		\$ 105.938
	9	CAMPO EN U	\$ 101.430		\$ 101.430
	10	ANILLO ACETABULAR	\$ 5.583.418		\$ 5.583.418
	11	CEMENTO QUIRURGICO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 483.975		\$ 483.975
	12	SUPER CABLE	\$ 2.957.469		\$ 2.957.469
	13	SISTEMA DE LAVADO A PRESION	\$ 1.803.304	19%	\$ 1.803.304
		TOTAL	\$ 42.883.897	\$ 0	\$ 42.883.897
REVISION DE CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE D. MOVILIDAD Y VASTAGO NO CEMENTADO MONOBLOQUE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE D. MOVILIDAD	\$ 3.476.743		\$ 3.476.743
	2	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.139.534		\$ 2.139.534
	3	TORNILLO ACETABULAR	\$ 517.892		\$ 517.892
	4	VASTAGO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO	\$ 17.754.853		\$ 17.754.853
	5	CABEZA FEMORAL	\$ 1.834.187		\$ 1.834.187
	6	CAMPO YODADO	\$ 117.292		\$ 117.292
	7	SUPER CABLE	\$ 2.588.733		\$ 2.588.733
	8	SISTEMA DE LAVADO A PRESION	\$ 1.803.304	19%	\$ 1.803.304
	9	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684
		TOTAL	\$ 30.336.222	\$ 0	\$ 30.336.222
REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA					
RODILLA PRIMARIA PS O CR CON PLATAFORMA ROTATORIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COMPONENTE FEMORAL	\$ 4.319.636		\$ 4.319.636
	2	BASE TIBIAL ROTATORIA	\$ 4.340.836		\$ 4.340.836
	3	INSERTO TIBIAL PARA PLATAFORMA ROTATORIA	\$ 1.155.283		\$ 1.155.283
	4	PATELA	\$ 608.966		\$ 608.966
	5	CEMENTO QUIRURGICO	\$ 406.697		\$ 406.697
	6	CAMPO YODADO	\$ 122.224		\$ 122.224
	7	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
		TOTAL	\$ 11.059.580	\$ 0	\$ 11.059.580

**Vo. Bo.
Juridica**

CALLE 33 No. 4º-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

**Proyecto/ Cesar
Montoya**

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

				-	
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
RODILLA PRIMARIA PS O CR CON PLATAFORMA FIJA ANATOMICA	1	COMPONENTE FEMORAL	\$ 4.544.073		\$ 4.544.073
	2	BASE TIBIAL FIJA ANATOMICA	\$ 4.167.287		\$ 4.167.287
	3	INSERTO TIBIAL	\$ 1.155.283		\$ 1.155.283
	4	PATELA	\$ 608.966		\$ 608.966
	5	CEMENTO QUIRÚRGICO	\$ 406.697		\$ 406.697
	6	CAMPO YODADO	\$ 122.224		\$ 122.224
	7	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
		TOTAL	\$ 11.110.468	\$ -	\$ 11.110.468
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
RODILLA PRIMARIA PS O CR CON PLATAFORMA FIJA UNIVERSAL	1	COMPONENTE FEMORAL	\$ 4.362.399		\$ 4.362.399
	2	BASE TIBIAL FIJA UNIVERSAL	\$ 4.126.436		\$ 4.126.436
	3	INSERTO TIBIAL	\$ 1.155.283		\$ 1.155.283
	4	PATELA	\$ 608.966		\$ 608.966
	5	CEMENTO QUIRÚRGICO	\$ 406.697		\$ 406.697
	6	CAMPO YODADO	\$ 123.386		\$ 123.386
	7	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
		TOTAL	\$ 10.889.105	\$ -	\$ 10.889.105
REEMPLAZO DE RODILLA UNICOMPARTIMENTAL					
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
ROLLIAL UNICOMPARTIMETAL	1	COMPONENTE FEMORAL	\$ 8.466.199		\$ 8.466.199
	2	BANDEJA TIBIAL	\$ 7.247.911		\$ 7.247.911
	3	INSERTO TIBIAL	\$ 1.155.284		\$ 1.155.284
	4	CEMENTO QUIRÚRGICO	\$ 464.626		\$ 464.626
	5	CAMPO YODADO	\$ 105.938		\$ 105.938
	6	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
		TOTAL	\$ 17.545.896	\$ -	\$ 17.545.896
REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA					
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
REVISION DE RODILLA CON VASTAGO CEMENTADO CON PLATAFORMA FIJA	1	COMPONENTE FEMORAL DE REVISION	\$ 13.296.069		\$ 13.296.069
	2	BANDEJA TIBIAL DE REVISION PLATAFORMA FIJA	\$ 6.425.402		\$ 6.425.402
	3	INSERTO TIBIAL DE REVISION PARA PLATAFORMA FIJA	\$ 1.786.233		\$ 1.786.233
	4	PATELA	\$ 622.205		\$ 622.205
	5	AUMENTO TIBIAL	\$ 6.730.504		\$ 6.730.504
	6	VASTAGO TIBIAL CEMENTADO	\$ 3.340.948		\$ 3.340.948
	7	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$ 3.340.948		\$ 3.340.948
	8	AUMENTO FEMORAL DISTAL	\$ 4.386.388		\$ 4.386.388
	9	AUMENTO FEMORAL POSTERIOR	\$ 3.721.008		\$ 3.721.008
	10	CEMENTO QUIRURGICO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 406.697		\$ 406.697
	11	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	12	CAMPO EN U	\$ 123.386		\$ 123.386
		TOTAL	\$ 44.283.470	\$ -	\$ 44.283.470
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
REVISION DE RODILLA CON VASTAGO PRESSFIT CON PLATAFORMA FIJA	1	COMPONENTE FEMORAL DE REVISION	\$ 15.673.634		\$ 15.673.634
	2	BANDEJA TIBIAL DE REVISION PLATAFORMA FIJA	\$ 6.695.639		\$ 6.695.639
	3	INSERTO TIBIAL DE REVISION PARA PLATAFORMA FIJA	\$ 2.080.420		\$ 2.080.420

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4º-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	4	PATELA	\$ 608.966		\$ 608.966
	5	AUMENTO TIBIAL	\$ 6.880.070		\$ 6.880.070
	6	VASTAGO TIBIAL PRESSFIT	\$ 2.535.286		\$ 2.535.286
	7	VASTAGO FEMORAL PRESSFIT	\$ 2.896.409		\$ 2.896.409
	8	AUMENTO FEMORAL DISTAL	\$ 3.801.899		\$ 3.801.899
	9	AUMENTO FEMORAL POSTERIOR	\$ 3.801.899		\$ 3.801.899
	10	CAMPO YODADO	\$ 101.430		\$ 101.430
	11	CAMPO EN U	\$ 122.224		\$ 122.224
		TOTAL	\$ 45.197.877	\$	\$ 45.197.877
REVISION DE RODILLA CON VASTAGO PRESSFIT CON OFFSET CON PLATAFORMA FIJA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COMPONENTE FEMORAL DE REVISION	\$ 13.296.069		\$ 13.296.069
	2	BANDEJA TIBIAL DE REVISION PLATAFORMA FIJA	\$ 5.679.964		\$ 5.679.964
	3	INSERTO TIBIAL DE REVISION PARA PLATAFORMA FIJA	\$ 1.977.665		\$ 1.977.665
	4	PATELA	\$ 622.205		\$ 622.205
	5	ADAPTADOR DE OFFSET	\$ 3.219.970		\$ 3.219.970
	6	AUMENTO TIBIAL	\$ 6.730.504		\$ 6.730.504
	7	VASTAGO TIBIAL PRESSFIT	\$ 3.017.031		\$ 3.017.031
	8	VASTAGO FEMORAL PRESSFIT	\$ 2.896.409		\$ 2.896.409
	9	AUMENTO FEMORAL DISTAL	\$ 4.209.353		\$ 4.209.353
	10	AUMENTO FEMORAL POSTERIOR	\$ 3.721.008		\$ 3.721.008
	11	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	12	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684
		TOTAL	\$ 45.577.545	\$	\$ 45.577.545
REVISION DE RODILLA CON VASTAGO PRESSFIT CON OFFSET MAS CAMISA FEMORAL CON PLATAFORMA FIJA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COMPONENTE FEMORAL DE REVISION	\$ 13.007.024		\$ 13.007.024
	2	BANDEJA TIBIAL DE REVISION PLATAFORMA FIJA	\$ 6.489.012		\$ 6.489.012
	3	INSERTO TIBIAL DE REVISION PARA PLATAFORMA FIJA	\$ 1.977.665		\$ 1.977.665
	4	CAMISA FEMORAL NO CEMENTADA	\$ 9.008.296		\$ 9.008.296
	5	PATELA	\$ 608.966		\$ 608.966
	6	ADAPTADOR DE OFFSET	\$ 3.151.460		\$ 3.151.460
	7	AUMENTO TIBIAL	\$ 6.880.070		\$ 6.880.070
	8	VASTAGO TIBIAL PRESSFIT	\$ 2.988.638		\$ 2.988.638
	9	VASTAGO FEMORAL PRESSFIT	\$ 2.590.400		\$ 2.590.400
	10	AUMENTO FEMORAL DISTAL	\$ 3.801.899		\$ 3.801.899
	11	AUMENTO FEMORAL POSTERIOR	\$ 3.640.116		\$ 3.640.116
	12	CAMPO YODADO	\$ 117.292		\$ 117.292
	13	CAMPO EN U	\$ 123.386		\$ 123.386
		TOTAL	\$ 54.384.226	\$	\$ 54.384.226
REVISION DE RODILLA CON VASTAGO PRESSFIT CON PLATAFORMA ROTATORIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COMPONENTE FEMORAL DE REVISION	\$ 13.296.069		\$ 13.296.069
	2	BANDEJA TIBIAL DE REVISION PLATAFORMA ROTATORIA	\$ 6.695.639		\$ 6.695.639
	3	INSERTO TIBIAL DE REVISION PARA PLATAFORMA ROTATORIA	\$ 959.721		\$ 959.721
	4	PATELA	\$ 622.205		\$ 622.205
	5	AUMENTO TIBIAL	\$ 6.730.504		\$ 6.730.504
	6	VASTAGO TIBIAL PRESSFIT	\$ 3.017.031		\$ 3.017.031
	7	VASTAGO FEMORAL PRESSFIT	\$ 2.896.409		\$ 2.896.409
	8	AUMENTO FEMORAL DISTAL	\$ 4.209.353		\$ 4.209.353
	9	AUMENTO FEMORAL POSTERIOR	\$ 3.721.008		\$ 3.721.008
	10	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	11	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

		TOTAL	\$ 42.355.306	\$ -	\$ 42.355.306
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
VASTAGO PRESSFIT MAS CAMISA FEMORAL Y TIBIAL CON PLATAFORMA ROTATORIA	1	COMPONENTE FEMORAL DE REVISION	\$ 13.007.024		\$ 13.007.024
	2	BANDEJA TIBIAL DE REVISION PLATAFORMA ROTATORIA	\$ 6.489.012		\$ 6.489.012
	3	INSERTO TIBIAL DE REVISION PARA PLATAFORMA ROTATORIA	\$ 1.977.665		\$ 1.977.665
	4	CAMISA FEMORAL NO CEMENTADA	\$ 8.923.521		\$ 8.923.521
	5	PATELA	\$ 608.966		\$ 608.966
	6	CAMISA TIBIAL NO CEMENTADA	\$ 19.078.818		\$ 19.078.818
	7	AUMENTO TIBIAL	\$ 6.880.070		\$ 6.880.070
	8	VASTAGO TIBIAL PRESSFIT	\$ 2.896.409		\$ 2.896.409
	9	VASTAGO FEMORAL PRESSFIT	\$ 2.590.400		\$ 2.590.400
	10	AUMENTO FEMORAL DISTAL	\$ 3.801.899		\$ 3.801.899
	11	AUMENTO FEMORAL POSTERIOR	\$ 3.640.116		\$ 3.640.116
	12	CAMPO YODADO	\$ 117.292		\$ 117.292
	13	CAMPO EN U	\$ 122.224		\$ 122.224
		TOTAL	\$ 70.133.418	\$ -	\$ 70.133.418
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
REVISION DE RODILLA TIPO BISAGRA	1	PROTESIS DE REVISION TIPO BISAGRA	\$ 67.950.914		\$ 67.950.914
	2	AUMENTOS FEMORALES	\$ 11.835.163		\$ 11.835.163
	3	AUMENTOS TIBIALES	\$ 7.103.959		\$ 7.103.959
	4	CEMENTO OSEO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 525.102		\$ 525.102
	5	CAMPO YODADO	\$ 101.430		\$ 101.430
	6	CAMPO EN U	\$ 122.224		\$ 122.224
		TOTAL	\$ 87.638.793	\$ -	\$ 87.638.793
REEMPLAZO DE HOMBRO					
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
REEMPLAZO PARCIAL DE HOMBRO	1	VASTAGP HUMERO CEMENTADO	\$ 16.246.873		\$ 16.246.873
	2	CABEZA HUMERAL	\$ 7.306.209		\$ 7.306.209
	3	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 401.162		\$ 401.162
	4	SUPER SUTURA	\$ 221.006		\$ 221.006
	5	CEMENTO OSEO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 617.116		\$ 617.116
	6	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 303.044	19%	\$ 303.044
	7	CAMPO YODADO	\$ 123.386		\$ 123.386
	8	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684
		TOTAL	\$ 25.322.479	\$ 0	\$ 25.322.479
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
REEMPLAZO TOTAL ANATOMICO DE HOMBRO CON VASTAGO CEMENTADO	1	VASTAGP HUMERO CEMENTADO	\$ 13.949.447		\$ 13.949.447
	2	CABEZA HUMERAL	\$ 7.306.209		\$ 7.306.209
	3	GLENOIDE DE POLIETILENO	\$ 3.523.562		\$ 3.523.562
	4	CEMENTO OSEO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 617.116		\$ 617.116
	5	SUPER SUTURA	\$ 268.846		\$ 268.846
	6	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 304.672	19%	\$ 304.672
	7	CEMENTO OSEO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 523.505		\$ 523.505
	8	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 392.627		\$ 392.627
	9	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	10	CAMPO EN U	\$ -		\$ -

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

			117.292		117.292
		TOTAL	\$ 27.106.958	\$ 0	\$ 27.106.958
REEMPLAZO TOTAL ANATOMICO DE HOMBRO CON VASTAGO NO CEMENTADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	VASTAGP HUMERO NO CEMENTADO	\$ 20.186.464		\$ 20.186.464
	2	CABEZA HUMERAL	\$ 8.169.303		\$ 8.169.303
	3	GLENOIDE DE POLIETILENO	\$ 4.074.571		\$ 4.074.571
	4	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
	5	CEMENTO OSEO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 523.505		\$ 523.505
	6	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	7	CAMPO EN U	\$ 122.224		\$ 122.224
		TOTAL	\$ 33.405.668	\$ -	\$ 33.405.668
REEMPLAZO TOTAL REVERSA DE HOMBRO CON VASTAGO CEMENTADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	VASTAGO HUMERO REVERSA CEMENTADO	\$ 15.597.318		\$ 15.597.318
	2	METAFISIS DE HUMERO RERVERSA	\$ 6.732.447		\$ 6.732.447
	3	PLACA GLENOIDEA	\$ 10.889.029		\$ 10.889.029
	4	TORNILLOS GLEONOIDEOS	\$ 847.497		\$ 847.497
	5	GLENOESFERA	\$ 5.826.543		\$ 5.826.543
	6	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 267.359	19%	\$ 267.359
	7	CEMENTO OSEO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 617.116		\$ 617.116
	8	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 401.162		\$ 401.162
	9	SUPER SUTURA	\$ 230.829		\$ 230.829
	10	INSERTO DE POLIETILENO	\$ 2.824.031		\$ 2.824.031
	11	CAMPO EN U	\$ 117.292		\$ 117.292
	12	CAMPO YODADO	\$ 123.386		\$ 123.386
		TOTAL	\$ 44.474.008	\$ 0	\$ 44.474.008
REEMPLAZO TOTAL REVERSA DE HOMBRO CON VASTAGO NO CEMENTADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	VASTAGO HUMERO REVERSA NO CEMENTADO	\$ 16.963.186		\$ 16.963.186
	2	PLACA GLENOIDEA	\$ 10.786.555		\$ 10.786.555
	3	TORNILLOS GLEONOIDEOS	\$ 865.921		\$ 865.921
	4	GLENOESFERA	\$ 5.953.207		\$ 5.953.207
	5	SUPER SUTURA	\$ 221.006		\$ 221.006
	6	INSERTO DE POLIETILENO	\$ 3.435.323		\$ 3.435.323
	7	CAMPO EN U	\$ 118.452		\$ 118.452
	8	CAMPO YODADO	\$ 117.292		\$ 117.292
		TOTAL	\$ 38.460.943	\$ -	\$ 38.460.943
REEMPLAZO TOTAL REVERSA DE HOMBRO CON VASTAGO DE FRACTURA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	VASTAGO HUMERO REVERSA FRACTURA	\$ 21.273.792		\$ 21.273.792
	2	PLACA GLENOIDEA	\$ 9.349.241		\$ 9.349.241
	3	TORNILLOS GLEONOIDEOS	\$ 865.921		\$ 865.921
	4	GLENOESFERA	\$ 5.699.879		\$ 5.699.879
	5	INYECTOR DE CEMENTO	\$ 304.672		\$ 304.672
	6	CEMENTO OSEO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 592.209		\$ 592.209
	7	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 462.835		\$ 462.835
	8	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
	9	INSERTO DE POLIETILENO	\$ 2.886.787		\$ 2.886.787
	10	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684
		TOTAL	\$ 41.883.391	\$ -	\$ 41.883.391

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

REEMPLAZO CODO					
REEMPLAZO DE CODO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COMPONENTE HUMERAL	\$ 28.614.635		\$ 28.614.635
	2	COMPONENTE CUBITAL	\$ 25.448.444		\$ 25.448.444
	3	COMPONENTE RADIAL	\$ 7.953.760		\$ 7.953.760
	4	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 392.627		\$ 392.627
	5	CEMENTO OSEO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 592.209		\$ 592.209
	6	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
	7	CAMPO YODADO	\$ 105.938		\$ 105.938
		TOTAL	\$ 63.213.551	\$	\$ 63.213.551
REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL					
REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL CEMENTADA MODULAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CABEZA RADIAL	\$ 7.973.700		\$ 7.973.700
	2	TALLO RADIAL CEMENTADO	\$ 9.417.300		\$ 9.417.300
	3	CEMENTO OSEO DE ALTA VISCOSIDAD	\$ 622.978		\$ 622.978
	4	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
	5	CAMPO YODADO	\$ 105.938		\$ 105.938
	6	SUTURA DE ANCLAJE	\$ 3.652.038		\$ 3.652.038
		TOTAL	\$ 21.877.892	\$	\$ 21.877.892
REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL NO CEMENTADA MONOBLOQUE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PROTESIS MONOBLOQUE DE CUPULA RADIAL	\$ 13.275.619		\$ 13.275.619
	2	CAMPO EN U	\$ 103.684		\$ 103.684
	3	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	4	SUTURA DE ANCLAJE	\$ 4.264.947		\$ 4.264.947
		TOTAL	\$ 17.747.934	\$	\$ 17.747.934
REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL NO CEMENTADA MODULAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CABEZA RADIAL	\$ 9.568.768		\$ 9.568.768
	2	TALLO RADIAL NO CEMENTADO	\$ 11.206.739		\$ 11.206.739
	4	CAMPO EN U	\$ 118.452		\$ 118.452
	5	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	6	SUTURA DE ANCLAJE	\$ 3.733.195		\$ 3.733.195
		TOTAL	\$ 24.730.838	\$	\$ 24.730.838
REEMPLAZOS DE ENDOPROTESIS ARTICULARES					
ENDOPROTESIS DE FEMUR PROXIMAL CON COPA D. MOVI. NO CEMENTADA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COMPONENTE FEMORAL PROXIMAL	\$ 36.128.267		\$ 36.128.267
	2	COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD	\$ 7.175.497		\$ 7.175.497
	3	CABEZA FEMORAL	\$ 1.793.207		\$ 1.793.207
	4	SEGMENTO FEMORAL DE 50MM	\$ 12.677.365		\$ 12.677.365
	5	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.094.013		\$ 2.094.013
	6	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO	\$ 10.328.523		\$ 10.328.523
	7	RESTRICTOR DE CEMENTO	\$ 462.835		\$ 462.835
	8	CEMENTO OSEO DE BAJA VISCOSIDAD	\$ 534.885		\$ 534.885
	9	CAMPO EN U	\$ 105.938		\$ 105.938
	10	CAMPO YODADO	\$ 101.430		\$ 101.430
		TOTAL	\$ 71.401.960	\$	\$ 71.401.960
ENDOPROTESIS DE FEMUR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

DISTAL CON VASTAGO NO CEMENTADO	1	COMPONENTE FEMORAL DISTAL	\$ 74.185.913		\$ 74.185.913
	2	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO	\$ 16.703.096		\$ 16.703.096
	3	BANDEJA TIBIAL	\$ 15.857.672		\$ 15.857.672
	4	SEGMENTO FEMORAL DE 50MM	\$ 15.157.719		\$ 15.157.719
	5	COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL	\$ 18.516.743		\$ 18.516.743
	6	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO	\$ 16.821.734		\$ 16.821.734
	7	CAMPO EN U	\$ 101.430		\$ 101.430
	8	CAMPO YODADO	\$ 119.323		\$ 119.323
		TOTAL	\$ 157.463.630	\$	\$ 157.463.630
ENDOPROTESIS DE FEMUR DISTAL CON VASTAGO NO CEMENTADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	COMPONENTE FEMORAL DISTAL	\$ 74.185.913		\$ 74.185.913
	2	COMPONENTE FEMORAL PROXIMAL	\$ 30.359.477		\$ 30.359.477
	3	SEGMENTO FEMORAL DE 50 MM	\$ 14.944.295		\$ 14.944.295
	4	SEGMENTO FEMORAL DE 100 MM	\$ 14.201.806		\$ 14.201.806
	5	COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL	\$ 18.516.743		\$ 18.516.743
	6	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO	\$ 16.105.916		\$ 16.105.916
	7	COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD	\$ 7.474.323		\$ 7.474.323
	8	CABEZA FEMORAL	\$ 1.810.959		\$ 1.810.959
	9	NUCLEO DE POLIETILENO	\$ 2.368.832		\$ 2.368.832
	10	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
	11	CAMPO YODADO	\$ 103.684		\$ 103.684
		TOTAL	\$ 180.175.630	\$	\$ 180.175.630
ESPACIADORES ARTICULARES					
ESPACIADORES ARTICULARES	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ESPACIADORES DE CADERA	\$ 10.986.484		\$ 10.986.484
	2	ESPACIADORES DE RODILLA	\$ 10.878.786		\$ 10.878.786
	3	ESPACIADOR DE HUEMRO	\$ 11.336.322		\$ 11.336.322
		TOTAL	\$ 33.201.592	\$	\$ 33.201.592
2. COLUMNA					
TORNILLO PARA FRACRTURA DE ODONTOIDES					
TORNILLO PARA FRACTURA DE ODONTOIDES	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE FIJACION DE ODONTORIDES	\$ 4.230.848		\$ 4.230.848
	2	AGUJAS PARA TORNILLOS CANULADOS PARA ODONTOIDES	\$ 429.186	19%	\$ 429.186
		TOTAL	\$ 4.660.034	\$ 0	\$ 4.660.034
SISTEMA PARA FIJACION CERVICAL ANTERIOR					
CAJETIN CERVICAL ANTERIOR MAS PLACA ANTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN CERVICAL ANTERIOR EN PEEK	\$ 4.515.586		\$ 4.515.586
	2	PLACA CERVICAL ANTERIOR I - II - III NIVELES	\$ 3.666.735		\$ 3.666.735
	3	TORNILLO DE FIJACION DE PLACA CERVICAL ANTERIOR	\$ 1.351.521		\$ 1.351.521
		TOTAL	\$ 9.533.842	\$	\$ 9.533.842
CAJETIN CERVICAL ANTERIOR AUTOBLOQUEANTE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN CERVICAL ANTERIOR AUTOBLOQUEANTE	\$ 6.887.011		\$ 6.887.011

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	2	TORNILLO DE FIJACION DE CAJETIN CERVICAL	\$ 1.257.585		\$ 1.257.585
		TOTAL	\$ 8.144.596	\$ -	\$ 8.144.596
MALLA CERVICAL PARA CORPECTOMIA CERVICAL MAS PLACA CERVICAL ANTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	MALLA CERVICAL ANTERIOR	\$ 4.096.025		\$ 4.096.025
	2	PLACA CERVICAL ANTERIOR II - III NIVELES	\$ 3.666.735		\$ 3.666.735
	3	TORNILLO DE FIJACION DE PLACA CERVICAL ANTERIOR	\$ 1.364.360		\$ 1.364.360
		TOTAL	\$ 9.127.120		
CILINDRO CERVICAL PARA CORPECTOMIA CERVICAL MAS PLACA CERVICAL ANTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CILINDRO CERVICAL ANTERIOR	\$ 19.677.136		\$ 19.677.136
	2	PLACA CERVICAL ANTERIOR II - III NIVELES	\$ 3.178.140		\$ 3.178.140
	3	TORNILLO DE FIJACION DE PLACA CERVICAL ANTERIOR	\$ 1.171.430		\$ 1.171.430
		TOTAL	\$ 24.026.706	\$ -	\$ 24.026.706
SISTEMA PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR					
SISTEMA OCCIPITO CERVICAL POSTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA OCCIPITAL	\$ 4.620.351		\$ 4.620.351
	2	TORNILLOS DE FIJACION DE PLACA OCCIPITAL	\$ 732.597		\$ 732.597
	3	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	\$ 3.491.678		\$ 3.491.678
	4	TORNILLO PRISIONERO	\$ 613.218		\$ 613.218
	5	GANCHO LAMINAR	\$ 3.504.104		\$ 3.504.104
	6	BARRA DE 3.5	\$ 3.774.367		\$ 3.774.367
	7	CONECTOR TRANSVERSO	\$ 2.530.355		\$ 2.530.355
		TOTAL	\$ 19.266.670	\$ -	\$ 19.266.670
SISTEMA CERVICAL POSTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	\$ 3.086.593		\$ 3.086.593
	2	TORNILLO PRISIONERO	\$ 600.171		\$ 600.171
	3	GANCHO LAMINAR	\$ 4.042.810		\$ 4.042.810
	4	BARRA DE 3.5	\$ 3.942.117		\$ 3.942.117
	5	CONECTOR TRANSVERSO	\$ 2.172.544		\$ 2.172.544
		TOTAL	\$ 13.844.235	\$ -	\$ 13.844.235
SISTEMA CERVICO TORACICO POSTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	\$ 3.673.096		\$ 3.673.096
	2	TORNILLO PRISIONERO CERVICAL	\$ 600.171		\$ 600.171
	3	TORNILLO POLIAXIAL TORACICO	\$ 2.657.770		\$ 2.657.770
	4	TORNILLO PRISIONERO TORACICO	\$ 424.520		\$ 424.520
	5	BARRA DE TRANSICION 3.5 / 5.5 - 6.0	\$ 5.659.935		\$ 5.659.935
		CONECTOR TRANSVERSO	\$ 2.172.544		\$ 2.172.544
		TOTAL	\$ 15.188.036	\$ -	\$ 15.188.036
TORNILLO DE FIJACION C1 - C2	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL LONH SHANK	\$ 2.265.822		\$ 2.265.822
		TOTAL	\$ 2.265.822	\$ -	\$ 2.265.822
SISTEMA DE FIJACION TORACO LUMBAR POSTERIOR					

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR TORACO LUMBAR ABIERTO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL	\$ 2.715.548		\$ 2.715.548
	2	TORNILLO MONOAXIAL	\$ 2.426.307		\$ 2.426.307
	3	TORNILLO PRISIONERO	\$ 415.292		\$ 415.292
	4	BARRA DE 5.5 - 6.0	\$ 1.414.709		\$ 1.414.709
	5	CONECTOR TRANSVERSO	\$ 2.005.360		\$ 2.005.360
SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR TORACO LUMBAR MIS		TOTAL	\$ 8.977.215	\$ -	\$ 8.977.215
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL CANULADOS	\$ 2.691.797		\$ 2.691.797
	2	TORNILLO PRISIONERO	\$ 503.033		\$ 503.033
	3	AGUJAS DE JAMSHIDI	\$ 1.350.363	19%	\$ 1.350.363
	4	BARRA CONTORNEADA	\$ 1.069.566		\$ 1.069.566
SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR TORACO LUMBAR PARA CEMENTRACION		TOTAL	\$ 5.614.760		\$ 5.614.760
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL FENESTRADO	\$ 4.038.110		\$ 4.038.110
	2	TORNILLO PRISIONERO	\$ 422.712		\$ 422.712
	3	AGUJAS DE JAMSHIDI	\$ 1.267.500	19%	\$ 1.267.500
	4	CEMENTO QUIRURGICO	\$ 1.052.792		\$ 1.052.792
SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR TORACO LUMBAR CON FIJACION SACROILIACA	6	BARRA CONTORNEADA	\$ 911.175		\$ 911.175
		TOTAL	\$ 7.692.287	\$ 0	\$ 7.692.287
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL	\$ 3.006.576		\$ 3.006.576
	2	TORNILLO MONOAXIAL	\$ 2.799.317		\$ 2.799.317
	3	TORNILLO PRISIONERO	\$ 500.431		\$ 500.431
SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR TORACO LUMBAR PARA ESCOLIOSIS	4	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO	\$ 2.657.770		\$ 2.657.770
	5	BARRA DE 5.5 - 6.0	\$ 1.188.815		\$ 1.188.815
	6	CONECTOR TRANSVERSO	\$ 1.755.332		\$ 1.755.332
	7	CONECTO LATERAL	\$ 4.287.906		\$ 4.287.906
		TOTAL	\$ 16.196.148	\$ -	\$ 16.196.148
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR PARA ESPONDILOLISTESIS	1	TORNILLO POLIAXIAL	\$ 3.133.025		\$ 3.133.025
	2	TORNILLO MONOAXIAL	\$ 2.799.317		\$ 2.799.317
	3	TORNILLO PRISIONERO	\$ 500.431		\$ 500.431
	4	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO	\$ 2.657.770		\$ 2.657.770
	5	BARRA EN TIRANIO DE 400MM	\$ 1.715.622		\$ 1.715.622
	6	BARRA EB CROMOCOBALTO DE 400MM	\$ 3.883.535		\$ 3.883.535
SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR PARA ESPONDILOLISTESIS	7	CONECTOR TRANSVERSO	\$ 2.088.874		\$ 2.088.874
	8	CONECTO LATERAL	\$ 3.872.849		\$ 3.872.849
		TOTAL	\$ 20.651.424	\$ -	\$ 20.651.424
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO POLIAXIAL	\$ 3.133.025		\$ 3.133.025
	2	TORNILLO POLIAXIAL DE REDUCCION	\$ 3.135.182		\$ 3.135.182
SISTEMA TRANSPEDICLAR POSTERIOR PARA ESPONDILOLISTESIS	3	TORNILLO PRISIONERO	\$ 424.520		\$ 424.520
	5	BARRA DE 5.5 - 6.0	\$ 1.188.815		\$ 1.188.815
	6	CONECTOR TRANSVERSO	\$ 1.755.332		\$ 1.755.332
		TOTAL	\$ 9.636.875	\$ -	\$ 9.636.875

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
SISTEMA DE FIJACION POSTERIOR TIPO SCHANZ	1	ROTULA PARA UNIÓN DE TORNILLOS TIPO SCHANZ Y BARRAS	\$ 2.194.555		\$ 2.194.555
	2	TORNILLO TIPO SCHANZ	\$ 6.933.415		\$ 6.933.415
	3	BARRAS DE 50 A 120 MM	\$ 1.634.167		\$ 1.634.167
	4	BARRA 400 MM A 600 MM DE 4.5 MM A 5.5 MM	\$ 1.959.993		\$ 1.959.993
	5	CONECTOR TRANSVERSO	\$ 2.572.777		\$ 2.572.777
		TOTAL	\$ 15.294.908	\$ -	\$ 15.294.908
SISTEMA PARA FIJACION TORACO LUMBAR CON CAJAS					
ALIF PEEK	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN LUMBAR ANTERIOR EN PEEK	\$ 9.118.948		\$ 9.118.948
		TOTAL	\$ 9.118.948	\$ -	\$ 9.118.948
ALIF AUTOBLOQUEADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN LUMBARL ANTERIOR AUTOBLOQUEANTE	\$ 11.201.861		\$ 11.201.861
	2	TORNILLO DE FIJACION DE CAJETIN CERVICAL	\$ 1.060.767		\$ 1.060.767
		TOTAL	\$ 12.262.629	\$ -	\$ 12.262.629
ALIF AUTOBLOQUEADO EXPANDIBLE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN LUMBARL ANTERIOR AUTOBLOQUEANTE EXPANDIBLE	\$ 35.407.744		\$ 35.407.744
	2	TORNILLO DE FIJACION DE CAJETIN CERVICAL	\$ 1.566.313		\$ 1.566.313
		TOTAL	\$ 36.974.058	\$ -	\$ 36.974.058
XLIF - DLIF	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN LUMBAR LATERAL O DORSAL	\$ 13.598.557		\$ 13.598.557
		TOTAL	\$ 13.598.557	\$ -	\$ 13.598.557
XLIF - DLIF EXPANDIBLE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN LUMBAR LATERAL O DORSAL EXPANDIBLE	\$ 28.012.456		\$ 28.012.456
		TOTAL	\$ 28.012.456	\$ -	\$ 28.012.456
TLIF	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN LUMBAR TRANSFORAMINAL PEEK	\$ 6.406.562		\$ 6.406.562
		TOTAL	\$ 6.406.562	\$ -	\$ 6.406.562
TLIF EXPANDIBLE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJETIN LUMBAR TRANSFORAMINAL EXPANDIBLE	\$ 18.862.515		\$ 18.862.515
		TOTAL	\$ 18.862.515	\$ -	\$ 18.862.515
PLIF	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CAJENTIN LUMBAR POSTERIOR PEEK	\$ 5.266.558		\$ 5.266.558
		TOTAL	\$ 5.266.558	\$ -	\$ 5.266.558
SISTEMA DE CORPECTOMIA TORACOLUMBAR					
CILINDRO TORACOLUMBAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLINDRO LUMBAR EXPANDIBLE	\$ 20.836.499		\$ 20.836.499

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	2	PLACA TORACOLUMBAR	\$ 7.199.078		\$ 7.199.078
	3	TORNILLO PARA PLACA TORACOLUMBAR	\$ 1.375.157		\$ 1.375.157
		TOTAL	\$ 29.410.734	\$ -	\$ 29.410.734
SISTEMA DE CEMENTACION VERTEBRAL					
KIT DE VERTEBROPLASTIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CEMENTO DE VERTEBROPLASTIA	\$ 1.321.632	19%	\$ 1.321.632
	2	KIT DE VERTEBROPLASTIA	\$ 6.119.371	19%	\$ 6.119.371
	3	AGUJAS DE JAMSHIDI	\$ 1.052.792		\$ 1.052.792
		TOTAL	\$ 8.493.794	\$ 0	\$ 8.493.794
KIT DE CIFOPLASTIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	BALON DE CIFOPLASTIA	\$ 8.053.164	19%	\$ 8.053.164
	2	AGUJAS DE JAMSHIDI	\$ 1.241.049		\$ 1.241.049
	3	CEMENTO PARA CIFOPLASTIA	\$ 1.556.576	19%	\$ 1.556.576
	4	KIT DE CIFOPLASTIA	\$ 3.585.254	19%	\$ 3.585.254
		TOTAL	\$ 14.436.042	\$ -	\$ 14.436.042
3. TRAUMA BASICO					
SISTEMA PLACAS EN ACERO					
PLACA DCP DE 3.5 EN ACERO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACAS DCP DE 3.5 ACERO	\$ 558.237		\$ 558.237
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM EN ACERO	\$ 85.205		\$ 85.205
	3	TORNILLO ESPONJOSA DE 4.0 MM ACERO	\$ 107.173		\$ 107.173
		TOTAL	\$ 750.615	\$ -	\$ 750.615
PLACA DCP DE 3.5 EN ACERO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACAS LCP DE 3.5 ACERO	\$ 970.250		\$ 970.250
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM EN ACERO	\$ 70.708		\$ 70.708
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ACERO	\$ 243.862		\$ 243.862
		TOTAL	\$ 1.284.820	\$ -	\$ 1.284.820
PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA ACERO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA ACERO	\$ 386.323		\$ 386.323
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM EN ACERO	\$ 82.576		\$ 82.576
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ACERO	\$ 211.367		\$ 211.367
		TOTAL	\$ 680.265	\$ -	\$ 680.265
PLACA DE RECONSTRUCCION BLOQUEADA ACERO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 BLOQUEADA ACERO	\$ 1.101.643		\$ 1.101.643
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM EN ACERO	\$ 72.280		\$ 72.280
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ACERO	\$ 206.870		\$ 206.870
		TOTAL	\$ 1.380.792	\$ -	\$ 1.380.792

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
PLACA DE RECONSTRUCCION BLOQUEADA CURVA ACERO	1	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 MM BLOQUEADA ACERO	\$ 1.732.144		\$ 1.732.144
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM EN ACERO	\$ 82.576		\$ 82.576
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ACERO	\$ 234.018		\$ 234.018
		TOTAL	\$ 2.048.738	\$ -	\$ 2.048.738
PLACA DE CLAVICULA ANATOMICA BLOQUEADA ACERO	1	PLACA BLOQUEADA DE CLAVICULA ANATOMICA EN ACERO	\$ 2.006.715		\$ 2.006.715
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM EN ACERO	\$ 73.851		\$ 73.851
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ACERO	\$ 211.367		\$ 211.367
		TOTAL	\$ 2.291.933	\$ -	\$ 2.291.933
PLACA DE PERONE DISTAL ACERO	1	PLACA DE PERONE DISTAL EN ACERO	\$ 2.936.341		\$ 2.936.341
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM EN ACERO	\$ 72.280		\$ 72.280
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM	\$ 206.870		\$ 206.870
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ACERO	\$ 206.870		\$ 206.870
		TOTAL	\$ 3.422.360	\$ -	\$ 3.422.360
PLACA DE RADIO DISTAL ACERO	1	PLACA DE RADIO DISTAL ACERO	\$ 1.895.444		\$ 1.895.444
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 123.156		\$ 123.156
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM	\$ 265.632		\$ 265.632
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM	\$ 123.193		\$ 123.193
		TOTAL	\$ 2.407.425	\$ -	\$ 2.407.425
PLACA DE RADIO PROXIMAL	1	PLACA DE RADIO PROXIMAL ACERO	\$ 4.326.853		\$ 4.326.853
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 397.846		\$ 397.846
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM	\$ 744.031		\$ 744.031
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM	\$ 371.626		\$ 371.626
		TOTAL	\$ 5.840.356	\$ -	\$ 5.840.356
PLACA DE HUEMRO PROXIMAL	1	PLACA DE HUMERO PROXIMAL	\$ 2.193.316		\$ 2.193.316
	2	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM	\$ 72.280		\$ 72.280
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM,	\$ 206.870		\$ 206.870
		TOTAL	\$ 2.472.465	\$ -	\$ 2.472.465
PLACA DCP DE 4.5MM	1	PLACA DCP DE 4.5 MM	\$ 514.465		\$ 514.465
	2	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 102.507		\$ 102.507
	3	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM	\$ 146.614		\$ 146.614
		TOTAL	\$ 763.586	\$ -	\$ 763.586
PLACA LCP DE 4.5MM	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	1	PLACA LCP DE 4.5 MM	\$ 1.303.527		\$ 1.303.527
	2	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 102.507		\$ 102.507
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0	\$ 234.286		\$ 234.286
		TOTAL	\$ 1.640.320	\$ -	\$ 1.640.320
PLACA DHS CONVENCIONAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DHS CONVENCIONAL	\$ 921.364		\$ 921.364
	2	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 105.771		\$ 105.771
	3	TORNILLO DE COMPRESION	\$ 39.629		\$ 39.629
	4	TORNILLO DESLIZANTE	\$ 329.745		\$ 329.745
	5	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5	\$ 129.605		\$ 129.605
		TOTAL	\$ 1.526.115	\$ -	\$ 1.526.115
PLACA DCS CONVENCIONAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DCS CONVENCIONAL	\$ 663.928		\$ 663.928
	2	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 105.771		\$ 105.771
	3	TORNILLO DE COMPRESION	\$ 46.715		\$ 46.715
	4	TORNILLO DESLIZANTE	\$ 388.709		\$ 388.709
	5	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5	\$ 129.605		\$ 129.605
		TOTAL	\$ 1.334.728	\$ -	\$ 1.334.728
PLACA DE FEMUR PROXIMAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE FEMUR PROXIMAL	\$ 4.227.334		\$ 4.227.334
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 91.677		\$ 91.677
	3	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 MM	\$ 224.316		\$ 224.316
	4	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM	\$ 324.953		\$ 324.953
		TOTAL	\$ 4.868.281	\$ -	\$ 4.868.281
4. TRAUMA ESPECIALIZADO					
SISTEMA PLACAS ANGULO VARIABLE EN ACERO					
PLACA DE RADIO DISTAL AV	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	\$ 4.203.726		\$ 4.203.726
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 380.917		\$ 380.917
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 947.924		\$ 947.924
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM	\$ 452.069		\$ 452.069
		TOTAL	\$ 5.984.635	\$ -	\$ 5.984.635
PLACA PERONE DISTAL AV	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE PERONE DISTAL ANGULO VARIABLE	\$ 4.478.015		\$ 4.478.015
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 440.483		\$ 440.483
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 821.612		\$ 821.612
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5	\$ 244.949		\$ 244.949
		TOTAL	\$ 5.985.060	\$ -	\$ 5.985.060
PLACA PERONE DISTAL AV	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE PERONE DISTAL ANGULO VARIABLE	\$ 4.478.015		\$ 4.478.015
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 440.483		\$ 440.483
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 821.612		\$ 821.612
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5	\$ 244.949		\$ 244.949
		TOTAL	\$ 5.985.060	\$ -	\$ 5.985.060

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
SISTEMA CODO AV	1	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	\$ 7.690.005		\$ 7.690.005
	2	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE	\$ 6.797.855		\$ 6.797.855
	3	PLACA DE OLECRANON ANGULO VARIABLE	\$ 4.538.405		\$ 4.538.405
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 389.381		\$ 389.381
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 947.924		\$ 947.924
	6	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5	\$ 244.949		\$ 244.949
	7	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5	\$ 768.617		\$ 768.617
		TOTAL	\$ 21.377.136	\$ -	\$ 21.377.136
SISTEMA TOBILLO AV	1	PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	\$ 7.750.702		\$ 7.750.702
	2	PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL ANGULO VARIABLE	\$ 7.377.353		\$ 7.377.353
	3	PLACA DE TIBIA DISTAL POSTERIOR	\$ 2.574.079		\$ 2.574.079
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 389.381		\$ 389.381
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM ANGULO VARIABLE	\$ 947.924		\$ 947.924
	6	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5	\$ 244.949		\$ 244.949
	7	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5	\$ 768.617		\$ 768.617
		TOTAL	\$ 20.053.005	\$ -	\$ 20.053.005
PLACA DE TIBIA PROXIMAL 360	1	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL ANGULO ARIABLE	\$ 6.320.633		\$ 6.320.633
	2	PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL	\$ 6.930.834		\$ 6.930.834
	3	PLACA DE TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL	\$ 4.360.152		\$ 4.360.152
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5	\$ 239.737		\$ 239.737
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 ANGULO VARIABLE	\$ 687.759		\$ 687.759
	6	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5	\$ 768.617		\$ 768.617
		TOTAL	\$ 19.307.732	\$ -	\$ 19.307.732
PLACA CONDILO FEMORAL AV	1	PLACA CONDILO FEMORAL DISTAL ANGULO VARIABLE	\$ 14.423.239		\$ 14.423.239
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5MM	\$ 221.983		\$ 221.983
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 ANGULO VARIABLE CANULADO	\$ 941.690		\$ 941.690
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 ANGULO VARIABLE	\$ 881.063		\$ 881.063
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0	\$ 1.002.547		\$ 1.002.547
	6	TORNILLO CONICO DE 5.0	\$ 1.061.209		\$ 1.061.209
		TOTAL	\$ 18.531.730	\$ -	\$ 18.531.730
PLACA DE CLAVICULA ANATOMICA DE 2.7 MM	1	PLACA DE CLAVICULA ANATOMICA DE 2.7 MM. ANGULO VARIABLE	\$ 7.735.626		\$ 7.735.626
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 440.483		\$ 440.483
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 947.924		\$ 947.924
	4	TORNILLO METAFISIARIO DE 2.7MM	\$ 779.405		\$ 779.405
		TOTAL	\$ 9.903.438	\$ -	\$ 9.903.438
PLACA GANCHO DE CLAVICULA DE 2.7 AV	1	BOTON CLAVIULAR DE 2.7 MM ANGULO VARIABLE	\$ 5.853.988		\$ 5.853.988
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 397.846		\$ 397.846
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 786.650		\$ 786.650
	4	TORNILLO METAFISIARIO DE 2.7MM	\$ 881.694		\$ 881.694
		TOTAL	\$ 7.920.178	\$ -	\$ 7.920.178

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

PLACA DE CLAVICULA DE EXRENSION LATERAL 2.7 MM AV	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE EXTENSION LATERAL DE 2.7 MM ANGULO VARIABLE	\$ 6.771.150		\$ 6.771.150
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 389.381		\$ 389.381
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 909.665		\$ 909.665
	4	TORNILLO METAFISIARIO DE 2.7MM	\$ 796.348		\$ 796.348
		TOTAL	\$ 8.866.545	\$ -	\$ 8.866.545
PLACA DE CLAVICULA ANTERIOR DE 2.7 MM	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE CLAVICULA ANTERIOR DE 2.7 MM ANGULO VARIABLE	\$ 7.981.948		\$ 7.981.948
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 459.010		\$ 459.010
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM ANGULO VARIABLE	\$ 804.131		\$ 804.131
	4	TORNILLO METAFISIARIO DE 2.7MM	\$ 779.405		\$ 779.405
		TOTAL	\$ 10.024.494	\$ -	\$ 10.024.494
PLACA DE HUMERO PRTOXIMAL AV	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE HUEMRO PROXIMAL ANGULO VARIABLE	\$ 9.388.455		\$ 9.388.455
	2	TORNILLO DE CORTICAL 3.5 MM	\$ 234.526		\$ 234.526
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ANGULO VARIABLE	\$ 687.759		\$ 687.759
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM ANGULO VARIABLE	\$ 886.781		\$ 886.781
		TOTAL	\$ 11.197.521	\$ -	\$ 11.197.521
SISTEMA DE PLACAS EN TITANIO					
PLACA DE RADIO DISTAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	\$ 2.444.723		\$ 2.444.723
	2	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 148.244		\$ 148.244
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 ANGULO VARIABLE	\$ 357.272		\$ 357.272
	4	TORNILLO CORTICAL DE 2.4 MM	\$ 272.872		\$ 272.872
		TOTAL	\$ 3.223.111	\$ -	\$ 3.223.111
PLACA DE RADIO PROXIMAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE RADIO PROXIMAL ANGULO VARIABLE	\$ 2.392.708		\$ 2.392.708
	2	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 171.426		\$ 171.426
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 ANGULO VARIABLE	\$ 309.665		\$ 309.665
	4	TORNILLO CORTICAL DE 2.4 MM	\$ 234.286		\$ 234.286
		TOTAL	\$ 3.108.085	\$ -	\$ 3.108.085
PLACA DE OLECRANON	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE OLECRANON	\$ 2.611.991		\$ 2.611.991
	2	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM	\$ 113.654		\$ 113.654
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM	\$ 195.404		\$ 195.404
		TOTAL	\$ 2.921.050	\$ -	\$ 2.921.050
PLACA DE HUMERO DISTAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE HUMERO DISTAL MEDIAL	\$ 2.383.605		\$ 2.383.605
	2	PLACA DE HUMERO DISTAL LATERAL	\$ 2.282.175		\$ 2.282.175
	3	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM	\$ 129.843		\$ 129.843
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM	\$ 410.520		\$ 410.520
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7	\$ 332.192		\$ 332.192
		TOTAL	\$ 5.538.336	\$ -	\$ 5.538.336

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
PLACA DE FEMUR PROXIMAL	1	PLACA DE FEMUR PROXIMAL	\$ 3.760.753		\$ 3.760.753
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 122.236		\$ 122.236
	3	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 MM	\$ 370.783		\$ 370.783
	4	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 7.3 MM	\$ 555.915		\$ 555.915
		TOTAL	\$ 4.809.687	\$ -	\$ 4.809.687
PLACA CONDILO FEMORAL	1	PLACA CONDILO FEMORAL	\$ 3.818.363		\$ 3.818.363
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 119.635		\$ 119.635
	3	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 MM	\$ 362.894		\$ 362.894
	4	TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM	\$ 669.884		\$ 669.884
		TOTAL	\$ 4.970.777	\$ -	\$ 4.970.777
PLACA DE TIBIA PROXIMAL 3.5 MM 360	1	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL	\$ 4.012.406		\$ 4.012.406
	2	PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL	\$ 3.851.989		\$ 3.851.989
	3	PLACA DE TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL	\$ 3.814.229		\$ 3.814.229
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5	\$ 113.654		\$ 113.654
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5	\$ 362.894		\$ 362.894
	6	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5	\$ 362.894		\$ 362.894
		TOTAL	\$ 12.518.066	\$ -	\$ 12.518.066
PLACA DE TIBIA PROXIMAL 4.5	1	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL	\$ 3.113.121		\$ 3.113.121
	2	PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL	\$ 1.856.517		\$ 1.856.517
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5	\$ 135.336		\$ 135.336
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0	\$ 427.786		\$ 427.786
		TOTAL	\$ 5.532.761	\$ -	\$ 5.532.761
PLACA DE TIBIA DISTAL	1	PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL	\$ 4.132.175		\$ 4.132.175
	2	PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL	\$ 3.695.607		\$ 3.695.607
	3	PLACA DE TIBIA DISTAL POSTERIOR	\$ 3.695.607		\$ 3.695.607
	4	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM	\$ 148.244		\$ 148.244
	5	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM	\$ 315.784		\$ 315.784
	6	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5	\$ 133.977		\$ 133.977
	7	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5	\$ 427.786		\$ 427.786
		TOTAL	\$ 12.549.180	\$ -	\$ 12.549.180
PLACA DE PERONE DISTAL	1	PLACA DE PERONE DISTAL	\$ 2.830.786		\$ 2.830.786
	2	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM	\$ 116.124		\$ 116.124
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM	\$ 285.218		\$ 285.218
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM	\$ 355.005		\$ 355.005
		TOTAL	\$ 3.587.133	\$ -	\$ 3.587.133
CLAVO TFNA CON HOJA Y TORNILLO	1	CLAVO TFNA CORTO	\$ 3.478.746		\$ 3.478.746
	2	HOJA EN ESPIRAL	\$ 2.254.376		\$ 2.254.376

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	3	TORNILLO DE COMPRESION	\$ 1.591.408		\$ 1.591.408
	4	TORNILLO DE BLOQUEO	\$ 987.816		\$ 987.816
	5	TAPON DE CIERRE	\$ 879.616		\$ 879.616
		TOTAL	\$ 9.191.962	\$ -	\$ 9.191.962
CLAVO DE HUMERO CON BLOQUEO DE TORNILLO SOBRE TORNILLO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DE HUMERO PARA FRACTURA PROXIMAL	\$ 6.577.789		\$ 6.577.789
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 967.714		\$ 967.714
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5MM	\$ 735.770		\$ 735.770
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 652.083		\$ 652.083
	5	TAPON DE CIERRE	\$ 549.609		\$ 549.609
		TOTAL	\$ 9.482.964	\$ -	\$ 9.482.964
CLAVO DE FEMUR DE RECONSTRUCCION	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DE FEFMUR LFN	\$ 4.353.688		\$ 4.353.688
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 470.095		\$ 470.095
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 474.561		\$ 474.561
	4	TAPON DE CIERRE	\$ 398.639		\$ 398.639
		TOTAL	\$ 5.696.983	\$ -	\$ 5.696.983
CLAVO DE FEMUR DE RECONSTRUCCION ADOLESCENTE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DE FEFMUR ALFN DE 8.2MM	\$ 10.263.146		\$ 10.263.146
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 666.258		\$ 666.258
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 666.258		\$ 666.258
	4	TAPON DE CIERRE	\$ 826.506		\$ 826.506
		TOTAL	\$ 12.422.169	\$ -	\$ 12.422.169
CLAVO DE TIBIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DETIBIA	\$ 4.450.437		\$ 4.450.437
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 438.663		\$ 438.663
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 438.663		\$ 438.663
	4	TAPON DE CIERRE	\$ 411.332		\$ 411.332
		TOTAL	\$ 5.739.095		\$ 5.739.095
CLAVO DE TIBIA SUPRAPATELAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DETIBIA	\$ 9.128.775		\$ 9.128.775
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 893.296		\$ 893.296
	3	GUIA PARA ACCESO SUPRAPATELAR	\$ 2.507.908		\$ 2.507.908
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 789.661		\$ 789.661
	5	TAPON DE CIERRE	\$ 644.496		\$ 644.496
CLAVO DE TIBIA CON ANTIBIOTICO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DETIBIA CON RECUBRIMIENTO ANTIBIOTICO	\$ 12.588.415		\$ 12.588.415
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 637.907		\$ 637.907
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 737.662		\$ 737.662
	5	TAPON DE CIERRE	\$ 756.031		\$ 756.031
		TOTAL	\$ 14.720.015	\$ -	\$ 14.720.015
CLAVO DE FEMUR RETROGRADO CON PLACA DE REFUERZO CONDILAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DE FEMUR RETROGRADO	\$ 6.922.395		\$ 6.922.395
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 930.866		\$ 930.866
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 814.978		\$ 814.978
	4	TAPON DE CIERRE	\$ 1.135.772		\$ 1.135.772
	5	PLACA DE REFUERZO CONDILAR	\$ 7.065.995		\$ 7.065.995

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

Página

26

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	6	TORNILLO DE BLOQUEO DE PLACA	\$ 694.294		\$ 694.294
		TOTAL	\$ 17.564.301	\$ -	\$ 17.564.301
CLAVO DE ARTRODESIS TIBIO TALAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DE ARTRODESIS TIBIOTALAR	\$ 6.261.302		\$ 6.261.302
	2	TORNILLO DE BLOQUEO PROXIMAL	\$ 738.003		\$ 738.003
	4	TORNILLO DE BLOQUEO DISTAL	\$ 639.700		\$ 639.700
	5	TAPON DE CIERRE	\$ 1.165.550		\$ 1.165.550
	6	HOJA EN ESPINAL	\$ 3.684.184		\$ 3.684.184
		TOTAL	\$ 12.488.739	\$ -	\$ 12.488.739
CLAVO DE RAMA ILIOPUVICA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO DE RAMA ILIOPUVICA	\$ 3.760.753		\$ 3.760.753
	2	TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7	\$ 319.028		\$ 319.028
	3	TAPON DE CIERRE	\$ 299.089		\$ 299.089
		TOTAL	\$ 4.378.870	\$ -	\$ 4.378.870
CLAVO TENS	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	CLAVO TENS	\$ 458.386		\$ 458.386
	2	TAPON DE CIERRE	\$ 234.069		\$ 234.069
		TOTAL	\$ 692.455	\$ -	\$ 692.455
SISTEMA FNS	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	KIT SISTEMA FNS	\$ 5.525.134		\$ 5.525.134
	2	TORNILLO DE BLOQUEO	\$ 1.211.526		\$ 1.211.526
		TOTAL	\$ 6.736.659	\$ -	\$ 6.736.659
SISTEMA OSTEOTOMIA FEMORAL LATERAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE OSTEOTOMIA FEMORAL DISTAL LATERAL	\$ 6.711.852		\$ 6.711.852
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 361.463		\$ 361.463
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM	\$ 1.428.167		\$ 1.428.167
	4	INJERTO OSEO EN CUÑA	\$ 4.836.741		\$ 4.836.741
	5	CLAVOS DE STEINMAN	\$ 90.905	19%	\$ 90.905
		TOTAL	\$ 13.429.128	\$ 0	\$ 13.429.128
SISTEMA OSTEOTOMIA FEMORAL MEDIAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE OSTEOTOMIA FEMORAL DISTAL MEDIAL	\$ 7.996.422		\$ 7.996.422
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 377.528		\$ 377.528
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM	\$ 1.237.863		\$ 1.237.863
	4	INJERTO OSEO EN CUÑA	\$ 4.013.849		\$ 4.013.849
	5	CLAVOS DE STEINMAN	\$ 90.905	19%	\$ 90.905
		TOTAL	\$ 13.716.568	\$ 0	\$ 13.716.568
SISTEMA OSTEOTOMIA TIBIA MEDIAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE OSTEOTOMIA TIBIA PROXIMAL MEDIAL	\$ 4.846.103		\$ 4.846.103
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM	\$ 369.496		\$ 369.496
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM	\$ 1.384.094		\$ 1.384.094
	4	INJERTO OSEO EN CUÑA	\$ 4.192.242		\$ 4.192.242
	5	CLAVOS DE STEINMAN	\$ 79.909	19%	\$ 79.909
		TOTAL	\$ 10.871.845	\$ 0	\$ 10.871.845

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

PLACA PEDIATRICA FEMUR PROXIMAL 3.5	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA PEDIATRICA FEMUR PROXIMAL 3.5	\$ 6.531.391		\$ 6.531.391
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5MM	\$ 132.726		\$ 132.726
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM	\$ 661.562		\$ 661.562
	4	INJERTO OSEO EN CUÑA	\$ 4.103.046		\$ 4.103.046
	5	CLAVOS DE STEINMAN	\$ 86.998	19%	\$ 86.998
		TOTAL	\$ 11.515.721	\$ 0	\$ 11.515.721
PLACA PEDIATRICA FEMUR PROXIMAL 4.5	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA PEDIATRICA FEMUR PROXIMAL 4.5	\$ 6.803.392		\$ 6.803.392
	2	TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5MM	\$ 224.181		\$ 224.181
	3	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM	\$ 1.098.356		\$ 1.098.356
	4	INJERTO OSEO EN CUÑA	\$ 4.103.046		\$ 4.103.046
	5	CLAVOS DE STEINMAN	\$ 78.209	19%	\$ 78.209
		TOTAL	\$ 12.307.183	\$ 0	\$ 12.307.183
TORNILLO CANULADOS					
TORNILLO CANULADO 3.5	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE 3.5	\$ 325.745		\$ 325.745
	2	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	\$ 45.112		\$ 45.112
	3	PIN GUIA	\$ 84.626	19%	\$ 84.626
		TOTAL	\$ 455.483	\$ 0	\$ 455.483
TORNILLO CANULADO 4.0	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE 4.0	\$ 336.118		\$ 336.118
	2	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	\$ 40.745		\$ 40.745
	3	PIN GUIA	\$ 75.155	19%	\$ 75.155
		TOTAL	\$ 452.018	\$ 0	\$ 452.018
TORNILLO CANULADO 4.5	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE 4.5	\$ 325.745		\$ 325.745
	2	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	\$ 39.878		\$ 39.878
	3	PIN GUIA	\$ 73.556	19%	\$ 73.556
		TOTAL	\$ 439.180	\$ 0	\$ 439.180
TORNILLO CANULADO 6.5	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE 6.5	\$ 336.149		\$ 336.149
	2	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	\$ 39.012		\$ 39.012
	3	PIN GUIA	\$ 84.626	19%	\$ 84.626
		TOTAL	\$ 459.787	\$ 0	\$ 459.787
TORNILLO CANULADO 7.3	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE 7.3	\$ 328.997		\$ 328.997
	2	ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO	\$ 39.878		\$ 39.878
	3	PIN GUIA	\$ 87.296	19%	\$ 87.296
		TOTAL	\$ 456.172	\$ 0	\$ 456.172
TORNILLO CANULADO CABEZA OCULTABLE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CABEZA OCULTABLE 1.7	\$ 2.050.142		\$ 2.050.142

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	2	PIN GUIA	\$ 181.577	19%	\$ 181.577
		TOTAL	\$ 2.231.719	\$ 0	\$ 2.231.719
TORNILLO CANULADO CABEZA OCULTABLE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE 2.4	\$ 919.990		\$ 919.990
	2	PIN GUIA	\$ 538.028	19%	\$ 538.028
		TOTAL	\$ 1.458.018	\$ 0	\$ 1.458.018
TORNILLO CANULADO CABEZA OCULTABLE	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO CANULADO DE 3.0	\$ 1.044.677		\$ 1.044.677
	2	PIN GUIA	\$ 550.937	19%	\$ 550.937
		TOTAL	\$ 1.595.614	\$ 0	\$ 1.595.614
5. SUSTITUTOS OSEOS					
SUSTITUTOS OSEOS					
FOSFATO TRICALSICO GRANDULADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	SUSTITUTO GRANULADO 5CC	\$ 9.419.017		\$ 9.419.017
	1	SUSTITUTO GRANULADO 10CC	\$ 11.548.028		\$ 11.548.028
	1	SUSTITUTO GRANULADO 20 CC	\$ 21.159.224		\$ 21.159.224
		TOTAL	\$ 42.126.269	\$ -	\$ 42.126.269
SUSTITUTO OSEO EN CUÑA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	SUSTITUTO OSEO EN CUÑA	\$ 11.086.814		\$ 11.086.814
		TOTAL	\$ 11.086.814	\$ -	\$ 11.086.814
SUSTITUTO OSEO EN CHIPS	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	SISTITUTO OSEO EN CHIPS DE 5 CC	\$ 1.376.546		\$ 1.376.546
	2	SISTITUTO OSEO EN CHIPS DE 10 CC	\$ 2.534.557		\$ 2.534.557
	3	SISTITUTO OSEO EN CHIPS DE 15 CC	\$ 4.225.524		\$ 4.225.524
	4	SISTITUTO OSEO EN CHIPS DE 30 CC	\$ 6.690.412		\$ 6.690.412
		TOTAL	\$ 14.827.039	\$ -	\$ 14.827.039
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 0,5CC	\$ 479.313		\$ 479.313
	1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1 CC	\$ 1.080.372		\$ 1.080.372
	1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 2.5 CC	\$ 2.258.397		\$ 2.258.397
	1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5 CC	\$ 4.406.626		\$ 4.406.626
	1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 10 CC	\$ 6.722.758		\$ 6.722.758
		TOTAL	\$ 14.947.467	\$ -	\$ 14.947.467
MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN FIBRAS FLEXIBLES	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TIRILLA DE 2.5CM X 10CM	\$ 7.392.327		\$ 7.392.327
	1	TIRILLA DE 2.5CM X 5CM	\$ 1.976.708		\$ 1.976.708
	1	TIRILLA DE 5CM X 5CM	\$ 4.320.078		\$ 4.320.078
	1	TIRILLA DE 1.5CM X 1.5CM	\$ 1.118.065		\$ 1.118.065
		TOTAL	\$ 14.807.178	\$ -	\$ 14.807.178
SUSTITUTO OSEO BIOACTIVO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	VIDRIO BIOACTIVO DE 1CC A 10CC	\$ 5.960.903		\$ 5.960.903
	2	PUTTY BIOACTIVO DE 1CC A 10CC	\$		\$

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

			2.167.831		2.167.831
		TOTAL	\$ 8.128.734	\$ -	\$ 8.128.734
SISTEMA DE RIMADO, ASPIRACION E IRRIGACION	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	SISTEMA DE MANGUERAS PARA ÁRBOL DE TRANSMISIÓN ESTÉRIL	\$ 3.582.428	19%	\$ 3.582.428
	2	CABEZAL DE FRESADO INTRAMEDULAR ESTÉRIL	\$ 4.622.835	19%	\$ 4.622.835
		TOTAL	\$ 8.205.263	\$ 0	\$ 8.205.263
6. MEDICINA DEPORTIVA					
SISTEMA PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO					
REPARACION DE INESTABILIDAD DE HOMBRO TITANIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
	2	ANCLAJE EN PEEK PARA INESTABILIDAS	\$ 2.930.876		\$ 2.930.876
	3	CANULA ROSCADA	\$ 451.731	19%	\$ 451.731
	4	PASADOR DE SUTURA CHIA	\$ 492.121	19%	\$ 492.121
	5	MANGURA PARA BOMBA	\$ 471.536	19%	\$ 471.536
		TOTAL	\$ 4.572.182	\$ 1	\$ 4.572.182
REPARACION DE MANGUITO ROTADOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	SUPER SUTURA	\$ 258.097		\$ 258.097
		ANCLAJE EN PEEK DE 5.5	\$ 3.046.643		\$ 3.046.643
		ANCLAJE SIN NUDOS	\$ 3.281.539		\$ 3.281.539
		AGUJA DE PASO DE SUTURA	\$ 520.699	19%	\$ 520.699
		PLACA DE RETENCION	\$ 1.487.930	19%	\$ 1.487.930
		SHAVER	\$ 1.384.246	19%	\$ 1.384.246
		RADROFRECUENCIA	\$ 3.545.160	19%	\$ 3.545.160
		MANGUERA DE BOMBA DE IRRIGACION	\$ 451.471	19%	\$ 451.471
		CANULA ROSCADA	\$ 459.743	19%	\$ 459.743
		TOTAL	\$ 14.435.529	\$ 1	\$ 14.435.529
REPARACION DE MANGUITO ROTADOR EN TITANIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ANCLAJE OSEO 5.5 MM (DOBLE SUTURA)	\$ 2.396.215		\$ 2.396.215
	2	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
		TOTAL	\$ 2.622.133	\$ -	\$ 2.622.133
SISTEMA PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA					
REPACRACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR Y POSTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO	\$ 1.275.060		\$ 1.275.060
	2	SISTEMA TENOSUSPENSION FIJA	\$ 2.100.796		\$ 2.100.796
	3	GUIA DE NITINOL	\$ 265.916	19%	\$ 265.916
	4	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
	5	MANGUERA DE BOMBA DE IRRIGACION	\$ 519.860	19%	\$ 519.860
	6	SHAVER	\$ 1.384.246	19%	\$ 1.384.246
	7	RADIOFRECUENCIA	\$ 3.545.160	19%	\$ 3.545.160
		TOTAL	\$ 9.316.955	\$ 1	\$ 9.316.955
REPACRACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR Y POSTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA EN PEEK	\$ 2.084.983		\$ 2.084.983
	2	SISTEMA TENOSUSPENSION AUTOAJUSTABLE	\$ 2.068.059		\$ 2.068.059
	3	GUIA DE NITINOL	\$ 265.916	19%	\$ 265.916

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	4	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
	5	MANGUERA DE BOMBA DE IRRIGACION	\$ 519.271	19%	\$ 519.271
	6	SHAVER	\$ 1.384.246	19%	\$ 1.384.246
	7	RADIOFRECUENCIA	\$ 3.545.160	19%	\$ 3.545.160
		TOTAL	\$ 10.093.553	\$ 1	\$ 10.093.553
REPARACION DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR Y POSTERIOR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE	\$ 2.084.983		\$ 2.084.983
	2	SISTEMA TENOSUSPENSION AUTOAJUSTABLE	\$ 2.068.059		\$ 2.068.059
	3	GUIA DE NITINOL	\$ 265.916	19%	\$ 265.916
	4	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
	5	MANGUERA DE BOMBA DE IRRIGACION	\$ 548.514	19%	\$ 548.514
	6	SHAVER	\$ 1.384.246	19%	\$ 1.384.246
	7	RADIOFRECUENCIA	\$ 3.545.160	19%	\$ 3.545.160
		TOTAL	\$ 10.122.796	\$ 1	\$ 10.122.796
REPARACION MENISCAL DENTRO FUERA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	KIT DE SUTURA MENISCAL DENTRO FUERA	\$ 803.535		\$ 803.535
	2	SUPER SUTURA	\$ 225.917		\$ 225.917
	3	MANGUERA DE BOMBA DE IRRIGACION	\$ 461.504	19%	\$ 461.504
	4	SHAVER	\$ 1.354.794	19%	\$ 1.354.794
	5	RADIOFRECUENCIA	\$ 3.927.154	19%	\$ 3.927.154
		TOTAL	\$ 6.772.904	\$ 1	\$ 6.772.904
REPARACION MENISCAL TODO DENTRO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	KIT DE SUTURA MENISCAL TODO DENTRO	\$ 4.767.188		\$ 4.767.188
	2	SUPER SUTURA	\$ 268.846		\$ 268.846
	3	MANGUERA DE BOMBA DE IRRIGACION	\$ 521.838	19%	\$ 521.838
	4	SHAVER	\$ 1.354.794	19%	\$ 1.354.794
	5	RADIOFRECUENCIA	\$ 3.469.731	19%	\$ 3.469.731
		TOTAL	\$ 10.382.397	\$ 1	\$ 10.382.397
INJERTO OSTEOCONDREA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	KIT DE TOMA DE INJERTO OSTEOCONDRA	\$ 6.572.905	19%	\$ 6.572.905
	2	MANGUERA DE BOMBA DE IRRIGACION	\$ 451.471	19%	\$ 451.471
	3	SHAVER	\$ 1.609.981	19%	\$ 1.609.981
	4	RADIOFRECUENCIA	\$ 3.926.997	19%	\$ 3.926.997
		TOTAL	\$ 12.561.354	\$ 1	\$ 12.561.354
7. MANO					
SISTEMA DE PLACAS DE MANO					
SISTEMA PLACA RECTA 1.3	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA RECTA DE 1.3	\$ 2.694.551		\$ 2.694.551
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 395.780		\$ 395.780
	3	TORNILLO DE BLOQUEO	\$ 476.042		\$ 476.042
		TOTAL	\$ 3.566.372	\$ -	\$ 3.566.372
SISTEMA PLACA CONDILAR 1.3	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA CONDILAR DE 1.3	\$ 3.780.582		\$ 3.780.582
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 408.382		\$ 408.382
	3	TORNILLO DE BLOQUEO	\$ 429.962		\$ 429.962
		TOTAL	\$ 4.618.926	\$ -	\$ 4.618.926

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
SISTEMA PLACA REJILLA 1.3	1	PLACA REJILLA DE 1.3	\$ 3.680.421		\$ 3.680.421
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 395.780		\$ 395.780
	3	TORNILLO DE BLOQUEO	\$ 420.814		\$ 420.814
		TOTAL	\$ 4.497.014	\$ -	\$ 4.497.014
SISTEMA PLACA RECTA 1.5 AV	1	PLACA RECTA DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 2.334.758		\$ 2.334.758
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 290.427		\$ 290.427
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$ 465.359		\$ 465.359
		TOTAL	\$ 3.090.544	\$ -	\$ 3.090.544
SISTEMA PLACA CONDILAR 1.5 AV	1	PLACA CONDILAR DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 3.217.359		\$ 3.217.359
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 284.248		\$ 284.248
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$ 475.700		\$ 475.700
		TOTAL	\$ 3.977.307	\$ -	\$ 3.977.307
SISTEMA PLACA REJILLA 1.5 AV	1	PLACA REJILLA DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 3.147.416		\$ 3.147.416
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 324.736		\$ 324.736
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$ 538.132		\$ 538.132
		TOTAL	\$ 4.010.284	\$ -	\$ 4.010.284
SISTEMA PLACA REJILLA 1.5 AV	1	PLACA REJILLA DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 3.217.359		\$ 3.217.359
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 324.736		\$ 324.736
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$ 486.042		\$ 486.042
		TOTAL	\$ 4.028.136	\$ -	\$ 4.028.136
SISTEMA PLACA RECTA 2.0 AV	1	PLACA RECTA DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 4.273.904		\$ 4.273.904
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 347.359		\$ 347.359
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$ 606.663		\$ 606.663
		TOTAL	\$ 5.227.926	\$ -	\$ 5.227.926
SISTEMA PLACA CONDILAR 2.0 AV	1	PLACA CONDILAR DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 4.548.377		\$ 4.548.377
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 301.074		\$ 301.074
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$ 593.475		\$ 593.475
		TOTAL	\$ 5.442.926	\$ -	\$ 5.442.926
SISTEMA PLACA REJILLA 2.0 AV	1	PLACA REJILLA DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 3.217.359		\$ 3.217.359
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 294.668		\$ 294.668
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$ 606.663		\$ 606.663
		TOTAL	\$ 4.118.690	\$ -	\$ 4.118.690
SISTEMA PLACA REJILLA 2.0 AV	1	PLACA REJILLA DE 1.5 ANGULO VARIABLE	\$ 3.147.416		\$ 3.147.416
	2	TORNILLO CORTICAL	\$ 347.359		\$ 347.359
	3	TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE	\$		\$

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

			715.145		715.145
		TOTAL	\$ 4.209.920	\$ -	\$ 4.209.920
8. FIJACION EXTERNA					
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
TUTOR DE CONTROL DE DAÑOS GRANDE	1	BARRA EN FIBRA DE CARBONO DE 11MM	\$ 244.472		\$ 244.472
	2	ROTULA BARRA A BARRA	\$ 403.379		\$ 403.379
	3	ROTULA SCHANZ A BARRA	\$ 611.123		\$ 611.123
	4	TORNILLO TIPO SCHANZ	\$ 118.640		\$ 118.640
		TOTAL	\$ 1.377.615	\$ -	\$ 1.377.615
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
TUTOR DE CONTROL DE DAÑOS MEDIANO	1	BARRA EN FIBRA DE CARBONO DE 8 MM	\$ 239.271		\$ 239.271
	2	ROTULA BARRA A BARRA	\$ 466.459		\$ 466.459
	3	ROTULA SCHANZ A BARRA	\$ 529.690		\$ 529.690
	4	TORNILLO TIPO SCHANZ	\$ 101.863		\$ 101.863
		TOTAL	\$ 1.337.284	\$ -	\$ 1.337.284
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
TUTOR DE CONTROL DE DAÑOS PEQUEÑO	1	BARRA EN FIBRA DE CARBONO DE 4 MM	\$ 178.193		\$ 178.193
	2	ROTULA BARRA A BARRA	\$ 299.089		\$ 299.089
	3	ROTULA SCHANZ A BARRA	\$ 340.961		\$ 340.961
	4	TORNILLO TIPO SCHANZ	\$ 99.696		\$ 99.696
		TOTAL	\$ 917.939	\$ -	\$ 917.939
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
FIJADOR PARA TRAUMA DE TIBIA ARTICULADO	1	FIJADOR METAFICIARIO XCALIBUR	\$ 7.385.522		\$ 7.385.522
	2	TORN. CONICO CORTICAL 4.5MM 100/40	\$ 374.430		\$ 374.430
		TOTAL	\$ 7.759.952	\$ -	\$ 7.759.952
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
FIJADOR ARTICULADO DE TOBILLO	1	FIJADOR DE TOBILLO XCALIBUR	\$ 8.311.869		\$ 8.311.869
	2	TORN. CONICO CORTICAL 4.5MM 100/40	\$ 390.178		\$ 390.178
		TOTAL	\$ 8.702.047	\$ -	\$ 8.702.047
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
FIJADOR PARA TRAUMA DE TIBIA DE COMPRESION Y DISTRACCION	1	FIJADOR STANDAR 23,5CM	\$ 21.088.335		\$ 21.088.335
	2	TORN. CONICO CORTICAL 4.5MM 100/40	\$ 393.883		\$ 393.883
		TOTAL	\$ 21.482.218	\$ -	\$ 21.482.218
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
FIJADOR HIBRIDO PARA TIBIA PROXIMAL Y DISTAL	1	FIJADOR HIBRIDO	\$ 6.464.698		\$ 6.464.698
	2	UNIDAD COMPRESION DINAMICA XCALIBER	\$ 1.228.826		\$ 1.228.826
	3	ARO DIAMETRO-150MM DE 2/3	\$ 10.031.108		\$ 10.031.108
	4	ASEGURADORES DE KIRSCHNER DE 2H	\$ 720.379		\$ 720.379
	5	CLAMP SLIDER DE 3H	\$ 2.873.005		\$ 2.873.005
	6	ALAMBRE DE KIRSCHNER CON OLIVA L 2 X 400MM	\$ 360.419		\$ 360.419
	7	BARRA REFORZADA DE 300MM	\$ -		\$ -

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

			181.550		181.550
	8	CABEZAL SUPLEMENTARIO DE TORNILLOS	\$ 1.197.044		\$ 1.197.044
	9	POSTE DE 150MM	\$ 1.781.571		\$ 1.781.571
	10	TORN. CONICO CORTICAL 4.5MM 100/40	\$ 330.991		\$ 330.991
		TOTAL	\$ 25.169.591	\$ -	\$ 25.169.591
FIJADOR PARA TRAUMA DE FEMUR ARTICULADO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	FIJADOR METAFICIARIO	\$ 6.605.235		\$ 6.605.235
	2	TORN. CONICO CORTICAL 4.5MM 100/40	\$ 323.796		\$ 323.796
		TOTAL	\$ 6.929.031	\$ -	\$ 6.929.031
FIJADOR HIBRIDO PARA FEMUR DISTAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	FIJADOR HIBRIDO	\$ 6.464.698		\$ 6.464.698
	2	UNIDAD COMPRESION DINAMICA XCALIBER	\$ 1.042.423		\$ 1.042.423
	3	ARO DIAMETRO-175MM DE 2/3	\$ 9.817.680		\$ 9.817.680
	4	ASEGURADORES DE KIRSCHNER DE 2H	\$ 805.472		\$ 805.472
	5	CLAMP SLIDER DE 3H	\$ 3.000.694		\$ 3.000.694
	6	ALAMBRE DE KIRSCHNER CON OLIVA L 2 X 400MM	\$ 309.461		\$ 309.461
	7	BARRA REFORZADA DE 300MM	\$ 155.461		\$ 155.461
	8	CABEZAL SUPLEMENTARIO DE TORNILLOS	\$ 1.197.044		\$ 1.197.044
	9	POSTE DE 150MM	\$ 2.100.143		\$ 2.100.143
	10	TORN. CONICO CORTICAL 4.5MM 100/40	\$ 390.170		\$ 390.170
		TOTAL	\$ 25.283.247	\$ -	\$ 25.283.247
TRANSPORTE OSEO PARA TIBIA EN ACERO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TRANSPORTADOR STANDAR 30 CM	\$ 21.494.795		\$ 21.494.795
	2	DINA RING CON ADAPTADOR PARA UND. C/D	\$ 5.365.353		\$ 5.365.353
	3	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 591.419		\$ 591.419
		TOTAL	\$ 27.451.567	\$ -	\$ 27.451.567
TRANSPORTE OSEO PARA TIBIA RADIOLUCIDO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ADV TRANSPORTE RADIOLUCIDO ESTANDAR 30CMS	\$ 57.440.810		\$ 57.440.810
	2	ADV DINAMIZADOR	\$ 4.933.764		\$ 4.933.764
	3	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 578.836		\$ 578.836
		TOTAL	\$ 62.953.410	\$ -	\$ 62.953.410
TRANSPORTE OSEA PARA TIBIA EN ALUMINIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TRANSPORTE ADV LRS 30 CMS	\$ 35.784.232		\$ 35.784.232
	2	ADV DINAMIZADOR	\$ 4.826.508		\$ 4.826.508
	3	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 682.341		\$ 682.341
		TOTAL	\$ 41.293.081	\$ -	\$ 41.293.081
TRANSPORTE OSEO PARA FEMUR EN ACERO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TRANSPORTADOR LARGO 40CM	\$ 20.900.504		\$ 20.900.504
	2	DINA RING CON ADAPTADOR PARA UND. C/D	\$ 5.251.197		\$ 5.251.197
	3	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 661.281		\$ 661.281
		TOTAL	\$ 26.812.981	\$ -	\$ 26.812.981

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

TRANSPORTE OSEO PARA FEMUR ALUMINIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TRANSPORTE ADV LRS 40 CMS	\$ 43.080.139		\$ 43.080.139
	2	ADV DINAMIZADOR	\$ 5.871.248		\$ 5.871.248
	3	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 661.281		\$ 661.281
		TOTAL	\$ 49.612.668	\$ -	\$ 49.612.668
TRANSPORTE OSEO PARA FEMUR RADIOLUCIDO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ADV TRANSPORTE RADIOLUCIDO 40 CMS	62.012.461		62.012.461
	2	ADV DINAMIZADOR	5.041.020		5.041.020
	3	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	591.419		591.419
		TOTAL	\$ 67.644.900	\$ -	\$ 67.644.900
TRANSPORTE OSEO PARA TIBIA HIBRIDO EN ALUMINIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TRANSPORTE ADV LRS 30 CMS	\$ 39.619.255		\$ 39.619.255
	2	ARO DIAMETRO-175MM DE 2/3	\$ 9.817.680		\$ 9.817.680
	3	ACOPAMIENTO PERIARTICULAR PARA FIJADOR	\$ 1.727.735		\$ 1.727.735
	4	ADV ACOPLADOR P/ROTULA ARTICULAR (BALL JOINT)	\$ 12.344.579		\$ 12.344.579
	5	CLAMP SLIDER DE 3H	\$ 3.462.001		\$ 3.462.001
	6	ASEGURADORES DE KIRSCHNER DE 2H	\$ 720.379		\$ 720.379
	7	ALAMBRE DE KIRSCHNER CON OLIVA L 2 X 400MM	\$ 309.461		\$ 309.461
	8	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 566.253		\$ 566.253
	9	BARRA REFORZADA DE 300MM	\$ 181.550		\$ 181.550
	10	CABEZAL SUPLEMENTARIO DE TORNILLOS	\$ 1.197.044		\$ 1.197.044
	11	POSTE DE 150MM	\$ 2.120.021		\$ 2.120.021
	12	ADV DINAMIZADOR	\$ 4.933.764		\$ 4.933.764
		TOTAL	\$ 76.999.721	\$ -	\$ 76.999.721
TRANSPORTE OSEO PARA TIBIA HIBRIDO RADIOLUCIDO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ADV TRANSPORTE RADIOLUCIDO ESTANDAR 30CMS	\$ 49.786.793		\$ 49.786.793
	2	ARO DIAMETRO-175MM DE 2/3	\$ 10.031.108		\$ 10.031.108
	3	ACOPAMIENTO PERIARTICULAR PARA FIJADOR	\$ 1.690.175		\$ 1.690.175
	4	ADV ACOPLADOR P/ROTULA ARTICULAR (BALL JOINT)	\$ 13.964.677		\$ 13.964.677
	5	CLAMP SLIDER DE 3H	\$ 3.494.894		\$ 3.494.894
	6	ASEGURADORES DE KIRSCHNER DE 2H	\$ 805.472		\$ 805.472
	7	ALAMBRE DE KIRSCHNER CON OLIVA L 2 X 400MM	\$ 302.877		\$ 302.877
	8	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 578.836		\$ 578.836
	9	BARRA REFORZADA DE 300MM	\$ 158.916		\$ 158.916
	10	CABEZAL SUPLEMENTARIO DE TORNILLOS	\$ 1.247.390		\$ 1.247.390
	11	POSTE DE 150MM	\$ 1.820.300		\$ 1.820.300
	12	ADV DINAMIZADOR	\$ 5.041.020		\$ 5.041.020
		TOTAL	\$ 88.922.457	\$ -	\$ 88.922.457
TRANSPORTE OSEO PARA FEMUR HIBRIDO EN ACERO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TRANSPORTADOR LARGO 40CM	\$ 23.643.484		\$ 23.643.484
	2	ARO DIAMETRO-175MM DE 2/3	\$ 9.817.680		\$ 9.817.680
	3	ACOPAMIENTO PERIARTICULAR PARA FIJADOR	\$ 1.727.735		\$ 1.727.735
	4	ACOPLADOR P/ROTULA ARTICULAR (BALL JOINT)	\$ 12.344.579		\$ 12.344.579
	5	CLAMP SLIDER DE 3H	\$ 3.494.897		\$ 3.494.897
	6	ASEGURADORES DE KIRSCHNER DE 2H	\$ 720.379		\$ 720.379
	7	ALAMBRE DE KIRSCHNER CON OLIVA L 2 X 400MM	\$ 309.461		\$ 309.461
	8	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 566.253		\$ 566.253
	9	BARRA REFORZADA DE 300MM	\$		\$

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

			181.550		181.550
	10	CABEZAL SUPLEMENTARIO DE TORNILLOS	\$ 1.197.044		\$ 1.197.044
	11	POSTE DE 150MM	\$ 2.100.144		\$ 2.100.144
	12	DINA RING CON ADAPTADOR PARA UND. C/D	\$ 4.933.764		\$ 4.933.764
		TOTAL	\$ 61.036.969	\$ -	\$ 61.036.969
TRANSPORTE OSEO PARA FEMUR HIBRIDO EN ALUMINIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TRANSPORTE ADV LRS 40 CMS	\$ 37.339.687		\$ 37.339.687
	2	ARO DIAMETRO-175MM DE 2/3	\$ 10.031.108		\$ 10.031.108
	3	ACOPAMIENTO PERIARTICULAR PARA FIJADOR	\$ 1.690.175		\$ 1.690.175
	4	ADV ACOPLADOR P/ROTULA ARTICULAR (BALL JOINT)	\$ 13.964.677		\$ 13.964.677
	5	CLAMP SLIDER DE 3H	\$ 3.462.009		\$ 3.462.009
	6	ASEGURADORES DE KIRSCHNER DE 2H	\$ 831.126		\$ 831.126
	7	ALAMBRE DE KIRSCHNER CON OLIVA L 2 X 400MM	\$ 302.877		\$ 302.877
	8	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 578.836		\$ 578.836
	9	BARRA REFORZADA DE 300MM	\$ 158.916		\$ 158.916
	10	CABEZAL SUPLEMENTARIO DE TORNILLOS	\$ 1.197.049		\$ 1.197.049
	11	POSTE DE 150MM	\$ 1.820.300		\$ 1.820.300
	12	ADV DINAMIZADOR	\$ 5.041.020		\$ 5.041.020
		TOTAL	\$ 76.417.779	\$ -	\$ 76.417.779
TRANSPORTE OSEO PARA FEMUR HIBRIDO RADIOLUCIDO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ADV TRANSPORTE RADIOLUCIDO 40 CMS	\$ 64.620.560		\$ 64.620.560
	2	ARO DIAMETRO-175MM DE 2/3	\$ 9.817.680		\$ 9.817.680
	3	ACOPAMIENTO PERIARTICULAR PARA FIJADOR	\$ 1.727.735		\$ 1.727.735
	4	ADV ACOPLADOR P/ROTULA ARTICULAR (BALL JOINT)	\$ 12.344.579		\$ 12.344.579
	5	CLAMP SLIDER DE 3H	\$ 3.494.897		\$ 3.494.897
	6	ASEGURADORES DE KIRSCHNER DE 2H	\$ 720.379		\$ 720.379
	7	ALAMBRE DE KIRSCHNER CON OLIVA L 2 X 400MM	\$ 309.461		\$ 309.461
	8	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$ 566.253		\$ 566.253
	9	BARRA REFORZADA DE 300MM	\$ 187.330		\$ 187.330
	10	CABEZAL SUPLEMENTARIO DE TORNILLOS	\$ 1.247.394		\$ 1.247.394
	11	POSTE DE 150MM	\$ 2.120.087		\$ 2.120.087
	12	ADV DINAMIZADOR	\$ 4.933.764		\$ 4.933.764
		TOTAL	\$ 102.090.118	\$ -	\$ 102.090.118
CABEZAL MULTIPLANAR PARA DEFORMIDADES MULTIPLES FEMUR Y/O TIBIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ADV CABEZAL MULTIPLANAR	\$ 15.869.718		\$ 15.869.718
		TOTAL	\$ 15.869.718	\$ -	\$ 15.869.718
CABEZAL EN T PARA CORRECCION EN TIBIA PROXIMAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ADV T-GARCHES	\$ 36.241.440		\$ 36.241.440
		TOTAL	\$ 36.241.440	\$ -	\$ 36.241.440
FIJADOR CIRCLAR DE FEMUR CON CORRECCION ANGULAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	ARO COMPLETO DE 170MM	\$ 4.500.684		\$ 4.500.684
	2	ALAMBRE DE FIJACION UNIVERSAL	\$ 774.342		\$ 774.342
	3	ALAMBRE SIN OLIVA L 1.8MM	\$ 526.023		\$ 526.023
	4	TUERCA PLASTICA	\$ 648.870		\$ 648.870
	5	TUERCA DE 10MM X 8MM	\$ 44.473		\$ 44.473
	6	DISTRACTOR ANGULAR DE 150MM	\$ 7.284.016		\$ 7.284.016

**Vo. Bo.
Juridica**

CALLE 33 No. 4º-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

**Proyecto/ Cesar
Montoya**

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	7	HINGE INLINE 100MM	\$	6.393.701		\$	6.393.701
	8	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$	654.801		\$	654.801
	9	PIN FIJADOR UNIVERSAL	\$	693.487		\$	693.487
	10	POSTE DE 3 ORIFICIOS 12MM	\$	1.609.495		\$	1.609.495
	11	ARO LARGO DE 90MM	\$	2.426.206		\$	2.426.206
	12	SOPORTE OBLICUO	\$	6.682.380		\$	6.682.380
	13	BARRA ROSCADA 60MM	\$	720.990		\$	720.990
	14	ESPACIADOR 10MM / 30MM	\$	614.033		\$	614.033
	15	TORNILLO 12MM	\$	49.545		\$	49.545
	16	LLAVE ABIERTA 10 MM	\$	763.569	19%	\$	763.569
		TOTAL		\$ 34.386.613	\$ 0		\$ 34.386.613
FIJADOR CIRCULAR DE FEMUR PARA ALARGAMIENTO	ITEM	DESCRIPCION		VR. UNIT	IVA		VR. TOTAL
	1	ARO COMPLETO DE 170MM	\$	4.500.684		\$	4.500.684
	2	ALAMBRE DE FIJACION UNIVERSAL	\$	684.514		\$	684.514
	3	ALAMBRE SIN OLIVA L 1.8MM	\$	606.891		\$	606.891
	4	TUERCA PLASTICA	\$	648.870		\$	648.870
	5	TUERCA DE 10MM X 8MM	\$	46.450		\$	46.450
	6	BARRA ROSCADA DE 165MM	\$	745.316		\$	745.316
	7	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$	654.790		\$	654.790
	8	PIN FIJADOR UNIVERSAL	\$	825.252		\$	825.252
	9	POSTE DE 3 ORIFICIOS 12MM	\$	1.838.742		\$	1.838.742
	10	ARO LARGO DE 90MM	\$	2.426.206		\$	2.426.206
	11	SOPORTE OBLICUO	\$	5.668.724		\$	5.668.724
	12	BARRA ROSCADA 60MM	\$	705.649		\$	705.649
	13	ESPACIADOR 10MM / 30MM	\$	708.425		\$	708.425
	14	TORNILLO 12MM	\$	51.747		\$	51.747
	15	LLAVE ABIERTA 10 MM	\$	691.182	19%	\$	691.182
		TOTAL		\$ 20.803.442	\$ 0		\$ 20.803.442
FIJADOR CIRCULAR DE TIBIA CO FIJACION A PIE	ITEM	DESCRIPCION		VR. UNIT	IVA		VR. TOTAL
	1	ARO COMPLETO DE 170MM	\$	5.091.346		\$	5.091.346
	2	ARO DE PIE DE 170MM	\$	4.680.536		\$	4.680.536
	3	EXTENSION 5 ORIFICIOS	\$	2.823.196		\$	2.823.196
	4	ARO MEDIO DE 170MM	\$	3.420.576		\$	3.420.576
	5	BARRA ROSCADA DE 85MM	\$	878.406		\$	878.406
	6	BARRA ROSCADA 300MM	\$	1.030.247		\$	1.030.247
	7	HINGE INLINE 100MM	\$	5.718.208		\$	5.718.208
	8	TUERCA DE 10MM X 8MM	\$	44.473		\$	44.473
	9	TUERCA PLASTICA	\$	725.512		\$	725.512
	10	ALAMBRE DE FIJACION UNIVERSAL	\$	774.342		\$	774.342
	11	PIN FIJADOR UNIVERSAL	\$	817.491		\$	817.491
	12	ALAMBRE SIN OLIVA L 1.8MM	\$	514.831		\$	514.831
	13	TORNILLO OSTEOTITE 6MM 150/40	\$	578.836		\$	578.836
	14	LLAVE ABIERTA 10 MM	\$	676.476	19%	\$	676.476
		TOTAL		\$ 27.774.475	\$ 0		\$ 27.774.475
FIJADOR CIRCULAR DE ANTEBRAZO	ITEM	DESCRIPCION		VR. UNIT	IVA		VR. TOTAL
	1	ARO COMPLETO DE 120 MM	\$	3.874.822		\$	3.874.822
	2	SEMIARO DE PIE DE 120MM	\$	5.294.809		\$	5.294.809
	3	BARRA ROSCADA 200MM	\$	1.039.848		\$	1.039.848
	4	TRUELOK LLAVE ABIERTA 10MM	\$	780.633	19%	\$	780.633
	5	HINGE INLINE 100MM	\$	5.596.544		\$	5.596.544
	6	TUERCA PLASTICA	\$	635.065		\$	635.065
	7	TUERCA DE 10MM X 8MM	\$	45.461		\$	45.461

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

Página

37

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	8	ALAMBRE SIN OLIVA L 1.8MM	\$ 582.397		\$ 582.397
	9	ALAMBRE DE FIJACION UNIVERSAL	\$ 699.395		\$ 699.395
	10	TORNILLO 12MM	\$ 51.747		\$ 51.747
		TOTAL	\$ 18.600.720	\$ 0	\$ 18.600.720
9. OTORRINOLARINGOLOGIA					
FRESAS OTOLOGIA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	FRESAS CORTANTES	\$ 1.660.938	19%	\$ 1.660.938
	2	FRESAS DIAMANTADAS	\$ 1.660.938	19%	\$ 1.660.938
	3	CUCHILLAS PARA SHAVER DE SENOS PARANASALES	\$ 3.945.757	19%	\$ 3.945.757
		TOTAL	\$ 7.267.633	\$ 1	\$ 7.267.633
PROTESIS PARA TIROPLASTIA FEMENINA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PROTESIS TIROPLASTIA FEMENINA 6MM	\$ 14.102.826		\$ 14.102.826
	2	PROTESIS TIROPLASTIA FEMENINA 7MM	\$ 14.102.826		\$ 14.102.826
	3	PROTESIS TIROPLASTIA FEMENINA 8 MM	\$ 14.236.805		\$ 14.236.805
	4	PROTESIS TIROPLASTIA FEMENINA 9 MM	\$ 12.879.501		\$ 12.879.501
	5	PROTESIS TIROPLASTIA FEMENINA 10 MM	\$ 12.745.522		\$ 12.745.522
		TOTAL	\$ 68.067.482	\$ -	\$ 68.067.482
PROTESIS PARA TIROPLASTIA MASCULINA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PROTESIS TIROPLASTIA MASCULINA 6MM	\$ 12.223.617		\$ 12.223.617
	2	PROTESIS TIROPLASTIA MASCULINA 7MM	\$ 11.703.463		\$ 11.703.463
	3	PROTESIS TIROPLASTIA MASCULINA 8MM	\$ 14.102.826		\$ 14.102.826
	4	PROTESIS TIROPLASTIA MASCULINA 9MM	\$ 14.236.805		\$ 14.236.805
	5	PROTESIS TIROPLASTIA MASCULINA 10MM	\$ 13.667.613		\$ 13.667.613
		TOTAL	\$ 65.934.326	\$ -	\$ 65.934.326
SISTEMA IMPANTES DE OIDO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	SISTEMA CONDUCCION OSEA	\$ 157.802.177		\$ 157.802.177
	2	IMPLANTE COCLEAR	\$ 129.977.795		\$ 129.977.795
		TOTAL	\$ 287.779.972	\$ -	\$ 287.779.972
TUBOS VENTILACION LARGA DURACION	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	TUBOS VENTILACION LARGA DURACION PAPARELLA	\$ 364.470		\$ 364.470
	2	TUBOS VENTILACION TIPO SHEPARD	\$ 360.897		\$ 360.897
	3	TUBOS VENTILACION ARMSTRONG	\$ 319.028		\$ 319.028
	4	TUBOS VENTILACION DONALSON	\$ 315.997		\$ 315.997
		TOTAL	\$ 1.360.392	\$ -	\$ 1.360.392
PROTESIS PARA RECONSTRUCCION OSCICULAR	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PROTESIS TIPO PORT	\$ 4.278.266		\$ 4.278.266
	2	PROTESIS TIPO TORP	\$ 4.096.212		\$ 4.096.212
	3	PROTESIS DE ESTAPEDOTOMIA CLIP PISTON	\$ 4.783.665		\$ 4.783.665
	4	PROTESIS DE ESTAPEDOTOMIA KURZ K	\$ 4.736.772		\$ 4.736.772
		TOTAL	\$ 17.894.915	\$ -	\$ 17.894.915
10. CIRUGIA DE TORAX					
SISTEMA DE OSTEOSITNESIS COSTAL	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	DEVIFIX STERNUN	\$ 7.130.443		\$ 7.130.443
	2	DEVIFIX STERNUN	\$ 6.762.155		\$ 6.762.155
		TOTAL	\$ 13.892.599	\$ -	\$ 13.892.599

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
IMPLANTES PARA PECTTUS ESCAVATUM	1	IMPLANTE PARA PECTTUS ESCAVATUM	\$ 14.156.856		\$ 14.156.856
	2	IMPLANTE PARA PECTTUS ESCAVATUM	\$ 14.156.856		\$ 14.156.856
		TOTAL	\$ 28.313.712	\$ -	\$ 28.313.712
11. MAXILOFACIAL					
MICRO PLACA RECTA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE ADAPTACION	\$ 998.107		\$ 998.107
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 386.927		\$ 386.927
		TOTAL	\$ 1.385.034	\$ -	\$ 1.385.034
PLACA DE REBORDE ORBITARIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA P/REBORDE ORBI	\$ 1.376.860		\$ 1.376.860
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 403.042		\$ 403.042
		TOTAL	\$ 1.779.901	\$ -	\$ 1.779.901
PLACA DE REBORDE EN Y	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA EN Y 3 AGUJERO	\$ 1.058.876		\$ 1.058.876
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 383.132		\$ 383.132
		TOTAL	\$ 1.442.007	\$ -	\$ 1.442.007
PLACA DOBLE Y	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA EN DOBLE Y 6	\$ 1.073.582		\$ 1.073.582
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 386.928		\$ 386.928
		TOTAL	\$ 1.460.510	\$ -	\$ 1.460.510
MICROPLACA RECTA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA DE ADAPTACION	\$ 948.809		\$ 948.809
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 399.244		\$ 399.244
		TOTAL	\$ 1.348.054	\$ -	\$ 1.348.054
PLACA DE REBORDE ORBITARIO	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA P/REBORDE ORBI	\$ 1.376.860		\$ 1.376.860
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 383.135		\$ 383.135
		TOTAL	\$ 1.759.995	\$ -	\$ 1.759.995
PLACA DE REBORDE EN Y	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA EN Y 3 AGUJERO	\$ 1.092.593		\$ 1.092.593
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 399.249		\$ 399.249
		TOTAL	\$ 1.491.841	\$ -	\$ 1.491.841
PLACA DOBLE EN Y	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	PLACA EN DOBLE Y 6	\$ 1.073.582		\$ 1.073.582
	2	TORNILLO DE 1.5 MM L 4 MM AUTORROSCANTE	\$ 403.042		\$ 403.042
		TOTAL	\$ 1.476.624	\$ -	\$ 1.476.624
MINIPLACA MANDIBULA 2.0 EN TITANIO CORTA	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
	1	MINIPLACA (2.0) MANDÍBULA CON PUENTE, 4 AG, L 28, TITANIO	\$ 722.624		\$ 722.624
	2	2.0 TORNILLO CORTICAL MANDÍBULA AUTORROSCANTE L 12 MM TITANIO	\$ 333.891		\$ 333.891
		TOTAL	\$	\$	\$

Vo. Bo.
Juridica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

			1.056.516	-	1.056.516
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
MINIPLACA MANDIBULA 2.0 EN TITANIO LARGA	1	MINIPLACA (2.0) MANDÍBULA CON PUENTE, 6 AG, L 40, TITANIO	\$ 920.148		\$ 920.148
	2	2.0 TORNILLO CORTICAL MANDÍBULA AUTORROSCANTE L 12 MM TITANIO	\$ 323.590		\$ 323.590
		TOTAL	\$ 1.243.738	\$ -	\$ 1.243.738
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
MINIPLACA BAJO CONTACTO 2.0 MANDIBULA EN TITANIO	1	MINIPLACA LC (2.0) MANDÍBULA CON PUENTE, 4 AG, L 28, TITANIO	\$ 722.624		\$ 722.624
	2	2.0 TORNILLO CORTICAL MANDÍBULA AUTORROSCANTE L 12 MM TITANIO	\$ 337.060		\$ 337.060
		TOTAL	\$ 1.059.684	\$ -	\$ 1.059.684
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
PLACA 2,4 TITANIO RECTA	1	PLACA 2.4 RECTA 8 AGUJEROS L 64 MM TITANIO	\$ 2.328.893		\$ 2.328.893
	2	2.4 TORNILLO DE CORTICAL MF AUTORROSCANTE L 14 MM TITANIO	\$ 324.482		\$ 324.482
		TOTAL	\$ 2.653.375	\$ -	\$ 2.653.375
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
PLACA DE RECONSTRUCCION 2,4 TITANIO RECTA	1	PLACA DE RECONSTR. 2.4 RECTA 12 AGUJEROS L 96 MM TITANIO	\$ 2.427.968		\$ 2.427.968
	2	2.4 TORNILLO DE CORTICAL MF AUTORROSCANTE L 12 MM TITANIO	\$ 327.690		\$ 327.690
		TOTAL	\$ 2.755.659	\$ -	\$ 2.755.659
	ITEM	DESCRIPCION	VR. UNIT	IVA	VR. TOTAL
PLACA DE RECONSTRUCCION 2,4 TITANIO ANGULADA	1	PLACA RECONST. 2.4 ANGULADA 13+5 A L 110/40 MM DER. TITANIO	\$ 6.021.917		\$ 6.021.917
	2	2.4 TORNILLO DE CORTICAL MF AUTORROSCANTE L 12 MM TITANIO	\$ 345.069		\$ 345.069
		TOTAL	\$ 6.366.986	\$ -	\$ 6.366.986

El Hospital cancelará al contratista, el valor de lo adquirido hasta los ciento cincuenta (150) días calendario o antes, según flujo de caja del hospital, contados a partir de la entrega de los medicamentos, previa presentación y radicación de la correspondiente factura de acuerdo con las normas tributarias vigentes en Colombia, teniendo presente que el plazo comenzará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Para el pago, el CONTRATISTA deberá aportar la siguiente documentación:

1. Certificación expedida por el supervisor del contrato, en donde conste el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente contrato.
2. Factura de acuerdo a las normas tributarias
3. Documento que pruebe que se encuentra al día en el pago de Salud, Pensión y ARL, del mes que corresponde a la ejecución.
4. Informe de actividades suscrito por el representante legal de la empresa contratista.
5. Informe de Supervisión.

Vo. Bo. Juridica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

PARAGRAFO 1: El valor del contrato se cancelará hasta los ciento cincuenta (150) días calendario o antes contados a partir de la radicación de la factura, previo cumplimiento de los documentos relacionados en esta cláusula.

PARAGRAFO 2: En los contratos celebrados por parte del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima Empresa Social del Estado, en caso de mora en el pago, esta se generará a partir de la solicitud que realice el contratista a la entidad y se cancelará solo un interés de mora del 0.1%

PARAGRAFO 3: El contratista deberá cumplir con las condiciones señaladas en la forma de pago.

PARAGRAFO 4: La factura deberá ser radicada según cronograma de la entidad.

Cláusula 5 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso

5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

5.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

5.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Vo. Bo.
Jurídica

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285

Proyecto/ Cesar
Montoya

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

5.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1796 de 2018 expedida por el Ministerio del Trabajo, los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

5.9. El Contratista autoriza al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, verificar los títulos y demás documentos presentados en la oferta

Cláusula 6 – Plazo

El plazo de ejecución será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Cláusula 7- Derechos del Contratista

7.1. Recibir la remuneración pactada en los términos del presente contrato.

Cláusula 8 - Derechos particulares de Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE

8.1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a Hospital Federico Lleras Acosta de manera legal o contractual.

8.2. EXCEPCIONALES: Le son aplicables al presente contrato las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilateral conforme lo establece la Ley 80 de 1993 y las normas legales vigentes.

Cláusula 9 - Obligaciones Generales de Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE:

El CONTRATANTE se reserva el derecho a ejercer control sobre la calidad del objeto contratado, a formular al CONTRATISTA oportunamente las sugerencias de orden legal que considere convenientes y pertinentes. Así mismo tiene las siguientes obligaciones especiales:

- a. Reservar con destino a este contrato el total de su valor, acorde con su presupuesto y con la vigencia para el año 2026.
- b. Proporcionar al CONTRATISTA los medios, la información que este solicite y que sea necesaria para el desarrollo del objeto contratado.
- c. A pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la forma, precio y tiempo pactados.
- d. Realizar los descuentos de Ley originados en la ejecución del presente contrato.
- e. Designar un Apoyo a la Supervisión y contratar (cuando a ello haya lugar) la Interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

- f. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- g. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Cláusula 10 – Responsabilidad:

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto y obligaciones generales y específicas estipuladas en el presente contrato.

El Contratista, será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, al Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué - Tolima en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Cláusula 11 - Propiedad Intelectual:

Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué ESE por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

Cláusula 12 - Confidencialidad

En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

Cláusula 13 - Suspensión, terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato:

Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público debidamente justificado, que impida continuar con la ejecución del mismo, siempre y cuando no se vulnere el interés general ni los fines del estado, ni se obstaculice o afecte la ejecución del interés general para ni los fines del Estado ni se obstaculice o afecte la ejecución del Contrato. Para que procede la suspensión del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente:

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

Se suscribirá acta de suspensión por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la vigencia del contrato mediante la suscripción de un acta de manera electrónica en donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del Contratista para ser aceptadas, este deberá comunicarlo por escrito al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la ocurrencia del hecho con la debida comprobación. Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y definidas por el art 1 de la ley 95 de 1890.

Teniendo en cuenta que el presente contrato se celebra en forma virtual, toda suspensión de la ejecución contractual deberá ser justificada y aprobada por el supervisor del contrato; posteriormente a ello debe ser aprobada por las partes (Entidad – contratista) a través de la plataforma del SECOP II, debiéndose anexar los respectivos documentos que soporten esta modificación contractual.

En la justificación de la suspensión se deberá dejar establecida la fecha de reinicio de la ejecución del contrato, además, de la obligación del contratista de ajustar la vigencia de las garantías otorgadas para el contrato conforme al plazo de la suspensión y fecha de reinicio.

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

PARAGRAFO 1: La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes Involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan.

PARÁGRAFO 2: Las partes de común acuerdo, podrán mediante documento escrito, igualmente, adicionar, prorrogar o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como, incluir modificaciones o ajustes a las condiciones pactadas sin modificar el objeto contractual, siempre que no se causen perjuicios a EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE- TOLIMA E.S.E. y sean procedentes, de conformidad y en los términos del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad legal vigente aplicable.

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Terminación anticipada del contrato: Procede por: **a.** Por mutuo acuerdo entre las partes. **b.** Por declaratoria de caducidad del contrato por parte del CONTRATANTE en la forma y en los efectos previstos en el art 18 de la ley 80 de 1993. **c.** Por decisión autónoma de cualquiera de las partes en cualquier tiempo, dando aviso por escrito a la otra con por lo menos treinta (30) días de anticipación. **d.** Por evaluación no satisfactoria del CONTRATISTA. **e.** El reporte del contratista en la listas nacionales e internacionales que establecen la relación de personas que de acuerdo al organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Cláusula 14 – Caducidad

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, se reserva el derecho de declarar la caducidad del contrato, conforme a los estipulado en el art 18 de la ley 80 de 1993.

Cláusula 15 - Multas

En caso de incumplimiento parcial al objeto del contrato y obligaciones se aplicará las multas diarias y sucesivas hasta por diez (10) días equivalente al 0.2% del valor total del contrato, las cuales deben aplicarse antes de la terminación del plazo de ejecución de este último.

Cláusula 16 - Cláusula Penal

Las partes contratantes convienen pactar como sanción pecuniaria el equivalente al 20% del valor estipulado en el contrato, en caso de incumplimiento grave del objeto del contrato por parte del contratista. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que descuente el valor de la sanción pecuniaria del saldo que tenga el contratante a favor del CONTRATISTA.

Cláusula 17 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo

El contratista se obliga para con el contratante a prestar garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a través de la póliza expedida por la entidad bancaria o compañía de seguros autorizada para funcionar en el país y que cubra lo siguiente:

Tipo o Clase de Garantía	Cobertura o Niveles de Amparo	Valores	Vigencia
Cumplimiento del contrato:	Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato.	El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato.	La garantía de cumplimiento del contrato debe ser a partir de la suscripción hasta la liquidación del contrato.
Calidad y Funcionamiento Correcto de los	Para precaver las eventualidades que uno o varios bienes de los contratos no reúnan las especificaciones o calidades exigidas		A partir de la suscripción del contrato más doce (12) meses

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S. NIT No. 900.576.732-1			 Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit. 890.706.833-9
Bienes suministrados:	para la contratación o que no sean aptos para los fines para lo cual fueron adquiridos, así como para precaver también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes.	Su cuantía no será inferior al treinta por ciento (30%) del contrato	contados a partir de la finalización de la ejecución del contrato.

Cláusula 18 - Independencia del Contratista

Como la prestación del servicio por ejecutar se desarrolla con autonomía e independencia del CONTRATISTA la celebración del presente contrato no constituye relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y aquel, por consiguiente no genera derechos, emolumentos o prestaciones pecuniarias distintas de las pactadas en la cláusula séptima del presente contrato. EL CONTRATISTA actúa de manera autónoma e independiente y no tiene vínculos laborales con EL HOSPITAL, garantizando la prestación de servicios objeto del presente contrato por sus propios medios, asumiendo sus propios riesgos, con plena libertad y autonomía técnica y directiva. En consecuencia, no está subordinado al HOSPITAL, por tal razón las personas que llegue a designar y/o contratar para la ejecución del presente contrato actúan bajo su exclusiva dirección y responsabilidad, estando a su cargo la totalidad de los salarios, prestaciones sociales, servicios y demás cargas laborales que pudieren generarse, así como todos los demás gastos en que incurra en ejecución del presente acuerdo.

Cláusula 19 - Cesión

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de Hospital Federico Lleras Acosta. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control Hospital Federico Lleras Acosta contratante está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a Hospital Federico Lleras Acosta contratante de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, Hospital Federico Lleras Acosta exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, el Hospital Federico Lleras Acosta puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. El Contratista no podrá ceder parcial o totalmente el contrato sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la entidad CONTRATANTE

Cláusula 20 – Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a Hospital Federico Lleras Acosta de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a Hospital Federico Lleras Acosta por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 21 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 22 - Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el centro de conciliación de la ciudad de Ibagué, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

Cláusula 23 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregados personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas en la caratula del presente contrato.

Cláusula 24 - Supervisión

La Supervisión del presente contrato estará a cargo de la **PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD – DE LA UNIDAD FUNCIONAL QUIRÚRGICOS O QUIEN HAGA SUS**

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

VECES de la entidad CONTRATANTE, quién deberá controlar su ejecución y cumplimiento, conforme los deberes y obligaciones impuestos en virtud de la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción). Adicionalmente a esta, informarán al CONTRATISTA sobre las actividades a desarrollar de acuerdo con el objeto contratado. Hacer recomendaciones y sugerencias que puedan surgir en la ejecución del mismo y en general ser intermediario entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

PARÁGRAFO: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, deberá presentar informes mensuales que contengan la descripción de las actividades efectivamente ejecutadas y **velar por el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato para su inicio y sus adiciones.**

El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes.

Cláusula 25 - Perfeccionamiento y ejecución

El presente contrato queda perfeccionado con la firma de las partes contratantes. Para la ejecución del presente contrato se requiere el certificado de registro presupuestal y la respectiva aprobación de las garantías.

Clausula 26 - Reclamos:

Los reclamos que las partes contratantes consideren pertinentes a deberán presentarse por escrito, recibida la reclamación, la parte requerida deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la misma, y si guarda silencio se entenderá que la reclamación fue aceptada o aprobada.

Clausula 27- Legislación:

El presente contrato se regirá por las normas y principios del derecho privado contenidos en el código civil y en el código de comercio y las clausulas excepcionales contenidas en la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Clausula 28 – Auditoria:

La ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA queda expresamente facultada por EL CONTRATISTA para que en horas hábiles de oficina realice auditorias en el momento que lo considere necesario al CONTRATISTA con el fin de examinar los papeles y documentos

Vo. Bo. Juridica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



Nit. 890.706.833-9

que soportan estos pagos, con el fin de garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales, así como de las cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (AFP) (ARL) (EPS). Conforme a la forma de pago se debe entregar al supervisor del contrato, las autoliquidaciones a la seguridad social. PARÁGRAFO: Convienen las partes que la omisión total o parcial, la mora o las repetidas inconsistencias en los pagos a la seguridad social, dará lugar a la terminación del presente contrato, sin que exista derecho a ningún pago indemnizatorio del HOSPITAL al contratista.

Clausula 29 – Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

1) EL CONTRATISTA, certifica al CONTRATANTE que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. 2) EL CONTRATISTA, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. 3) En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato, EL CONTRATISTA, algunos de sus administradores, socios o administradores llegaren a ser (I) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. (II) Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo o (III) Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos ; o IV) Llegare a ser señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional (Prensa, Radio, televisión, etc.) como investigados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a estos, EL CONTRATANTE tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a EL CONTRATISTA. 4) De la misma forma, EL CONTRATISTA, declara que los recursos que incorpora para el desarrollo del Objeto contractual, proceden de actividades completamente lícitas. 5) EL CONTRATISTA, se obliga expresamente a entregar a EL CONTRATANTE, la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de lavado de activos y financiación del

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



terrorismo y a actualizar sus datos por lo menos anualmente suministrando la totalidad de los soportes que EL CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se cumpla con la obligación consagrada en la presente cláusula, EL CONTRATANTE tendrá la facultad de dar por terminada la relación jurídica surgida. 6) EL CONTRATISTA, manifiesta que conforme a lo anterior autoriza al Contratante la consulta y verificación en cualquier base de datos, listas restrictivas y públicas.

CLÁUSULA 30.-INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la el estatuto de contratación que rige para la entidad; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integraron el proceso de selección. Entre EL CONTRATISTA el personal que éste contrate y EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE- TOLIMA E.S.E. no existe ni existirá vínculo laboral alguno; en consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o de cualquiera otra índole al personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE- TOLIMA E.S.E se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios y/o por obligaciones comerciales o civiles adquiridas por EL CONTRATISTA con ocasión de la celebración del presente contrato. Así mismo, en los términos de su propuesta técnica y económica, EL CONTRATISTA, exclusivamente bajo su cargo y no de sus integrantes, deberá tener afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normatividad aplicable.

PARÁGRAFO 1: Por las razones anteriormente expuestas, EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE- TOLIMA E.S.E se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá EL CONTRATISTA, el cual expresamente igualmente exime al EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE- TOLIMA E.S.E de las mismas.

Clausula 31 - Gastos:

Los gastos que ocasione la legalización del presente contrato corren a cargo del Contratista.

Clausula 32 – Estampillas:

Vo. Bo. Jurídica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------

**CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-0357
CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA A TRAVÉS DEL SECOP II ENTRE
EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E
CON NIT: 890.706.833-9 Y TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S.
NIT No. 900.576.732-1**



El presente contrato NO es objeto de la imposición del gravamen de estampillas de conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza No. 015 del 2025 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones” y al oficio DFRI-163-1111 del 11 de marzo de 2026 “Alcance a Concepto Carga Tributaria Departamental – Estampillas departamentales” expedido por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Tolima, al tener dentro de su objeto la adquisición de medicamentos, insumos hospitalarios y en general bienes, dispositivos y equipo médicos requeridos por las entidades de salud y al ser financiado con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Clausula 32 - Domicilio Contractual

Las partes acuerdan como domicilio contractual para todos los efectos legales la ciudad de Ibagué

Clausula 33: Anexos del contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del Secop II, así como los demás documentos publicados en el Secop II

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del Secop II.

Enlace Secop ii:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46848281&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Vo. Bo. Juridica	CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285	Proyecto/ Cesar Montoya
---------------------	--	----------------------------