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INSTITUCION EDUCATIVA LUIS R. CAPARROSO
Nit. 802003798-1
ESTUDIO PREVIO No IELRC00020

19-Junio-2025

I DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La INSTITUCION EDUCATIVA LUIS R. CAPARROSO, es una entidad de orden oficial, cuyo fin es la de prestar el servicio
educativo, brindando el derecho a la educacién de manera abierta e incluyente.

En virtud de lo anterior y su Proyecto Educativo Institucional - PEI, la INSTITUCION EDUCATIVA LUIS R. CAPARROSO,

requiere adelantar un proceso de seleccidon con persona natural o juridica que tenga actividad econédmica relacionada con el objeto
del contrato, para adquirir

Dicha adquisicidn, esta contemplada dentro de los conceptos que establece el articulo 11 del Decreto 4791 de 2008. Ademas, se
encuentran incluida en el presupuesto y PAA de la presente vigencia.

Los documentos del Proceso seran publicados en la plataforma del SECOP II, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de
2015 y en cumplimiento al articulo 53 de la Ley 2195 de 2022, manual interno de contratacion expedido por el Consejo Directivo
y siguiendo las directrices sefialadas por Colombia Compra Eficiente mediante Guia. (CCE- SEC-GI- 22 del 20-04-2022).

La INSTITUCION EDUCATIVA LUIS R. CAPARROSO, celebrard un contrato de Suministros distinguido por el siguiente
objeto:

A. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES

INSTALACION Y ADECUACION DE MODULOS DE OFICINAS EN HIERRO, PVCY VIDRIO DIVISION INTERNA EN TRES
OFICINAS CON REPISAS EN RH ANCLADAS A LA PARED.

PRESUPUESTO AFECTAR: Funcionamiento

Codigo Rubro Valor

2.1.2.02.02.008.06 Servici_o de mantenimiento < Ingresos operacionales Contratacion de servicios técnicos 2.100.000
profesionales >

IDENTIFICACION DEL CONTRATO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC

CODIGO UNSPSC PRODUCTO

Mantenimiento general de
72154066 equipos de oficina

II. ASPECTO LEGAL

El presente proceso de seleccidn y el contrato para suscribir como resultado de este, estaran sometidos a la legislacion y
jurisdiccion colombiana y se rigen por la Ley 715 de 2001, el Manual de contratacion expedido por el Consejo Directivo y
corresponde a la modalidad de Régimen especial.

Esta modalidad se utilizara cuando la cuantia por contratar sea Inferior a (20) S.M.M.LV. Por medio de esta modalidad la
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS R. CAPARROSO desarrollara el proceso de la siguiente manera:

INVITACION A COTIZAR: como minimo, a dos (2) personas naturales o juridicas, que se encuentren inscritas en las
Camaras de Comercio y cuya actividad comercial guarde relacion con el objeto del contrato, seleccionando aquella



que favorezca los intereses de la institucion educativa, es decir la de menor valor y que cumpla con las
especificaciones y cantidades requeridas.

III. PRESUPUESTO OFICIAL

Para efectos de determinar el presupuesto para el presente contrato, la institucion educativa lo establecié: con base a
cotizaciones solicitadas de manera directa a proveedores

IV. FORMA DE PAGO
La institucion educativa, pagara asi: PAGO TOTAL

Previa recepcion de la cuenta de Cobro o factura, ademas de certificacion por parte del supervisor de recibido a satisfaccion del
bien y/o servicio y la constancia de estar a paz y salvo en materia de seguridad social.

V. PLAZO

El plazo de ejecucion sera de 6 dias, el término de ejecucién del contrato se contara a partir de la suscripcion del acta de inicio.

VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. Obligaciones de la institucion educativa

2. Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestacion de los bienes/servicios contratados previo recibo a
satisfaccion por parte del supervisor

3. Dar al contratista el apoyo necesario para el cumplimiento del objeto contractual.
Elaborar Informe de supervision.

4. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

. Obligaciones del Contratista:

. Cumplir con el objeto del contrato

. Pagar los impuestos, a que hubiere lugar

. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los dafios y perjuicios que deriven de
los actos, omisiones

. Presentar la factura o cuenta de Cobro una vez concluido el servicio a satisfaccion
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7. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS:

PERMISOS TECNICOS DETALLE DE PERMISOS TECNICOS QUE APLICAN
No Aplica

VII. Supervision: La supervision estara a cargo del rector o su designado.
VIII. GARANTIAS:

En razén a la naturaleza de la presente contratacion y a la forma de pago, no se requiere la constitucién de garantias, sin
embargo, el contratista se obliga para con la institucidn al cumplimiento de la Garantia Legal; es decir a garantizar la calidad de
los bienes suministrados o el cumplimiento de las actividades pactadas en la prestacion de servicios, de acuerdo a lo estipulado
en el articulo 7 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del consumidor).

IX. ESPECIFICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS: Anexo 1

X. ASPECTO DE ANALISIS DE RIESGOS: Anexo II

Por la naturaleza del contrato y que el pago se ha previsto a contra entrega del bien/ servicio, se establece que los posibles
riesgos asociados al proceso de contratacidn, se relacionan con el retraso o limitaciones de actividades comprendidas en el objeto
contractual y se mitigan a través del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, por parte de la supervision del mismo. En estos casos se puede prescindir de la solicitud de las garantias de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 del 2015.

Para constancia se firma en la ciudad de SOLEDAD el dia 19-Junio-2025.

FIRMA: E%fﬂ%&b%’éfﬂﬂ%

RECTOR: LI LIAI}K’AR’I,ZA E(LHAVE

CC: 32873476
ORDENADOR DEL GASTO



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS R. CAPARROSO
Nit. 802003798-1
ESPECIFICACIONES BIENES/SERVICIOS No IELRC00020

19-Junio-2025

OBJETO CONTRACTUAL: INSTALACION Y ADECUACION DE MODULOS DE OFICINAS EN HIERRO, PVC Y VIDRIO DIVISION INTERNA EN TRES
OFICINAS CON REPISAS EN RH ANCLADAS A LA PARED.

Cantidad Descripcion ValorUnitario Total

INSTALACION Y ADECUACION DE MODULOS DE OFICINAS EN HIERRO, PVCY VIDRIO 2.100.000 2.100.000

1 DIVISION INTERNA EN TRES OFICINAS CON REPISAS EN RH ANCLADAS A LA PARED.

Para constancia se firma en la ciudad de SOLEDAD el dia 19-Junio-2025.

FIRMA:E%N&%QL%&@M&%

RECTOR: LILIA)I‘AHA'I{IZA ECHAVEZ

CC: 32873476
ORDENADOR DEL GASTO
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INSTITUCION EDUCATIVA LUIS R. CAPARROSO
Nit. 802003798-1
MATRIZ DE RIESGOS No IELRC00020
19-Junio-2025

OBJETO CONTRACTUAL: INSTALACION Y ADECUACION DE MODULOS DE OFICINAS EN HIERRO, PVCY VIDRIO
DIVISION INTERNA EN TRES OFICINAS CON REPISAS EN RH ANCLADAS A LA PARED.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como
adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratacion, la Institucion Educativa ha
preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y
planes de contingencia y continuidad del proyecto. Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades
previstas en esta contratacién serian:

MATRIZ DE RIESGOS

DESCRIPCION | consecuencias

‘o éa quién .
(Que puede de la - . valoracion . ¢ tratamiento/controles
o
N° | CLASE | FUENTE ETAPA TIPO pasar y, como | ocurrencia del probabilidad | impacto || ., riesgo categoria as?enl:n" a ser implementados
puede ocurrir) evento gnan?
Modificaciones
del régimen
tributario que reducir las
1 |l enerat|| extern . on Riesgo afe?t?(l:ligﬁea a ddelseqwllbl_'lll:' 3 1 4 Riesgo  Contratista consecuencias a
eneral| externa  ejecucion | \ogylatorio | @' 10 e la ecuacio Bajo y entidad | través de planes de
ejecucion del contractual contingencia
contrato y la
prestacion del
servicio
Errores
cometidos en
la elaboracién —_— i6
de la desequilibrio Riesgo reduccion de la
2 || General externa ejecucién Operacional propuesta de la ecuacién 3 1 4 Bajo contratista probabilidad de
(precios por contractual ocurrencia
debajo del
mercado
Se puede
sp;e?:s':iZ:\ Se obst | reducir las
3 | General | externa | ejecucién| RSS90 def servicio | ejecucion del 3 1 4 Riesgo | o i ratist consecuencias a
eneral | externa | ejecucion | oo itorio j bajo ontratista|  {.avés de planes de
por paros o contrato contingencia
conflictos
sociales

8,9Y10 Riesgo Extremo



6Y7 Riesgo Alto

VALORACION DEL
RIESGO
5 Riesgo Medio

2,3Y4 Riesgo Bajo

Para constancia se firma en la ciudad de SOLEDAD el dia 19-Junio-2025.

FIRMA: %f—ﬁ' «zu}%ﬂégﬁ

RECTOR: LILIAN TAB'iZA ECHAV

CC: 32873476
ORDENADOR DEL GASTO



