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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

La Administración Municipal del Guamo – Tolima, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales 

orientadas a garantizar el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el adecuado 

uso de los recursos públicos, ha previsto la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA”, el cual constituye una intervención estratégica para fortalecer 

la infraestructura comercial, sanitaria y de servicios del municipio. 

De conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la 

comunidad promover la prosperidad general y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra carta política ha diseñado en su parte 

orgánica, toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir que 

tratan de cubrir los diferentes frente al accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo 

texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. 

Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior, 

incluyó como entidad territorial, a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, 

con sujeción a los límites señalados en la Constitución y la Ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por 

autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los 

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales. 

Además el artículo 311 constitucional, establece que es de cargo del municipio, como entidad fundamental de la 

división político-administrativa del estado, prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras 

que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y  cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las 

leyes, otorgándose al Alcalde Municipal, como jefe de la administración local y representante legal de este ente 

territorial, entre otras atribuciones:”…3. Dirigir a acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de 

las funciones bajo su dependencia y a los gerentes o administradores de los establecimientos públicos y las 

empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes…”, y, “…9. 

Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 

Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, se ven desarrolladas con lo señalado en la Ley 136 del 02 de 

junio de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios”, modificada por la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios”. 

El Municipio constituye la célula básica de la organización Estatal, tiene por objeto, dentro de su régimen de 

autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de su territorio y el 

mejoramiento sociocultural de sus habitantes, buscando asegurar la participación efectiva de la comunidad en el 

manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional; de ahí, que se constituya en el 

escenario principal para la consolidación de los más auténticos valores de la idiosincrasia nacional y el rescate de la 

identidad de las comunidades que lo habitan.  

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de El Guamo Tolima, elaboro el presente estudio previo, integrado por 

los parágrafos que a continuación se exponen, esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva la 

suscripción de un contrato estatal, y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del 

contratista que colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales.  

La interventoría se justifica en la necesidad de garantizar que el contrato principal se ejecute de conformidad con 

los estudios previos, diseños, especificaciones técnicas, cronogramas, presupuesto aprobado y normatividad 

vigente, mitigando riesgos asociados a posibles incumplimientos, deficiencias constructivas, desviaciones 

financieras o irregularidades administrativas. 

Asimismo, la interventoría permitirá: 

 Verificar la correcta ejecución técnica de las obras, asegurando calidad, estabilidad y funcionalidad de la 

infraestructura.  

 Ejercer seguimiento jurídico al cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando la 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad.  

 Controlar la adecuada inversión de los recursos públicos, mediante la revisión contable y financiera del 

contrato.  

 Supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos y la correcta ejecución administrativa del contrato.  

 Prevenir, detectar y corregir oportunamente situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del 

proyecto.  

Adicionalmente, la naturaleza, complejidad y magnitud del proyecto requieren de un equipo interdisciplinario 

especializado que brinde acompañamiento técnico y control permanente, lo cual no puede ser asumido en su 

totalidad por el personal de planta de la entidad, debido a limitaciones operativas y de especialidad. 

En consecuencia, la contratación de la interventoría se configura como un mecanismo indispensable para 

salvaguardar el interés público, asegurar la correcta ejecución del contrato de obra y garantizar que el proyecto 

cumpla con los objetivos para los cuales fue concebido, beneficiando directamente a la comunidad del municipio 

del Guamo. 

La plaza de mercado constituye un eje fundamental para la dinámica económica y social del municipio, en la 

medida en que es el principal punto de encuentro entre productores, comerciantes y consumidores, permitiendo la 

circulación de bienes de primera necesidad, especialmente productos agrícolas provenientes de la región. Este 

espacio no solo impulsa la economía local y el sustento de múltiples familias, sino que también cumple una función 

social relevante al consolidarse como un lugar de integración comunitaria. 

No obstante, las condiciones actuales de la infraestructura presentan deficiencias en aspectos físicos, sanitarios y 

funcionales, lo que hace necesario su mejoramiento, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salubridad, 

seguridad, accesibilidad y organización, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los estándares mínimos 

requeridos para este tipo de equipamientos públicos. 

En este contexto, y conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas 

concordantes, se hace necesario contratar profesionales con la formación y experiencia necesaria para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas, que permita ejercer 

un control integral, permanente e independiente sobre la ejecución del contrato de obra. 

Alcance: el alcance de la interventoría comprende el acompañamiento permanente durante todas las etapas de 

ejecución del contrato de obra, desde su inicio hasta su liquidación, asegurando que el proyecto se desarrolle 

conforme a los principios de eficiencia, calidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos 

públicos. 

Por todo lo anterior, se requiere realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA” toda vez que, es un 

respaldo necesario para el seguimiento y control de los recursos del Municipio del Guamo a ejecutarse en la obra 

en mención. 

 

Una vez revisado el presupuesto de la presente vigencia se puede establecer que existen recursos para cubrir el 

gasto que ocasione el futuro contrato, como da constancia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

20263170002 del 17 de marzo de 2026. Adicional a lo anterior, se tiene que este proyecto en particular se 

encuentra cobijado según certificación emitida por el banco de proyectos y/o plan anual de adquisiciones. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE 

MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA  
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

CÓDIGOS UNSPSC 

 

CLASIFICACION DESCRIPCION 

80101604 Planificación o administración de proyectos 

81101505 Ingeniería estructural 

 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

2.2.1. TIPO DE 

CONTRATO:   
INTERVENTORÍA 

2.2.2. INFORM

ACIÓN 

PRESUPUESTAL  

 

RUBRO CENTRO DE COSTOS VALOR 
VALOR A 

AFECTAR 

2.3.2.02.02.005.0026 - 

Plaza de Mercado 

Adecuadas 

1.2.3.1.16 – impuestos 

de transporte por 

oleoductos y 

gasoductos 

$ 38.133.639,66 
$ 

38.133.639,66 

TOTAL $ 38.133.639,66 
$ 

38.133.639,66 

2.2.3. PLAZO 

DE EJECUCIÓN:  

El plazo para la ejecución del Contrato será de Cuatro (04) meses contados a partir de la firma 

del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

2.2.4. LUGAR 

DE EJECUCIÓN: 
Municipio del Guamo - Departamento del Tolima y/o donde lo requiera la Entidad. 

2.2.5. VALOR 

ESTIMADO DEL 

CONTRATO: 

El presupuesto oficial para la contratación, incluidas obligaciones tributarias y demás 

deducibles legalmente establecidos es TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE 

($38.133.639,66) 

2.2.6. FORMA 

DE PAGO: 

La Administración Municipal del Guamo-Tolima cancelará al contratista el valor del presente 

contrato de la siguiente manera:  

1. El Municipio se compromete a pagar hasta el noventa (90%) del valor del contrato de 
interventoría mediante actas parciales de conformidad con el porcentaje de ejecución 
del contrato de obra dentro de los 30 días siguientes al recibo a satisfacción de la 
respectiva acta. 

2. El saldo final no inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a la 
entrega total con el acta final y acta de liquidación debidamente firmada por el 
contratista y el Supervisor. 
 

E l  último pago será requisito la presentación del acta de recibo final por parte del 

interventor y/o supervisor del contrato y firma del acta de liquidación del contrato. 

 
NOTA 1. Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 

parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, 

ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 

representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y 

la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida 

en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los 

afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del 

contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales. 

NOTA 2. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería 

Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los 

gravámenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva 

deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen 

al gravamen. 

NOTA 3: Para cada uno de los pagos El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de 

cobro, según sea el caso, informe de ejecución debidamente avalado por el supervisor. La no 

presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del 

pago de intereses moratorios. 

NOTA 4: El MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA, dará aplicación a las estipulaciones de los 

artículos 11 y 12 de la Ley 2024 de 2020 – Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en 

plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y 

facturación – que señalan: 

Artículo 11. Procedimiento de facturación y pago de obligaciones por parte del Estado. El 

Estado deberá ajustar sus procedimientos y políticas de facturación y pago a lo dispuesto en la 

presente ley. Los contratos que requieran verificación de cumplimiento de bienes y servicios, 

facturas y documentos soporte, los mismos deberán realizarse dentro del plazo establecido en 

la presente ley. En caso de que el Estado requiera del contratista alguna corrección o 

subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud interrumpirá el cómputo 

del plazo para pago justo, el cual se continuará calculando a partir del día siguiente en que el 

contratista realice los ajustes o subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones. Si dentro 

de los procedimientos de solicitud el contratista requiere algún documento por parte del 

Estado, será responsabilidad de la entidad estatal emitir dichos documentos de forma 

oportuna dentro de los plazos dispuestos en la presente ley, y en ningún caso se podrán 

extender dichos plazos por la demora en la expedición de dichos documentos.” 

“Plazos máximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el Estatuto 

General de Contratación de la Administración pública, que celebren las entidades estatales con 

una micro, pequeña o mediana empresa, según la normatividad vigente, los pagos deberán 

realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la 

factura.” 

NOTA 5: En ningún caso el contratista podrá alegar derecho de turno, cuando los soportes 

para el pago hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del 

cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se deriva. 

Se harán las deducciones de ley además de los impuestos locales. 

 

Descuentos: La Alcaldía Municipal del Guamo – Tolima, efectuará los descuentos de Ley del 

orden Nacional y Municipal  

Descuentos Municipales 

Rete ICA 

Acorde a la 

actividad 

desarrollada. 

Aplica a las demás Tipologías 

contractuales. 

Retención en la fuente 

Acorde a la 

actividad 

desarrollada 

Aplica a las demás Tipologías 

contractuales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

Para la legalización del contrato resultante del presente proceso, se requiere el pago de las 

siguientes Estampillas Municipales 

Estampillas Municipales 

Estampilla Pro Cultura 2%  

 Aplica para todas las tipologías contractuales (Aplica 

OPS) 

Estampilla Pro Adulto 

mayor 4%   A partir de 2 SMLMV (Aplica OPS) 

Tasa Pro deporte 2% 

Aplica a las demás Tipologías contractuales. No 

aplica para Prestación de Servicios  

Estampilla para la Justicia 

Familiar         2% 

Aplica a las demás Tipologías contractuales. No 

aplica para Prestación de Servicios 

Fondo de seguridad 5% Contratos de obra 

 

NOTA: En caso de que existan o surjan nuevos Acuerdos del Concejo Municipal, que 

deroguen o modifiquen parcialmente las disposiciones. 

 Industria y comercio conforme a la tarifa establecida para dicha actividad en el 
Acuerdo No. 008 de 2018 “Por el cual se adopta el estatuto de rentas, la normatividad 
sustantiva tributaria, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio tributario 
para el Municipio del Guamo.  

 En el evento en el cual el contratista pertenezca al régimen común la administración 
además descontará el 15% a título de retención de IVA conforme lo establece la Ley.  

 En todo caso la administración municipal al momento de aplicar los descuentos 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 476 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

previo cumplimiento de los respectivos trámites administrativos de prestación del objeto 

contratado, informe de actividades correspondiente al periodo a cancelar, presentación de 

factura y/o documento equivalente, certificación expedida por el supervisor del contrato en la 

que conste recibido a satisfacción, pago de la seguridad social y cumplimiento del objeto 

contratado, en todo caso previo cumplimiento de los requisitos de ley. 

 

La cuenta deberá de presentarse dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes una vez 

finalizado el periodo contractual correspondiente, los desembolsos se efectuarán dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, una vez se 

cuente con el respectivo PAC. 

2.2.7. SUPERVI

SIÓN: 

El control y vigilancia del contrato que se derive de este proceso está a cargo de YUDY 

TATIANA HERNANDEZ MOLINA, en su calidad de PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (E) y/o quien haga sus veces y/o quien el 

ordenador del gasto designe, quien firmará el(as) acta(s) de liquidación, en caso de que se 

requiera y a su vez liderará la supervisión y dará respuesta a las solicitudes que se formulen 

durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo descrito en el Manual de 

Contratación de la Alcaldía Municipal. 

2.2.8. OBLIGAC

IONES DEL 

CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES GENERALES:   

 

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 

propia 

Responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existiré ningún tipo subordinación, ni vínculo 

laboral alguno entre el CONTRATISTA y el MUNICIPIO. 

2. Responder sin perjuicio de la respectiva Garantía Única de Cumplimiento, por los servicios 

y bienes objeto del contrato. 

3. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que 

le sean imputables. 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL   

Código:  
FOR-GB-024 

Versión: 01 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

Vigente desde: 
2025/05/15 

  

Pág. 6 de 38 

 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

4. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas 
correspondan a la naturaleza del Contrato.  

 

5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus 

actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. 

6. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten 

sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando 

así se requiera. 

7. Atender, los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo 

del contrato le imparta el Municipio, a través del supervisor del mismo, para una correcta 

ejecución y cumplimiento de sus obligaciones 

8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, 

maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y 

que no tenga el carácter de pública. 

9. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel 

cumplimiento del objeto, 

el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en 

el presente 

documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del 

contrato. 

10. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, 

anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato. 

11. Realizar el pago de Estampillas que le sean aplicables al contrato de consultoría. 

12. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice 

en la ejecución del presente Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la 

totalidad de obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, 

derivadas de la ejecución del Contrato.  

13. Todas las demás obligaciones que se deriven de las establecidas en la Ley. 

PARÁGRAFO: El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá 

ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con la Alcaldía Municipal del Guamo-Tolima. La 

responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

 

A continuación, se relacionan las consideraciones a tener en cuenta para la presente 

contratación, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA.  

1. Controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar 
al MUNICIPIO el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en 
los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad) 
programa de ejecución física y de inversiones (Cronograma de actividades del contrato) así 
como de las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, ambientales, sociales, 
contables, legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

2. Servir de interlocutor entre el MUNICIPIO y el contratista, suministrando la información 
requerida por éste, controlando la correcta ejecución del contrato, velando en todo caso por 
los Intereses del MUNICIPIO y de la comunidad en general. 

3. Crear y mantener organizado un archivo con toda la información recolectada y utilizada, con 
los documentos generados durante la ejecución del contrato objeto de la interventoría, como 
correspondencia, correos electrónicos, planos, requerimientos, actas de reuniones, entre 
otros, necesarios para el seguimiento técnico del contrato y su control administrativo, legal y 
financiero. La organización del archivo debe ceñirse a los procedimientos y trámites 
establecidos para la gestión documental del MUNICIPIO. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

4. Este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por el interventor, quien de 
manera periódica, cuando la Entidad lo requiera y a la terminación del contrato, lo entregará  
debidamente foliado y organizado cronológicamente, con el fin de que sea anexado a la 
carpeta del contrato que reposa en el archivo de la secretaria General. El cumplimiento de 
esta obligación es requisito necesario para la liquidación del contrato. 

5. Revisar, analizar la aprobación y remitir todas las actas que se requieran para la ejecución de 
los contratos, tales como: Actas de Inicio, pago parcial, fijación de precios no previstos, 
suspensión, terminación y/o liquidación entre otras. Una vez suscritas y hechos los 
requerimientos al contratista de la ejecución del contrato, se enviarán a la supervisión del 
contrato, quien a su vez las remitirá a la Secretaria General y/u oficina de contratación. 

6. Exigir a los contratistas que el personal empleado para la ejecución del contrato cumpla con 
las condiciones mínimas requeridas pactadas en el mismo, así como solicitar su cambió 
cuando se incurra en faltas que afecten el normal desarrollo de los contratos, tales como 
faltas éticas, morales, relaciones interpersonales o cuando altere el normal desarrollo del 
contrato y perjudique los intereses de la Entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente 
motivada. 

7. Exigir al contratista los Planes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos (PMT), aprobados 
por la Secretaria Planeación e Infraestructura, indicando el documento de aprobación y 
vigencia del mismo, cuando se requiera. 

8. Revisar lo relacionado con los pagos en los montos establecidos, verificando el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas para cada pago en las condiciones pactadas, certificando y 
tramitando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

9. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter 
laboral y exigir que se apliquen las normas de seguridad  y salud en el trabajo que sean de 
obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello. 

10. Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal, evitando 
que se configure .el silencio administrativo positivo (art. 25 numeral 16 Ley 80 de 1993). 

11. Controlar el estado financiero del contrato y llevar un registro consecutivo de las 
operaciones efectuadas con los fondos del mismo. 

12. Revisar y conceptuar acerca de las solicitudes de adición, prórroga, suspensión o 
modificación de los contratos soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en 
cuenta que en ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

13. Informar oportunamente al supervisor designado por el MUNICIPIO situaciones que 
alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, y promover la conciliación de los 
conflictos  que se llegasen a suscitar entre las partes contractuales. 

14. Informar oportunamente al supervisor designado por el MUNICIPIO  cuando en 
desarrollo  del contrato se presenten daños o situaciones de incumplimiento que puedan 
causar  perjuicios a la Entidad a efecto de que se realicen los trámites conducentes a obtener 
su indemnización. 

15. Verificar que durante el desarrollo y ejecución del contrato se mantengan las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento en que el contratista 
presentó su propuesta, con tal fin propondrá la utilización de los mecanismos pactados de 
ajuste y revisión de precios, o los procedimientos de revisión y corrección, o resolución de 
conflictos, según el caso. 

16. Revisar, solicitar ajustes o aprobar la planeación de labores y cronogramas de 
actividades presentados por el contratista, cuándo a ello haya lugar, o requerir su 
presentación para aprobación si fuere el caso. 

17. Actuar de tal modo que por su causa no sobrevenga una onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo 
posible, presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren 
presentarse o de acuerdo sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver 
o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 
presentarse. 

18. Conminar al contratista para que cumpla los fines de la contratación estatal, 
colaborándole en lo que esté a su alcance, sin renunciar a sus obligaciones y 
responsabilidades, buscando coadyuvar en la ejecución del contrato y manteniendo siempre 
su independencia e Imparcialidad frente al contratista. 

19. Prevenir los riesgos y circunstancias que durante el desarrollo del contrato puedan 
afectar su normal ejecución, e impedir que genere responsabilidad para el MUNICIPIO por 
causas imputables a la interventoría o a la Administración y por lo tanto deberá proponer los 
correctivos y formular los requerimientos escritos que considere necesarios al contratista con 
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el fin de prevenir eventuales incumplimientos por parte del mismo y de esta forma garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

20. Verificar y exigir que las garantías constituidas y aprobadas se mantengan vigentes en 
las condiciones exigidas en la ley y el contrato. Solicitar al contratista su respectiva 
modificación cuando haya lugar a ello. 

21. Expedir el requerimiento de entrega de bienes cuando haya lugar a ello. 

22. El interventor deberá atender de manera oportuna los requerimientos escritos y/o las 
visitas técnicas que soliciten los entes de control, relacionados con la ejecución del contrato 
de obra o de interventoría. 

23. Las demás que requieran para el efectivo desarrollo del contrato. 

 

Obligaciones relacionadas con la iniciación del Contrato: 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato tales como la suscripción del acta de iniciación del contrato, garantías 

constituidas y aprobadas con las condiciones exigidas y el registro presupuestal. 

2. Recibir la totalidad de los documentos y demás información de que disponga y 

conozca el MUNICIPIO, para poder atender sus obligaciones de manera adecuada. 

Obligaciones relacionadas con la INTERVENTORIA DE OBRA: 

1. Exigir oportunamente al contratista la corrección de las obras, servicios o reposición 

de elementos y/o materiales que no cumplan con lo especificado en el contrato o en 

la normatividad técnica vigente. 

2. Controlar e informar periódicamente, semanal y mensualmente, al MUNICIPIO sobre 

el avance del contrato con base en el plazo del mismo, así como proponer las acciones 

y los ajustes periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento al contrato 

3. Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de los documentos, 

especificaciones técnicas y obligaciones consignadas en el contrato y sobre los errores 

u omisiones que éstos puedan contener. 

4. Solicitar al contratista las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar 

y verificar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas 

durante la ejecución en el respectivo contrato. 

5. Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, inversión, personal, equipos, etc., 

cuando aplique contractualmente. 

6. Controlar y verificar los movimientos financieros efectuados y controlar los dineros 

desembolsados en desarrollo de lo pretendido. 

7. Requerir oportunamente y por escrito al contratista para que dé cumplimiento a las 

obligaciones qué no esté ejecutando de conformidad con lo previsto en el contrato e 

informarlo al MUNICIPIO en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

8. Revisar y aprobar que los elementos ofrecidos y entregados por el contratista, 

cumplan con las condiciones exigidas por la entidad. 

9. Programar, coordinar y convocar reuniones de comité de obra mínimo una vez por 

semana, sin que dichas reuniones interfieran en la ejecución normal del contrato de 

obra e interventoría, para analizar el avance y correcta ejecución del contrato  y 

proyectar las actividades a corto plazo, donde se deberá elaborar el acta 

correspondiente a fin de dejar constancia de lo tratado en las mismas y los 
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respectivos compromisos. 

10. Resolver oportunamente por escrito toda consulta que en desarrollo de las 

obligaciones contractuales haga el contratista o el MUNICIPIO, o darle el trámite ante 

el funcionario o dependencia competente, haciendo seguimiento a la atención de la 

misma. 

11. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma de ejecución aprobado y 

recomendar los ajustes necesarios cada vez que sea requerido. 

12. Exigir al contratista las medidas para solucionar oportunamente las deficiencias 

detectadas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales (retrasos, 

incumplimiento, etc.). 

13. Realizar seguimiento periódico a los planes que el contratista deba ejecutar en 

desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato y presentar los informes 

correspondientes. 

14. Verificar periódicamente y como requisito para cada pago que el contratista esté al 

día en el pago de los aportes con los sistemas de seguridad social y pensiones del 

personal vinculado durante la ejecución del contrato, así como los aportes  

parafiscales, e informar al MUNICIPIO cuando el contratista incumpla con estas 

obligaciones, informándolo en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

15. También deberá verificar que la contabilidad del Contratista y los soportes financieros 

estén ajustados a la normatividad fiscal. 

16.  Comunicar oportunamente en forma escrita al contratista, de manera clara y precisa, 

las instrucciones, recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir demoras 

e incumplimientos parciales o totales en la ejecución del contrato. 

17. Según la naturaleza del contrato, exigir al contratista de acuerdo con las previsiones 

legales, el cumplimiento de las formalidades para la cesión de derechos, patentes, 

derechos de autor, etc., a favor de la entidad. 

18. Proyectar, cuando se le solicite y para la firma del ordenador del gasto, dentro de los 

términos y plazos legalmente establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, 

requerimientos o peticiones del contratista, de los ciudadanos, de las Veedurías 

Ciudadanas, de los Organismos de Control, Fiscalización y de Control Disciplinario, 

entre otros, con los soportes correspondientes. 

19. Revisar y aprobar las facturas o el documento equivalente presentado por el 

contratista verificando que en él se consignen, de manera clara y precisa el concepto 

y valor del servicio prestado y de los bienes o productos entregados y que 

correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y 

plazos convenidos y remitir al supervisor la documentación determinada en el 

contrato para el oportuno trámite de pago. 

20. Llevar y custodiar diariamente la bitácora de obra, en la cual deberá consignarse las 

observaciones pertinentes. 

21. El interventor deberá verificar que en caso de que se realice una subcontratación por 

parte del contratista de obra, el subcontratista cumpla con la idoneidad y condiciones 

exigidas en el pliego. En caso de que el subcontratista no sea idóneo, deberá tomar 

las acciones del caso e informarlo al MUNICIPIO. 
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Obligaciones relacionadas con la finalización y liquidación del contrato. 

a. Preparar y presentar el informe final sobre la ejecución del contrato. 

b. Solicitar a la dirección financiera del MUNICIPIO la certificación de los pagos 

efectuados al contratista y mantenerlas disponibles cuando el MUNICIPIO los 

requiera. 

c. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la 

liquidación final del contrato. 

d. Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 

e. Exigir al contratista si es del caso, a la fecha de terminación del contrato, la extensión 

o ampliación de los amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio 

suministrado, de la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, de la póliza de responsabilidad civil y de los demás 

amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el 

contratista. 

f. Verificar y dejar constancia escrita del cumplimiento de las obligaciones del 

contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar estableciendo 

una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser 

cotizadas. 

g. Dejar constancia del valor que la Entidad retendrá y por qué concepto a las sumas 

adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, en el evento que dichos 

aportes no se hubieren realizado al sistema de seguridad social y pensiones, en los 

porcentajes, legalmente establecidos conforme a la modalidad y cuantía del contrato. 

h. Elaborar el acta de liquidación del contrato, para efectos de que el MUNICIPIO pueda 

cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes 

correspondientes. 

i. En el acta deberá quedar constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 

que llegaron las partes para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a 

paz y salvo. En la misma deberá dejar constancia entre otros aspectos de: el estado 

financiero del contrato, valores de la obra ejecutada y ajustes pagados, amortización 

del anticipo y valores retenidos, disponibilidades y reservas presupuestales, contratos 

adicionales, modificaciones contractuales, actas suscritas, garantías, y demás 

información relevante para llevar a cabo la liquidación del contrato 

j. Remitir al MUNICIPIO, dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización del 

Contrato de interventoría, toda la documentación relacionada con el ejercicio de la 

misma. 

k. Informar al MUNICIPIO, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 

plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista no se presente 

dentro del término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo 

sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de liquidación 

unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final del contrato y los 

demás soportes requeridos para la liquidación correspondiente. 

l. Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el interventor no 
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presentó el informe antes referido al MUNICIPIO, deberá solicitar inmediatamente a 

la citada dependencia, que adelante los trámites correspondientes. 

NOTA: La ausencia de realización y suscripción del acta de Liquidación del contrato en el plazo 

previsto en el mismo o en su defecto, en el señalado en la Ley, genera acciones disciplinarias y 

las demás acciones legales pertinentes.  

m. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos, incluido el 

informe mensual de las actividades realizadas aprobado por Interventoría y el 

MUNICIPIO, exigir a los contratistas que el personal requerido para la ejecución del 

contrato cumpla con la disponibilidad y dedicación adecuados a la programación de la 

obra y con las condiciones mínimas requeridas pactadas en el mismo, así como su 

cambio cuando incurra en diferentes faltas que afecten el normal desarrollo de los 

contratos, tales como faltas éticas, morales, relaciones interpersonales o cuando 

altere el normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta 

solicitud deberá estar debidamente motivada. Durante la ejecución del contrato el 

personal podrá ser removido o retirado de sus cargos, únicamente en los siguientes 

eventos: 

 Por autorización o solicitud del MUNICIPIO por intermedio del Interventor del 
contrato designado por ésta. 

 Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.  
 

Para autorizar el remplazo, se deberá reemplazar por una persona que cumpla con los 

requisitos mínimos solicitados en el Pliego de Condiciones, y que acredite experiencia 

específica igual o superior a la de la persona a sustituir.  

n. Será obligación del interventor cumplir con lo señalado en el Estatuto Anticorrupción, Ley 

1474 de 2011, en especial con el artículo 84. ”Facultades y deberes de los Supervisores y los 

Interventores”.  

6.1.3.4. Obligaciones específicas del componente técnico 

 

1. Presentar al MUNICIPIO las hojas de vida del recurso humano disponible para la 

ejecución del Contrato de Interventoría, según los plazos estipulados en el pliego de 

condiciones y/o anexo técnico, con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el 

Contrato con relación a los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de 

dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. La aprobación del 

personal mínimo exigido es requisito para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato 

de Interventoría.  

NOTA: El interventor debe verificar que los contratistas mantienen en su planta de 

personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar al puntaje obtenido. 

De acuerdo con este documento, se mantiene el sistema de preferencias en caso de 

situaciones de empate previstas en el Decreto 1082 del 2018. 

2. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la 

ejecución del Contrato de obra, con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos 

de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación exigidos en el contrato de obra. 

Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la suscripción del acta de inicio 

de los contratos de Interventoría y de Construcción, de lo contrario deberá dejarse la 

nota correspondiente en el acta y deberán iniciarse los procesos sancionatorios 

correspondientes.  

3. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, posterior al 
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cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del 

Contrato. 

4. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra, dentro del plazo estipulado 

en el contrato de obra; guardar copia de la misma y remitir el original al MUNICIPIO. 

5. Convocar y participar en conjunto con el Contratista de Obra, sus especialistas, y el 

MUNICIPIO, una visita a la zona en donde se desarrollará el proyecto, con el fin de 

hacer un reconocimiento de la zona. Elaborar y suscribir el acta correspondiente que 

incluya registro fotográfico y video. 

6. Revisar, estudiar y complementar si es necesario los documentos e información en 

general suministrada por el MUNICIPIO, con el propósito de establecer criterios claros y 

precisos sobre el proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las 

labores contratadas por el MUNICIPIO, de igual manera será responsable de verificar 

que la información requerida para la ejecución del Contrato de Obra la haya adquirido 

el Contratista de Obra.  

7. Revisar, verificar y aprobar el Alcance, la Metodología, el Enfoque, el Plan Anual de Caja 

(PAC), los cronogramas del proyecto, los Análisis de Precios Unitarios de todas las 

actividades incluidas en la lista de cantidades y precios presentados en la oferta del 

Contratista de Obra. 

8. Revisar, aprobar y hacer seguimiento a los cronogramas del proyecto según su grado de 

detalle y por unidad funcional de obra, cuando el tipo de proyecto así lo permita. En 

caso de incumplimientos apremiar al Contratista de Obra y ante reiteración en los 

mismos, enviar informe al supervisor del MUNICIPIO para que inicie el procedimiento 

de la imposición de multa o de declaratoria de incumplimiento, en los términos del 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

9. Verificar e identificar en conjunto con el Contratista de Obra la existencia de redes de 

servicios públicos, dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y elaborar el 

inventario correspondiente, de ser el caso, anexando los diferentes soportes. Aprobar y 

enviar al MUNICIPIO.  

10. Revisar y aprobar el equipo mínimo requerido por parte del contratista de obra.  

11. Elaborar un plan de aseguramiento de la Calidad de las actividades a desarrollar durante 

la ejecución del contrato de Interventoría y entregarlo al MUNICIPIO. 

12. Coordinar y asistir a las reuniones, comités e inspecciones solicitadas por el contratista 

y/o el MUNICIPIO y/o Entidades Estatales Competentes, durante el desarrollo y 

seguimiento del Contrato y elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de 

dichas visitas o reuniones, y enviarlas al MUNICIPIO. 

13. Asegurarse que el contratista cumpla con las obligaciones establecidas en los Pliegos de 

Obra, anexos y en el respectivo Contrato.  

14. Coordinar y elaborar el acta de todos los comités y reuniones que se tengan con el 

contratista y/o el MUNICIPIO y/o las demás entidades involucradas en el desarrollo de 

los contratos de obra e interventoría.   

15. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas y especificaciones técnicas vigentes, los 

pliegos de condiciones, los estudios y diseños aprobados, las obligaciones sociales y 

ambientales, el programa de salud en el trabajo y demás documentos propios de los 

contratos tanto de Interventoría como de Obra, teniendo en cuenta los principios de 

economía, eficiencia, celeridad y calidad.  

16. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar 
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adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las 

referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea 

necesario. 

17. Pronunciarse por escrito y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se 

encuentre durante la ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños. Recibir, 

verificar, analizar y pronunciarse por escrito respecto de las posibles soluciones 

propuestas por el Contratista de Obra.  

18. Recibir, analizar y verificar que los errores argumentados por el contratista fueron 

demostrados técnicamente e implican modificaciones o ajustes en los diseños 

aprobados. Deberá remitir al MUNICIPIO su concepto técnico junto con el del 

Contratista de Obra, para los efectos pertinentes. En caso de que los argumentos no 

sean procedentes lo devolverá con el respectivo concepto al Contratista de Obra.  

19. Tomar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del cronograma de 

obra, las especificaciones técnicas aprobado por la Interventoría, asegurando el uso 

adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera 

inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución 

prevista, presentar de inmediato a la Supervisión para su estudio y aprobación el plan 

de contingencia.  

20. Exigir el cumplimiento al contratista de obra la implementación de los Planes de Manejo 

de Tráfico aprobados por la Secretaría de Transito, en caso de ser necesario. 

21. Cumplir su plan de calidad y/o de gestión de calidad, según el caso. Enviar al MUNICIPIO 

una certificación del cumplimiento de su plan de aseguramiento de calidad, anexo al 

informe mensual de interventoría.  

22. Verificar el cumplimiento del plan de calidad y/o de gestión de calidad, enfoque y 

metodología de los trabajos entregado por el Contratista de Obra.  Incluir en el informe 

mensual de interventoría la información al respecto. 

23. Exigir al Contratista de Obra las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del 

objeto del contrato dentro del plazo previsto. De lo contrario deberá revisar, aprobar y 

radicar en el MUNICIPIO o devolver al contratista para sus ajustes la reprogramación 

con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato, en el menor tiempo 

posible. 

24. Revisar, verificar, aprobar, firmar y entregar oportunamente al MUNICIPIO los informes 

semanales, mensuales y finales de los contratos, en medio físico y digital. 

25. Recibir, estudiar, pactar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios de los ítems no 

previstos presentados por el Contratista de Obra, para lo cual debe elaborar, suscribir y 

presentar al MUNICIPIO los formatos Análisis de precios unitarios y Acta de fijación de 

precios no previstos, con los soportes de estudios del mercado y/o cotizaciones. 

26. Recibir los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el Contratista de 

Obra. Analizarlos y emitir concepto técnico por escrito al MUNICIPIO, de acuerdo con 

las exigencias de las especificaciones del contrato. Incluir el respectivo análisis en el 

Informe Mensual de Interventoría.  

27. Realizar los ensayos de laboratorio con el fin de corroborar la calidad de los materiales y 

de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. Así 

mismo, incluir el análisis y conclusiones en el Informe Mensual de Interventoría. 

28. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no 

cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los nuevos 
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ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones 

contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra y solicitará al 

MUNICIPIO iniciar las acciones administrativas y legales del caso con el correspondiente 

informe que así lo justifique, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Incluir en el Informe semanal y Mensual correspondiente de interventoría el respectivo 

análisis, conclusiones y recomendaciones al respecto.  

29. Verificar con la debida antelación en terreno en compañía del Contratista de Obra, las 

cantidades y calidad de las obras con el fin de  suscribir en conjunto con el Contratista 

de Obra el Acta de Recibo Parcial de Obra, utilizando como soporte de esta verificación  

las pre actas correspondientes.  

30. Elaborar, suscribir y remitir al MUNICIPIO el Acta de Terminación de Ejecución de Obra  

a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo. En el Acta de Terminación se deben 

relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de 

entrega de los detalles de los faltantes. 

31. Convocar y asistir de manera conjunta con las ESP (en caso de aplicar), entidades 

competentes y el Contratista de Obra a la visita de inspección detallada, para verificar el 

estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas respectivos. 

32. Elaborar y suscribir con el MUNICIPIO el Acta de terminación del plazo del Contrato de 

Interventoría, sin perjuicio de las actividades correspondientes a la liquidación del 

contrato de obra e interventoría. Elaborar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el 

Acta de Recibo Final de Obra, una vez se hayan atendido las no conformidades 

encontradas.   

33. Consolidar y radicar en el MUNICIPIO el Informe para el Seguimiento a Contratos con 

Garantía de Estabilidad y/o Calidad.  

34. Elaborar y radicar en el MUNICIPIO el Informe final de Interventoría de obra, 

cumpliendo con lo exigido en el pliego de condiciones de la Interventoría.  

35. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada para la ejecución de las 

diferentes actividades del contrato de obra. 

36. Vigilar que las garantías constituidas se encuentren vigentes y sean actualizadas, de 

acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el Decreto 1082 de 2015 y la 

normativa vigente. Informar al MUNICIPIO del incumplimiento de esta exigencia. 

37. Consignar en la respectiva acta de todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 

necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en 

defensa de los intereses de la Entidad. 

38. Presentar informes en forma semanal y mensual,  adicionalmente cualquier otro 

informe requerido por la Entidad, referido al desarrollo de los trabajos, problemas 

presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, 

etc. en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 

39. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, 

resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, 

siempre adjuntando su concepto por escrito al respecto. 

40. Ejecutar las demás actividades que se detallen en el Pliego de Condiciones, anexo 

técnico, apéndices. 

41. Resolver por escrito toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, 
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pruebas y ensayos y Pliego de Condiciones. 

42. Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el número y tipo de 

prueba y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de 

laboratorio. 

43. Estudiar los incumplimientos, y rendir los informes requeridos para que el MUNICIPIO 

de inicio al procedimiento sancionatorio oportunamente y mantener informado al 

MUNICIPIO de estos hechos.   

44. Mantener informado al MUNICIPIO de hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 

en riesgo el cumplimiento del contrato. 

45. Realizar las funciones específicas determinadas en el contrato de Obra al que se efectúa 

la interventoría. 

46. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo 

de los trabajos. 

47. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las 

cuentas que estos presenten al MUNICIPIO. 

48. Gestionar junto con el Contratista, el trámite oportuno de las Actas de Recibo Parcial de 

Obra ante el MUNICIPIO, verificando el cumplimiento de lo exigido contractualmente y 

los lineamientos y exigencias de la Entidad para la radicación y trámite de las mismas.   

49. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.  

50. Inspeccionar las labores del contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer los 

reparos a ellas de forma escrita. 

51. Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e informes y 

otros documentos en poder del MUNICIPIO, que sean necesarios para los trabajos del 

contratista. 

52. Servir de conducto regular para las relaciones entre el MUNICIPIO y el CONTRATISTA 

DE OBRA y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las 

diversas dependencias del MUNICIPIO y de terceras personas o entidades. 

53. Ordenar al CONTRATISTA la intensificación de las labores que no estén desarrollando de 

conformidad con lo previsto en la programación de obra aprobada, o la suspensión de 

actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del 

objeto. 

54. Hacer las observaciones a los informes finales por escrito, verificar y velar porque los 

informes finales se entreguen con las fechas indicadas. 

55. Gestionar junto con el Contratista de obra, el trámite oportuno de recibo y aprobación 

de las obras ejecutadas, ante las Empresas de Servicios Públicos del Municipio de 

Ibagué, en caso de aplicar. 

56. Asistir a las reuniones –Comité de seguimiento de cada contrato- las cuales serán 

realizadas de conformidad con lo requerido por el MUNICIPIO a través del supervisor. 

57. El Interventor se obliga a suscribir el acta de recibo final de obra. 

58. El Interventor se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, dentro del 

plazo establecido para tal fin. 
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59. Elaborar oportunamente las actas a las que haya lugar, de conformidad con la ejecución 

del contrato de interventoría y el desarrollo real de la obra. 

60. Diligenciar y presentar la totalidad de documentos señalados en el pliego de condiciones 

y sus apéndices. 

61. Realizar las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo 

establecido en los Pliegos de Condiciones de la interventoría y sus Apéndices, además 

de todos aquellos que, sin estar expresamente consignados en éste, sean técnicamente 

necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los estudios y ajustes al diseño de 

detalle y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos 

contenidos en el Contrato de Obra y sus Apéndices.  Así mismo, deberá verificar la 

calidad de los materiales y elementos empleados en obra, sirviendo de comprobación a 

los controles de calidad que realice el Contratista. 

62. En el evento en que el MUNICIPIO  deba tomar posesión de las obras, por 

incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia 

de éste para su entrega, la Interventoría conjuntamente con el Área Coordinadora del 

Contrato, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, sin necesidad de acto administrativo 

que lo ordene procederá a efectuar una visita de verificación y toma de posesión de las 

obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, 

donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y 

salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. 

63. Consolidar y radicar en el MUNICIPIO los documentos enunciados en el Acta de Recibo 

Final y Liquidación del Contrato de Interventoría con los respectivos soportes para su 

posterior suscripción. 

64. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Obra en donde se certifica 

que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las 

cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones es total responsabilidad 

expresa del contratista de obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de 

acuerdo con la normatividad vigente.  

6.1.3.5.  Obligaciones en materia Ambiental, Seguridad  y Salud en el Trabajo: 

1. Elaborar y enviar al MUNICIPIO el programa de salud en el trabajo y hacer las 

correcciones necesarias a las observaciones planteadas por el MUNICIPIO, en el caso 

que aplique. 

2. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del 

recurso humano exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlos al 

MUNICIPIO. 

3. Entregar al MUNICIPIO copia de los contratos y de las afiliaciones al Sistema General de 

Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente a la 

interventoría.  

4. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con el contratista y el MUNICIPIO, 

para verificar la necesidad de realizar el inventario forestal, para su posterior remisión al 

MUNICIPIO, para que en caso de ser necesario, se puedan adelantar las gestiones 

respectivas ante la Autoridad Ambiental competente. 

5. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la autoridad ambiental competente en relación con los 

permisos otorgados para la ejecución del proyecto.  
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6. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el 

Trabajo de Interventoría. 

7. Recibir del Contratista de Obra la información relacionada con los acontecimientos 

ambientales, de seguridad y/o de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo 

del contrato y en conjunto con el Contratista de Obra analizarlos y emitir observaciones 

por escrito, adoptar las medidas pertinentes e Informar al MUNICIPIO de los mismos. 

8. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato y antes del cierre 

ambiental de la obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar al 

MUNICIPIO de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas. 

9. Convocar y asistir con el Contratista de Obra a todas las reuniones, comités e 

inspecciones necesarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las 

actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el 

trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas 

visitas, y remitirlas al MUNICIPIO. 

10. Verificar que el Contratista de Obra realice los pagos al Sistema General de Seguridad 

Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado 

al contrato de obra de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato, 

anexando la certificación en donde consta el pago de dichos aportes. 

11. Efectuar y evidenciar documentalmente al MUNICIPIO los pagos  al Sistema General de 

Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el 

personal vinculado al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y 

lo exigido en el contrato. Adicionalmente deberá verificar que el Contratista de Obra 

efectúe los pagos correspondientes a la contribución al Fondo Nacional de Formación 

Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación 

en donde conste el pago, en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada 

al MUNICIPIO la certificación de pago al SGSSI, parafiscales, al Fondo Nacional de 

Formación Profesional (FIC) y prestaciones sociales. 

12. Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que 

demande la ejecución del presente contrato, tales como los gastos de administración, 

sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que 

emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y salud en el trabajo y al 

control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de 

laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como todos los 

gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en 

virtud de la ejecución del objeto contratado. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR 

está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor, una 

certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes 

inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

13. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo. 

14. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría, en caso de 

que aplique. 

15. Convocar y asistir en conjunto con el Contratista de Obra y el MUNICIPIO a la inspección 

al sitio de la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes 

intervenidos, en caso de que existan, verificar y revisar que el contratista tome las 

medidas para subsanar los mismos. Relacionar y detallar los pasivos que queden 

pendientes en el acta de cierre ambiental con sus respectivas justificaciones y suscribir 
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dicha acta. 

16. Llevar un registro fotográfico de la ejecución de la obra.  

6.1.3.6.  DEBER DE VERIFICACION Y APROBACION DE LOS SUBCONTRATISTAS 

1. El interventor deberá aprobar y conceptuar por escrito al MUNICIPIO que  los 
subcontratistas contratados por el contratista principal cumplen con las exigencias 
señaladas en el pliego de condiciones definitivo y que son idóneos y cuenten con 
experiencia para ejecutar las actividades subcontratas. Asimismo, deberá verificar la 
correcta ejecución de las actividades que se lleguen a subcontratar por parte del 
contratista principal, y conminar al contratista principal en caso de incumplimientos del 
subcontratista. En todo caso, el MUNICIPIO se reserva el derecho a autorizar la 
subcontratación previo concepto técnico por parte de la interventoría. 

2. El interventor deberá verificar los contratos suscritos entre el contratista principal y el 
subcontratista.  De igual forma, deberán ser revisados por la interventoría y una vez 
aprobados, el interventor deberá suministrar copia de los subcontratos a la Secretaría 
General para que estos sean subidos al SECOP I en virtud del principio de publicidad.  

3. El incumplimiento de esta obligaciones sobre la verificación y aprobación de los 
subcontratistas por parte del interventor generará las correspondientes sanciones 
contractuales previo procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

6.1.3.7. DEBER DE PROPONER SOLUCIONES TÉCNICAS 

1. La interventoría, como experta en la materia, deberá proponer por escrito las soluciones 

de carácter técnico a los problemas y vicisitudes que se presenten durante la ejecución 

contractual, y no podrá eximirse de su deber de emitir una solución técnica. De igual 

forma, no podrá dejar a cargo del MUNICIPIO o de su supervisor el deber de emitir una 

solución técnica. El incumplimiento de este deber generará las sanciones contractuales 

correspondientes.         

NOTA 1: El proponente al presentar su propuesta debe tener en cuenta todos los costos 

directos e indirectos y todos los demás gastos en que incurra el proveedor para la entrega de 

los bienes y/o servicios a prestar, las condiciones de pago y los demás factores que afecten el 

precio del bien y/o servicio.  

Cabe señalar que cualquier error u omisión en la estimación del valor del contrato o la 

incorrecta determinación y/o cuantificación de los factores que integran los costos de los 

bienes y/o servicios será asumida por cuenta del proponente.  

NOTA 2: Para efectos de seleccionar la oferta más favorable conforme a las reglas establecidas 

para el proceso de selección de Mínima Cuantía se tomará la oferta que ofrezca el menor valor 

producto de la sumatoria de los valores unitarios. 

NOTA 3: El proponente al presentar su propuesta debe tener en cuenta todos los costos 

directos e indirectos y todos los demás gastos en que incurra el proveedor para la entrega de 

los bienes y/o servicios a prestar, las condiciones de pago y los demás factores que afecten el 

precio del bien y/o servicio.  

Cabe señalar que cualquier error u omisión en la estimación del valor del contrato o la 

incorrecta determinación y/o cuantificación de los factores que integran los costos de los 

bienes y/o servicios será asumida por cuenta del proponente.  

 

 El MUNICIPO DEL GUAMO - TOLIMA, no asume responsabilidades ni vínculos de 

carácter laboral ni profesional con el contratista, quien deberá directamente ejecutar 

el contrato. 
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DERECHOS DE AUTOR 

 

 El MUNICIPO DEL GUAMO - TOLIMA, será el único dueño de la información 

investigada, procesada y de resultados de los procesos adelantados por el presente 

contrato y el contratista se abstendrá de utilizar dicha información en cualquier otra 

actividad, sin la autorización expresa y escrita de la entidad. 

2.2.9. OBLIGAC

IONES DE LA 

ENTIDAD: 

 

1. Pagar el contrato de Suministro de acuerdo el valor aprobado en la propuesta. 

2. Ejercer el control y vigilancia en la ejecución del contrato. 

3. Velar para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 

4. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con el pago de los aportes al sistema integral de 
salud, pensiones y aportes parafiscales durante el plazo de ejecución del contrato. 

5. Proyectar el acta de liquidación del contrato. 
6. Todas aquellas a que haya lugar para la correcta ejecución del contrato 

 

 

2.2.10. REQUERI

MIENTOS 

TÉCNICOS 

MÍNIMOS: 

 

A continuación, se señalan las especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos 

por el Municipio del Guamo – Tolima para la prestación de los servicios de interventoría para 

el adecuado cumplimiento del objeto contractual: 

El Alcance del objeto y las especificaciones técnicas del contrato a realizar son las siguientes: 

  CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL VINCULADO MEDIANTE OTROS TIPOS DE CONTRATOS 
DE TRABAJO (A)  

IT
E
M 

A.  CARGO 
(a) 
CA
NT 

(b) 
SUELDO 

MES 
BÁSICO 

(c) % 
DEDIC
ACIÓN 

(d) 
V/MES 

e) 
TIE
MP
O 

MES
ES 

V/TOTAL 
 

1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  1 
$ 

4.500.0
00,00 

25% 
$ 

1.125.0
00,00 

4,0 
$ 

4.500.00
0,00 

 

2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  1 
$ 

2.600.0
00,00 

100% 
$ 

2.600.0
00,00 

4,0 
$ 

10.400.0
00,00 

 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A) 
$ 

14.900.0
00,00 

 

FACTOR MULTIPLICADOR (B) 1,9 
 

COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR   ( A )*(B)= C 
$ 

28.310.0
00,00 

 

OTROS COSTOS DIRECTOS (D) 
 

  A.  CONCEPTO 
CA
NT 

(c) % 
DEDICA

CIÓN 
UND 

(d) 
V/MES 

 
TIE
MP
O 

MES
ES 

V/TOTAL 
 

1,
00 

OFICINA - (INCLUYE SERVICIOS 
PÚBLICOS) 

1,0 100% UND 
$ 

500.000
,00 

4,0 
$ 

2.000.00
0,00 
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2,
00 

EDICIÓN DE INFORMES 
(PAPELERIA, IMPRESIONES, 
CARPETAS) 

1,0 100% UND 
$ 

200.000
,00 

4,0 
$ 

800.000,
00 

 

3,
00 

COMPUTADOR Y EQUIPO DE 
OFICINA 

1,0 100% UND 
$ 

150.000
,00 

4,0 
$ 

600.000,
00 

 

4,
00 

ENSAYOS DE LABORATORIO 1,0 100% GL 
$ 

335.075
,66 

1,0 
$ 

335.075,
66 

 

SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (D) 
$3.735.0

75,66  

    
 

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR Y 
COSTOS DIRECTOS (C+D) 

$32.045.
075,66  

  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 19%   
$6.088.5

64,00  

  VALOR TOTAL CONSULTORÍA (I.V.A INCLUIDO)   
$38.133.

639,66  
 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la Constitución Política, al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus 

decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen y/o complementen y al Pliego de Condiciones. 

El artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 80 de 1993, por medio de la cual se introducen 

medidas para la eficiencia y transparencia, reglamentada por el Decreto No. 1082 de 2015, señala que la 

escogencia del proveedor se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, Selección 

Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa y Mínima Cuantía.  

Modalidad de selección: Mínima Cuantía. 
 
De conformidad con lo establecido en el inciso final del literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, la contratación de mínima cuantía para este Municipio para el año 2026 será hasta 28 salarios mínimos 
legales mensuales, es decir, CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
PESOS M/CTE ($49.025.340,00), en consecuencia, tenido en cuenta la cuantía del objeto a contratar, la cual 
se encuentra establecida en TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($38.133.639,66),  aunado a la naturaleza y alcance 
del objeto del contrato, se adelantara la selección del contratista a través de la modalidad de Mínima cuantía. 

 
 

ANALISIS DE EXISTENCIA DE UN ACUERDO MARCO DE PRECIOS: 

La entidad consulto la existencia de un posible Acuerdo Marco de Precios que obligue a la entidad a hacer uso de 

esta modalidad para la adquisición de los elementos relacionados en el presente documento identificando el 

Acuerdo Marco para el suministro de combustible y la entrega de los mismos a nivel nacional (CCE-326-AMP-

2022). Sin embargo, al revisar el catálogo no se encontró el servicio de lavado asociado al presente objeto y 

requerido por la entidad, por tal motivo se considera no aplicable el catálogo a las necesidades a satisfacer por la 

Administración y en tal sentido se aplicara la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

Ahora bien, se estimó, por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, el valor de la 
interventoría a contratar en TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($38.133.639,66)  (27,77 SMMLV), no cabe duda alguna, 
que la escogencia del contratista debe efectuarse a través de Mínima Cuantía. 
Según el artículo 2 De las modalidades de selección, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con las 

DISPOSICIONES ESPECIALES – SECCIÓN 1 - MODALIDADES DE SELECCIÓN - SUSBSECCIÓN 1 AL 5 – DEL ARTÍCULO 

2.2.1.2.1.1.1. AL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.4. DEL DECRETO No. 1082 DE 2015, el cual reglamenta el sistema de 

compras y contratación pública.  



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL   

Código:  
FOR-GB-024 

Versión: 01 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

Vigente desde: 
2025/05/15 

  

Pág. 21 de 38 

 

 
 

  

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

La Alcaldía de Guamo mediante la Secretaría de Planeación e Infraestructura, procedió a realizar un estudio de 
mercado como base para la actual contratación, observando y comparando precios en diferentes entidades, de 
igual manera se solicitaron propuestas a diferentes personas naturales y jurídicas que prestan este tipo de 
servicios obteniendo el siguiente valor: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($38.133.639,66) 
 

PRESUPUESTO A AFECTAR: 

 

RUBRO CENTRO DE COSTOS VALOR 
VALOR A 

AFECTAR 

2.3.2.02.02.005.0026 - Plaza de 

Mercado Adecuadas 

1.2.3.1.16 – impuestos de 

transporte por oleoductos y 

gasoductos 
$ 38.133.639,66 $ 38.133.639,66 

TOTAL $ 38.133.639,66 $ 38.133.639,66 
 

 

 

5. ESTUDIO DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO 

 

A Continuación, se da cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis del Municipio, artículo 2.2.1.1.1.6.2. 
Determinación de los Requisitos Habilitantes, artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo y el artículo 2.2.1.1.1.6.4. 
Capacidad Residual, del Decreto No. 1082 del 26 de mayo 2015, con el cual el Municipio hace durante la etapa de 
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.    
  
El Municipio debe consignar en los documentos del proceso, bien sea en los estudios previos o en la información 
soporte de estos, una reflexión sobre el sector que cubra los aspectos de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto No.1082 de 2015.    
  
El análisis del sector hace parte de la planeación del Proceso de Contratación y materializa los principios de 
planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993.    
  
El estudio del sector es necesario en los Procesos de Contratación. La modalidad de selección del Proceso de 
Contratación no es relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector  
  
De acuerdo a las instrucciones impartidas por Colombia Compra Eficiente, en cuanto a la Guía Para la Elaboración 
de Estudios del Sector, donde se dice que: “En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del 
estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación” Colombia Compra 
Eficiente estableció algunas recomendaciones para realizar estudios de sector en Procesos de Contratación para 
las modalidades de contratación directa y mínima cuantía, así: 
 
Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de Planeación de la Contratación y 
en acatamiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto No. 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto 
en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, 
como justificación para realizar proceso de selección para la escogencia de una persona natural o jurídica que 
pueda satisfacer la necesidad del objeto a contratar. 
 
La Constitución Política entendida como norma Suprema y Fundamental de la que se desprende toda la 
normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes….”; 
bajo este entendido, al ser el municipio una entidad territorial fundamental de la división político administrativa 
del Estado, le es dado propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
en cumplimiento de los cometidos estatales. 
 
Que el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función administrativa, la cual se traduce en la 
necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades generales de todos los habitantes, bajo los principios 
rectores, finalidades y cometidos enmarcados en nuestra Carta Política. 
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5. ESTUDIO DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO 

 
Se busca entonces que, la Administración Municipal posea los mecanismos y herramientas más eficaces para 
atender los problemas que se presentan, a fin de planificar el desarrollo de todo el municipio y la región y 
fortalecer la administración local para la participación e inserción en los diferentes procesos subregionales y 
regionales que potencien los diferentes sectores, teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia 
señala en su artículo 2 que son fines esenciales del Estado, entre otros: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. 
 
En cumplimiento de los fines citados, genera para la entidad la necesidad de contar con recursos físicos y humanos 

adecuados e idóneos, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz. Por todo lo anterior el 

Municipio de Guamo, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y con la finalidad de dar cumplimiento 

a las funciones esenciales que se le han asignado considera necesario, oportuno y conveniente la selección de una 

persona natural o jurídica que acredite capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del contrato, 

para lo cual adelanta el presente ESTUDIO PREVIO. 

 Análisis del sector- Estudio de Mercado 

 

Tabla 1 Procesos de contratación registrados en el SECOP para el desarrollo de objetos similares al presente 

estudio previo:  

No. 

CONTRATO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO VALOR 

MODALIDAD 

DEL PROCESO 
PLAZO 

MS-MC-021-

2026 

MUNICIPIO DE 

SOATA 

INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA, LEGAL 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO URBANÍSTICO 

DE INVERSIÓN SOCIAL, 

DENOMINADO 

CONSTRUCCIÓN DE 

OCHENTA (80) 

SOLUCIONES DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SOATÁ 

$14.400.000,00 
Mínima 

Cuantía 

Ocho 

(8) 

meses 

CMA-SIN-

0003-2024 

GOBERNACION 

DEL 

DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCION 

DE PUENTES 

VEHICULARES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

$ 

2.288.341.111,97 

Concurso de 

Méritos 

Abierto 

Doce 

(12) 

meses 

SMDR-CM-

73-2024 

MUNICIPIO DE 

PEREIRA 

INTERVENTORIA AL 

CONTRATO DE OBRA DE 

CONSTRUCCION DEL 

ESCENARIO DEPORTIVO 

COLISEO 

MULTIPROPOSITOS EN LA 

CIUDAD DE PEREIRA 

$ 2.117.213.289 

Concurso de 

Méritos 

Abierto  

Once 

(11) 

meses 

 

A través de la página de contratación del estado, se realizó la consulta en el sistema electrónico de contratación 

pública SECOP www.contratos.gov.co de los procesos en la modalidad de contratación Directa que con igual o 
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5. ESTUDIO DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO 

similar objeto han adelantado otras entidades estatales, lo anterior con el propósito de determinar las 

características de los servicios, proveedores, costos y en general tener un amplio conocimiento de la prestación de 

servicio requeridos por la entidad.  

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que en contrataciones con objetos contractuales 

similares sirven como referencia para el presente proceso de contratación directa acorde a lo establecido en el 

cuadro anterior.  

 

Es de resaltar que los contratos relacionados tienen un valor contractual y plazo de ejecución diferentes, detalles 

que son ajenos al presente proceso de contratación directa, pero que guardando las proporciones dinerarias se 

puede establecer que existe coherencia con la necesidad y realidad del MUNICIPIO DEL GUAMO. TOLIMA. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
(DECRETO 1082 DE 2015) 
 

6.1 REQUISITOS HABILITANTES 

El ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará teniendo en cuenta el precio más bajo, dentro de los 

parámetros de buena calidad formuladas en la Invitación Pública.  

6.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE INDOLE JURIDICO Y TECNICO   

REQUISITOS HABILITANTES DE INDOLE JURIDICO: 

 CARTA DE PRESENTACIÓN  
 

Debe estar firmada por el proponente personal natural, o el representante legal de la persona jurídica o, por el 
representante de la unión temporal o consorcio o el apoderado cuando la oferta se presente a través de esta 
figura, en los términos señalados en el (Anexo No. 1.)   

 

En la carta de presentación de la propuesta Anexo No.1, el proponente manifestara bajo la gravedad del 
juramento que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones 
establecidas en la Constitución Política o en la Ley. 

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la manifestación bajo la gravedad del juramento de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones 
establecidas en la Constitución Política, o en la Ley, manifestación que se hará por cada uno de los representantes 
de los miembros que integran el consorcio o la unión temporal. 

 

 CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO. 
 

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL. 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se 

acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  
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A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados 

desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la originalmente fijada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso 
de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más.  
 

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, 
deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por el órgano 
social competente respectivo.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.  
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 

una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente constituida 

en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario mediante la 

presentación del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) de la sucursal y el certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario anteriores contados desde la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación por la cámara de comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 

restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar 

dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 

oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia 
y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social para cada caso.  
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 

representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 

juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: 

i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la información requerida en el 

presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 

declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 
 

Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 

y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos 

de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 

deberán adjuntar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 

demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

• Que el objeto incluya todas las actividades objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o 
de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 
la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL 

Los consorcios o uniones temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas y de 

conformidad con los artículos 7 de la Ley 80 de 1993 y, además con los siguientes requisitos: 

a) Los proponentes indicaran si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en el caso de 

uniones temporales, señalaran los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la 

ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO 

del Guamo – Tolima. 

b) El consorcio o unión temporal debe tener una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más.  

Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán presentar el documento de constitución, el cual 

deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad, es igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y suscribir el 

contrato. A su vez, designará a la persona que actuará como representante del consorcio o de la unión temporal.  

De conformidad con lo anterior el documento constitutivo de consorcio o unión temporal, para dar cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, deberá contener como mínimo: 
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a) Indicar en forma expresa si su participación es a título o consorcio temporal. 

b) Designar la persona, que, para todos los efectos, representara el consorcio o la unión temporal. 

c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal 

y sus respectivas responsabilidades. 

d) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la unión temporal, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 

ejecución del contrato, los cuales no podrán modificados sin el consentimiento previo del Municipio de 

Guamo-Tolima.  

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un año más. 

f) Deberá indicar que este no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre quienes integran el 

consorcio o la unión temporal. 

g) Si los miembros del consorcio o la unión temporal o alguna de ellos, es persona jurídica, debe adjuntar a 

la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos 

documentos en el presente pliego de condiciones. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto No. 3050 de 1997, los integrantes del consorcio o unión 

temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben 

manifestar: 

a) Si la va efectuar en representación del consorcio o de la unión temporal uno de sus integrantes, en este 

caso debe informar el número del NIT de quien factura.  

b) Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o de la 

unión temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y participación de cada uno en el 

valor del contrato. 

c) Si la va a realizar el consorcio o la unión temporal con su propio NIT. 

En este último caso, de resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los (3) días hábiles siguientes a la 

notificación de la adjudicación, la unión temporal o el consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y además 

debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón 

social y el NIT de cada uno de ellos. 

ACREDITACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES EN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 

23 DEL DECRETO No. 1703 DE 2002, ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 1 LEY 828 DE 2003, ARTÍCULO 23 

LEY 1150 DE 2007, LEY 1562 DE 2012 Y DECRETO No. 723 DE 2013:  

Acreditar con documentos que el proponente persona natural o jurídica o cada uno de los consorciados o unidos 

temporales, se encuentran al día en los pagos del Sistema de Seguridad Social Integral en Salud (Salud, Pensión, 

Riesgos Laborales) y parafiscales, cuando corresponda. (Artículo 23, Decreto No. 1703 de 2002. Artículo 50 Ley 789 

de 2002, Artículo 1 Ley 828 de 2003, Artículo 23 Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y Decreto No. 723 de 2013). 

1) Para el caso de personas jurídicas se aplicará lo complementado en el inciso tercero del artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, el cual establece: “ cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar 
el pago de los aportes de sus empleados, a los mencionados  mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley,  o por el representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el 
evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir 
de la fecha de constitución “. 
 

2.) Para el caso de personas naturales se acreditará este requisito mediante la presentación de la planilla integrada 

de liquidación de aportes debidamente pagada. 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL   

Código:  
FOR-GB-024 

Versión: 01 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

Vigente desde: 
2025/05/15 

  

Pág. 27 de 38 

 

 
 

La información prestada en el desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 

juramento, respecto a su fidelidad y veracidad. El Municipio de Guamo-Tolima, verificará únicamente la 

acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta y a la fecha de la suscripción del 

contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las 

fechas establecidas en las normas vigentes.    

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. 

El proponente, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según sea el caso, presentarán el 

certificado de Registro Único Tributario – RUT ACTUALIZADO, expedido por la Dirección de Impuesto y Aduanas 

Nacionales DIAN. 

En caso de consorcio o uniones temporales, se debe cumplir con esta exigencia para cada uno de sus integrantes. 

BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(VERIFICACION POR LA ENTIDAD). 

El proponente deberá presentar certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal vigente (1 mes) para la 

Persona Natural, para la Persona Jurídica se deberá presentar tanto del representante legal como de la Persona 

Jurídica. En caso de consorcio o unión temporal se deberá anexar el certificado de cada uno de los integrantes  

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. (VERIFIACION 

POR LA ENTIDAD). 

El proponente deberá presentar certificado de antecedentes disciplinarios vigente (1 mes) para la Persona Natural, 

para el caso de Persona Jurídica se deberá presentar tanto del representante legal, como la Persona Jurídica. En 

caso de consorcio o unión temporal se deberá anexar certificado de cada uno de sus integrantes. 

DE ANTECEDENTES JUDICIALES:   

El proponente deberá presentar certificado de antecedentes de policía vigente (1 mes) para la Persona Natural, 

para el caso de Persona Jurídica se deberá presentar tanto del representante legal como Persona Jurídica. En caso 

de consorcio o unión temporal deberá anexar certificado de cada uno de sus integrantes. 

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

El proponente deberá presentar certificado de medidas correctivas vigente (1 mes) para la Persona Natural, para 

el caso de Persona Jurídica se deberá presentar tanto del representante legal como Persona Jurídica. En caso de 

consorcio o unión temporal deberá anexar certificado de cada uno de sus integrantes. 

COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. 

Las personas naturales y los representantes legales de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales de 

los proponentes, nacionales o extranjeros, deberán anexar copia del documento de identidad, esto es, copia de 

la cédula de ciudadanía o de la cédula de extranjería, según corresponda. 

LIBRETA MILITAR 

EL proponente menor de 50 años deberá aportar copia de la libreta militar  

CERTIFICACIÓN DE NO ENCONTRARSE INMERSO EN INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES. El proponente 

manifestara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la Ley. (Diligenciar Anexo). 

CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM) 
 
La proponente persona natural y el representante Legal de la Persona Jurídica y todos los integrantes del 
Consorcio o la Unión Temporal deberán aportar certificado en el cual conste que no tienen antecedentes judiciales 
REDAM que les inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Diligenciar Anexo). 
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CERTIFICADO DE NO MORA.  

Certificado expedido por la tesorería Municipal en original, con fecha de expedición no superior a 30 días, donde 

se evidencie que no se encuentra en mora con el municipio por algún concepto. 

HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PÚBLICA Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS:  

 

Debe presentar con la propuesta Formato diligenciado de la Hoja de Vida de la Función Pública y la declaración de 

bienes y rentas. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El oferente debe allegar con su propuesta, el original de la garantía de seriedad de la propuesta acompañada de 

sus condiciones generales, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 

del presupuesto oficial establecido para esta contratación. Dicha garantía debe estar constituida a favor del 

Municipio del Guamo- Tolima, con una vigencia mínima de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO contados a partir de 

la fecha de cierre del proceso, debe estar referida al presente proceso de selección de Mínima Cuantía y 

encontrarse firmada por el asegurador y el tomador. 

Si la propuesta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, la póliza 

que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre del consorcio o unión temporal, y deberá indicar los 

nombres de cada uno de los miembros que lo conforman y deberá estar firmada por el representante del mismo. 

El proponente también podrá garantizar la seriedad de su oferta por cualquiera de los mecanismos establecidos 

en el Decreto No. 1082 de 2015. Cuando la fecha de cierre del presente proceso de selección, se amplíe, debe 

tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza. 

Si la garantía se presenta con error en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no está 

referida a la presente Selección de Mínima Cuantía o no incluya las condiciones generales, la Entidad solicitará al 

proponente los documentos e información del caso, para lo cual el proponente cuenta con el término establecido 

en el requerimiento. 

6.2 REQUISITOS HABILITANTES DE INDOLE TECNICO:  
 

6.2.1. PERSONAL PROFESIONAL TECNICO MINIMO 
 

El Municipio del Guamo Tolima, ha determinado que el proponente cuente con un personal profesional mínimo 

para el logro de las metas propuestas, el proponente además del personal mínimo podrá contar con el personal 

que el estime conveniente para el buen desenvolvimiento de los trabajos encomendados.  

El personal mínimo estará conformado por: 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA  

DEDICACIÓN 25% 

FORMACION ACADEMICA BASICA FORMACION ACADEMICA 

ADICIONAL 

EXPERIENCIA GENERAL 

Ingeniero civil ó Arquitecto con 

matrícula profesional vigente 

 

 Especialización en 

gerencia de proyectos. 

 Formación académica de 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Formación Académica en 

sistemas de aeronaves  

pilotadas a distancia. 

Mínima de 15 años contados a 

partir de la matricula profesional, y 

experiencia como especialista  

mayor a 10 años 

Deberá acreditar su participación 

como contratista o director de 

interventoría en dos (2) contratos 

que en su objeto correspondan a 

INTERVENTORÍA EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O 
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MEJORAMIENTO  DE 

EDIFICACIONES PÚBLICAS, cuya 

sumatoria de valores deberá ser 

igual o superior a cinco (5) veces el 

presupuesto oficial expresado en 

SMMLV a la fecha de terminación 

de los contratos aportados. 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

DEDICACIÓN 100% 

FORMACIÓN ACADEMICA BÁSICA FORMACION ACADEMICA 

ADICIONAL 

EXPERIENCIA GENERAL 

Ingeniero civil ó Arquitecto con 

matrícula profesional vigente 

 

Especialista en gerencia de Obras Mínima de 15 años contados a 

partir de la matricula profesional, y 

experiencia como especialista  

mayor a 10 años 

Deberá acreditar su participación 

como residente de interventoría en 

un contrato que en su objeto 

corresponda a INTERVENTORÍA EN 

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 

PÚBLICAS, su valor deberá ser igual 

o mayor al presupuesto oficial 

expresado en SMMLV a la fecha de 

terminación del contrato aportado. 

 
Información sobre el personal profesional mínimo y asesor.  

El proponente deberá adjuntar las hojas de vida debidamente firmadas, acompañadas de los soportes académicos 

y laborales, de cada uno de los profesionales señalados en la tabla anterior. La información consignada en la hoja 

de vida, debe corresponder con la información contenida en los soportes académicos y laborales allegados.  

La formación académica del personal profesional se acreditará así: diploma como profesional, certificaciones de 

aprobación de cursos o posgrados, tarjeta profesional y antecedentes éticos profesionales con el fin de verificar la 

idoneidad si es el caso.  

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de 

tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, que tenga domicilio en 

Colombia, deberá acreditar, la convalidación y/o homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación 

Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.  

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan 

ejercer temporalmente la profesión en Colombia, lo cual deberá ser acreditado en la oferta, mediante oficio que 

señale su domicilio.  

El personal mínimo y asesor presentado en la oferta, no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato, a 

menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad, para su evaluación y posterior 

autorización. Así mismo, el contratista sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo propuesto en la 

oferta, si así lo solicita el profesional a sustituir, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidad igual 

o superior a la presentada en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 
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6.2.3 CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 

 
6.2.3.2  EXPERIENCIA GENERAL:  
 

El proponente deberá acreditar experiencia general mediante dos (2) contratos celebrados, ejecutados y 

liquidados durante los diez años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual cuyo objeto 

corresponda a la INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE 

INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO. El valor de cada contrato deberá ser igual o superior al presupuesto oficial 

expresado en SMMLV indexado a la fecha de suscripción del contrato aportado. 

7.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 

El proponente deberá acreditar experiencia específica mediante un (1) contrato celebrado, ejecutado y liquidado 

durante los dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual cuyo objeto corresponda 

a la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONTRATOS DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE 

PLAZAS DE MERCADO. Su valor deberá ser igual o superior cinco veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV 

indexado a la fecha de suscripción del contrato aportado. 

La experiencia específica de consorcios y uniones temporales, podrá ser acreditada en conjunto por sus 

integrantes en las condiciones señaladas. 

Acreditación de la experiencia: 

Para validar la experiencia deberá presentar copia del contrato o certificaciones y/o acta de liquidación que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 

 Nombre de la entidad o persona contratante que certifica.  

 Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificación.  

 Objeto del contrato.  

 Valor total del contrato. 

 Para los contratos ejecutados en unión temporal se debe certificar el porcentaje de participación.  

 Fecha de suscripción y/o terminación del contrato.  

 Nombre y firma de la persona competente que expide la certificación. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 

alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 Factura de conformidad con lo establecido en el artículo 772 del Código de Comercio donde debe estar 

relacionada la información contenida en el artículo 621 del Código de Comercio y los artículos 617,618 del 

Estatuto Tributario, entre ellos los siguientes: 

o Estar denominada expresamente como factura de venta. 
o Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
o Discriminación del IVA pagado o impuesto al consumo 
o Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 

venta. 

En el caso que el proponente, no cumpla con la exigencia de la experiencia mínima solicitada, la propuesta será 
rechazada 

 

7. MIPYMES 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
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VALOR DEL PROCESO: $38.133.639,66 

DECRETO No.1860 DE 2021 - ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 

Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 

Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 

apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 

ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 

Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el 

presente artículo. 

ARTÍCULO 2 . 2 . 1 . 2 . 4 . 2 . 3 .   Limitaciones territoriales. De  conformidad  con  el  parágrafo 1 del artículo 12 

de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 

pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o 

municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos 

a los que se refiere el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 

colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 

registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 

están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 

la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 

del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 

conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 

en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 

recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 

por Mipyme. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 

excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 

de compras públicas." 

El proceso actual se encuentra estimado en TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($38.133.639,66) Conforme al 
UMBRAL MIPYMES certificado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este se encuentra inferior a 
dicho umbral, y en consecuencia es susceptible a la convocatoria limitada para Mípymes 

 

8. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y SU MITIGACIÓN 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, se procede a tipificar, estimar y 

asignar el riesgo parcial o totalmente que debido a los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, así:  

 

No. 

C
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se
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e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 

Descripción (que 

puede pasar y como 

puede ocurrir) 

Consecuencia de 

ocurrencia del 

evento 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

 

Im
p

ac
to

 

V
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o
ra
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ó

n
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e
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o
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n
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p
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n
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Requisitos habilitantes 

inapropiados para el 

proceso de 

contratación  

Inadecuada 

selección del 

contratista  

1 3 4 
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o
  

2 
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ó

n
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  La descripción del bien 

o servicio requerido 

no es clara  

Definición 

imprecisa del 

objeto del 

contrato  
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B

aj
o

 

3 
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n
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La identificación de la 

necesidad no permite 

satisfacer las 

necesidades de la 

Entidad Estatal, 

cumplir su misión, no 

es coherente con el 

cumplimiento de sus 

objetivos y metas.- 

Incumplimiento 

metas  plan de 

acción y 

proyectos  

2 4 6 
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Que el contratista no 

presenta las garantías 

requeridas para la 

ejecución del contrato 

o se demore en su 

presentación 

No se inicia el 

contrato o se 

presentan 

demoras en el 

inicio del mismo  

1 4 5 

M
ed

io
  

5 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

  

Ej
ec

u
ci

ó
n

  

O
p

er
ac

io
n

al
  Que la calidad del bien 

o servicio pueda 

resultar deficiente  

Bien o servicio 

recibido en 

malas 

condiciones  

3 4 5 

M
ed

io
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6 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

  

Ej
ec

u
ci

ó
n

  

O
p

er
ac

io
n

al
  

Que el contratista 

incumpla el contrato  

Incumplimiento 

del objeto 

contractual 

3 4 5 

M
ed

io
  

7 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 o
 in

te
rn

o
  

Ej
ec

u
ci

ó
n

  

O
p

er
ac

io
n

al
  

Que sobrevenga a 

cualquiera de las 

partes del contrato 

situación de fuerza 

mayor que les impida 

continuar con la 

ejecución del 

contrato.  

Retraso en la 

ejecución del 

contrato   

2 3 5 

M
ed

io
  

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

  

Ej
ec

u
ci

ó
n

  

O
p

er
ac

io
n

al
  

Que el Municipio 

Incurra en 

incumplimiento a 

otras obligaciones que 

le competen  

Retraso en la 

ejecución del 

contrato   

1 3 4 

B
aj

o
  

 

En virtud a lo anterior, se establece la siguiente forma de mitigación del riesgo: 

 

No

.  

A
 q

u
ie

n
 s

e
 le

 a
si

gn
a 

 

Tratamiento 

/ Controles a 

ser 

implementad

os  

Impacto después del 

tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 

e
je

cu
ci

ó
n

 
d

e
l 

co
n

tr
at

o
  

P
e

rs
o

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
at

am
ie

n
to

  
Fe

ch
a 

e
st

im
ad

a 
e

n
 q

u
e

 s
e

 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
  

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 Monitoreo y 

Revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
  

Im
p

ac
to

  

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

d
e

l 

ri
e

sg
o

  

C
at

e
go

rí
a 

 

¿Cómo se 

realiza el 

monitore

o? 

P
e

ri
o

ci
d

ad
 

¿C
u

an
d

o
? 

1 

D
ep

en
d

en
ci

a 
q

u
e 

So
lic

it
a 

 

Seguir los 

lineamientos 

dados por 

Colombia 

Compra 

eficiente en el 

Manual para 

determinar y 

verificar los 

requisitos 

habilitantes  

1 3 4 

B
aj

o
  

No  

D
ep

en
d

en
ci

a 
q

u
e 

So
lic

it
a 

 

Et
ap

a 
p

la
n

ea
ci

ó
n

  

A
l f

in
al

iz
ar

 la
 e

ta
p

a 
d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

 

R
ev

is
an

d
o

 
la

 
d

o
cu

m
en

ta
ci

ó
n

 
d

el
 

fu
tu

ro
 

co
n

tr
at

is
ta

 
en

 
la

 
Se

cr
et

ar
ia

 

G
en

er
al

 
y 

d
e 

G
o

b
ie

rn
o

 
p

re
vi

a 

su
sc

ri
p

ci
ó

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
  

Se
m

es
tr

al
  

2 

D
ep

en
d

en
ci

a 
q

u
e 

So
lic

it
a 

 

Analizar la 

necesidad de 

la Entidad 

para así 

realizar una 

buena 

calificación 

del objeto 

Contractual  

1 2 3 

B
aj

o
  

No  

D
ep

en
d

en
ci

a 
q

u
e 

So
lic

it
a 

 

Et
ap

a 
p

la
n

ea
ci

ó
n

  

A
l f

in
al

iz
ar

 la
 e

ta
p

a 
d

e 

p
la

n
ea

ci
ó

n
 

R
ev

is
an

d
o

 
la

 
d

o
cu

m
en

ta
ci

ó
n

 

d
el

 
fu

tu
ro

 
co

n
tr

at
is

ta
 

en
 

la
 

Se
cr

et
ar

ia
 

G
en

er
al

 
y 

d
e 

G
o

b
ie

rn
o

 p
re

vi
a 

su
sc

ri
p

ci
ó

n
 d

el
 

C
o

n
tr

at
o

 

Se
m

es
tr

al
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3 

D
ep

en
d

en
ci

a 
q

u
e 

So
lic

it
a 

 

Analizar el 

plan de 

acción y los 

objetivos y 

metas de 

cada una de 

las 

dependencias  

1 4 5 

M
ed

io
  

No  

D
ep

en
d

en
ci

a 
q

u
e 

So
lic

it
a 

 

Et
ap

a 
p

la
n

ea
ci

ó
n

  

A
l 

fi
n

al
iz

ar
 

la
 

et
ap

a 
d

e 

p
la

n
ea

ci
ó

n
 

R
ev

is
an

d
o

 
la

 
d

o
cu

m
en

ta
ci

ó
n

 

d
el

 
fu

tu
ro

 
co

n
tr

at
is

ta
 

en
 

la
 

Se
cr

et
ar

ia
 

G
en

er
al

 
y 

d
e 

G
o

b
ie

rn
o

 
p

re
vi

a 
su

sc
ri

p
ci

ó
n

 

d
el

 C
o

n
tr

at
o

 

Se
m

es
tr

al
  

4 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Requerimient

o al 

contratista  

1 4 5 

M
ed

io
  

Si  

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Et
ap

a 
co

n
tr

at
ac

ió
n

  

A
l 

fi
n

al
iz

ar
 

la
 

et
ap

a 

co
n

tr
at

ac
ió

n
 

R
ea

liz
an

d
o

 
u

n
a 

co
rr

ec
ta

 s
u

p
er

vi
si

ó
n

  

Se
m

es
tr

al
  

5 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Exigiendo al 

contratista la 

garantía única 

que ampare 

la calidad del 

bien o 

servicio  

1 4 5 

M
ed

io
  

Si  

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Et
ap

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
  

A
l f

in
al

iz
ar

 la
 e

ta
p

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
  

R
ea

liz
an

d
o

 
u

n
a 

co
rr

ec
ta

 

su
p

er
vi

si
ó

n
 y

 u
ti

liz
an

d
o

 l
o

s 
p

u
n

to
s 

d
e 

co
n

tr
o

l 
co

n
te

m
p

la
d

o
s 

en
 

el
 

re
sp

e
ct

iv
o

 in
st

ru
ct

iv
o

  

Se
m

es
tr

al
  

6 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Exigiendo al 

contratista la 

garantía única 

que ampare 

el 

cumplimiento 

del contrato   

1 4 5 

M
ed

io
  

Si  

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Et
ap

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
 

A
l f

in
al

iz
ar

 la
 e

ta
p

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
  

R
ea

liz
an

d
o

 u
n

a 
co

rr
ec

ta
 

su
p

er
vi

si
ó

n
 y

 u
ti

liz
an

d
o

 lo
s 

p
u

n
to

s 
d

e 
co

n
tr

o
l 

co
n

te
m

p
la

d
o

s 
en

 e
l 

re
sp

e
ct

iv
o

 in
st

ru
ct

iv
o

  

Se
m

es
tr

al
  

7 

Su
p

er
vi

so
ra

, C
o

n
tr

at
is

ta
  

Pactando 

dentro del 

contrato 

como causal 

de 

suspensión 

del mismo la 

fuerza mayor  

1 3 4 

B
aj

o
  

Si  

Su
p

er
vi

so
r,

 c
o

n
tr

at
is

ta
  

Et
ap

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
  

A
l f

in
al

iz
ar

 la
 e

ta
p

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
  

R
ea

liz
an

d
o

 u
n

a 
co

rr
ec

ta
 

su
p

er
vi

si
ó

n
 y

 u
ti

liz
an

d
o

 lo
s 

p
u

n
to

s 
d

e 
co

n
tr

o
l 

co
n

te
m

p
la

d
o

s 
en

 e
l r

e
sp

ec
ti

vo
 

in
st

ru
ct

iv
o

  

Se
m

es
tr

al
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8 

Su
p

er
vi

so
r 

 

Asignando 

como 

obligación del 

interventor o 

supervisor del 

contrato la de 

controlar y 

vigilar el 

cumplimiento 

oportuno de 

las 

obligaciones 

que 

competen a 

la Entidad y la 

de avisar 

oportunamen

te a su jefe 

inmediato las 

situaciones 

que permitan 

prever que se 

puede 

incurrir en un 

eventual 

incumplimien

to a fin de 

que se tomen 

de manera 

rápida los 

correctivos a 

que haya 

lugar.-  

1 3 4 

B
aj

o
  

Si  

Su
p

er
vi

so
r,

 c
o

n
tr

at
is

ta
  

Et
ap

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
  

A
l f

in
al

iz
ar

 la
 e

ta
p

a 
ej

ec
u

ci
ó

n
  

R
ea

liz
an

d
o

 u
n

a 
co

rr
ec

ta
 s

u
p

e
rv

is
ió

n
 y

 u
ti

liz
an

d
o

 lo
s 

p
u

n
to

s 
d

e 
co

n
tr

o
l c

o
n

te
m

p
la

d
o

s 
en

 e
l r

es
p

e
ct

iv
o

 in
st

ru
ct

iv
o

  

Se
m

es
tr

al
  

 

Nota: El anterior cuadro se estableció de conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 

en los Procesos de Contratación, publicado por Colombia Compra Eficiente 

 

 

 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR 

 

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar los 

amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los 

siguientes: 

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  

Las características de las Garantías son las siguientes: 
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Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[Alcaldía del Guamo-Tolima] identificada con NIT 890.702.015-2 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 

el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto No. 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 

Asegurado 
Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia 

de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 

del respectivo Contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 

Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar 

los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de 

la oferta. 

 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la Garantía de 

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [La Entidad deberá definir los días] días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 

siguientes características: 

Características Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[Alcaldía del Guamo-Tolima] identificada con NIT 890.702.015-2 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 

y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

[En todo caso, el valor 

debe ser de por lo 

menos el diez (10%) 

del valor del contrato 

a menos que el valor 

del contrato sea 

superior a un millón 

(1.000.000) de 

SMMLV.] 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el Interventor haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

[Veinte por ciento 

(20%) 

del valor total del 

contrato de 

conformidad a lo 

dispuesto en el 

artículo 

2.2.1.2.3.1.13. del 

Decreto No. 1082 de 

2015]. 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 

prestado. 

Vigencia de este 

amparo debe ser 

igual al plazo de 

Garantía de 

estabilidad del 

contrato principal 

en cumplimiento del 

parágrafo del 

artículo 85 de la Ley 

1474 de 2011. 

[Treinta por ciento 

30% del valor total del 

contrato]   

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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10. MULTAS Y CLAUSULA PENAL Y PECUNIARIA 

10.1 MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en virtud del 

presente contrato, EL MUNICIPIO tendrá la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas equivalentes al cero 

punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor 

total, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011 y demás disposiciones que se expidan sobre la materia. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al 

CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. 

10.2 CLAUSULA PENAL 
 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, 

EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 

de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 

causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO adeude al 

CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

Declaratoria de siniestro por incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, calidad de los servicios, 
pago de salarios y prestaciones sociales, o anotación por incumplimiento en el pago de los créditos a favor de los 
acreedores. 

 

11 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 

En cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto No.1082 de 2015, la entidad procede a 

establecer si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  

El valor y las características de los servicios a contratar no se encuentran cobijadas bajo el título de compras 

públicas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente- de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. Se verifico el 

Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, en el cual se establecen 

excepciones en el nivel municipal. 
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