
COSTO 

UNITARIO

5.604,00$  

10.329,00$  

88.742,00$  

210.000,00$  

120.000,00$  

80.939,00$  

485.706,00$  

109.396,00$  

156.279,00$  

300.000,00$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

ITEM 1.1 UNIDAD día

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía 

se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye 

libretas y planos.

CANTIDAD 15,00

PRECIO UNITARIO 985.833,00$  

TOTAL 14.787.495,00$  

UNIDAD CANTIDAD TOTAL

410.939,00$  

210.000,00$  

MATERIALES

lb 0,10 560,00$  Clavo común de 1 1/2"

32.434,00$  TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

un 3,00 30.987,00$  

gal 0,01 887,00$  

Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" Canteado)

Pintura base aceite x galón.

120.000,00$  

día 156.279,00$  

EQUIPO

TOTAL HERRAMIENTA 24.285,00$  

24.285,00$  

HERRAMIENTA

80.939,00$  

TOTAL MANO DE OBRA

1,00

1,00

1,00

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL EQUIPO 265.675,00$  

Nivel de precisión 1,000000día 109.396,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                                                                               985.833,00 

UTILIDAD (3,00%)

AIU (30%)

197.167,00$  

7.583,00$  

ADMINISTRACION (26%)

IMPREVISTO (1,00%)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL 

BARRIO EL POBLADO 

CONSORCIO ECOCALERA

22.750,00$  

227.500,00$  

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                                                               758.333,00 

TOTAL TRANSPORTE 25.000,00$  

TRANSPORTE

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 4 Toneladas. 

RECORRIDO URBANO. 0,083333viaje 25.000,00$  

Estación total 1,000000

0,050000(%)mo

Topógrafo con Licencia

Cadenero 1

Cadenero 2

día

día

día



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

un 1.435,00$  0,250 359,00$  

359,00$  

día 140.000,00$  0,003 406,00$  

día 75.000,00$  0,003 218,00$  

624,00$  

(%)mo 681,00$  0,050 34,00$  

(%)eq 157,00$  0,200 31,00$  

65,00$  

día 50.000,00$  0,003 143,00$  

143,00$  

m3 24.888,00$  0,050 1.244$  

m3 61.470,00$  0,050 3.074$  

4.318$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MATERIALES

Costal de fibra

TOTAL MATERIALES

Ayudante Raso

Oficial

MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBRA

Herramienta Menor (% de MdeO)

Combustible - Reconocimiento por consumo (% equipo)

HERRAMIENTA

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Guadañadora/cortadora de cesped.

TOTAL EQUIPO

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

Cargue MANUAL, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, 

excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las 

demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. Incluye pago 

de derecho a botadero.

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

ADMINISTRACION (26%)

IMPREVISTO (1,00%)

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                           5.509,00 

1.432,00$  

55,00$  

UTILIDAD (3,00%)

AIU (30%)

PRECIO UNITARIO                 

165,00$  

1.652,00$  

 $                                        7.161,000 

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA 

CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0.50m. La rocería se realizará a ras de piso. Se 

utilizará guadaña o machete. Incluye transporte y botada del material resultante a sitio autorizado.

DESCRIPCIÓN

17.394.069

2.429,00

7.161

ITEM 1.2 m2



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL

-$  

día 75.000,00$  0,013 937,50$  

937,50$  

(%)mo 937,50$  0,050 47,00$  

47,00$  

hr 134.235,00$  0,100 13.424,00$  

día 50.000,00$  0,006 313,00$  

13.737,00$  

-$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 2.1 m3

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., 

transporte interno hasta el sitio de almacenamiento. Su medida será en el sitio. No 

incluye entibado.

10.612,00

19.139

203.103.068

DESCRIPCIÓN

EQUIPO

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Ayudante Raso

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

Retroexcavadora Ford 555, CAT 416 o similar

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. Incluye manguera

TOTAL TRANSPORTE

PRECIO UNITARIO                  $                                                19.139,00 

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                14.722,00 

ADMINISTRACION (26%) 3.828,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 147,00$  

UTILIDAD (3,00%) 442,00$  

AIU (30%) 4.417,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3 264.643,00$  1,000 264.643,00$  

264.643,00$  

día 75.000,00$  0,600 45.000,00$  

45.000,00$  

(%)mo 45.000,00$  0,050 2.250,00$  

2.250,00$  

-$  

m3 24.888,00$  1,300 32.354,00$  

32.354,00$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 2.2 m3

Ayudante Raso

DEMOLICIÓN DE ROCA, A CIELO ABIERTO, CON CEMENTO DEMOLEDOR NO EXPLOSIVO, 

con diámetro de perforación aproximado de 30 mm. para volúmenes de roca mayores 

a 0,35 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye cemento demoledor, 

desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría,  y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. La botada de material sobrante se pagará en 

ítem respectivo. Debe cumplir con los permisos y normas que regulan esta actividad. 

seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal 

autorizado.

1.000,00

447.521

447.521.000

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Cemento demoledor no explosivo

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                344.247,00 

ADMINISTRACION (26%) 89.504,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                447.521,00 

IMPREVISTO (1,00%) 3.442,00$  

UTILIDAD (3,00%) 10.327,00$  

AIU (30%) 103.274,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

-$  

-$  

día 75.000,00$  0,001 106,50$  

106,50$  

(%)mo 106,50$  0,050 5,00$  

5,00$  

hr 134.235,00$  0,002 268,47$  

268,47$  

m3 1.335,50$  1,300 1.736,15$  

1.736,15$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 2.3 m3-km

Ayudante Raso

Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de 

demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de 

acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de 

expansión.

325.136,00

2.751

894.449.136

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Transporte de materiales pétreos o material de excavación y/o demolición, 

medido en metro cúbico/kilómetro

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Retroexcavadora Ford 555, CAT 416 o similar

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                   2.116,00 

ADMINISTRACION (26%) 550,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                   2.751,00 

IMPREVISTO (1,00%) 21,00$  

UTILIDAD (3,00%) 63,00$  

AIU (30%) 635,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

-$  

m3 6.375,00$  1,000 6.375,00$  

6.375,00$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 2.4 m3

Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o 

tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.

11.612,00

8.289

96.251.868

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Pago de derechos por disposición de material de excavación, demolición y/o 

tierra en sitio autorizado por la autoridad ambiental.

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                   6.375,00 

ADMINISTRACION (26%) 1.658,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                   8.289,00 

IMPREVISTO (1,00%) 64,00$  

UTILIDAD (3,00%) 191,00$  

AIU (30%) 1.914,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

UN  $              230.000,00 0,2  $                  46.000,00 

M3  $              520.000,00 1,05  $                546.000,00 

KG 7.000,00$  17,000 119.000,00$  

711.000,00$  

dia 112.500,00$  0,250 28.125,00$  

dia 225.000,00$  0,250 56.250,00$  

84.375,00$  

(%)mo 84.375,00$  0,050 4.219,00$  

4.219,00$  

hr 50.000,00$  2,000 100.000,00$  

día 40.000,00$  0,250 10.000,00$  

día 2.800,00$  0,250 700,00$  

110.700,00$  

viaje 87.516,00$  0,550 48.133,80$  

48.133,80$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 3.1 m3

Cuadrilla de 3 ayudantes rasos

Construcción de PANTALLAS EN CONCRETO LANZADO de 21 MPa. Incluye el suministro, 

transporte y lanzado del concreto por medio de Bomba de Lanzado de 5" o equivalente, 

incluye acelerante Sigunit L53AF Plus o equivalente, bomba de dosificación de aditivos, 

compresor, arnes de seguridad, andamio colgante y todos los elementos y equipos 

necesarios para su correcta ejecución según diseño. El acero de refuerzo se pagará en 

su respectivo Ítem.

328,00

1.245.957

408.673.896

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Acelerante Sigunit L53AF

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 

Toneladas. RECORRIDO URBANO.

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Equipo para aplicacion de concreto lanzado

Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 ruedas, incluye 

transporte

Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

PRECIO UNITARIO                  $                                          1.245.957,00 

Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la 

humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el 

suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta 

preparación del concreto, según diseño de mezclas.

IMPREVISTO (1,00%) 9.584,00$  

UTILIDAD (3,00%) 28.753,00$  

AIU (30%) 287.529,00$  

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                             958.428,00 

ADMINISTRACION (26%) 249.191,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

lt  $                    1.191,00 0,3  $                          357,30 

kg  $                    5.200,00 0,025  $                          130,00 

m  $                    7.000,00 1  $                      7.000,00 

m3  $               520.000,00 0,125  $                    65.000,00 

glb  $                 15.512,00 1  $                    15.512,00 

87.999,30$  

dia 112.500,00$  0,063 7.031,25$  

dia 180.000,00$  0,063 11.250,00$  

18.281,25$  

(%)mo 18.281,25$  0,050 914,00$  

914,00$  

hr 22.000,00$  0,500 11.000,00$  

hr 240.000,00$  0,500 120.000,00$  

hr 90.000,00$  0,500 45.000,00$  

hr 57.000,00$  0,500 28.500,00$  

hr 142.455,00$  0,500 71.228,00$  

275.728,00$  

viaje 87.516,00$  0,130 11.377,08$  

11.377,08$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

TOTAL EQUIPO

AIU (30%) 118.290,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                 512.590,00 

IMPREVISTO (1,00%) 3.943,00$  

UTILIDAD (3,00%) 11.829,00$  

ADMINISTRACION (26%) 102.518,00$  

TRANSPORTE

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 

Toneladas. RECORRIDO URBANO.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                  

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Bomba de inyección de lechada

Bomba para gato de tensionamiento

Gato para tensionamiento, fuerza Max 200 ton, área de tensión 314 cm2.

Equipo de perforacion (trackdril), potencia 40HP, 2100 golpes/min

Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en 

superficie, punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora

 $                                                 394.300,00 

MATERIALES

Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 21 MPa (3000 Psi). Incluye el 

suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta 

preparación del concreto, según diseño de mezclas.Separadores, platinas, tuercas y roscas

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Cuadrilla de 2 ayudantes entendidos

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

Lechada para ductos (tensionamiento)

Alambre recocido para amarrar #18

Cable

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 3.2 m

Construcción de anclajes activos TIPO SOIL NAILING en concreto de 21 Mpa., con un 

ángulo de inclinación  respecto al talud según diseño. Incluye perforación en suelo con 

fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecánicos en un 

diámetro de 4", el suministro, transporte e inyección de lechada A/C = 0.5, colocación 

del refuerzo en varilla corrugada de 1", manguera agrominera de 3/4", dados de 

concreto para la cabeza del anclaje, separadores, platinas, tuercas, roscas y aplicación 

de anticorrosivo en las piezas metálicas, arnes de seguridad, andamio colgante y todos 

los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

1.380,00

512.590

707.374.200

DESCRIPCIÓN



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

lb  $                  5.400,00 2,5  $                  13.500,00 

un  $                  9.000,00 5,25  $                  47.250,00 

kg  $                18.000,00 0,018  $                        324,00 

un  $              230.000,00 0,373  $                  85.790,00 

kg  $                  5.200,00 0,5  $                     2.600,00 

m3 575.000,00$  1,050  $                603.750,00 

753.214,00$  

dia 112.500,00$  0,500 56.250,00$  

dia 225.000,00$  0,500 112.500,00$  

168.750,00$  

(%)mo 168.750,00$  0,050 8.438,00$  

8.438,00$  

dia 45.000,00$  0,250 11.250,00$  

11.250,00$  

m3 24.888,00$  1,050 26.132,40$  

26.132,40$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

AIU (30%) 290.335,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                          1.258.119,00 

Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" Canteado)

Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la 

humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

Desmoldante para formaleta (por kg)

ADMINISTRACION (26%) 251.624,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 9.678,00$  

UTILIDAD (3,00%) 29.034,00$  

TRANSPORTE

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                             967.784,00 

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja

TOTAL EQUIPO

MATERIALES

Clavo común de 1 1/2"

Alambre recocido para amarrar #18

Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi). Incluye el suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta preparación del concreto, según diseño de mezclas.

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Cuadrilla de 3 ayudantes rasos

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 3.3 m3

Suministro, transporte y construccion de dados en concreto reforzado 4000 psi para 

pantalla activa.

8,00

1.258.119

10.064.952

DESCRIPCIÓN



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3  $             580.000,00 0,11  $                  60.900,00 

un  $                  9.000,00 0,20  $                     1.800,00 

kg  $                26.000,00 0,10  $                     2.600,00 

kg  $                18.000,00 0,00  $                           54,00 

un  $                34.000,00 0,33  $                  11.220,00 

m  $                      600,00 1,00  $                        600,00 

lb  $                  5.400,00 0,10  $                        540,00 

un 230.000,00$  0,05  $                  10.350,00 

88.064,00$  

dia 112.500,00$  0,100 11.250,00$  

dia 150.000,00$  0,100 15.000,00$  

26.250,00$  

(%)mo 26.250,00$  0,050 1.313,00$  

1.313,00$  

dia 26.420,00$  0,050 1.321,00$  

un 540.000,00$  0,001 675,00$  

1.996,00$  

m3 24.888,00$  0,105 2.613,24$  

2.613,24$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 3.4 m2

Clavo común de 1 1/2"

Desmoldante para formaleta (Separol de Sika o equivalente presentación 20 

kg)

Sellador o masilla elástica con base en poliuretano (cartucho 300 cc)

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra 

de polipropileno para construcción de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo 

plastificante, corte y sellado de juntas cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, según 

diseño S.I.F. El material de soporte (base o subsase) se pagará en su ítem respectivo. La 

interventoríia y/o supervisión solicitarán los ensayos necesarios para verificar el MR 

requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

310,00

156.307

48.455.170

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Concreto MR 3.5

Larguero madera común de 2,5 m x  sección 1" x 1" - dos (2) usos

Microfibra

Cordon de espuma de polietileno redondo 3/8" (Sika Rod, sellalon o 

equivalente).

Pulidora manual a 110 volt. monofásica disco de 7” y 9” -

Alquiler día sin disco

Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la 

humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Cuadrilla de 2 ayudantes rasos

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

IMPREVISTO (1,00%) 1.202,00$  

Disco para Pulidora 

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                120.236,00 

ADMINISTRACION (26%) 31.261,00$  

UTILIDAD (3,00%) 3.607,00$  

AIU (30%) 36.071,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                156.307,00 



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3  $              123.246,00 1,30  $                160.219,80 

160.219,80$  

dia 112.500,00$  0,083 9.374,63$  

dia 75.000,00$  0,083 6.249,75$  

15.624,38$  

(%)mo 15.624,38$  0,050 781,00$  

781,00$  

dia 65.000,00$  0,083 5.416,00$  

5.416,00$  

m3 24.888,00$  1,300 32.354,40$  

32.354,40$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 3.5 m3

MATERIALES

Subbase granulartipo INVIAS (Incluye Transporte)

Suministro, transporte y colocación de subbase granular, reacomodado con equipos 

livianos y compactado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. 

Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Su medida será 

tomada en sitio ya compactado

62,00

278.715

17.280.330

DESCRIPCIÓN

TOTAL HERRAMIENTA

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante raso

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

ADMINISTRACION (26%) 55.743,00$  

EQUIPO

Equipo de compactación tipo rana

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                             214.396,00 

PRECIO UNITARIO                  $                                             278.715,00 

IMPREVISTO (1,00%) 2.144,00$  

UTILIDAD (3,00%) 6.432,00$  

AIU (30%) 64.319,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

kg  $                  4.200,00 1,00  $                     4.200,00 

kg  $                  5.200,00 0,03  $                        156,00 

4.356,00$  

dia 112.500,00$  0,004 450,00$  

dia 75.000,00$  0,004 300,00$  

750,00$  

(%)mo 750,00$  0,050 38,00$  

38,00$  

-$  

kg 156,00$  1,000 156,00$  

156,00$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 4.1 Kg

MANO DE OBRA

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-

60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de 

amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, 

según diseño y recomendaciones estructurales.

10.993,00

6.890

75.741.770

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 PSI

Alambre recocido para amarrar #18

TOTAL MATERIALES

TOTAL EQUIPO

Oficial

Ayudante raso

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TRANSPORTE

Transporte Interno de Acero

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                   5.300,00 

AIU (30%) 1.590,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                   6.890,00 

ADMINISTRACION (26%) 1.378,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 53,00$  

UTILIDAD (3,00%) 159,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m  $                10.000,00 1,05  $                  10.500,00 

m  $                12.400,00 1,05  $                  13.020,00 

m2 2.723,00$  0,20  $                        544,60 

24.064,60$  

dia 112.500,00$  0,063 7.031,25$  

dia 225.000,00$  0,063 14.062,50$  

21.093,75$  

(%)mo 21.093,75$  0,050 1.055,00$  

1.055,00$  

hr 240.000,00$  0,500 120.000,00$  

hr 90.000,00$  0,500 45.000,00$  

día 40.000,00$  0,063 2.500,00$  

día 2.800,00$  0,063 175,00$  

167.675,00$  

viaje 87.516,00$  0,025 2.187,90$  

2.187,90$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 5.1 m

Construcción de DRENES SUB HORIZONTALES., con un ángulo de inclinación respecto al 

talud según diseño. Incluye perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados 

por medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 3", el suministro, 

transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 2" perforada o ranurada según 

diseño, uniones, tapones, geotextil NT1600, arnes de seguridad, andamio colgante y 

320,00

280.899

89.887.680

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Revestimiento

Tuberia perforada PVC Sanitaria 2"

Geotextil No Tejido 1600 Tipo Pavco o similar

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Cuadrilla de 3 Ayudantes rasos

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

 $                                             216.076,00 

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Equipo de perforacion (trackdril), potencia 40HP, 2100

golpes/min

Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 ruedas, 

incluye transporte

Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m

TOTAL EQUIPO

AIU (30%) 64.823,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                             280.899,00 

Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o 

perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, combustible 

ADMINISTRACION (26%) 56.180,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 2.161,00$  

UTILIDAD (3,00%) 6.482,00$  

TRANSPORTE

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 

Toneladas. RECORRIDO URBANO.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3  $              575.000,00 0,78  $                448.500,00 

kg  $                  4.200,00 44  $                184.800,00 

kg  $                18.000,00 0,31  $                     5.580,00 

un  $              230.000,00 0,62  $                142.600,00 

lb  $                  5.400,00 0,62  $                     3.348,00 

un 9.000,00$  0,45  $                     4.050,00 

788.878,00$  

dia 112.500,00$  0,719 80.928,79$  

dia 75.000,00$  0,719 53.952,53$  

134.881,31$  

(%)mo 134.881,31$  0,050 6.744,00$  

6.744,00$  

dia 45.000,00$  0,719 32.372,00$  

32.372,00$  

viaje 87.516,00$  0,400 35.006,40$  

m3 24.888,00$  0,780 19.412,64$  

54.419,04$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 5.2 m

Suministro, transporte y  construccion de Canal de Pantallas Deflectoras, Ancho: 0.30 m  

y altura variable. Incluye transporte de concreto de 28 MPa, acero, formaletas, anclajes 

y todo lo necesario parase correcta construccion. Segun diseño.

15,00

1.322.482

19.837.230

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la 

humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

Clavo común de 1 1/2"

Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" Canteado)

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante raso

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                          1.017.294,00 

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja

AIU (30%) 305.188,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                          1.322.482,00 

Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi). Incluye el 

suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta 

preparación del concreto, según diseño de mezclas.

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 PSI

Desmoldante para formaleta (por kg)

ADMINISTRACION (26%) 264.496,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 10.173,00$  

UTILIDAD (3,00%) 30.519,00$  

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 

Toneladas. RECORRIDO URBANO.



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3  $              575.000,00 0,6  $                345.000,00 

kg  $                  4.200,00 44  $                184.800,00 

kg  $                18.000,00 0,25  $                     4.500,00 

un  $              230.000,00 0,50  $                115.000,00 

lb  $                  5.400,00 0,30  $                     1.620,00 

un 9.000,00$  1,00  $                     9.000,00 

659.920,00$  

dia 112.500,00$  0,537 60.439,95$  

dia 75.000,00$  0,537 40.293,30$  

100.733,25$  

(%)mo 100.733,25$  0,050 5.037,00$  

5.037,00$  

dia 45.000,00$  0,537 24.176,00$  

24.176,00$  

viaje 87.516,00$  0,312 27.264,73$  

m3 24.888,00$  0,600 14.932,80$  

42.197,53$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 5.3 m

Suministro, transporte y  construccion de canal de rápidas con tapa y columpio Ancho: 

0.30 m y altura variable. Incluye transporte de concreto de 28 MPa, acero, formaletas, 

anclajes y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. Segun 

diseño.

28,00

1.081.683

30.287.124

DESCRIPCIÓN

TOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi). Incluye el 

suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta 

preparación del concreto, según diseño de mezclas.

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 PSI

Desmoldante para formaleta (por kg)

Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la 

humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

Clavo común de 1 1/2"

Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" Canteado)

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante raso

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 

Toneladas. RECORRIDO URBANO.

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                             832.064,00 

ADMINISTRACION (26%) 216.337,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                          1.081.683,00 

IMPREVISTO (1,00%) 8.321,00$  

UTILIDAD (3,00%) 24.962,00$  

AIU (30%) 249.619,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3  $              575.000,00 0,168  $                  96.600,00 

kg  $                  4.200,00 20  $                  84.000,00 

kg  $                18.000,00 0,05  $                        900,00 

un  $              230.000,00 0,10  $                  23.000,00 

lb  $                  5.400,00 0,10  $                        540,00 

un 9.000,00$  0,30  $                     2.700,00 

207.740,00$  

dia 112.500,00$  0,164 18.439,43$  

dia 75.000,00$  0,164 12.292,95$  

30.732,38$  

(%)mo 30.732,38$  0,050 1.537,00$  

1.537,00$  

dia 45.000,00$  0,164 7.376,00$  

7.376,00$  

viaje 87.516,00$  0,100 8.751,60$  

m3 24.888,00$  0,250 6.222,00$  

14.973,60$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 5.4 m

Construcción de Canal Tipo LISO en concreto de 21 MPa, Ancho: 0.30 m, Alto: 0.30 m, 

espesor de 0.10 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, nivelación, 

conformación y compactación del terreno, malla electrosoldada y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.

290,00

341.067

98.909.430

DESCRIPCIÓN

TOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

Concreto preparado en Obra – Resistencia f´c 28 MPa (4000 Psi). Incluye el 

suministro y transporte de todos los materiales necesarios para la correcta 

preparación del concreto, según diseño de mezclas.

ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60.000 PSI

Desmoldante para formaleta (por kg)

Super T (Formaleta RH con resina melamínica termofundida resistente a la 

humedad de 18 mm. de 1,83 x 2,44 m)

Clavo común de 1 1/2"

Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m (2 1/2" x 2 1/2" Canteado)

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante raso

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 

Toneladas. RECORRIDO URBANO.

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Vibrador de concreto eléctrico a 110v (alquiler). Tipo aguja

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50

metros, en condiciones normales.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                             262.359,00 

ADMINISTRACION (26%) 68.213,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                             341.067,00 

IMPREVISTO (1,00%) 2.624,00$  

UTILIDAD (3,00%) 7.871,00$  

AIU (30%) 78.708,00$  



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m2  $                11.935,62 1  $                  11.935,62 

kg  $                  2.790,00 0,025  $                          69,75 

lit  $                        11,00 5  $                          55,00 

kg  $                45.000,00 0,05  $                     2.250,00 

14.310,37$  

dia 112.500,00$  0,002 234,34$  

dia 75.000,00$  0,002 156,23$  

390,56$  

(%)mo 390,56$  0,050 20,00$  

20,00$  

-$  

viaje 87.516,00$  0,005 437,58$  

437,58$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 

SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM 6.1 m2

Proteccion de talud con hidrosiembra controlada incluye todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento.

1.355,00

19.706

26.701.630

DESCRIPCIÓN

TOTAL MANO DE OBRA

MATERIALES

Tela de fique o similar

Mulch Orgánico

Agua tratada

Semillas para empradizar

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante raso

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 

Toneladas. RECORRIDO URBANO.

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                15.159,00 

ADMINISTRACION (26%) 3.941,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                19.706,00 

IMPREVISTO (1,00%) 152,00$  

UTILIDAD (3,00%) 455,00$  

AIU (30%) 4.547,00$  


