

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9485132
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido (29/04/2026 4:01:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9485132
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INSTALADO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SENA REGIONAL SANTANDER
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido (6/05/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	18/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de liquidación	30/12/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	29/04/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	6 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	29/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



DINGE S.A.S

COLOMBIA, Pamplona
Número de documento 900324126

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DINGE S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	47600000902

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JORGE ALFREDO ARAQUE VERA
Fecha de aprobación: 30/04/2026 10:42:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Jorge Ricardo Rozo Hernández
Fecha de aprobación: 30/04/2026 11:07:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9485132_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	CIMI
Proceso de Contratación	MC-STD-CIMI-035-2026
Título de la oferta	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO GIRON
Cuantía del contrato	34.040.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? Sí No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas Sí No

Seriedad de la
oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato
 % del valor del
contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

6 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Pago de salarios
 % del valor del
contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

6 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad del servicio
 % del valor del
contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

6 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
 % del valor del
contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

6 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual Sí No

No. de SMMLV

200

Fecha límite

para entrega de 5 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (4/05/2026 11:25:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) garantías:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor Erisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19856826	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.914.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19856493	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9485132
Proveedor DINGE S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
Ubicación CO-SAN-68307 - Girón
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Girón

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Palenque Vía a Girón Km 7, CIMI	COLOMBIA > Santander > Girón

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR9485132

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							34.615.529,10	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 34.040.000,00
1	81101701	Estructura de soporte del sistema solar fotovoltaico. - Inspección, verificación y torque de los anclajes de sujeción de la estructura. - revisión de oxidación de los elementos de sujeción de la estructura. - Verificación de nivelación, alineación y estabilidad de la estructura; correcciones menores de ajuste. - Limpieza de drenajes y canalizaciones asociadas. - Control de vegetación (desbroce) como actividad complementaria para evitar sombras y riesgos operativos.	3,00	UN	892.700,00	890.000,00	2.678.100,00	2.670.000,00
2	81101701	Sistema eléctrico DC - Inspección y verificación del funcionamiento de los 24 strings; corrección y reposición puntual de componentes cuando se requiera. - Revisión y cambio de conectores MC4 cuando se evidencie desgaste o falla en el mantenimiento. - Medición y registro de tensión y corriente de los 24 strings.	3,00	UN	469.248,00	465.000,00	1.407.744,00	1.395.000,00
3	81101701	Sistema de puesta a tierra - Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de puesta a tierra. - Medición y Verificación de los valores de resistencia y continuidad del sistema existente de puesta a tierra según normatividad RETIE, realizado con equipo certificado para tal fin. - Inspección y verificación de aterramiento de conexiones de puesta a tierra de la estructura de paneles y tableros metálicos del sistema solar fotovoltaico.	3,00	UN	529.983,34	525.000,00	1.589.950,02	1.575.000,00
4	81101701	Inversores - Limpieza interna y externa de los 6 inversores (filtros y ventilación) con productos aptos para equipos electrónicos. - Revisión de alarmas y eventos históricos. - Verificación de parámetros de operación. - Limpieza y mantenimiento del sistema de enfriamiento y refrigeración de los inversores del sistema solar.	3,00	UN	724.533,34	720.000,00	2.173.600,02	2.160.000,00
5	81101701	Sistema eléctrico AC/DC - Limpieza, mantenimiento (pintura, oxidación y sellamiento) interior y exterior de los tableros eléctricos del sistema solar. - Inspección y mantenimiento de cable y terminales eléctricos en los tableros de distribución y protecciones, protecciones. - Medición, registro de tensiones y corrientes en AC y DC en los tableros y Strings. - Parado, Marquado e identificación de niveles de tensión de los cables eléctricos en los tableros de distribución y protección en DC y AC del sistema solar.	3,00	UN	899.066,67	890.000,00	2.697.200,01	2.670.000,00
6	81101701	Protección y seguridad del sistema solar fotovoltaico - Verificación del estado de protecciones contra sobretensiones (DPS) en AC y DC. - Limpieza y ajustes de bornes en los tableros de protecciones AC y DC.	3,00	UN	324.533,34	320.000,00	973.600,02	960.000,00
7	31162903	Conector MD CLAN (abrazadera intermedia) para estructura de paneles en aluminio 35 mm.	100,00	UN	7.331,50	7.000,00	733.150,00	700.000,00
8	31162903	Conector END CLAN (abrazadera final) para estructura de paneles en aluminio 35 mm.	100,00	UN	7.004,25	7.000,00	700.425,00	700.000,00
9	31162903	Conector GROUND CLAN (abrazadera de puesta a tierra) para estructura de paneles en aluminio.	100,00	UN	8.236,00	8.000,00	823.600,00	800.000,00
10	31162903	Conector tipo L con tornillo autoperforante para fijación a riel #7R 250 mm (herrajes de mantenimiento/ajuste).	100,00	UN	9.390,50	9.300,00	939.050,00	930.000,00
11	39121409	Conector eléctrico solar MC4.	100,00	UN	6.272,50	6.200,00	627.250,00	620.000,00
12	30103102	Riel de aluminio para estructura metálica soporte de paneles, 4,7 metros de largo.	20,00	UN	89.495,00	89.000,00	1.789.900,00	1.780.000,00
13	39121603	Protección termomagnética bipolar (+/-) tipo riel, 20 A DC.	20,00	UN	51.952,50	51.000,00	1.039.050,00	1.020.000,00
14	39121603	Protección termomagnética monopolar tipo riel, 20 A DC.	20,00	UN	39.871,00	39.500,00	797.420,00	790.000,00
15	26121500	Cable de cobre aislado solar # 6 mm² color negro.	1.000,00	M	6.349,75	6.000,00	6.349.750,00	6.000.000,00
16	26121500	Panel solar fotovoltaico de 465 Wats de Potencia	3,00	UN	553.205,00	550.000,00	1.659.615,00	1.650.000,00
17	81101605	Pruebas especializadas de funcionamiento del sistema solar fotovoltaico - Termografía infrarroja (paneles e inversores) con cámara termográfica certificada. - Curvas I-V (en plantas medianas/grandes) con analizador de calidad de energía. - Análisis de rendimiento (PR) con analizador de calidad de energía. Nota: Actividades de diagnóstico y verificación para control del desempeño del sistema.	3,00	UN	1.284.508,34	1.280.000,00	3.853.525,02	3.840.000,00
18	81101701	Documentación técnica - Informe técnico del mantenimiento. - Informe técnico de las pruebas especializadas. - Registro de incidencias (revisión de alarmas y eventos históricos). - Recomendaciones correctivas.	3,00	UN	1.260.866,67	1.260.000,00	3.782.600,01	3.780.000,00

2 CO1.PCONTR9485132

2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							34.615.529,10	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 34.040.000,00
1	81101701	Estructura de soporte del sistema solar fotovoltaico. - Inspección, verificación y torque de los anclajes de sujeción de la estructura. - revisión de oxidación de los elementos de sujeción de la estructura. - Verificación de nivelación, alineación y estabilidad de la estructura; correcciones menores de ajuste. - Limpieza de drenajes y canalizaciones asociadas. - Control de vegetación (desbroce) como actividad complementaria para evitar sombras y riesgos operativos.	3,00	UN	892.700,00	890.000,00	2.678.100,00	2.670.000,00
2	81101701	Sistema eléctrico DC - Inspección y verificación del funcionamiento de los 24 strings; corrección y reposición puntual de componentes cuando se requiera. - Revisión y cambio de conectores MC4 cuando se	3,00	UN	469.248,00	465.000,00	1.407.744,00	1.395.000,00

		evidencia desgaste o falla en el mantenimiento. - Medición y registro de tensión y corriente de los 24 strings. Sistema de puesta a tierra - Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de puesta a tierra. - Medición y Verificación de los valores de resistencia y continuidad del sistema existente de puesta a tierra según normatividad RETIE, realizado con equipo certificado para tal fin. - Inspección y verificación de aterrizamiento de conexiones de puesta a tierra de la estructura de paneles y tableros metálicos del sistema solar fotovoltaico.							
3	81101701		3,00	UN	529.983,34	525.000,00	1.589.950,02		1.575.000,00
4	81101701	Inversores - Limpieza interna y externa de los 6 inversores (filtros y ventilación) con productos aptos para equipos electrónicos. - Revisión de alarmas y eventos históricos. - Verificación de parámetros de operación. - Limpieza y mantenimiento del sistema de enfriamiento y refrigeración de los inversores del sistema solar. Sistema eléctrico AC/DC - Limpieza, mantenimiento (pintura, oxidación y sellamiento) interior y exterior de los tableros eléctricos del sistema solar. - Inspección y mantenimiento de cable y terminales eléctricos en los tableros de distribución y protecciones. - Protección. - Medición, registro de tensiones y corrientes en AC y DC en los tableros y Strings. - Peinado, Marquillado e identificación de niveles de tensión de los cables eléctricos en los tableros de distribución y protección en DC y AC del sistema solar.	3,00	UN	724.533,34	720.000,00	2.173.600,02		2.160.000,00
5	81101701	Protección y seguridad del sistema solar fotovoltaico - Verificación del estado de protecciones contra sobretensiones (DPS) en AC y DC. - Limpieza y ajustes de bornes en los tableros de protecciones AC y DC.	3,00	UN	899.066,67	890.000,00	2.697.200,01		2.670.000,00
6	81101701	Conector MD CLAN (abrazadera intermedia) para estructura de paneles en aluminio 35 mm.	100,00	UN	7.331,50	7.000,00	733.150,00		700.000,00
7	31162903	Conector END CLAN (abrazadera final) para estructura de paneles en aluminio 35 mm.	100,00	UN	7.004,25	7.000,00	700.425,00		700.000,00
8	31162903	Conector GROUND CLAN (abrazadera de puesta a tierra) para estructura de paneles en aluminio.	100,00	UN	8.236,00	8.000,00	823.600,00		800.000,00
9	31162903	Conector tipo L con tornillo autoperforante para fijación a riel #7R 250 mm (herrajes de mantenimiento/ajuste).	100,00	UN	9.360,50	9.300,00	939.050,00		930.000,00
10	39121409	Conector eléctrico solar MC4.	100,00	UN	6.272,50	6.200,00	627.250,00		620.000,00
11	30103102	Riel de aluminio para estructura metálica soporte de paneles, 4,7 metros de largo.	20,00	UN	89.496,00	89.000,00	1.789.900,00		1.780.000,00
12	39121603	Protección termomagnética bipolar (+/-) tipo riel, 20 A DC.	20,00	UN	51.952,50	51.000,00	1.039.050,00		1.020.000,00
13	39121603	Protección termomagnética monopolar tipo riel, 20 A DC.	20,00	UN	39.871,00	39.500,00	797.420,00		790.000,00
14	26121500	Cable de cobre aislado solar # 6 mm ² color negro.	1.000,00	M	6.349,75	6.000,00	6.349.750,00		6.000.000,00
15	26121500	Panel solar fotovoltaico de 465 Wats de Potencia	3,00	UN	553.205,00	550.000,00	1.659.615,00		1.650.000,00
16	81101605	Pruebas especializadas de funcionamiento del sistema solar fotovoltaico - Termografía infrarroja (paneles e inversores) con cámara termográfica certificada. - Curvas I-V (en plantas medianas/grandes) con analizador de calidad de energía. - Análisis de rendimiento (PR) con analizador de calidad de energía. Nota: Actividades de diagnóstico y verificación para control del desempeño del sistema.	3,00	UN	1.284.508,34	1.280.000,00	3.853.525,02		3.840.000,00
17	81101701	Documentación técnica - Informe técnico del mantenimiento. - Informe técnico de las pruebas especializadas. - Registro de incidencias (revisión de alarmas y eventos históricos). - Recomendaciones correctivas.	3,00	UN	1.260.866,67	1.260.000,00	3.782.600,01		3.780.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta(3).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta(3).pdf	(detalle)
GCCON-F-021 anexo a la aceptacion de la oferta.pdf	GCCON-F-021 anexo a la aceptacion de la oferta.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Ricardo Rozo Her	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88157491	Guardar y notificar
Supervisor	Edward Enrique Bernal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065806364	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jorge Ricardo Rozo Her	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88157491	Guardar y notificar
--------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Ricardo Rozo Hernández	5 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 11:07:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández
Supervisor	Edward Enrique Bernal Peralta	5 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 11:07:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández
Ordenador del pago	Jorge Ricardo Rozo Hernández	5 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 11:07:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Inversión	Valor
Fuente de los recursos:		
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	34.040.000
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Total		34.040.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 20250000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 4126	CDP	Generado	34.998.000 COP	34.040.000 COP	36-02-00-068-922410	Validado

Saldo de CDP 34.998.000 COP
 Saldo de vigencias futuras 0 COP
 Saldo total a comprometer 34.040.000 COP
 Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
 Fecha de consulta SIIF 29/04/2026 4:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 48126	Presupuestal (CDP)	4/05/2026 12:00 AM	Generado	34.040.000 COP	34.040.000 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 34.040.000 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido 34.040.000 COP
 Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
 Fecha de consulta SIIF 6/05/2026 8:29 AM