EVALUACION FINANCIERA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-013-2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON.

PRESUPUESTO OFICIAL	264.291.944	Capital de Trabajo Demandado (10%) ≥	$ 26.429.194	Razón de Cobertura de Intereses ≥	0	Rentabilidad del Patrimonio ≥	0
Indice de Endeudamiento ≤	73%	Indice de Liquidez ≥	1,10			Rentabilidad del Activo ≥	0

INFORMACION PROPONENTE					ACTIVOS		PASIVOS		PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL														OBSERVACIONES O SOLICITUD DE ACLARACIONES
																		CUMPLIMIENTO								
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	Activo Corriente	Activo Total	Pasivo Corriente	Pasivo Total				Indice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Índice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	GENERAL	
1	INTEROBRAS LDC S.A.S	INTEROBRAS LDC S.A.S	901.581.583	2	$ 75.670.000,00	$ 109.287.550,00	$ 2.310.000,00	$ 11.110.000,00	$ 98.177.550,00	$ 22.417.089,00	$ 186.455,00	32,76	10,17%	120,23	73.360.000,00	0,23	0,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 75.670.000,00	$ 109.287.550,00	$ 2.310.000,00	$ 11.110.000,00	$ 98.177.550,00	$ 22.417.089,00	$ 186.455,00													
2	PROCIVING S.A.S.	PROCIVING S.A.S.	900.905.675	0	$ 4.312.883.036,00	$ 6.949.043.319,00	$ 2.404.074.503,00	$ 4.397.423.709,00	$ 2.551.619.610,00	$ 1.162.297.748,00	$ 14.952.226,00	1,79	63,28%	77,73	1.908.808.533,00	0,46	0,17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 4.312.883.036,00	$ 6.949.043.319,00	$ 2.404.074.503,00	$ 4.397.423.709,00	$ 2.551.619.610,00	$ 1.162.297.748,00	$ 14.952.226,00													
3	CONSORCIO VILLAPINZON URBANO 2026	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	890.115.120	1	$ 5.061.255.586,00	$ 5.450.856.023,00	$ 372.748.612,00	$ 518.913.719,00	$ 4.931.942.304,00	$ 452.621.415,00	$ 29.277.701,00	8,87	15,47%	24,27	6.633.677.974,00	0,10	0,09	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INP SERVICIOS S.A.S.	901.300.211	3	$ 2.415.451.000,00	$ 2.641.158.000,00	$ 470.280.000,00	$ 733.078.000,00	$ 1.908.080.000,00	$ 257.812.000,00	$ -													
		TOTALES			$ 7.476.706.586,00	$ 8.092.014.023,00	$ 843.028.612,00	$ 1.251.991.719,00	$ 6.840.022.304,00	$ 710.433.415,00	$ 29.277.701,00													
4	CONSORCIO AGUA VILLAPINZON 2026	INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S	901.104.117	9	$ 464.288.000,00	$ 476.074.000,00	$ 11.237.000,00	$ 101.237.000,00	$ 374.837.000,00	$ 19.198.000,00	$ -	147,29	4,52%	INDETERMINADO	2.291.062.045,00	0,15	0,15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	En el traslado de evaluacion aclara la renovacion del RUP
		JORGE ELVECIO BAQUERO DIAZ	19.204.123	3	$ 1.842.434.632,00	$ 1.861.214.632,00	$ 4.423.587,00	$ 4.423.587,00	$ 1.856.791.045,00	$ 325.336.935,00	$ -													
		TOTALES			$ 2.306.722.632,00	$ 2.337.288.632,00	$ 15.660.587,00	$ 105.660.587,00	$ 2.231.628.045,00	$ 344.534.935,00	$ -													
5	CONSORCIO PTAP VILLAPINZON	GRUPO IRT S.A.S.	901.291.784	1	$ 414.064.000,00	$ 419.990.000,00	$ 5.632.000,00	$ 5.632.000,00	$ 414.358.000,00	$ 131.295.000,00	$ 46.000,00	6,88	17,09%	708,11	1.369.263.010,00	0,10	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	En el traslado de evaluacion aclara la renovacion del RUP
		PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	901.594.701	1	$ 1.188.251.608,00	$ 1.311.851.608,00	$ 227.420.598,00	$ 290.367.632,00	$ 1.021.483.976,00	$ 9.795.197,00	$ 153.250,00													
		TOTALES			$ 1.602.315.608,00	$ 1.731.841.608,00	$ 233.052.598,00	$ 295.999.632,00	$ 1.435.841.976,00	$ 141.090.197,00	$ 199.250,00													
6	CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-BIC	CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-BIC	901.539.838	8	$ 463.624.588,00	$ 463.624.588,00	$ 5.162.713,00	$ 5.162.713,00	$ 458.461.875,00	$ 37.616.899,00	$ 262.000,00	89,80	1,11%	143,58	458.461.875,00	0,08	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 463.624.588,00	$ 463.624.588,00	$ 5.162.713,00	$ 5.162.713,00	$ 458.461.875,00	$ 37.616.899,00	$ 262.000,00													
7	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.	901.094.289	2	$ 1.389.041.261,00	$ 2.637.349.380,00	$ 756.605.154,00	$ 1.314.502.635,00	$ 1.322.846.745,00	$ 410.703.510,00	$ 49.063.215,00	1,84	49,84%	8,37	632.436.107,00	0,31	0,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 1.389.041.261,00	$ 2.637.349.380,00	$ 756.605.154,00	$ 1.314.502.635,00	$ 1.322.846.745,00	$ 410.703.510,00	$ 49.063.215,00													
8	CONSORCIO VILLAPINZON	NORMALIZAR INGENIERIA S.A.S.	901.136.310	1	$ 5.584.764.163,00	$ 5.611.628.432,00	$ 2.144.612.392,00	$ 4.100.577.179,00	$ 1.511.051.253,00	$ 228.751.903,00	$ 3.616.126,00	2,77	63,93%	65,51	3.813.066.258,00	0,10	0,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INGENIERIA SANTO DOMINGO SAS ZOMAC	901.620.228	0	$ 381.445.723,00	$ 839.445.723,00	$ 8.531.236,00	$ 23.905.456,00	$ 815.540.267,00	$ 9.213.793,00	$ 16.500,00													
		TOTALES			$ 5.966.209.886,00	$ 6.451.074.155,00	$ 2.153.143.628,00	$ 4.124.482.635,00	$ 2.326.591.520,00	$ 237.965.696,00	$ 3.632.626,00													
9	CONSORCIO 325	2L PROYECTOS S.A.S. –BIC	901.154.678	2	$ 2.919.430.083,00	$ 3.053.997.083,00	$ 202.884.067,00	$ 202.884.067,00	$ 2.851.113.016,00	$ 494.984.214,00	$ -	10,34	9,27%	INDETERMINADO	2.816.117.394,00	0,18	0,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S.-BIC	901.440.233	5	$ 198.172.022,00	$ 198.172.022,00	$ 98.600.644,00	$ 98.600.644,00	$ 9.571.378,00	$ 32.866.760,00	$ -													
		TOTALES			$ 3.117.602.105,00	$ 3.252.169.105,00	$ 301.484.711,00	$ 301.484.711,00	$ 2.860.684.394,00	$ 527.850.974,00	$ -													
10	CONSORCIO INTERPOTABLE 2026	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC	901.636.135	4	$ 4.556.362.573,00	$ 7.770.612.097,00	$ 788.200.688,00	$ 3.996.968.842,00	$ 3.773.643.255,00	$ 2.215.558.671,00	$ 99.687.452,00	5,20	49,48%	24,00	4.320.991.671,00	0,55	0,28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	Remitirse a la evaluacion Juridica, renovacion RUP
		VIGAVI ZOMAC S.A.S.	901.677.384	7	$ 793.167.239,00	$ 793.167.239,00	$ 240.337.453,00	$ 240.337.453,00	$ 552.829.786,00	$ 176.455.807,00	$ -													
		TOTALES			$ 5.349.529.812,00	$ 8.563.779.336,00	$ 1.028.538.141,00	$ 4.237.306.295,00	$ 4.326.473.041,00	$ 2.392.014.478,00	$ 99.687.452,00													
11	CONSORCIO MAV-UMB 013	MAV INGENIERIA INTEGRAL COLOMBIA S.A.S.	901.607.445	9	$ 1.111.816.569,00	$ 1.147.872.721,00	$ 598.606.325,00	$ 898.606.325,00	$ 249.266.396,00	$ 53.040.667,00	$ 4.944.904,00	8,62	15,99%	96,92	5.890.496.663,00	0,09	0,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	En el traslado de evaluacion aclara la renovacion del RUP
		UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S	901.572.122	2	$ 5.551.604.158,00	$ 5.561.512.158,00	$ 174.317.739,00	$ 174.317.739,00	$ 5.387.194.419,00	$ 434.282.345,00	$ 83.450,00													
		TOTALES			$ 6.663.420.727,00	$ 6.709.384.879,00	$ 772.924.064,00	$ 1.072.924.064,00	$ 5.636.460.815,00	$ 487.323.012,00	$ 5.028.354,00													
12	CONSORCIO PINZON CGC	COVILCO INGENIERIA S.A.S.	901.858.094	3	$ 338.301.690,00	$ 338.301.690,00	$ 14.409.000,00	$ 211.540.701,00	$ 126.760.989,00	$ 41.282.300,00	$ 1.023,00	2,46	42,74%	330,88	4.538.057.159,00	0,92	0,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	En el traslado de evaluacion aclara la renovacion del RUP
		GEVA INGENIERIA S.A.S.	901.784.732	5	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -													
		CONSULTCARIBE S.A.S.	901.582.796	9	$ 7.310.018.698,00	$ 7.406.233.698,00	$ 3.100.854.229,00	$ 3.100.854.229,00	$ 4.305.379.469,00	$ 4.051.364.292,00	$ 12.367.890,00													
		TOTALES			$ 7.653.320.388,00	$ 7.749.535.388,00	$ 3.115.263.229,00	$ 3.312.394.930,00	$ 4.437.140.458,00	$ 4.092.646.592,00	$ 12.368.913,00													
13	CONSORCIO INTER VILLA PTAP	DIN INGENIERIA S.A.S.	901.892.734	2	$ 809.158.523,00	$ 809.158.523,00	$ 252.270.250,00	$ 477.569.531,00	$ 331.588.991,00	$ 108.931.169,00	$ 882.429,00	4,44	43,18%	51,75	1.069.549.151,00	0,48	0,27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		BTM INGENIEROS S.A.S.	901.599.749	7	$ 571.509.598,00	$ 585.451.510,00	$ 58.848.720,00	$ 124.687.291,00	$ 460.764.219,00	$ 271.905.540,00	$ 6.476.245,00													
		TOTALES			$ 1.380.668.121,00	$ 1.394.610.033,00	$ 311.118.970,00	$ 602.256.822,00	$ 792.353.210,00	$ 380.836.709,00	$ 7.358.674,00													
14	CONSORCIO VP26	ST S.A.S. BIC	900.409.971	9	$ 1.392.028.353,00	$ 1.948.991.291,00	$ 403.409.704,00	$ 544.711.993,00	$ 1.404.279.298,00	$ 175.945.068,00	$ 42.053.316,00	3,96	31,59%	5,82	2.254.905.698,00	0,22	0,15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	804.002.667	8	$ 1.625.200.487,00	$ 2.033.200.643,00	$ 358.913.438,00	$ 713.095.700,00	$ 1.320.104.943,00	$ 434.620.696,00	$ 62.799.195,00													
		TOTALES			$ 3.017.228.840,00	$ 3.982.191.934,00	$ 762.323.142,00	$ 1.257.807.693,00	$ 2.724.384.241,00	$ 610.565.764,00	$ 104.852.511,00													
15	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S.	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S.	800.190.821	6	$ 2.648.550.237,00	$ 4.167.146.417,00	$ 642.876.908,00	$ 642.876.908,00	$ 3.524.269.509,00	$ 347.790.326,00	$ 24.945.879,00	4,12	15,43%	13,94	2.005.673.329,00	0,10	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	En el traslado de evaluacion aclara la renovacion del RUP
		TOTALES			$ 2.648.550.237,00	$ 4.167.146.417,00	$ 642.876.908,00	$ 642.876.908,00	$ 3.524.269.509,00	$ 347.790.326,00	$ 24.945.879,00													

EDWIN LEONARDO NEYES
CONTRATISTA DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL