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PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE TRAMOS VIALES UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE HERRERA
Y EN LA VEREDA PALONEGRO, EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA

iTEM DE
PAGO

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (SIN IVA)

VALOR TOTAL

Estudio Topografico

Plano Topografico por Via Dwg.

- Plano Topografico Pdf. (Fimado por el Profesional Responsable con la TP)

- Carteras Topograficas de Localizacion y Nivelacion de Eje.

- Plano Planta Perfil bajo Lineamiento INVIAS

- Certificacion de Responsabilidad de Disefio. (adjuntar anexos del profesional)
- Certificado de Calibracion de Equipos.

11,00

1.900.000,00

20.900.000,00]

Disefio Geométrico

Planos de Planta Perfil

- Secciones Transversales Dwg.

- Planos de Planta Perfil

— Secciones Transversales Pdf. (Firmado por el Profesional Responsable con la TP)
- Informe Disefio Geométrico (célculos del Disefio)

- Certificacion de Responsabilidad de Disefio.

11,00

1.600.000,00

17.600.000,00]

Estudio de Transito

“TPD, Transito de Disefio o Espectros de Carga, anexado Planillas de Aforo.
- Certificacion de idad de Disefio (adjuntar anexos del profesiol

11,00

1.200.000,00

13.200.000,00]

Disefio de Pavimento

“Informe Disefio de Pavimento
- Informe Patolégico
- Certificacion de Responsabilidad de Disefio.(adjuntar anexos del profesional)

11,00

1.600.000,00

17.600.000,00]

Estudios Geoldgicos y de Suelos, Disefio Geotecnico.

Informe estudio geolégico y de suelos.

- Aspectos geogréficos

- Geologia general

- Caracteristicas fisicas

- Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)

Sugriry de iizacion de taludes de requeriro.

11,00

1.800.000,00

19.800.000,00)

Disefio de Sefalizacion Vial, Vertical y Horizontal

Disefio de Sefializacion Vial, Vertical y Horizontal *Certificacion de Responsabilidad de Disefio. (adjuntar]
anexos del profesional)

11,00

1.200.000,00

@

13.200.000,00]

Diagnostico e Informe Hidrolégico e Hidraulico

- Plano de Disefio Hidraulico por tramo vial y de alcantarilado sanitario, en formatos DWG y PDF firmados
por el i con matricula ional vigente. Incluye el disefio de las obras de drenaje
superficial, subdrenaje y redes sanitarias de acuerdo con la normativa técnica vigente (RAS 2000 y

hidraulica, caudales de disefio y condiciones topograficas del
sector intervenido. Se elaborar4 el Informe Hidrolégico e Hidraulico completo, fimmado por el i

responsable. El producto final contempla planos, memorias de calculo y anexos técnicos necesarios para la
aprobacion y viabilizacién del proyecto.

Informe de diagnisto y estado de alcantarilado y redes de acueducto.

Certificacion de Responsabilidad de Disefio. (adjuntar anexos del profesional)

11,00

1.800.000,00

©»

19.800.000,00]

técnicas (proceso C

A nivel de detalle, Se debe presentar especificaciones técnicas para cada uno de los items a ejecutar, la
cual debe contener como minimo: Alcance de la actividad, materiales, equipos, mano de obra, unidad de
medida y forma de pago

Cerficacién de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)

1,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Plan de Mejo Ambiental

“Plan de Mejo Ambiental - Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)

1,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Plan de Manejo de Transito

*Plan de Manejo de Transito

-C de (adjuntar anexos del profesional)

11,00

1.000.000,00

11.000.000,00]

Presupuesto

Presupuesto Formato INVIAS, con ftems acordes con las
carreteras del INVIAS.

- Presupuesto debe contener la siguiente Informacion: a). Actividades a ejecutar, b) Unidad de medida de
pago, c) Costo Directo, d), AlU (con anélsis detallado del mismo, Incluyendo impuestos municipales),
memoria de cantidades.

- Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)

generales de ion de

7.500.000,00

7.500.000,00)

Andlisis de Precios Unitarios

APU fimados en original por el Profesional Responsable (Nombre y Nimero de Matricula Profesional). Y
debe incluir cotizaciones de materiales y servicios.
- Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)

6.500.000,00

6.500.000,00

Cronograma de Ejecucion de Obra Y Flujo de Fondos

Cronograma de Ejecucion de Obra y flujo de fondos - Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del
profesional)

6.500.000,00

6.500.000,00

proyecto MGA

Documentos

-Realizar la elaboracion de certificaciones.

K técnico, con sus
-Generar ficha MGA del proyecto de inversion.

objetivos, y demas.

4.460.000,00

4.460.000,00)

VALORTOTAL (INCLUYE IVA’_

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye IVA

DESCRIPCION

PORCENTAJE

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso

sea inferior a 5 se aproximaréa por defecto al nimero entero del peso.

19,00%
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