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INGNOVA

RPR CONSTRUCCIONES SAS.
NIT 901.383.601-8

lbagué, 13 abril de 2026

Senores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA
Cuidad

Asunto: Invitacion a cotizar

Respetados Senores:

Cordialmente me permito entregar oferta para la cotizacién cuyo objeto es: CONTRATAR
LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE TRAMOS VIALES UBICADOS EN EL
CORREGIMIENTO DE HERRERA Y EN LA VEREDA PALONEGRO, EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO,
TOLIMA.

ViA URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE HERRERA Y PALONEGRO (1.448 M2)

CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO: Se requiere la cotizacion de estudios y disefios
técnicos a nivel de detalle para un tframo vial de 1.448 M2, con un ancho variable alo largo
del framo vial

Los estudios deberdn considerar la alta carga de transito pesado, el deterioro significativo
de la via, y las condiciones estructurales para brindar un diagndstico, garantizando una
soluciéon de infraestructura vial que optimice la movilidad y seguridad del corredor.

ESPECIFICACIONES: La ejecucién del objeto contractual conlleva la realizacion de las
siguientes actividades principales:

ITEM ACTIVIDAD MEDIDA CANT
1 Estudio Topografico Und 11
2 Disefio Geométrico Und 11
3 Estudio de Transito Und 11
4 Disefio de Pavimento Und 11
5 Estudios Geolégicos y de Suelos, Disefio Geotecnico. Und 11
6 Disefio de Sefalizacién Vial, Vertical y Horizontal Und 11
7 Diagnostico e Informe Hidrolégico e Hidraulico Und 11
8 Especificaciones técnicas (proceso Constructivo) Und 1
9 Plan de Mejo Ambiental Und 1
10 Plan de Manejo de Transito Und 11
11 Presupuesto Und 1
12 Analisis de Precios Unitarios Und 1
13 Cronograma de Ejecucidn de Obra Y Flujo de Fondos Und 1
14 Formulacién proyecto metodologia MGA Und 1
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PROPUESTA ECONOMICA

VALOR VALOR
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION MEDIDA CANT UNITARIO CONSULTORIA
Plano Topografico por Via Dwg.
- Plano Topografico Pdf. (Firmado por el Profesional Responsable con la TP)
. . - Carteras Topograficas de Localizacion y Nivelacion de Eje.
1 Estudio Topografico - Plano Planta Perfil bajo Lineamiento INVIAS Und 1 2,000,000.00 [ $ 22,000,000.00
- Certificacion de Responsabilidad de Disefio. (adjuntar anexos del profesional)
- Certificado de Calibracién de Equipos.
Planos de Planta Perfil
— Secciones Transversales Dwg.
- - - Planos de Planta Perfil
e LGOI I Secciones Transversales Pdf. (Firmado por el Profesional Responsable con la TP) L il 1,650,000.00 | $  18,150,000.00
- Informe Disefio Geométrico (calculos del Disefio)
- Certificacion de Responsabilidad de Disefio.
. . *TPD, Transito de Disefio o Espectros de Carga, anexado Planillas de Aforo.
< SALCHUCIEID Certificacion de Responsabilidad de Disefio (adjuntar anexos del profesional) — i 1:450,000.00 | $  15,950,000.00
*Informe Disefio de Pavimento
4 Disefio de Pavimento [- Informe Patolégico Und 11 1,300,000.00 | $ 14,300,000.00
- Certificacion de Responsabilidad de Disefio.(adjuntar anexos del profesional)
Informe estudio geoldgico yde suelos.
Estudios Geoldgicos y :;ZT;;?: g::g:::icos
5 de Suelos, Disefio L . Und 11 2,000,000.00 | $ 22,000,000.00
e - Caracteristicas fisicas
- Certificacién de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)
-Sugrir y predimensionar estructuras de estabilizacion de taludes de requerirlo.
Disefio de Disefio de Sefalizacion Vial, Vertical y Horizontal *Certificacién de Responsabilidad de
6 Sefializacion Vial, Disefio. (adjuntar anexos del profesional) Und 11 1,100,000.00 | $ 12,100,000.00
Vertical y Horizontal
- Plano de Disefio Hidraulico por tramo vial y de alcantarillado sanitario, en formatos
DWG y PDF firmados por el profesional responsable con matricula profesional vigente.
Incluye el disefio de las obras de drenaje superficial, subdrenaje y redes sanitarias de
acuerdo con la normativa técnica vigente (RAS 2000 y complementarias), considerando
Diagnostico e Informe |capacidad hidraulica, caudales de disefio y condiciones topograficas del sector
7 Hidrolégico e intervenido. Se elaborara el Informe Hidroldgico e Hidraulico completo, firmado por el Und 1 1,850,000.00 | $ 20,350,000.00
Hidraulico profesional responsable. El producto final contempla planos, memorias de célculo y
anexos técnicos necesarios para la aprobacion y viabilizacion del proyecto.
Informe de diagnisto y estado de alcantarillado y redes de acueducto.
Certificacion de Responsabilidad de Disefio. (adjuntar anexos del profesional)
" . Anivel de detalle, Se debe presentar especificaciones técnicas para cada uno de los
Especificaciones items a ejecutar, la cual debe contener como minimo: Alcance de la actividad
8 técnicas (proceso R N . L ! Und 1 3,800,000.00 | $ 3,800,000.00
Constructivo) mate_rlales_,'equos. mano d.e. obra, ur_1|dad de medida yform§ de pago
-Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)
9 Plan de Mejo Ambiental *Plan c.ie Mejo Ambiental - Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del Und 1 6,300,000.00 | § 6,300,000.00
profesional)
X .|*Plan de Manejo de Transito
e e Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional) — U R’ | ¥ R ——
Presupuesto Formato INVIAS, con items acordes con las especificaciones generales
de construccién de carreteras del INVIAS.
- Presupuesto debe contener la siguiente Informacion: a). Actividades a ejecutar, b)
U BICSURLEET Unidad de medida de pago, c) Costo Directo, d), AlU (con analisis detallado del mismo, S g VETENED || (/500,000.00
Incluyendo impuestos municipales), memoria de cantidades.
- Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)
APU firmados en original por el Profesional Responsable (Nombre y Numero de
12 alisis de Precios Unitari|Matricula Profesional). Y debe incluir cotizaciones de materiales y servicios. Und 1 6,800,000.00 | $ 6,800,000.00
- Certificacion de Responsabilidad (adjuntar anexos del profesional)
Cronograma de Cronograma de Ejecucion de Obra yflujo de fondos - Certificacion de Responsabilidad
13 Ejecucion de Obra Y |(adjuntar anexos del profesional) Und 1 6,600,000.00 | $ 6,600,000.00
Flujo de Fondos
Documentos
Formulacion proyecto -Realizar |-a elaboracién de certiﬁr_:aciones. ) y ;
14 ; -Formulacién de documento técnico, con sus respectivos objetivos, alternativas y Und 1 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00
metodologia MGA
demas.
-Generar ficha MGA del proyecto de inversién.
SUBTOTAL $ 168,850,000.00
IVA19% $ 32,081,500.00
TOTAL $ 200,931,500.00
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Esta cotizacion incluye todos los costos directos e indirectos, asi mismo los impuestos, tasas
y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tfipo de
servicios y de contrato.

Plazo de entrega 3 meses:

Validez de la oferta del servicio 1 mes:

Firma:

Rep. Legal o Autorizado: JUANITA LOPEZ RIOS
Empresa: INGNOVA RPR CONSTRUCCIONES SAS
Direccién: CALLE 62 # 6-60 PRADOS DEL NORTE
Teléfono: 3007714216

E-mail: ingnova.rpr.sas@gmail.com

Fecha de la cotizacion: 13 de abril de 2026
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