REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CENTRO POBLADO JARDIN DE LAS PENAS, SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"

MESETAS - META, MARZO DE 2026

SEÑOR(ES):
MUNICIPIO DE MESETAS - META

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V TOTAL
1.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	37.55	$ 81,790.04	$ 3,071,564.24
1.2	MATERIAL DE PRESTAMO Y/O ARRECIFE CLASIFICADO TAM MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	37.55	$ 93,594.23	$ 3,514,861.83
1.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	31.30	$ 165,337.54	$ 5,174,273.81
1.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11.27	$ 1,150,324.38	$ 12,959,873.45
1.5	AFINADO PISOS MORTERO MINERAL 1:4, E= 50 MM	M2	93.89	$ 43,461.08	$ 4,080,371.49
1.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	93.89	$ 73,045.53	$ 6,857,926.64
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 35,658,871.45**
				ADMINISTRACIÓN 28%	$ 9,984,484.01
				IMPREVISTOS 1%	$ 356,588.71
				UTILIDAD 5%	$ 1,782,943.57
				PMA 1%	$ 356,588.71
				VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 48,139,476.46**

OBSERVACIONES

1 **El valor de los items fue tomado del catalogo de referencia del AIM 2025, adoptados por medio de la resolución administrativa No. 021 de 2025.**

2 **Factor distancia del 26% para los items tomados del catalogo del AIM**

Cordialmente,

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Silvio Vladimir Rivera Sanchez / Cargo Secretario de Planeación e Infraestructura