

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALMEIDAS

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
2	CIMENTOS								
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	126.483	126.483	180.991	143.073	143.073	180.991	126.483
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	253.724	273.923	293.000	275.045	279.534	289.634	268.312
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	54.897	54.897	54.897	54.897	54.897	54.897	54.897
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	892.158	916.786	940.047	918.155	923.628	935.941	909.945
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.001.462	1.026.058	1.049.288	1.027.425	1.032.891	1.045.188	1.019.226
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	911.227	934.258	956.010	935.538	940.657	952.171	927.861
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.647	74.647	74.647	74.647	74.647	74.647	74.647
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	294.078	294.078	294.078	294.078	294.078	294.078	294.078
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	370.419	370.419	370.419	370.419	370.419	370.419	370.419
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	465.623	465.623	465.623	465.623	465.623	465.623	465.623
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	162.033	163.524	164.933	163.607	163.938	164.684	163.110
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	201.599	203.760	205.802	203.881	204.361	205.441	203.160
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	911.227	934.258	956.010	935.538	940.657	952.171	927.861
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	135.108	135.108	135.108	135.108	135.108	135.108	135.108
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS								
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	62.438	62.564	62.682	62.571	62.598	62.661	62.529
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	299.029	299.154	299.273	299.161	299.189	299.252	299.119
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	654.161	663.307	690.940	669.596	668.326	691.067	660.767
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	284.315	287.402	291.919	288.061	288.468	291.543	286.544
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	362.743	367.700	374.900	368.742	369.406	374.292	366.323
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	490.214	498.625	509.087	499.859	501.290	507.903	496.289
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	51.081	51.081	51.081	51.081	51.081	51.081	51.081
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.919.302	1.919.302	1.921.591	1.919.999	1.919.601	1.921.790	1.919.302
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	134.910	136.296	137.605	136.373	136.681	137.374	135.911
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	98.537	99.269	99.959	99.309	99.472	99.838	99.065
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	34.566	34.993	35.396	35.017	35.112	35.325	34.875
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	59.313	59.740	60.143	59.764	59.859	60.072	59.621
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	79.801	80.398	80.963	80.432	80.564	80.863	80.232
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	114.575	115.258	115.903	115.296	115.448	115.789	115.068
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	164.213	164.811	165.375	164.844	164.977	165.275	164.645
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.465.841	1.472.670	1.479.120	1.473.050	1.474.568	1.477.982	1.470.773
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.081.048	2.094.707	2.107.607	2.095.466	2.098.501	2.105.330	2.090.912
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.757.606	2.784.923	2.810.723	2.786.442	2.792.512	2.806.170	2.777.334
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	103.304	108.426	113.264	108.711	109.849	112.410	107.003
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	46.803	46.803	46.803	46.803	46.803	46.803	46.803
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	84.904	84.904	84.904	84.904	84.904	84.904	84.904
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.240.495	1.263.526	1.285.278	1.264.806	1.269.924	1.281.439	1.257.129
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	395.571	418.736	442.309	421.253	423.383	439.353	413.671
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	188.647	190.883	192.995	191.008	191.504	192.622	190.262

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALMEIDAS

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	255.778	258.461	260.995	258.610	259.207	260.548	257.716
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	203.514	207.315	210.905	207.526	208.371	210.271	206.259
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	223.792	228.040	232.053	228.277	229.221	231.345	226.860
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	246.757	251.453	255.888	251.714	252.757	255.105	250.149
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	277.752	283.119	288.187	283.417	284.610	287.293	281.628
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	308.232	314.269	319.971	314.604	315.946	318.964	312.592
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	158.301	158.663	159.004	158.683	158.763	158.944	158.562
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.350.812	1.373.843	1.395.594	1.375.123	1.380.241	1.391.755	1.367.445
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	143.474	143.719	143.951	143.733	143.787	143.910	143.651
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	117.176	119.479	121.654	119.607	120.118	121.270	118.839
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	129.507	132.325	134.986	132.481	133.107	134.516	131.542
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	148.643	152.176	155.513	152.373	153.158	154.924	151.195
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.161.097	1.184.128	1.205.879	1.185.408	1.190.526	1.202.041	1.177.731
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	94.256	94.890	95.488	94.925	95.066	95.383	94.714
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	411.976	422.262	431.976	422.834	425.120	430.262	419.405
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.214	8.214	8.214	8.214	8.214	8.214	8.214
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.272.522	1.295.553	1.317.304	1.296.833	1.301.951	1.313.465	1.289.155
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.240.479	1.265.495	1.289.122	1.266.886	1.272.445	1.284.952	1.258.546
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.230.806	1.253.836	1.275.588	1.255.117	1.260.235	1.271.749	1.247.439
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.305.774	1.328.805	1.350.557	1.330.085	1.335.203	1.346.718	1.322.408
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.420.188	1.443.219	1.464.970	1.444.499	1.449.617	1.461.131	1.436.821
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	481.859	505.753	528.322	507.081	512.392	524.339	499.115
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	44.835	44.835	44.835	44.835	44.835	44.835	44.835
5	MAMPOSTERÍA								
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	43.429	43.977	44.495	44.008	44.129	44.403	43.825
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	52.234	52.781	53.299	52.812	52.933	53.207	52.629
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	51.177	51.303	51.421	51.310	51.338	51.400	51.268
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	235.959	236.210	236.447	236.224	236.280	236.405	236.141
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	74.965	75.598	76.196	75.633	75.774	76.091	75.422
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	50.105	50.350	50.581	50.363	50.418	50.540	50.282
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	166.275	166.777	167.251	166.805	166.917	167.167	166.638
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	155.381	157.492	159.486	157.609	158.079	159.134	156.906
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	139.436	139.436	139.436	139.436	139.436	139.436	139.436
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	88.888	88.888	88.888	88.888	88.888	88.888	88.888
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	130.781	130.781	130.781	130.781	130.781	130.781	130.781
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	86.535	86.535	86.535	86.535	86.535	86.535	86.535
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	169.867	169.867	169.867	169.867	169.867	169.867	169.867
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	104.340	104.340	104.340	104.340	104.340	104.340	104.340
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	185.832	185.832	185.832	185.832	185.832	185.832	185.832
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	112.322	112.322	112.322	112.322	112.322	112.322	112.322
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	64.016	64.269	64.507	64.283	64.339	64.465	64.199
5,18	MURO EN BLOQUE Nº. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	40.748	40.874	40.993	40.881	40.909	40.972	40.839
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	83.798	83.966	84.125	83.975	84.013	84.097	83.919
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51.484	51.568	51.647	51.572	51.591	51.633	51.544
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	92.221	92.389	92.548	92.398	92.436	92.520	92.342
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55.295	55.379	55.458	55.384	55.402	55.444	55.356
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	151.381	152.222	153.016	152.268	152.455	152.875	151.988
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87.473	87.894	88.291	87.917	88.010	88.221	87.777
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	58.956	59.124	59.283	59.134	59.171	59.255	59.078
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.072	38.156	38.236	38.161	38.180	38.222	38.133
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	120.409	120.745	121.063	120.764	120.838	121.007	120.652
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	71.987	72.155	72.314	72.165	72.202	72.286	72.109

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALMEIDAS

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	136.284	136.529	136.760	136.543	136.597	136.720	136.461
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78.127	78.249	78.365	78.256	78.283	78.345	78.215
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	270.856	272.032	273.144	272.098	272.359	272.948	271.706
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	149.660	150.248	150.804	150.281	150.412	150.706	150.085
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	136.957	137.468	137.951	137.496	137.610	137.865	137.326
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	77.366	77.622	77.863	77.636	77.693	77.820	77.551
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	76.925	77.301	77.657	77.322	77.406	77.594	77.197
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	47.939	48.128	48.305	48.138	48.180	48.274	48.075
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	56.971	57.139	57.297	57.148	57.185	57.269	57.092
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	36.715	36.799	36.878	36.803	36.822	36.864	36.775
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	79.790	80.126	80.443	80.145	80.219	80.387	80.032
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48.124	48.292	48.451	48.302	48.339	48.423	48.246
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	153.006	153.510	153.987	153.538	153.650	153.902	153.370
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	88.286	88.538	88.776	88.552	88.608	88.734	88.468
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	113.303	113.639	113.957	113.658	113.732	113.901	113.546
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	68.628	68.797	68.955	68.806	68.843	68.927	68.750
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	227.931	229.108	230.220	229.173	229.435	230.023	228.781
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	132.405	132.993	133.549	133.026	133.157	133.451	132.830
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	54.846	54.971	55.090	54.978	55.006	55.069	54.936
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	58.481	58.848	59.195	58.869	58.950	59.134	58.746
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	99.876	100.366	100.829	100.394	100.503	100.748	100.230
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.734	12.734	12.734	12.734	12.734	12.734	12.734
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	59.086	59.634	60.151	59.665	59.786	60.060	59.482
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.256	9.434	9.603	9.444	9.484	9.573	9.385
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.156	16.156	16.156	16.156	16.156	16.156	16.156
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.548	20.548	20.548	20.548	20.548	20.548	20.548
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.353	33.353	33.353	33.353	33.353	33.353	33.353
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.313	44.313	44.313	44.313	44.313	44.313	44.313
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS								
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.181	34.181	34.181	34.181	34.181	34.181	34.181
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.057	8.183	8.301	8.190	8.218	8.280	8.148
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.648	7.773	7.892	7.780	7.808	7.871	7.738
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.767	13.893	14.011	13.900	13.928	13.990	13.858
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	25.239	25.490	25.727	25.504	25.560	25.685	25.421
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366	18.366
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.763	35.120	35.458	35.140	35.220	35.399	35.021
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.934	22.113	22.282	22.123	22.162	22.252	22.063
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34.401	34.754	35.088	34.774	34.853	35.029	34.656
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.456	22.632	22.799	22.642	22.681	22.770	22.583
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	33.358	33.715	34.053	33.735	33.815	33.994	33.616
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.934	22.113	22.282	22.123	22.162	22.252	22.063
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	34.401	34.754	35.088	34.774	34.853	35.029	34.656
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.172	23.349	23.516	23.359	23.398	23.486	23.300
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	34.104	34.359	34.599	34.373	34.430	34.557	34.288
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.273	23.401	23.521	23.408	23.436	23.500	23.365
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28.749	29.018	29.272	29.033	29.093	29.227	28.943
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.818	18.953	19.080	18.960	18.990	19.058	18.916
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.954	28.226	28.484	28.242	28.302	28.438	28.151
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.421	18.557	18.686	18.565	18.595	18.663	18.519
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	32.013	32.366	32.699	32.385	32.464	32.640	32.268
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.794	21.971	22.138	21.981	22.020	22.108	21.922
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.969	31.327	31.665	31.347	31.426	31.605	31.227



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.272	21.451	21.620	21.461	21.501	21.590	21.402
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26.967	27.239	27.496	27.254	27.315	27.451	27.163
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.198	20.335	20.463	20.342	20.372	20.441	20.297
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.969	31.327	31.665	31.347	31.426	31.605	31.227
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.934	22.113	22.282	22.123	22.162	22.252	22.063
7	CUBIERTAS								
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	38.063	38.568	39.044	38.596	38.708	38.960	38.427
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE) INC ESTERILLA	M2	60.736	61.792	62.789	61.851	62.085	62.613	61.499
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO) INC ACCESORIOS	ML	84.163	84.163	84.163	84.163	84.163	84.163	84.163
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3", INC ACCESORIOS	ML	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4", INC ACCESORIOS	ML	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	122.252	122.252	122.252	122.252	122.252	122.252	122.252
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	97.901	97.901	97.901	97.901	97.901	97.901	97.901
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	55.938	55.938	55.938	55.938	55.938	55.938	55.938
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	131.347	131.347	131.347	131.347	131.347	131.347	131.347
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	159.119	159.119	159.119	159.119	159.119	159.119	159.119
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	232.003	232.003	232.003	232.003	232.003	232.003	232.003
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	89.277	89.277	89.277	89.277	89.277	89.277	89.277
7,13	CANAL PVC AMAZONAS. INC ACCESORIOS	ML	117.299	117.299	117.299	117.299	117.299	117.299	117.299
7,14	CANAL PVC RAINGO. INC ACCESORIOS	ML	99.837	99.837	99.837	99.837	99.837	99.837	99.837
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	189.112	189.112	189.112	189.112	189.112	189.112	189.112
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	128.619	128.619	128.619	128.619	128.619	128.619	128.619
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	93.363	93.363	93.363	93.363	93.363	93.363	93.363
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	49.802	49.802	49.802	49.802	49.802	49.802	49.802
7,19	TEJA DE BARRO	M2	85.145	85.772	86.365	85.807	85.947	86.260	85.598
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250	78.250
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	70.501	70.501	70.501	70.501	70.501	70.501	70.501
7,22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	53.123	53.123	53.123	53.123	53.123	53.123	53.123
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53.281	53.281	53.281	53.281	53.281	53.281	53.281
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	53.655	53.655	53.655	53.655	53.655	53.655	53.655
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	77.347	77.347	77.347	77.347	77.347	77.347	77.347
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	68.864	68.864	68.864	68.864	68.864	68.864	68.864
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	120.713	120.713	120.713	120.713	120.713	120.713	120.713
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	219.523	219.523	219.523	219.523	219.523	219.523	219.523
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	101.540	101.540	101.540	101.540	101.540	101.540	101.540
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	69.964	69.964	69.964	69.964	69.964	69.964	69.964
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	63.939	63.939	63.939	63.939	63.939	63.939	63.939
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	93.384	93.384	93.384	93.384	93.384	93.384	93.384
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	31.347	31.347	31.347	31.347	31.347	31.347	31.347
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	66.931	66.931	66.931	66.931	66.931	66.931	66.931
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	33.228	33.228	33.228	33.228	33.228	33.228	33.228
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	84.043	84.043	84.043	84.043	84.043	84.043	84.043
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	512.122	512.122	512.122	512.122	512.122	512.122	512.122
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	206.883	206.883	206.883	206.883	206.883	206.883	206.883
7,41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200. INC ESTRUCTURA	M2	406.193	406.193	406.193	406.193	406.193	406.193	406.193
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC. INC ESTRUCTURA	M2	449.325	449.325	449.325	449.325	449.325	449.325	449.325
7,43	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	92.785	92.785	92.785	92.785	92.785	92.785	92.785
7,44	TEJA TERMOACÚSTICA ONDULADA	M2	89.923	89.923	89.923	89.923	89.923	89.923	89.923
7,45	TEJA TERMOACÚSTICA MADRILEÑA	M2	129.776	129.776	129.776	129.776	129.776	129.776	129.776
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	274.885	274.885	274.885	274.885	274.885	274.885	274.885
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	149.465	149.465	149.465	149.465	149.465	149.465	149.465
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	338.659	338.659	338.659	338.659	338.659	338.659	338.659
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	222.776	222.776	222.776	222.776	222.776	222.776	222.776
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.165	18.165	18.165	18.165	18.165	18.165	18.165
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	161.833	161.833	161.833	161.833	161.833	161.833	161.833
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	93.681	93.681	93.681	93.681	93.681	93.681	93.681
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	761.708	761.708	761.708	761.708	761.708	761.708	761.708
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRILICO H= 1.8 M	M2	290.942	290.942	290.942	290.942	290.942	290.942	290.942
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	339.725	339.725	339.725	339.725	339.725	339.725	339.725
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.117.001	1.117.001	1.117.001	1.117.001	1.117.001	1.117.001	1.117.001
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	247.959	247.959	247.959	247.959	247.959	247.959	247.959
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	566.217	566.217	566.217	566.217	566.217	566.217	566.217
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	408.803	408.803	408.803	408.803	408.803	408.803	408.803
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	215.070	215.070	215.070	215.070	215.070	215.070	215.070
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	159.855	159.855	159.855	159.855	159.855	159.855	159.855
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	145.126	145.126	145.126	145.126	145.126	145.126	145.126
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.429	24.429	24.429	24.429	24.429	24.429	24.429
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR). PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	212.122	212.122	212.122	212.122	212.122	212.122	212.122
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400	236.400
10,28	ESTESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888
10,29	ESTESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.174	20.174	20.174	20.174	20.174	20.174	20.174
10,30	BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAUES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	256.880	256.880	256.880	256.880	256.880	256.880	256.880
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO								
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	379.698	379.698	379.698	379.698	379.698	379.698	379.698
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	442.914	442.914	442.914	442.914	442.914	442.914	442.914
11,3	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413
11,4	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
11,5	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	58.607	58.607	58.607	58.607	58.607	58.607	58.607
11,6	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	72.758	72.758	72.758	72.758	72.758	72.758	72.758
11,7	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	142.964	142.964	142.964	142.964	142.964	142.964	142.964
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	386.652	386.652	386.652	386.652	386.652	386.652	386.652
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.492	89.492	89.492	89.492	89.492	89.492	89.492
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	60.616	60.616	60.616	60.616	60.616	60.616	60.616

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	121.248	121.248	121.248	121.248	121.248	121.248	121.248
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	179.298	179.298	179.298	179.298	179.298	179.298	179.298
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	145.855	145.855	145.855	145.855	145.855	145.855	145.855
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	114.505	114.505	114.505	114.505	114.505	114.505	114.505
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	119.929	119.929	119.929	119.929	119.929	119.929	119.929
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	151.198	151.198	151.198	151.198	151.198	151.198	151.198
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	118.337	118.337	118.337	118.337	118.337	118.337	118.337
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	141.699	141.699	141.699	141.699	141.699	141.699	141.699
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	149.937	149.937	149.937	149.937	149.937	149.937	149.937
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	117.702	117.702	117.702	117.702	117.702	117.702	117.702
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20.311	20.311	20.311	20.311	20.311	20.311	20.311
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	27.375	27.375	27.375	27.375	27.375	27.375	27.375
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	36.166	36.166	36.166	36.166	36.166	36.166	36.166
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	23.108	23.108	23.108	23.108	23.108	23.108	23.108
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	77.463	77.463	77.463	77.463	77.463	77.463	77.463
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	50.604	50.604	50.604	50.604	50.604	50.604	50.604
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.534	17.534	17.534	17.534	17.534	17.534	17.534
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	40.719	40.719	40.719	40.719	40.719	40.719	40.719
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	55.471	55.471	55.471	55.471	55.471	55.471	55.471
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	74.815	74.815	74.815	74.815	74.815	74.815	74.815
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	132.707	132.707	132.707	132.707	132.707	132.707	132.707
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	164.180	164.180	164.180	164.180	164.180	164.180	164.180
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	92.501	92.501	92.501	92.501	92.501	92.501	92.501
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	115.324	115.324	115.324	115.324	115.324	115.324	115.324
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	271.256	271.256	271.256	271.256	271.256	271.256	271.256
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	547.709	547.709	547.709	547.709	547.709	547.709	547.709
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	409.356	409.356	409.356	409.356	409.356	409.356	409.356
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	29.088	29.088	29.088	29.088	29.088	29.088	29.088
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	36.401	36.401	36.401	36.401	36.401	36.401	36.401
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	405.615	405.615	405.615	405.615	405.615	405.615	405.615
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	528.596	528.596	528.596	528.596	528.596	528.596	528.596
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	953.138	953.138	953.138	953.138	953.138	953.138	953.138
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-4								



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	528.570	528.570	528.570	528.570	528.570	528.570	528.570
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	105.667	105.667	105.667	105.667	105.667	105.667	105.667
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	126.629	126.629	126.629	126.629	126.629	126.629	126.629
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	124.551	124.551	124.551	124.551	124.551	124.551	124.551
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	151.170	151.170	151.170	151.170	151.170	151.170	151.170
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	87.066	87.066	87.066	87.066	87.066	87.066	87.066
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	96.321	96.321	96.321	96.321	96.321	96.321	96.321
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	189.437	189.437	189.437	189.437	189.437	189.437	189.437
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	101.368	101.368	101.368	101.368	101.368	101.368	101.368
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	179.407	179.407	179.407	179.407	179.407	179.407	179.407
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	112.319	112.319	112.319	112.319	112.319	112.319	112.319
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	87.817	87.817	87.817	87.817	87.817	87.817	87.817
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	151.074	151.074	151.074	151.074	151.074	151.074	151.074
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	570.547	570.547	570.547	570.547	570.547	570.547	570.547
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	756.942	756.942	756.942	756.942	756.942	756.942	756.942
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	3.949	3.949	3.949	3.949	3.949	3.949	3.949
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	457.846	457.846	457.846	457.846	457.846	457.846	457.846
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	102.874	102.874	102.874	102.874	102.874	102.874	102.874
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	140.699	140.699	140.699	140.699	140.699	140.699	140.699
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	55.020	55.020	55.020	55.020	55.020	55.020	55.020
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.035.269	2.035.269	2.035.269	2.035.269	2.035.269	2.035.269	2.035.269
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.568.606	1.568.606	1.568.606	1.568.606	1.568.606	1.568.606	1.568.606
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.209.242	2.209.242	2.209.242	2.209.242	2.209.242	2.209.242	2.209.242
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	831.272	831.272	831.272	831.272	831.272	831.272	831.272
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	145.929	145.929	145.929	145.929	145.929	145.929	145.929
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	725.445	725.445	725.445	725.445	725.445	725.445	725.445
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	901.668	901.668	901.668	901.668	901.668	901.668	901.668
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	629.315	629.315	629.315	629.315	629.315	629.315	629.315
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.729.711	1.729.711	1.729.711	1.729.711	1.729.711	1.729.711	1.729.711
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	23.097	23.097	23.097	23.097	23.097	23.097	23.097
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	62.181	62.181	62.181	62.181	62.181	62.181	62.181
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	95.176	95.176	95.176	95.176	95.176	95.176	95.176
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	38.846	38.846	38.846	38.846	38.846	38.846	38.846
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG + 1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	54.151	54.151	54.151	54.151	54.151	54.151	54.151
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG + 1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	80.743	80.743	80.743	80.743	80.743	80.743	80.743
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG + 1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	122.770	122.770	122.770	122.770	122.770	122.770	122.770
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG + 1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	195.185	195.185	195.185	195.185	195.185	195.185	195.185
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG + 1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	254.034	254.034	254.034	254.034	254.034	254.034	254.034
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG + 1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	384.882	384.882	384.882	384.882	384.882	384.882	384.882
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323	10.323
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211	12.211
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	16.964	16.964	16.964	16.964	16.964	16.964	16.964
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	13.223	13.223	13.223	13.223	13.223	13.223	13.223



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALMEIDAS

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	112.803	112.803	112.803	112.803	112.803	112.803	112.803
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.267.703	1.267.703	1.267.703	1.267.703	1.267.703	1.267.703	1.267.703
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.300.256	1.300.256	1.300.256	1.300.256	1.300.256	1.300.256	1.300.256
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	283.914	283.914	283.914	283.914	283.914	283.914	283.914
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	316.465	316.465	316.465	316.465	316.465	316.465	316.465
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	381.571	381.571	381.571	381.571	381.571	381.571	381.571
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	804.751	804.751	804.751	804.751	804.751	804.751	804.751
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.721.599	1.721.599	1.721.599	1.721.599	1.721.599	1.721.599	1.721.599
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.128.505	2.128.505	2.128.505	2.128.505	2.128.505	2.128.505	2.128.505
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	354.401	354.401	354.401	354.401	354.401	354.401	354.401
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.102.589	8.102.589	8.102.589	8.102.589	8.102.589	8.102.589	8.102.589
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	21.718.713	21.718.713	21.718.713	21.718.713	21.718.713	21.718.713	21.718.713
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	27.655.249	27.655.249	27.655.249	27.655.249	27.655.249	27.655.249	27.655.249
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.377.713	1.377.713	1.377.713	1.377.713	1.377.713	1.377.713	1.377.713
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.809.858	2.809.858	2.809.858	2.809.858	2.809.858	2.809.858	2.809.858
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.494.974	4.494.974	4.494.974	4.494.974	4.494.974	4.494.974	4.494.974
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.223.996	5.223.996	5.223.996	5.223.996	5.223.996	5.223.996	5.223.996
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.538.389	7.538.389	7.538.389	7.538.389	7.538.389	7.538.389	7.538.389
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.811.329	10.811.329	10.811.329	10.811.329	10.811.329	10.811.329	10.811.329
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	78.889	78.889	78.889	78.889	78.889	78.889	78.889
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	104.772	104.772	104.772	104.772	104.772	104.772	104.772
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	299.585	299.585	299.585	299.585	299.585	299.585	299.585
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.685	6.685	6.685	6.685	6.685	6.685	6.685
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	49.285	49.285	49.285	49.285	49.285	49.285	49.285
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	71.644	71.644	71.644	71.644	71.644	71.644	71.644
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	95.862	95.862	95.862	95.862	95.862	95.862	95.862
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	250.317	250.317	250.317	250.317	250.317	250.317	250.317
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	329.105	329.105	329.105	329.105	329.105	329.105	329.105
13	PISOS BASES								
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	46.377	46.990	47.568	47.024	47.160	47.466	46.820
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	48.481	49.094	49.673	49.128	49.264	49.570	48.924
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.221	27.344	27.460	27.351	27.378	27.439	27.310
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	39.731	40.956	42.113	41.024	41.296	41.909	40.616
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	92.148	93.373	94.530	93.441	93.713	94.326	93.033
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	50.576	51.017	51.434	51.041	51.139	51.360	50.894
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	92.288	94.399	96.393	94.516	94.986	96.041	93.812
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	110.498	113.876	117.067	114.064	114.815	116.504	112.938
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	49.503	49.503	49.503	49.503	49.503	49.503	49.503
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	35.795	35.795	35.795	35.795	35.795	35.795	35.795
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.319	42.319	42.319	42.319	42.319	42.319	42.319
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	64.476	66.376	68.171	66.482	66.904	67.854	65.848

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN SUBSIDIO DE INFLACION Y PAGO DE IGV										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocotá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón	
14,48	Piso Caucho recil 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	338.544	338.544	338.544	338.544	338.544	338.544	338.544	
15	CIELO RASO									
15,1	APLIQUE YESO	ML	110.103	110.103	110.103	110.103	110.103	110.103	110.103	
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	57.881	
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	96.258	96.258	96.258	96.258	96.258	96.258	96.258	
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	96.845	96.845	96.845	96.845	96.845	96.845	96.845	
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77.873	77.873	77.873	77.873	77.873	77.873	77.873	
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	117.889	117.889	117.889	117.889	117.889	117.889	117.889	
15,7	CORNISAS YESO	ML	72.478	72.478	72.478	72.478	72.478	72.478	72.478	
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	156.308	156.308	156.308	156.308	156.308	156.308	156.308	
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.446	27.446	27.446	27.446	27.446	27.446	27.446	
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	89.155	89.155	89.155	89.155	89.155	89.155	89.155	
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	124.358	124.358	128.866	140.947	131.468	183.605	124.358	
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	160.432	182.719	203.767	183.956	188.910	200.053	176.528	
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	242.858	287.886	340.024	297.366	290.256	337.654	283.146	
16,11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	101.733	101.733	156.241	118.323	118.323	156.241	101.733	
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	217.392	198.433	314.558	233.982	222.132	293.229	210.783	
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	228.706	273.734	325.872	283.214	276.104	323.502	268.994	
17	APARATOS SANITARIOS									
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	417.770	417.770	417.770	417.770	417.770	417.770	417.770	
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.275.870	1.275.870	1.275.870	1.275.870	1.275.870	1.275.870	1.275.870	
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	669.790	669.790	669.790	669.790	669.790	669.790	669.790	
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	173.627	173.627	173.627	173.627	173.627	173.627	173.627	
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	263.278	263.278	263.278	263.278	263.278	263.278	263.278	
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	243.772	243.772	243.772	243.772	243.772	243.772	243.772	
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LAVAE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	555.119	555.119	555.119	555.119	555.119	555.119	555.119	
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.462.495	1.462.495	1.462.495	1.462.495	1.462.495	1.462.495	1.462.495	
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	402.101	402.101	402.101	402.101	402.101	402.101	402.101	
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	284.905	284.905	284.905	284.905	284.905	284.905	284.905	
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	118.178	118.178	118.178	118.178	118.178	118.178	118.178	
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	352.152	352.152	352.152	352.152	352.152	352.152	352.152	
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	517.026	517.026	517.026	517.026	517.026	517.026	517.026	
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	337.537	337.537	337.537	337.537	337.537	337.537	337.537	
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	164.343	164.343	164.343	164.343	164.343	164.343	164.343	
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	469.880	469.880	469.880	469.880	469.880	469.880	469.880	
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	133.740	133.740	133.740	133.740	133.740	133.740	133.740	
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	171.159	171.159	171.159	171.159	171.159	171.159	171.159	
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	178.493	178.493	178.493	178.493	178.493	178.493	178.493	
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	843.494	843.494	843.494	843.494	843.494	843.494	843.494	
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	612.354	612.354	612.354	612.354	612.354	612.354	612.354	



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
18	PINTURAS								
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19.861	19.861	19.861	19.861	19.861	19.861	19.861
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	62.653	62.653	62.653	62.653	62.653	62.653	62.653
18,5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	96.610	96.610	96.610	96.610	96.610	96.610	96.610
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24.457	24.457	24.457	24.457	24.457	24.457	24.457
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.263	7.263	7.263	7.263	7.263	7.263	7.263
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.378	9.378	9.378	9.378	9.378	9.378	9.378
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
18,14	ESTUCO	M2	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204	14.204
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.630	29.630	29.630	29.630	29.630	29.630	29.630
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	18.968	18.968	18.968	18.968	18.968	18.968	18.968
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	44.744	44.744	44.744	44.744	44.744	44.744	44.744
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	20.558	20.558	20.558	20.558	20.558	20.558	20.558
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008	23.008
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.797	17.797	17.797	17.797	17.797	17.797	17.797
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.876	10.876	10.876	10.876	10.876	10.876	10.876
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960	36.960
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333	15.333
18,28	RECUBRIMIENTO SINTÉTICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER	M2	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470	65.470
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	27.209	27.209	27.209	27.209	27.209	27.209	27.209
18,31	ESTUCO PLÁSTICO	M2	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
19	DOTACIONES DEPORTIVAS								
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.580.574	8.580.574	8.580.574	8.580.574	8.580.574	8.580.574	8.580.574
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL. TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.205.630	15.205.630	15.205.630	15.205.630	15.205.630	15.205.630	15.205.630
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3.967.949	3.967.949	3.967.949	3.967.949	3.967.949	3.967.949	3.967.949
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12.882.121	12.882.121	12.882.121	12.882.121	12.882.121	12.882.121	12.882.121
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.044.238	12.044.238	12.044.238	12.044.238	12.044.238	12.044.238	12.044.238
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.230.370	1.230.370	1.230.370	1.230.370	1.230.370	1.230.370	1.230.370
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	133.444	133.444	133.444	133.444	133.444	133.444	133.444
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.220.403	2.220.619	2.220.823	2.220.631	2.220.679	2.220.787	2.220.559
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRDCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.249.036	1.255.014	1.260.660	1.255.346	1.256.674	1.259.663	1.253.353
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.188.863	5.193.185	5.197.268	5.193.426	5.194.386	5.196.547	5.191.985
20	INSTALACIONES RED GASES								
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49.962	49.962	49.962	49.962	49.962	49.962	49.962
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	72.023	72.023	72.023	72.023	72.023	72.023	72.023
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	85.538	85.538	85.538	85.538	85.538	85.538	85.538
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.569	23.569	23.569	23.569	23.569	23.569	23.569



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	28.782	28.782	28.782	28.782	28.782	28.782	28.782
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39.595	39.595	39.595	39.595	39.595	39.595	39.595
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34.804	34.804	34.804	34.804	34.804	34.804	34.804
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36.653	36.653	36.653	36.653	36.653	36.653	36.653
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	28.687	28.687	28.687	28.687	28.687	28.687	28.687
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	36.889	36.889	36.889	36.889	36.889	36.889	36.889
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	54.968	54.968	54.968	54.968	54.968	54.968	54.968
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	92.764	92.764	92.764	92.764	92.764	92.764	92.764
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	134.758	134.758	134.758	134.758	134.758	134.758	134.758
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	580.902	580.902	580.902	580.902	580.902	580.902	580.902
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS								
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	320.011	320.011	320.011	320.011	320.011	320.011	320.011
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	51.811	51.811	51.811	51.811	51.811	51.811	51.811
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	99.752	99.752	99.752	99.752	99.752	99.752	99.752
21,4	CÁMARA CCTV	UN	335.972	335.972	335.972	335.972	335.972	335.972	335.972
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	76.583	76.583	76.583	76.583	76.583	76.583	76.583
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	855.795	855.795	855.795	855.795	855.795	855.795	855.795
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.119.039	2.119.039	2.119.039	2.119.039	2.119.039	2.119.039	2.119.039
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	326.544	326.544	326.544	326.544	326.544	326.544	326.544
21,10	TOMA PARA MICROFONO	UN	54.294	54.294	54.294	54.294	54.294	54.294	54.294
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.807	5.807	5.807	5.807	5.807	5.807	5.807
21,12	SPLITERS	UN	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.557	13.557	13.557	13.557	13.557	13.557	13.557
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	19.099	19.099	19.099	19.099	19.099	19.099	19.099
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542	27.542
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	182.129	182.129	182.129	182.129	182.129	182.129	182.129
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	47.758	47.758	47.758	47.758	47.758	47.758	47.758
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	153.981	153.981	153.981	153.981	153.981	153.981	153.981
21,19	RACK 2' X 24"	UN	225.510	225.510	225.510	225.510	225.510	225.510	225.510
21,20	RACK 3' X 24"	UN	458.430	458.430	458.430	458.430	458.430	458.430	458.430
21,21	RACK 5' X 24"	UN	531.961	531.961	531.961	531.961	531.961	531.961	531.961
21,22	RACK 7' X 24"	UN	578.274	578.274	578.274	578.274	578.274	578.274	578.274
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	708.207	708.207	708.207	708.207	708.207	708.207	708.207
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	410.079	410.079	410.079	410.079	410.079	410.079	410.079
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	183.401	183.401	183.401	183.401	183.401	183.401	183.401
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19.824	19.824	19.824	19.824	19.824	19.824	19.824
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	40.263	40.263	40.263	40.263	40.263	40.263	40.263
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172
21,29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	45.786	45.786	45.786	45.786	45.786	45.786	45.786
21,30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	49.229	49.229	49.229	49.229	49.229	49.229	49.229
21,31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	52.559	52.559	52.559	52.559	52.559	52.559	52.559
21,32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	33.141	33.141	33.141	33.141	33.141	33.141	33.141
21,33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	37.455	37.455	37.455	37.455	37.455	37.455	37.455
21,34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152	40.152
21,35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	75.738	75.738	75.738	75.738	75.738	75.738	75.738
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	946.925	946.925	946.925	946.925	946.925	946.925	946.925
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	481.835	481.835	481.835	481.835	481.835	481.835	481.835
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	151.409	151.409	151.409	151.409	151.409	151.409	151.409

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALMEIDAS

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.344.518	1.344.518	1.344.518	1.344.518	1.344.518	1.344.518	1.344.518
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	71.833	71.833	71.833	71.833	71.833	71.833	71.833
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	160.736	160.736	160.736	160.736	160.736	160.736	160.736
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	376.770	376.770	376.770	376.770	376.770	376.770	376.770
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	603.617	603.617	603.617	603.617	603.617	603.617	603.617
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	160.803	160.803	160.803	160.803	160.803	160.803	160.803
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	160.803	160.803	160.803	160.803	160.803	160.803	160.803
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778	376.778
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	603.617	603.617	603.617	603.617	603.617	603.617	603.617
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	610.121	610.121	610.121	610.121	610.121	610.121	610.121
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	985.367	985.367	985.367	985.367	985.367	985.367	985.367
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.572.493	1.572.493	1.572.493	1.572.493	1.572.493	1.572.493	1.572.493
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	99.712	99.712	99.712	99.712	99.712	99.712	99.712
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	511.938	511.938	511.938	511.938	511.938	511.938	511.938
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	573.437	573.437	573.437	573.437	573.437	573.437	573.437
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.572.467	1.572.467	1.572.467	1.572.467	1.572.467	1.572.467	1.572.467
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	92.914	93.082	93.241	93.091	93.129	93.213	93.035
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	464.888	464.888	464.888	464.888	464.888	464.888	464.888
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72.068	72.068	72.068	72.068	72.068	72.068	72.068
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	100.889	100.889	100.889	100.889	100.889	100.889	100.889
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	144.444	144.444	144.444	144.444	144.444	144.444	144.444
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	221.179	221.179	221.179	221.179	221.179	221.179	221.179
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	353.286	353.286	353.286	353.286	353.286	353.286	353.286
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	512.562	512.562	512.562	512.562	512.562	512.562	512.562
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	648.157	648.157	648.157	648.157	648.157	648.157	648.157
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	852.246	852.246	852.246	852.246	852.246	852.246	852.246
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.542.463	1.542.463	1.542.463	1.542.463	1.542.463	1.542.463	1.542.463
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS								
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.138.827	1.153.174	1.166.724	1.153.971	1.157.159	1.164.332	1.149.189
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	924.567	932.372	939.744	932.805	934.540	938.442	930.204
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.128.280	1.137.845	1.146.878	1.138.376	1.140.501	1.145.283	1.135.188
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.340.141	1.358.074	1.375.011	1.359.071	1.363.056	1.372.022	1.353.093
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.274.090	1.285.080	1.295.461	1.285.691	1.288.133	1.293.628	1.282.027
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.300.085	1.313.236	1.325.657	1.313.967	1.316.889	1.323.465	1.309.583
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.735.255	1.741.134	1.746.686	1.741.462	1.742.766	1.745.706	1.739.498
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.437.808	2.455.196	2.471.617	2.456.165	2.460.024	2.468.718	2.450.362
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.269.106	3.305.514	3.339.900	3.307.538	3.315.629	3.333.831	3.295.401
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.337.749	4.398.281	4.455.452	4.401.646	4.415.098	4.445.362	4.381.467
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.696.428	2.696.428	2.696.428	2.696.428	2.696.428	2.696.428	2.696.428
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.586.579	5.586.579	5.586.579	5.586.579	5.586.579	5.586.579	5.586.579
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	205.086	205.405	205.706	205.422	205.493	205.652	205.316
5	ANDENES Y SARDINELES								
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	114.181	115.059	115.889	115.108	115.303	115.743	114.816
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	132.901	133.779	134.609	133.828	134.023	134.463	133.536
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	84.011	86.228	88.322	86.351	86.844	87.953	85.612
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	88.866	91.377	93.748	91.516	92.074	93.329	90.679
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	92.244	94.591	96.809	94.722	95.244	96.418	93.939
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	356.382	356.700	357.001	356.718	356.789	356.948	356.612



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.223	33.489	33.741	33.504	33.563	33.696	33.415
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	61.022	62.585	64.061	62.672	63.019	63.800	62.151
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	126.489	126.660	126.821	126.669	126.707	126.792	126.612
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	860.926	865.117	869.074	865.349	866.281	868.376	863.953
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	95.839	96.568	97.257	96.609	96.771	97.135	96.366
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	131.367	132.096	132.785	132.137	132.299	132.663	131.894
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	52.678	53.682	54.631	53.738	53.961	54.463	53.403
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	80.794	82.826	84.746	82.939	83.391	84.407	82.261
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	137.249	141.200	145.739	142.006	141.447	145.512	140.755
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	90.697	91.139	91.555	91.163	91.261	91.482	91.016
6	MOBILIARIO URBANO								
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	298.965	300.161	301.290	300.227	300.493	301.091	299.829
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	951.408	953.082	954.663	953.175	953.547	954.384	952.617
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HERRO	UN	321.489	321.709	321.918	321.722	321.771	321.881	321.648
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	245.725	247.160	248.515	247.240	247.559	248.276	246.762
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	249.531	250.965	252.320	251.045	251.364	252.081	250.567
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HERRO	UN	288.320	289.643	290.893	289.717	290.011	290.673	289.276
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	91.523	92.196	92.831	92.233	92.383	92.719	92.009
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	99.734	100.486	101.197	100.528	100.696	101.072	100.277
6,9	CANECA M-120	UN	443.465	443.633	443.792	443.642	443.680	443.764	443.586
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.179.638	1.180.356	1.181.033	1.180.395	1.180.555	1.180.913	1.180.156
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.722.410	4.722.888	4.723.340	4.722.915	4.723.021	4.723.260	4.722.755
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.856.502	4.856.980	4.857.432	4.857.007	4.857.113	4.857.352	4.856.847
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	684.632	685.074	685.490	685.098	685.196	685.417	684.951
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	904.628	906.393	908.060	906.491	906.883	907.766	905.903
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	760.645	760.645	760.645	760.645	760.645	760.645	760.645
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	373.592	374.309	374.987	374.349	374.509	374.867	374.110
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	805.558	805.978	806.375	806.001	806.095	806.305	805.861
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8.937.877	8.941.463	8.944.851	8.941.663	8.942.459	8.944.253	8.940.467
7	SEÑALIZACIÓN								
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608	5.608
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.434	63.434	63.434	63.434	63.434	63.434	63.434
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	449.745	449.904	450.054	449.913	449.948	450.028	449.860
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	702.427	703.310	704.143	703.359	703.555	703.996	703.065
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UN	549.667	549.826	549.977	549.835	549.871	549.950	549.782
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	583.229	583.388	583.539	583.397	583.433	583.512	583.344
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	596.196	596.355	596.506	596.364	596.400	596.479	596.311
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLAS DE 10x3.0 CM	UN	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	167.118	167.118	167.118	167.118	167.118	167.118	167.118

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALMEIDAS

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquillé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)										
1	NORMA INV	PRELIMILARES								
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES								
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.263	46.263	46.263	46.263	46.263	46.263	46.263
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	87.986	87.986	87.986	87.986	87.986	87.986	87.986
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.256	109.256	109.256	109.256	109.256	109.256	109.256
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	217.241	198.281	314.407	233.830	221.980	293.077	210.131
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	228.554	273.583	325.720	283.062	275.952	323.350	268.843
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	382.594	385.933	389.086	386.118	386.860	388.530	385.006
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	98.204	99.344	100.420	99.407	99.661	100.230	99.027
3,9	450.1 P	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.273.621	1.316.918	1.367.050	1.326.033	1.319.196	1.364.771	1.312.360
3,10	450.2 P	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.282.191	1.325.488	1.375.620	1.334.603	1.327.766	1.373.341	1.320.930
3,11	450.9 P	MEZCLA Densa EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.398.684	1.441.981	1.492.113	1.451.096	1.444.259	1.489.834	1.437.423
3,12	450.3 P	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.316.469	1.359.765	1.409.898	1.368.880	1.362.044	1.407.619	1.355.208
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	531.740	576.769	628.906	586.248	579.138	626.536	572.029
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	515.606	496.647	612.772	532.196	520.346	591.443	508.497
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	101.679	101.679	156.187	118.269	118.269	156.187	101.679



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]


GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALMEIDAS

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Chocontá	Machetá	Manta	Sesquilé	Suesca	Tiribita	V.Pinzón
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28.317	28.317	28.317	28.317	28.317	28.317	28.317
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	33.628	33.628	33.628	33.628	33.628	33.628	33.628
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.137	11.137	11.137	11.137	11.137	11.137	11.137
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.576	9.576	9.576	9.576	9.576	9.576	9.576
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844	13.844
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25.543	25.543	25.543	25.543	25.543	25.543	25.543
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO $\phi=36"$ CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	914.473	914.721	914.954	914.734	914.789	914.913	914.652
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	497.979	502.709	507.177	502.972	504.023	506.389	501.395
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.637.115	1.637.115	1.637.115	1.637.115	1.637.115	1.637.115	1.637.115
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	203.909	203.909	256.321	219.861	219.861	256.321	203.909
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431	8.431
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	121.803	121.803	121.803	121.803	121.803	121.803	121.803
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	185.157	185.157	185.157	185.157	185.157	185.157	185.157
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA CRETO	M3	719.223	741.392	762.332	742.624	747.552	758.636	735.234
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	345.540	381.909	424.020	389.565	383.823	422.106	378.080
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	97.554	97.554	97.554	97.554	97.554	97.554	97.554
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSA BLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	68.530	68.530	68.530	68.530	68.530	68.530	68.530
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	120.702	120.702	120.702	120.702	120.702	120.702	120.702
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN								
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609	5.609
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.434	63.434	63.434	63.434	63.434	63.434	63.434
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	119.198	119.198	119.198	119.198	119.198	119.198	119.198
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	99.783	99.783	99.783	99.783	99.783	99.783	99.783
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	207.294	208.127	208.914	208.173	208.358	208.775	207.896
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL								
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A $\phi=36"$, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23.617	23.617	23.617	23.617	23.617	23.617	23.617
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	36.823	36.823	36.823	36.823	36.823	36.823	36.823
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.733	16.733	16.733	16.733	16.733	16.733	16.733

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARA EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARA LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
CONSTRUCCIÓN										
1	PRELIMINARES									
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.193.151	3.174.643	3.203.730	3.203.520	3.191.797	3.197.017	3.178.372	3.200.001
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.778.175	1.768.921	1.783.465	1.783.360	1.777.498	1.780.108	1.770.786	1.781.600
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUJA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.293	19.293	19.293	19.293	19.293	19.293	19.293	19.293
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUJA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.242	22.242	22.242	22.242	22.242	22.242	22.242	22.242
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUJA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.701	25.701	25.701	25.701	25.701	25.701	25.701	25.701
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	101.785	101.785	101.785	101.785	101.785	101.785	101.785	101.785
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	71.389	71.192	71.502	71.511	71.375	71.431	71.232	71.462
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	34.176	33.979	34.289	34.298	34.162	34.217	34.019	34.249
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.575	19.575	19.575	19.575	19.575	19.575	19.575	19.575
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILÉ A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.672	21.672	21.672	21.672	21.672	21.672	21.672	21.672
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083	20.083
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392	19.392
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.359.759	1.356.894	1.361.489	1.362.773	1.359.420	1.361.271	1.357.292	1.361.092
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686	6.686
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.316.985	4.316.985	4.316.985	4.316.985	4.316.985	4.316.985	4.316.985	4.316.985
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	391.827	391.827	391.827	391.827	391.827	391.827	391.827	391.827
1,45	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMIENTOS									
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	122.950	101.621	137.169	165.608	106.361	144.279	125.320	141.909
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	238.401	219.340	249.073	257.460	236.876	242.211	223.152	245.262
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	55.646	55.646	55.646	55.646	55.646	55.646	55.646	55.646
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	871.773	849.888	884.309	884.485	870.188	876.365	854.301	879.896
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	982.149	960.167	994.804	995.977	980.594	986.810	964.607	990.363
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	892.739	872.157	904.589	905.687	891.284	897.104	876.314	900.431
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.871	74.871	74.871	74.871	74.871	74.871	74.871	74.871
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	237.661	237.661	237.661	237.661	237.661	237.661	237.661	237.661
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	295.551	295.551	295.551	295.551	295.551	295.551	295.551	295.551
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	372.872	372.872	372.872	372.872	372.872	372.872	372.872	372.872
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	469.397	469.397	469.397	469.397	469.397	469.397	469.397	469.397
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	161.523	160.184	162.297	162.418	161.430	161.810	160.455	162.026
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	200.861	198.920	201.983	202.158	200.726	201.276	199.313	201.590
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	892.739	872.157	904.589	905.687	891.284	897.104	876.314	900.431
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	135.542	135.542	135.542	135.542	135.542	135.542	135.542	135.542
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS									
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	62.907	62.789	62.973	63.026	62.898	62.931	62.812	62.950
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	302.990	302.872	303.057	303.109	302.981	303.014	302.896	303.033
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	656.657	641.179	666.151	679.610	654.381	667.376	642.793	664.537
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	283.233	280.025	285.106	287.080	282.893	284.523	280.542	284.588
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	360.482	355.221	363.547	366.745	359.929	362.551	356.078	362.690
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	484.865	476.613	489.615	494.133	484.079	487.541	478.070	488.159
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	51.754	51.754	51.754	51.754	51.754	51.754	51.754	51.754
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.947.260	1.946.364	1.947.857	1.949.051	1.947.061	1.948.354	1.946.364	1.947.857
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	135.326	134.018	136.059	136.634	135.222	135.588	134.280	135.797
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	99.122	98.432	99.508	99.812	99.067	99.260	98.570	99.370
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	34.426	34.056	34.633	34.510	34.396	34.500	34.130	34.559
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	59.537	59.167	59.744	59.621	59.507	59.611	59.241	59.670
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	80.090	79.572	80.380	80.208	80.048	80.193	79.675	80.276
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	115.226	114.635	115.558	115.362	115.179	115.345	114.753	115.440
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	165.680	165.162	165.970	165.798	165.638	165.783	165.265	165.866
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.476.509	1.470.590	1.479.824	1.477.864	1.476.036	1.477.693	1.471.774	1.478.640
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.091.731	2.079.892	2.098.360	2.094.439	2.090.783	2.094.098	2.082.259	2.095.992
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.759.615	2.735.938	2.772.874	2.765.033	2.757.721	2.764.350	2.740.673	2.768.138
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	97.727	93.288	100.213	98.743	97.372	98.615	94.175	99.325
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	47.427	47.427	47.427	47.427	47.427	47.427	47.427	47.427
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	85.973	85.973	85.973	85.973	85.973	85.973	85.973	85.973
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.224.338	1.203.755	1.236.188	1.237.286	1.222.882	1.228.703	1.207.912	1.232.030
4,4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	379.624	363.770	380.689	388.975	377.070	385.914	370.386	385.774
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	187.945	185.947	189.095	189.202	187.804	188.369	186.350	188.692



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	255.416	253.018	256.797	256.925	255.247	255.925	253.503	256.312
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	200.959	197.562	202.915	203.097	200.719	201.680	198.248	202.229
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	220.906	217.109	223.092	223.295	220.638	221.711	217.876	222.325
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	243.558	239.361	245.974	246.198	243.261	244.448	240.209	245.126
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	274.064	269.268	276.825	277.081	273.725	275.081	270.236	275.856
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	304.045	298.649	307.151	307.439	303.663	305.189	299.739	306.061
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	159.717	159.367	159.915	159.977	159.690	159.789	159.437	159.845
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.335.712	1.315.129	1.347.562	1.348.660	1.334.256	1.340.077	1.319.286	1.343.404
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	145.053	144.823	145.192	145.296	145.040	145.107	144.870	145.145
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	115.605	113.547	116.790	116.900	115.460	116.042	113.963	116.374
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	127.517	124.999	128.967	129.101	127.339	128.051	125.508	128.458
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	146.069	142.911	147.886	148.055	145.845	146.738	143.549	147.248
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.143.514	1.122.932	1.155.364	1.156.462	1.142.059	1.147.879	1.127.089	1.151.206
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	94.075	93.506	94.404	94.455	94.036	94.197	93.622	94.289
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	403.715	394.523	409.007	409.497	403.065	405.664	396.379	407.150
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.255.473	1.234.891	1.267.323	1.268.421	1.254.018	1.259.838	1.239.048	1.263.165
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.220.786	1.198.430	1.233.655	1.234.834	1.219.204	1.225.526	1.202.945	1.229.139
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.214.507	1.193.924	1.226.357	1.227.455	1.213.051	1.218.872	1.198.081	1.222.199
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.289.535	1.268.952	1.301.385	1.302.483	1.288.079	1.293.900	1.273.109	1.297.227
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.404.243	1.383.661	1.416.094	1.417.191	1.402.788	1.408.608	1.387.818	1.411.935
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	458.623	437.442	470.730	470.490	457.074	463.048	441.709	466.462
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0,40, RECUPERABLE	M2	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438	45.438
5	MAMPOSTERÍA									
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	43.089	42.592	43.375	43.461	43.053	43.194	42.692	43.274
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	51.928	51.431	52.214	52.300	51.893	52.033	51.531	52.113
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	51.398	51.280	51.465	51.517	51.389	51.422	51.304	51.441
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	237.414	237.177	237.547	237.651	237.395	237.462	237.225	237.499
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20, INC. ACERO	ML	74.790	74.221	75.119	75.170	74.750	74.911	74.336	75.003
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	50.251	50.021	50.390	50.494	50.238	50.305	50.068	50.343
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	167.582	167.109	167.847	168.056	167.544	167.677	167.203	167.753
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	154.613	152.717	155.709	155.880	154.482	155.018	153.101	155.325
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	89.581	89.581	89.581	89.581	89.581	89.581	89.581	89.581
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	132.065	132.065	132.065	132.065	132.065	132.065	132.065	132.065
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	87.190	87.190	87.190	87.190	87.190	87.190	87.190	87.190
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	171.629	171.629	171.629	171.629	171.629	171.629	171.629	171.629
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	105.230	105.230	105.230	105.230	105.230	105.230	105.230	105.230
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	187.856	187.856	187.856	187.856	187.856	187.856	187.856	187.856
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	113.344	113.344	113.344	113.344	113.344	113.344	113.344	113.344
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	64.359	64.121	64.492	64.597	64.340	64.406	64.168	64.445
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	40.925	40.806	40.991	41.044	40.915	40.949	40.830	40.968
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	84.537	84.379	84.626	84.696	84.525	84.569	84.410	84.594
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51.859	51.780	51.904	51.938	51.853	51.875	51.796	51.888
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	93.054	92.896	93.143	93.213	93.042	93.086	92.927	93.111
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55.717	55.638	55.762	55.797	55.711	55.733	55.654	55.746
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	152.190	151.397	152.634	152.983	152.127	152.349	151.556	152.476
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87.885	87.488	88.107	88.282	87.853	87.964	87.568	88.028
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	59.322	59.163	59.411	59.481	59.309	59.354	59.195	59.379
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.260	38.181	38.305	38.340	38.254	38.276	38.197	38.289
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	121.223	120.906	121.401	121.541	121.198	121.287	120.970	121.338



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	72.402	72.243	72.490	72.560	72.389	72.433	72.275	72.459
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	137.639	137.408	137.777	137.882	137.626	137.692	137.455	137.730
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78.810	78.695	78.880	78.932	78.804	78.837	78.719	78.856
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	273.041	271.931	273.663	274.152	272.952	273.263	272.153	273.441
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	150.761	150.206	151.072	151.316	150.717	150.872	150.317	150.961
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	138.488	137.917	138.807	139.059	138.442	138.602	138.031	138.693
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	78.137	77.851	78.297	78.422	78.114	78.194	77.909	78.240
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	77.261	76.906	77.460	77.617	77.233	77.332	76.977	77.389
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	48.113	47.936	48.213	48.291	48.099	48.149	47.971	48.177
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	57.268	57.109	57.356	57.426	57.255	57.299	57.141	57.325
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	36.868	36.789	36.912	36.947	36.862	36.884	36.805	36.897
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	80.291	79.974	80.469	80.609	80.266	80.355	80.038	80.406
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48.380	48.221	48.469	48.539	48.367	48.412	48.253	48.437
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	154.189	153.713	154.456	154.665	154.151	154.284	153.808	154.360
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	88.884	88.647	89.018	89.122	88.865	88.932	88.694	88.970
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	114.147	113.830	114.325	114.465	114.122	114.211	113.893	114.261
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	69.071	68.912	69.159	69.229	69.058	69.102	68.944	69.128
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	229.350	228.239	229.972	230.460	229.261	229.572	228.461	229.750
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	133.144	132.588	133.455	133.699	133.099	133.255	132.699	133.343
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	55.164	55.045	55.230	55.282	55.154	55.187	55.069	55.206
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	58.939	58.528	59.168	59.349	58.906	59.021	58.610	59.086
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	100.645	100.097	100.952	101.193	100.601	100.754	100.207	100.842
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	58.784	58.287	59.070	59.156	58.748	58.889	58.387	58.969
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.098	8.940	9.189	9.191	9.087	9.132	8.972	9.157
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.587	20.587	20.587	20.587	20.587	20.587	20.587	20.587
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.402	24.402	24.402	24.402	24.402	24.402	24.402	24.402
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.464	33.464	33.464	33.464	33.464	33.464	33.464	33.464
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545	44.545
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS									
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290	34.290
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	7.979	7.860	8.045	8.097	7.969	8.002	7.884	8.021
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.569	7.450	7.635	7.687	7.559	7.593	7.474	7.611
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.712	13.594	13.778	13.830	13.703	13.736	13.617	13.755
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	25.201	24.964	25.333	25.437	25.182	25.248	25.011	25.286
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.479	18.479	18.479	18.479	18.479	18.479	18.479	18.479
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.896	34.497	35.120	35.296	34.864	34.976	34.577	35.040
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.006	21.806	22.118	22.206	21.990	22.046	21.846	22.078
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34.244	33.911	34.431	34.577	34.218	34.311	33.978	34.364
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.383	22.217	22.477	22.550	22.370	22.417	22.250	22.443
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	33.490	33.090	33.713	33.889	33.458	33.570	33.170	33.634
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.006	21.806	22.118	22.206	21.990	22.046	21.846	22.078
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	34.244	33.911	34.431	34.577	34.218	34.311	33.978	34.364
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.101	22.934	23.194	23.267	23.087	23.134	22.967	23.161
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	34.297	34.013	34.457	34.582	34.275	34.354	34.070	34.400
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.374	23.231	23.454	23.516	23.362	23.402	23.260	23.425
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28.621	28.367	28.763	28.875	28.601	28.672	28.418	28.712
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.757	18.630	18.828	18.884	18.747	18.782	18.655	18.803
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28.046	27.741	28.216	28.350	28.022	28.107	27.802	28.155
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.469	18.317	18.555	18.622	18.457	18.500	18.348	18.524
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	31.853	31.520	32.039	32.186	31.826	31.919	31.586	31.973
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.721	21.554	21.814	21.888	21.708	21.754	21.588	21.781



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES PARA LA OBRERA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	31.098	30.699	31.322	31.498	31.066	31.178	30.779	31.242
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.344	21.144	21.456	21.544	21.328	21.384	21.184	21.416
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.058	26.753	27.228	27.362	27.033	27.119	26.814	27.167
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.248	20.096	20.333	20.400	20.236	20.278	20.126	20.303
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	31.098	30.699	31.322	31.498	31.066	31.178	30.779	31.242
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.006	21.806	22.118	22.206	21.990	22.046	21.846	22.078
7	CUBIERTAS									
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	37.813	37.337	38.080	38.289	37.775	37.908	37.432	37.984
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	60.119	59.171	60.667	60.753	60.054	60.322	59.363	60.475
7,3	BAIANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	85.216	85.216	85.216	85.216	85.216	85.216	85.216	85.216
7,4	BAIANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754
7,5	BAIANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	123.845	123.845	123.845	123.845	123.845	123.845	123.845	123.845
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	99.094	99.094	99.094	99.094	99.094	99.094	99.094	99.094
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	56.527	56.527	56.527	56.527	56.527	56.527	56.527	56.527
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	133.032	133.032	133.032	133.032	133.032	133.032	133.032	133.032
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	161.179	161.179	161.179	161.179	161.179	161.179	161.179	161.179
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	235.146	235.146	235.146	235.146	235.146	235.146	235.146	235.146
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	90.330	90.330	90.330	90.330	90.330	90.330	90.330	90.330
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	118.677	118.677	118.677	118.677	118.677	118.677	118.677	118.677
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	101.035	101.035	101.035	101.035	101.035	101.035	101.035	101.035
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	191.663	191.663	191.663	191.663	191.663	191.663	191.663	191.663
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	130.179	130.179	130.179	130.179	130.179	130.179	130.179	130.179
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	94.455	94.455	94.455	94.455	94.455	94.455	94.455	94.455
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50.225	50.225	50.225	50.225	50.225	50.225	50.225	50.225
7,19	TEJA DE BARRO	M2	85.300	84.708	85.632	85.892	85.253	85.419	84.827	85.513
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 PINTADA	M2	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167	79.167
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M2	71.329	71.329	71.329	71.329	71.329	71.329	71.329	71.329
7,22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	53.667	53.667	53.667	53.667	53.667	53.667	53.667	53.667
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53.826	53.826	53.826	53.826	53.826	53.826	53.826	53.826
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54.206	54.206	54.206	54.206	54.206	54.206	54.206	54.206
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	69.628	69.628	69.628	69.628	69.628	69.628	69.628	69.628
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	122.281	122.281	122.281	122.281	122.281	122.281	122.281	122.281
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	222.634	222.634	222.634	222.634	222.634	222.634	222.634	222.634
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	102.857	102.857	102.857	102.857	102.857	102.857	102.857	102.857
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	70.454	70.454	70.454	70.454	70.454	70.454	70.454	70.454
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	64.389	64.389	64.389	64.389	64.389	64.389	64.389	64.389
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	94.411	94.411	94.411	94.411	94.411	94.411	94.411	94.411
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490	36.490
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	52.363	52.363	52.363	52.363	52.363	52.363	52.363	52.363
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702	67.702
7,37	BAIANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	84.765	84.765	84.765	84.765	84.765	84.765	84.765	84.765
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	519.958	519.958	519.958	519.958	519.958	519.958	519.958	519.958
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	209.723	209.723	209.723	209.723	209.723	209.723	209.723	209.723
7,41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2	411.270	411.270	411.270	411.270	411.270	411.270	411.270	411.270
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	455.040	455.040	455.040	455.040	455.040	455.040	455.040	455.040
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	91.067	91.067	91.067	91.067	91.067	91.067	91.067	91.067
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	131.491	131.491	131.491	131.491	131.491	131.491	131.491	131.491



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	84.183	84.183	84.183	84.183	84.183	84.183	84.183	84.183
7,47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	634.963	634.963	634.963	634.963	634.963	634.963	634.963	634.963
8	MORTEROS Y CONCRETOS									
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	540.228	520.822	551.447	553.195	538.883	544.379	524.748	547.521
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	512.851	492.868	524.356	525.422	511.438	517.089	496.904	520.319
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	477.477	456.230	489.648	489.819	475.938	481.936	460.514	485.364
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	435.219	416.261	446.179	447.887	433.905	439.274	420.096	442.343
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	401.148	381.452	412.478	413.377	399.750	405.318	385.429	408.501
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	367.681	347.117	379.436	379.203	366.177	371.977	351.260	375.292
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	325.666	309.328	334.814	342.002	324.359	328.932	312.596	331.547
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	491.907	476.043	500.790	507.770	490.638	495.079	479.216	497.618
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	455.973	436.945	466.627	474.999	454.450	459.777	440.751	462.822
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	527.813	510.018	537.778	545.608	526.388	531.371	513.577	534.218
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	846.693	828.898	856.658	864.488	845.268	850.251	832.457	853.098
9	CARPINTERÍA EN MADERA									
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	197.687	197.687	197.687	197.687	197.687	197.687	197.687	197.687
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.485	6.367	6.552	6.604	6.476	6.509	6.391	6.528
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	211.984	211.984	211.984	211.984	211.984	211.984	211.984	211.984
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	271.618	271.618	271.618	271.618	271.618	271.618	271.618	271.618
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	246.722	246.722	246.722	246.722	246.722	246.722	246.722	246.722
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	283.099	283.099	283.099	283.099	283.099	283.099	283.099	283.099
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	310.381	310.381	310.381	310.381	310.381	310.381	310.381	310.381
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	291.478	291.478	291.478	291.478	291.478	291.478	291.478	291.478
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	329.135	329.135	329.135	329.135	329.135	329.135	329.135	329.135
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	479.762	479.762	479.762	479.762	479.762	479.762	479.762	479.762
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	191.908	191.908	191.908	191.908	191.908	191.908	191.908	191.908
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	250.276	250.276	250.276	250.276	250.276	250.276	250.276	250.276
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	276.636	276.636	276.636	276.636	276.636	276.636	276.636	276.636
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	683.330	683.330	683.330	683.330	683.330	683.330	683.330	683.330
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	49.287	49.287	49.287	49.287	49.287	49.287	49.287	49.287
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	173.041	173.041	173.041	173.041	173.041	173.041	173.041	173.041
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	181.028	181.028	181.028	181.028	181.028	181.028	181.028	181.028
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	142.806	142.806	142.806	142.806	142.806	142.806	142.806	142.806
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999	50.999
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	48.853	48.853	48.853	48.853	48.853	48.853	48.853	48.853
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	91.756	91.756	91.756	91.756	91.756	91.756	91.756	91.756
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	114.016	114.016	114.016	114.016	114.016	114.016	114.016	114.016
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	100.098	100.098	100.098	100.098	100.098	100.098	100.098	100.098
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	118.879	118.879	118.879	118.879	118.879	118.879	118.879	118.879
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	519.813	519.813	519.813	519.813	519.813	519.813	519.813	519.813
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	367.679	367.679	367.679	367.679	367.679	367.679	367.679	367.679
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	56.604	56.604	56.604	56.604	56.604	56.604	56.604	56.604
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	70.443	70.443	70.443	70.443	70.443	70.443	70.443	70.443
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	82.022	82.022	82.022	82.022	82.022	82.022	82.022	82.022
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	104.052	104.052	104.052	104.052	104.052	104.052	104.052	104.052
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	169.056	169.056	169.056	169.056	169.056	169.056	169.056	169.056
10	CARPINTERÍA METÁLICA									
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	124.080	124.080	124.080	124.080	124.080	124.080	124.080	124.080
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	340.666	340.666	340.666	340.666	340.666	340.666	340.666	340.666
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	135.965	135.965	135.965	135.965	135.965	135.965	135.965	135.965



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	236.384	236.384	236.384	236.384	236.384	236.384	236.384	236.384
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	277.815	277.815	277.815	277.815	277.815	277.815	277.815	277.815
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	150.864	150.864	150.864	150.864	150.864	150.864	150.864	150.864
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	342.136	342.136	342.136	342.136	342.136	342.136	342.136	342.136
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	224.461	224.461	224.461	224.461	224.461	224.461	224.461	224.461
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	162.913	162.913	162.913	162.913	162.913	162.913	162.913	162.913
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	94.502	94.502	94.502	94.502	94.502	94.502	94.502	94.502
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	773.055	773.055	773.055	773.055	773.055	773.055	773.055	773.055
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	294.723	294.723	294.723	294.723	294.723	294.723	294.723	294.723
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	343.415	343.415	343.415	343.415	343.415	343.415	343.415	343.415
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.134.164	1.134.164	1.134.164	1.134.164	1.134.164	1.134.164	1.134.164	1.134.164
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	249.775	249.775	249.775	249.775	249.775	249.775	249.775	249.775
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	574.701	574.701	574.701	574.701	574.701	574.701	574.701	574.701
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.429	10.429	10.429	10.429	10.429	10.429	10.429	10.429
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	414.373	414.373	414.373	414.373	414.373	414.373	414.373	414.373
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	216.628	216.628	216.628	216.628	216.628	216.628	216.628	216.628
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	161.647	161.647	161.647	161.647	161.647	161.647	161.647	161.647
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	146.520	146.520	146.520	146.520	146.520	146.520	146.520	146.520
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.656	24.656	24.656	24.656	24.656	24.656	24.656	24.656
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	214.535	214.535	214.535	214.535	214.535	214.535	214.535	214.535
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	239.210	239.210	239.210	239.210	239.210	239.210	239.210	239.210
10,28	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106	24.106
10,29	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330
10,30	BARANDA EN TUBERÍA A N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	259.774	259.774	259.774	259.774	259.774	259.774	259.774	259.774
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO									
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" SM. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	382.321	382.321	382.321	382.321	382.321	382.321	382.321	382.321
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" SM. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	446.563	446.563	446.563	446.563	446.563	446.563	446.563	446.563
11,3	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754
11,4	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386	59.386
11,5	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	59.117	59.117	59.117	59.117	59.117	59.117	59.117	59.117
11,6	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	73.454	73.454	73.454	73.454	73.454	73.454	73.454	73.454
11,7	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	144.505	144.505	144.505	144.505	144.505	144.505	144.505	144.505



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	389.386	389.386	389.386	389.386	389.386	389.386	389.386	389.386
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.518	89.518	89.518	89.518	89.518	89.518	89.518	89.518
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	61.009	61.009	61.009	61.009	61.009	61.009	61.009	61.009
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	121.794	121.794	121.794	121.794	121.794	121.794	121.794	121.794
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	180.177	180.177	180.177	180.177	180.177	180.177	180.177	180.177
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	146.802	146.802	146.802	146.802	146.802	146.802	146.802	146.802
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	114.944	114.944	114.944	114.944	114.944	114.944	114.944	114.944
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452	120.452
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	151.877	151.877	151.877	151.877	151.877	151.877	151.877	151.877
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	119.076	119.076	119.076	119.076	119.076	119.076	119.076	119.076
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	142.819	142.819	142.819	142.819	142.819	142.819	142.819	142.819
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	151.193	151.193	151.193	151.193	151.193	151.193	151.193	151.193
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	118.975	118.975	118.975	118.975	118.975	118.975	118.975	118.975
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	36.558	36.558	36.558	36.558	36.558	36.558	36.558	36.558
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	23.327	23.327	23.327	23.327	23.327	23.327	23.327	23.327
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	78.431	78.431	78.431	78.431	78.431	78.431	78.431	78.431
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	51.192	51.192	51.192	51.192	51.192	51.192	51.192	51.192
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.687	17.687	17.687	17.687	17.687	17.687	17.687	17.687
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145	41.145
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	56.091	56.091	56.091	56.091	56.091	56.091	56.091	56.091
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	75.681	75.681	75.681	75.681	75.681	75.681	75.681	75.681
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	134.519	134.519	134.519	134.519	134.519	134.519	134.519	134.519
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	166.147	166.147	166.147	166.147	166.147	166.147	166.147	166.147
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566	93.566
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	116.762	116.762	116.762	116.762	116.762	116.762	116.762	116.762
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	274.976	274.976	274.976	274.976	274.976	274.976	274.976	274.976
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	555.775	555.775	555.775	555.775	555.775	555.775	555.775	555.775
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	415.157	415.157	415.157	415.157	415.157	415.157	415.157	415.157
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	36.756	36.756	36.756	36.756	36.756	36.756	36.756	36.756
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	410.456	410.456	410.456	410.456	410.456	410.456	410.456	410.456
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	534.851	534.851	534.851	534.851	534.851	534.851	534.851	534.851
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	965.143	965.143	965.143	965.143	965.143	965.143	965.143	965.143
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	60.528	60.528	60.528	60.528	60.528	60.528	60.528	60.528
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	71.392	71.392	71.392	71.392	71.392	71.392	71.392	71.392
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	94.393	94.393	94.393	94.393	94.393	94.393	94.393	94.393
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	105.943	105.943	105.943	105.943	105.943	105.943	105.943	105.943
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	136.435	136.435	136.435	136.435	136.435	136.435	136.435	136.435
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	162.790	162.790	162.790	162.790	162.790	162.790	162.790	162.790
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	240.464	240.464	240.464	240.464	240.464	240.464	240.464	240.464
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	104.084	104.084	104.084	104.084	104.084	104.084	104.084	104.084
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	104.440	104.440	104.440	104.440	104.440	104.440	104.440	104.440



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	62.835	62.835	62.835	62.835	62.835	62.835	62.835	62.835
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	75.939	75.939	75.939	75.939	75.939	75.939	75.939	75.939
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.490.503	1.490.503	1.490.503	1.490.503	1.490.503	1.490.503	1.490.503	1.490.503
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.151.968	1.151.968	1.151.968	1.151.968	1.151.968	1.151.968	1.151.968	1.151.968
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.769.310	3.769.310	3.769.310	3.769.310	3.769.310	3.769.310	3.769.310	3.769.310
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.156.890	3.156.890	3.156.890	3.156.890	3.156.890	3.156.890	3.156.890	3.156.890
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	967.943	967.943	967.943	967.943	967.943	967.943	967.943	967.943
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.230.035	1.230.035	1.230.035	1.230.035	1.230.035	1.230.035	1.230.035	1.230.035
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	450.262	450.262	450.262	450.262	450.262	450.262	450.262	450.262
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	534.894	534.894	534.894	534.894	534.894	534.894	534.894	534.894
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVM COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	106.674	106.674	106.674	106.674	106.674	106.674	106.674	106.674
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	127.980	127.980	127.980	127.980	127.980	127.980	127.980	127.980
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	125.864	125.864	125.864	125.864	125.864	125.864	125.864	125.864
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	152.920	152.920	152.920	152.920	152.920	152.920	152.920	152.920
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	97.171	97.171	97.171	97.171	97.171	97.171	97.171	97.171
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	191.816	191.816	191.816	191.816	191.816	191.816	191.816	191.816
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	102.305	102.305	102.305	102.305	102.305	102.305	102.305	102.305
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	181.621	181.621	181.621	181.621	181.621	181.621	181.621	181.621
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	113.443	113.443	113.443	113.443	113.443	113.443	113.443	113.443
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	88.532	88.532	88.532	88.532	88.532	88.532	88.532	88.532
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	152.728	152.728	152.728	152.728	152.728	152.728	152.728	152.728
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	577.481	577.481	577.481	577.481	577.481	577.481	577.481	577.481
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	766.445	766.445	766.445	766.445	766.445	766.445	766.445	766.445
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	11.702	11.702	11.702	11.702	11.702	11.702	11.702	11.702
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	463.422	463.422	463.422	463.422	463.422	463.422	463.422	463.422
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	142.644	142.644	142.644	142.644	142.644	142.644	142.644	142.644
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	55.563	55.563	55.563	55.563	55.563	55.563	55.563	55.563
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.063.086	2.063.086	2.063.086	2.063.086	2.063.086	2.063.086	2.063.086	2.063.086
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.588.785	1.588.785	1.588.785	1.588.785	1.588.785	1.588.785	1.588.785	1.588.785
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.240.627	2.240.627	2.240.627	2.240.627	2.240.627	2.240.627	2.240.627	2.240.627
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	844.159	844.159	844.159	844.159	844.159	844.159	844.159	844.159
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	147.957	147.957	147.957	147.957	147.957	147.957	147.957	147.957
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	736.422	736.422	736.422	736.422	736.422	736.422	736.422	736.422
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	915.529	915.529	915.529	915.529	915.529	915.529	915.529	915.529
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	638.718	638.718	638.718	638.718	638.718	638.718	638.718	638.718
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.757.126	1.757.126	1.757.126	1.757.126	1.757.126	1.757.126	1.757.126	1.757.126
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	23.404	23.404	23.404	23.404	23.404	23.404	23.404	23.404
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	44.501	44.501	44.501	44.501	44.501	44.501	44.501	44.501
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	63.019	63.019	63.019	63.019	63.019	63.019	63.019	63.019
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	96.457	96.457	96.457	96.457	96.457	96.457	96.457	96.457
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	39.358	39.358	39.358	39.358	39.358	39.358	39.358	39.358
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	54.874	54.874	54.874	54.874	54.874	54.874	54.874	54.874



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	81.824	81.824	81.824	81.824	81.824	81.824	81.824	81.824
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	124.418	124.418	124.418	124.418	124.418	124.418	124.418	124.418
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	197.826	197.826	197.826	197.826	197.826	197.826	197.826	197.826
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	257.472	257.472	257.472	257.472	257.472	257.472	257.472	257.472
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	390.075	390.075	390.075	390.075	390.075	390.075	390.075	390.075
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457	10.457
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372	12.372
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	72.146	72.146	72.146	72.146	72.146	72.146	72.146	72.146
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	35.410	35.410	35.410	35.410	35.410	35.410	35.410	35.410
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.324	6.324	6.324	6.324	6.324	6.324	6.324	6.324
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	14.203	14.203	14.203	14.203	14.203	14.203	14.203	14.203
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	9.388	9.388	9.388	9.388	9.388	9.388	9.388	9.388
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	34.477	34.477	34.477	34.477	34.477	34.477	34.477	34.477
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	15.029	15.029	15.029	15.029	15.029	15.029	15.029	15.029
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	27.543	27.543	27.543	27.543	27.543	27.543	27.543	27.543
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	25.305	25.305	25.305	25.305	25.305	25.305	25.305	25.305
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	54.212	54.212	54.212	54.212	54.212	54.212	54.212	54.212
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	113.715	113.715	113.715	113.715	113.715	113.715	113.715	113.715
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	152.512	152.512	152.512	152.512	152.512	152.512	152.512	152.512
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	234.499	234.499	234.499	234.499	234.499	234.499	234.499	234.499
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	541.669	541.669	541.669	541.669	541.669	541.669	541.669	541.669
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	682.446	682.446	682.446	682.446	682.446	682.446	682.446	682.446
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	774.245	774.245	774.245	774.245	774.245	774.245	774.245	774.245
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	880.486	880.486	880.486	880.486	880.486	880.486	880.486	880.486
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	991.382	991.382	991.382	991.382	991.382	991.382	991.382	991.382
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.144.098	1.144.098	1.144.098	1.144.098	1.144.098	1.144.098	1.144.098	1.144.098
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	26.202	26.202	26.202	26.202	26.202	26.202	26.202	26.202
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	28.925	28.925	28.925	28.925	28.925	28.925	28.925	28.925
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	177.639	177.639	177.639	177.639	177.639	177.639	177.639	177.639



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	159.536	159.536	159.536	159.536	159.536	159.536	159.536	159.536
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	261.169	261.169	261.169	261.169	261.169	261.169	261.169	261.169
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	255.758	255.758	255.758	255.758	255.758	255.758	255.758	255.758
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	279.932	279.932	279.932	279.932	279.932	279.932	279.932	279.932
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	785.651	785.651	785.651	785.651	785.651	785.651	785.651	785.651
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.256.142	1.256.142	1.256.142	1.256.142	1.256.142	1.256.142	1.256.142	1.256.142
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.268.811	1.268.811	1.268.811	1.268.811	1.268.811	1.268.811	1.268.811	1.268.811
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	729.653	729.653	729.653	729.653	729.653	729.653	729.653	729.653
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	109.807	109.807	109.807	109.807	109.807	109.807	109.807	109.807
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	118.602	118.602	118.602	118.602	118.602	118.602	118.602	118.602
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	110.891	110.891	110.891	110.891	110.891	110.891	110.891	110.891
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	121.799	121.799	121.799	121.799	121.799	121.799	121.799	121.799
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	126.096	126.096	126.096	126.096	126.096	126.096	126.096	126.096
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	105.098	105.098	105.098	105.098	105.098	105.098	105.098	105.098
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	182.240	182.240	182.240	182.240	182.240	182.240	182.240	182.240
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	128.982	128.982	128.982	128.982	128.982	128.982	128.982	128.982
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	109.182	109.182	109.182	109.182	109.182	109.182	109.182	109.182
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	112.385	112.385	112.385	112.385	112.385	112.385	112.385	112.385
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	171.626	171.626	171.626	171.626	171.626	171.626	171.626	171.626
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	911.641	908.309	913.621	915.892	911.258	913.237	908.799	913.131
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.276.394	1.270.227	1.280.071	1.284.394	1.275.665	1.279.483	1.271.107	1.279.192
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.193.831	2.183.510	2.200.065	2.207.827	2.192.538	2.199.612	2.184.867	2.198.708
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.074.396	5.041.927	5.093.486	5.114.212	5.070.864	5.088.323	5.047.007	5.088.406
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	15.273.614	15.273.614	15.273.614	15.273.614	15.273.614	15.273.614	15.273.614	15.273.614
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	18.122.775	18.122.775	18.122.775	18.122.775	18.122.775	18.122.775	18.122.775	18.122.775



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	22.059.836	22.059.836	22.059.836	22.059.836	22.059.836	22.059.836	22.059.836	22.059.836
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	28.093.548	28.093.548	28.093.548	28.093.548	28.093.548	28.093.548	28.093.548	28.093.548
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.394.767	1.394.767	1.394.767	1.394.767	1.394.767	1.394.767	1.394.767	1.394.767
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.850.355	2.850.355	2.850.355	2.850.355	2.850.355	2.850.355	2.850.355	2.850.355
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.563.054	4.563.054	4.563.054	4.563.054	4.563.054	4.563.054	4.563.054	4.563.054
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.304.009	5.304.009	5.304.009	5.304.009	5.304.009	5.304.009	5.304.009	5.304.009
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.654.454	7.654.454	7.654.454	7.654.454	7.654.454	7.654.454	7.654.454	7.654.454
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.980.969	10.980.969	10.980.969	10.980.969	10.980.969	10.980.969	10.980.969	10.980.969
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	79.820	79.820	79.820	79.820	79.820	79.820	79.820	79.820
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	106.008	106.008	106.008	106.008	106.008	106.008	106.008	106.008
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	303.769	303.769	303.769	303.769	303.769	303.769	303.769	303.769
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851	49.851
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	72.456	72.456	72.456	72.456	72.456	72.456	72.456	72.456
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	96.951	96.951	96.951	96.951	96.951	96.951	96.951	96.951
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	253.309	253.309	253.309	253.309	253.309	253.309	253.309	253.309
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	333.053	333.053	333.053	333.053	333.053	333.053	333.053	333.053
13	PISOS BASES									
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	46.660	45.975	47.043	47.344	46.605	46.797	46.112	46.906
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0,04	M2	48.866	48.182	49.250	49.551	48.812	49.003	48.319	49.113
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.333	27.196	27.409	27.470	27.322	27.360	27.223	27.382
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	40.006	38.637	40.772	41.375	39.896	40.280	38.911	40.499
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	93.139	91.770	93.906	94.508	93.030	93.413	92.044	93.632
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	50.215	49.821	50.442	50.460	50.187	50.299	49.901	50.362
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	90.584	88.688	91.680	91.851	90.453	90.990	89.072	91.297
13,8	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 2500 PSI	M2	107.771	104.738	109.525	109.798	107.561	108.420	105.352	108.911
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	50.016	50.016	50.016	50.016	50.016	50.016	50.016	50.016
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36.054	36.054	36.054	36.054	36.054	36.054	36.054	36.054
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.605	42.605	42.605	42.605	42.605	42.605	42.605	42.605
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	62.923	61.217	63.909	64.063	62.805	63.288	61.562	63.564
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	74.402	72.316	75.607	75.795	74.257	74.848	72.738	75.186
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	105.638	102.415	107.501	107.792	105.415	106.327	103.067	106.849
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	120.746	104.741	129.709	136.750	119.465	123.947	107.943	126.507
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	128.133	111.528	137.813	138.276	126.295	135.115	114.132	135.208
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS									
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	87.916	87.916	87.916	87.916	87.916	87.916	87.916	87.916
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	89.921	89.237	90.304	90.605	89.866	90.058	89.373	90.167
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	94.621	93.937	95.004	95.305	94.566	94.758	94.073	94.867
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	99.048	98.363	99.431	99.732	98.993	99.185	98.500	99.294
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	119.478	119.205	119.632	119.752	119.456	119.533	119.259	119.577
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	78.340	77.900	78.586	78.780	78.305	78.428	77.988	78.498
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	248.679	247.447	249.369	249.911	248.580	248.925	247.693	249.122
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	70.707	69.993	71.106	71.420	70.650	70.849	70.136	70.964



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	49.936	49.936	49.936	49.936	49.936	49.936	49.936	49.936
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	20.152	19.864	20.314	20.441	20.129	20.210	19.922	20.256
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794	14.794
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356	19.356
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	18.416	18.416	18.416	18.416	18.416	18.416	18.416	18.416
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	28.498	28.498	28.498	28.498	28.498	28.498	28.498	28.498
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	52.223	52.223	52.223	52.223	52.223	52.223	52.223	52.223
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	20.849	20.849	20.849	20.849	20.849	20.849	20.849	20.849
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	119.792	119.792	119.792	119.792	119.792	119.792	119.792	119.792
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	175.004	174.046	175.541	175.962	174.928	175.196	174.238	175.349
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	43.727	43.491	43.860	43.964	43.709	43.775	43.538	43.813
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	72.840	72.840	72.840	72.840	72.840	72.840	72.840	72.840
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	83.017	83.017	83.017	83.017	83.017	83.017	83.017	83.017
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	86.598	86.598	86.598	86.598	86.598	86.598	86.598	86.598
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	73.634	73.360	73.787	73.907	73.612	73.688	73.415	73.732
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	82.244	81.971	82.398	82.518	82.222	82.299	82.025	82.343
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	M2	22.762	22.762	22.762	22.762	22.762	22.762	22.762	22.762
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	ML	75.912	75.556	76.111	76.267	75.883	75.983	75.628	76.039
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	33.254	33.254	33.254	33.254	33.254	33.254	33.254	33.254
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	190.231	190.231	190.231	190.231	190.231	190.231	190.231	190.231
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	37.086	37.086	37.086	37.086	37.086	37.086	37.086	37.086
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	25.696	25.696	25.696	25.696	25.696	25.696	25.696	25.696
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	25.112	25.112	25.112	25.112	25.112	25.112	25.112	25.112
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	26.464	26.464	26.464	26.464	26.464	26.464	26.464	26.464
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265	32.265
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865	29.865
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	26.548	26.548	26.548	26.548	26.548	26.548	26.548	26.548
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690	30.690
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	106.847	106.847	106.847	106.847	106.847	106.847	106.847	106.847
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	94.866	94.866	94.866	94.866	94.866	94.866	94.866	94.866
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.538	71.538	71.538	71.538	71.538	71.538	71.538	71.538
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	22.768	22.768	22.768	22.768	22.768	22.768	22.768	22.768
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	139.117	139.117	139.117	139.117	139.117	139.117	139.117	139.117
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	162.086	162.086	162.086	162.086	162.086	162.086	162.086	162.086
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	97.239	97.239	97.239	97.239	97.239	97.239	97.239	97.239
14,48	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	343.268	343.268	343.268	343.268	343.268	343.268	343.268	343.268
15	CIELO RASO									
15,1	APLIQUE YESO	ML	111.625	111.625	111.625	111.625	111.625	111.625	111.625	111.625
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	97.036	97.036	97.036	97.036	97.036	97.036	97.036	97.036
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	97.895	97.895	97.895	97.895	97.895	97.895	97.895	97.895
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	78.612	78.612	78.612	78.612	78.612	78.612	78.612	78.612
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	119.490	119.490	119.490	119.490	119.490	119.490	119.490	119.490
15,7	CORNISAS YESO	ML	73.525	73.525	73.525	73.525	73.525	73.525	73.525	73.525
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	158.210	158.210	158.210	158.210	158.210	158.210	158.210	158.210
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.568	27.568	27.568	27.568	27.568	27.568	27.568	27.568
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	90.078	90.078	90.078	90.078	90.078	90.078	90.078	90.078
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

EXPOS Y REPOSICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION Y PASADIZOS										
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Totalma
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	11.033	11.033	11.033	11.033	11.033	11.033	11.033	11.033
18,14	ESTUCO	M2	14.249	14.249	14.249	14.249	14.249	14.249	14.249	14.249
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.103	9.103	9.103	9.103	9.103	9.103	9.103	9.103
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.777	29.777	29.777	29.777	29.777	29.777	29.777	29.777
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	19.043	19.043	19.043	19.043	19.043	19.043	19.043	19.043
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	44.876	44.876	44.876	44.876	44.876	44.876	44.876	44.876
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744	20.744
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	23.134	23.134	23.134	23.134	23.134	23.134	23.134	23.134
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.901	17.901	17.901	17.901	17.901	17.901	17.901	17.901
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929	10.929
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	37.264	37.264	37.264	37.264	37.264	37.264	37.264	37.264
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.304	24.304	24.304	24.304	24.304	24.304	24.304	24.304
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.381	15.381	15.381	15.381	15.381	15.381	15.381	15.381
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER	M2	66.041	66.041	66.041	66.041	66.041	66.041	66.041	66.041
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	31.515	31.515	31.515	31.515	31.515	31.515	31.515	31.515
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	27.439	27.439	27.439	27.439	27.439	27.439	27.439	27.439
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	19.314	19.314	19.314	19.314	19.314	19.314	19.314	19.314
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134
19	DOTACIONES DEPORTIVAS									
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.717.759	8.717.759	8.717.759	8.717.759	8.717.759	8.717.759	8.717.759	8.717.759
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. (INC. TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR INCL)	UN	15.447.990	15.447.990	15.447.990	15.447.990	15.447.990	15.447.990	15.447.990	15.447.990
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.031.265	4.031.265	4.031.265	4.031.265	4.031.265	4.031.265	4.031.265	4.031.265
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.089.302	13.089.302	13.089.302	13.089.302	13.089.302	13.089.302	13.089.302	13.089.302
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.238.829	12.238.829	12.238.829	12.238.829	12.238.829	12.238.829	12.238.829	12.238.829
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.249.221	1.249.221	1.249.221	1.249.221	1.249.221	1.249.221	1.249.221	1.249.221
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	135.410	135.410	135.410	135.410	135.410	135.410	135.410	135.410
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.255.189	2.254.995	2.255.301	2.255.318	2.255.175	2.255.230	2.255.034	2.255.



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	588.966	588.966	588.966	588.966	588.966	588.966	588.966	588.966
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS									
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	324.570	324.570	324.570	324.570	324.570	324.570	324.570	324.570
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	52.574	52.574	52.574	52.574	52.574	52.574	52.574	52.574
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	100.817	100.817	100.817	100.817	100.817	100.817	100.817	100.817
21,4	CÁMARA CCTV	UN	339.772	339.772	339.772	339.772	339.772	339.772	339.772	339.772
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77.411	77.411	77.411	77.411	77.411	77.411	77.411	77.411
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	866.970	866.970	866.970	866.970	866.970	866.970	866.970	866.970
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.149.666	2.149.666	2.149.666	2.149.666	2.149.666	2.149.666	2.149.666	2.149.666
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179	20.179
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	331.322	331.322	331.322	331.322	331.322	331.322	331.322	331.322
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	54.858	54.858	54.858	54.858	54.858	54.858	54.858	54.858
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.873	5.873	5.873	5.873	5.873	5.873	5.873	5.873
21,12	SPLITERS	UN	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693	13.693
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	27.838	27.838	27.838	27.838	27.838	27.838	27.838	27.838
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	184.609	184.609	184.609	184.609	184.609	184.609	184.609	184.609
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	48.397	48.397	48.397	48.397	48.397	48.397	48.397	48.397
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	156.218	156.218	156.218	156.218	156.218	156.218	156.218	156.218
21,19	RACK 2' X 24"	UN	227.784	227.784	227.784	227.784	227.784	227.784	227.784	227.784
21,20	RACK 3' X 24"	UN	463.100	463.100	463.100	463.100	463.100	463.100	463.100	463.100
21,21	RACK 5' X 24"	UN	537.267	537.267	537.267	537.267	537.267	537.267	537.267	537.267
21,22	RACK 7' X 24"	UN	584.339	584.339	584.339	584.339	584.339	584.339	584.339	584.339
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	715.548	715.548	715.548	715.548	715.548	715.548	715.548	715.548
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	413.958	413.958	413.958	413.958	413.958	413.958	413.958	413.958
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	185.187	185.187	185.187	185.187	185.187	185.187	185.187	185.187
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	40.894	40.894	40.894	40.894	40.894	40.894	40.894	40.894
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
21,29	CANAleta METÁLICA 4X6 CMS	ML	46.246	46.246	46.246	46.246	46.246	46.246	46.246	46.246
21,30	CANAleta METÁLICA 4X10 CMS	ML	49.727	49.727	49.727	49.727	49.727	49.727	49.727	49.727
21,31	CANAleta METÁLICA 6X10 CMS	ML	53.073	53.073	53.073	53.073	53.073	53.073	53.073	53.073
21,32	CANAleta PLÁSTICA 13X7 MM	ML	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470
21,33	CANAleta PLÁSTICA 20X12 MM	ML	37.844	37.844	37.844	37.844	37.844	37.844	37.844	37.844
21,34	CANAleta PLÁSTICA 32X12 MM	ML	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566
21,35	CANAleta PLÁSTICA 40X60 MM	ML	76.591	76.591	76.591	76.591	76.591	76.591	76.591	76.591
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	959.024	959.024	959.024	959.024	959.024	959.024	959.024	959.024
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	487.596	487.596	487.596	487.596	487.596	487.596	487.596	487.596
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	152.470	152.470	152.470	152.470	152.470	152.470	152.470	152.470
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648	18.648
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30.446	30.446	30.446	30.446	30.446	30.446	30.446	30.446
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.353	6.353	6.353	6.353	6.353	6.353	6.353	6.353
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1/2". INC CABLE 4 PARES	ML	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126	23.126
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1". INC CABLE 10 PARES	ML	29.919	29.919	29.919	29.919	29.919	29.919	29.919	29.919
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 . INC TUBERIA 1"	ML	29.077	29.077	29.077	29.077	29.077	29.077	29.077	29.077
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959	31.959
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	903.732	903.732	903.732	903.732	903.732	903.732	903.732	903.732



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Niño	Ricaurte	Tocaima
URBANISMO										
1	ACUEDUCTO									
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	41.022	41.022	41.022	41.022	41.022	41.022	41.022	41.022
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	132.872	132.872	132.872	132.872	132.872	132.872	132.872	132.872
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	732.513	732.513	732.513	732.513	732.513	732.513	732.513	732.513
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.562.299	1.562.299	1.562.299	1.562.299	1.562.299	1.562.299	1.562.299	1.562.299
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	181.455	181.455	181.455	181.455	181.455	181.455	181.455	181.455
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.087.512	1.087.512	1.087.512	1.087.512	1.087.512	1.087.512	1.087.512	1.087.512
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.330.388	2.330.388	2.330.388	2.330.388	2.330.388	2.330.388	2.330.388	2.330.388
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	32.171	32.171	32.171	32.171	32.171	32.171	32.171	32.171
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	34.882	34.882	34.882	34.882	34.882	34.882	34.882	34.882
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127	41.127
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	153.974	153.974	153.974	153.974	153.974	153.974	153.974	153.974
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	178.804	178.804	178.804	178.804	178.804	178.804	178.804	178.804
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	551.278	551.278	551.278	551.278	551.278	551.278	551.278	551.278
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	206.355	206.355	206.355	206.355	206.355	206.355	206.355	206.355
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	340.220	340.220	340.220	340.220	340.220	340.220	340.220	340.220
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.494.959	1.494.959	1.494.959	1.494.959	1.494.959	1.494.959	1.494.959	1.494.959
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.721.089	1.721.089	1.721.089	1.721.089	1.721.089	1.721.089	1.721.089	1.721.089
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	22.703	22.703	22.703	22.703	22.703	22.703	22.703	22.703
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	44.124	44.124	44.124	44.124	44.124	44.124	44.124	44.124
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	182.392	182.392	182.392	182.392	182.392	182.392	182.392	182.392
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	267.342	267.342	267.342	267.342	267.342	267.342	267.342	267.342
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	45.753	45.753	45.753	45.753	45.753	45.753	45.753	45.753
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	154.315	154.315	154.315	154.315	154.315	154.315	154.315	154.315
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	224.470	224.470	224.470	224.470	224.470	224.470	224.470	224.470
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	92.438	92.438	92.438	92.438	92.438	92.438	92.438	92.438
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	363.463	363.463	363.463	363.463	363.463	363.463	363.463	363.463
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	107.124	107.124	107.124	107.124	107.124	107.124	107.124	107.124
1,33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	421.455	421.455	421.455	421.455	421.455	421.455	421.455	421.455
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN 2 PVC 6"	UN	263.148	263.148	263.148	263.148	263.148	263.148	263.148	263.148
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN 2 PVC 10"	UN	719.843	719.843	719.843	719.843	719.843	719.843	719.843	719.843
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1.891.524	1.891.524	1.891.524	1.891.524	1.891.524	1.891.524	1.891.524	1.891.524
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.793.305	2.793.305	2.793.305	2.793.305	2.793.305	2.793.305	2.793.305	2.793.305
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES									
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	45.571	45.571	45.571	45.571	45.571	45.571	45.571	45.571
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	96.749	80.434	105.886	113.064	95.444	100.012	83.698	102.623
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	135.709	114.380	149.929	178.368	130.970	161.778	114.380	149.929
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	112.010	90.681	126.230	154.669	95.421	133.340	114.380	130.970
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	118.135	107.887	107.887	113.011	115.061	125.309	109.937	125.309
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	112.063	102.661	97.437	104.750	107.884	121.466	113.108	116.242
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	108.998	93.608	117.616	124.388	107.767	112.075	96.686	114.539
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA									
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	164.416	164.416	164.416	164.416	164.416	164.416	164.416	164.416
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.690.544	1.690.544	1.690.544	1.690.544	1.690.544	1.690.544	1.690.544	1.690.544
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	214.065	214.065	214.065	214.065	214.065	214.065	214.065	214.065
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.957.531	1.957.531	1.957.531	1.957.531	1.957.531	1.957.531	1.957.531	1.957.531



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.366.301	1.366.301	1.366.301	1.366.301	1.366.301	1.366.301	1.366.301	1.366.301
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	72.125	72.125	72.125	72.125	72.125	72.125	72.125	72.125
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	163.232	163.232	163.232	163.232	163.232	163.232	163.232	163.232
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	382.756	382.756	382.756	382.756	382.756	382.756	382.756	382.756
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299	163.299
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765	382.765
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273	613.273
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	619.059	619.059	619.059	619.059	619.059	619.059	619.059	619.059
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.000.446	1.000.446	1.000.446	1.000.446	1.000.446	1.000.446	1.000.446	1.000.446
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.596.898	1.596.898	1.596.898	1.596.898	1.596.898	1.596.898	1.596.898	1.596.898
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	101.203	101.203	101.203	101.203	101.203	101.203	101.203	101.203
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	519.268	519.268	519.268	519.268	519.268	519.268	519.268	519.268
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	582.372	582.372	582.372	582.372	582.372	582.372	582.372	582.372
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.596.857	1.596.857	1.596.857	1.596.857	1.596.857	1.596.857	1.596.857	1.596.857
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	94.124	93.965	94.213	94.283	94.111	94.156	93.997	94.181
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	471.448	471.448	471.448	471.448	471.448	471.448	471.448	471.448
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	73.116	73.116	73.116	73.116	73.116	73.116	73.116	73.116
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	102.407	102.407	102.407	102.407	102.407	102.407	102.407	102.407
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	146.673	146.673	146.673	146.673	146.673	146.673	146.673	146.673
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	224.620	224.620	224.620	224.620	224.620	224.620	224.620	224.620
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	358.888	358.888	358.888	358.888	358.888	358.888	358.888	358.888
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	520.279	520.279	520.279	520.279	520.279	520.279	520.279	520.279
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	658.048	658.048	658.048	658.048	658.048	658.048	658.048	658.048
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	865.298	865.298	865.298	865.298	865.298	865.298	865.298	865.298
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.566.813	1.566.813	1.566.813	1.566.813	1.566.813	1.566.813	1.566.813	1.566.813
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS									
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.133.603	1.120.854	1.140.905	1.141.008	1.132.679	1.136.278	1.123.425	1.138.335
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	933.663	924.943	938.546	942.382	932.965	935.406	926.687	936.801
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.129.555	1.121.056	1.134.423	1.134.492	1.128.939	1.131.339	1.122.770	1.132.710
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.333.444	1.317.509	1.342.572	1.342.701	1.332.290	1.336.788	1.320.722	1.339.359
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.288.243	1.275.965	1.295.119	1.300.522	1.287.260	1.290.698	1.278.421	1.292.663
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.299.478	1.287.793	1.306.173	1.306.267	1.298.632	1.301.931	1.290.149	1.303.816
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.739.031	1.733.391	1.742.233	1.743.629	1.738.606	1.740.193	1.734.527	1.741.101
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.434.808	2.418.635	2.444.042	2.446.656	2.433.619	2.438.180	2.421.896	2.440.788
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.256.874	3.224.339	3.275.604	3.277.320	3.254.572	3.263.773	3.230.910	3.269.032
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.305.253	4.251.159	4.336.395	4.339.249	4.301.427	4.316.724	4.262.084	4.325.467
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.732.779	2.732.779	2.732.779	2.732.779	2.732.779	2.732.779	2.732.779	2.732.779
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.667.468	5.667.468	5.667.468	5.667.468	5.667.468	5.667.468	5.667.468	5.667.468
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	206.529	206.173	206.729	206.885	206.501	206.600	206.245	206.657
5	ANDENES Y SARDINELES									
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	114.538	113.709	115.002	115.366	114.472	114.704	113.875	114.836
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	133.570	132.741	134.034	134.398	133.504	133.736	132.907	133.868
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	82.249	80.258	83.400	83.579	82.111	82.675	80.661	82.997



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua de Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	86.686	84.455	87.964	87.982	86.524	87.154	84.905	87.514
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	90.400	88.302	91.608	91.720	90.252	90.845	88.726	91.184
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	361.779	361.423	361.979	362.135	361.751	361.851	361.495	361.907
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.037	32.799	33.176	33.197	33.021	33.089	32.847	33.127
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	59.760	58.357	60.571	60.697	59.663	60.060	58.641	60.287
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	127.913	127.722	128.019	128.103	127.898	127.951	127.761	127.981
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	869.551	864.617	872.315	874.486	869.156	870.538	865.604	871.328
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	96.720	95.905	97.176	97.534	96.655	96.883	96.068	97.013
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	133.008	132.193	133.464	133.822	132.942	133.170	132.356	133.301
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	51.857	50.965	52.368	52.375	51.792	52.044	51.145	52.188
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	79.048	77.242	80.082	80.097	78.917	79.427	77.606	79.718
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	134.471	132.490	138.558	139.437	137.043	136.300	134.518	136.132
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	91.598	91.105	91.874	92.091	91.558	91.696	91.204	91.775
6	MOBILIARIO URBANO									
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	301.338	300.275	301.946	301.955	301.261	301.560	300.489	301.732
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	963.270	961.782	964.121	964.133	963.162	963.582	962.082	963.822
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	325.238	325.041	325.351	325.360	325.224	325.280	325.081	325.312
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	246.721	245.446	247.451	247.461	246.628	246.988	245.703	247.194
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	250.526	249.251	251.256	251.266	250.434	250.793	249.508	250.999
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	290.191	289.009	290.871	290.925	290.107	290.441	289.248	290.632
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	91.564	90.929	91.919	92.198	91.513	91.690	91.056	91.792
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	100.293	99.582	100.690	101.003	100.236	100.435	99.724	100.548
6,9	CANECA M-120	UN	449.884	449.725	449.973	450.043	449.871	449.916	449.757	449.941
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.195.877	1.195.239	1.196.242	1.196.247	1.195.831	1.196.011	1.195.368	1.196.113
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.796.397	4.795.972	4.796.640	4.796.644	4.796.366	4.796.486	4.796.058	4.796.555
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.932.685	4.932.260	4.932.928	4.932.932	4.932.654	4.932.774	4.932.346	4.932.843
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	694.613	694.219	694.840	694.858	694.585	694.696	694.299	694.760
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	916.410	914.835	917.317	917.389	916.298	916.744	915.153	916.999
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	772.005	772.005	772.005	772.005	772.005	772.005	772.005	772.005
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	377.168	376.530	377.533	377.538	377.121	377.301	376.659	377.044
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	817.649	817.252	817.871	818.045	817.617	817.728	817.332	817.792
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.075.352	9.072.165	9.077.177	9.077.203	9.075.121	9.076.020	9.072.807	9.076.535
7	SEÑALIZACIÓN									
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	456.185	456.007	456.284	456.363	456.170	456.220	456.042	456.249
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	711.132	710.344	711.585	711.621	711.076	711.299	710.503	711.426
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	557.040	556.862	557.140	557.218	557.026	557.076	556.898	557.104
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	591.151	590.973	591.251	591.329	591.137	591.187	591.009	591.215
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	604.331	604.153	604.431	604.509	604.317	604.367	604.189	604.395
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	169.612	169.612	169.612	169.612	169.612	169.612	169.612	169.612



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)											
1	NORMA INV	PRELIMINARES									
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES									
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.530	46.530	46.530	46.530	46.530	46.530	46.530	46.530
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88.320	88.320	88.320	88.320	88.320	88.320	88.320	88.320
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.591	109.591	109.591	109.591	109.591	109.591	109.591	109.591
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	140.067	118.738	187.465	196.945	170.876	161.397	142.437	159.027
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	152.893	131.564	200.291	209.771	183.702	174.222	155.263	171.852
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	389.659	385.371	392.077	393.969	389.326	390.530	386.231	391.218
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	99.022	97.798	99.710	100.171	98.926	99.269	98.044	99.465
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.155.126	1.120.945	1.259.949	1.205.259	1.228.046	1.143.733	1.155.126	1.177.914
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.163.696	1.129.515	1.268.519	1.213.829	1.236.616	1.152.303	1.163.696	1.186.484
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.229.814	1.195.633	1.334.637	1.279.947	1.302.734	1.218.421	1.229.814	1.252.602
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.197.974	1.163.793	1.302.796	1.248.106	1.270.894	1.186.580	1.197.974	1.220.761
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	461.248	439.919	508.646	518.126	492.057	482.577	463.618	480.207
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	443.420	422.091	490.818	500.298	474.229	464.749	445.790	462.379



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
3,15	311.1 AFIRMADO	M3	98.146	76.817	112.365	140.804	81.557	119.475	100.516	117.105
3,16	431.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	14.111	13.800	14.285	14.422	14.086	14.173	13.862	14.223
3,17	430.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	5.546	5.390	5.633	5.701	5.533	5.577	5.421	5.602
3,18	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	893.025	875.383	903.224	904.813	891.802	896.799	878.952	899.655
3,19	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	930.470	912.039	941.126	942.786	929.193	934.413	915.768	937.397
3,20	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	954.727	935.801	965.673	967.462	953.418	958.779	939.631	961.844
3,21	*** SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.492	12.492	12.492	12.492	12.492	12.492	12.492	12.492
3,22	*** RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	170.101	152.054	142.027	156.064	162.080	188.149	172.107	178.123
3,23	442 MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	434.842	429.739	371.557	395.548	394.439	459.068	464.676	416.750
3,24	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880	62.880
3,25	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	245.330	245.330	245.330	245.330	245.330	245.330	245.330	245.330
4	NORMA INV OBRAS DE ARTE									
4,1	630.1 CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.353.613	1.333.601	1.365.182	1.366.984	1.352.226	1.357.893	1.337.650	1.361.133
4,2	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.125.861	1.106.261	1.137.192	1.138.958	1.124.503	1.130.053	1.110.226	1.133.227
4,3	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.207.913	1.187.537	1.219.693	1.221.528	1.206.501	1.212.272	1.191.659	1.215.571
4,4	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	830.395	810.212	842.015	843.092	828.968	834.675	814.288	837.938
4,5	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.004.647	983.664	1.016.727	1.017.846	1.003.163	1.009.097	987.902	1.012.488
4,6	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	794.667	773.208	806.960	807.133	793.113	799.171	777.534	802.633
4,7	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	967.504	945.195	980.283	980.463	965.888	972.186	949.693	975.785
4,8	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.062.482	1.041.023	1.074.775	1.074.948	1.060.928	1.066.986	1.045.350	1.070.448
4,9	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	820.977	798.667	833.756	833.936	819.361	825.659	803.165	829.258
4,10	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.142.025	1.119.715	1.154.804	1.154.984	1.140.409	1.146.706	1.124.213	1.150.306
4,11	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.486	23.486	23.486	23.486	23.486	23.486	23.486	23.486
4,12	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707
4,13	641.1 ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
4,14	621.1 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.266.439	4.266.439	4.266.439	4.266.439	4.266.439	4.266.439	4.266.439	4.266.439
4,15	621.1 P PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.404.329	7.351.116	7.434.850	7.435.903	7.400.498	7.415.527	7.361.850	7.424.116
4,16	621.2 BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.666.319	2.645.072	2.678.490	2.678.661	2.664.780	2.670.778	2.649.356	2.674.206
4,17	642.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	132.142	132.142	132.142	132.142	132.142	132.142	132.142	132.142
4,18	632.1 BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	633.351	630.801	634.812	634.832	633.166	633.886	631.315	634.297
4,19	632 P BARANDA METÁLICA	ML	671.190	671.190	671.190	671.190	671.190	671.190	671.190	671.190
4,20	*** DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	26.228	26.228	26.228	26.228	26.228	26.228	26.228	26.228
4,21	671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	635.408	602.755	655.447	674.707	623.846	652.710	621.289	654.413
4,22	673.1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	168.509	148.456	148.456	158.483	162.493	182.546	152.467	182.546
4,23	610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	136.182	116.493	149.307	175.559	131.807	160.245	116.493	149.307
4,24	630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	498.307	478.414	509.751	510.659	496.895	502.519	482.431	505.734
4,25	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	565.105	546.725	561.695	567.338	561.350	574.170	556.403	572.434
4,26	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	573.528	555.147	570.117	575.761	569.772	582.593	564.826	580.856
4,27	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	585.548	567.610	581.915	588.044	581.843	594.544	577.203	592.739
4,28	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	593.970	576.033	590.338	596.467	590.265	602.966	585.626	601.162
4,29	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	744.028	724.880	755.097	756.822	742.700	748.123	728.753	751.223
4,30	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	915.174	895.268	926.682	928.475	913.794	919.432	899.295	922.654
4,31	681.1 GAVIÓN	M3	321.214	303.987	294.416	307.815	313.558	338.442	323.129	328.871
4,32	681.1 GAVIÓN MALLA PVC	M3	327.051	309.824	300.253	313.652	319.395	344.279	328.966	334.708
4,33	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	67.222	66.046	67.901	68.007	67.140	67.473	66.284	67.663
4,34	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	23.287	22.700	23.627	23.680	23.247	23.413	22.819	23.508



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15.698	15.698	15.698	15.698	15.698	15.698	15.698	15.698
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723	21.723
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28.701	28.701	28.701	28.701	28.701	28.701	28.701	28.701
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	34.098	34.098	34.098	34.098	34.098	34.098	34.098	34.098
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43.373	43.373	43.373	43.373	43.373	43.373	43.373	43.373
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262	11.262
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.679	12.679	12.679	12.679	12.679	12.679	12.679	12.679
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.135	13.135	13.135	13.135	13.135	13.135	13.135	13.135
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012	14.012
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25.902	25.902	25.902	25.902	25.902	25.902	25.902	25.902
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	926.783	926.550	926.923	927.028	926.770	926.837	926.598	926.875
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	500.241	495.945	502.706	503.042	499.932	501.146	496.812	501.839
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.661.465	1.661.465	1.661.465	1.661.465	1.661.465	1.661.465	1.661.465	1.661.465
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	200.542	180.033	214.214	241.559	184.591	221.051	202.821	218.772
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548	8.548
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	123.619	123.619	123.619	123.619	123.619	123.619	123.619	123.619
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	187.949	187.949	187.949	187.949	187.949	187.949	187.949	187.949
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	701.564	681.658	713.072	714.865	700.184	705.822	685.685	709.044
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	350.992	333.765	324.194	337.593	343.335	368.219	352.906	358.649
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	98.956	98.956	98.956	98.956	98.956	98.956	98.956	98.956
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	69.589	69.589	69.589	69.589	69.589	69.589	69.589	69.589
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	122.606	122.606	122.606	122.606	122.606	122.606	122.606	122.606
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN									
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697	5.697
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194	64.194
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	120.962	120.962	120.962	120.962	120.962	120.962	120.962	120.962
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	101.230	101.230	101.230	101.230	101.230	101.230	101.230	101.230
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	210.197	209.229	210.753	211.183	210.128	210.402	209.425	210.558
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588	19.588
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL									
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Agua_de_Dios	Girardot	Guataquí	Jerusalén	Nariño	Nilo	Ricaurte	Tocaima
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23.887	23.887	23.887	23.887	23.887	23.887	23.887	23.887
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308	37.308
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.854	16.854	16.854	16.854	16.854	16.854	16.854	16.854

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
CONSTRUCCIÓN					
1	PRELIMINARES				
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.468.188	3.374.134	3.476.026
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.921.078	1.874.051	1.924.997
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.927	19.927	19.927
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.965	22.965	22.965
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	26.507	26.507	26.507
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	106.469	106.469	106.469
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	76.073	75.102	76.154
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	36.959	35.988	37.040
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.671	19.671	19.671
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.165	23.165	23.165
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.768	21.768	21.768
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.170	20.170	20.170
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.475	19.475	19.475
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.446.282	1.435.079	1.445.400
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	6.801	6.801	6.801
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5.024	5.024	5.024
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.525.911	4.525.911	4.525.911
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	409.113	409.113	409.113
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962
2	CIMIENTOS				
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	250.801	186.814	198.663
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	340.072	268.598	346.029
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	58.543	58.543	58.543
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	1.079.596	969.513	1.088.771
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.184.476	1.076.556	1.193.469
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.080.625	979.573	1.089.046
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	75.735	75.735	75.735
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	240.214	240.214	240.214
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	301.240	301.240	301.240
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	382.354	382.354	382.354
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	483.985	483.985	483.985
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	175.897	169.454	176.434
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	221.693	212.355	222.471
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	1.080.625	979.573	1.089.046
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	137.222	137.222	137.222
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	65.719	65.275	65.756
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	319.286	318.842	319.323
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	750.770	707.444	739.309
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	309.924	298.593	309.597
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	398.585	380.286	398.112
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	543.253	513.337	543.749
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	54.353	54.353	54.353
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	2.055.479	2.053.986	2.053.787
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	147.975	143.069	148.384
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	107.204	104.616	107.420
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	39.538	37.481	39.710
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	66.052	63.994	66.224
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	89.115	86.234	89.355
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	126.788	123.496	127.063
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	179.261	176.380	179.501
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.608.152	1.575.230	1.610.896
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.313.862	2.248.016	2.319.349
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	3.129.104	2.997.413	3.140.079
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	144.003	119.311	146.061
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	49.823	49.823	49.823
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	90.075	90.075	90.075
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.421.237	1.320.185	1.429.658
4,4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	464.162	422.840	487.178
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	210.406	200.596	211.224
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	284.230	272.457	285.211
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	233.877	217.199	235.267
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	257.579	238.938	259.133
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	284.052	263.449	285.769
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	320.219	296.673	322.181



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	355.827	329.338	358.035
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	168.449	166.936	168.575
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.536.685	1.435.633	1.545.106
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	153.126	152.238	153.200
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	135.466	125.361	136.308
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	151.546	139.184	152.576
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	175.895	160.394	177.187
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.334.894	1.233.842	1.343.315
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	100.310	97.573	100.538
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	487.602	442.472	491.363
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.769	8.769	8.769
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	9.002	9.002	9.002
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.855	11.855	11.855
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.448.938	1.347.886	1.457.360
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.426.490	1.316.699	1.435.640
4,26	VIGA ÁEREA 3500 PSI	M3	1.410.865	1.309.813	1.419.286
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.486.122	1.385.069	1.494.543
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.601.980	1.500.928	1.610.401
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	650.794	543.155	659.764
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	47.767	47.767	47.767
5	MAMPOSTERÍA				
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	47.396	45.128	47.585
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	56.371	54.102	56.560
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	53.240	52.796	53.277
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	245.008	244.120	245.082
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	81.049	78.313	81.277
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	52.717	51.829	52.791
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	176.712	174.936	176.860
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	174.767	165.645	175.527
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	146.009	146.009	146.009
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	92.230	92.230	92.230
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	136.967	136.967	136.967
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	89.690	89.690	89.690
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	178.397	178.397	178.397
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	108.650	108.650	108.650
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	195.634	195.634	195.634
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	117.269	117.269	117.269
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	67.688	66.796	67.762
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	42.610	42.163	42.647
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	88.709	88.115	88.759
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	53.967	53.670	53.992
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	97.630	97.035	97.680
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	58.026	57.729	58.051
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	162.013	159.039	162.261
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	92.824	91.337	92.948
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	62.043	61.449	62.093
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	39.641	39.343	39.666
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	127.045	125.855	127.144
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	75.340	74.745	75.389
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	144.834	143.946	144.908
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	82.431	81.987	82.468
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	290.750	286.586	291.097
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	159.648	157.566	159.822



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapi
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	146.379	144.528	146.533
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	82.103	81.178	82.180
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	81.671	80.339	81.782
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	50.340	49.674	50.396
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	59.742	59.147	59.792
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	38.124	37.827	38.149
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	84.887	83.697	84.986
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	50.697	50.102	50.746
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	162.732	160.948	162.881
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	93.183	92.291	93.258
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	120.162	118.972	120.261
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	72.155	71.560	72.205
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	244.350	240.186	244.697
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	140.757	138.675	140.931
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	57.376	56.932	57.413
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	62.198	60.866	62.309
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	105.625	103.849	105.773
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.956	12.956	12.956
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	63.239	60.970	63.428
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	10.568	9.770	10.634
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.214	16.214	16.214
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.737	20.737	20.737
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.504	24.504	24.504
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.891	33.891	33.891
5,57	ANCLAJE 1"	UN	45.440	45.440	45.440
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS				
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.714	34.714	34.714
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.675	8.231	8.712
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	8.263	7.819	8.300
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	14.497	14.053	14.534
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	27.046	26.158	27.120
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.919	18.919	18.919
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	36.832	35.536	36.940
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.994	22.346	23.048
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	36.448	35.198	36.552
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.508	22.884	23.561
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	35.419	34.123	35.527
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.994	22.346	23.048
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	36.448	35.198	36.552
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	24.229	23.604	24.281
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	36.056	35.132	36.133
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	24.267	23.806	24.306
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	30.266	29.314	30.346
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.590	19.114	19.630
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29.482	28.495	29.565
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.198	18.704	19.239
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	34.046	32.796	34.150
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.843	22.219	22.895
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33.017	31.721	33.125
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.329	21.681	22.383
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28.492	27.505	28.574
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.981	20.487	21.022



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	33.017	31.721	33.125
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.994	22.346	23.048
7	CUBIERTAS				
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40.862	39.077	41.010
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	69.302	64.741	69.682
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	89.274	89.274	89.274
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	40.072	40.072	40.072
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	61.561	61.561	61.561
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	129.998	129.998	129.998
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	103.705	103.705	103.705
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	58.801	58.801	58.801
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	139.532	139.532	139.532
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	169.135	169.135	169.135
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	247.289	247.289	247.289
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	94.397	94.397	94.397
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	123.987	123.987	123.987
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	105.663	105.663	105.663
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	201.515	201.515	201.515
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	136.207	136.207	136.207
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	98.674	98.674	98.674
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	51.858	51.858	51.858
7,19	TEJA DE BARRO	M2	90.893	88.673	91.078
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	82.711	82.711	82.711
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	74.524	74.524	74.524
7,22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	55.762	55.762	55.762
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	55.932	55.932	55.932
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	56.335	56.335	56.335
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	81.737	81.737	81.737
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	72.579	72.579	72.579
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	128.333	128.333	128.333
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26; POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	234.644	234.644	234.644
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	107.949	107.949	107.949
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	72.352	72.352	72.352
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	66.136	66.136	66.136
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	98.372	98.372	98.372
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	32.315	32.315	32.315
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	37.613	37.613	37.613
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	54.377	54.377	54.377
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	70.669	70.669	70.669
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	34.601	34.601	34.601
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	87.552	87.552	87.552
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	550.238	550.238	550.238
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	220.703	220.703	220.703
7,41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2	430.895	430.895	430.895
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	477.132	477.132	477.132
7,43	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	98.582	98.582	98.582
7,44	TEJA TERMOACÚSTICA ONDULADA	M2	95.491	95.491	95.491
7,45	TEJA TERMOACÚSTICA MADRILEÑA	M2	138.118	138.118	138.118
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	87.868	87.868	87.868
7,47	FACHADA EN PANEL LÁMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	668.253	668.253	668.253
8	MORTEROS Y CONCRETOS				
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	713.560	620.181	721.342



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	693.881	595.772	702.057
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	672.592	565.715	681.499
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	598.764	507.539	606.366
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	574.488	477.382	582.580
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	554.255	449.751	562.964
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	417.700	356.437	422.806
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	591.745	532.257	596.703
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	542.744	481.036	547.887
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	614.873	557.161	619.683
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	953.593	895.881	958.403
9	CARPINTERÍA EN MADERA				
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	205.724	205.724	205.724
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	7.246	6.802	7.283
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	220.200	220.200	220.200
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	282.550	282.550	282.550
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	259.945	259.945	259.945
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	298.584	298.584	298.584
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	327.564	327.564	327.564
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	307.877	307.877	307.877
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	347.877	347.877	347.877
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	507.874	507.874	507.874
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	201.864	201.864	201.864
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	263.864	263.864	263.864
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	291.863	291.863	291.863
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	723.859	723.859	723.859
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	72.330	72.330	72.330
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	50.489	50.489	50.489
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	179.287	179.287	179.287
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	191.097	191.097	191.097
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	150.498	150.498	150.498
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	52.979	52.979	52.979
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	52.979	52.979	52.979
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	50.699	50.699	50.699
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	95.911	95.911	95.911
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	119.556	119.556	119.556
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	104.771	104.771	104.771
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	124.721	124.721	124.721
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	549.390	549.390	549.390
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	387.791	387.791	387.791
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	58.572	58.572	58.572
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	73.272	73.272	73.272
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	85.571	85.571	85.571
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	108.971	108.971	108.971
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	178.744	178.744	178.744
10	CARPINTERÍA METÁLICA				
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	128.816	128.816	128.816
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	358.130	358.130	358.130
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	140.450	140.450	140.450
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	242.567	242.567	242.567
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	289.137	289.137	289.137
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	156.274	156.274	156.274
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	355.573	355.573	355.573



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	230.968	230.968	230.968
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.917	18.917	18.917
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	167.083	167.083	167.083
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	97.668	97.668	97.668
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	816.887	816.887	816.887
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	309.330	309.330	309.330
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	357.681	357.681	357.681
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.200.462	1.200.462	1.200.462
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	256.792	256.792	256.792
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	607.471	607.471	607.471
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.829	10.829	10.829
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	435.891	435.891	435.891
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	222.649	222.649	222.649
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	168.560	168.560	168.560
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	151.907	151.907	151.907
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	22.415	22.415	22.415
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	25.530	25.530	25.530
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.947	24.947	24.947
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLÁSICA) H: 2.00 MTS	M2	223.854	223.854	223.854
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	250.064	250.064	250.064
10,28	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.947	24.947	24.947
10,29	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.936	20.936	20.936
10,30	BARANDA EN TUBERÍA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	270.964	270.964	270.964
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO				
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	392.431	392.431	392.431
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	460.677	460.677	460.677
11,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	40.072	40.072	40.072
11,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	61.561	61.561	61.561
11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	61.086	61.086	61.086
11,6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	76.138	76.138	76.138
11,7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	150.457	150.457	150.457
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	399.939	399.939	399.939
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.619	89.619	89.619
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	62.526	62.526	62.526
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	123.903	123.903	123.903
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	183.574	183.574	183.574
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	150.467	150.467	150.467
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	116.625	116.625	116.625
11,17	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	122.478	122.478	122.478
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	154.488	154.488	154.488



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	121.926	121.926	121.926
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	147.148	147.148	147.148
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	156.042	156.042	156.042
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	123.892	123.892	123.892
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	21.228	21.228	21.228
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	28.855	28.855	28.855
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	38.074	38.074	38.074
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	24.171	24.171	24.171
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.812	14.812	14.812
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	82.171	82.171	82.171
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	53.466	53.466	53.466
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	18.282	18.282	18.282
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	42.794	42.794	42.794
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	58.488	58.488	58.488
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	79.022	79.022	79.022
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	141.521	141.521	141.521
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	173.750	173.750	173.750
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	97.677	97.677	97.677
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	122.317	122.317	122.317
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	289.349	289.349	289.349
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	586.933	586.933	586.933
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	437.567	437.567	437.567
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	30.433	30.433	30.433
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	38.132	38.132	38.132
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	429.155	429.155	429.155
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	559.012	559.012	559.012
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1.011.515	1.011.515	1.011.515
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	63.277	63.277	63.277
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	74.693	74.693	74.693
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	98.045	98.045	98.045
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	110.656	110.656	110.656
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	142.613	142.613	142.613
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	168.822	168.822	168.822
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	248.950	248.950	248.950
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	107.248	107.248	107.248
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	107.626	107.626	107.626
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	65.286	65.286	65.286
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	79.205	79.205	79.205
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.420	6.420	6.420
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	10.019	10.019	10.019
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.565.239	1.565.239	1.565.239
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.205.643	1.205.643	1.205.643
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.986.539	3.986.539	3.986.539
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.336.017	3.336.017	3.336.017
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	1.011.424	1.011.424	1.011.424
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.289.821	1.289.821	1.289.821
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	476.894	476.894	476.894
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	559.366	559.366	559.366
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	110.579	110.579	110.579
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	133.211	133.211	133.211
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	130.966	130.966	130.966



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	159.706	159.706	159.706
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	90.492	90.492	90.492
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	100.477	100.477	100.477
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	201.016	201.016	201.016
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	105.938	105.938	105.938
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	190.193	190.193	190.193
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	117.760	117.760	117.760
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	91.306	91.306	91.306
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	159.125	159.125	159.125
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	604.301	604.301	604.301
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	803.201	803.201	803.201
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.185	3.185	3.185
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	4.146	4.146	4.146
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	7.092	7.092	7.092
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	12.157	12.157	12.157
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	484.962	484.962	484.962
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	109.315	109.315	109.315
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	150.151	150.151	150.151
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	57.652	57.652	57.652
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.170.541	2.170.541	2.170.541
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.666.733	1.666.733	1.666.733
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.361.862	2.361.862	2.361.862
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	893.942	893.942	893.942
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	155.795	155.795	155.795
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	778.819	778.819	778.819
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	969.069	969.069	969.069
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	675.036	675.036	675.036
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.863.022	1.863.022	1.863.022
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	24.585	24.585	24.585
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	11.244	11.244	11.244
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	46.772	46.772	46.772
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	66.256	66.256	66.256
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	101.407	101.407	101.407
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	41.352	41.352	41.352
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	57.680	57.680	57.680
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	86.003	86.003	86.003
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	130.793	130.793	130.793
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	208.031	208.031	208.031
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	270.754	270.754	270.754
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	410.135	410.135	410.135
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.833	10.833	10.833
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.969	10.969	10.969
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	10.969	10.969	10.969
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	12.989	12.989	12.989
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	18.065	18.065	18.065
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	14.081	14.081	14.081
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	75.852	75.852	75.852
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	37.223	37.223	37.223
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	5.199	5.199	5.199
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.639	6.639	6.639
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	10.144	10.144	10.144



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	14.931	14.931	14.931
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	9.862	9.862	9.862
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	21.661	21.661	21.661
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	36.232	36.232	36.232
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	15.782	15.782	15.782
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	28.916	28.916	28.916
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	26.575	26.575	26.575
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	56.902	56.902	56.902
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	50.702	50.702	50.702
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	117.752	117.752	117.752
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	158.094	158.094	158.094
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	242.251	242.251	242.251
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	568.531	568.531	568.531
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	715.789	715.789	715.789
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	811.475	811.475	811.475
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	922.834	922.834	922.834
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.039.386	1.039.386	1.039.386
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.198.186	1.198.186	1.198.186
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	27.559	27.559	27.559
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	30.451	30.451	30.451
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	188.006	188.006	188.006
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	168.778	168.778	168.778
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	276.505	276.505	276.505
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	270.758	270.758	270.758
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	296.436	296.436	296.436
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	833.161	833.161	833.161
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.332.922	1.332.922	1.332.922
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.346.380	1.346.380	1.346.380
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	773.679	773.679	773.679
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	110.816	110.816	110.816
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	113.902	113.902	113.902
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	123.243	123.243	123.243
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	115.053	115.053	115.053
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	126.639	126.639	126.639
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	131.204	131.204	131.204
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	108.900	108.900	108.900
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	190.536	190.536	190.536
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	134.269	134.269	134.269
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	112.933	112.933	112.933



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	116.335	116.335	116.335
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	179.271	179.271	179.271
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	965.906	955.588	964.950
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.358.241	1.338.964	1.356.216
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.340.766	2.309.469	2.336.111
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.433.919	5.323.292	5.428.612
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	16.132.679	16.132.679	16.132.679
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	19.159.093	19.159.093	19.159.093
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	24.255.774	24.255.774	24.255.774
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	42.495.959	42.495.959	42.495.959
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	54.183.878	54.183.878	54.183.878
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	61.601.883	61.601.883	61.601.883
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	7.728.792	7.728.792	7.728.792
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	19.822.334	19.822.334	19.822.334
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	198.259	198.259	198.259
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	134.941	134.941	134.941
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	38.962	38.962	38.962
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	45.335	45.335	45.335
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	61.833	61.833	61.833
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	42.708	42.708	42.708
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	47.220	47.220	47.220
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	64.620	64.620	64.620
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	335.034	335.034	335.034
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	94.668	94.668	94.668
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	125.336	125.336	125.336
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	179.070	179.070	179.070
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	521.670	521.670	521.670
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	92.960	92.960	92.960
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	837.962	837.962	837.962
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	118.285	118.285	118.285
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.365.113	1.365.113	1.365.113
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.400.258	1.400.258	1.400.258
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	304.764	304.764	304.764
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	339.906	339.906	339.906
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	410.194	410.194	410.194
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	867.059	867.059	867.059
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.851.641	1.851.641	1.851.641
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.290.936	2.290.936	2.290.936
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	375.614	375.614	375.614
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.712.567	8.712.567	8.712.567
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	23.377.544	23.377.544	23.377.544



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapi
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	29.786.628	29.786.628	29.786.628
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.460.645	1.460.645	1.460.645
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	3.006.788	3.006.788	3.006.788
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.826.038	4.826.038	4.826.038
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.613.090	5.613.090	5.613.090
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	8.102.797	8.102.797	8.102.797
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	11.636.262	11.636.262	11.636.262
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	83.419	83.419	83.419
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	110.779	110.779	110.779
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	319.933	319.933	319.933
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	7.100	7.100	7.100
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	52.042	52.042	52.042
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	75.596	75.596	75.596
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	101.160	101.160	101.160
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	264.860	264.860	264.860
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	348.304	348.304	348.304
13	PISOS BASES				
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	50.180	47.961	50.365
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	52.783	50.564	52.968
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	28.246	27.802	28.283
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	45.924	41.485	46.294
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	101.826	97.387	102.196
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	53.821	51.879	53.983
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	107.132	98.010	107.893
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	134.239	119.643	135.456
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	51.998	51.998	51.998
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	37.054	37.054	37.054
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43.700	43.700	43.700
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	77.739	69.528	78.423
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	92.489	82.454	93.325
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	133.634	118.126	134.927
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	266.795	182.019	273.860
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	272.041	193.640	271.311
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS				
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	91.474	91.474	91.474
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	61.483	61.483	61.483
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	95.882	93.663	96.067
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	100.882	98.663	101.067
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	105.582	103.363	105.767
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	125.336	124.449	125.410
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	81.020	79.271	81.166
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	264.937	260.942	265.270
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	75.237	72.600	75.456
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	51.386	51.386	51.386
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	21.669	20.572	21.760
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	15.508	15.508	15.508
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	20.352	20.352	20.352
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	18.941	18.941	18.941
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	29.651	29.651	29.651



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	54.851	54.851	54.851
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	21.152	21.152	21.152
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	123.930	123.930	123.930
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	184.112	181.004	184.371
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.779	11.779	11.779
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	45.904	45.016	45.978
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	76.002	76.002	76.002
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	86.882	86.882	86.882
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	88.983	88.983	88.983
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	77.213	76.326	77.287
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	86.360	85.472	86.434
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	23.184	23.184	23.184
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	80.223	78.892	80.334
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	34.614	34.614	34.614
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	199.106	199.106	199.106
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.595	19.595	19.595
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	38.461	38.461	38.461
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	26.363	26.363	26.363
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	25.743	25.743	25.743
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	27.779	27.779	27.779
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.429	7.429	7.429
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	33.341	33.341	33.341
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	30.792	30.792	30.792
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	28.200	28.200	28.200
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	32.600	32.600	32.600
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	111.581	111.581	111.581
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	99.774	99.774	99.774
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.846	71.846	71.846
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	23.470	23.470	23.470
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	147.358	147.358	147.358
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	170.933	170.933	170.933
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	101.217	101.217	101.217
14,48	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	361.517	361.517	361.517
15	CIELO RASO				
15,1	APLIQUE YESO	ML	117.502	117.502	117.502
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	59.307	59.307	59.307
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	100.061	100.061	100.061
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	101.966	101.966	101.966
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	81.484	81.484	81.484
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	125.681	125.681	125.681
15,7	CORNISAS YESO	ML	77.565	77.565	77.565
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	165.568	165.568	165.568
15,9	MALLA CON VENA	M2	28.040	28.040	28.040
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	93.665	93.665	93.665
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321	163.321



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapi
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	239.137	203.589	198.849
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	228.040	156.255	234.023
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	347.235	266.658	328.276
16,11	AFRIMADO (NORMA INVÍAS 311)	M3	226.051	162.064	173.913
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVÍAS 320)	M3	293.358	212.781	274.399
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVÍAS 330)	M3	333.083	252.507	314.124
17	APARATOS SANITARIOS				
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	446.651	446.651	446.651
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.369.655	1.369.655	1.369.655
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	718.732	718.732	718.732
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	183.950	183.950	183.950
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	280.349	280.349	280.349
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	259.289	259.289	259.289
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	594.933	594.933	594.933
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.571.134	1.571.134	1.571.134
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	429.735	429.735	429.735
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	302.585	302.585	302.585
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	122.587	122.587	122.587
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	375.185	375.185	375.185
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	553.183	553.183	553.183
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	361.487	361.487	361.487
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	174.506	174.506	174.506
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	503.779	503.779	503.779
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	141.469	141.469	141.469
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	181.866	181.866	181.866
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	192.526	192.526	192.526
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	906.262	906.262	906.262
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	656.724	656.724	656.724
18	PINTURAS				
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.647	17.647	17.647
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.559	5.559	5.559
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	20.222	20.222	20.222
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	65.200	65.200	65.200
18,5	CARBURÓ SOBRE PAÑETES	M2	11.725	11.725	11.725
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	103.388	103.388	103.388
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.969	6.969	6.969
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.081	5.081	5.081
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	25.097	25.097	25.097
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.475	7.475	7.475
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	27.716	27.716	27.716
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.819	9.819	9.819
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	11.401	11.401	11.401
18,14	ESTUCO	M2	14.420	14.420	14.420
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.193	9.193	9.193
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	30.343	30.343	30.343
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	19.334	19.334	19.334
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	45.388	45.388	45.388



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.207	5.207	5.207
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	21.463	21.463	21.463
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.775	5.775	5.775
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	23.620	23.620	23.620
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	18.299	18.299	18.299
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	11.133	11.133	11.133
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	38.438	38.438	38.438
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.673	24.673	24.673
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.565	15.565	15.565
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCAACION). COLORES A ESCOGER	M2	68.243	68.243	68.243
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	32.309	32.309	32.309
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	28.330	28.330	28.330
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	19.880	19.880	19.880
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.186	3.186	3.186
19	DOTACIONES DEPORTIVAS				
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	9.247.683	9.247.683	9.247.683
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	16.384.189	16.384.189	16.384.189
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.275.845	4.275.845	4.275.845
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.889.609	13.889.609	13.889.609
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.990.506	12.990.506	12.990.506
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.207	5.207	5.207
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.322.038	1.322.038	1.322.038
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	143.006	143.006	143.006
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.391.929	2.390.996	2.392.007
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	UN	1.356.935	1.330.215	1.359.161
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.615.964	5.597.288	5.617.521
20	INSTALACIONES RED GASES				
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	52.612	52.612	52.612
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	76.264	76.264	76.264
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	90.640	90.640	90.640
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24.647	24.647	24.647
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30.212	30.212	30.212
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41.701	41.701	41.701
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.961	35.961	35.961
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37.905	37.905	37.905
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	47.807	47.807	47.807
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	30.270	30.270	30.270
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	39.047	39.047	39.047
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	58.468	58.468	58.468
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	60.139	60.139	60.139
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	97.718	97.718	97.718
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	142.500	142.500	142.500
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	ML	620.141	620.141	620.141
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS				
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	342.177	342.177	342.177
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	55.521	55.521	55.521
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	104.935	104.935	104.935
21,4	CÁMARA CCTV	UN	354.446	354.446	354.446
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	80.611	80.611	80.611



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	910.134	910.134	910.134
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.267.974	2.267.974	2.267.974
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.626	20.626	20.626
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	349.780	349.780	349.780
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	57.037	57.037	57.037
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	6.131	6.131	6.131
21,12	SPLITERS	UN	10.059	10.059	10.059
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.222	14.222	14.222
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	20.095	20.095	20.095
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	28.983	28.983	28.983
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	194.194	194.194	194.194
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	50.871	50.871	50.871
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	164.859	164.859	164.859
21,19	RACK 2' X 24"	UN	236.569	236.569	236.569
21,20	RACK 3' X 24"	UN	481.139	481.139	481.139
21,21	RACK 5' X 24"	UN	557.766	557.766	557.766
21,22	RACK 7' X 24"	UN	607.766	607.766	607.766
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	743.907	743.907	743.907
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	428.939	428.939	428.939
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	192.089	192.089	192.089
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	21.284	21.284	21.284
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	43.331	43.331	43.331
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.578	7.578	7.578
21,29	CANAleta METÁLICA 4X6 CMS	ML	48.024	48.024	48.024
21,30	CANAleta METÁLICA 4X10 CMS	ML	51.644	51.644	51.644
21,31	CANAleta METÁLICA 6X10 CMS	ML	55.061	55.061	55.061
21,32	CANAleta PLÁSTICA 13X7 MM	ML	34.744	34.744	34.744
21,33	CANAleta PLÁSTICA 20X12 MM	ML	39.348	39.348	39.348
21,34	CANAleta PLÁSTICA 32X12 MM	ML	42.166	42.166	42.166
21,35	CANAleta PLÁSTICA 40X60 MM	ML	79.887	79.887	79.887
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	1.005.762	1.005.762	1.005.762
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	509.852	509.852	509.852
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	156.570	156.570	156.570
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	3.164	3.164	3.164
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12.361	12.361	12.361
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	19.485	19.485	19.485
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	31.936	31.936	31.936
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.587	6.587	6.587
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1/2". INC CABLE 4 PARES	ML	23.487	23.487	23.487
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1". INC CABLE 10 PARES	ML	30.703	30.703	30.703
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 . INC TUBERÍA 1"	ML	29.594	29.594	29.594
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	32.870	32.870	32.870
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	955.339	955.339	955.339



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
URBANISMO					
1	ACUEDUCTO				
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	43.062	43.062	43.062
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	140.285	140.285	140.285
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	776.375	776.375	776.375
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.656.076	1.656.076	1.656.076
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	191.890	191.890	191.890
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.153.459	1.153.459	1.153.459
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.473.658	2.473.658	2.473.658
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	22.688	22.688	22.688
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	27.282	27.282	27.282
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	33.488	33.488	33.488
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	36.368	36.368	36.368
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	43.002	43.002	43.002
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	43.002	43.002	43.002
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	163.040	163.040	163.040
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	189.245	189.245	189.245
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	583.865	583.865	583.865
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	218.680	218.680	218.680
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	360.532	360.532	360.532
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.586.255	1.586.255	1.586.255
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.826.452	1.826.452	1.826.452
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	23.603	23.603	23.603
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	21.093	21.093	21.093
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	46.802	46.802	46.802
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	192.029	192.029	192.029
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	282.264	282.264	282.264
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	47.917	47.917	47.917
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	162.206	162.206	162.206
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	236.725	236.725	236.725
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	47.641	47.641	47.641
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	97.334	97.334	97.334
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	384.366	384.366	384.366
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	112.935	112.935	112.935
1,33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	445.966	445.966	445.966
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	276.443	276.443	276.443
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	761.587	761.587	761.587
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	2.008.243	2.008.243	2.008.243
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.965.990	2.965.990	2.965.990
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES				
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.985	19.985	19.985
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	46.246	46.246	46.246
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	164.340	108.403	169.002
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	228.198	192.649	187.910
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	239.862	175.874	187.724
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	106.758	159.025	159.025
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	116.043	139.027	163.057
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	185.948	128.236	190.758
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA				
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	174.131	174.131	174.131
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.795.033	1.795.033	1.795.033
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	226.871	226.871	226.871



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	2.078.630	2.078.630	2.078.630
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.450.448	1.450.448	1.450.448
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	73.252	73.252	73.252
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	172.875	172.875	172.875
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	405.896	405.896	405.896
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	405.887	405.887	405.887
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	650.573	650.573	650.573
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	172.947	172.947	172.947
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	172.947	172.947	172.947
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	405.896	405.896	405.896
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	405.896	405.896	405.896
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	650.573	650.573	650.573
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	653.579	653.579	653.579
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.058.694	1.058.694	1.058.694
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.691.172	1.691.172	1.691.172
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	106.962	106.962	106.962
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	547.580	547.580	547.580
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	616.889	616.889	616.889
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.691.074	1.691.074	1.691.074
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	100.134	99.539	100.184
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	496.785	496.785	496.785
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	77.167	77.167	77.167
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	108.272	108.272	108.272
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	155.285	155.285	155.285
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	237.911	237.911	237.911
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	380.532	380.532	380.532
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	550.086	550.086	550.086
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	696.255	696.255	696.255
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	915.715	915.715	915.715
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.660.873	1.660.873	1.660.873
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS				
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.280.482	1.216.356	1.285.827
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.000.920	972.641	1.003.277
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.245.823	1.203.072	1.249.386
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.516.401	1.436.243	1.523.081
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.388.495	1.348.673	1.391.814
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.450.235	1.391.453	1.455.134
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.805.033	1.781.437	1.806.999
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.595.076	2.522.291	2.601.140
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.619.677	3.459.890	3.632.993
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.861.513	4.595.848	4.883.652
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.873.200	2.873.200	2.873.200
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.979.930	5.979.930	5.979.930
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	213.619	212.465	213.715
5	ANDENES Y SARDINELES				
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	122.945	119.838	123.204
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	143.173	140.066	143.432
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	99.722	90.143	100.520
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	107.474	96.252	108.409
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	109.709	99.408	110.568
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	383.891	382.736	383.987
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	35.233	34.084	35.329



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	71.997	65.247	72.560
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	134.087	133.470	134.138
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	916.199	899.907	917.557
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	103.010	100.369	103.231
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	142.232	139.591	142.452
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M, CONCRETO DE 3000 PSI	ML	60.371	55.883	60.745
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M, CONCRETO 3000 PSI	ML	95.952	86.868	96.709
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	157.343	149.959	155.802
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	96.825	95.227	96.959
6	MOBILIARIO URBANO				
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	324.409	319.065	324.855
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	1.028.562	1.021.080	1.029.185
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	342.222	341.251	342.303
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	267.260	260.847	267.794
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	271.065	264.652	271.599
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	312.413	306.587	312.899
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	97.070	94.691	97.268
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	108.438	105.774	108.660
6,9	CANECA M-120	UN	476.019	475.425	476.069
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.266.951	1.263.745	1.267.218
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	5.087.762	5.085.625	5.087.940
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	5.232.529	5.230.392	5.232.707
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	738.164	736.222	738.326
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	981.911	974.143	982.559
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	815.887	815.887	815.887
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	399.326	396.120	399.593
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	867.702	866.215	867.826
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.648.131	9.632.099	9.649.467
7	SEÑALIZACIÓN				
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.039	6.039	6.039
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	67.131	67.131	67.131
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	481.692	481.114	481.740
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	754.752	750.868	755.076
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	586.153	585.576	586.201
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	622.387	621.810	622.435
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	636.386	635.809	636.434
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	20.586	20.586	20.586
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROS DE 10x3.0 CM	UN	21.941	21.941	21.941
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	179.246	179.246	179.246



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapi
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 2007)						
1	NORMA INV	PRELIMINARES				
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES				
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	47.562	47.562	47.562
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89.617	89.617	89.617
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	110.887	110.887	110.887
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	293.206	212.630	274.247
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	332.931	252.355	313.972
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.684	6.684	6.684
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.240	3.240	3.240
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	423.760	408.888	424.999
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	108.401	104.101	108.760
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.326.033	1.285.015	1.385.280
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.334.603	1.293.585	1.393.850
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.456.829	1.415.811	1.516.076
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.368.880	1.327.863	1.428.128
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	661.166	580.590	642.207
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	615.739	535.162	596.779
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	225.997	162.010	173.859



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
3,16	431.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	30.807	29.741	30.895
3,17	430.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	12.836	12.303	12.880
3,18	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.056.020	971.130	1.063.094
3,19	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.101.674	1.012.983	1.109.065
3,20	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.130.516	1.039.671	1.138.087
3,21	*** SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.749	12.749	12.749
3,22	*** RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	161.519	205.636	251.758
3,23	442 MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL	M3	211.118	287.836	297.824
3,24	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	65.961	65.961	65.961
3,25	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	259.005	259.005	259.005
4	NORMA INV OBRAS DE ARTE				
4,1	630.1 CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.533.658	1.437.365	1.541.682
4,2	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.301.421	1.207.109	1.309.281
4,3	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.389.912	1.291.864	1.398.083
4,4	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	1.013.730	914.640	1.021.988
4,5	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.195.223	1.092.209	1.203.808
4,6	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	992.228	884.282	1.001.224
4,7	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.172.870	1.060.649	1.182.222
4,8	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.260.044	1.152.098	1.269.040
4,9	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	1.025.847	913.627	1.035.200
4,10	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.346.895	1.234.674	1.356.248
4,11	650 P SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	24.159	24.159	24.159
4,12	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	29.681	29.681	29.681
4,13	641.1 ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.860	2.860	2.860
4,14	621.1 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.439.954	4.439.954	4.439.954
4,15	621.1 P PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.996.306	7.730.300	8.018.474
4,16	621.2 BASE ACAMPAÑADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.880.756	2.773.879	2.889.663
4,17	642.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	138.390	138.390	138.390
4,18	632.1 BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	674.270	661.445	675.339
4,19	632 P BARANDA METÁLICA	ML	692.812	692.812	692.812
4,20	*** DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	27.364	27.364	27.364
4,21	671.1 CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	882.554	749.216	858.300
4,22	673.1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	135.410	237.681	237.681
4,23	610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	221.661	188.847	184.472
4,24	630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	673.381	575.304	681.554
4,25	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	665.989	623.767	703.658
4,26	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	674.411	632.190	712.080
4,27	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	680.554	641.862	717.929
4,28	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	688.977	650.284	726.352
4,29	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	909.208	817.071	916.886
4,30	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	1.086.896	991.110	1.094.878
4,31	681.1 GAVIÓN	M3	317.710	359.821	403.847
4,32	681.1 GAVIÓN MALLA PVC	M3	323.910	366.021	410.047
4,33	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	77.496	77.840	77.968
4,34	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	28.492	25.664	28.728
4,35	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	16.373	16.373	16.373
4,36	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	22.773	22.773	22.773
4,37	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	30.185	30.185	30.185



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: BAJO MAGDALENA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Puerto_Salgar	Guaduas	Caparrapí
4,38	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	35.918	35.918	35.918
4,39	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	45.771	45.771	45.771
4,40	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.747	11.747	11.747
4,41	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.252	13.252	13.252
4,42	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.736	13.736	13.736
4,43	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10.062	10.062	10.062
4,44	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.669	14.669	14.669
4,45	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.139	12.139	12.139
4,46	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.669	14.669	14.669
4,47	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	27.299	27.299	27.299
4,48	661.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	976.261	975.364	976.336
4,49	660.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	560.217	539.641	561.931
4,50	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.755.525	1.755.525	1.755.525
4,51	680.3 RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	323.626	262.099	273.493
4,52	640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9.002	9.002	9.002
4,53	*** GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	130.637	130.637	130.637
4,54	*** GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	198.731	198.731	198.731
4,55	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	876.191	780.405	884.173
4,56	682.1 P COLCHONETA RENO	M3	347.850	389.962	433.987
4,57	*** TRINCHO EN MADERA	M2	104.372	104.372	104.372
4,58	*** CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	73.682	73.682	73.682
4,59	*** FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	129.965	129.965	129.965
5	NORMA INV SEÑALIZACIÓN				
5,1	700.1 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.039	6.039	6.039
5,2	700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	67.131	67.131	67.131
5,3	730.3 TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	127.780	127.780	127.780
5,4	730.2 SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	106.820	106.820	106.820
5,5	730.1 DEFENSA METÁLICA	ML	224.828	221.365	225.116
5,6	701.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	20.586	20.586	20.586
6	NORMA INV MANTENIMIENTO VIAL				
6,1	310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.240	1.240	1.240
6,2	801.6 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1 ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4 LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	24.931	24.931	24.931
6,8	810.3 EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	39.182	39.182	39.182
6,9	*** PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	17.322	17.322	17.322

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUALIVÁ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La Peña	La Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada Negra	San Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338	396.338
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMENTOS													
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	151.451	158.561	130.122	127.752	120.642	115.903	134.862	106.423	168.040	125.382	123.012	80.354
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	324.844	327.678	329.095	324.844	314.928	307.844	343.261	300.760	357.429	324.844	333.345	286.594
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	952.068	954.966	956.414	952.068	941.929	934.687	970.899	927.444	985.384	952.068	960.759	912.959
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.067.133	1.070.111	1.071.599	1.067.133	1.056.714	1.049.273	1.086.485	1.041.829	1.101.370	1.067.133	1.076.065	1.026.945
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	971.910	974.699	976.092	971.910	962.154	955.186	990.030	948.216	1.003.968	971.910	980.274	934.279
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095	75.095
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321	238.321
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023	297.023
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326	375.326
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172	473.172
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	167.530	167.714	167.807	167.530	166.883	166.422	168.730	165.960	169.653	167.530	168.084	165.037
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	209.566	209.833	209.967	209.566	208.629	207.960	211.305	207.291	212.643	209.566	210.369	205.953
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	971.910	974.699	976.092	971.910	962.154	955.186	990.030	948.216	1.003.968	971.910	980.274	934.279
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM),	ML	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977	135.977
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS													
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	64.009	64.026	64.035	64.009	63.947	63.903	64.123	63.859	64.211	64.009	64.061	63.771
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	307.582	307.599	307.608	307.582	307.520	307.476	307.696	307.432	307.784	307.582	307.634	307.344
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	683.285	688.386	678.135	674.201	671.626	660.939	668.953	658.510	687.850	673.375	679.593	641.265
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	292.019	292.670	291.916	291.253	290.262	288.809	292.247	288.051	294.946	291.183	292.371	285.492
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	374.161	375.216	374.047	372.957	371.289	368.925	374.726	367.655	379.127	372.848	374.809	363.473
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	507.268	508.679	507.688	506.064	503.151	499.897	510.146	497.738	516.324	505.955	508.983	491.778
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427	52.427
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.974.284	1.974.781	1.973.488	1.973.189	1.973.289	1.972.294	1.971.796	1.972.294	1.973.488	1.973.090	1.973.488	1.970.801
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REPUERZO 12" ,	ML	142.728	142.923	143.020	142.728	142.048	141.562	143.992	141.075	144.965	142.728	143.312	140.103
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REPUERZO 8" ,	ML	103.391	103.494	103.545	103.391	103.032	102.776	104.058	102.519	104.571	103.391	103.699	102.006
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	35.751	35.795	35.817	35.751	35.597	35.487	36.037	35.377	36.257	35.751	35.883	35.157
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	61.225	61.269	61.291	61.225	61.071	60.961	61.511	60.851	61.731	61.225	61.357	60.631
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	82.428	82.490	82.521	82.428	82.213	82.059	82.829	81.905	83.137	82.428	82.613	81.597
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	118.223	118.293	118.329	118.223	117.977	117.801	118.680	117.625	119.032	118.223	118.434	117.273
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	169.199	169.260	169.291	169.199	168.983	168.829	169.599	168.675	169.907	169.199	169.383	168.367
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.510.618	1.511.322	1.511.673	1.510.618	1.508.154	1.506.395	1.515.192	1.504.635	1.518.712	1.510.618	1.512.729	1.501.116



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUALIVÁ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.149.294	2.150.702	2.151.405	2.149.294	2.144.368	2.140.848	2.158.444	2.137.329	2.165.482	2.149.294	2.153.517	2.130.292
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.855.383	2.858.199	2.859.605	2.855.383	2.845.530	2.838.492	2.873.682	2.831.453	2.887.759	2.855.383	2.863.829	2.817.378
3,19	FILTRO FRANCES SECCIÓN 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERÍA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO	ML	109.729	110.257	110.520	109.729	107.881	106.561	113.160	105.242	115.799	109.729	111.312	102.603
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036	87.036
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.305.839	1.308.627	1.310.020	1.305.839	1.296.082	1.289.115	1.323.958	1.282.145	1.337.896	1.305.839	1.314.202	1.268.208
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	410.316	414.305	410.449	407.391	400.953	395.578	418.273	391.039	431.531	406.973	416.432	379.035
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	196.724	196.994	197.130	196.724	195.777	195.100	198.483	194.423	199.836	196.724	197.536	193.070
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	266.433	266.758	266.920	266.433	265.296	264.485	268.544	263.672	270.168	266.433	267.407	262.049
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	214.520	214.980	215.210	214.520	212.909	211.759	217.510	210.609	219.811	214.520	215.900	208.309
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	236.031	236.546	236.803	236.031	234.232	232.946	239.374	231.661	241.945	236.031	237.574	229.090
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	260.265	260.833	261.118	260.265	258.276	256.855	263.959	255.434	266.801	260.265	261.970	252.593
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	293.126	293.775	294.100	293.126	290.853	289.229	297.348	287.605	300.596	293.126	295.075	284.357
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	325.453	326.184	326.549	325.453	322.895	321.069	330.203	319.242	333.856	325.453	327.645	315.588
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	162.538	162.584	162.607	162.538	162.378	162.264	162.835	162.149	163.064	162.538	162.675	161.921
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.418.270	1.421.058	1.422.451	1.418.270	1.408.513	1.401.545	1.436.389	1.394.575	1.450.327	1.418.270	1.426.633	1.380.638
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	148.021	148.059	148.077	148.021	147.890	147.797	148.265	147.703	148.452	148.021	148.133	147.516
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	123.799	124.078	124.217	123.799	122.823	122.127	125.611	121.430	127.005	123.799	124.635	120.036
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	137.472	137.813	137.983	137.472	136.278	135.426	139.688	134.573	141.393	137.472	138.495	132.868
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	158.473	158.900	159.114	158.473	156.976	155.907	161.252	154.838	163.390	158.473	159.756	152.700
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.223.588	1.226.377	1.227.770	1.223.588	1.213.832	1.206.864	1.241.708	1.199.894	1.255.646	1.223.588	1.231.952	1.185.957
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	96.660	96.738	96.777	96.660	96.385	96.189	97.170	95.993	97.562	96.660	96.895	95.601
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	439.067	440.312	440.934	439.067	434.709	431.597	447.159	428.485	453.384	439.067	442.802	422.260
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384	11.384
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.336.092	1.338.880	1.340.274	1.336.092	1.326.336	1.319.368	1.354.211	1.312.398	1.368.149	1.336.092	1.344.455	1.298.461
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.307.113	1.310.141	1.311.654	1.307.113	1.296.520	1.288.954	1.326.788	1.281.386	1.341.921	1.307.113	1.316.194	1.266.254
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.295.871	1.298.659	1.300.053	1.295.871	1.286.115	1.279.147	1.313.991	1.272.177	1.327.929	1.295.871	1.304.235	1.258.240
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.370.958	1.373.747	1.375.140	1.370.958	1.361.202	1.354.234	1.389.078	1.347.264	1.403.016	1.370.958	1.379.322	1.333.327
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.485.965	1.488.754	1.490.147	1.485.965	1.476.209	1.469.241	1.504.085	1.462.271	1.518.023	1.485.965	1.494.329	1.448.334
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	531.563	534.340	535.728	531.563	521.847	514.906	549.610	507.965	563.491	531.563	539.893	494.085
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0,40, RECUPERABLE	M2	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041	46.041
5	MAMPOSTERÍA													
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	45.223	45.293	45.328	45.223	44.979	44.804	45.677	44.629	46.027	45.223	45.433	44.280
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	54.097	54.167	54.202	54.097	53.853	53.678	54.552	53.503	54.901	54.097	54.307	53.154
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	52.252	52.269	52.278	52.252	52.190	52.146	52.366	52.102	52.454	52.252	52.304	52.014
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	240.130	240.165	240.183	240.130	240.007	239.919	240.358	239.831	240.534	240.130	240.235	239.655
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	77.380	77.459	77.498	77.380	77.106	76.910	77.890	76.714	78.282	77.380	77.616	76.322
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	51.784	51.821	51.840	51.784	51.653	51.559	52.027	51.465	52.214	51.784	51.896	51.278
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	171.516	171.586	171.621	171.516	171.269	171.093	171.973	170.917	172.325	171.516	171.727	170.566

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La Peña	La Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada Negra	San Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	163.064	163.326	163.456	163.064	162.149	161.496	164.764	160.842	166.071	163.064	163.849	159.535
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163	142.163
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274	90.274
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349	133.349
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844	87.844
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383	173.383
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116	106.116
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871	189.871
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360	114.360
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	65.972	66.008	66.025	65.972	65.849	65.760	66.202	65.672	66.379	65.972	66.079	65.495
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	41.737	41.754	41.763	41.737	41.675	41.631	41.852	41.586	41.940	41.737	41.790	41.498
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	86.111	86.134	86.146	86.111	86.028	85.969	86.264	85.910	86.382	86.111	86.181	85.792
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	52.652	52.663	52.669	52.652	52.610	52.581	52.728	52.551	52.787	52.652	52.687	52.492
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	94.749	94.772	94.784	94.749	94.666	94.607	94.902	94.548	95.020	94.749	94.819	94.430
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	56.570	56.582	56.588	56.570	56.529	56.499	56.647	56.470	56.706	56.570	56.605	56.411
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	157.237	157.355	157.414	157.237	156.824	156.529	158.003	156.234	158.593	157.237	157.590	155.645
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	90.415	90.474	90.504	90.415	90.209	90.062	90.799	89.914	91.093	90.415	90.592	89.619
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	60.523	60.546	60.558	60.523	60.440	60.381	60.676	60.322	60.794	60.523	60.593	60.204
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.866	38.877	38.883	38.866	38.824	38.795	38.942	38.765	39.001	38.866	38.901	38.706
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	123.733	123.780	123.804	123.733	123.568	123.450	124.039	123.332	124.275	123.733	123.874	123.096
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	73.663	73.687	73.699	73.663	73.581	73.522	73.817	73.463	73.935	73.663	73.734	73.345
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	140.382	140.420	140.439	140.382	140.251	140.158	140.626	140.064	140.813	140.382	140.495	139.877
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	80.188	80.207	80.216	80.188	80.123	80.076	80.310	80.029	80.403	80.188	80.244	79.935
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	281.159	281.324	281.407	281.159	280.581	280.169	282.232	279.756	283.057	281.159	281.654	278.930
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	154.828	154.911	154.952	154.828	154.540	154.333	155.365	154.127	155.778	154.828	155.076	153.714
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	141.817	141.890	141.927	141.817	141.560	141.376	142.294	141.193	142.661	141.817	142.037	140.826
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	79.807	79.843	79.862	79.807	79.678	79.587	80.045	79.495	80.229	79.807	79.917	79.311
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	79.535	79.588	79.615	79.535	79.351	79.219	79.879	79.087	80.143	79.535	79.694	78.823
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	49.256	49.282	49.296	49.256	49.164	49.098	49.428	49.032	49.560	49.256	49.335	48.900
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	58.412	58.436	58.447	58.412	58.329	58.271	58.565	58.212	58.683	58.412	58.483	58.094
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	37.445	37.457	37.463	37.445	37.404	37.374	37.522	37.345	37.581	37.445	37.481	37.286
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	82.488	82.535	82.559	82.488	82.323	82.205	82.795	82.087	83.031	82.488	82.630	81.851
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	49.483	49.507	49.519	49.483	49.401	49.342	49.637	49.283	49.754	49.483	49.554	49.165
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	157.915	157.985	158.021	157.915	157.667	157.490	158.374	157.313	158.728	157.915	158.127	156.595
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	90.754	90.790	90.807	90.754	90.630	90.542	90.984	90.454	91.161	90.754	90.860	90.277
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	116.744	116.791	116.814	116.744	116.579	116.461	117.050	116.343	117.286	116.744	116.885	116.107
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	70.389	70.412	70.424	70.389	70.306	70.247	70.542	70.188	70.660	70.389	70.460	70.070
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	236.815	236.981	237.063	236.815	236.238	235.825	237.888	235.412	238.714	236.815	237.311	234.587
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	136.906	136.988	137.030	136.906	136.617	136.411	137.442	136.204	137.855	136.906	137.153	135.791
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	56.114	56.131	56.140	56.114	56.052	56.008	56.228	55.964	56.316	56.114	56.166	55.876
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	60.701	60.754	60.780	60.701	60.517	60.385	61.044	60.253	61.308	60.701	60.860	59.989
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	103.163	103.233	103.268	103.163	102.916	102.740	103.620	102.564	103.972	103.163	103.374	102.212
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	60.957	61.026	61.061	60.957	60.712	60.537	61.411	60.362	61.760	60.957	61.166	60.013
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.671	9.692	9.702	9.671	9.597	9.545	9.807	9.492	9.912	9.671	9.734	9.387
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626	20.626
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574	33.574

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776	44.776
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPellos													
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.532	8.550	8.559	8.532	8.471	8.427	8.647	8.383	8.735	8.532	8.585	8.295
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	8.122	8.140	8.148	8.122	8.060	8.016	8.236	7.972	8.324	8.122	8.175	7.884
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	14.289	14.307	14.315	14.289	14.227	14.183	14.403	14.139	14.491	14.289	14.342	14.051
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKa	M2	26.425	26.460	26.478	26.425	26.302	26.214	26.654	26.126	26.830	26.425	26.531	25.950
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593	18.593
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	36.289	36.340	36.366	36.289	36.109	35.980	36.622	35.852	36.879	36.289	36.443	35.595
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.707	22.733	22.746	22.707	22.617	22.553	22.874	22.489	23.003	22.707	22.784	22.361
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	35.867	35.916	35.941	35.867	35.694	35.570	36.189	35.446	36.436	35.867	36.015	35.198
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.201	23.225	23.238	23.201	23.114	23.052	23.362	22.990	23.485	23.201	23.275	22.866
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	34.880	34.932	34.957	34.880	34.700	34.572	35.214	34.444	35.471	34.880	35.034	34.187
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.707	22.733	22.746	22.707	22.617	22.553	22.874	22.489	23.003	22.707	22.784	22.361
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	35.867	35.916	35.941	35.867	35.694	35.570	36.189	35.446	36.436	35.867	36.015	35.198
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.919	23.944	23.956	23.919	23.832	23.770	24.080	23.708	24.204	23.919	23.993	23.585
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	35.388	35.425	35.443	35.388	35.260	35.168	35.626	35.077	35.809	35.388	35.498	34.894
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.923	23.941	23.950	23.923	23.859	23.813	24.042	23.767	24.133	23.923	23.978	23.676
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29.848	29.886	29.905	29.848	29.716	29.622	30.094	29.528	30.282	29.848	29.962	29.339
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.373	19.392	19.402	19.373	19.307	19.260	19.496	19.213	19.590	19.373	19.430	19.119
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29.097	29.136	29.155	29.097	28.960	28.862	29.351	28.764	29.547	29.097	29.214	28.568
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.998	19.017	19.027	18.998	18.929	18.880	19.125	18.831	19.223	18.998	19.056	18.733
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	33.473	33.522	33.547	33.473	33.299	33.176	33.795	33.052	34.042	33.473	33.621	32.804
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.538	22.562	22.575	22.538	22.451	22.389	22.699	22.327	22.822	22.538	22.612	22.203
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	32.486	32.537	32.563	32.486	32.306	32.178	32.820	32.049	33.077	32.486	32.640	31.793
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.044	22.070	22.083	22.044	21.954	21.890	22.211	21.826	22.340	22.044	22.121	21.698
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28.108	28.147	28.167	28.108	27.971	27.873	28.362	27.775	28.548	28.108	28.225	27.580
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.777	20.797	20.807	20.777	20.709	20.660	20.904	20.611	21.002	20.777	20.836	20.513
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	32.486	32.537	32.563	32.486	32.306	32.178	32.820	32.049	33.077	32.486	32.640	31.793
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.707	22.733	22.746	22.707	22.617	22.553	22.874	22.489	23.003	22.707	22.784	22.361
7	CUBIERTAS													
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40.105	40.176	40.212	40.105	39.858	39.681	40.565	39.504	40.919	40.105	40.318	39.150
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	64.111	64.242	64.307	64.111	63.654	63.327	64.961	63.000	65.615	64.111	64.503	62.346
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264	86.264
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096	39.096
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949	59.949
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437	125.437
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288	100.288
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116	57.116
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714	134.714
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237	163.237
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290	238.290
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382	91.382
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049	120.049
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232	102.232
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214	194.214
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547	95.547

[illegible]

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
11.13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340
11.14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057	181.057
11.15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750
11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377	115.377
11.17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975	120.975
11.18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552	152.552
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812	119.812
11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940	143.940
11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449	152.449
11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248	120.248
11.23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688	20.688
11.24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983	27.983
11.25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952
11.26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545	23.545
11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487	14.487
11.28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
11.29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781
11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842	17.842
11.31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572	41.572
11.32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712	56.712
11.33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546	76.546
11.34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332	136.332
11.35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116	168.116
11.36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630	94.630
11.37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
11.38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696	278.696
11.39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841	563.841
11.40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958	420.958
11.41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642	29.642
11.42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113	37.113
11.43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296	415.296
11.44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105	541.105
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148	977.148
11.46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238	61.238
11.47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247	72.247
11.48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338	95.338
11.49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163	107.163
11.50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035	138.035
11.51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351	164.351
11.52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660	242.660
11.53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902
11.54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264	105.264
11.55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469	63.469
11.56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784	76.784

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La Peña	La Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada Negra	San Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851	1.509.851
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864	1.165.864
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544	3.825.544
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260	3.203.260
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199	979.199
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512	1.245.512
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157	457.157
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241	541.241
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688	107.688
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339	129.339
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194	127.194
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687	154.687
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471	88.471
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023	98.023
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197	194.197
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248	103.248
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845	183.845
12,11	SALIDA T.V. PVC COMPLETA.	UN	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568	114.568
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251	89.251
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428	584.428
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965	775.965
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998	468.998
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523	105.523
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586	144.586
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102	56.102
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904	2.090.904
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964	1.608.964
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012	2.272.012
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047	857.047
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987	149.987
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397	747.397
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388	929.388
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119	648.119
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540	1.784.540
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709	23.709
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251	172.251
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934	500.934
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833	90.833
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496	803.496
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058	115.058
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767	1.307.767
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385	1.341.385
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489	292.489
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106	326.106
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343	393.343
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376	830.376
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083	1.775.083
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310	2.195.310
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125	363.125
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461	8.353.461
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958	22.400.958
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845	28.531.845
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822	1.411.822
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852	2.890.852
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134	4.631.134
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023	5.384.023

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
19	DOTACIONES DEPORTIVAS													
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943	8.854.943
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL. TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349	15.690.349
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581	4.094.581
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482	13.296.482
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420	12.433.420
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071	1.268.071
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376	137.376
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.290.918	2.290.945	2.290.958	2.290.918	2.290.824	2.290.757	2.291.092	2.290.691	2.291.226	2.290.918	2.290.998	2.290.557
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.289.257	1.289.960	1.290.312	1.289.257	1.286.796	1.285.038	1.293.827	1.283.280	1.297.343	1.289.257	1.291.366	1.279.764
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UNO	5.363.924	5.364.459	5.364.727	5.363.924	5.362.051	5.360.713	5.367.403	5.359.374	5.370.080	5.363.924	5.365.530	5.356.698
20	INSTALACIONES RED GASES													
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052	51.052
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768	73.768
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637	87.637
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012	24.012
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461	40.461
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168	37.168
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788	46.788
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775	37.775
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406	56.406
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726	58.726
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801	94.801
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942	137.942
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERÍA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038	597.038
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS													
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128	329.128
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337	53.337
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883	101.883
21,4	CÁMARA CCTV	UN	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570	343.570
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144	878.144
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293	2.180.293
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERÍA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295	20.295
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422	55.422
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
21,12	SPLITERS	UN	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUALIVÁ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
URBANISMO														
1	ACUEDUCTO													
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550	41.550
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792	134.792
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868	743.868
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576	1.586.576
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157	184.157
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584	1.104.584
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477	2.367.477
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180	22.180
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575	26.575
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511	32.511
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266	35.266
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612	41.612
1,14	TAPON PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321	156.321
1,15	TAPON PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508	181.508
1,16	TAPON PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714	559.714
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545	209.545
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479	345.479
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593	1.518.593
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364	1.748.364
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936	22.936
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818	44.818
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887	184.887
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205	271.205
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642	227.642
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705	93.705
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875	368.875
1,32	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 4"	UN	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629	108.629
1,33	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 8"	UN	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589	266.589
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649	730.649
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740	1.921.740
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009	2.838.009
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES													
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737	19.737
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746	45.746
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	119.942	121.592	122.417	119.942	114.167	110.043	130.666	105.918	138.916	119.942	124.892	97.669
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	142.637	154.487	123.678	116.568	118.938	95.239	83.390	95.239	123.678	114.198	123.678	59.691
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	140.512	147.621	119.183	116.813	109.703	104.963	123.922	95.484	157.101	114.443	112.073	69.415
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GROSUO"	M3	138.585	144.734	133.461	131.411	128.336	121.163	128.336	122.187	145.759	130.386	142.684	110.914
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	99.529	105.798	94.306	92.216	89.082	84.903	95.350	82.813	109.977	91.171	103.708	71.321
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	177.324	179.612	180.756	177.324	169.312	163.597	192.194	157.877	203.634	177.324	184.188	146.438
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA													
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931	166.931
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593	1.717.593

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUALIVÁ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La Peña	La Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada Negra	San Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381	217.381
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880	1.988.880
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084	1.388.084
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418	72.418
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729	165.729
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746	388.746
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 4"	UN	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798	165.798
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755	388.755
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930	622.930
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995	627.995
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525	1.015.525
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303	1.621.303
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694	102.694
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597	526.597
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307	591.307
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248	1.621.248
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	96.180	96.204	96.216	96.180	96.098	96.039	96.334	95.980	96.452	96.180	96.251	95.862
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007	478.007
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165	74.165
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925	103.925
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903	148.903
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061	228.061
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492	364.492
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995	527.995
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940	667.940
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349	878.349
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162	1.591.162
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS													
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.187.088	1.188.776	1.189.619	1.187.088	1.181.181	1.176.963	1.198.057	1.172.744	1.206.495	1.187.088	1.192.151	1.164.306
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	970.650	971.771	972.332	970.650	966.727	963.924	977.937	961.121	983.543	970.650	974.014	955.517
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.169.954	1.171.079	1.171.641	1.169.954	1.166.016	1.163.204	1.177.267	1.160.391	1.182.892	1.169.954	1.173.329	1.154.766
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.400.134	1.402.243	1.403.298	1.400.134	1.392.751	1.387.477	1.413.845	1.382.203	1.424.392	1.400.134	1.406.462	1.371.656
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.341.797	1.343.376	1.344.165	1.341.797	1.336.272	1.332.325	1.352.058	1.328.378	1.359.952	1.341.797	1.346.533	1.320.486
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.352.669	1.354.216	1.354.989	1.352.669	1.347.255	1.343.387	1.362.724	1.339.520	1.370.458	1.352.669	1.357.310	1.331.785
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.767.723	1.768.491	1.768.876	1.767.723	1.765.034	1.763.112	1.772.720	1.761.190	1.776.563	1.767.723	1.770.030	1.757.347
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.505.278	2.507.471	2.508.570	2.505.278	2.497.601	2.492.116	2.519.541	2.486.630	2.530.511	2.505.278	2.511.863	2.475.661
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.398.938	3.403.344	3.405.546	3.398.938	3.383.521	3.372.510	3.427.571	3.361.496	3.449.596	3.398.938	3.412.154	3.339.472
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.529.314	4.536.640	4.540.301	4.529.314	4.503.681	4.485.374	4.576.921	4.467.061	4.613.541	4.529.314	4.551.288	4.430.443
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131	2.769.131
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357	5.748.357
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	209.184	209.230	209.253	209.184	209.024	208.910	209.482	208.795	209.711	209.184	209.322	208.567
5	ANDENES Y SARDINILES													



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUALIVÁ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La Peña	La Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada Negra	San Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)															
1	NORMA INV	PRELIMINARES													
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES													
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655	88.655
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926	109.926
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	193.412	202.891	176.822	172.083	164.973	141.274	167.343	153.123	193.412	169.713	202.891	105.725
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	234.915	246.765	220.696	213.586	206.477	182.778	208.846	194.627	234.915	211.216	244.395	147.229



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUALIVÁ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La Peña	La Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada Negra	San Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	401.445	401.904	402.133	401.445	399.841	398.695	404.425	397.549	406.716	401.445	402.821
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	103.990	104.149	104.228	103.990	103.435	103.039	105.021	102.642	105.814	103.990	104.466
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.184.750	1.243.998	1.157.405	1.200.701	1.202.980	1.241.719	1.146.011	1.212.095	1.184.750	1.266.785	1.209.816
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.193.320	1.252.568	1.165.975	1.209.271	1.211.550	1.250.289	1.154.581	1.220.665	1.193.320	1.275.355	1.218.386
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.312.179	1.371.427	1.284.834	1.328.130	1.330.409	1.369.148	1.273.440	1.339.524	1.312.179	1.394.214	1.337.245
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.227.598	1.286.845	1.200.253	1.243.549	1.245.828	1.284.566	1.188.859	1.254.943	1.227.598	1.309.633	1.252.664
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	548.439	560.288	534.220	527.110	520.000	496.301	522.370	508.151	548.439	524.740	557.919
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	501.751	511.231	485.162	480.422	473.312	449.613	475.682	461.463	501.751	478.052	511.231
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	126.647	133.757	105.318	102.948	95.838	91.099	110.058	81.619	143.236	100.578	98.208
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	29.036	29.068	29.083	29.036	28.926	28.848	29.241	28.769	29.398	29.036	29.131
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	12.014	12.030	12.038	12.014	11.959	11.920	12.117	11.881	12.195	12.014	12.062
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	965.309	967.743	968.959	965.309	956.794	950.712	981.124	944.629	993.289	965.309	972.609
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.006.222	1.008.764	1.010.035	1.006.222	997.326	990.971	1.022.745	984.616	1.035.455	1.006.222	1.013.848
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.033.027	1.035.643	1.036.950	1.033.027	1.023.873	1.017.334	1.050.029	1.010.794	1.063.108	1.033.027	1.040.875
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	164.257	176.289	154.231	150.220	144.204	136.183	156.236	132.172	184.310	148.215	172.278
3,23	442	MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL	M3	390.775	402.294	385.709	389.234	399.000	367.892	406.319	356.817	439.257	313.727	423.790
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	63.679	63.679	63.679	63.679	63.679	63.679	63.679	63.679	63.679	63.679	63.679
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	248.871	248.871	248.871	248.871	248.871	248.871	248.871	248.871	248.871	248.871	248.871
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE												
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.434.372	1.437.133	1.438.512	1.434.372	1.424.714	1.417.814	1.452.311	1.410.914	1.466.111	1.434.372	1.442.653
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.204.725	1.207.428	1.208.780	1.204.725	1.195.265	1.188.507	1.222.295	1.181.749	1.235.810	1.204.725	1.212.835
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.289.767	1.292.578	1.293.983	1.289.767	1.279.933	1.272.907	1.308.033	1.265.881	1.322.084	1.289.767	1.298.198
4,4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	907.794	910.528	911.895	907.794	898.227	891.395	925.562	884.560	939.229	907.794	915.995
4,5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.085.106	1.087.948	1.089.369	1.085.106	1.075.160	1.068.057	1.103.578	1.060.952	1.117.786	1.085.106	1.093.632
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	871.787	874.628	876.048	871.787	861.844	854.743	890.251	847.640	904.455	871.787	880.309
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.047.672	1.050.626	1.052.102	1.047.672	1.037.336	1.029.954	1.066.869	1.022.570	1.081.635	1.047.672	1.056.532
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.139.602	1.142.443	1.143.863	1.139.602	1.129.659	1.122.558	1.158.067	1.115.456	1.172.270	1.139.602	1.148.124
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-coulvert)	M3	901.017	903.971	905.447	901.017	890.681	883.298	920.213	875.915	934.979	901.017	909.877
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.222.065	1.225.019	1.226.495	1.222.065	1.211.729	1.204.346	1.241.261	1.196.963	1.256.027	1.222.065	1.230.925
4,11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794
4,14	621.1	PILOTE PREECAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M. CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452	4.311.452
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.625.844	7.632.932	7.636.474	7.625.844	7.601.043	7.583.329	7.671.905	7.565.612	7.707.336	7.625.844	7.647.104



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
4,16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.747.570	2.750.383	2.751.789	2.747.570	2.737.726	2.730.695	2.765.852	2.723.663	2.779.915	2.747.570	2.756.008	2.709.600
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759	133.759
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	647.044	647.381	647.550	647.044	645.862	645.019	649.237	644.175	650.925	647.044	648.056	642.487
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788	676.788
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522	26.522
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	729.842	736.911	720.756	715.258	701.458	691.809	737.138	679.243	771.021	713.800	720.422	649.735
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	184.884	196.916	174.857	170.847	164.831	150.794	164.831	152.799	198.921	168.842	192.905	130.741
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	142.619	153.557	125.118	118.555	120.743	98.867	87.929	98.867	125.118	116.367	125.118	66.053
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	572.217	574.902	576.243	572.217	562.825	556.116	589.663	549.405	603.082	572.217	580.270	535.986
4,25	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	606.887	612.857	605.633	601.783	594.016	587.113	614.334	581.668	632.514	601.053	614.588	565.675
4,26	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	615.309	621.279	614.055	610.205	602.438	595.535	622.756	590.091	640.937	609.476	623.010	574.098
4,27	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	628.213	634.158	626.921	623.109	615.431	608.593	635.494	603.212	653.546	622.380	635.837	587.347
4,28	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	636.636	642.580	635.343	631.531	623.854	617.015	643.916	611.635	661.969	630.802	644.260	595.770
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	819.425	822.066	823.386	819.425	810.184	803.582	836.590	796.980	849.794	819.425	827.348	783.776
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	993.558	996.303	997.676	993.558	983.950	977.087	1.011.402	970.223	1.025.129	993.558	1.001.795	956.497
4,31	681.1	GAVIÓN	M3	316.849	328.334	307.278	303.450	297.708	290.051	309.193	286.223	335.991	301.536	324.506	265.167
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	322.780	334.265	313.209	309.381	303.639	295.982	315.124	292.154	341.922	307.467	330.437	271.098
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	71.885	72.047	72.128	71.885	71.318	70.912	72.939	70.507	73.749	71.885	72.371	69.697
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	25.637	25.718	25.758	25.637	25.353	25.150	26.163	24.948	26.569	25.637	25.880	24.542
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874	15.874
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995	21.995
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086	29.086
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571	34.571
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997	43.997
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827	12.827
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291	13.291
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776	9.776
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUALIVÁ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Albán	La_Peña	La_Vega	Nimaima	Nocaima	Quebrada_Negra	San_Francisco	Sasaima	Supatá	Útica	Vergara	Villeta
4,46	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184
4,47	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265	26.265
4,48	661.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	940.501	940.539	940.558	940.501	940.369	940.274	940.747	940.179	940.936	940.501	940.614	939.990
4,49	660.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	522.222	522.800	523.088	522.222	520.202	518.759	525.974	517.316	528.860	522.222	523.954	514.430
4,50	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815	1.685.815
4,51	680.3 RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	228.007	234.843	207.498	205.219	198.383	193.826	212.056	184.711	243.958	202.941	200.662	159.644
4,52	640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666	8.666
4,53	*** GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436	125.436
4,54	*** GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740	190.740
4,55	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	780.700	783.445	784.818	780.700	771.092	764.229	798.544	757.365	812.271	780.700	788.937	743.639
4,56	682.1 P COLCHONETA RENO	M3	346.721	358.206	337.150	333.322	327.579	319.923	339.064	316.095	365.862	331.408	354.378	295.039
4,57	*** TRINCHO EN MADERA	M2	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357	100.357
4,58	*** CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649	70.649
4,59	*** FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511	124.511
5	NORMA INV SEÑALIZACIÓN													
5,1	700.1 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786
5,2	700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954	64.954
5,3	730.3 TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727	122.727
5,4	730.2 SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677	102.677
5,5	730.1 DEFENSA METÁLICA	ML	215.546	215.665	215.724	215.546	215.129	214.832	216.319	214.534	216.914	215.546	215.903	213.939
5,6	701.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847	19.847
6	NORMA INV MANTENIMIENTO VIAL													
6,1	310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
6,2	801.6 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1 ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4 LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157	24.157
6,8	810.3 EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794	37.794
6,9	*** PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974	16.974

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUAVIO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	58.226	58.226	58.226	58.226	58.226	58.226	58.226	58.226
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	931.028	891.128	907.303	938.576	950.438	907.303	966.613	918.087
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.045.928	1.004.854	1.021.504	1.053.698	1.065.909	1.021.504	1.082.560	1.032.606
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	951.063	912.603	928.194	958.339	969.773	928.194	985.364	938.588
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	75.641	75.641	75.641	75.641	75.641	75.641	75.641	75.641
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	239.934	239.934	239.934	239.934	239.934	239.934	239.934	239.934
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	300.617	300.617	300.617	300.617	300.617	300.617	300.617	300.617
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	381.317	381.317	381.317	381.317	381.317	381.317	381.317	381.317
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	482.390	482.390	482.390	482.390	482.390	482.390	482.390	482.390
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	167.728	165.177	166.211	168.211	168.970	166.211	170.004	166.901
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	209.854	206.156	207.655	210.553	211.653	207.655	213.152	208.655
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	951.063	912.603	928.194	958.339	969.773	928.194	985.364	938.588
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	137.038	137.038	137.038	137.038	137.038	137.038	137.038	137.038
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS									
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	65.143	64.914	65.007	65.187	65.255	65.007	65.349	65.069
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	317.234	317.004	317.097	317.278	317.346	317.097	317.439	317.159
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	687.834	659.364	664.879	678.020	679.587	667.357	685.102	674.337
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	295.023	289.455	291.204	294.795	295.869	291.413	297.618	292.858
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	375.691	366.564	369.466	375.404	377.203	369.794	380.105	372.166
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	507.443	493.311	498.242	508.103	511.390	498.570	516.320	502.295
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	54.068	54.068	54.068	54.068	54.068	54.068	54.068	54.068
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	2.040.604	2.038.813	2.038.813	2.039.111	2.038.813	2.039.111	2.038.813	2.039.509
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	143.626	141.085	142.115	144.107	144.863	142.115	145.893	142.802
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	104.756	103.416	103.959	105.010	105.409	103.959	105.952	104.322
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	36.112	35.512	35.755	36.226	36.404	35.755	36.648	35.918
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	62.473	61.873	62.116	62.587	62.765	62.116	63.009	62.278
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	84.115	83.275	83.616	84.275	84.524	83.616	84.865	83.843
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	120.937	119.976	120.366	121.119	121.404	120.366	121.794	120.625
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	173.763	172.922	173.263	173.922	174.172	173.263	174.512	173.490
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.547.890	1.538.283	1.542.178	1.549.708	1.552.564	1.542.178	1.556.459	1.544.774
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.197.843	2.178.628	2.186.418	2.201.478	2.207.190	2.186.418	2.214.979	2.191.611
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.905.252	2.866.823	2.882.403	2.912.523	2.923.947	2.882.403	2.939.526	2.892.788
3,19	FILTRO FRANCES SECCIÓN 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERÍA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	104.548	97.343	100.264	105.911	108.053	100.264	110.974	102.211
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	89.617	89.617	89.617	89.617	89.617	89.617	89.617	89.617
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.290.691	1.252.230	1.267.822	1.297.967	1.309.401	1.267.822	1.324.992	1.278.216
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	393.655	379.785	375.417	391.461	398.699	375.834	412.026	383.327
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2" , CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	197.365	193.631	195.145	198.072	199.182	195.145	200.696	196.154
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3" , CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	268.375	263.895	265.711	269.223	270.555	265.711	272.372	266.922
4,7	ENTREPISOS CASOTÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	212.283	205.935	208.508	213.484	215.371	208.508	217.944	210.224



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUAVIO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	233.457	226.362	229.239	234.799	236.908	229.239	239.784	231.156
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	257.395	249.553	252.732	258.878	261.209	252.732	264.388	254.851
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	289.768	280.806	284.439	291.463	294.127	284.439	297.760	286.861
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	321.585	311.503	315.590	323.492	326.489	315.590	330.576	318.315
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	165.994	165.376	165.626	166.110	166.294	165.626	166.544	165.793
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.405.691	1.367.231	1.382.822	1.412.967	1.424.401	1.382.822	1.439.992	1.393.217
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	151.944	151.421	151.633	152.043	152.199	151.633	152.411	151.775
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	122.392	118.546	120.105	123.120	124.263	120.105	125.822	121.145
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	135.582	130.877	132.784	136.472	137.871	132.784	139.778	134.056
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	155.910	150.010	152.402	157.026	158.780	152.402	161.172	153.997
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.204.950	1.166.490	1.182.081	1.212.226	1.223.660	1.182.081	1.239.251	1.192.476
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	96.826	95.743	96.182	97.031	97.353	96.182	97.793	96.475
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	429.742	412.566	419.529	432.992	438.098	419.529	445.061	424.171
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.785	11.785	11.785	11.785	11.785	11.785	11.785	11.785
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.318.769	1.280.309	1.295.900	1.326.045	1.337.479	1.295.900	1.353.070	1.306.295
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.285.452	1.243.693	1.260.622	1.293.352	1.305.767	1.260.622	1.322.695	1.271.908
4,26	VIGA ÁREA 3500 PSI	M3	1.280.379	1.241.919	1.257.510	1.287.655	1.299.089	1.257.510	1.314.680	1.267.905
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.355.611	1.317.151	1.332.742	1.362.887	1.374.321	1.332.742	1.389.912	1.343.137
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.471.344	1.432.884	1.448.475	1.478.620	1.490.054	1.448.475	1.505.645	1.458.870
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	503.864	465.657	481.146	511.093	522.451	481.146	537.940	491.473
4,30	CASETÓN DE ICOPOL H=0,40, RECUPERABLE	M2	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
5	MAMPOSTERÍA									
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC. ACERO	ML	44.789	43.836	44.222	44.969	45.252	44.222	45.638	44.480
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC. ACERO	ML	53.748	52.796	53.182	53.929	54.212	53.182	54.598	53.440
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	52.766	52.536	52.629	52.809	52.877	52.629	52.971	52.691
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	243.634	243.174	243.361	243.721	243.858	243.361	244.044	243.485
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	77.563	76.479	76.918	77.768	78.090	76.918	78.529	77.211
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	52.147	51.624	51.836	52.246	52.401	51.836	52.613	51.977
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	174.584	173.664	174.037	174.758	175.031	174.037	175.404	174.285
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	163.222	159.610	161.074	163.905	164.979	161.074	166.444	162.050
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	145.445	145.445	145.445	145.445	145.445	145.445	145.445	145.445
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	91.943	91.943	91.943	91.943	91.943	91.943	91.943	91.943
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	136.437	136.437	136.437	136.437	136.437	136.437	136.437	136.437
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	177.658	177.658	177.658	177.658	177.658	177.658	177.658	177.658
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	108.277	108.277	108.277	108.277	108.277	108.277	108.277	108.277
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	194.783	194.783	194.783	194.783	194.783	194.783	194.783	194.783
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	116.839	116.839	116.839	116.839	116.839	116.839	116.839	116.839
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	66.787	66.325	66.512	66.875	67.012	66.512	67.199	66.637
5,18	MURO EN BLOQUE Nº. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	42.157	41.926	42.020	42.201	42.269	42.020	42.363	42.082
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	87.888	87.580	87.705	87.946	88.038	87.705	88.163	87.788
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	53.554	53.400	53.463	53.583	53.629	53.463	53.692	53.504
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	96.768	96.460	96.585	96.827	96.918	96.585	97.043	96.668
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	57.593	57.439	57.502	57.622	57.668	57.502	57.731	57.543
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	159.139	157.598	158.223	159.431	159.889	158.223	160.513	158.639
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	91.384	90.613	90.926	91.530	91.759	90.926	92.071	91.134
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	61.388	61.080	61.204	61.446	61.538	61.204	61.663	61.288
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	39.311	39.157	39.219	39.340	39.386	39.219	39.448	39.261
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	125.694	125.078	125.328	125.811	125.994	125.328	126.244	125.494
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	74.661	74.353	74.478	74.720	74.811	74.478	74.936	74.561
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	143.748	143.225	143.437	143.847	144.003	143.437	144.215	143.579
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	81.886	81.624	81.730	81.935	82.013	81.730	82.119	81.801



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUAVIO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	286.251	284.094	284.969	286.659	287.301	284.969	288.175	285.552
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	157.395	156.317	156.754	157.599	157.920	156.754	158.357	157.046
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	144.333	143.374	143.762	144.514	144.799	143.762	145.188	144.022
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	81.078	80.598	80.793	81.168	81.311	80.793	81.505	80.922
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	80.376	79.686	79.965	80.506	80.711	79.965	80.991	80.152
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	49.690	49.345	49.485	49.755	49.858	49.485	49.998	49.578
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	59.113	58.805	58.930	59.171	59.263	58.930	59.388	59.013
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	37.808	37.654	37.716	37.837	37.883	37.716	37.945	37.758
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	83.667	83.051	83.300	83.783	83.967	83.300	84.217	83.467
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	50.085	49.776	49.901	50.143	50.235	49.901	50.359	49.985
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	160.723	159.798	160.173	160.898	161.173	160.173	161.547	160.423
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	92.176	91.713	91.901	92.263	92.401	91.901	92.588	92.026
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	118.803	118.187	118.437	118.920	119.103	118.437	119.353	118.603
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	71.467	71.159	71.284	71.526	71.617	71.284	71.742	71.367
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	240.230	238.073	238.948	240.638	241.279	238.948	242.154	239.530
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	138.685	137.606	138.043	138.889	139.209	138.043	139.647	138.335
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	56.860	56.630	56.723	56.903	56.972	56.723	57.065	56.785
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	61.004	60.314	60.594	61.134	61.340	60.594	61.619	60.780
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	103.962	103.042	103.415	104.136	104.409	103.415	104.782	103.663
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	60.615	59.663	60.049	60.795	61.079	60.049	61.465	60.306
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.495	9.206	9.323	9.550	9.636	9.323	9.753	9.401
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.209	16.209	16.209	16.209	16.209	16.209	16.209	16.209
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.844	33.844	33.844	33.844	33.844	33.844	33.844	33.844
5,57	ANCLAJE 1"	UN	45.342	45.342	45.342	45.342	45.342	45.342	45.342	45.342
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS									
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.667	34.667	34.667	34.667	34.667	34.667	34.667	34.667
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.330	8.100	8.194	8.374	8.442	8.194	8.535	8.256
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.919	7.689	7.782	7.962	8.031	7.782	8.124	7.844
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	14.143	13.913	14.007	14.187	14.255	14.007	14.348	14.069
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	26.308	25.848	26.035	26.395	26.532	26.035	26.718	26.159
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.871	18.871	18.871	18.871	18.871	18.871	18.871	18.871
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	35.807	35.136	35.408	35.934	36.134	35.408	36.406	35.589
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.479	22.144	22.280	22.543	22.643	22.280	22.779	22.371
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	35.452	34.804	35.067	35.574	35.766	35.067	36.029	35.242
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.008	22.684	22.815	23.069	23.165	22.815	23.296	22.903
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	34.395	33.724	33.996	34.522	34.721	33.996	34.994	34.177
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.479	22.144	22.280	22.543	22.643	22.280	22.779	22.371
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	35.452	34.804	35.067	35.574	35.766	35.067	36.029	35.242
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.728	23.405	23.536	23.789	23.886	23.536	24.017	23.623
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	35.284	34.806	35.000	35.375	35.517	35.000	35.711	35.129
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.880	23.641	23.738	23.925	23.996	23.738	24.093	23.802
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29.511	29.018	29.218	29.604	29.751	29.218	29.951	29.351
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.211	18.965	19.065	19.258	19.331	19.065	19.431	19.131
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28.706	28.194	28.402	28.803	28.955	28.402	29.162	28.540
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.809	18.553	18.657	18.857	18.933	18.657	19.037	18.726
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	33.051	32.404	32.666	33.173	33.365	32.666	33.628	32.841
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.343	22.019	22.151	22.404	22.500	22.151	22.632	22.238
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	31.994	31.323	31.595	32.121	32.320	31.595	32.593	31.776
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.815	21.479	21.615	21.878	21.978	21.615	22.114	21.706
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.716	27.204	27.412	27.812	27.965	27.412	28.172	27.550



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	155.681	155.681	155.681	155.681	155.681	155.681	155.681	155.681
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	354.101	354.101	354.101	354.101	354.101	354.101	354.101	354.101
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	230.254	230.254	230.254	230.254	230.254	230.254	230.254	230.254
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.852	18.852	18.852	18.852	18.852	18.852	18.852	18.852
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	166.627	166.627	166.627	166.627	166.627	166.627	166.627	166.627
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	97.321	97.321	97.321	97.321	97.321	97.321	97.321	97.321
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	812.089	812.089	812.089	812.089	812.089	812.089	812.089	812.089
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	307.731	307.731	307.731	307.731	307.731	307.731	307.731	307.731
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	356.118	356.118	356.118	356.118	356.118	356.118	356.118	356.118
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUDE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.193.204	1.193.204	1.193.204	1.193.204	1.193.204	1.193.204	1.193.204	1.193.204
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	256.024	256.024	256.024	256.024	256.024	256.024	256.024	256.024
10,17	PUERTA CORTINA INCLUDE ESMALTE	M2	603.884	603.884	603.884	603.884	603.884	603.884	603.884	603.884
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	433.536	433.536	433.536	433.536	433.536	433.536	433.536	433.536
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	221.988	221.988	221.988	221.988	221.988	221.988	221.988	221.988
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	167.806	167.806	167.806	167.806	167.806	167.806	167.806	167.806
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	151.317	151.317	151.317	151.317	151.317	151.317	151.317	151.317
10,23	CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUDE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUDE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	22.339	22.339	22.339	22.339	22.339	22.339	22.339	22.339
10,24	CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUDE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUDE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	25.435	25.435	25.435	25.435	25.435	25.435	25.435	25.435
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUDE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUDE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	222.834	222.834	222.834	222.834	222.834	222.834	222.834	222.834
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	248.876	248.876	248.876	248.876	248.876	248.876	248.876	248.876
10,28	ESESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUDE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUDE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855	24.855
10,29	ESESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUDE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUDE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869
10,30	BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	269.740	269.740	269.740	269.740	269.740	269.740	269.740	269.740
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO									
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	391.320	391.320	391.320	391.320	391.320	391.320	391.320	391.320
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	459.133	459.133	459.133	459.133	459.133	459.133	459.133	459.133
11,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	39.927	39.927	39.927	39.927	39.927	39.927	39.927	39.927
11,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323	61.323
11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870	60.870
11,6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	75.844	75.844	75.844	75.844	75.844	75.844	75.844	75.844
11,7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	149.805	149.805	149.805	149.805	149.805	149.805	149.805	149.805
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	398.784	398.784	398.784	398.784	398.784	398.784	398.784	398.784
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.608	89.608	89.608	89.608	89.608	89.608	89.608	89.608
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	62.360	62.360	62.360	62.360	62.360	62.360	62.360	62.360
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	123.672	123.672	123.672	123.672	123.672	123.672	123.672	123.672
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	183.203	183.203	183.203	183.203	183.203	183.203	183.203	183.203
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	150.066	150.066	150.066	150.066	150.066	150.066	150.066	150.066
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	116.438	116.438	116.438	116.438	116.438	116.438	116.438	116.438
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	122.255	122.255	122.255	122.255	122.255	122.255	122.255	122.255
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	154.202	154.202	154.202	154.202	154.202	154.202	154.202	154.202
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	121.613	121.613	121.613	121.613	121.613	121.613	121.613	121.613
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	146.674	146.674	146.674	146.674	146.674	146.674	146.674	146.674
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	155.511	155.511	155.511	155.511	155.511	155.511	155.511	155.511
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	123.354	123.354	123.354	123.354	123.354	123.354	123.354	123.354
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	21.148	21.148	21.148	21.148	21.148	21.148	21.148	21.148
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	37.908	37.908	37.908	37.908	37.908	37.908	37.908	37.908
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	24.078	24.078	24.078	24.078	24.078	24.078	24.078	24.078
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.764	14.764	14.764	14.764	14.764	14.764	14.764	14.764
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	81.762	81.762	81.762	81.762	81.762	81.762	81.762	81.762
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	53.217	53.217	53.217	53.217	53.217	53.217	53.217	53.217
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217	18.217
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	42.612	42.612	42.612	42.612	42.612	42.612	42.612	42.612
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	58.225	58.225	58.225	58.225	58.225	58.225	58.225	58.225
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	78.656	78.656	78.656	78.656	78.656	78.656	78.656	78.656
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	140.754	140.754	140.754	140.754	140.754	140.754	140.754	140.754
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	172.918	172.918	172.918	172.918	172.918	172.918	172.918	172.918
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	97.227	97.227	97.227	97.227	97.227	97.227	97.227	97.227
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	121.709	121.709	121.709	121.709	121.709	121.709	121.709	121.709
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	287.775	287.775	287.775	287.775	287.775	287.775	287.775	287.775
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	583.523	583.523	583.523	583.523	583.523	583.523	583.523	583.523
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	435.114	435.114	435.114	435.114	435.114	435.114	435.114	435.114
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	37.981	37.981	37.981	37.981	37.981	37.981	37.981	37.981
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	427.108	427.108	427.108	427.108	427.108	427.108	427.108	427.108
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	556.367	556.367	556.367	556.367	556.367	556.367	556.367	556.367
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1.006.439	1.006.439	1.006.439	1.006.439	1.006.439	1.006.439	1.006.439	1.006.439
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	62.975	62.975	62.975	62.975	62.975	62.975	62.975	62.975
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	74.332	74.332	74.332	74.332	74.332	74.332	74.332	74.332
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	97.647	97.647	97.647	97.647	97.647	97.647	97.647	97.647
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	110.141	110.141	110.141	110.141	110.141	110.141	110.141	110.141
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	141.937	141.937	141.937	141.937	141.937	141.937	141.937	141.937
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	168.163	168.163	168.163	168.163	168.163	168.163	168.163	168.163
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	248.022	248.022	248.022	248.022	248.022	248.022	248.022	248.022
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902	106.902
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	107.277	107.277	107.277	107.277	107.277	107.277	107.277	107.277
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	65.018	65.018	65.018	65.018	65.018	65.018	65.018	65.018
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	78.848	78.848	78.848	78.848	78.848	78.848	78.848	78.848
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.962	9.962	9.962	9.962	9.962	9.962	9.962	9.962
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.557.061	1.557.061	1.557.061	1.557.061	1.557.061	1.557.061	1.557.061	1.557.061
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.199.770	1.199.770	1.199.770	1.199.770	1.199.770	1.199.770	1.199.770	1.199.770



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.962.760	3.962.760	3.962.760	3.962.760	3.962.760	3.962.760	3.962.760	3.962.760
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.316.409	3.316.409	3.316.409	3.316.409	3.316.409	3.316.409	3.316.409	3.316.409
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	1.006.664	1.006.664	1.006.664	1.006.664	1.006.664	1.006.664	1.006.664	1.006.664
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.283.277	1.283.277	1.283.277	1.283.277	1.283.277	1.283.277	1.283.277	1.283.277
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	473.979	473.979	473.979	473.979	473.979	473.979	473.979	473.979
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	556.692	556.692	556.692	556.692	556.692	556.692	556.692	556.692
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	110.156	110.156	110.156	110.156	110.156	110.156	110.156	110.156
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	132.643	132.643	132.643	132.643	132.643	132.643	132.643	132.643
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	130.417	130.417	130.417	130.417	130.417	130.417	130.417	130.417
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	158.972	158.972	158.972	158.972	158.972	158.972	158.972	158.972
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	90.206	90.206	90.206	90.206	90.206	90.206	90.206	90.206
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	100.125	100.125	100.125	100.125	100.125	100.125	100.125	100.125
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	200.014	200.014	200.014	200.014	200.014	200.014	200.014	200.014
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	105.544	105.544	105.544	105.544	105.544	105.544	105.544	105.544
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	189.255	189.255	189.255	189.255	189.255	189.255	189.255	189.255
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	117.293	117.293	117.293	117.293	117.293	117.293	117.293	117.293
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	91.005	91.005	91.005	91.005	91.005	91.005	91.005	91.005
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	158.426	158.426	158.426	158.426	158.426	158.426	158.426	158.426
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	601.370	601.370	601.370	601.370	601.370	601.370	601.370	601.370
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	799.184	799.184	799.184	799.184	799.184	799.184	799.184	799.184
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172	3.172
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	12.107	12.107	12.107	12.107	12.107	12.107	12.107	12.107
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	482.602	482.602	482.602	482.602	482.602	482.602	482.602	482.602
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	108.755	108.755	108.755	108.755	108.755	108.755	108.755	108.755
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	149.328	149.328	149.328	149.328	149.328	149.328	149.328	149.328
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	57.422	57.422	57.422	57.422	57.422	57.422	57.422	57.422
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.158.779	2.158.779	2.158.779	2.158.779	2.158.779	2.158.779	2.158.779	2.158.779
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.658.200	1.658.200	1.658.200	1.658.200	1.658.200	1.658.200	1.658.200	1.658.200
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.348.590	2.348.590	2.348.590	2.348.590	2.348.590	2.348.590	2.348.590	2.348.590
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	888.492	888.492	888.492	888.492	888.492	888.492	888.492	888.492
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	154.937	154.937	154.937	154.937	154.937	154.937	154.937	154.937
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	774.178	774.178	774.178	774.178	774.178	774.178	774.178	774.178
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	963.208	963.208	963.208	963.208	963.208	963.208	963.208	963.208
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	671.060	671.060	671.060	671.060	671.060	671.060	671.060	671.060
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.851.432	1.851.432	1.851.432	1.851.432	1.851.432	1.851.432	1.851.432	1.851.432
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	24.456	24.456	24.456	24.456	24.456	24.456	24.456	24.456
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	46.524	46.524	46.524	46.524	46.524	46.524	46.524	46.524
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	65.902	65.902	65.902	65.902	65.902	65.902	65.902	65.902
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	100.865	100.865	100.865	100.865	100.865	100.865	100.865	100.865
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	41.137	41.137	41.137	41.137	41.137	41.137	41.137	41.137
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	57.376	57.376	57.376	57.376	57.376	57.376	57.376	57.376
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	85.546	85.546	85.546	85.546	85.546	85.546	85.546	85.546
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	130.094	130.094	130.094	130.094	130.094	130.094	130.094	130.094
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	206.911	206.911	206.911	206.911	206.911	206.911	206.911	206.911
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	407.937	407.937	407.937	407.937	407.937	407.937	407.937	407.937
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.778	10.778	10.778	10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	14.006	14.006	14.006	14.006	14.006	14.006	14.006	14.006
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	37.025	37.025	37.025	37.025	37.025	37.025	37.025	37.025
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	10.091	10.091	10.091	10.091	10.091	10.091	10.091	10.091
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	14.851	14.851	14.851	14.851	14.851	14.851	14.851	14.851
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	9.811	9.811	9.811	9.811	9.811	9.811	9.811	9.811
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	21.546	21.546	21.546	21.546	21.546	21.546	21.546	21.546
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	36.041	36.041	36.041	36.041	36.041	36.041	36.041	36.041
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	28.764	28.764	28.764	28.764	28.764	28.764	28.764	28.764
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	26.435	26.435	26.435	26.435	26.435	26.435	26.435	26.435
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608
12,64	CANALET PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	50.448	50.448	50.448	50.448	50.448	50.448	50.448	50.448
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	117.310	117.310	117.310	117.310	117.310	117.310	117.310	117.310
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	157.483	157.483	157.483	157.483	157.483	157.483	157.483	157.483
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	241.403	241.403	241.403	241.403	241.403	241.403	241.403	241.403
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	565.591	565.591	565.591	565.591	565.591	565.591	565.591	565.591
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	712.138	712.138	712.138	712.138	712.138	712.138	712.138	712.138
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	807.400	807.400	807.400	807.400	807.400	807.400	807.400	807.400
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	918.198	918.198	918.198	918.198	918.198	918.198	918.198	918.198
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.034.131	1.034.131	1.034.131	1.034.131	1.034.131	1.034.131	1.034.131	1.034.131
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.192.265	1.192.265	1.192.265	1.192.265	1.192.265	1.192.265	1.192.265	1.192.265
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410	27.410
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	30.284	30.284	30.284	30.284	30.284	30.284	30.284	30.284
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	186.872	186.872	186.872	186.872	186.872	186.872	186.872	186.872
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	167.766	167.766	167.766	167.766	167.766	167.766	167.766	167.766
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	274.827	274.827	274.827	274.827	274.827	274.827	274.827	274.827
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	269.116	269.116	269.116	269.116	269.116	269.116	269.116	269.116
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	294.630	294.630	294.630	294.630	294.630	294.630	294.630	294.630
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	827.960	827.960	827.960	827.960	827.960	827.960	827.960	827.960



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN EL DOMINIO, INSTALACION Y TRANSPORTE										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	318.163	318.163	318.163	318.163	318.163	318.163	318.163	318.163
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802	51.802
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	75.253	75.253	75.253	75.253	75.253	75.253	75.253	75.253
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699	100.699
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	263.596	263.596	263.596	263.596	263.596	263.596	263.596	263.596
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	346.635	346.635	346.635	346.635	346.635	346.635	346.635	346.635
13	PISOS BASES									
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	48.403	47.253	47.719	48.620	48.962	47.719	49.428	48.030
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	50.962	49.812	50.278	51.180	51.522	50.278	51.988	50.589
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.868	27.638	27.731	27.911	27.979	27.731	28.073	27.793
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	42.496	40.196	41.128	42.931	43.614	41.128	44.547	41.750
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	98.093	95.793	96.725	98.528	99.211	96.725	100.144	97.347
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	51.310	50.577	50.874	51.449	51.667	50.874	51.964	51.072
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	95.977	92.365	93.829	96.660	97.734	93.829	99.199	94.805
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	116.391	110.612	112.955	117.485	119.203	112.955	121.546	114.517
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781	51.781
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36.944	36.944	36.944	36.944	36.944	36.944	36.944	36.944
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43.578	43.578	43.578	43.578	43.578	43.578	43.578	43.578
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	67.707	64.456	65.774	68.322	69.289	65.774	70.607	66.653
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	80.231	76.257	77.868	80.982	82.164	77.868	83.774	78.942
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	114.685	108.544	111.034	115.847	117.673	111.034	120.162	112.693
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	132.324	107.585	117.614	137.004	144.358	117.614	154.387	124.300
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	143.299	114.999	123.568	141.328	146.417	124.762	154.986	132.066
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS									
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	91.086	91.086	91.086	91.086	91.086	91.086	91.086	91.086
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	61.232	61.232	61.232	61.232	61.232	61.232	61.232	61.232
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	93.818	92.668	93.134	94.035	94.377	93.134	94.843	93.445
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	98.818	97.668	98.134	99.035	99.377	98.134	99.843	98.445
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	103.477	102.327	102.793	103.694	104.036	102.793	104.502	103.104
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	124.139	123.679	123.866	124.226	124.363	123.866	124.549	1



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	19.818	19.818	19.818	19.818	19.818	19.818	19.818	19.818
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
19	DOTACIONES DEPORTIVAS									
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	9.189.673	9.189.673	9.189.673	9.189.673	9.189.673	9.189.673	9.189.673	9.189.673
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	16.281.705	16.281.705	16.281.705	16.281.705	16.281.705	16.281.705	16.281.705	16.281.705
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.249.071	4.249.071	4.249.071	4.249.071	4.249.071	4.249.071	4.249.071	4.249.071
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.802.002	13.802.002	13.802.002	13.802.002	13.802.002	13.802.002	13.802.002	13.802.002
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.908.222	12.908.222	12.908.222	12.908.222	12.908.222	12.908.222	12.908.222	12.908.222
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.198	5.198	5.198	5.198	5.198	5.198	5.198	5.198
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.314.067	1.314.067	1.314.067	1.314.067	1.314.067	1.314.067	1.314.067	1.314.067
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	142.174	142.174	142.174	142.174	142.174	142.174	142.174	142.174
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.376.006	2.375.636	2.375.786	2.376.076	2.376.185	2.375.786	2.376.335	2.375.886
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.315.447	1.305.762	1.309.688	1.317.279	1.320.158	1.309.688	1.324.084	1.312.306
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.558.632	5.551.237	5.554.235	5.560.031	5.562.230	5.554.235	5.565.228	5.556.234
20	INSTALACIONES RED GASES									
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	75.895	75.895	75.895	75.895	75.895	75.895	75.895	75.895
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24.553	24.553	24.553	24.553	24.553	24.553	24.553	24.553
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30.088	30.088	30.088	30.088	30.088	30.088	30.088	30.088
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41.518	41.518	41.518	41.518	41.518	41.518	41.518	41.518
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.860	35.860	35.860	35.860	35.860	35.860	35.860	35.860
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37.796	37.796	37.796	37.796	37.796	37.796	37.796	37.796
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	47.657	47.657	47.657	47.657	47.657	47.657	47.657	47.657
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132	30.132
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	38.859	38.859	38.859	38.859	38.859	38.859	38.859	38.859
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	58.163	58.163	58.163	58.163	58.163	58.163	58.163	58.163
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	59.930	59.930	59.930	59.930	59.930	59.930	59.930	59.930
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	97.287	97.287	97.287	97.287	97.287	97.287	97.287	97.287
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	141.827	141.827	141.827	141.827	141.827	141.827	141.827	141.827
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	616.729	616.729	616.729	616.729	616.729	616.729	616.729	616.729
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS									
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	340.249	340.249	340.249	340.249	340.249	340.249	340.249	340.249
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	55.199	55.199	55.199	55.199	55.199	55.199	55.199	55.199
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	104.485	104.485	104.485	104.485	104.485	104.485	104.485	104.485
21,4	CÁMARA CCTV	UN	352.840	352.840	352.840	352.840	352.840	352.840	352.840	352.840
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	80.262	80.262	80.262	80.262	80.262	80.262	80.262	80.262
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	905.409	905.409	905.409	905.409	905.409	905.409	905.409	905.409
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.255.023	2.255.023	2.255.023	2.255.023	2.255.023	2.255.023	2.255.023	2.255.023
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICROFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578	20.578
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	347.759	347.759	347.759	347.759	347.759	347.759	347.759	347.759
21,10	TOMA PARA MICROFONO	UN	56.798	56.798	56.798	56.798	56.798	56.798	56.798	56.798
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICROFONO	ML	6.103	6.103	6.103	6.103	6.103	6.103	6.103	6.103
21,12	SPLITERS	UN	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003	10.003
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	20.008	20.008	20.008	20.008	20.008	20.008	20.008	20.008
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	28.857	28.857	28.857	28.857	28.857	28.857	28.857	28.857
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	193.144	193.144	193.144	193.144	193.144	193.144	193.144	193.144
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x120	ML	50.599	50.599	50.599	50.599	50.599	50.599	50.599	50.599



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	163.914	163.914	163.914	163.914	163.914	163.914	163.914	163.914
21,19	RACK 2' X 24"	UN	235.608	235.608	235.608	235.608	235.608	235.608	235.608	235.608
21,20	RACK 3' X 24"	UN	479.164	479.164	479.164	479.164	479.164	479.164	479.164	479.164
21,21	RACK 5' X 24"	UN	555.522	555.522	555.522	555.522	555.522	555.522	555.522	555.522
21,22	RACK 7' X 24"	UN	605.201	605.201	605.201	605.201	605.201	605.201	605.201	605.201
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	740.803	740.803	740.803	740.803	740.803	740.803	740.803	740.803
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	427.299	427.299	427.299	427.299	427.299	427.299	427.299	427.299
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	191.342	191.342	191.342	191.342	191.342	191.342	191.342	191.342
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	21.157	21.157	21.157	21.157	21.157	21.157	21.157	21.157
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	43.064	43.064	43.064	43.064	43.064	43.064	43.064	43.064
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.542	7.542	7.542	7.542	7.542	7.542	7.542	7.542
21,29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830	47.830
21,30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	51.435	51.435	51.435	51.435	51.435	51.435	51.435	51.435
21,31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	54.844	54.844	54.844	54.844	54.844	54.844	54.844	54.844
21,32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	34.604	34.604	34.604	34.604	34.604	34.604	34.604	34.604
21,33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	39.182	39.182	39.182	39.182	39.182	39.182	39.182	39.182
21,34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	41.990	41.990	41.990	41.990	41.990	41.990	41.990	41.990
21,35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	79.525	79.525	79.525	79.525	79.525	79.525	79.525	79.525
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	1.000.645	1.000.645	1.000.645	1.000.645	1.000.645	1.000.645	1.000.645	1.000.645
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	507.416	507.416	507.416	507.416	507.416	507.416	507.416	507.416
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	156.121	156.121	156.121	156.121	156.121	156.121	156.121	156.121
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	12.309	12.309	12.309	12.309	12.309	12.309	12.309	12.309
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393	19.393
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	31.773	31.773	31.773	31.773	31.773	31.773	31.773	31.773
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.562	6.562	6.562	6.562	6.562	6.562	6.562	6.562
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1/2", INC CABLE 4 PARES	ML	23.448	23.448	23.448	23.448	23.448	23.448	23.448	23.448
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1", INC CABLE 10 PARES	ML	30.618	30.618	30.618	30.618	30.618	30.618	30.618	30.618
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 , INC TUBERÍA 1"	ML	29.537	29.537	29.537	29.537	29.537	29.537	29.537	29.537
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	32.770	32.770	32.770	32.770	32.770	32.770	32.770	32.770
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	949.690	949.690	949.690	949.690	949.690	949.690	949.690	949.690



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUAVIO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.441.236	1.441.236	1.441.236	1.441.236	1.441.236	1.441.236	1.441.236	1.441.236
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	73.129	73.129	73.129	73.129	73.129	73.129	73.129	73.129
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	171.819	171.819	171.819	171.819	171.819	171.819	171.819	171.819
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	403.354	403.354	403.354	403.354	403.354	403.354	403.354	403.354
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891	171.891
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363	403.363
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489	646.489
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800	649.800
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.052.317	1.052.317	1.052.317	1.052.317	1.052.317	1.052.317	1.052.317	1.052.317
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.680.852	1.680.852	1.680.852	1.680.852	1.680.852	1.680.852	1.680.852	1.680.852
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	106.332	106.332	106.332	106.332	106.332	106.332	106.332	106.332
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	544.481	544.481	544.481	544.481	544.481	544.481	544.481	544.481
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	613.110	613.110	613.110	613.110	613.110	613.110	613.110	613.110
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.680.761	1.680.761	1.680.761	1.680.761	1.680.761	1.680.761	1.680.761	1.680.761
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	99.117	98.808	98.933	99.175	99.266	98.933	99.391	99.017
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	494.011	494.011	494.011	494.011	494.011	494.011	494.011	494.011
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	76.724	76.724	76.724	76.724	76.724	76.724	76.724	76.724
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	107.629	107.629	107.629	107.629	107.629	107.629	107.629	107.629
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	154.342	154.342	154.342	154.342	154.342	154.342	154.342	154.342
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	236.456	236.456	236.456	236.456	236.456	236.456	236.456	236.456
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	378.163	378.163	378.163	378.163	378.163	378.163	378.163	378.163
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	546.822	546.822	546.822	546.822	546.822	546.822	546.822	546.822
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	692.073	692.073	692.073	692.073	692.073	692.073	692.073	692.073
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	910.196	910.196	910.196	910.196	910.196	910.196	910.196	910.196
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.650.576	1.650.576	1.650.576	1.650.576	1.650.576	1.650.576	1.650.576	1.650.576
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS									
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.191.161	1.167.919	1.177.341	1.195.558	1.202.468	1.177.341	1.211.890	1.183.623
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	975.739	961.090	967.029	978.510	982.865	967.029	988.804	970.988
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.184.257	1.168.762	1.175.044	1.187.188	1.191.795	1.175.044	1.198.076	1.179.232
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.404.819	1.375.766	1.387.544	1.410.315	1.418.952	1.387.544	1.430.730	1.395.396
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.352.405	1.331.776	1.340.139	1.356.307	1.362.439	1.340.139	1.370.802	1.345.714
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.366.580	1.345.274	1.353.911	1.370.610	1.376.944	1.353.911	1.385.581	1.359.670
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.776.836	1.766.525	1.770.702	1.778.784	1.781.853	1.770.702	1.786.034	1.773.491
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.506.011	2.476.227	2.488.296	2.511.642	2.520.502	2.488.296	2.532.577	2.496.349
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.407.511	3.346.736	3.371.373	3.419.008	3.437.076	3.371.373	3.461.713	3.387.799
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.513.913	4.412.867	4.453.829	4.533.030	4.563.070	4.453.829	4.604.033	4.481.140
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.857.828	2.857.828	2.857.828	2.857.828	2.857.828	2.857.828	2.857.828	2.857.828
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.945.725	5.945.725	5.945.725	5.945.725	5.945.725	5.945.725	5.945.725	5.945.725
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	212.101	211.503	211.746	212.214	212.392	211.746	212.634	211.907
5	ANDENES Y SARDINELES									
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	120.151	118.541	119.194	120.455	120.934	119.194	121.586	119.629
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	140.223	138.613	139.266	140.527	141.006	139.266	141.658	139.701
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	87.997	84.205	85.742	88.715	89.843	85.742	91.380	86.767
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	92.372	88.305	89.954	93.142	94.351	89.954	96.000	91.053
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	96.484	92.563	94.152	97.225	98.391	94.152	99.980	95.212



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	380.746	380.148	380.391	380.859	381.037	380.391	381.279	380.552
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.815	33.360	33.545	33.901	34.037	33.545	34.221	33.668
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	63.743	61.070	62.154	64.249	65.043	62.154	66.127	62.876
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	133.025	132.705	132.835	133.085	133.180	132.835	133.310	132.921
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-B-20	UN	899.234	891.254	894.489	900.743	903.116	894.489	906.351	896.646
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	100.668	99.300	99.855	100.927	101.334	99.855	101.888	100.224
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	139.569	138.201	138.755	139.828	140.234	138.755	140.789	139.125
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	54.309	52.682	53.341	54.617	55.100	53.341	55.760	53.781
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	83.719	80.426	81.761	84.342	85.321	81.761	86.655	82.651
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	148.758	144.856	145.384	149.614	150.306	145.583	150.038	146.465
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	95.251	94.424	94.759	95.408	95.654	94.759	95.990	94.983
6	MOBILIARIO URBANO									
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	315.776	313.839	314.624	316.142	316.718	314.624	317.503	315.148
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	1.012.864	1.010.153	1.011.252	1.013.377	1.014.183	1.011.252	1.015.283	1.011.985
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	339.304	338.938	339.087	339.374	339.483	339.087	339.631	339.186
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	257.683	255.359	256.301	258.123	258.814	256.301	259.756	256.929
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	261.489	259.164	260.106	261.928	262.619	260.106	263.561	260.735
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	303.630	301.431	302.323	304.046	304.700	302.323	305.592	302.917
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	95.029	93.796	94.296	95.262	95.629	94.296	96.128	94.629
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	105.941	104.562	105.121	106.202	106.613	105.121	107.172	105.494
6,9	CANECA M-120	UN	472.800	472.491	472.616	472.858	472.950	472.616	473.074	472.700
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.255.507	1.254.345	1.254.816	1.255.727	1.256.072	1.254.816	1.256.544	1.255.130
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	5.053.424	5.052.649	5.052.963	5.053.571	5.053.801	5.052.963	5.054.115	5.053.173
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	5.197.263	5.196.488	5.196.802	5.197.410	5.197.640	5.196.802	5.197.954	5.197.012
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	731.280	730.547	730.844	731.418	731.636	730.844	731.933	731.042
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	966.274	963.342	964.531	966.829	967.701	964.531	968.889	965.323
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	811.083	811.083	811.083	811.083	811.083	811.083	811.083	811.083
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	393.236	392.074	392.545	393.456	393.801	392.545	394.272	392.859
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	861.324	860.554	860.866	861.470	861.699	860.866	862.011	861.074
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.567.108	9.561.297	9.563.653	9.568.207	9.569.935	9.563.653	9.572.290	9.565.223
7	SEÑALIZACIÓN									
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001	6.001
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	M2	478.537	478.239	478.360	478.594	478.683	478.360	478.804	478.441
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	745.744	744.278	744.872	746.021	746.457	744.872	747.051	745.268
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	582.604	582.305	582.426	582.660	582.749	582.426	582.871	582.507
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	618.605	618.306	618.427	618.661	618.750	618.427	618.872	618.508
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	632.516	632.217	632.338	632.572	632.661	632.338	632.783	632.419
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	21.822	21.822	21.822	21.822	21.822	21.822	21.822	21.822
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	178.192	178.192	178.192	178.192	178.192	178.192	178.192	178.192



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUAVIO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)											
1	NORMA INV	PRELIMILARES									
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES									
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89.477	89.477	89.477	89.477	89.477	89.477	89.477	89.477
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	110.747	110.747	110.747	110.747	110.747	110.747	110.747	110.747
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	178.711	136.053	140.793	188.191	195.301	143.163	190.561	152.642
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	218.797	176.138	180.878	228.276	235.386	183.248	230.646	192.728
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	407.032	400.368	403.069	408.293	410.274	403.069	412.976	404.871
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	104.244	102.153	103.001	104.640	105.262	103.001	106.109	103.566
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.141.454	1.287.294	1.316.918	1.187.029	1.148.290	1.310.081	1.205.259	1.339.705
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.150.024	1.295.864	1.325.488	1.195.599	1.156.860	1.318.651	1.213.829	1.348.275
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.271.756	1.417.596	1.447.220	1.317.331	1.278.592	1.440.383	1.335.561	1.470.007
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.184.301	1.330.141	1.359.765	1.229.876	1.191.138	1.352.929	1.248.106	1.382.553
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	544.873	502.215	506.955	554.353	561.462	509.325	556.723	518.804
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	499.161	456.503	461.243	508.641	515.751	463.613	511.011	473.092
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	127.331	84.673	84.673	91.782	84.673	91.782	84.673	101.262



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTOS PRECIOS CONTIENEN DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	29.533	29.073	29.259	29.620	29.756	29.259	29.943	29.383
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	12.208	11.978	12.072	12.252	12.320	12.072	12.414	12.134
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	951.237	917.623	931.250	957.597	967.590	931.250	981.217	940.335
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	992.105	956.985	971.222	998.749	1.009.189	971.222	1.023.427	980.714
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.018.835	982.690	997.343	1.025.673	1.036.418	997.343	1.051.071	1.007.112
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	141.807	148.223	115.738	111.728	115.738	117.744	137.797	125.765
3,23	442	MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL	M3	633.026	565.870	593.095	503.963	486.945	577.686	514.171	609.705
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	65.623	65.623	65.623	65.623	65.623	65.623	65.623	65.623
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	257.508	257.508	257.508	257.508	257.508	257.508	257.508	257.508
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE									
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.415.308	1.377.179	1.392.636	1.422.522	1.433.858	1.392.636	1.449.315	1.402.942
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.185.610	1.148.264	1.163.404	1.192.676	1.203.778	1.163.404	1.218.918	1.173.498
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.269.570	1.230.745	1.246.485	1.276.916	1.288.458	1.246.485	1.304.197	1.256.979
4,4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	886.784	849.070	864.359	893.918	905.130	864.359	920.419	874.552
4,5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.063.251	1.024.044	1.039.938	1.070.669	1.082.325	1.039.938	1.098.218	1.050.535
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	847.234	808.109	823.970	854.635	866.267	823.970	882.128	834.545
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.022.135	981.461	997.950	1.029.830	1.041.922	997.950	1.058.411	1.008.943
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.115.050	1.075.924	1.091.785	1.122.451	1.134.082	1.091.785	1.149.943	1.102.360
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	875.167	834.492	850.981	882.862	894.953	850.981	911.443	861.975
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.196.215	1.155.540	1.172.029	1.203.909	1.216.001	1.172.029	1.232.490	1.183.023
4,11	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	24.085	24.085	24.085	24.085	24.085	24.085	24.085	24.085
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	29.574	29.574	29.574	29.574	29.574	29.574	29.574	29.574
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4,14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.421.100	4.421.100	4.421.100	4.421.100	4.421.100	4.421.100	4.421.100	4.421.100
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.631.986	7.534.343	7.573.927	7.650.458	7.679.485	7.573.927	7.719.069	7.600.317
4,16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.735.166	2.696.428	2.712.132	2.742.494	2.754.010	2.712.132	2.769.714	2.722.602
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	UD(M3)	137.706	137.706	137.706	137.706	137.706	137.706	137.706	137.706
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	655.159	650.511	652.395	656.039	657.421	652.395	659.305	653.652
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	690.444	690.444	690.444	690.444	690.444	690.444	690.444	690.444
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	27.239	27.239	27.239	27.239	27.239	27.239	27.239	27.239
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	707.154	643.697	658.780	692.318	699.003	663.155	714.087	679.045
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	155.504	125.425	129.435	125.425	129.435	131.440	151.493	139.462
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	141.330	101.953	101.953	108.516	101.953	108.516	101.953	117.266
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	547.318	510.299	525.306	554.321	565.326	525.306	580.333	535.311
4,25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	583.932	564.274	561.376	577.154	585.150	562.105	602.086	570.965
4,26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	592.354	572.696	569.798	585.576	593.572	570.527	610.508	579.388
4,27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	606.582	587.242	584.215	599.745	607.646	584.944	624.454	593.719
4,28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	615.005	595.664	592.638	608.167	616.069	593.367	632.876	602.141
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	796.755	760.270	775.061	803.657	814.503	775.061	829.294	784.921
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	969.989	932.060	947.436	977.165	988.441	947.436	1.003.817	957.687
4,31	681.1	GAVIÓN	M3	298.381	304.505	273.497	269.669	273.497	275.411	294.552	283.068
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	304.541	310.665	279.657	275.829	279.657	281.571	300.712	289.228
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	70.578	68.339	69.247	71.002	71.668	69.247	72.576	69.852
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	M3	25.026	23.906	24.360	25.238	25.571	24.360	26.024	24.663
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	22.658	22.658	22.658	22.658	22.658	22.658	22.658	22.658



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: GUAVIO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá
4,37	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	30.023	30.023	30.023	30.023	30.023	30.023	30.023	30.023
4,38	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	35.719	35.719	35.719	35.719	35.719	35.719	35.719	35.719
4,39	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	45.510	45.510	45.510	45.510	45.510	45.510	45.510	45.510
4,40	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.694	11.694	11.694	11.694	11.694	11.694	11.694	11.694
4,41	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.189	13.189	13.189	13.189	13.189	13.189	13.189	13.189
4,42	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
4,43	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
4,44	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
4,45	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084	12.084
4,46	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597
4,47	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	27.146	27.146	27.146	27.146	27.146	27.146	27.146	27.146
4,48	661.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	970.537	970.009	970.223	970.637	970.794	970.223	971.008	970.366
4,49	660.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	531.759	523.831	527.045	533.259	535.616	527.045	538.830	529.188
4,50	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.745.228	1.745.228	1.745.228	1.745.228	1.745.228	1.745.228	1.745.228	1.745.228
4,51	680.3 RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	228.724	187.707	187.707	194.543	187.707	194.543	187.707	203.658
4,52	640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953	8.953
4,53	*** GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	129.869	129.869	129.869	129.869	129.869	129.869	129.869	129.869
4,54	*** GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	197.551	197.551	197.551	197.551	197.551	197.551	197.551	197.551
4,55	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	758.966	721.037	736.413	766.142	777.418	736.413	792.794	746.664
4,56	682.1 P COLCHONETA RENO	M3	328.481	334.606	303.598	299.769	303.598	305.512	324.653	313.168
4,57	*** TRINCHO EN MADERA	M2	103.779	103.779	103.779	103.779	103.779	103.779	103.779	103.779
4,58	*** CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	73.234	73.234	73.234	73.234	73.234	73.234	73.234	73.234
4,59	*** FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	129.159	129.159	129.159	129.159	129.159	129.159	129.159	129.159
5	NORMA INV SEÑALIZACIÓN									
5,1	700.1 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002
5,2	700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810	66.810
5,3	730.3 TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	127.033	127.033	127.033	127.033	127.033	127.033	127.033	127.033
5,4	730.2 SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	106.208	106.208	106.208	106.208	106.208	106.208	106.208	106.208
5,5	730.1 DEFENSA METÁLICA	ML	220.777	219.072	219.763	221.099	221.606	219.763	222.297	220.224
5,6	701.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476	20.476
6	NORMA INV MANTENIMIENTO VIAL									
6,1	310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
6,2	801.6 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1 ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4 LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	24.816	24.816	24.816	24.816	24.816	24.816	24.816	24.816
6,8	810.3 EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	38.976	38.976	38.976	38.976	38.976	38.976	38.976	38.976
6,9	*** PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	17.272	17.272	17.272	17.272	17.272	17.272	17.272	17.272

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **GUAVIO**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Gachalá	Gachetá	Gama	Guasca	Guatavita	Junín	La_Calera	Ubalá

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
CONSTRUCCIÓN									
1	PRELIMINARES								
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.339.955	3.315.192	3.317.026	3.324.364	3.321.612	3.298.684	3.312.441
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.856.480	1.844.099	1.845.016	1.848.685	1.847.309	1.835.845	1.842.723
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.869	19.869	19.869	19.869	19.869	19.869	19.869
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.899	22.899	22.899	22.899	22.899	22.899	22.899
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	26.434	26.434	26.434	26.434	26.434	26.434	26.434
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	106.049	106.049	106.049	106.049	106.049	106.049	106.049
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	74.635	74.368	74.388	74.467	74.437	74.191	74.339
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	35.692	35.426	35.446	35.525	35.495	35.249	35.397
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.662	19.662	19.662	19.662	19.662	19.662	19.662
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157	23.157
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.162	20.162	20.162	20.162	20.162	20.162	20.162
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468	19.468
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.425.048	1.420.894	1.421.688	1.421.283	1.423.076	1.419.617	1.419.106
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	6.791	6.791	6.791	6.791	6.791	6.791	6.791
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.507.083	4.507.083	4.507.083	4.507.083	4.507.083	4.507.083	4.507.083
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	407.581	407.581	407.581	407.581	407.581	407.581	407.581
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMIENTOS								
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	175.612	125.878	140.097	125.844	175.612	151.913	104.515
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	281.626	256.934	258.763	266.078	263.335	240.473	254.190



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	58.282	58.282	58.282	58.282	58.282	58.282	58.282
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	941.747	912.369	914.545	923.250	919.985	892.784	909.105
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.054.271	1.024.531	1.026.733	1.035.546	1.032.241	1.004.705	1.021.227
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	958.849	931.002	933.064	941.316	938.221	912.437	927.908
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	75.657	75.657	75.657	75.657	75.657	75.657	75.657
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	239.984	239.984	239.984	239.984	239.984	239.984	239.984
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	300.727	300.727	300.727	300.727	300.727	300.727	300.727
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	482.670	482.670	482.670	482.670	482.670	482.670	482.670
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	168.160	166.337	166.472	167.012	166.810	165.122	166.135
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	210.480	207.837	208.033	208.816	208.522	206.076	207.544
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	958.849	931.002	933.064	941.316	938.221	912.437	927.908
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	137.071	137.071	137.071	137.071	137.071	137.071	137.071
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS								
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	65.158	65.005	65.016	65.062	65.045	64.903	64.988
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	317.509	317.356	317.367	317.413	317.396	317.254	317.339
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	691.443	668.783	674.499	667.632	683.834	666.064	655.254
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	296.915	292.556	293.220	293.366	294.460	290.695	291.143
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	378.520	371.421	372.482	372.786	374.478	368.330	369.173
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	512.319	501.405	502.749	504.183	505.451	495.772	498.734
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	54.118	54.118	54.118	54.118	54.118	54.118	54.118
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	2.042.417	2.040.925	2.041.522	2.040.328	2.042.417	2.041.422	2.039.432
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	143.453	141.758	141.883	142.385	142.197	140.628	141.570
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	104.691	103.797	103.863	104.128	104.029	103.201	103.698
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	36.493	36.013	36.049	36.191	36.138	35.694	35.960
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	62.881	62.401	62.437	62.579	62.526	62.082	62.348
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	84.683	84.011	84.061	84.260	84.185	83.564	83.937
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	121.611	120.844	120.900	121.128	121.042	120.332	120.758
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	174.418	173.747	173.796	173.995	173.921	173.299	173.672
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.554.928	1.547.257	1.547.825	1.550.098	1.549.246	1.542.142	1.546.404
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.211.128	2.195.785	2.196.921	2.201.468	2.199.763	2.185.557	2.194.081
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.930.384	2.899.699	2.901.971	2.911.064	2.907.654	2.879.241	2.896.289
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	108.818	103.064	103.490	105.195	104.556	99.228	102.425
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	49.606	49.606	49.606	49.606	49.606	49.606	49.606



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	89.704	89.704	89.704	89.704	89.704	89.704	89.704
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.298.648	1.270.801	1.272.863	1.281.116	1.278.021	1.252.237	1.267.707
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	398.714	382.585	384.198	388.141	395.543	380.191	380.793
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	198.203	195.500	195.700	196.501	196.201	193.697	195.199
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	269.418	266.174	266.414	267.375	267.015	264.011	265.813
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	213.603	209.007	209.347	210.709	210.198	205.943	208.496
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	234.930	229.793	230.174	231.696	231.125	226.369	229.223
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	259.022	253.345	253.765	255.448	254.817	249.560	252.714
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	291.625	285.137	285.617	287.540	286.819	280.811	284.416
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	323.672	316.372	316.913	319.076	318.265	311.506	315.561
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	166.261	165.810	165.843	165.977	165.927	165.508	165.759
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.413.718	1.385.871	1.387.933	1.396.185	1.393.090	1.367.306	1.382.777
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	151.915	151.581	151.606	151.705	151.668	151.359	151.544
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	123.191	120.406	120.612	121.438	121.128	118.550	120.097
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	136.554	133.147	133.400	134.409	134.030	130.876	132.769
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	157.123	152.851	153.168	154.434	153.959	150.004	152.377
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.212.800	1.184.953	1.187.015	1.195.267	1.192.172	1.166.388	1.181.859
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	97.012	96.238	96.295	96.524	96.438	95.721	96.152
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	433.218	420.782	421.703	425.388	424.006	412.491	419.400
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.961	8.961	8.961	8.961	8.961	8.961	8.961
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.798	11.798	11.798	11.798	11.798	11.798	11.798
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.326.655	1.298.808	1.300.870	1.309.122	1.306.027	1.280.243	1.295.713
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.293.969	1.263.727	1.265.967	1.274.929	1.271.567	1.243.566	1.260.367
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.288.320	1.260.473	1.262.535	1.270.788	1.267.692	1.241.908	1.257.379
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.363.556	1.335.709	1.337.771	1.346.024	1.342.929	1.317.145	1.332.615
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.479.312	1.451.465	1.453.527	1.461.779	1.458.684	1.432.900	1.448.371
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	515.019	486.680	488.779	497.177	494.027	467.788	483.531
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	47.557	47.557	47.557	47.557	47.557	47.557	47.557
5	MAMPOSTERÍA								
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	44.877	44.208	44.257	44.456	44.381	43.761	44.133
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	53.840	53.170	53.220	53.418	53.344	52.724	53.096
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	52.767	52.614	52.625	52.671	52.654	52.512	52.597
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	243.711	243.404	243.427	243.517	243.483	243.199	243.370
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	77.749	76.975	77.032	77.261	77.175	76.458	76.889
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	52.025	51.691	51.716	51.815	51.778	51.469	51.654
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	174.707	174.094	174.139	174.321	174.253	173.685	174.025
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	163.830	161.248	161.440	162.204	161.918	159.528	160.962
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	145.544	145.544	145.544	145.544	145.544	145.544	145.544
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	91.994	91.994	91.994	91.994	91.994	91.994	91.994
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	136.531	136.531	136.531	136.531	136.531	136.531	136.531
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	89.467	89.467	89.467	89.467	89.467	89.467	89.467
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	177.788	177.788	177.788	177.788	177.788	177.788	177.788
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	108.343	108.343	108.343	108.343	108.343	108.343	108.343
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	194.933	194.933	194.933	194.933	194.933	194.933	194.933
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	116.915	116.915	116.915	116.915	116.915	116.915	116.915
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	66.768	66.459	66.482	66.574	66.539	66.254	66.425
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	42.148	41.993	42.005	42.051	42.033	41.891	41.976
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	87.925	87.720	87.735	87.796	87.773	87.583	87.697
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	53.573	53.470	53.478	53.509	53.497	53.402	53.459
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	96.805	96.600	96.615	96.676	96.653	96.463	96.577
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	57.612	57.509	57.517	57.547	57.536	57.441	57.498



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	159.080	158.052	158.128	158.433	158.319	157.367	157.938
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	91.355	90.841	90.879	91.031	90.974	90.498	90.784
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	61.384	61.178	61.194	61.255	61.232	61.041	61.156
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	39.309	39.207	39.214	39.245	39.233	39.138	39.195
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	125.688	125.277	125.308	125.430	125.384	125.003	125.232
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	74.659	74.453	74.469	74.530	74.507	74.316	74.431
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	143.705	143.372	143.397	143.495	143.458	143.150	143.335
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	81.865	81.698	81.710	81.760	81.741	81.587	81.679
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	286.279	284.841	284.947	285.373	285.214	283.882	284.681
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	157.410	156.691	156.744	156.957	156.877	156.211	156.611
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	144.653	143.958	144.009	144.215	144.138	143.494	143.881
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	81.238	80.891	80.916	81.019	80.981	80.659	80.852
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	80.347	79.887	79.921	80.057	80.006	79.580	79.836
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	49.676	49.446	49.463	49.531	49.506	49.293	49.420
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	59.114	58.909	58.924	58.985	58.962	58.772	58.886
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	37.809	37.706	37.714	37.744	37.733	37.637	37.695
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	83.662	83.251	83.281	83.403	83.357	82.977	83.205
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	50.082	49.877	49.892	49.953	49.930	49.740	49.854
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	160.751	160.134	160.180	160.363	160.294	159.723	160.066
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	92.190	91.882	91.905	91.996	91.962	91.677	91.848
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	118.803	118.392	118.422	118.544	118.498	118.118	118.346
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	71.469	71.263	71.278	71.339	71.316	71.126	71.240
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	240.136	238.697	238.804	239.230	239.070	237.738	238.538
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	138.640	137.920	137.974	138.187	138.107	137.441	137.841
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	56.870	56.717	56.728	56.773	56.756	56.614	56.699
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	61.175	60.674	60.711	60.860	60.804	60.341	60.619
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	104.202	103.535	103.585	103.782	103.708	103.091	103.461
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.941	12.941	12.941	12.941	12.941	12.941	12.941
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	60.707	60.037	60.087	60.285	60.211	59.591	59.963
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.572	9.359	9.375	9.438	9.414	9.217	9.335
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.723	20.723	20.723	20.723	20.723	20.723	20.723
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.495	24.495	24.495	24.495	24.495	24.495	24.495
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.852	33.852	33.852	33.852	33.852	33.852	33.852
5,57	ANCLAJE 1"	UN	45.359	45.359	45.359	45.359	45.359	45.359	45.359
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS								
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.676	34.676	34.676	34.676	34.676	34.676	34.676
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.306	8.153	8.164	8.209	8.192	8.050	8.136
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.894	7.741	7.752	7.798	7.781	7.639	7.724
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	14.121	13.967	13.979	14.024	14.007	13.865	13.950
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	26.268	25.961	25.984	26.075	26.041	25.757	25.927
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.879	18.879	18.879	18.879	18.879	18.879	18.879
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	35.950	35.463	35.499	35.643	35.589	35.139	35.409
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.551	22.308	22.326	22.398	22.371	22.146	22.281
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	35.389	34.958	34.990	35.117	35.069	34.670	34.910
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.977	22.761	22.777	22.841	22.817	22.617	22.737
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	34.537	34.051	34.087	34.231	34.177	33.726	33.997
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.551	22.308	22.326	22.398	22.371	22.146	22.281
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	35.389	34.958	34.990	35.117	35.069	34.670	34.910
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.697	23.482	23.498	23.562	23.538	23.338	23.458
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	35.393	35.047	35.072	35.175	35.137	34.816	35.008
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.935	23.762	23.774	23.826	23.806	23.646	23.742



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29.463	29.134	29.158	29.256	29.219	28.915	29.097
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.187	19.023	19.035	19.084	19.065	18.913	19.005
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28.814	28.443	28.470	28.580	28.539	28.196	28.402
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.863	18.677	18.691	18.746	18.725	18.554	18.657
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	32.988	32.556	32.588	32.716	32.668	32.269	32.508
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.312	22.096	22.112	22.176	22.152	21.953	22.072
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	32.136	31.649	31.686	31.830	31.776	31.325	31.595
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.886	21.643	21.661	21.733	21.706	21.481	21.616
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.824	27.453	27.480	27.590	27.549	27.206	27.412
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.645	20.460	20.473	20.528	20.508	20.336	20.439
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	32.136	31.649	31.686	31.830	31.776	31.325	31.595
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.551	22.308	22.326	22.398	22.371	22.146	22.281
7	CUBIERTAS								
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	39.358	38.742	38.788	38.970	38.902	38.331	38.673
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	63.914	62.623	62.719	63.101	62.958	61.763	62.480
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	88.906	88.906	88.906	88.906	88.906	88.906	88.906
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	39.953	39.953	39.953	39.953	39.953	39.953	39.953
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	61.365	61.365	61.365	61.365	61.365	61.365	61.365
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	129.441	129.441	129.441	129.441	129.441	129.441	129.441
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	103.290	103.290	103.290	103.290	103.290	103.290	103.290
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	58.596	58.596	58.596	58.596	58.596	58.596	58.596
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	138.946	138.946	138.946	138.946	138.946	138.946	138.946
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	168.417	168.417	168.417	168.417	168.417	168.417	168.417
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	246.195	246.195	246.195	246.195	246.195	246.195	246.195
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	94.031	94.031	94.031	94.031	94.031	94.031	94.031
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	123.509	123.509	123.509	123.509	123.509	123.509	123.509
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	105.247	105.247	105.247	105.247	105.247	105.247	105.247
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	200.626	200.626	200.626	200.626	200.626	200.626	200.626
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	135.663	135.663	135.663	135.663	135.663	135.663	135.663
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	98.293	98.293	98.293	98.293	98.293	98.293	98.293
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=50	ML	51.711	51.711	51.711	51.711	51.711	51.711	51.711
7,19	TEJA DE BARRO	M2	88.858	88.091	88.147	88.375	88.289	87.579	88.005
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	82.392	82.392	82.392	82.392	82.392	82.392	82.392
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	74.236	74.236	74.236	74.236	74.236	74.236	74.236
7,22	TEJA FIBROCEMENTO N°4	M2	55.573	55.573	55.573	55.573	55.573	55.573	55.573
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	55.742	55.742	55.742	55.742	55.742	55.742	55.742
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	56.144	56.144	56.144	56.144	56.144	56.144	56.144
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	81.422	81.422	81.422	81.422	81.422	81.422	81.422
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	72.313	72.313	72.313	72.313	72.313	72.313	72.313
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	127.788	127.788	127.788	127.788	127.788	127.788	127.788
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	233.559	233.559	233.559	233.559	233.559	233.559	233.559
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	107.490	107.490	107.490	107.490	107.490	107.490	107.490
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	72.180	72.180	72.180	72.180	72.180	72.180	72.180
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	65.977	65.977	65.977	65.977	65.977	65.977	65.977
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	98.014	98.014	98.014	98.014	98.014	98.014	98.014
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=20	ML	32.246	32.246	32.246	32.246	32.246	32.246	32.246
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=30	ML	37.512	37.512	37.512	37.512	37.512	37.512	37.512
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	54.194	54.194	54.194	54.194	54.194	54.194	54.194
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	70.399	70.399	70.399	70.399	70.399	70.399	70.399
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=40	ML	34.503	34.503	34.503	34.503	34.503	34.503	34.503
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=90	ML	87.301	87.301	87.301	87.301	87.301	87.301	87.301



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	547.508	547.508	547.508	547.508	547.508	547.508	547.508
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	219.712	219.712	219.712	219.712	219.712	219.712	219.712
7,41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2	429.124	429.124	429.124	429.124	429.124	429.124	429.124
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	475.146	475.146	475.146	475.146	475.146	475.146	475.146
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	98.168	98.168	98.168	98.168	98.168	98.168	98.168
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	95.092	95.092	95.092	95.092	95.092	95.092	95.092
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	137.521	137.521	137.521	137.521	137.521	137.521	137.521
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	87.536	87.536	87.536	87.536	87.536	87.536	87.536
7,47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	665.248	665.248	665.248	665.248	665.248	665.248	665.248
8	MORTEROS Y CONCRETOS								
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	604.589	578.168	580.125	587.954	585.018	560.555	575.233
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	575.776	548.740	550.742	558.754	555.749	530.716	545.736
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	539.351	510.829	512.941	521.393	518.223	491.814	507.660
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	492.812	467.001	468.912	476.561	473.692	449.793	464.133
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	457.354	430.742	432.713	440.599	437.641	413.000	427.785
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	422.435	394.921	396.959	405.112	402.054	376.579	391.864
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	367.192	346.026	347.594	353.865	351.513	331.917	343.675
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	541.796	521.245	522.767	528.856	526.573	507.545	518.961
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	501.230	478.057	479.774	486.640	484.065	462.610	475.483
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	575.540	553.868	555.474	561.896	559.487	531.421	551.461
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	912.460	890.788	892.394	898.816	896.407	876.341	888.381
9	CARPINTERÍA EN MADERA								
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	204.998	204.998	204.998	204.998	204.998	204.998	204.998
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.871	6.717	6.728	6.774	6.757	6.615	6.700
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	219.458	219.458	219.458	219.458	219.458	219.458	219.458
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	281.563	281.563	281.563	281.563	281.563	281.563	281.563
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	258.747	258.747	258.747	258.747	258.747	258.747	258.747
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA MACHO x 0.20 M	UN	297.182	297.182	297.182	297.182	297.182	297.182	297.182
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	326.009	326.009	326.009	326.009	326.009	326.009	326.009
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	306.397	306.397	306.397	306.397	306.397	306.397	306.397
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	346.185	346.185	346.185	346.185	346.185	346.185	346.185
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	505.338	505.338	505.338	505.338	505.338	505.338	505.338
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	200.966	200.966	200.966	200.966	200.966	200.966	200.966
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	262.637	262.637	262.637	262.637	262.637	262.637	262.637
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	290.489	290.489	290.489	290.489	290.489	290.489	290.489
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	720.202	720.202	720.202	720.202	720.202	720.202	720.202
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	72.106	72.106	72.106	72.106	72.106	72.106	72.106
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	178.721	178.721	178.721	178.721	178.721	178.721	178.721
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	190.189	190.189	190.189	190.189	190.189	190.189	190.189
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	149.804	149.804	149.804	149.804	149.804	149.804	149.804
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	50.532	50.532	50.532	50.532	50.532	50.532	50.532
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	95.536	95.536	95.536	95.536	95.536	95.536	95.536
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	119.056	119.056	119.056	119.056	119.056	119.056	119.056
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350	104.350
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	124.194	124.194	124.194	124.194	124.194	124.194	124.194
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	546.721	546.721	546.721	546.721	546.721	546.721	546.721
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	385.977	385.977	385.977	385.977	385.977	385.977	385.977
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	58.395	58.395	58.395	58.395	58.395	58.395	58.395
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	73.016	73.016	73.016	73.016	73.016	73.016	73.016



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	85.251	85.251	85.251	85.251	85.251	85.251	85.251
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	108.527	108.527	108.527	108.527	108.527	108.527	108.527
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	177.870	177.870	177.870	177.870	177.870	177.870	177.870
10	CARPINTERÍA METÁLICA								
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	128.389	128.389	128.389	128.389	128.389	128.389	128.389
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	356.554	356.554	356.554	356.554	356.554	356.554	356.554
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	140.044	140.044	140.044	140.044	140.044	140.044	140.044
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	242.007	242.007	242.007	242.007	242.007	242.007	242.007
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	288.115	288.115	288.115	288.115	288.115	288.115	288.115
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 16	M2	155.785	155.785	155.785	155.785	155.785	155.785	155.785
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	354.359	354.359	354.359	354.359	354.359	354.359	354.359
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	230.382	230.382	230.382	230.382	230.382	230.382	230.382
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.863	18.863	18.863	18.863	18.863	18.863	18.863
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	166.706	166.706	166.706	166.706	166.706	166.706	166.706
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	97.383	97.383	97.383	97.383	97.383	97.383	97.383
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	812.932	812.932	812.932	812.932	812.932	812.932	812.932
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	308.012	308.012	308.012	308.012	308.012	308.012	308.012
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL 18 Y PINTURA ESMALTE	M2	356.391	356.391	356.391	356.391	356.391	356.391	356.391
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.194.479	1.194.479	1.194.479	1.194.479	1.194.479	1.194.479	1.194.479
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	256.159	256.159	256.159	256.159	256.159	256.159	256.159
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	604.514	604.514	604.514	604.514	604.514	604.514	604.514
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLATES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.793	10.793	10.793	10.793	10.793	10.793	10.793
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	433.949	433.949	433.949	433.949	433.949	433.949	433.949
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	222.105	222.105	222.105	222.105	222.105	222.105	222.105
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	167.937	167.937	167.937	167.937	167.937	167.937	167.937
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	151.420	151.420	151.420	151.420	151.420	151.420	151.420
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	22.352	22.352	22.352	22.352	22.352	22.352	22.352
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	25.452	25.452	25.452	25.452	25.452	25.452	25.452
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.871	24.871	24.871	24.871	24.871	24.871	24.871
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	223.013	223.013	223.013	223.013	223.013	223.013	223.013
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	249.085	249.085	249.085	249.085	249.085	249.085	249.085
10,28	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.871	24.871	24.871	24.871	24.871	24.871	24.871
10,29	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.881	20.881	20.881	20.881	20.881	20.881	20.881



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
10,30	BARANDA EN TUBERÍA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	269.955	269.955	269.955	269.955	269.955	269.955	269.955
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO								
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	391.520	391.520	391.520	391.520	391.520	391.520	391.520
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	459.407	459.407	459.407	459.407	459.407	459.407	459.407
11,3	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	39.953	39.953	39.953	39.953	39.953	39.953	39.953
11,4	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	61.365	61.365	61.365	61.365	61.365	61.365	61.365
11,5	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	60.909	60.909	60.909	60.909	60.909	60.909	60.909
11,6	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	75.896	75.896	75.896	75.896	75.896	75.896	75.896
11,7	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	149.920	149.920	149.920	149.920	149.920	149.920	149.920
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	398.986	398.986	398.986	398.986	398.986	398.986	398.986
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.610	89.610	89.610	89.610	89.610	89.610	89.610
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	62.389	62.389	62.389	62.389	62.389	62.389	62.389
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	123.712	123.712	123.712	123.712	123.712	123.712	123.712
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	183.268	183.268	183.268	183.268	183.268	183.268	183.268
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	150.135	150.135	150.135	150.135	150.135	150.135	150.135
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	116.474	116.474	116.474	116.474	116.474	116.474	116.474
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	122.297	122.297	122.297	122.297	122.297	122.297	122.297
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	154.254	154.254	154.254	154.254	154.254	154.254	154.254
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	121.669	121.669	121.669	121.669	121.669	121.669	121.669
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	146.759	146.759	146.759	146.759	146.759	146.759	146.759
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	155.604	155.604	155.604	155.604	155.604	155.604	155.604
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	123.448	123.448	123.448	123.448	123.448	123.448	123.448
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	21.162	21.162	21.162	21.162	21.162	21.162	21.162
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	28.748	28.748	28.748	28.748	28.748	28.748	28.748
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	37.938	37.938	37.938	37.938	37.938	37.938	37.938
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.773	14.773	14.773	14.773	14.773	14.773	14.773
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	81.834	81.834	81.834	81.834	81.834	81.834	81.834
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	53.259	53.259	53.259	53.259	53.259	53.259	53.259
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	18.229	18.229	18.229	18.229	18.229	18.229	18.229
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	42.644	42.644	42.644	42.644	42.644	42.644	42.644
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	58.272	58.272	58.272	58.272	58.272	58.272	58.272
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	78.720	78.720	78.720	78.720	78.720	78.720	78.720
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	140.890	140.890	140.890	140.890	140.890	140.890	140.890
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	173.064	173.064	173.064	173.064	173.064	173.064	173.064
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	97.307	97.307	97.307	97.307	97.307	97.307	97.307
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	121.816	121.816	121.816	121.816	121.816	121.816	121.816
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	288.052	288.052	288.052	288.052	288.052	288.052	288.052
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	584.122	584.122	584.122	584.122	584.122	584.122	584.122
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	435.545	435.545	435.545	435.545	435.545	435.545	435.545
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	30.337	30.337	30.337	30.337	30.337	30.337	30.337
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	427.467	427.467	427.467	427.467	427.467	427.467	427.467
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	556.831	556.831	556.831	556.831	556.831	556.831	556.831
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1.007.331	1.007.331	1.007.331	1.007.331	1.007.331	1.007.331	1.007.331
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	63.029	63.029	63.029	63.029	63.029	63.029	63.029



PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	74.396	74.396	74.396	74.396	74.396	74.396	74.396
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	97.717	97.717	97.717	97.717	97.717	97.717	97.717
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	110.231	110.231	110.231	110.231	110.231	110.231	110.231
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	142.057	142.057	142.057	142.057	142.057	142.057	142.057
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	168.279	168.279	168.279	168.279	168.279	168.279	168.279
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	248.185	248.185	248.185	248.185	248.185	248.185	248.185
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	106.963	106.963	106.963	106.963	106.963	106.963	106.963
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	107.339	107.339	107.339	107.339	107.339	107.339	107.339
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	65.064	65.064	65.064	65.064	65.064	65.064	65.064
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	78.910	78.910	78.910	78.910	78.910	78.910	78.910
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.393	6.393	6.393	6.393	6.393	6.393	6.393
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.558.496	1.558.496	1.558.496	1.558.496	1.558.496	1.558.496	1.558.496
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.966.937	3.966.937	3.966.937	3.966.937	3.966.937	3.966.937	3.966.937
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.319.854	3.319.854	3.319.854	3.319.854	3.319.854	3.319.854	3.319.854
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	1.007.501	1.007.501	1.007.501	1.007.501	1.007.501	1.007.501	1.007.501
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.284.426	1.284.426	1.284.426	1.284.426	1.284.426	1.284.426	1.284.426
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	474.491	474.491	474.491	474.491	474.491	474.491	474.491
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	557.140	557.140	557.140	557.140	557.140	557.140	557.140
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	110.225	110.225	110.225	110.225	110.225	110.225	110.225
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	132.737	132.737	132.737	132.737	132.737	132.737	132.737
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	130.508	130.508	130.508	130.508	130.508	130.508	130.508
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	159.096	159.096	159.096	159.096	159.096	159.096	159.096
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	90.247	90.247	90.247	90.247	90.247	90.247	90.247
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	100.181	100.181	100.181	100.181	100.181	100.181	100.181
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	200.181	200.181	200.181	200.181	200.181	200.181	200.181
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	105.608	105.608	105.608	105.608	105.608	105.608	105.608
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	189.410	189.410	189.410	189.410	189.410	189.410	189.410
12,11	SALIDA T.V. PVC COMPLETA.	UN	117.372	117.372	117.372	117.372	117.372	117.372	117.372
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	91.051	91.051	91.051	91.051	91.051	91.051	91.051
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	158.546	158.546	158.546	158.546	158.546	158.546	158.546
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	601.876	601.876	601.876	601.876	601.876	601.876	601.876
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	799.877	799.877	799.877	799.877	799.877	799.877	799.877
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	7.066	7.066	7.066	7.066	7.066	7.066	7.066
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117	12.117
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	483.017	483.017	483.017	483.017	483.017	483.017	483.017
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	108.856	108.856	108.856	108.856	108.856	108.856	108.856
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	149.475	149.475	149.475	149.475	149.475	149.475	149.475
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465	57.465
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.160.845	2.160.845	2.160.845	2.160.845	2.160.845	2.160.845	2.160.845
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.659.699	1.659.699	1.659.699	1.659.699	1.659.699	1.659.699	1.659.699
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.350.922	2.350.922	2.350.922	2.350.922	2.350.922	2.350.922	2.350.922



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	566.108	566.108	566.108	566.108	566.108	566.108	566.108
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	712.780	712.780	712.780	712.780	712.780	712.780	712.780
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	808.116	808.116	808.116	808.116	808.116	808.116	808.116
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	919.012	919.012	919.012	919.012	919.012	919.012	919.012
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.035.055	1.035.055	1.035.055	1.035.055	1.035.055	1.035.055	1.035.055
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.193.305	1.193.305	1.193.305	1.193.305	1.193.305	1.193.305	1.193.305
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	27.437	27.437	27.437	27.437	27.437	27.437	27.437
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313	30.313
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	187.071	187.071	187.071	187.071	187.071	187.071	187.071
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	167.945	167.945	167.945	167.945	167.945	167.945	167.945
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	275.122	275.122	275.122	275.122	275.122	275.122	275.122
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	269.405	269.405	269.405	269.405	269.405	269.405	269.405
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	294.947	294.947	294.947	294.947	294.947	294.947	294.947
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	828.874	828.874	828.874	828.874	828.874	828.874	828.874
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.325.994	1.325.994	1.325.994	1.325.994	1.325.994	1.325.994	1.325.994
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.339.381	1.339.381	1.339.381	1.339.381	1.339.381	1.339.381	1.339.381
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	769.707	769.707	769.707	769.707	769.707	769.707	769.707
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	110.465	110.465	110.465	110.465	110.465	110.465	110.465
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	113.535	113.535	113.535	113.535	113.535	113.535	113.535
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	122.827	122.827	122.827	122.827	122.827	122.827	122.827
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	114.680	114.680	114.680	114.680	114.680	114.680	114.680
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	126.205	126.205	126.205	126.205	126.205	126.205	126.205
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	130.745	130.745	130.745	130.745	130.745	130.745	130.745
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	108.559	108.559	108.559	108.559	108.559	108.559	108.559
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	189.791	189.791	189.791	189.791	189.791	189.791	189.791
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	133.795	133.795	133.795	133.795	133.795	133.795	133.795
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	112.598	112.598	112.598	112.598	112.598	112.598	112.598



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.393.089	1.393.089	1.393.089	1.393.089	1.393.089	1.393.089	1.393.089
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	303.269	303.269	303.269	303.269	303.269	303.269	303.269
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	338.226	338.226	338.226	338.226	338.226	338.226	338.226
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	408.143	408.143	408.143	408.143	408.143	408.143	408.143
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	862.593	862.593	862.593	862.593	862.593	862.593	862.593
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.842.320	1.842.320	1.842.320	1.842.320	1.842.320	1.842.320	1.842.320
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.279.293	2.279.293	2.279.293	2.279.293	2.279.293	2.279.293	2.279.293
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	374.093	374.093	374.093	374.093	374.093	374.093	374.093
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.668.844	8.668.844	8.668.844	8.668.844	8.668.844	8.668.844	8.668.844
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	23.258.639	23.258.639	23.258.639	23.258.639	23.258.639	23.258.639	23.258.639
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	29.633.850	29.633.850	29.633.850	29.633.850	29.633.850	29.633.850	29.633.850
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.992.672	2.992.672	2.992.672	2.992.672	2.992.672	2.992.672	2.992.672
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.802.307	4.802.307	4.802.307	4.802.307	4.802.307	4.802.307	4.802.307
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.585.200	5.585.200	5.585.200	5.585.200	5.585.200	5.585.200	5.585.200
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	8.062.340	8.062.340	8.062.340	8.062.340	8.062.340	8.062.340	8.062.340
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	11.577.130	11.577.130	11.577.130	11.577.130	11.577.130	11.577.130	11.577.130
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	83.095	83.095	83.095	83.095	83.095	83.095	83.095
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	110.349	110.349	110.349	110.349	110.349	110.349	110.349
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	318.474	318.474	318.474	318.474	318.474	318.474	318.474
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071	7.071
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	51.843	51.843	51.843	51.843	51.843	51.843	51.843
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	75.313	75.313	75.313	75.313	75.313	75.313	75.313
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	263.818	263.818	263.818	263.818	263.818	263.818	263.818
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	346.929	346.929	346.929	346.929	346.929	346.929	346.929
13	PISOS BASES								
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	48.652	47.819	47.881	48.128	48.035	47.263	47.726
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	51.220	50.386	50.448	50.695	50.602	49.830	50.293
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.921	27.754	27.766	27.816	27.797	27.643	27.735
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	42.962	41.295	41.419	41.913	41.727	40.184	41.110
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	98.619	96.952	97.076	97.570	97.384	95.841	96.767
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	51.466	50.934	50.973	51.131	51.072	50.579	50.875
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	96.520	93.939	94.130	94.895	94.608	92.218	93.652
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	117.260	113.130	113.436	114.659	114.200	110.377	112.671
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	51.819	51.819	51.819	51.819	51.819	51.819	51.819
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36.964	36.964	36.964	36.964	36.964	36.964	36.964
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	68.194	65.871	66.043	66.732	66.474	64.323	65.613



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	80.825	77.986	78.196	79.038	78.722	76.093	77.671
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	115.605	111.217	111.542	112.843	112.355	108.292	110.730
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	146.810	127.056	128.519	134.372	132.178	113.887	124.861
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	154.910	132.064	135.701	135.926	142.409	122.802	124.218
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS								
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	61.274	61.274	61.274	61.274	61.274	61.274	61.274
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	94.139	93.306	93.368	93.615	93.522	92.750	93.213
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	99.089	98.256	98.318	98.565	98.472	97.700	98.163
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	103.777	102.943	103.005	103.252	103.159	102.388	102.851
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	124.323	123.990	124.015	124.114	124.077	123.768	123.953
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	79.330	78.773	78.814	78.979	78.917	78.401	78.711
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	261.287	259.787	259.898	260.343	260.176	258.787	259.620
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	72.894	72.003	72.069	72.333	72.234	71.409	71.904
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	51.256	51.256	51.256	51.256	51.256	51.256	51.256
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	20.685	20.323	20.350	20.457	20.417	20.082	20.283
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	15.443	15.443	15.443	15.443	15.443	15.443	15.443
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	20.262	20.262	20.262	20.262	20.262	20.262	20.262
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	18.893	18.893	18.893	18.893	18.893	18.893	18.893
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	29.546	29.546	29.546	29.546	29.546	29.546	29.546
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	54.613	54.613	54.613	54.613	54.613	54.613	54.613
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	21.124	21.124	21.124	21.124	21.124	21.124	21.124
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	123.556	123.556	123.556	123.556	123.556	123.556	123.556
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	181.590	180.423	180.510	180.856	180.726	179.645	180.294
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.771	11.771	11.771	11.771	11.771	11.771	11.771
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	45.091	44.784	44.807	44.897	44.863	44.579	44.750
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	75.717	75.717	75.717	75.717	75.717	75.717	75.717
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	86.533	86.533	86.533	86.533	86.533	86.533	86.533
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	88.768	88.768	88.768	88.768	88.768	88.768	88.768
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	76.405	76.072	76.096	76.195	76.158	75.849	76.034
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	85.503	85.170	85.194	85.293	85.256	84.947	85.132
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146	23.146
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	78.916	78.456	78.490	78.626	78.575	78.149	78.404
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	34.491	34.491	34.491	34.491	34.491	34.491	34.491
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	198.305	198.305	198.305	198.305	198.305	198.305	198.305
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	38.337	38.337	38.337	38.337	38.337	38.337	38.337
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	26.303	26.303	26.303	26.303	26.303	26.303	26.303
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	25.686	25.686	25.686	25.686	25.686	25.686	25.686
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	27.661	27.661	27.661	27.661	27.661	27.661	27.661
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	33.244	33.244	33.244	33.244	33.244	33.244	33.244
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	30.708	30.708	30.708	30.708	30.708	30.708	30.708
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	28.051	28.051	28.051	28.051	28.051	28.051	28.051
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427	32.427
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	111.152	111.152	111.152	111.152	111.152	111.152	111.152
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	99.331	99.331	99.331	99.331	99.331	99.331	99.331
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.818	71.818	71.818	71.818	71.818	71.818	71.818
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	23.406	23.406	23.406	23.406	23.406	23.406	23.406



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	146.614	146.614	146.614	146.614	146.614	146.614	146.614
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	170.140	170.140	170.140	170.140	170.140	170.140	170.140
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	100.857	100.857	100.857	100.857	100.857	100.857	100.857
14,48	Piso Caucho recid 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	359.870	359.870	359.870	359.870	359.870	359.870	359.870
15	CIELO RASO								
15,1	APLIQUE YESO	ML	116.972	116.972	116.972	116.972	116.972	116.972	116.972
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	59.205	59.205	59.205	59.205	59.205	59.205	59.205
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	99.788	99.788	99.788	99.788	99.788	99.788	99.788
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	101.598	101.598	101.598	101.598	101.598	101.598	101.598
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	81.225	81.225	81.225	81.225	81.225	81.225	81.225
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	125.123	125.123	125.123	125.123	125.123	125.123	125.123
15,7	CORNISAS YESO	ML	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	164.905	164.905	164.905	164.905	164.905	164.905	164.905
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.997	27.997	27.997	27.997	27.997	27.997	27.997
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	93.341	93.341	93.341	93.341	93.341	93.341	93.341
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	157.183	121.634	135.854	107.415	157.183	133.484	86.086
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	151.934	130.461	132.052	138.414	136.028	116.146	128.075
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	202.292	202.292	204.661	199.922	252.059	249.690	202.292
16,11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	150.862	101.128	115.347	101.094	150.862	127.163	79.765
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	174.243	174.243	176.613	171.873	224.011	210.842	174.243
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	188.140	188.140	190.510	185.770	237.908	235.538	188.140
17	APARATOS SANITARIOS								
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	444.581	444.581	444.581	444.581	444.581	444.581	444.581
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.362.932	1.362.932	1.362.932	1.362.932	1.362.932	1.362.932	1.362.932
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	715.224	715.224	715.224	715.224	715.224	715.224	715.224
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	183.210	183.210	183.210	183.210	183.210	183.210	183.210
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	279.125	279.125	279.125	279.125	279.125	279.125	279.125
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	258.177	258.177	258.177	258.177	258.177	258.177	258.177
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	592.079	592.079	592.079	592.079	592.079	592.079	592.079
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.563.347	1.563.347	1.563.347	1.563.347	1.563.347	1.563.347	1.563.347
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	427.754	427.754	427.754	427.754	427.754	427.754	427.754
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	301.318	301.318	301.318	301.318	301.318	301.318	301.318
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	122.271	122.271	122.271	122.271	122.271	122.271	122.271
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	373.532	373.532	373.532	373.532	373.532	373.532	373.532
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	550.590	550.590	550.590	550.590	550.590	550.590	550.590



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguani	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	359.769	359.769	359.769	359.769	359.769	359.769	359.769
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	173.777	173.777	173.777	173.777	173.777	173.777	173.777
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	501.348	501.348	501.348	501.348	501.348	501.348	501.348
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	140.914	140.914	140.914	140.914	140.914	140.914	140.914
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	181.098	181.098	181.098	181.098	181.098	181.098	181.098
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	191.520	191.520	191.520	191.520	191.520	191.520	191.520
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	901.762	901.762	901.762	901.762	901.762	901.762	901.762
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	653.543	653.543	653.543	653.543	653.543	653.543	653.543
18	PINTURAS								
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.607	17.607	17.607	17.607	17.607	17.607	17.607
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545	5.545
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	20.196	20.196	20.196	20.196	20.196	20.196	20.196
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	65.016	65.016	65.016	65.016	65.016	65.016	65.016
18,5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709	11.709
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.963	6.963	6.963	6.963	6.963	6.963	6.963
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069	5.069
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	27.666	27.666	27.666	27.666	27.666	27.666	27.666
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787	9.787
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	11.368	11.368	11.368	11.368	11.368	11.368	11.368
18,14	ESTUCO	M2	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405	14.405
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	30.292	30.292	30.292	30.292	30.292	30.292	30.292
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	19.308	19.308	19.308	19.308	19.308	19.308	19.308
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	45.342	45.342	45.342	45.342	45.342	45.342	45.342
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	21.398	21.398	21.398	21.398	21.398	21.398	21.398
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759	5.759
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	18.263	18.263	18.263	18.263	18.263	18.263	18.263
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	38.332	38.332	38.332	38.332	38.332	38.332	38.332
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.639	24.639	24.639	24.639	24.639	24.639	24.639
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.549	15.549	15.549	15.549	15.549	15.549	15.549
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER	M2	68.045	68.045	68.045	68.045	68.045	68.045	68.045
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	32.238	32.238	32.238	32.238	32.238	32.238	32.238
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	28.249	28.249	28.249	28.249	28.249	28.249	28.249
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	19.829	19.829	19.829	19.829	19.829	19.829	19.829
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.182	3.182	3.182	3.182	3.182	3.182	3.182
19	DOTACIONES DEPORTIVAS								
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	9.199.864	9.199.864	9.199.864	9.199.864	9.199.864	9.199.864	9.199.864
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL. TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	16.299.709	16.299.709	16.299.709	16.299.709	16.299.709	16.299.709	16.299.709
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.253.775	4.253.775	4.253.775	4.253.775	4.253.775	4.253.775	4.253.775
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.817.392	13.817.392	13.817.392	13.817.392	13.817.392	13.817.392	13.817.392
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.922.677	12.922.677	12.922.677	12.922.677	12.922.677	12.922.677	12.922.677



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	2.067.702	2.067.702	2.067.702	2.067.702	2.067.702	2.067.702	2.067.702
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.442.855	1.442.855	1.442.855	1.442.855	1.442.855	1.442.855	1.442.855
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	172.005	172.005	172.005	172.005	172.005	172.005	172.005
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	403.799	403.799	403.799	403.799	403.799	403.799	403.799
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	647.206	647.206	647.206	647.206	647.206	647.206	647.206
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	172.077	172.077	172.077	172.077	172.077	172.077	172.077
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	172.077	172.077	172.077	172.077	172.077	172.077	172.077
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808	403.808
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	647.206	647.206	647.206	647.206	647.206	647.206	647.206
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	650.464	650.464	650.464	650.464	650.464	650.464	650.464
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.053.437	1.053.437	1.053.437	1.053.437	1.053.437	1.053.437	1.053.437
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.682.666	1.682.666	1.682.666	1.682.666	1.682.666	1.682.666	1.682.666
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	106.442	106.442	106.442	106.442	106.442	106.442	106.442
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	545.025	545.025	545.025	545.025	545.025	545.025	545.025
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	613.774	613.774	613.774	613.774	613.774	613.774	613.774
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.682.573	1.682.573	1.682.573	1.682.573	1.682.573	1.682.573	1.682.573
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	99.183	98.977	98.993	99.053	99.031	98.840	98.954
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	494.498	494.498	494.498	494.498	494.498	494.498	494.498
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	76.802	76.802	76.802	76.802	76.802	76.802	76.802
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	107.743	107.743	107.743	107.743	107.743	107.743	107.743
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	154.508	154.508	154.508	154.508	154.508	154.508	154.508
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	236.712	236.712	236.712	236.712	236.712	236.712	236.712
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	378.579	378.579	378.579	378.579	378.579	378.579	378.579
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	547.396	547.396	547.396	547.396	547.396	547.396	547.396
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	692.808	692.808	692.808	692.808	692.808	692.808	692.808
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	911.165	911.165	911.165	911.165	911.165	911.165	911.165
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.652.385	1.652.385	1.652.385	1.652.385	1.652.385	1.652.385	1.652.385
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS								
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.197.845	1.180.732	1.181.999	1.187.071	1.185.169	1.169.323	1.178.831
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	979.336	968.717	969.504	972.650	971.470	961.638	967.537
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.189.075	1.177.666	1.178.511	1.181.892	1.180.624	1.170.060	1.176.399
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.413.163	1.391.772	1.393.356	1.399.695	1.397.317	1.377.510	1.389.395
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.357.574	1.342.620	1.343.729	1.348.160	1.346.497	1.332.652	1.340.960
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.373.029	1.357.342	1.358.504	1.363.152	1.361.409	1.346.884	1.355.599
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.778.761	1.771.425	1.771.967	1.774.141	1.773.325	1.766.534	1.770.608
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.511.710	2.490.328	2.491.909	2.498.247	2.495.868	2.476.073	2.487.950
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.421.087	3.377.074	3.380.333	3.393.376	3.388.484	3.347.731	3.372.183
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.535.584	4.462.406	4.467.825	4.489.511	4.481.377	4.413.620	4.454.275
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.860.529	2.860.529	2.860.529	2.860.529	2.860.529	2.860.529	2.860.529
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.951.734	5.951.734	5.951.734	5.951.734	5.951.734	5.951.734	5.951.734
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	212.330	211.896	211.929	212.057	212.009	211.607	211.848
5	ANDENES Y SARDINELES								
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	120.060	118.986	119.066	119.384	119.265	118.271	118.867



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	140.132	139.058	139.138	139.456	139.337	138.343	138.939
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	88.569	85.859	86.060	86.863	86.562	84.052	85.558
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	93.456	90.461	90.683	91.570	91.238	88.465	90.128
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	97.281	94.442	94.652	95.493	95.178	92.549	94.126
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	381.266	380.832	380.865	380.993	380.945	380.544	380.784
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.888	33.563	33.587	33.683	33.647	33.346	33.724
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	64.147	62.237	62.378	62.944	62.732	60.963	62.025
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	133.193	132.961	132.978	133.047	133.021	132.807	132.935
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	904.210	897.895	898.363	900.234	899.532	893.685	897.193
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	100.997	100.005	100.079	100.373	100.262	99.344	99.895
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	139.954	138.962	139.035	139.329	139.219	138.301	138.852
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	54.751	53.553	53.642	53.997	53.863	52.754	53.420
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	84.602	82.178	82.357	83.076	82.806	80.562	81.908
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	146.350	146.119	146.335	146.005	150.358	149.944	146.093
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	95.481	94.881	94.925	95.103	95.037	94.481	94.814
6	MOBILIARIO URBANO								
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	316.545	315.119	315.225	315.647	315.489	314.168	314.961
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	1.014.575	1.012.578	1.012.726	1.013.318	1.013.096	1.011.247	1.012.356
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	339.674	339.408	339.428	339.507	339.477	339.231	339.378
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	258.468	256.757	256.883	257.391	257.200	255.616	256.567
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	262.273	260.562	260.689	261.196	261.006	259.421	260.372
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	304.318	302.722	302.840	303.313	303.135	301.657	302.544
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	94.935	94.113	94.174	94.417	94.326	93.565	94.022
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	105.863	104.943	105.011	105.284	105.182	104.330	104.841
6,9	CANECA M-120	UN	473.252	473.046	473.062	473.123	473.100	472.909	473.024
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.257.069	1.256.213	1.256.277	1.256.530	1.256.435	1.255.643	1.256.118
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	5.059.158	5.058.588	5.058.630	5.058.799	5.058.736	5.058.208	5.058.525
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	5.203.159	5.202.589	5.202.631	5.202.800	5.202.737	5.202.209	5.202.526
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	732.204	731.672	731.711	731.869	731.810	731.317	731.613
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	967.881	965.752	965.909	966.540	966.304	964.332	965.515
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	811.928	811.928	811.928	811.928	811.928	811.928	811.928
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	393.858	393.002	393.066	393.319	393.224	392.432	392.907
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	862.162	861.648	861.686	861.839	861.782	861.306	861.591
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.579.101	9.574.822	9.575.139	9.576.407	9.575.931	9.571.970	9.574.347
7	SEÑALIZACIÓN								
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	66.866	66.866	66.866	66.866	66.866	66.866	66.866
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	479.074	478.858	478.874	478.938	478.914	478.713	478.834
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	746.757	745.693	745.771	746.087	745.969	744.983	745.574
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	583.211	582.994	583.010	583.074	583.050	582.850	582.970
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	619.253	619.036	619.052	619.116	619.092	618.892	619.012
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	633.179	632.962	632.978	633.042	633.018	632.818	632.938
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	21.843	21.843	21.843	21.843	21.843	21.843	21.843
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0,08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	178.377	178.377	178.377	178.377	178.377	178.377	178.377



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
VIAS (SEGUN ESPECIFICACIONES)										
1	NORMA INV	PRELIMINARES								
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES								
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	47.469	47.469	47.469	47.469	47.469	47.469	47.469
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	110.770	110.770	110.770	110.770	110.770	110.770	110.770
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	174.091	174.091	176.461	171.721	223.859	210.690	174.091
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	187.988	187.988	190.358	185.618	237.756	235.386	187.988
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	415.343	409.266	409.716	411.516	410.841	405.214	408.590
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	104.701	103.185	103.297	103.747	103.578	102.174	103.017
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.275.900	1.300.966	1.255.391	1.369.329	1.337.426	1.328.311	1.300.966
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.284.470	1.309.536	1.263.961	1.377.899	1.345.996	1.336.881	1.309.536



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Síquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Viani
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.406.293	1.431.359	1.385.784	1.499.722	1.467.819	1.458.704	1.431.359
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.318.748	1.343.814	1.298.239	1.412.176	1.380.274	1.371.159	1.343.814
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	514.462	514.462	516.832	512.092	564.230	561.860	514.462
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	494.925	494.925	497.295	492.555	544.693	531.524	494.925
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	150.808	101.073	115.293	101.040	150.808	127.109	79.711
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	30.215	29.775	29.808	29.938	29.889	29.482	29.727
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	12.548	12.328	12.344	12.410	12.385	12.182	12.304
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	956.470	932.451	934.230	941.348	938.678	916.439	929.783
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	997.584	972.489	974.348	981.784	978.995	955.760	969.701
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.024.291	998.505	1.000.415	1.008.056	1.005.190	981.314	995.640
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726	12.726
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	127.062	127.062	129.067	125.056	169.173	167.168	127.062
3,23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	325.116	338.104	310.888	362.287	379.995	347.276	368.141
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	65.684	65.684	65.684	65.684	65.684	65.684	65.684
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	257.771	257.771	257.771	257.771	257.771	257.771	257.771
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE								
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.421.192	1.393.946	1.395.964	1.404.038	1.401.010	1.375.783	1.390.919
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.191.316	1.164.631	1.166.608	1.174.515	1.171.549	1.146.842	1.161.667
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.275.492	1.247.750	1.249.805	1.258.025	1.254.943	1.229.256	1.244.668
4,4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	894.400	867.093	869.115	877.207	874.172	848.889	864.059
4,5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.071.168	1.042.781	1.044.883	1.053.295	1.050.140	1.023.855	1.039.626
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	857.610	828.803	830.936	839.473	836.271	809.598	825.603
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.032.922	1.002.974	1.005.192	1.014.066	1.010.738	983.008	999.647
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.125.426	1.096.619	1.098.752	1.107.288	1.104.087	1.077.413	1.093.418
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-culvert)	M3	885.944	855.996	858.214	867.088	863.760	836.030	852.669
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.206.992	1.177.044	1.179.262	1.188.136	1.184.808	1.157.078	1.173.717
4,11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	24.098	24.098	24.098	24.098	24.098	24.098	24.098
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	29.593	29.593	29.593	29.593	29.593	29.593	29.593
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
4,14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.424.290	4.424.290	4.424.290	4.424.290	4.424.290	4.424.290	4.424.290
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.658.101	7.586.523	7.591.824	7.613.035	7.605.079	7.538.805	7.578.571
4,16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.745.770	2.717.248	2.719.360	2.727.812	2.724.642	2.698.233	2.714.079
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	137.826	137.826	137.826	137.826	137.826	137.826	137.826
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	656.706	653.283	653.537	654.551	654.171	651.001	652.903
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	690.858	690.858	690.858	690.858	690.858	690.858	690.858
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	27.261	27.261	27.261	27.261	27.261	27.261	27.261
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	727.152	669.961	680.679	679.787	707.458	668.258	653.860
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	104.263	104.263	106.268	102.257	146.374	144.369	104.263
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	146.010	113.196	126.322	100.071	146.010	124.134	80.382
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	555.075	528.197	530.188	538.153	535.165	510.278	525.211
4,25	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	583.178	567.211	569.123	572.396	586.664	571.150	565.437
4,26	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	591.601	575.633	577.545	580.818	595.086	579.572	573.859
4,27	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	604.453	588.966	590.842	593.973	608.294	593.226	587.246



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MAGDALENA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Beltrán	Bituima	Chaguaní	Guayabal_de_Siquima	Pulí	San_Juan_de_Rioseco	Vianí
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.094	12.094	12.094	12.094	12.094	12.094
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.609	14.609	14.609	14.609	14.609	14.609
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	27.173	27.173	27.173	27.173	27.173	27.173
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	971.329	970.992	971.017	971.117	971.079	970.954
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	533.876	528.120	528.547	530.252	529.613	524.283
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.747.037	1.747.037	1.747.037	1.747.037	1.747.037	1.747.037
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	251.328	203.507	217.179	203.474	251.328	228.541
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.961	8.961	8.961	8.961	8.961	8.961
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	130.003	130.003	130.003	130.003	130.003	130.003
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	197.758	197.758	197.758	197.758	197.758	197.758
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	764.680	737.578	739.585	747.616	744.604	719.510
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	314.504	314.504	316.418	312.590	354.701	352.787
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	103.883	103.883	103.883	103.883	103.883	103.883
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	73.313	73.313	73.313	73.313	73.313	73.313
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	129.301	129.301	129.301	129.301	129.301	129.301
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN							
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	66.866	66.866	66.866	66.866	66.866	66.866
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	127.165	127.165	127.165	127.165	127.165	127.165
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	106.316	106.316	106.316	106.316	106.316	106.316
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	222.079	220.700	220.802	221.211	221.058	219.781
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496	20.496
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL							
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	24.838	24.838	24.838	24.838	24.838	24.838
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	39.013	39.013	39.013	39.013	39.013	39.013
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	17.281	17.281	17.281	17.281	17.281	17.281

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES			
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.166.972	3.226.147
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.764.929	1.794.517
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.274	19.274
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.220	22.220
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.677	25.677
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	101.647	101.647
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	71.105	71.779
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	33.949	34.624
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.572	19.572
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.067	23.067
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.669	21.669
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.080	20.080
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.389	19.389
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.361.192	1.366.941
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.683	6.683
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.940	4.940
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.310.760	4.310.760
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	391.354	391.354
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962
2	CIMIENTOS			
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	258.775	235.076
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	213.158	272.195
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	55.560	55.560
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	846.015	917.673
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	960.755	1.036.701
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	872.753	943.866
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.845	74.845
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	237.586	237.586
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	295.383	295.383
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	372.594	372.594
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	468.969	468.969
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	160.369	165.191
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	199.188	206.177
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	872.753	943.866
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	135.493	135.493
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	62.686	63.053
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	302.368	302.735
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	685.315	698.623
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	281.578	287.570
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	357.724	367.778
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	476.210	494.052
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	51.677	51.677
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.949.489	1.948.494
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	133.424	137.476
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	98.077	100.214
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	33.624	34.541
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	58.693	59.610
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	78.911	80.194
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	113.844	115.311
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	164.367	165.650
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.462.203	1.476.871
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.064.334	2.093.669
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.707.033	2.765.703
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	88.549	99.550
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	47.354	47.354
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	85.848	85.848
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.204.086	1.275.199
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	360.894	394.937
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	185.880	192.784
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	252.884	261.169
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	197.600	209.337
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	217.156	230.274
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	239.414	253.912
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	269.331	285.901



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	298.725	317.366
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	159.034	160.096
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.315.335	1.386.448
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	145.043	146.207
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	113.574	120.686
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	125.041	133.740
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	142.972	153.881
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.123.422	1.194.535
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	93.583	95.632
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	394.789	426.548
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.316	8.316
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.534	8.534
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.201	11.201
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.235.322	1.306.435
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.198.975	1.276.158
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.194.268	1.265.382
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.269.290	1.340.403
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.383.966	1.455.079
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	432.245	499.968
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	45.369	45.369
5	MAMPOSTERÍA			
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	42.619	44.352
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	51.454	53.186
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	51.213	51.579
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	236.922	237.656
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	74.297	76.346
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	50.419	51.582
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	166.790	168.257
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	152.993	159.821
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	140.647	140.647
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	89.503	89.503
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	131.922	131.922
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	87.117	87.117
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	171.422	171.422
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	105.125	105.125
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	187.620	187.620
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	113.224	113.224
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	63.981	64.718
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	40.735	41.104
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	84.226	84.717
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51.703	51.948
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	92.743	93.234
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55.561	55.807
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	150.966	153.423
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87.272	88.500
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	59.052	59.544
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.125	38.370
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	120.680	121.663
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	72.129	72.621
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	137.656	138.819
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78.818	79.400
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	271.280	274.720
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	149.880	151.599



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	137.312	138.841
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	77.549	78.313
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	76.736	77.836
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	47.850	48.400
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	56.988	57.479
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	36.728	36.973
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	79.746	80.729
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48.107	48.598
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	153.300	154.774
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	88.439	89.176
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	113.594	114.577
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	68.792	69.283
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	227.594	231.034
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	132.263	133.982
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	54.968	55.335
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	58.143	59.243
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	99.569	101.036
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.775	12.775
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	58.310	60.042
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	8.913	9.432
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.166	16.166
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.582	20.582
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.399	24.399
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.451	33.451
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.518	44.518
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS			
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.278	34.278
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	7.820	8.186
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.410	7.776
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.549	13.916
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	24.866	25.600
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.466	18.466
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.155	35.225
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.635	22.170
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33.786	34.818
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.154	22.670
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32.748	33.819
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.635	22.170
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33.786	34.818
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.871	23.387
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33.757	34.519
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.103	23.484
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28.273	29.059
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.583	18.976
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.482	28.298
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.187	18.595
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	31.395	32.427
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.491	22.007
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.357	31.428
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	20.972	21.508
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26.494	27.309
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.966	20.373



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.357	31.428
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.635	22.170
7	CUBIERTAS			
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	37.162	38.636
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	59.337	62.751
7,3	BAIANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	85.096	85.096
7,4	BAIANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	38.716	38.716
7,5	BAIANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	59.321	59.321
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	123.665	123.665
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	98.957	98.957
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	56.459	56.459
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	132.838	132.838
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	160.944	160.944
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	234.787	234.787
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	90.211	90.211
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	118.518	118.518
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	100.898	100.898
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	191.371	191.371
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	130.001	130.001
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	94.330	94.330
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50.177	50.177
7,19	TEJA DE BARRO	M2	84.446	86.280
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	79.063	79.063
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	71.235	71.235
7,22	TEJA FIBROCEMENTO N°4	M2	53.605	53.605
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53.764	53.764
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54.143	54.143
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	78.146	78.146
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	69.541	69.541
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	122.100	122.100
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	222.279	222.279
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	102.707	102.707
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	70.398	70.398
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	64.338	64.338
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	94.294	94.294
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	31.523	31.523
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	36.457	36.457
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	52.303	52.303
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	67.613	67.613
7,37	BAIANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	33.478	33.478
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	84.682	84.682
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	519.067	519.067
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	209.402	209.402
7,41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2	410.694	410.694
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	454.374	454.374
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	93.843	93.843
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	90.937	90.937
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	131.296	131.296
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	84.075	84.075
7,47	FACHADA EN PANEL LÁMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	633.980	633.980
8	MORTEROS Y CONCRETOS			
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	524.576	594.467
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	493.487	562.529



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	452.662	522.233
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	420.181	488.460
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	381.638	449.082
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	342.072	407.822
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	303.823	354.426
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	470.246	519.383
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	420.819	471.789
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	494.682	542.352
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	812.982	860.652
9	CARPINTERÍA EN MADERA			
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	197.449	197.449
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.325	6.691
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	211.740	211.740
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	271.294	271.294
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	246.337	246.337
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	282.647	282.647
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	309.879	309.879
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	290.993	290.993
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	328.580	328.580
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	478.930	478.930
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	191.613	191.613
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	249.874	249.874
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	276.185	276.185
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	682.131	682.131
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	69.776	69.776
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	49.251	49.251
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	172.857	172.857
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	180.730	180.730
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	142.579	142.579
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	50.940	50.940
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	50.940	50.940
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	48.798	48.798
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	91.634	91.634
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	113.853	113.853
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	99.959	99.959
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	118.706	118.706
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	518.938	518.938
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	367.084	367.084
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	56.546	56.546
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	70.360	70.360
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	81.917	81.917
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	103.906	103.906
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	168.769	168.769
10	CARPINTERÍA METÁLICA			
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	123.940	123.940
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	340.149	340.149
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	135.833	135.833
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	236.199	236.199
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	277.484	277.484
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	150.705	150.705
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	341.738	341.738
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	224.267	224.267
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.302	18.302



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	162.790	162.790
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	94.406	94.406
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	771.758	771.758
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	294.291	294.291
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL 18 Y PINTURA ESMALTE	M2	342.994	342.994
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.132.202	1.132.202
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	249.567	249.567
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	573.731	573.731
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.417	10.417
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	413.737	413.737
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	216.450	216.450
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	161.438	161.438
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	146.361	146.361
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	21.702	21.702
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.630	24.630
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.081	24.081
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	214.258	214.258
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	238.888	238.888
10,28	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.081	24.081
10,29	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.312	20.312
10,30	BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	259.445	259.445
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO			
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	382.017	382.017
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	446.151	446.151
11,3	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	38.716	38.716
11,4	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	59.321	59.321
11,5	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	59.059	59.059
11,6	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	73.374	73.374
11,7	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	144.329	144.329
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	389.072	389.072
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.515	89.515
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	60.964	60.964
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	121.732	121.732
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	180.077	180.077
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	146.693	146.693
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	114.891	114.891
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	120.393	120.393
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	151.799	151.799
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	118.990	118.990
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	142.691	142.691



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	151.049	151.049
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	118.831	118.831
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20.478	20.478
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	27.644	27.644
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	36.515	36.515
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	23.302	23.302
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.360	14.360
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	78.320	78.320
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	51.125	51.125
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.670	17.670
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	41.096	41.096
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	56.021	56.021
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	75.581	75.581
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	134.312	134.312
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	165.923	165.923
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	93.444	93.444
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	116.597	116.597
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	274.550	274.550
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	554.853	554.853
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	414.494	414.494
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	29.333	29.333
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	36.716	36.716
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	409.902	409.902
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	534.137	534.137
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	963.771	963.771
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	60.446	60.446
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	71.294	71.294
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	94.283	94.283
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	105.801	105.801
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	136.252	136.252
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	162.608	162.608
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	240.210	240.210
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	103.991	103.991
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	104.346	104.346
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	62.761	62.761
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	75.842	75.842
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.104	6.104
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.486	9.486
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.488.295	1.488.295
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.150.383	1.150.383
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.762.883	3.762.883
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.151.590	3.151.590
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	966.657	966.657
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.228.266	1.228.266
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	449.474	449.474
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	534.178	534.178
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	106.560	106.560
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	127.827	127.827
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	125.721	125.721
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	152.728	152.728
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	87.689	87.689
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	97.074	97.074



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	191.546	191.546
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	102.199	102.199
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	181.370	181.370
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	113.317	113.317
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	88.448	88.448
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	152.540	152.540
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	576.692	576.692
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	765.364	765.364
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.059	3.059
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	3.984	3.984
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	6.796	6.796
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	11.689	11.689
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	462.784	462.784
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	104.050	104.050
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	142.423	142.423
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	55.502	55.502
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.059.907	2.059.907
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.586.479	1.586.479
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.237.040	2.237.040
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	842.686	842.686
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	147.726	147.726
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	735.166	735.166
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	913.944	913.944
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	637.643	637.643
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.753.995	1.753.995
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	23.368	23.368
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.742	10.742
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	44.434	44.434
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	62.923	62.923
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	96.311	96.311
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	39.300	39.300
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	54.793	54.793
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	81.702	81.702
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	124.229	124.229
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	197.524	197.524
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	257.080	257.080
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	389.481	389.481
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.312	10.312
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.440	10.440
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	10.440	10.440
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	12.354	12.354
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	17.165	17.165
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	13.380	13.380
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	72.037	72.037
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	35.357	35.357
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	4.953	4.953
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.314	6.314
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	9.638	9.638
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	14.181	14.181
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	9.374	9.374
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	20.575	20.575



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	34.426	34.426
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	15.007	15.007
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	27.504	27.504
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	25.266	25.266
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	54.134	54.134
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	48.307	48.307
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	113.595	113.595
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	152.347	152.347
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	234.269	234.269
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	540.874	540.874
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	681.460	681.460
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	773.144	773.144
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	879.232	879.232
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	989.962	989.962
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.142.498	1.142.498
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	26.162	26.162
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	28.880	28.880
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	177.332	177.332
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	159.263	159.263
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	260.715	260.715
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	255.315	255.315
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	279.445	279.445
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	784.246	784.246
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.253.870	1.253.870
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.266.516	1.266.516
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	728.351	728.351
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	106.782	106.782
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	109.682	109.682
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	118.460	118.460
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	110.763	110.763
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	121.651	121.651
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	125.940	125.940
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	104.981	104.981
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	181.990	181.990
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	128.821	128.821
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	109.066	109.066
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	112.264	112.264
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	171.401	171.401



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	912.154	918.495
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.278.661	1.289.599
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.203.093	2.220.205
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.065.716	5.127.411
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	15.248.198	15.248.198
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	18.092.115	18.092.115
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	22.899.127	22.899.127
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	40.065.904	40.065.904
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	51.093.197	51.093.197
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	58.063.885	58.063.885
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	7.289.237	7.289.237
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	18.680.024	18.680.024
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	187.629	187.629
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	128.129	128.129
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	37.673	37.673
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	43.661	43.661
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	59.164	59.164
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	41.193	41.193
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	45.433	45.433
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	61.784	61.784
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	316.156	316.156
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	90.284	90.284
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	119.104	119.104
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	169.597	169.597
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	492.863	492.863
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	90.005	90.005
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	790.082	790.082
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	113.802	113.802
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.285.446	1.285.446
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.318.471	1.318.471
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	287.711	287.711
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	320.735	320.735
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	386.784	386.784
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	816.100	816.100
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.745.285	1.745.285
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.158.090	2.158.090
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	358.264	358.264
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.213.690	8.213.690
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	22.020.850	22.020.850



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	28.043.457	28.043.457
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.392.818	1.392.818
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.845.727	2.845.727
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.555.273	4.555.273
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.294.865	5.294.865
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.641.189	7.641.189
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.961.581	10.961.581
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	79.714	79.714
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	105.866	105.866
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	303.291	303.291
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.761	6.761
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	49.787	49.787
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	72.363	72.363
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	96.827	96.827
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	252.967	252.967
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	332.601	332.601
13	PISOS BASES			
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	45.379	47.213
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	47.574	49.408
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.072	27.438
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	37.489	41.156
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	90.530	94.197
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	49.821	51.170
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	89.075	95.903
13,8	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 2500 PSI	M2	105.356	116.281
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	49.957	49.957
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36.024	36.024
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.571	42.571
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	61.567	67.712
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	72.745	80.256
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	103.076	114.684
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	85.690	123.459
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	122.689	150.978
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS			
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	87.812	87.812
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	59.115	59.115
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	88.582	90.415
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	93.282	95.115
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	97.689	99.522
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	118.836	119.569
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	77.368	78.405
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	246.089	249.389
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	69.212	70.983
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	49.893	49.893
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	19.545	20.248
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	14.774	14.774
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	19.325	19.325
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	18.401	18.401
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	28.466	28.466



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	52.146	52.146
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	20.841	20.841
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	119.669	119.669
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	173.095	175.662
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.672	11.672
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	43.394	44.128
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	72.746	72.746
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	82.902	82.902
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	86.528	86.528
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	73.058	73.791
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	81.653	82.386
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	22.750	22.750
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	75.366	76.466
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	33.214	33.214
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	189.968	189.968
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.318	19.318
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	37.045	37.045
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	25.676	25.676
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	25.094	25.094
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	26.425	26.425
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.234	7.234
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	32.233	32.233
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	29.838	29.838
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	26.499	26.499
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	30.634	30.634
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	106.708	106.708
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	94.722	94.722
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.529	71.529
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	22.747	22.747
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	138.873	138.873
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	161.833	161.833
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	97.123	97.123
14,48	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	342.728	342.728
15	CIELO RASO			
15,1	APLIQUE YESO	ML	111.451	111.451
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	58.140	58.140
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	96.949	96.949
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	97.777	97.777
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	78.529	78.529
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	119.307	119.307
15,7	CORNISAS YESO	ML	73.405	73.405
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	157.995	157.995
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.554	27.554
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	89.976	89.976
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS			
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	258.775	235.076
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	80.564	117.482
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	274.149	250.450
16,11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	234.025	210.326
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	241.401	225.494
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	259.997	236.298
17	APARATOS SANITARIOS			
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	423.031	423.031
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.292.952	1.292.952
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	678.704	678.704
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	175.507	175.507
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	266.387	266.387
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	246.598	246.598
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	562.371	562.371
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.482.282	1.482.282
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	407.134	407.134
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	288.125	288.125
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	118.981	118.981
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	356.346	356.346
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	523.611	523.611
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	341.896	341.896
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	166.190	166.190
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	476.048	476.048
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	135.146	135.146
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	173.107	173.107
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	181.049	181.049
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	854.926	854.926
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	620.436	620.436
18	PINTURAS			
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.184	17.184
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.402	5.402
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19.926	19.926
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	63.115	63.115
18,5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	11.541	11.541
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	97.845	97.845
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.895	6.895
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4.953	4.953
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24.572	24.572
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.301	7.301
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	27.152	27.152
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.458	9.458
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	11.022	11.022
18,14	ESTUCO	M2	14.244	14.244
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.101	9.101
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.760	29.760
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	19.034	19.034
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	44.861	44.861



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.124	5.124
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	20.723	20.723
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.591	5.591
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	23.119	23.119
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.889	17.889
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.923	10.923
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	37.228	37.228
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.293	24.293
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.375	15.375
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER	M2	65.975	65.975
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	31.492	31.492
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	27.413	27.413
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	19.297	19.297
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.133	3.133
19	DOTACIONES DEPORTIVAS			
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.702.080	8.702.080
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.420.291	15.420.291
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.024.029	4.024.029
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.065.624	13.065.624
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.216.590	12.216.590
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.124	5.124
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.247.067	1.247.067
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	135.185	135.185
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.251.037	2.251.736
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.249.178	1.266.571
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.254.527	5.268.506
20	INSTALACIONES RED GASES			
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50.445	50.445
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	72.795	72.795
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	86.467	86.467
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.764	23.764
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	29.042	29.042
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39.979	39.979
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.014	35.014
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36.882	36.882
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46.391	46.391
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	28.974	28.974
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	37.281	37.281
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	55.604	55.604
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	58.176	58.176
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	93.666	93.666
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	136.168	136.168
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	588.045	588.045
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS			
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	324.048	324.048
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	52.487	52.487
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	100.696	100.696
21,4	CÁMARA CCTV	UN	339.338	339.338
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77.316	77.316



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	865.692	865.692
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.146.166	2.146.166
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.166	20.166
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	330.776	330.776
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	54.793	54.793
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.866	5.866
21,12	SPLITERS	UN	9.531	9.531
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.678	13.678
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	19.280	19.280
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	27.805	27.805
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	184.326	184.326
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	48.323	48.323
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	155.962	155.962
21,19	RACK 2' X 24"	UN	227.524	227.524
21,20	RACK 3' X 24"	UN	462.566	462.566
21,21	RACK 5' X 24"	UN	536.661	536.661
21,22	RACK 7' X 24"	UN	583.645	583.645
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	714.709	714.709
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	413.514	413.514
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	184.977	184.977
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20.090	20.090
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	40.822	40.822
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.245	7.245
21,29	CANAleta METÁLICA 4X6 CMS	ML	46.192	46.192
21,30	CANAleta METÁLICA 4X10 CMS	ML	49.668	49.668
21,31	CANAleta METÁLICA 6X10 CMS	ML	53.012	53.012
21,32	CANAleta PLÁSTICA 13X7 MM	ML	33.431	33.431
21,33	CANAleta PLÁSTICA 20X12 MM	ML	37.798	37.798
21,34	CANAleta PLÁSTICA 32X12 MM	ML	40.517	40.517
21,35	CANAleta PLÁSTICA 40X60 MM	ML	76.492	76.492
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	957.642	957.642
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	486.938	486.938
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	152.349	152.349
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	3.063	3.063
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	11.866	11.866
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18.623	18.623
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30.402	30.402
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.347	6.347
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1/2". INC CABLE 4 PARES	ML	23.116	23.116
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1". INC CABLE 10 PARES	ML	29.896	29.896
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 . INC TUBERIA 1"	ML	29.062	29.062
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	31.932	31.932
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	902.205	902.205



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
URBANISMO				
1	ACUEDUCTO			
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	40.962	40.962
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	132.653	132.653
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	731.215	731.215
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.559.525	1.559.525
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	181.147	181.147
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.085.560	1.085.560
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.326.149	2.326.149
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	21.983	21.983
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	26.300	26.300
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	32.131	32.131
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	34.838	34.838
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	41.071	41.071
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	41.071	41.071
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	153.706	153.706
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	178.495	178.495
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	550.313	550.313
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	205.990	205.990
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	339.619	339.619
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.492.257	1.492.257
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.717.971	1.717.971
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	22.677	22.677
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	20.318	20.318
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	44.045	44.045
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	182.106	182.106
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	266.900	266.900
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	45.689	45.689
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	154.081	154.081
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	224.106	224.106
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	45.265	45.265
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	92.293	92.293
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	362.845	362.845
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	106.952	106.952
1,33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	420.730	420.730
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	262.754	262.754
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	718.607	718.607
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1.888.071	1.888.071
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.788.196	2.788.196
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES			
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.640	19.640
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	45.551	45.551
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	61.788	100.945
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	247.836	224.137
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	247.836	224.137
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	132.167	155.055
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	109.354	103.015
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	88.799	136.469
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA			
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	164.128	164.128
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.687.453	1.687.453
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	213.687	213.687



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.953.949	1.953.949
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.363.811	1.363.811
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	72.093	72.093
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	162.948	162.948
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	382.083	382.083
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	382.074	382.074
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	612.170	612.170
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	163.015	163.015
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	163.015	163.015
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	382.083	382.083
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	382.083	382.083
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	612.170	612.170
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	618.037	618.037
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	998.723	998.723
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.594.109	1.594.109
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	101.032	101.032
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	518.430	518.430
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	581.351	581.351
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.594.069	1.594.069
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	93.758	94.250
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	470.697	470.697
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72.996	72.996
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	102.234	102.234
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	146.418	146.418
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	224.227	224.227
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	358.248	358.248
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	519.397	519.397
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	656.918	656.918
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	863.806	863.806
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.564.030	1.564.030
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS			
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.117.795	1.159.537
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	916.936	940.295
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.118.480	1.146.308
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.313.704	1.365.882
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.264.597	1.297.489
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.284.520	1.322.784
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.730.663	1.748.366
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.414.459	2.467.176
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.223.256	3.335.586
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.250.745	4.437.513
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.728.625	2.728.625
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.658.223	5.658.223
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	205.760	206.713
5	ANDENES Y SARDINELES			
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	113.346	115.913
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	132.326	134.893
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	80.661	87.830
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	84.071	91.376



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	88.358	95.607
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	360.514	361.467
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	32.843	33.703
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	58.642	63.695
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	127.404	127.913
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	859.107	871.894
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	95.143	97.325
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	131.344	133.526
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M, CONCRETO DE 3000 PSI	ML	50.803	53.725
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M, CONCRETO 3000 PSI	ML	76.927	82.841
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	142.119	140.638
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	90.599	91.919
6	MOBILIARIO URBANO			
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	299.703	303.181
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	960.004	964.874
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	324.593	325.267
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	244.971	249.145
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	248.776	252.950
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	288.671	292.718
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	90.652	92.618
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	99.221	101.421
6,9	CANECA M-120	UN	448.923	449.415
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.193.202	1.195.289
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.787.396	4.788.787
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.923.433	4.924.824
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	693.037	694.386
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	913.321	918.717
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	770.707	770.707
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	375.940	378.027
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	815.700	816.929
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.055.549	9.065.985
7	SEÑALIZACIÓN			
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.687	5.687
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.107	64.107
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	455.124	455.601
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	709.266	711.964
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UN	555.873	556.350
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	589.921	590.398
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	603.077	603.554
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.559	19.559
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	20.827	20.827
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	169.327	169.327



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVÍAS 2007)					
1	NORMA INV	PRELIMILARES			
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES			
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.500	46.500
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88.282	88.282
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.553	109.553
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	241.249	225.342
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	259.845	236.146
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.324	6.324
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.089	3.089
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	381.248	392.606
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	96.864	100.289
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.312.360	1.289.573
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.320.930	1.298.143
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.438.476	1.415.689
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.355.208	1.186.580
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	567.632	543.933
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	544.054	528.147
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	233.971	210.272



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	27.568	28.314
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11.305	11.678
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	878.636	942.173
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	915.400	981.781
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	939.611	1.008.105
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.486	12.486
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	212.803	197.055
3,23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	630.123	605.476
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62.789	62.789
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	244.926	244.926
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE			
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.337.426	1.409.497
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.110.038	1.180.628
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.191.478	1.264.864
4,4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	810.823	880.555
4,5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	984.300	1.056.794
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	769.589	839.856
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	941.433	1.014.483
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.037.405	1.107.671
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	794.921	867.970
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.115.969	1.189.018
4,11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.467	23.467
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.678	28.678
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.769	2.769
4,14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.261.193	4.261.193
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.341.700	7.518.428
4,16	621.2	BASE ACAMPAÑADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.640.910	2.710.481
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	131.957	131.957
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	629.833	638.182
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	670.551	670.551
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	26.194	26.194
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	703.503	759.246
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	216.283	231.619
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	239.683	217.807
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	478.602	546.721
4,25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	568.927	603.667
4,26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	577.350	612.089
4,27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	592.053	627.294
4,28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	600.476	635.716
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	728.839	797.801
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	899.384	971.077
4,31	681.1	GAVIÓN	M3	361.837	346.804
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	367.663	352.630
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	66.284	70.518
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22.816	24.933
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15.678	15.678
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21.692	21.692



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: MEDINA
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28.657	28.657
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	34.044	34.044
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43.303	43.303
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.248	11.248
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.662	12.662
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.117	13.117
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.664	9.664
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.994	13.994
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.615	11.615
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.994	13.994
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25.862	25.862
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO $\phi=36"$ CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	925.559	926.734
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	494.979	509.421
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.658.683	1.658.683
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	331.143	308.356
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.534	8.534
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	123.412	123.412
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	187.630	187.630
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA CRETO	M3	685.688	757.381
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	391.604	376.571
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	98.794	98.794
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSA BLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	69.468	69.468
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VÍA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	122.389	122.389
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN			
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.687	5.687
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.107	64.107
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	120.761	120.761
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	101.065	101.065
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	208.865	212.101
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.559	19.559
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL			
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.220	1.220
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A $\phi=36"$, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23.856	23.856
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	37.253	37.253
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.841	16.841

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **MEDINA**
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Medina	Paratebueno

ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ORIENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
CONSTRUCCIÓN												
1	PRELIMINARES											
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.173.454	3.194.450	3.199.699	3.197.599	3.195.499	3.209.147	3.217.546	3.196.549	3.187.101	3.205.998
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.766.881	1.777.379	1.780.003	1.778.953	1.777.903	1.784.727	1.788.927	1.778.428	1.773.704	1.783.153
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122	19.122
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484	25.484
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	100.527	100.527	100.527	100.527	100.527	100.527	100.527	100.527	100.527	100.527
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	70.698	70.925	70.982	70.959	70.936	71.084	71.175	70.948	70.846	71.050
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	33.998	34.225	34.282	34.259	34.236	34.384	34.475	34.248	34.145	34.350
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549	19.549
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.646	21.646	21.646	21.646	21.646	21.646	21.646	21.646	21.646	21.646
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.059	20.059	20.059	20.059	20.059	20.059	20.059	20.059	20.059	20.059
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369	19.369
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.341.949	1.344.023	1.344.492	1.344.464	1.345.729	1.347.505	1.348.414	1.346.041	1.343.427	1.346.268
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.260.721	4.260.721	4.260.721	4.260.721	4.260.721	4.260.721	4.260.721	4.260.721	4.260.721	4.260.721
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	387.179	387.179	387.179	387.179	387.179	387.179	387.179	387.179	387.179	387.179
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMIENTOS											
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	123.474	118.734	116.364	121.104	156.652	163.762	163.762	161.392	123.474	142.433



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ORIENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachi	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	84.861	84.861	84.861	84.861	84.861	84.861	84.861	84.861	84.861	84.861
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.231.036	1.254.844	1.260.796	1.258.415	1.256.033	1.271.509	1.281.033	1.257.224	1.246.511	1.267.937
4,4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	367.853	380.255	384.086	381.634	381.271	398.672	390.929	381.035	375.642	392.278
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	187.695	190.006	190.584	190.353	190.122	191.624	192.549	190.238	189.197	191.278
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	254.616	257.389	258.083	257.805	257.528	259.331	260.440	257.667	256.419	258.915
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	201.950	205.880	206.862	206.469	206.076	208.630	210.202	206.273	204.505	208.041
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	222.046	226.438	227.536	227.096	226.657	229.512	231.269	226.877	224.900	228.853
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	244.828	249.682	250.895	250.410	249.924	253.080	255.021	250.167	247.983	252.351
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	275.549	281.096	282.483	281.928	281.373	284.979	287.198	281.651	279.154	284.147
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	305.754	311.994	313.555	312.931	312.306	316.363	318.859	312.618	309.810	315.427
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	158.181	158.573	158.671	158.632	158.593	158.847	159.004	158.612	158.436	158.789
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.341.321	1.365.129	1.371.081	1.368.700	1.366.318	1.381.794	1.391.318	1.367.509	1.356.796	1.378.222
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	143.499	143.798	143.872	143.842	143.812	144.006	144.126	143.827	143.693	143.962
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	116.229	118.610	119.205	118.967	118.729	120.276	121.229	118.848	117.777	119.919
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	128.352	131.265	131.993	131.701	131.410	133.303	134.468	131.556	130.245	132.866
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	147.198	150.850	151.763	151.398	151.033	153.406	154.867	151.215	149.572	152.859
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.151.702	1.175.509	1.181.462	1.179.080	1.176.699	1.192.175	1.201.698	1.177.890	1.167.177	1.188.603
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	94.039	94.704	94.871	94.804	94.738	95.170	95.436	94.771	94.472	95.070
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	407.797	418.430	421.088	420.024	418.961	425.872	430.125	419.493	414.708	424.277
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.049	11.049	11.049	11.049	11.049	11.049	11.049	11.049	11.049	11.049
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.263.106	1.286.913	1.292.866	1.290.484	1.288.103	1.303.579	1.313.102	1.289.293	1.278.580	1.300.007
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.230.271	1.256.124	1.262.588	1.260.002	1.257.416	1.274.221	1.284.563	1.258.709	1.247.075	1.270.342
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.221.358	1.245.166	1.251.118	1.248.737	1.246.355	1.261.831	1.271.354	1.247.546	1.236.833	1.258.259
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.296.324	1.320.132	1.326.084	1.323.703	1.321.321	1.336.797	1.346.321	1.322.512	1.311.799	1.333.225
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.410.725	1.434.532	1.440.485	1.438.103	1.435.722	1.451.198	1.460.721	1.436.913	1.426.200	1.447.626
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	469.014	493.043	499.051	496.647	494.244	509.863	519.475	495.445	484.633	506.259
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	44.810	44.810	44.810	44.810	44.810	44.810	44.810	44.810	44.810	44.810
5	MAMPOSTERÍA											
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC. ACERO	ML	43.110	43.657	43.794	43.739	43.684	44.040	44.258	43.711	43.465	43.958
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC. ACERO	ML	51.912	52.459	52.596	52.541	52.487	52.842	53.061	52.514	52.268	52.760
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	50.983	51.087	51.113	51.102	51.092	51.159	51.201	51.097	51.050	51.144
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	235.532	235.739	235.791	235.770	235.749	235.884	235.967	235.760	235.667	235.853
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	74.747	75.412	75.579	75.512	75.445	75.878	76.144	75.479	75.179	75.778
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	50.222	50.521	50.596	50.566	50.536	50.730	50.849	50.551	50.416	50.685
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	165.488	165.902	166.005	165.964	165.923	166.192	166.358	165.943	165.757	166.130
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	154.663	156.880	157.434	157.212	156.991	158.432	159.318	157.102	156.104	158.099
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	139.383	139.383	139.383	139.383	139.383	139.383	139.383	139.383	139.383	139.383
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861	88.861
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	130.732	130.732	130.732	130.732	130.732	130.732	130.732	130.732	130.732	130.732
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510	86.510
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	169.799	169.799	169.799	169.799	169.799	169.799	169.799	169.799	169.799	169.799
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	104.306	104.306	104.306	104.306	104.306	104.306	104.306	104.306	104.306	104.306
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	185.754	185.754	185.754	185.754	185.754	185.754	185.754	185.754	185.754	185.754
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	112.283	112.283	112.283	112.283	112.283	112.283	112.283	112.283	112.283	112.283
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	63.637	63.845	63.897	63.876	63.855	63.991	64.074	63.866	63.772	63.960



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ORIENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachi	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	40.558	40.662	40.688	40.678	40.668	40.735	40.777	40.673	40.626	40.720
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	83.527	83.665	83.700	83.686	83.672	83.763	83.818	83.679	83.617	83.742
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51.348	51.417	51.435	51.428	51.421	51.466	51.494	51.424	51.393	51.455
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	91.936	92.075	92.110	92.096	92.082	92.172	92.228	92.089	92.026	92.151
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55.152	55.222	55.239	55.232	55.225	55.270	55.298	55.229	55.198	55.260
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	150.113	150.807	150.981	150.911	150.842	151.293	151.571	150.877	150.564	151.189
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	86.839	87.186	87.273	87.238	87.204	87.429	87.568	87.221	87.065	87.377
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	58.699	58.837	58.872	58.858	58.844	58.935	58.990	58.851	58.789	58.914
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	37.943	38.013	38.030	38.023	38.016	38.061	38.089	38.020	37.988	38.051
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	119.893	120.170	120.240	120.212	120.184	120.365	120.476	120.198	120.073	120.323
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	71.729	71.868	71.902	71.889	71.875	71.965	72.020	71.882	71.819	71.944
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	136.322	136.621	136.695	136.666	136.636	136.830	136.949	136.651	136.516	136.785
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78.146	78.295	78.332	78.317	78.303	78.400	78.459	78.310	78.243	78.377
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	269.025	269.997	270.240	270.142	270.045	270.677	271.066	270.094	269.657	270.531
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	148.744	149.230	149.351	149.303	149.254	149.570	149.764	149.278	149.060	149.497
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	137.159	137.782	137.937	137.875	137.813	138.217	138.466	137.844	137.564	138.124
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	77.467	77.778	77.856	77.825	77.794	77.996	78.120	77.809	77.669	77.949
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	76.338	76.649	76.727	76.696	76.665	76.866	76.991	76.680	76.540	76.820
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	47.646	47.801	47.840	47.825	47.809	47.910	47.972	47.817	47.747	47.887
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	56.695	56.834	56.869	56.855	56.841	56.931	56.987	56.848	56.785	56.910
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	36.577	36.646	36.663	36.657	36.650	36.695	36.722	36.653	36.622	36.684
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	79.246	79.523	79.593	79.565	79.537	79.718	79.829	79.551	79.426	79.676
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47.852	47.991	48.025	48.012	47.998	48.088	48.143	48.005	47.942	48.067
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	152.154	152.571	152.675	152.633	152.591	152.862	153.029	152.612	152.425	152.800
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	87.860	88.068	88.120	88.099	88.078	88.214	88.297	88.089	87.995	88.182
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	112.756	113.033	113.103	113.075	113.047	113.227	113.338	113.061	112.936	113.186
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	68.354	68.493	68.527	68.514	68.500	68.590	68.645	68.507	68.444	68.569
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	226.104	227.076	227.319	227.222	227.124	227.756	228.145	227.173	226.736	227.610
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	131.490	131.976	132.098	132.049	132.000	132.316	132.511	132.025	131.806	132.243
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	54.647	54.751	54.777	54.766	54.756	54.823	54.865	54.761	54.714	54.808
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	58.647	59.095	59.207	59.162	59.117	59.408	59.587	59.140	58.938	59.341
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	100.087	100.684	100.833	100.773	100.714	101.102	101.340	100.744	100.475	101.012
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	58.765	59.312	59.449	59.394	59.339	59.695	59.914	59.367	59.120	59.613
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.166	9.347	9.392	9.374	9.356	9.474	9.546	9.365	9.284	9.447
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.155	16.155	16.155	16.155	16.155	16.155	16.155	16.155	16.155	16.155
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546	20.546
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374	24.374
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.349	33.349	33.349	33.349	33.349	33.349	33.349	33.349	33.349	33.349
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.303	44.303	44.303	44.303	44.303	44.303	44.303	44.303	44.303	44.303
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS											
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.176	34.176	34.176	34.176	34.176	34.176	34.176	34.176	34.176	34.176
6,2	FILOS O DILATACIONES S/PLACA	ML	7.876	7.980	8.006	7.996	7.985	8.053	8.094	7.990	7.944	8.037
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.467	7.571	7.596	7.586	7.576	7.643	7.684	7.581	7.534	7.628
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.585	13.688	13.714	13.704	13.693	13.761	13.802	13.699	13.652	13.745
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	24.871	25.078	25.130	25.109	25.088	25.223	25.306	25.099	25.006	25.192
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.361	18.361	18.361	18.361	18.361	18.361	18.361	18.361	18.361	18.361
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.945	35.381	35.490	35.446	35.403	35.686	35.860	35.424	35.228	35.620
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.025	22.243	22.297	22.275	22.254	22.395	22.482	22.264	22.166	22.362
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33.888	34.179	34.252	34.223	34.194	34.383	34.500	34.208	34.077	34.339
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.199	22.344	22.381	22.366	22.352	22.446	22.505	22.359	22.293	22.425
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	33.540	33.976	34.085	34.041	33.998	34.281	34.455	34.019	33.823	34.215
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.025	22.243	22.297	22.275	22.254	22.395	22.482	22.264	22.166	22.362



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachi	Fómeque	Fosca	Guayabeta	Gutiérrez	Quetame	Ubaque	Une
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	117.306	117.306	117.306	117.306	117.306	117.306	117.306	117.306	117.306	117.306
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	511.850	511.850	511.850	511.850	511.850	511.850	511.850	511.850	511.850	511.850
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	362.264	362.264	362.264	362.264	362.264	362.264	362.264	362.264	362.264	362.264
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	56.074	56.074	56.074	56.074	56.074	56.074	56.074	56.074	56.074	56.074
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	69.681	69.681	69.681	69.681	69.681	69.681	69.681	69.681	69.681	69.681
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	81.067	81.067	81.067	81.067	81.067	81.067	81.067	81.067	81.067	81.067
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	102.727	102.727	102.727	102.727	102.727	102.727	102.727	102.727	102.727	102.727
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	166.447	166.447	166.447	166.447	166.447	166.447	166.447	166.447	166.447	166.447
10	CARPINTERÍA METÁLICA											
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	122.805	122.805	122.805	122.805	122.805	122.805	122.805	122.805	122.805	122.805
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	335.963	335.963	335.963	335.963	335.963	335.963	335.963	335.963	335.963	335.963
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	134.759	134.759	134.759	134.759	134.759	134.759	134.759	134.759	134.759	134.759
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	234.719	234.719	234.719	234.719	234.719	234.719	234.719	234.719	234.719	234.719
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	274.769	274.769	274.769	274.769	274.769	274.769	274.769	274.769	274.769	274.769
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	149.408	149.408	149.408	149.408	149.408	149.408	149.408	149.408	149.408	149.408
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	338.518	338.518	338.518	338.518	338.518	338.518	338.518	338.518	338.518	338.518
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	222.708	222.708	222.708	222.708	222.708	222.708	222.708	222.708	222.708	222.708
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.158	18.158	18.158	18.158	18.158	18.158	18.158	18.158	18.158	18.158
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	161.790	161.790	161.790	161.790	161.790	161.790	161.790	161.790	161.790	161.790
10,11	CORREA 2 D=1/2" ± D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	93.649	93.649	93.649	93.649	93.649	93.649	93.649	93.649	93.649	93.649
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	761.254	761.254	761.254	761.254	761.254	761.254	761.254	761.254	761.254	761.254
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	290.791	290.791	290.791	290.791	290.791	290.791	290.791	290.791	290.791	290.791
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	339.577	339.577	339.577	339.577	339.577	339.577	339.577	339.577	339.577	339.577
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.116.314	1.116.314	1.116.314	1.116.314	1.116.314	1.116.314	1.116.314	1.116.314	1.116.314	1.116.314
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	247.887	247.887	247.887	247.887	247.887	247.887	247.887	247.887	247.887	247.887
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	565.877	565.877	565.877	565.877	565.877	565.877	565.877	565.877	565.877	565.877
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	408.580	408.580	408.580	408.580	408.580	408.580	408.580	408.580	408.580	408.580
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	215.008	215.008	215.008	215.008	215.008	215.008	215.008	215.008	215.008	215.008
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	159.782	159.782	159.782	159.782	159.782	159.782	159.782	159.782	159.782	159.782
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	145.069	145.069	145.069	145.069	145.069	145.069	145.069	145.069	145.069	145.069
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	21.536	21.536	21.536	21.536	21.536	21.536	21.536	21.536	21.536	21.536
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420	24.420
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.879	23.879	23.879	23.879	23.879	23.879	23.879	23.879	23.879	23.879
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	212.025	212.025	212.025	212.025	212.025	212.025	212.025	212.025	212.025	212.025
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANFA) H: 4.80 MTS	M2	236.286	236.286	236.286	236.286	236.286	236.286	236.286	236.286	236.286	236.286

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachi	Fómeque	Fosca	Guayabeta	Gutiérrez	Quetame	Ubaque	Une
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	457.622	457.622	457.622	457.622	457.622	457.622	457.622	457.622	457.622	457.622
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	102.824	102.824	102.824	102.824	102.824	102.824	102.824	102.824	102.824	102.824
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	140.623	140.623	140.623	140.623	140.623	140.623	140.623	140.623	140.623	140.623
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	55.001	55.001	55.001	55.001	55.001	55.001	55.001	55.001	55.001	55.001
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.034.156	2.034.156	2.034.156	2.034.156	2.034.156	2.034.156	2.034.156	2.034.156	2.034.156	2.034.156
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.567.799	1.567.799	1.567.799	1.567.799	1.567.799	1.567.799	1.567.799	1.567.799	1.567.799	1.567.799
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.207.987	2.207.987	2.207.987	2.207.987	2.207.987	2.207.987	2.207.987	2.207.987	2.207.987	2.207.987
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	830.756	830.756	830.756	830.756	830.756	830.756	830.756	830.756	830.756	830.756
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	145.847	145.847	145.847	145.847	145.847	145.847	145.847	145.847	145.847	145.847
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	725.008	725.008	725.008	725.008	725.008	725.008	725.008	725.008	725.008	725.008
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	901.115	901.115	901.115	901.115	901.115	901.115	901.115	901.115	901.115	901.115
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	628.939	628.939	628.939	628.939	628.939	628.939	628.939	628.939	628.939	628.939
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.728.617	1.728.617	1.728.617	1.728.617	1.728.617	1.728.617	1.728.617	1.728.617	1.728.617	1.728.617
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	23.085	23.085	23.085	23.085	23.085	23.085	23.085	23.085	23.085	23.085
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	43.890	43.890	43.890	43.890	43.890	43.890	43.890	43.890	43.890	43.890
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147	62.147
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	95.125	95.125	95.125	95.125	95.125	95.125	95.125	95.125	95.125	95.125
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	38.823	38.823	38.823	38.823	38.823	38.823	38.823	38.823	38.823	38.823
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG + 1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	54.119	54.119	54.119	54.119	54.119	54.119	54.119	54.119	54.119	54.119
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG + 1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	80.697	80.697	80.697	80.697	80.697	80.697	80.697	80.697	80.697	80.697
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG + 1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	122.701	122.701	122.701	122.701	122.701	122.701	122.701	122.701	122.701	122.701
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG + 1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	195.079	195.079	195.079	195.079	195.079	195.079	195.079	195.079	195.079	195.079
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG + 1											

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **ORIENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachi	Fómeque	Fosca	Guayabeta	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	127.555	127.555	127.555	127.555	127.555	127.555	127.555	127.555	127.555	127.555
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	108.169	108.169	108.169	108.169	108.169	108.169	108.169	108.169	108.169	108.169
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	111.319	111.319	111.319	111.319	111.319	111.319	111.319	111.319	111.319	111.319
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	169.576	169.576	169.576	169.576	169.576	169.576	169.576	169.576	169.576	169.576
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	900.529	902.946	903.500	903.437	904.668	906.667	907.714	904.998	902.229	905.379
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.260.448	1.264.650	1.265.601	1.265.539	1.268.064	1.271.651	1.273.491	1.268.692	1.263.438	1.269.170
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.164.109	2.170.512	2.171.913	2.171.989	2.177.239	2.183.112	2.185.992	2.178.395	2.168.788	2.178.450
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.010.316	5.034.007	5.039.532	5.038.595	5.048.006	5.066.828	5.076.942	5.050.863	5.026.749	5.055.872
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	15.042.327	15.042.327	15.042.327	15.042.327	15.042.327	15.042.327	15.042.327	15.042.327	15.042.327	15.042.327
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	17.843.766	17.843.766	17.843.766	17.843.766	17.843.766	17.843.766	17.843.766	17.843.766	17.843.766	17.843.766
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	22.583.356	22.583.356	22.583.356	22.583.356	22.583.356	22.583.356	22.583.356	22.583.356	22.583.356	22.583.356
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	39.500.288	39.500.288	39.500.288	39.500.288	39.500.288	39.500.288	39.500.288	39.500.288	39.500.288	39.500.288
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	50.373.815	50.373.815	50.373.815	50.373.815	50.373.815	50.373.815	50.373.815	50.373.815	50.373.815	50.373.815
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	57.240.386	57.240.386	57.240.386	57.240.386	57.240.386	57.240.386	57.240.386	57.240.386	57.240.386	57.240.386
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	7.186.927	7.186.927	7.186.927	7.186.927	7.186.927	7.186.927	7.186.927	7.186.927	7.186.927	7.186.927
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	18.414.141	18.414.141	18.414.141	18.414.141	18.414.141	18.414.141	18.414.141	18.414.141	18.414.141	18.414.141
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	185.155	185.155	185.155	185.155	185.155	185.155	185.155	185.155	185.155	185.155
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	126.543	126.543	126.543	126.543	126.543	126.543	126.543	126.543	126.543	126.543
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373	37.373
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	43.272	43.272	43.272	43.272	43.272	43.272	43.272	43.272	43.272	43.272
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	58.544	58.544	58.544	58.544	58.544	58.544	58.544	58.544	58.544	58.544
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	40.841	40.841	40.841	40.841	40.841	40.841	40.841	40.841	40.841	40.841
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	45.017	45.017	45.017	45.017	45.017	45.017	45.017	45.017	45.017	45.017
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	61.124	61.124	61.124	61.124	61.124	61.124	61.124	61.124	61.124	61.124
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	311.763	311.763	311.763	311.763	311.763	311.763	311.763	311.763	311.763	311.763
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	89.264	89.264	89.264	89.264	89.264	89.264	89.264	89.264	89.264	89.264
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653	117.653
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	167.392	167.392	167.392	167.392	167.392	167.392	167.392	167.392	167.392	167.392



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ORIENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachi	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.343.646	1.343.646	1.343.646	1.343.646	1.343.646	1.343.646	1.343.646	1.343.646	1.343.646	1.343.646
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	71.821	71.821	71.821	71.821	71.821	71.821	71.821	71.821	71.821	71.821
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	160.636	160.636	160.636	160.636	160.636	160.636	160.636	160.636	160.636	160.636
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	376.530	376.530	376.530	376.530	376.530	376.530	376.530	376.530	376.530	376.530
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703	160.703
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539	376.539
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231	603.231
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	609.764	609.764	609.764	609.764	609.764	609.764	609.764	609.764	609.764	609.764
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	984.764	984.764	984.764	984.764	984.764	984.764	984.764	984.764	984.764	984.764
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.571.517	1.571.517	1.571.517	1.571.517	1.571.517	1.571.517	1.571.517	1.571.517	1.571.517	1.571.517
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	99.652	99.652	99.652	99.652	99.652	99.652	99.652	99.652	99.652	99.652
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	511.645	511.645	511.645	511.645	511.645	511.645	511.645	511.645	511.645	511.645
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	573.078	573.078	573.078	573.078	573.078	573.078	573.078	573.078	573.078	573.078
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.571.491	1.571.491	1.571.491	1.571.491	1.571.491	1.571.491	1.571.491	1.571.491	1.571.491	1.571.491
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	92.618	92.757	92.791	92.777	92.763	92.854	92.909	92.770	92.708	92.833
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	464.625	464.625	464.625	464.625	464.625	464.625	464.625	464.625	464.625	464.625
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72.026	72.026	72.026	72.026	72.026	72.026	72.026	72.026	72.026	72.026
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	100.828	100.828	100.828	100.828	100.828	100.828	100.828	100.828	100.828	100.828
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355	144.355
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	221.042	221.042	221.042	221.042	221.042	221.042	221.042	221.042	221.042	221.042
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	353.061	353.061	353.061	353.061	353.061	353.061	353.061	353.061	353.061	353.061
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	512.254	512.254	512.254	512.254	512.254	512.254	512.254	512.254	512.254	512.254
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	647.762	647.762	647.762	647.762	647.762	647.762	647.762	647.762	647.762	647.762
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	851.724	851.724	851.724	851.724	851.724	851.724	851.724	851.724	851.724	851.724
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.541.489	1.541.489	1.541.489	1.541.489	1.541.489	1.541.489	1.541.489	1.541.489	1.541.489	1.541.489
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS											
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.131.317	1.145.864	1.149.501	1.148.046	1.146.591	1.156.047	1.161.866	1.147.318	1.140.773	1.153.865
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	928.069	937.574	939.951	939.000	938.050	944.229	948.031	938.525	934.247	942.802
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.123.088	1.132.786	1.135.211	1.134.241	1.133.271	1.139.575	1.143.454	1.133.755	1.129.392	1.138.120
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.330.760	1.348.944	1.353.490	1.351.671	1.349.852	1.361.672	1.368.946	1.350.761	1.342.580	1.358.945
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.278.908	1.292.293	1.295.639	1.294.301	1.292.962	1.301.663	1.307.017	1.293.631	1.287.608	1.299.654
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.293.040	1.306.375	1.309.708	1.308.375	1.307.041	1.315.709	1.321.043	1.307.708	1.301.708	1.313.709
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.732.337	1.738.384	1.739.899	1.739.293	1.738.687	1.742.622	1.745.042	1.738.990	1.736.268	1.741.713
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.429.948	2.447.859	2.452.341	2.450.548	2.448.755	2.460.403	2.467.569	2.449.651	2.441.589	2.457.713
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.253.598	3.291.224	3.300.631	3.296.868	3.293.104	3.317.563	3.332.614	3.294.986	3.278.055	3.311.917
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.312.448	4.375.007	4.390.647	4.384.390	4.378.133	4.418.798	4.443.822	4.381.261	4.353.111	4.409.412
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.694.974	2.694.974	2.694.974	2.694.974	2.694.974	2.694.974	2.694.974	2.694.974	2.694.974	2.694.974
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.583.344	5.583.344	5.583.344	5.583.344	5.583.344	5.583.344	5.583.344	5.583.344	5.583.344	5.583.344
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	205.151	205.539	205.636	205.597	205.559	205.811	205.966	205.578	205.403	205.752
5	ANDENES Y SARDINELES											
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	112.876	113.601	113.782	113.710	113.637	114.109	114.399	113.673	113.347	114.000
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	131.596	132.321	132.502	132.430	132.357	132.829	133.119	132.393	132.067	132.720
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83.296	85.623	86.205	85.972	85.740	87.253	88.184	85.856	84.809	86.904

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachi	Fómeque	Fosca	Guayabeta	Gutiérrez	Quetame	Ubaque	Une
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	87.606	90.152	90.788	90.534	90.279	91.934	92.952	90.406	89.261	91.552
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	91.288	93.715	94.322	94.079	93.836	95.414	96.385	93.958	92.866	95.050
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	356.332	356.720	356.817	356.778	356.739	356.991	357.147	356.759	356.584	356.933
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.138	33.417	33.487	33.459	33.431	33.613	33.724	33.445	33.319	33.571
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	60.520	62.161	62.571	62.407	62.243	63.309	63.965	62.325	61.586	63.063
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	126.522	126.629	126.781	126.760	126.740	126.874	126.957	126.750	126.657	126.843
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	862.232	867.235	868.486	867.985	867.485	870.737	872.738	867.735	865.484	869.986
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	96.191	97.079	97.301	97.212	97.123	97.700	98.055	97.167	96.768	97.567
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	131.688	132.576	132.798	132.710	132.621	133.198	133.553	132.665	132.266	133.065
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M, CONCRETO DE 3000 PSI	ML	52.175	53.193	53.447	53.346	53.244	53.906	54.313	53.295	52.836	53.753
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M, CONCRETO 3000 PSI	ML	79.776	81.836	82.352	82.146	81.939	83.279	84.103	82.042	81.115	82.970
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	136.590	136.798	136.849	141.207	136.808	136.943	141.404	141.196	141.103	139.300
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	90.893	91.430	91.564	91.511	91.457	91.806	92.021	91.484	91.242	91.725
6	MOBILIARIO URBANO											
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	298.229	299.441	299.744	299.623	299.501	300.289	300.774	299.562	299.017	300.108
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	950.037	951.734	952.158	951.988	951.818	952.922	953.601	951.903	951.140	952.667
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	321.240	321.467	321.524	321.501	321.478	321.626	321.717	321.490	321.387	321.592
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	244.915	246.370	246.734	246.588	246.443	247.388	247.970	246.515	245.861	247.170
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	248.721	250.175	250.539	250.393	250.248	251.193	251.775	250.321	249.666	250.975
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	287.646	289.010	289.351	289.215	289.078	289.965	290.510	289.147	288.533	289.760
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	90.531	91.086	91.225	91.169	91.114	91.475	91.697	91.142	90.892	91.392
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	98.608	99.229	99.385	99.323	99.260	99.664	99.913	99.292	99.012	99.571
6,9	CANECA M-120	UN	442.960	443.099	443.133	443.120	443.106	443.196	443.251	443.113	443.050	443.175
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.178.603	1.179.330	1.179.512	1.179.440	1.179.367	1.179.840	1.180.131	1.179.403	1.179.076	1.179.730
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.719.194	4.719.679	4.719.800	4.719.751	4.719.703	4.720.018	4.720.212	4.719.727	4.719.509	4.719.945
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.853.199	4.853.684	4.853.805	4.853.756	4.853.708	4.854.023	4.854.217	4.853.732	4.853.514	4.853.950
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	684.034	684.488	684.602	684.556	684.511	684.806	684.988	684.534	684.329	684.738
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	903.359	905.178	905.632	905.450	905.269	906.451	907.178	905.360	904.541	906.178
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	760.191	760.191	760.191	760.191	760.191	760.191	760.191	760.191	760.191	760.191
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	373.064	373.791	373.793	373.900	373.828	374.300	374.591	373.864	373.537	374.191
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	804.455	804.802	804.888	804.854	804.819	805.044	805.183	804.836	804.680	804.992
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8.930.453	8.934.090	8.934.999	8.934.635	8.934.271	8.936.635	8.938.090	8.934.453	8.932.817	8.936.090
7	SEÑALIZACIÓN											
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.403	63.403	63.403	63.403	63.403	63.403	63.403	63.403	63.403	63.403
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	449.570	449.764	449.813	449.793	449.774	449.900	449.977	449.783	449.696	449.871
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	701.680	702.589	702.816	702.725	702.635	703.226	703.589	702.680	702.271	703.089
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UN	549.454	549.648	549.697	549.678	549.658	549.784	549.862	549.668	549.581	549.755
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	582.994	583.188	583.237	583.218	583.198	583.324	583.402	583.208	583.121	583.295
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	595.954	596.148	596.197	596.178	596.158	596.284	596.362	596.168	596.081	596.255
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPELOS DE 10x3.0 CM	UN	20.568	20.568	20.568	20.568	20.568	20.568	20.568	20.568	20.568	20.568
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0,08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	167.018	167.018	167.018	167.018	167.018	167.018	167.018	167.018	167.018	167.018



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ORIENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	NORMA INV	PRELIMINARES											
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES											
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.251	46.251	46.251	46.251	46.251	46.251	46.251	46.251	46.251	46.251
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	87.969	87.969	87.969	87.969	87.969	87.969	87.969	87.969	87.969	87.969
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.240	109.240	109.240	109.240	109.240	109.240	109.240	109.240	109.240	109.240
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	177.679	177.679	177.679	229.817	177.679	177.679	229.817	229.817	229.817	206.118
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	188.581	188.581	188.581	240.719	188.581	188.581	240.719	240.719	240.719	217.020
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	382.984	386.799	387.752	387.371	386.989	389.469	390.995	387.180	385.464	388.897
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	98.551	99.898	100.234	100.100	99.965	100.840	101.379	100.032	99.426	100.638
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.173.356	1.132.339	1.221.210	1.225.768	1.212.095	1.246.276	1.255.391	1.216.653	1.202.980	1.159.684
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.181.926	1.140.909	1.229.780	1.234.338	1.220.665	1.254.846	1.263.961	1.225.223	1.211.550	1.168.254

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ORIENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
3,11	450.9 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.298.380	1.257.363	1.346.234	1.350.792	1.337.119	1.371.300	1.380.415	1.341.677	1.328.004	1.284.708
3,12	450.3 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.216.204	1.175.186	1.264.058	1.268.615	1.254.943	1.289.124	1.298.239	1.259.500	1.245.828	1.202.531
3,13	340.1 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	491.596	491.596	491.596	543.734	491.596	491.596	543.734	543.734	543.734	520.035
3,14	340.2 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	475.880	475.880	475.880	528.018	475.880	475.880	528.018	528.018	528.018	504.319
3,15	311.1 AFIRMADO	M3	98.670	93.930	91.560	96.300	131.848	138.958	138.958	136.588	98.670	117.629
3,16	431.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	27.697	27.961	28.026	28.000	27.974	28.145	28.250	27.987	27.868	28.105
3,17	430.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11.390	11.522	11.555	11.542	11.528	11.614	11.667	11.535	11.476	11.594
3,18	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	900.046	920.675	925.833	923.769	921.706	935.116	943.368	922.738	913.455	932.021
3,19	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	937.548	959.101	964.490	962.334	960.179	974.188	982.810	961.256	951.557	970.955
3,20	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	961.962	984.121	989.662	987.445	985.229	999.633	1.008.497	986.337	976.365	996.309
3,21	*** SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424
3,22	*** RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	140.016	142.022	146.032	140.016	144.027	190.149	129.990	140.016	140.016	168.091
3,23	442 MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	550.524	531.980	550.458	574.502	581.596	608.683	611.127	584.983	562.201	558.455
3,24	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051
3,25	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	241.649	241.649	241.649	241.649	241.649	241.649	241.649	241.649	241.649	241.649
4	NORMA INV OBRAS DE ARTE											
4,1	630.1 CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.362.878	1.386.279	1.392.129	1.389.788	1.387.448	1.402.659	1.412.019	1.388.618	1.378.088	1.399.149
4,2	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.135.146	1.158.065	1.163.795	1.161.502	1.159.210	1.174.109	1.183.276	1.160.356	1.150.043	1.170.670
4,3	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.217.704	1.241.531	1.247.488	1.245.104	1.242.722	1.258.210	1.267.740	1.243.912	1.233.191	1.254.635
4,4	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	839.589	862.934	868.771	866.436	864.101	879.276	888.614	865.268	854.763	875.773
4,5	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.014.210	1.038.480	1.044.548	1.042.120	1.039.693	1.055.469	1.065.177	1.040.906	1.029.985	1.051.827
4,6	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	804.172	828.660	834.781	832.332	829.883	845.801	855.595	831.107	820.089	842.127
4,7	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	977.391	1.002.848	1.009.212	1.006.666	1.004.120	1.020.668	1.030.851	1.005.392	993.938	1.016.849
4,8	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.071.988	1.096.475	1.102.597	1.100.148	1.097.698	1.113.616	1.123.411	1.098.922	1.087.904	1.109.942
4,9	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	830.997	856.454	862.818	860.272	857.726	874.274	884.456	858.998	847.544	870.455
4,10	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.152.045	1.177.502	1.183.866	1.181.320	1.178.773	1.195.321	1.205.504	1.180.046	1.168.592	1.191.503
4,11	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.306	23.306	23.306	23.306	23.306	23.306	23.306	23.306	23.306	23.306
4,12	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.444	28.444	28.444	28.444	28.444	28.444	28.444	28.444	28.444	28.444
4,13	641.1 ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748
4,14	621.1 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.219.771	4.219.771	4.219.771	4.219.771	4.219.771	4.219.771	4.219.771	4.219.771	4.219.771	4.219.771
4,15	621.1 P PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.400.175	7.461.110	7.476.344	7.470.249	7.464.154	7.503.764	7.528.138	7.467.200	7.439.782	7.494.622
4,16	621.2 BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.670.670	2.694.915	2.700.976	2.698.551	2.696.126	2.711.886	2.721.584	2.697.338	2.686.429	2.708.249
4,17	642.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460	130.460
4,18	632.1 BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	629.771	632.681	633.408	633.117	632.826	634.717	635.881	632.971	631.662	634.281
4,19	632 P BARANDA METÁLICA	ML	665.368	665.368	665.368	665.368	665.368	665.368	665.368	665.368	665.368	665.368
4,20	*** DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922	25.922
4,21	671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	646.796	666.712	670.963	671.595	691.188	710.406	719.539	695.247	661.637	693.855
4,22	673.1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	141.292	147.308	147.308	141.292	145.303	191.425	141.292	141.292	141.292	161.345
4,23	610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	104.400	100.025	97.838	102.213	135.027	141.590	141.590	139.402	104.400	121.901
4,24	630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	509.040	531.997	537.737	535.440	533.144	548.067	557.250	534.292	523.961	544.623
4,25	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	560.541	574.908	579.776	576.224	576.319	601.956	585.535	575.542	569.405	591.888
4,26	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	568.963	583.331	588.199	584.647	584.741	610.378	593.957	583.965	577.828	600.311
4,27	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	581.057	595.087	599.871	596.353	596.481	621.899	605.343	595.688	589.702	611.882



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: ORIENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cáqueza	Chipaque	Choachí	Fómeque	Fosca	Guayabetal	Gutierrez	Quetame	Ubaque	Une
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	99.725	99.725	99.725	99.725	99.725	99.725	99.725	99.725	99.725
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	207.425	208.399	208.643	208.546	208.448	209.082	209.471	208.497	208.935
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL										
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23.603	23.603	23.603	23.603	23.603	23.603	23.603	23.603	23.603
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	36.805	36.805	36.805	36.805	36.805	36.805	36.805	36.805	36.805
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paima	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopi
CONSTRUCCIÓN										
1	PRELIMINARES									
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.505.411	3.550.134	3.460.688	3.536.882	3.512.037	3.531.914	3.507.068	3.589.888
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.943.252	1.965.613	1.920.891	1.958.988	1.946.565	1.956.504	1.944.080	1.985.490
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040	27.040
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	109.568	109.568	109.568	109.568	109.568	109.568	109.568	109.568
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	77.809	78.294	77.323	78.150	77.880	78.096	77.827	78.725
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	37.436	37.921	36.951	37.778	37.508	37.724	37.454	38.353
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.735	19.735	19.735	19.735	19.735	19.735	19.735	19.735
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.229	23.229	23.229	23.229	23.229	23.229	23.229	23.229
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831	21.831
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.228	20.228	20.228	20.228	20.228	20.228	20.228	20.228
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M3	19.531	19.531	19.531	19.531	19.531	19.531	19.531	19.531
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.481.408	1.485.463	1.477.626	1.485.070	1.481.082	1.485.576	1.481.787	1.490.073
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	6.877	6.877	6.877	6.877	6.877	6.877	6.877	6.877
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.664.058	4.664.058	4.664.058	4.664.058	4.664.058	4.664.058	4.664.058	4.664.058
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	420.539	420.539	420.539	420.539	420.539	420.539	420.539	420.539
1,45	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMIENTOS									
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	208.711	232.613	199.231	194.492	175.532	213.451	187.382	182.642
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	318.954	354.092	283.817	343.680	324.160	339.776	320.256	385.324
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	60.459	60.459	60.459	60.459	60.459	60.459	60.459	60.459
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	1.052.702	1.105.929	999.474	1.090.158	1.060.587	1.084.244	1.054.674	1.153.242
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.168.950	1.223.227	1.114.673	1.207.144	1.176.991	1.201.114	1.170.961	1.271.473
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.065.054	1.115.878	1.014.231	1.100.818	1.072.584	1.095.171	1.066.937	1.161.053
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	76.307	76.307	76.307	76.307	76.307	76.307	76.307	76.307
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	241.902	241.902	241.902	241.902	241.902	241.902	241.902	241.902
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	305.002	305.002	305.002	305.002	305.002	305.002	305.002	305.002
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	388.624	388.624	388.624	388.624	388.624	388.624	388.624	388.624
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	493.631	493.631	493.631	493.631	493.631	493.631	493.631	493.631
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	177.087	180.433	173.740	179.442	177.582	179.070	177.211	183.408
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	223.416	228.266	218.566	226.829	224.135	226.291	223.596	232.578
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	1.065.054	1.115.878	1.014.231	1.100.818	1.072.584	1.095.171	1.066.937	1.161.053
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	138.333	138.333	138.333	138.333	138.333	138.333	138.333	138.333
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS									
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	67.029	67.247	66.811	67.183	67.061	67.158	67.037	67.441
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	329.514	329.732	329.296	329.668	329.546	329.643	329.522	329.926
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	710.947	721.008	703.155	724.740	704.744	731.560	713.216	738.302
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	308.769	313.319	304.410	312.537	308.794	312.701	309.098	318.068
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	395.701	403.485	388.218	402.069	395.835	402.256	396.241	411.511
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	540.849	554.708	527.292	551.491	541.883	551.004	541.614	568.134
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	56.071	56.071	56.071	56.071	56.071	56.071	56.071	56.071
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	2.118.571	2.117.775	2.119.641	2.118.820	2.117.527	2.119.865	2.118.770	2.118.074
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	150.277	152.689	147.866	151.974	150.635	151.706	150.367	154.833
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	109.351	110.623	108.078	110.246	109.539	110.105	109.398	111.754
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	38.974	39.814	38.135	39.565	39.099	39.472	39.005	40.560
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	66.417	67.257	65.578	67.008	66.542	66.915	66.448	68.003
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	89.561	90.737	88.386	90.388	89.736	90.258	89.605	91.781
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	128.123	129.466	126.780	129.068	128.322	128.919	128.173	130.660
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	182.721	183.896	181.545	183.548	182.895	183.417	182.764	184.940
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.632.094	1.645.524	1.618.664	1.641.545	1.634.084	1.640.053	1.632.592	1.657.462
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.334.533	2.361.394	2.307.672	2.353.434	2.338.512	2.350.450	2.335.528	2.385.270
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	3.121.006	3.174.727	3.067.284	3.158.809	3.128.964	3.152.841	3.122.996	3.222.479
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERÍA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	127.274	137.346	117.201	134.362	128.766	133.243	127.647	146.300
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	51.408	51.408	51.408	51.408	51.408	51.408	51.408	51.408
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	92.788	92.788	92.788	92.788	92.788	92.788	92.788	92.788
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.411.622	1.462.446	1.360.799	1.447.386	1.419.152	1.441.740	1.413.505	1.507.622
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	448.121	480.923	421.587	467.411	451.742	466.785	446.936	506.830
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	211.686	216.620	206.752	215.158	212.417	214.610	211.869	221.006
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	286.994	292.915	281.072	291.160	287.871	290.502	287.213	298.178



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI, H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	232.570	240.958	224.182	238.473	233.813	237.541	232.881	248.415
4,8	ENTREPIISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	256.040	265.415	246.665	262.637	257.429	261.596	256.387	273.749
4,9	ENTREPIISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	282.325	292.687	271.963	289.616	283.860	288.465	282.709	301.897
4,10	ENTREPIISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	318.164	330.006	306.322	326.497	319.918	325.182	318.603	340.533
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI, H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	353.421	366.744	340.098	362.796	355.395	361.316	353.914	378.586
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	172.630	173.469	171.791	173.220	172.754	173.127	172.661	174.215
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.529.761	1.580.584	1.478.937	1.565.524	1.537.290	1.559.878	1.531.643	1.625.760
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	158.331	158.975	157.686	158.784	158.426	158.713	158.355	159.548
4,15	ENTREPIISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	134.618	139.700	129.535	138.194	135.370	137.629	134.806	144.217
4,16	ENTREPIISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	150.331	156.549	144.114	154.706	151.252	154.016	150.562	162.075
4,17	ENTREPIISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	174.170	181.967	166.374	179.656	175.325	178.790	174.459	188.896
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.321.633	1.372.456	1.270.809	1.357.396	1.329.162	1.351.750	1.323.516	1.417.632
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	100.899	102.321	99.478	101.900	101.110	101.742	100.952	103.584
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	480.633	503.331	457.935	496.605	483.995	494.083	481.474	523.506
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276	12.276
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.437.053	1.487.876	1.386.229	1.472.816	1.444.582	1.467.170	1.438.936	1.533.052
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.410.437	1.465.626	1.355.248	1.449.273	1.418.613	1.443.142	1.412.482	1.514.683
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.400.892	1.451.715	1.350.068	1.436.655	1.408.421	1.431.009	1.402.774	1.496.891
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.476.300	1.527.123	1.425.476	1.512.063	1.483.829	1.506.417	1.478.183	1.572.299
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.592.917	1.643.740	1.542.093	1.628.680	1.600.446	1.623.034	1.594.800	1.688.916
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	612.294	663.476	561.111	648.311	619.876	642.625	614.190	708.972
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	49.308	49.308	49.308	49.308	49.308	49.308	49.308	49.308
5	MAMPOSTERÍA									
5,1	ALFAÍJAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	47.339	48.505	46.173	48.160	47.512	48.030	47.382	49.541
5,2	ALFAÍJAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	56.403	57.569	55.237	57.224	56.576	57.094	56.447	58.606
5,3	ALFAÍJA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	53.908	54.126	53.689	54.061	53.940	54.037	53.916	54.320
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	248.930	249.367	248.494	249.237	248.995	249.189	248.946	249.755
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	81.655	83.076	80.233	82.655	81.865	82.497	81.707	84.340
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	54.228	54.872	53.583	54.681	54.323	54.610	54.251	55.445
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	180.520	181.393	179.647	181.135	180.650	181.038	180.553	182.169
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	176.313	181.051	171.575	179.647	177.015	179.121	176.489	185.263
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	149.442	149.442	149.442	149.442	149.442	149.442	149.442	149.442
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976	93.976
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	140.199	140.199	140.199	140.199	140.199	140.199	140.199	140.199
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	91.338	91.338	91.338	91.338	91.338	91.338	91.338	91.338
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	182.871	182.871	182.871	182.871	182.871	182.871	182.871	182.871
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	110.911	110.911	110.911	110.911	110.911	110.911	110.911	110.911
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	200.774	200.774	200.774	200.774	200.774	200.774	200.774	200.774
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	119.862	119.862	119.862	119.862	119.862	119.862	119.862	119.862
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	68.790	69.229	68.351	69.099	68.855	69.050	68.806	69.619
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	43.174	43.393	42.955	43.328	43.207	43.304	43.182	43.588
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	90.738	91.031	90.446	90.944	90.782	90.912	90.749	91.291
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	54.997	55.143	54.850	55.099	55.018	55.083	55.002	55.273
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	99.914	100.207	99.622	100.120	99.958	100.088	99.925	100.467
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	59.183	59.329	59.036	59.286	59.204	59.269	59.188	59.459
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	164.839	166.302	163.377	165.868	165.056	165.706	164.894	167.601
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	94.255	94.986	93.524	94.770	94.363	94.688	94.282	95.636
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	63.106	63.398	62.813	63.311	63.149	63.279	63.116	63.658
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	40.185	40.331	40.039	40.288	40.207	40.272	40.191	40.461
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	129.429	130.014	128.844	129.841	129.516	129.776	129.451	130.534
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	76.550	76.842	76.257	76.756	76.593	76.723	76.561	77.102



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	149.462	150.107	148.817	149.916	149.557	149.844	149.486	150.680
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	84.760	85.083	84.438	84.987	84.808	84.951	84.772	85.369
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	297.302	299.349	295.255	298.743	297.606	298.515	297.378	301.169
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	162.946	163.970	161.923	163.667	163.098	163.553	162.984	164.880
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	151.598	152.942	150.254	152.544	151.797	152.395	151.648	154.137
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	84.726	85.398	84.054	85.199	84.826	85.125	84.751	85.996
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	82.942	83.596	82.287	83.402	83.039	83.330	82.966	84.178
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	50.990	51.317	50.663	51.220	51.038	51.184	51.002	51.608
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	60.663	60.955	60.370	60.869	60.706	60.836	60.674	61.215
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	38.597	38.744	38.451	38.700	38.619	38.684	38.603	38.874
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	86.490	87.075	85.906	86.902	86.577	86.837	86.512	87.595
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	51.511	51.804	51.219	51.717	51.555	51.684	51.522	52.064
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	166.250	167.127	165.372	166.867	166.380	166.769	166.282	167.907
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	94.960	95.399	94.521	95.269	95.025	95.220	94.976	95.789
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	122.654	123.239	122.069	123.066	122.741	123.001	122.676	123.759
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	73.452	73.745	73.160	73.658	73.496	73.625	73.463	74.005
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	249.099	251.146	247.052	250.540	249.402	250.312	249.175	252.966
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	143.206	144.230	142.183	143.927	143.358	143.813	143.244	145.140
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	58.289	58.507	58.070	58.442	58.321	58.418	58.297	58.701
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	64.364	65.331	63.397	65.044	64.507	64.937	64.400	66.190
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	108.932	110.222	107.643	109.840	109.123	109.697	108.980	111.368
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	13.072	13.072	13.072	13.072	13.072	13.072	13.072	13.072
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	63.280	64.445	62.114	64.100	63.452	63.970	63.323	65.482
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	10.349	10.734	9.963	10.620	10.406	10.577	10.363	11.077
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.244	16.244	16.244	16.244	16.244	16.244	16.244	16.244
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.836	20.836	20.836	20.836	20.836	20.836	20.836	20.836
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.572	24.572	24.572	24.572	24.572	24.572	24.572	24.572
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	34.173	34.173	34.173	34.173	34.173	34.173	34.173	34.173
5,57	ANCLAJE 1"	UN	46.032	46.032	46.032	46.032	46.032	46.032	46.032	46.032
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS									
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.587	8.805	8.368	8.740	8.619	8.716	8.595	8.999
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	8.174	8.392	7.955	8.327	8.206	8.303	8.182	8.586
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	14.469	14.687	14.251	14.623	14.501	14.598	14.477	14.881
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	27.172	27.609	26.736	27.480	27.237	27.431	27.189	27.997
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	19.209	19.209	19.209	19.209	19.209	19.209	19.209	19.209
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	38.120	39.061	37.179	38.782	38.259	38.677	38.155	39.897
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.652	24.122	23.181	23.983	23.721	23.930	23.669	24.540
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	36.364	36.978	35.750	36.796	36.455	36.728	36.387	37.524
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.482	23.789	23.175	23.698	23.528	23.664	23.494	24.062
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	36.703	37.644	35.762	37.365	36.842	37.260	36.738	38.480
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.652	24.122	23.181	23.983	23.721	23.930	23.669	24.540
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	36.364	36.978	35.750	36.796	36.455	36.728	36.387	37.524
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	24.205	24.512	23.898	24.421	24.250	24.387	24.216	24.785
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	37.226	37.896	36.555	37.698	37.325	37.623	37.251	38.492
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	24.862	25.197	24.527	25.098	24.912	25.061	24.874	25.495
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	30.181	30.649	29.713	30.510	30.250	30.458	30.198	31.064
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.554	19.788	19.320	19.719	19.589	19.693	19.563	19.996
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	30.439	31.155	29.722	30.943	30.545	30.863	30.465	31.793
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.683	20.041	19.324	19.935	19.736	19.895	19.696	20.360
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	33.955	34.569	33.341	34.387	34.046	34.319	33.978	35.115
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.815	23.122	22.508	23.031	22.861	22.997	22.826	23.395



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipi	Villa_Gomez	Yacopi
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34.294	35.234	33.353	34.956	34.433	34.851	34.328	36.071
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.984	23.455	22.514	23.315	23.054	23.263	23.002	23.873
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	29.447	30.164	28.730	29.951	29.553	29.872	29.473	30.801
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	21.468	21.827	21.110	21.721	21.521	21.681	21.482	22.145
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	34.294	35.234	33.353	34.956	34.433	34.851	34.328	36.071
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.652	24.122	23.181	23.983	23.721	23.930	23.669	24.540
7	CUBIERTAS									
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40.677	41.554	39.799	41.294	40.807	41.197	40.709	42.334
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	69.480	71.849	67.111	71.147	69.831	70.884	69.568	73.955
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	91.958	91.958	91.958	91.958	91.958	91.958	91.958	91.958
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	40.943	40.943	40.943	40.943	40.943	40.943	40.943	40.943
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	134.064	134.064	134.064	134.064	134.064	134.064	134.064	134.064
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	106.755	106.755	106.755	106.755	106.755	106.755	106.755	106.755
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	143.831	143.831	143.831	143.831	143.831	143.831	143.831	143.831
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	174.395	174.395	174.395	174.395	174.395	174.395	174.395	174.395
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	255.319	255.319	255.319	255.319	255.319	255.319	255.319	255.319
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	97.087	97.087	97.087	97.087	97.087	97.087	97.087	97.087
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	127.502	127.502	127.502	127.502	127.502	127.502	127.502	127.502
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	108.725	108.725	108.725	108.725	108.725	108.725	108.725	108.725
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	208.030	208.030	208.030	208.030	208.030	208.030	208.030	208.030
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	140.192	140.192	140.192	140.192	140.192	140.192	140.192	140.192
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	101.464	101.464	101.464	101.464	101.464	101.464	101.464	101.464
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=50	ML	52.938	52.938	52.938	52.938	52.938	52.938	52.938	52.938
7,19	TEJA DE BARRO	M2	91.846	92.938	90.755	92.614	92.008	92.493	91.887	93.908
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	85.056	85.056	85.056	85.056	85.056	85.056	85.056	85.056
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	76.637	76.637	76.637	76.637	76.637	76.637	76.637	76.637
7,22	TEJA FIBROCEMENTO N°4	M2	57.148	57.148	57.148	57.148	57.148	57.148	57.148	57.148
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	57.325	57.325	57.325	57.325	57.325	57.325	57.325	57.325
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	57.744	57.744	57.744	57.744	57.744	57.744	57.744	57.744
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	84.043	84.043	84.043	84.043	84.043	84.043	84.043	84.043
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530	74.530
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	132.336	132.336	132.336	132.336	132.336	132.336	132.336	132.336
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	242.583	242.583	242.583	242.583	242.583	242.583	242.583	242.583
7,29	TEJA SIN TRASLAPLO	M2	111.315	111.315	111.315	111.315	111.315	111.315	111.315	111.315
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	73.607	73.607	73.607	73.607	73.607	73.607	73.607	73.607
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	67.291	67.291	67.291	67.291	67.291	67.291	67.291	67.291
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	100.991	100.991	100.991	100.991	100.991	100.991	100.991	100.991
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=20	ML	32.824	32.824	32.824	32.824	32.824	32.824	32.824	32.824
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=30	ML	38.355	38.355	38.355	38.355	38.355	38.355	38.355	38.355
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708	55.708
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	72.630	72.630	72.630	72.630	72.630	72.630	72.630	72.630
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=40	ML	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=90	ML	89.395	89.395	89.395	89.395	89.395	89.395	89.395	89.395
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	570.261	570.261	570.261	570.261	570.261	570.261	570.261	570.261
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	227.962	227.962	227.962	227.962	227.962	227.962	227.962	227.962
7,41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	443.869	443.869	443.869	443.869	443.869	443.869	443.869	443.869
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	491.734	491.734	491.734	491.734	491.734	491.734	491.734	491.734
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628	101.628
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	98.416	98.416	98.416	98.416	98.416	98.416	98.416	98.416



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopi
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.685	89.685	89.685	89.685	89.685	89.685	89.685	89.685
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	63.529	63.529	63.529	63.529	63.529	63.529	63.529	63.529
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	125.297	125.297	125.297	125.297	125.297	125.297	125.297	125.297
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	185.821	185.821	185.821	185.821	185.821	185.821	185.821	185.821
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	152.888	152.888	152.888	152.888	152.888	152.888	152.888	152.888
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	117.736	117.736	117.736	117.736	117.736	117.736	117.736	117.736
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	123.817	123.817	123.817	123.817	123.817	123.817	123.817	123.817
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	156.217	156.217	156.217	156.217	156.217	156.217	156.217	156.217
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	123.811	123.811	123.811	123.811	123.811	123.811	123.811	123.811
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	150.009	150.009	150.009	150.009	150.009	150.009	150.009	150.009
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	159.248	159.248	159.248	159.248	159.248	159.248	159.248	159.248
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	127.142	127.142	127.142	127.142	127.142	127.142	127.142	127.142
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	21.709	21.709	21.709	21.709	21.709	21.709	21.709	21.709
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	29.632	29.632	29.632	29.632	29.632	29.632	29.632	29.632
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	84.644	84.644	84.644	84.644	84.644	84.644	84.644	84.644
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	54.968	54.968	54.968	54.968	54.968	54.968	54.968	54.968
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	18.674	18.674	18.674	18.674	18.674	18.674	18.674	18.674
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	43.883	43.883	43.883	43.883	43.883	43.883	43.883	43.883
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	60.072	60.072	60.072	60.072	60.072	60.072	60.072	60.072
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	81.231	81.231	81.231	81.231	81.231	81.231	81.231	81.231
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	146.151	146.151	146.151	146.151	146.151	146.151	146.151	146.151
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	178.776	178.776	178.776	178.776	178.776	178.776	178.776	178.776
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	100.397	100.397	100.397	100.397	100.397	100.397	100.397	100.397
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	125.990	125.990	125.990	125.990	125.990	125.990	125.990	125.990
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	298.852	298.852	298.852	298.852	298.852	298.852	298.852	298.852
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	607.537	607.537	607.537	607.537	607.537	607.537	607.537	607.537
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	452.386	452.386	452.386	452.386	452.386	452.386	452.386	452.386
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	31.138	31.138	31.138	31.138	31.138	31.138	31.138	31.138
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	39.041	39.041	39.041	39.041	39.041	39.041	39.041	39.041
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	441.520	441.520	441.520	441.520	441.520	441.520	441.520	441.520
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	574.987	574.987	574.987	574.987	574.987	574.987	574.987	574.987
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1.042.179	1.042.179	1.042.179	1.042.179	1.042.179	1.042.179	1.042.179	1.042.179
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094	65.094
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	76.876	76.876	76.876	76.876	76.876	76.876	76.876	76.876
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	100.462	100.462	100.462	100.462	100.462	100.462	100.462	100.462
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	113.774	113.774	113.774	113.774	113.774	113.774	113.774	113.774
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	146.698	146.698	146.698	146.698	146.698	146.698	146.698	146.698
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	172.812	172.812	172.812	172.812	172.812	172.812	172.812	172.812
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	254.562	254.562	254.562	254.562	254.562	254.562	254.562	254.562
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	109.341	109.341	109.341	109.341	109.341	109.341	109.341	109.341
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	109.733	109.733	109.733	109.733	109.733	109.733	109.733	109.733
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	66.907	66.907	66.907	66.907	66.907	66.907	66.907	66.907
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	81.366	81.366	81.366	81.366	81.366	81.366	81.366	81.366
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopi
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.614.655	1.614.655	1.614.655	1.614.655	1.614.655	1.614.655	1.614.655	1.614.655
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.241.132	1.241.132	1.241.132	1.241.132	1.241.132	1.241.132	1.241.132	1.241.132
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	4.130.181	4.130.181	4.130.181	4.130.181	4.130.181	4.130.181	4.130.181	4.130.181
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.454.467	3.454.467	3.454.467	3.454.467	3.454.467	3.454.467	3.454.467	3.454.467
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	1.040.176	1.040.176	1.040.176	1.040.176	1.040.176	1.040.176	1.040.176	1.040.176
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.329.355	1.329.355	1.329.355	1.329.355	1.329.355	1.329.355	1.329.355	1.329.355
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	494.504	494.504	494.504	494.504	494.504	494.504	494.504	494.504
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	575.556	575.556	575.556	575.556	575.556	575.556	575.556	575.556
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	113.163	113.163	113.163	113.163	113.163	113.163	113.163	113.163
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	136.667	136.667	136.667	136.667	136.667	136.667	136.667	136.667
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	134.337	134.337	134.337	134.337	134.337	134.337	134.337	134.337
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	164.184	164.184	164.184	164.184	164.184	164.184	164.184	164.184
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	92.302	92.302	92.302	92.302	92.302	92.302	92.302	92.302
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	102.676	102.676	102.676	102.676	102.676	102.676	102.676	102.676
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	207.103	207.103	207.103	207.103	207.103	207.103	207.103	207.103
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	108.342	108.342	108.342	108.342	108.342	108.342	108.342	108.342
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	195.864	195.864	195.864	195.864	195.864	195.864	195.864	195.864
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	120.629	120.629	120.629	120.629	120.629	120.629	120.629	120.629
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	93.146	93.146	93.146	93.146	93.146	93.146	93.146	93.146
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	163.353	163.353	163.353	163.353	163.353	163.353	163.353	163.353
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	622.032	622.032	622.032	622.032	622.032	622.032	622.032	622.032
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	827.501	827.501	827.501	827.501	827.501	827.501	827.501	827.501
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.266	3.266	3.266	3.266	3.266	3.266	3.266	3.266
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	12.458	12.458	12.458	12.458	12.458	12.458	12.458	12.458
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	499.204	499.204	499.204	499.204	499.204	499.204	499.204	499.204
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	112.698	112.698	112.698	112.698	112.698	112.698	112.698	112.698
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	155.115	155.115	155.115	155.115	155.115	155.115	155.115	155.115
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	59.034	59.034	59.034	59.034	59.034	59.034	59.034	59.034
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.241.595	2.241.595	2.241.595	2.241.595	2.241.595	2.241.595	2.241.595	2.241.595
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.718.276	1.718.276	1.718.276	1.718.276	1.718.276	1.718.276	1.718.276	1.718.276
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.442.027	2.442.027	2.442.027	2.442.027	2.442.027	2.442.027	2.442.027	2.442.027
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	926.861	926.861	926.861	926.861	926.861	926.861	926.861	926.861
12,28	APIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	160.977	160.977	160.977	160.977	160.977	160.977	160.977	160.977
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	806.855	806.855	806.855	806.855	806.855	806.855	806.855	806.855
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	1.004.473	1.004.473	1.004.473	1.004.473	1.004.473	1.004.473	1.004.473	1.004.473
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	699.051	699.051	699.051	699.051	699.051	699.051	699.051	699.051
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.933.045	1.933.045	1.933.045	1.933.045	1.933.045	1.933.045	1.933.045	1.933.045
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	25.368	25.368	25.368	25.368	25.368	25.368	25.368	25.368
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	11.565	11.565	11.565	11.565	11.565	11.565	11.565	11.565
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	48.275	48.275	48.275	48.275	48.275	48.275	48.275	48.275
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	68.397	68.397	68.397	68.397	68.397	68.397	68.397	68.397
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	104.679	104.679	104.679	104.679	104.679	104.679	104.679	104.679
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	42.673	42.673	42.673	42.673	42.673	42.673	42.673	42.673
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	59.539	59.539	59.539	59.539	59.539	59.539	59.539	59.539
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	88.766	88.766	88.766	88.766	88.766	88.766	88.766	88.766
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	135.006	135.006	135.006	135.006	135.006	135.006	135.006	135.006



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopi
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	214.776	214.776	214.776	214.776	214.776	214.776	214.776	214.776
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	279.539	279.539	279.539	279.539	279.539	279.539	279.539	279.539
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400	423.400
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	11.168	11.168	11.168	11.168	11.168	11.168	11.168	11.168
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	13.399	13.399	13.399	13.399	13.399	13.399	13.399	13.399
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	18.644	18.644	18.644	18.644	18.644	18.644	18.644	18.644
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	14.533	14.533	14.533	14.533	14.533	14.533	14.533	14.533
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	78.304	78.304	78.304	78.304	78.304	78.304	78.304	78.304
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	38.421	38.421	38.421	38.421	38.421	38.421	38.421	38.421
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359	5.359
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	10.469	10.469	10.469	10.469	10.469	10.469	10.469	10.469
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	22.358	22.358	22.358	22.358	22.358	22.358	22.358	22.358
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280	16.280
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	29.822	29.822	29.822	29.822	29.822	29.822	29.822	29.822
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416	27.416
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	58.680	58.680	58.680	58.680	58.680	58.680	58.680	58.680
12,64	CANALETA PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	52.239	52.239	52.239	52.239	52.239	52.239	52.239	52.239
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	120.421	120.421	120.421	120.421	120.421	120.421	120.421	120.421
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	161.785	161.785	161.785	161.785	161.785	161.785	161.785	161.785
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	247.378	247.378	247.378	247.378	247.378	247.378	247.378	247.378
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	586.294	586.294	586.294	586.294	586.294	586.294	586.294	586.294
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	737.836	737.836	737.836	737.836	737.836	737.836	737.836	737.836
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	836.094	836.094	836.094	836.094	836.094	836.094	836.094	836.094
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	950.837	950.837	950.837	950.837	950.837	950.837	950.837	950.837
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.071.130	1.071.130	1.071.130	1.071.130	1.071.130	1.071.130	1.071.130	1.071.130
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.233.951	1.233.951	1.233.951	1.233.951	1.233.951	1.233.951	1.233.951	1.233.951
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460	31.460
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	194.863	194.863	194.863	194.863	194.863	194.863	194.863	194.863
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	174.889	174.889	174.889	174.889	174.889	174.889	174.889	174.889
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	286.646	286.646	286.646	286.646	286.646	286.646	286.646	286.646
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	280.677	280.677	280.677	280.677	280.677	280.677	280.677	280.677



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	307.349	307.349	307.349	307.349	307.349	307.349	307.349	307.349
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	864.577	864.577	864.577	864.577	864.577	864.577	864.577	864.577
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.383.692	1.383.692	1.383.692	1.383.692	1.383.692	1.383.692	1.383.692	1.383.692
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.397.672	1.397.672	1.397.672	1.397.672	1.397.672	1.397.672	1.397.672	1.397.672
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	802.792	802.792	802.792	802.792	802.792	802.792	802.792	802.792
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	113.410	113.410	113.410	113.410	113.410	113.410	113.410	113.410
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	116.616	116.616	116.616	116.616	116.616	116.616	116.616	116.616
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	126.319	126.319	126.319	126.319	126.319	126.319	126.319	126.319
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	117.812	117.812	117.812	117.812	117.812	117.812	117.812	117.812
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	129.847	129.847	129.847	129.847	129.847	129.847	129.847	129.847
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	134.588	134.588	134.588	134.588	134.588	134.588	134.588	134.588
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	111.420	111.420	111.420	111.420	111.420	111.420	111.420	111.420
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	196.029	196.029	196.029	196.029	196.029	196.029	196.029	196.029
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	137.772	137.772	137.772	137.772	137.772	137.772	137.772	137.772
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	115.420	115.420	115.420	115.420	115.420	115.420	115.420	115.420
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	118.954	118.954	118.954	118.954	118.954	118.954	118.954	118.954
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	184.327	184.327	184.327	184.327	184.327	184.327	184.327	184.327
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	988.552	993.305	984.072	992.706	988.329	993.134	988.956	998.537
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.383.541	1.391.632	1.375.997	1.390.852	1.382.886	1.391.866	1.384.298	1.400.836
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.385.931	2.397.916	2.375.039	2.397.600	2.383.999	2.400.094	2.387.289	2.412.594
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.498.267	5.544.236	5.454.485	5.537.086	5.497.662	5.539.630	5.501.798	5.593.147
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	16.700.728	16.700.728	16.700.728	16.700.728	16.700.728	16.700.728	16.700.728	16.700.728
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	19.844.350	19.844.350	19.844.350	19.844.350	19.844.350	19.844.350	19.844.350	19.844.350
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	25.127.068	25.127.068	25.127.068	25.127.068	25.127.068	25.127.068	25.127.068	25.127.068
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	44.056.639	44.056.639	44.056.639	44.056.639	44.056.639	44.056.639	44.056.639	44.056.639
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	56.168.841	56.168.841	56.168.841	56.168.841	56.168.841	56.168.841	56.168.841	56.168.841
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	63.874.131	63.874.131	63.874.131	63.874.131	63.874.131	63.874.131	63.874.131	63.874.131
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	8.011.092	8.011.092	8.011.092	8.011.092	8.011.092	8.011.092	8.011.092	8.011.092
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	20.555.973	20.555.973	20.555.973	20.555.973	20.555.973	20.555.973	20.555.973	20.555.973
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	205.086	205.086	205.086	205.086	205.086	205.086	205.086	205.086



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	139.316	139.316	139.316	139.316	139.316	139.316	139.316	139.316
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	39.790	39.790	39.790	39.790	39.790	39.790	39.790	39.790
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	46.409	46.409	46.409	46.409	46.409	46.409	46.409	46.409
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	63.546	63.546	63.546	63.546	63.546	63.546	63.546	63.546
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	43.682	43.682	43.682	43.682	43.682	43.682	43.682	43.682
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	48.368	48.368	48.368	48.368	48.368	48.368	48.368	48.368
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	66.442	66.442	66.442	66.442	66.442	66.442	66.442	66.442
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	347.159	347.159	347.159	347.159	347.159	347.159	347.159	347.159
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	97.483	97.483	97.483	97.483	97.483	97.483	97.483	97.483
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	129.340	129.340	129.340	129.340	129.340	129.340	129.340	129.340
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	185.153	185.153	185.153	185.153	185.153	185.153	185.153	185.153
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	540.171	540.171	540.171	540.171	540.171	540.171	540.171	540.171
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	94.858	94.858	94.858	94.858	94.858	94.858	94.858	94.858
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	868.712	868.712	868.712	868.712	868.712	868.712	868.712	868.712
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	121.163	121.163	121.163	121.163	121.163	121.163	121.163	121.163
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.416.280	1.416.280	1.416.280	1.416.280	1.416.280	1.416.280	1.416.280	1.416.280
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.452.785	1.452.785	1.452.785	1.452.785	1.452.785	1.452.785	1.452.785	1.452.785
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	315.715	315.715	315.715	315.715	315.715	315.715	315.715	315.715
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	352.219	352.219	352.219	352.219	352.219	352.219	352.219	352.219
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	425.230	425.230	425.230	425.230	425.230	425.230	425.230	425.230
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	899.788	899.788	899.788	899.788	899.788	899.788	899.788	899.788
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.919.947	1.919.947	1.919.947	1.919.947	1.919.947	1.919.947	1.919.947	1.919.947
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.376.256	2.376.256	2.376.256	2.376.256	2.376.256	2.376.256	2.376.256	2.376.256
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	386.756	386.756	386.756	386.756	386.756	386.756	386.756	386.756
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	9.032.967	9.032.967	9.032.967	9.032.967	9.032.967	9.032.967	9.032.967	9.032.967
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	24.248.870	24.248.870	24.248.870	24.248.870	24.248.870	24.248.870	24.248.870	24.248.870
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	30.906.165	30.906.165	30.906.165	30.906.165	30.906.165	30.906.165	30.906.165	30.906.165
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.504.206	1.504.206	1.504.206	1.504.206	1.504.206	1.504.206	1.504.206	1.504.206



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Palme	San_Cayetano	Topalpi	Villa_Gomez	Yacopi
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	3.110.228	3.110.228	3.110.228	3.110.228	3.110.228	3.110.228	3.110.228	3.110.228
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.999.935	4.999.935	4.999.935	4.999.935	4.999.935	4.999.935	4.999.935	4.999.935
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.817.468	5.817.468	5.817.468	5.817.468	5.817.468	5.817.468	5.817.468	5.817.468
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	8.399.260	8.399.260	8.399.260	8.399.260	8.399.260	8.399.260	8.399.260	8.399.260
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	12.069.570	12.069.570	12.069.570	12.069.570	12.069.570	12.069.570	12.069.570	12.069.570
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	85.799	85.799	85.799	85.799	85.799	85.799	85.799	85.799
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	113.936	113.936	113.936	113.936	113.936	113.936	113.936	113.936
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	330.621	330.621	330.621	330.621	330.621	330.621	330.621	330.621
12,146	ALAMBROÑ DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318	7.318
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	53.489	53.489	53.489	53.489	53.489	53.489	53.489	53.489
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	77.673	77.673	77.673	77.673	77.673	77.673	77.673	77.673
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	103.943	103.943	103.943	103.943	103.943	103.943	103.943	103.943
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	272.499	272.499	272.499	272.499	272.499	272.499	272.499	272.499
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	358.390	358.390	358.390	358.390	358.390	358.390	358.390	358.390
13	PISOS BASES									
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	52.527	54.138	50.915	53.661	52.766	53.482	52.586	55.571
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	55.392	57.003	53.780	56.526	55.631	56.347	55.452	58.436
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	28.853	29.175	28.530	29.079	28.900	29.044	28.864	29.461
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	49.866	53.089	46.643	52.134	50.343	51.776	49.985	55.954
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	107.606	110.829	104.383	109.874	108.084	109.516	107.726	113.695
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	53.480	54.451	52.510	54.163	53.624	54.055	53.516	55.313
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	106.288	111.026	101.550	109.622	106.990	109.096	106.463	115.238
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	132.883	140.464	125.302	138.218	134.006	137.375	133.164	147.203
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	53.308	53.308	53.308	53.308	53.308	53.308	53.308	53.308
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715	37.715
13,11	PERGMA PLY 2 CAPAS	M2	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	76.928	81.192	72.663	79.928	77.559	79.455	77.086	84.983
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	91.483	96.695	86.271	95.151	92.255	94.572	91.676	101.328
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	132.109	140.164	124.054	137.778	133.303	136.883	132.408	147.324
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	203.393	237.976	168.810	227.729	208.516	223.887	204.674	268.716
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	194.497	220.860	169.228	216.284	194.695	217.180	196.388	248.317
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS									
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	93.825	93.825	93.825	93.825	93.825	93.825	93.825	93.825
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	63.004	63.004	63.004	63.004	63.004	63.004	63.004	63.004
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	99.852	101.464	98.241	100.986	100.091	100.807	99.912	102.897
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	105.052	106.664	103.441	106.186	105.291	106.007	105.112	108.097
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	109.914	111.525	108.302	111.048	110.153	110.869	109.974	112.958
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	129.217	129.861	128.572	129.670	129.312	129.599	129.241	130.434
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	80.455	81.295	79.614	81.046	80.579	80.953	80.486	82.043
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	275.717	278.618	272.816	277.758	276.147	277.436	275.824	281.197
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	75.900	77.385	74.414	76.945	76.120	76.780	75.955	78.705
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	52.345	52.345	52.345	52.345	52.345	52.345	52.345	52.345
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	21.502	22.084	20.921	21.912	21.589	21.847	21.524	22.601
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012	21.012
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287	19.287
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	30.412	30.412	30.412	30.412	30.412	30.412	30.412	30.412
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	56.587	56.587	56.587	56.587	56.587	56.587	56.587	56.587
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352	21.352
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	126.666	126.666	126.666	126.666	126.666	126.666	126.666	126.666



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	190.155	192.411	187.899	191.743	190.489	191.492	190.239	194.417
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	46.246	46.683	45.810	46.553	46.311	46.505	46.262	47.071
14,22	PISO VINOLO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	78.094	78.094	78.094	78.094	78.094	78.094	78.094	78.094
14,23	PISO VINOLO TRÁFICO PESADO	M2	89.438	89.438	89.438	89.438	89.438	89.438	89.438	89.438
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	79.587	80.232	78.942	80.041	79.682	79.969	79.611	80.805
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	89.088	89.732	88.443	89.541	89.183	89.470	89.111	90.305
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	81.433	82.088	80.778	81.894	81.530	81.821	81.457	82.670
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	35.511	35.511	35.511	35.511	35.511	35.511	35.511	35.511
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	204.975	204.975	204.975	204.975	204.975	204.975	204.975	204.975
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.774	19.774	19.774	19.774	19.774	19.774	19.774	19.774
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	39.370	39.370	39.370	39.370	39.370	39.370	39.370	39.370
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	26.803	26.803	26.803	26.803	26.803	26.803	26.803	26.803
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	26.159	26.159	26.159	26.159	26.159	26.159	26.159	26.159
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	34.052	34.052	34.052	34.052	34.052	34.052	34.052	34.052
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	31.404	31.404	31.404	31.404	31.404	31.404	31.404	31.404
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292	29.292
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	33.862	33.862	33.862	33.862	33.862	33.862	33.862	33.862
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	114.712	114.712	114.712	114.712	114.712	114.712	114.712	114.712
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	103.019	103.019	103.019	103.019	103.019	103.019	103.019	103.019
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	72.049	72.049	72.049	72.049	72.049	72.049	72.049	72.049
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	23.934	23.934	23.934	23.934	23.934	23.934	23.934	23.934
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	152.807	152.807	152.807	152.807	152.807	152.807	152.807	152.807
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	176.774	176.774	176.774	176.774	176.774	176.774	176.774	176.774
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	103.847	103.847	103.847	103.847	103.847	103.847	103.847	103.847
14,48	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	373.583	373.583	373.583	373.583	373.583	373.583	373.583	373.583
15	CIELO RASO									
15,1	APLIQUE YESO	ML	121.388	121.388	121.388	121.388	121.388	121.388	121.388	121.388
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	60.055	60.055	60.055	60.055	60.055	60.055	60.055	60.055
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	102.059	102.059	102.059	102.059	102.059	102.059	102.059	102.059
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	104.657	104.657	104.657	104.657	104.657	104.657	104.657	104.657
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	83.382	83.382	83.382	83.382	83.382	83.382	83.382	83.382
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	129.774	129.774	129.774	129.774	129.774	129.774	129.774	129.774
15,7	CORNISAS YESO	ML	80.237	80.237	80.237	80.237	80.237	80.237	80.237	80.237
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	170.431	170.431	170.431	170.431	170.431	170.431	170.431	170.431
15,9	MALLA CON VENA	M2	28.353	28.353	28.353	28.353	28.353	28.353	28.353	28.353
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	96.034	96.034	96.034	96.034	96.034	96.034	96.034	96.034
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANIA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	105.045	91.468	126.483	113.660	82.851	135.854	109.785	98.578



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopi
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	170.726	199.238	142.214	190.790	174.950	187.622	171.782	224.582
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	198.808	274.644	215.397	241.466	274.644	229.616	203.547	286.494
16,11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	183.961	207.863	174.481	169.742	150.782	188.701	162.632	157.892
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	163.361	239.197	179.950	206.019	239.197	194.169	168.100	251.047
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	184.656	260.492	201.245	227.314	260.492	215.464	189.395	272.342
17	APARATOS SANITARIOS									
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	461.822	461.822	461.822	461.822	461.822	461.822	461.822	461.822
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.418.916	1.418.916	1.418.916	1.418.916	1.418.916	1.418.916	1.418.916	1.418.916
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	744.439	744.439	744.439	744.439	744.439	744.439	744.439	744.439
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	189.371	189.371	189.371	189.371	189.371	189.371	189.371	189.371
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	289.314	289.314	289.314	289.314	289.314	289.314	289.314	289.314
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	267.439	267.439	267.439	267.439	267.439	267.439	267.439	267.439
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	615.846	615.846	615.846	615.846	615.846	615.846	615.846	615.846
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.628.199	1.628.199	1.628.199	1.628.199	1.628.199	1.628.199	1.628.199	1.628.199
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	444.250	444.250	444.250	444.250	444.250	444.250	444.250	444.250
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	311.872	311.872	311.872	311.872	311.872	311.872	311.872	311.872
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	124.903	124.903	124.903	124.903	124.903	124.903	124.903	124.903
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	387.283	387.283	387.283	387.283	387.283	387.283	387.283	387.283
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	572.175	572.175	572.175	572.175	572.175	572.175	572.175	572.175
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	374.068	374.068	374.068	374.068	374.068	374.068	374.068	374.068
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	179.846	179.846	179.846	179.846	179.846	179.846	179.846	179.846
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	521.588	521.588	521.588	521.588	521.588	521.588	521.588	521.588
17,17	DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	145.529	145.529	145.529	145.529	145.529	145.529	145.529	145.529
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	187.491	187.491	187.491	187.491	187.491	187.491	187.491	187.491
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	199.897	199.897	199.897	199.897	199.897	199.897	199.897	199.897
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	939.232	939.232	939.232	939.232	939.232	939.232	939.232	939.232
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	680.030	680.030	680.030	680.030	680.030	680.030	680.030	680.030
18	PINTURAS									
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	20.412	20.412	20.412	20.412	20.412	20.412	20.412	20.412
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	66.538	66.538	66.538	66.538	66.538	66.538	66.538	66.538
18,5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843	11.843
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	106.945	106.945	106.945	106.945	106.945	106.945	106.945	106.945
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432	25.432
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	28.077	28.077	28.077	28.077	28.077	28.077	28.077	28.077
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051	10.051
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645
18,14	ESTUCO	M2	14.534	14.534	14.534	14.534	14.534	14.534	14.534	14.534
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.253	9.253	9.253	9.253	9.253	9.253	9.253	9.253
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	30.717	30.717	30.717	30.717	30.717	30.717	30.717	30.717
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527	19.527
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	45.727	45.727	45.727	45.727	45.727	45.727	45.727	45.727
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	21.938	21.938	21.938	21.938	21.938	21.938	21.938	21.938



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopi
URBANISMO										
1	ACUEDUCTO									
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	44.410	44.410	44.410	44.410	44.410	44.410	44.410	44.410
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	145.185	145.185	145.185	145.185	145.185	145.185	145.185	145.185
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	805.379	805.379	805.379	805.379	805.379	805.379	805.379	805.379
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.718.085	1.718.085	1.718.085	1.718.085	1.718.085	1.718.085	1.718.085	1.718.085
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	198.789	198.789	198.789	198.789	198.789	198.789	198.789	198.789
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.197.067	1.197.067	1.197.067	1.197.067	1.197.067	1.197.067	1.197.067	1.197.067
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.568.394	2.568.394	2.568.394	2.568.394	2.568.394	2.568.394	2.568.394	2.568.394
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	23.141	23.141	23.141	23.141	23.141	23.141	23.141	23.141
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	27.913	27.913	27.913	27.913	27.913	27.913	27.913	27.913
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	34.359	34.359	34.359	34.359	34.359	34.359	34.359	34.359
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	37.351	37.351	37.351	37.351	37.351	37.351	37.351	37.351
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242	44.242
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	169.035	169.035	169.035	169.035	169.035	169.035	169.035	169.035
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	196.148	196.148	196.148	196.148	196.148	196.148	196.148	196.148
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	605.413	605.413	605.413	605.413	605.413	605.413	605.413	605.413
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	226.829	226.829	226.829	226.829	226.829	226.829	226.829	226.829
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	373.963	373.963	373.963	373.963	373.963	373.963	373.963	373.963
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.646.623	1.646.623	1.646.623	1.646.623	1.646.623	1.646.623	1.646.623	1.646.623
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.896.123	1.896.123	1.896.123	1.896.123	1.896.123	1.896.123	1.896.123	1.896.123
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	21.591	21.591	21.591	21.591	21.591	21.591	21.591	21.591
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	48.571	48.571	48.571	48.571	48.571	48.571	48.571	48.571
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	198.402	198.402	198.402	198.402	198.402	198.402	198.402	198.402
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	292.132	292.132	292.132	292.132	292.132	292.132	292.132	292.132
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	49.346	49.346	49.346	49.346	49.346	49.346	49.346	49.346
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	167.424	167.424	167.424	167.424	167.424	167.424	167.424	167.424
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	244.829	244.829	244.829	244.829	244.829	244.829	244.829	244.829
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	100.572	100.572	100.572	100.572	100.572	100.572	100.572	100.572
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	398.188	398.188	398.188	398.188	398.188	398.188	398.188	398.188
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	116.776	116.776	116.776	116.776	116.776	116.776	116.776	116.776
1,33	UNIÓN REPARACION PVC 8"	UN	462.174	462.174	462.174	462.174	462.174	462.174	462.174	462.174
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	285.234	285.234	285.234	285.234	285.234	285.234	285.234	285.234
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	789.191	789.191	789.191	789.191	789.191	789.191	789.191	789.191
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	2.085.423	2.085.423	2.085.423	2.085.423	2.085.423	2.085.423	2.085.423	2.085.423
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	3.080.176	3.080.176	3.080.176	3.080.176	3.080.176	3.080.176	3.080.176	3.080.176
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES									
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	20.207	20.207	20.207	20.207	20.207	20.207	20.207	20.207
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	46.692	46.692	46.692	46.692	46.692	46.692	46.692	46.692
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	143.191	170.407	115.975	162.343	147.223	159.319	144.199	194.599
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	94.106	80.528	115.544	102.721	71.912	124.914	98.845	87.638
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	197.771	221.673	188.292	183.552	164.593	202.511	176.442	171.703
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	186.814	222.683	181.689	191.938	186.814	197.062	181.689	217.559
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	110.131	131.026	104.908	115.355	110.131	120.579	104.908	141.474
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	165.498	193.870	137.126	185.463	169.702	182.311	166.549	219.089
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA									
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	180.557	180.557	180.557	180.557	180.557	180.557	180.557	180.557
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.864.126	1.864.126	1.864.126	1.864.126	1.864.126	1.864.126	1.864.126	1.864.126
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	235.337	235.337	235.337	235.337	235.337	235.337	235.337	235.337



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	2.158.706	2.158.706	2.158.706	2.158.706	2.158.706	2.158.706	2.158.706	2.158.706
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.506.089	1.506.089	1.506.089	1.506.089	1.506.089	1.506.089	1.506.089	1.506.089
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	73.997	73.997	73.997	73.997	73.997	73.997	73.997	73.997
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	179.251	179.251	179.251	179.251	179.251	179.251	179.251	179.251
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	421.180	421.180	421.180	421.180	421.180	421.180	421.180	421.180
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326	179.326
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189	421.189
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236	675.236
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	676.405	676.405	676.405	676.405	676.405	676.405	676.405	676.405
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.097.210	1.097.210	1.097.210	1.097.210	1.097.210	1.097.210	1.097.210	1.097.210
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.753.510	1.753.510	1.753.510	1.753.510	1.753.510	1.753.510	1.753.510	1.753.510
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	110.769	110.769	110.769	110.769	110.769	110.769	110.769	110.769
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	566.301	566.301	566.301	566.301	566.301	566.301	566.301	566.301
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	639.714	639.714	639.714	639.714	639.714	639.714	639.714	639.714
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.753.375	1.753.375	1.753.375	1.753.375	1.753.375	1.753.375	1.753.375	1.753.375
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	103.376	103.668	103.083	103.582	103.419	103.549	103.387	103.928
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	513.538	513.538	513.538	513.538	513.538	513.538	513.538	513.538
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	79.847	79.847	79.847	79.847	79.847	79.847	79.847	79.847
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	112.150	112.150	112.150	112.150	112.150	112.150	112.150	112.150
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	160.980	160.980	160.980	160.980	160.980	160.980	160.980	160.980
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	394.844	394.844	394.844	394.844	394.844	394.844	394.844	394.844
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	569.795	569.795	569.795	569.795	569.795	569.795	569.795	569.795
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	721.519	721.519	721.519	721.519	721.519	721.519	721.519	721.519
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	949.052	949.052	949.052	949.052	949.052	949.052	949.052	949.052
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.723.069	1.723.069	1.723.069	1.723.069	1.723.069	1.723.069	1.723.069	1.723.069
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS									
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.281.939	1.312.945	1.250.933	1.303.758	1.286.532	1.300.313	1.283.088	1.340.506
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.045.598	1.066.129	1.025.065	1.060.046	1.048.639	1.057.765	1.046.358	1.084.381
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.258.916	1.279.587	1.238.245	1.273.462	1.261.978	1.271.165	1.259.682	1.297.961
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.517.796	1.556.554	1.479.038	1.545.070	1.523.538	1.540.764	1.519.232	1.591.005
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.455.067	1.483.978	1.426.154	1.475.412	1.459.350	1.472.200	1.456.138	1.509.680
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.462.212	1.490.635	1.433.790	1.482.213	1.466.423	1.479.055	1.463.266	1.515.899
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.823.837	1.836.763	1.810.915	1.832.935	1.825.754	1.831.499	1.824.317	1.848.253
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.612.660	2.650.918	2.574.407	2.639.585	2.618.330	2.635.334	2.614.079	2.684.927
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.638.295	3.718.615	3.557.974	3.694.815	3.650.194	3.685.892	3.641.270	3.790.011
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.861.442	4.994.986	4.727.897	4.955.416	4.881.226	4.940.579	4.866.389	5.113.692
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.966.052	2.966.052	2.966.052	2.966.052	2.966.052	2.966.052	2.966.052	2.966.052
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	6.186.543	6.186.543	6.186.543	6.186.543	6.186.543	6.186.543	6.186.543	6.186.543
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	218.312	219.150	217.474	218.902	218.436	218.809	218.343	219.895
5	ANDENES Y SARDINELES									
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	124.652	126.180	123.124	125.727	124.878	125.557	124.709	127.538
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	145.660	147.188	144.132	146.735	145.886	146.565	145.717	148.546

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopi
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	98.900	103.875	93.925	102.401	99.637	101.848	99.084	108.297
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	104.469	109.895	99.043	108.287	105.273	107.684	104.670	114.718
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	108.225	113.406	103.044	111.870	108.992	111.295	108.417	118.011
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	398.521	399.359	397.683	399.111	398.645	399.018	398.552	400.104
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	35.201	35.798	34.604	35.621	35.289	35.554	35.223	36.328
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	71.368	74.874	67.862	73.835	71.887	73.446	71.498	77.991
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	138.173	138.621	137.725	138.489	138.240	138.439	138.190	139.020
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	940.966	951.520	930.413	948.393	942.530	947.220	941.357	960.901
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	107.186	109.104	105.268	108.536	107.470	108.322	107.257	110.809
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	148.347	150.264	146.429	149.696	148.631	149.483	148.418	151.969
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	59.303	61.473	57.132	60.830	59.624	60.589	59.383	63.402
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	93.571	97.964	89.179	96.662	94.222	96.174	93.734	101.868
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	151.571	158.387	152.516	155.468	158.005	154.423	151.986	159.780
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	100.294	101.454	99.134	101.111	100.466	100.982	100.337	102.486
6	MOBILIARIO URBANO									
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	331.689	334.273	329.105	333.507	332.071	333.220	331.784	336.569
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	1.060.568	1.064.185	1.056.950	1.063.113	1.061.104	1.062.711	1.060.702	1.067.401
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	352.089	352.574	351.604	352.431	352.161	352.377	352.107	353.006
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	271.270	274.370	268.169	273.452	271.729	273.107	271.385	277.127
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	275.075	278.176	271.974	277.257	275.534	276.913	275.900	280.932
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	318.931	321.842	316.020	320.979	319.362	320.656	319.039	324.429
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	97.776	98.946	96.607	98.600	97.950	98.470	97.820	99.986
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	110.536	111.845	109.226	111.457	110.730	111.312	110.584	113.009
6,9	CANECA M-120	UN	492.568	492.860	492.276	492.774	492.611	492.741	492.579	493.120
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.309.163	1.310.713	1.307.613	1.310.254	1.309.393	1.310.082	1.309.220	1.312.091
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	5.277.235	5.278.268	5.276.201	5.277.962	5.277.388	5.277.847	5.277.273	5.279.187
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	5.427.608	5.428.641	5.426.574	5.428.335	5.427.761	5.428.220	5.427.646	5.429.560
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	764.236	765.206	763.266	764.919	764.380	764.811	764.272	766.068
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	1.014.321	1.018.202	1.010.440	1.017.052	1.014.896	1.016.621	1.014.465	1.021.652
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	844.905	844.905	844.905	844.905	844.905	844.905	844.905	844.905
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	409.193	410.743	407.642	410.284	409.422	410.111	409.250	412.121
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	898.965	899.696	898.234	899.480	899.074	899.399	898.992	900.346
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	10.002.948	10.010.700	9.995.196	10.008.403	10.004.096	10.007.542	10.003.235	10.017.590
7	SEÑALIZACIÓN									
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	498.562	498.981	498.143	498.856	498.624	498.810	498.577	499.353
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	778.145	780.086	776.205	779.511	778.433	779.295	778.217	781.811
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	605.409	605.828	604.990	605.704	605.471	605.657	605.424	606.200
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	643.045	643.464	642.626	643.340	643.107	643.293	643.060	643.836
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	657.587	658.006	657.168	657.882	657.649	657.835	657.602	658.378
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLos DE 10x3.0 CM	UN	22.655	22.655	22.655	22.655	22.655	22.655	22.655	22.655
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0,08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	185.616	185.616	185.616	185.616	185.616	185.616	185.616	185.616



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topalpi	Villa_Gomez	Yacopi
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)											
1	NORMA INV	PRELIMINARES									
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES									
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	48.244	48.244	48.244	48.244	48.244	48.244	48.244	48.244
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	90.473	90.473	90.473	90.473	90.473	90.473	90.473	90.473
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	111.743	111.743	111.743	111.743	111.743	111.743	111.743	111.743
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	163.209	239.046	179.798	205.867	239.046	194.017	167.949	250.895
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	184.504	260.341	201.093	227.162	260.341	215.313	189.244	272.190
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	430.432	438.040	422.824	435.786	431.559	434.941	430.714	444.803
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	113.277	116.179	110.374	115.319	113.707	114.997	113.384	118.759
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.143.733	1.326.033	1.246.276	1.314.639	1.223.489	1.291.851	1.280.458	1.383.001
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.152.303	1.334.603	1.140.909	1.188.763	1.232.059	1.177.369	1.163.696	1.248.010
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.277.545	1.459.845	1.266.151	1.314.005	1.357.301	1.302.611	1.288.938	1.373.252
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.186.580	1.368.880	1.175.186	1.223.040	1.266.336	1.211.646	1.197.974	1.282.288
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	525.916	601.753	542.506	568.575	601.753	556.725	530.656	613.603



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	498.455	574.292	515.044	541.113	574.292	529.264	503.195	586.141
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	183.907	207.809	174.427	169.687	150.728	188.647	162.578	157.838
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	31.232	31.750	30.714	31.597	31.309	31.539	31.251	32.211
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	12.992	13.251	12.733	13.174	13.030	13.146	13.002	13.482
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.054.191	1.098.283	1.010.099	1.085.218	1.060.723	1.080.320	1.055.825	1.137.476
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.100.377	1.146.443	1.054.311	1.132.794	1.107.202	1.127.676	1.102.084	1.187.391
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1.130.497	1.177.865	1.083.128	1.163.830	1.137.514	1.158.568	1.132.252	1.219.971
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919	12.919
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	173.542	213.648	163.516	183.569	173.542	193.595	163.516	233.701
3,23	442	MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL	M3	385.861	345.022	406.668	473.665	487.963	424.440	438.739	373.612
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	67.998	67.998	67.998	67.998	67.998	67.998	67.998	67.998
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	268.047	268.047	268.047	268.047	268.047	268.047	268.047	268.047
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE									
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.528.378	1.578.392	1.478.363	1.563.573	1.535.787	1.558.017	1.530.231	1.622.850
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.295.733	1.344.719	1.246.747	1.330.205	1.302.990	1.324.763	1.297.548	1.388.262
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.383.658	1.434.584	1.332.732	1.419.494	1.391.202	1.413.837	1.385.545	1.479.852
4,4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	997.865	1.047.702	948.029	1.032.935	1.005.249	1.027.398	999.712	1.092.000
4,5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.178.717	1.230.527	1.126.907	1.215.175	1.186.393	1.209.419	1.180.637	1.276.580
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	961.739	1.013.933	909.545	998.467	969.471	992.669	963.673	1.060.327
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.141.160	1.195.421	1.086.899	1.179.343	1.149.198	1.173.315	1.143.170	1.243.652
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.229.554	1.281.748	1.177.360	1.266.283	1.237.287	1.260.484	1.231.488	1.328.142
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	993.810	1.048.071	939.549	1.031.993	1.001.849	1.025.965	995.821	1.096.302
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.314.858	1.369.119	1.260.597	1.353.041	1.322.896	1.347.013	1.316.868	1.417.350
4,11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	24.603	24.603	24.603	24.603	24.603	24.603	24.603	24.603
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	30.325	30.325	30.325	30.325	30.325	30.325	30.325	30.325
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
4,14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.554.847	4.554.847	4.554.847	4.554.847	4.554.847	4.554.847	4.554.847	4.554.847
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.998.239	8.128.172	7.868.305	8.089.672	8.017.488	8.075.237	8.003.053	8.243.668
4,16	621.2	BASE ACAMPAÑADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.863.054	2.914.731	2.811.377	2.899.419	2.870.710	2.893.678	2.864.969	2.960.666
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	142.521	142.521	142.521	142.521	142.521	142.521	142.521	142.521
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	682.218	688.420	676.017	686.582	683.137	685.893	682.448	693.932
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	707.108	707.108	707.108	707.108	707.108	707.108	707.108	707.108
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	28.115	28.115	28.115	28.115	28.115	28.115	28.115	28.115
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	846.652	910.164	792.014	872.243	833.464	878.489	835.334	922.793
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	234.569	304.754	224.542	244.595	234.569	254.622	224.542	294.728
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	97.946	85.413	117.735	105.899	77.460	126.385	102.321	91.976
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	651.509	700.504	602.514	685.988	658.768	680.544	653.324	744.057
4,25	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	657.368	701.058	624.616	681.496	661.680	681.908	654.800	734.222
4,26	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	665.790	709.480	633.038	689.918	670.102	690.330	663.222	742.645
4,27	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	679.094	722.107	647.018	702.745	683.305	703.232	676.501	754.669
4,28	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	687.516	730.529	655.440	711.167	691.727	711.655	684.923	763.091
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	899.390	947.246	851.533	933.065	906.479	927.749	901.162	989.784
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	1.076.689	1.126.440	1.026.937	1.111.698	1.084.059	1.106.171	1.078.532	1.170.663
4,31	681.1	GAVIÓN	M3	332.286	370.569	322.716	341.857	332.286	351.428	322.716	389.711
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	338.726	377.009	329.156	348.297	338.726	357.868	329.156	396.151
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	76.984	79.921	74.046	79.051	77.419	78.725	77.092	82.533
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	28.281	29.750	26.812	29.315	28.499	29.151	28.335	31.055



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipi	Villa_Gomez	Yacopi
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818	16.818
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	23.466	23.466	23.466	23.466	23.466	23.466	23.466	23.466
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	31.165	31.165	31.165	31.165	31.165	31.165	31.165	31.165
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	37.120	37.120	37.120	37.120	37.120	37.120	37.120	37.120
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	47.355	47.355	47.355	47.355	47.355	47.355	47.355	47.355
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067	12.067
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.133	14.133	14.133	14.133	14.133	14.133	14.133	14.133
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10.317	10.317	10.317	10.317	10.317	10.317	10.317	10.317
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474	12.474
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102	15.102
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	1.008.858	1.009.509	1.008.206	1.009.316	1.008.954	1.009.243	1.008.882	1.010.087
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	572.629	583.169	562.089	580.046	574.191	578.875	573.020	592.538
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.817.722	1.817.722	1.817.722	1.817.722	1.817.722	1.817.722	1.817.722	1.817.722
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	283.244	306.227	274.129	269.572	251.342	287.802	262.736	258.178
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	135.277	135.277	135.277	135.277	135.277	135.277	135.277	135.277
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	205.860	205.860	205.860	205.860	205.860	205.860	205.860	205.860
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	867.906	917.657	818.154	902.915	875.276	897.388	869.749	961.880
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	362.667	400.950	353.096	372.238	362.667	381.808	353.096	420.091
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	107.955	107.955	107.955	107.955	107.955	107.955	107.955	107.955
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMISABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	76.389	76.389	76.389	76.389	76.389	76.389	76.389	76.389
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	134.831	134.831	134.831	134.831	134.831	134.831	134.831	134.831
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN									
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073	69.073
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	132.288	132.288	132.288	132.288	132.288	132.288	132.288	132.288
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	110.516	110.516	110.516	110.516	110.516	110.516	110.516	110.516
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	231.815	233.819	229.812	233.225	232.112	233.003	231.890	235.600
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246	21.246
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL									
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: RIONEGRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	El_Peñon	La_Palma	Pacho	Paime	San_Cayetano	Topaipí	Villa_Gomez	Yacopí
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	25.621	25.621	25.621	25.621	25.621	25.621	25.621
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631	17.631

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.




GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
CONSTRUCCIÓN											
1	PRELIMINARES										
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.143.119	3.148.552	3.136.908	3.150.881	3.143.894	3.145.446	3.147.775	3.146.223	3.133.802
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.751.148	1.753.864	1.748.042	1.755.029	1.751.536	1.752.311	1.753.476	1.752.700	1.746.489
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	21.970	21.970	21.970	21.970	21.970	21.970	21.970	21.970	21.970
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398	25.398
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033	100.033
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	70.188	70.248	70.120	70.273	70.196	70.213	70.239	70.222	70.086
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	33.689	33.748	33.621	33.774	33.697	33.714	33.740	33.723	33.587
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539
1,15	DEMOLICIÓN ADQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033	23.033
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635	21.635
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.333.044	1.333.839	1.332.362	1.333.895	1.333.328	1.333.797	1.333.057	1.333.384	1.332.021
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569	4.238.569
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338	385.338
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMENTOS										
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	101.909	113.183	108.443	108.443	113.183	120.293	96.594	101.334	108.443
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	192.852	196.105	189.137	197.497	193.318	194.247	195.639	194.710	187.279



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTRUTURAS CONCRETO EN SOBRANTES, INSERCIÓN Y RETIRO DE											
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559	54.559
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	856.250	862.742	848.829	865.525	857.177	859.031	861.814	859.959	845.117
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	968.583	975.264	960.947	978.128	969.537	971.445	974.310	972.400	957.129
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	880.625	886.881	873.475	889.562	881.518	883.305	885.987	884.199	869.899
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702	236.702
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414	293.414
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312	369.312
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	159.912	160.327	159.438	160.505	159.972	160.090	160.268	160.149	159.201
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	198.526	199.127	197.839	199.385	198.612	198.784	199.041	198.870	197.495
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	880.625	886.881	873.475	889.562	881.518	883.305	885.987	884.199	869.899
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912	134.912
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS										
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	61.805	61.826	61.782	61.834	61.808	61.814	61.823	61.817	61.771
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	296.825	296.845	296.802	296.854	296.828	296.833	296.842	296.836	296.790
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	628.369	631.928	626.190	631.093	630.294	633.316	625.874	629.459	625.101
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	276.217	277.008	275.471	277.148	276.449	276.844	276.427	276.589	275.098
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	349.988	351.235	348.813	351.456	350.354	350.976	350.322	350.575	348.226
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	469.173	471.133	467.183	471.660	469.641	470.466	470.118	470.168	466.188
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779	50.779
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.906.756	1.906.955	1.906.756	1.906.756	1.906.955	1.907.254	1.906.259	1.906.756	1.906.756
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	130.070	130.293	129.815	130.388	130.102	130.165	130.261	130.197	129.687
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	95.819	95.936	95.684	95.987	95.835	95.869	95.920	95.886	95.617
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	33.764	33.873	33.640	33.919	33.780	33.811	33.857	33.826	33.577
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	58.347	58.456	58.223	58.502	58.362	58.394	58.440	58.409	58.160
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	78.460	78.613	78.286	78.678	78.482	78.526	78.591	78.547	78.199
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	112.897	113.071	112.698	113.146	112.922	112.972	113.047	112.997	112.599
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	162.340	162.493	162.166	162.558	162.362	162.406	162.471	162.428	162.079
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.447.196	1.448.937	1.445.207	1.449.683	1.447.445	1.447.943	1.448.689	1.448.191	1.444.212
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.048.554	2.052.037	2.044.575	2.053.529	2.049.052	2.050.047	2.051.539	2.050.545	2.042.585
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.701.331	2.708.296	2.693.373	2.711.280	2.702.327	2.704.317	2.707.301	2.705.312	2.689.394
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	95.433	96.739	93.941	97.299	95.620	95.993	96.553	96.180	93.195
4	ESTRUTURAS EN CONCRETO										
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523	46.523



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425	84.425
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.208.841	1.215.097	1.201.691	1.217.778	1.209.734	1.211.521	1.214.203	1.212.415	1.198.115
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	358.550	365.583	352.662	364.656	361.167	360.967	359.623	361.076	349.717
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	185.183	185.791	184.489	186.051	185.270	185.444	185.704	185.530	184.142
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	251.404	252.133	250.571	252.445	251.508	251.716	252.029	251.820	250.155
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	198.241	199.274	197.061	199.716	198.388	198.683	199.126	198.831	196.471
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	217.913	219.067	216.594	219.561	218.077	218.407	218.902	218.572	215.934
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	240.263	241.539	238.806	242.086	240.446	240.810	241.357	240.992	238.077
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	270.345	271.803	268.679	272.428	270.553	270.970	271.595	271.178	267.846
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	299.915	301.555	298.041	302.258	300.149	300.618	301.321	300.852	297.104
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	156.870	156.953	156.775	156.989	156.882	156.906	156.942	156.918	156.728
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.318.682	1.324.938	1.311.531	1.327.619	1.319.575	1.321.362	1.324.044	1.322.256	1.307.956
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	142.666	142.751	142.569	142.787	142.678	142.702	142.739	142.715	142.521
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	113.990	114.616	113.275	114.884	114.080	114.258	114.527	114.348	112.918
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	125.642	126.407	124.767	126.735	125.751	125.970	126.298	126.079	124.330
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	143.832	144.792	142.735	145.203	143.969	144.243	144.655	144.380	142.187
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.130.085	1.136.341	1.122.934	1.139.022	1.130.978	1.132.765	1.135.447	1.133.659	1.119.359
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	93.344	93.521	93.143	93.596	93.369	93.420	93.495	93.445	93.042
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	398.311	401.105	395.118	402.303	398.710	399.508	400.706	399.908	393.521
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980	10.980
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.241.266	1.247.522	1.234.116	1.250.203	1.242.159	1.243.946	1.246.628	1.244.840	1.230.540
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.207.023	1.213.816	1.199.260	1.216.727	1.207.993	1.209.933	1.212.845	1.210.904	1.195.378
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.199.212	1.205.468	1.192.062	1.208.150	1.200.105	1.201.892	1.204.574	1.202.786	1.188.487
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.274.154	1.280.410	1.267.004	1.283.092	1.275.047	1.276.834	1.279.516	1.277.728	1.263.429
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.388.434	1.394.690	1.381.284	1.397.371	1.389.327	1.391.114	1.393.796	1.392.008	1.377.708
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	447.213	453.432	440.105	456.097	448.101	449.877	452.543	450.766	436.551
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563	44.563
5	MAMPOSTERÍA										
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	42.498	42.636	42.341	42.695	42.518	42.557	42.616	42.577	42.262
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	51.286	51.424	51.129	51.483	51.306	51.345	51.404	51.365	51.050
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	50.661	50.681	50.637	50.689	50.663	50.669	50.678	50.672	50.626
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	234.467	234.507	234.420	234.524	234.472	234.484	234.501	234.490	234.397
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	74.050	74.226	73.848	74.301	74.075	74.125	74.201	74.150	73.748
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	49.952	50.037	49.856	50.074	49.965	49.989	50.025	50.001	49.807
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	164.055	164.136	163.963	164.171	164.067	164.090	164.124	164.101	163.917
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	152.413	153.000	151.742	153.252	152.497	152.665	152.916	152.749	151.406
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837	138.837
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583	88.583
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218	130.218
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248	86.248
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080	169.080
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942	103.942
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929	184.929
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867	111.867
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	63.016	63.057	62.970	63.074	63.022	63.034	63.051	63.039	62.947
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	40.246	40.266	40.223	40.275	40.249	40.255	40.263	40.257	40.211
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	82.905	82.933	82.875	82.944	82.909	82.917	82.929	82.921	82.859
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51.035	51.048	51.019	51.054	51.037	51.041	51.046	51.043	51.012
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	91.275	91.302	91.244	91.313	91.279	91.286	91.298	91.290	91.228
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	54.819	54.833	54.804	54.839	54.821	54.825	54.831	54.827	54.796



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	148.185	148.320	148.030	148.378	148.204	148.243	148.301	148.262	147.953
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	85.872	85.940	85.795	85.969	85.882	85.901	85.930	85.911	85.756
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	58.230	58.257	58.199	58.268	58.234	58.241	58.253	58.245	58.183
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	37.707	37.720	37.691	37.726	37.709	37.712	37.718	37.714	37.683
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	118.916	118.970	118.854	118.993	118.924	118.939	118.962	118.947	118.823
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	71.238	71.265	71.207	71.276	71.242	71.249	71.261	71.253	71.191
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	135.578	135.662	135.481	135.699	135.590	135.614	135.650	135.626	135.432
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	77.771	77.813	77.723	77.832	77.777	77.789	77.807	77.795	77.698
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	265.954	266.143	265.737	266.224	265.981	266.035	266.116	266.062	265.629
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	147.205	147.300	147.097	147.340	147.218	147.245	147.286	147.259	147.043
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	134.802	134.886	134.705	134.922	134.814	134.838	134.874	134.850	134.657
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	76.286	76.328	76.238	76.346	76.292	76.304	76.322	76.310	76.214
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	75.460	75.521	75.391	75.547	75.469	75.486	75.512	75.495	75.357
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	47.205	47.235	47.170	47.248	47.209	47.218	47.231	47.222	47.153
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	56.283	56.310	56.252	56.322	56.287	56.295	56.307	56.299	56.237
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	36.369	36.382	36.353	36.388	36.371	36.375	36.380	36.377	36.346
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	78.454	78.508	78.392	78.532	78.462	78.477	78.501	78.485	78.361
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	47.454	47.481	47.423	47.493	47.458	47.466	47.477	47.470	47.408
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	150.823	150.905	150.731	150.939	150.835	150.858	150.893	150.870	150.684
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	87.191	87.232	87.145	87.249	87.197	87.209	87.226	87.215	87.122
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	111.771	111.825	111.709	111.849	111.779	111.794	111.818	111.802	111.679
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	67.854	67.881	67.823	67.892	67.858	67.865	67.877	67.869	67.807
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	223.292	223.482	223.076	223.563	223.319	223.373	223.455	223.400	222.968
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	130.072	130.167	129.964	130.208	130.086	130.113	130.153	130.126	129.910
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	54.286	54.306	54.263	54.315	54.289	54.295	54.304	54.298	54.252
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	57.188	57.249	57.119	57.274	57.197	57.214	57.240	57.223	57.084
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	98.071	98.152	97.979	98.187	98.083	98.106	98.140	98.117	97.933
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	58.138	58.275	57.980	58.334	58.157	58.197	58.256	58.216	57.902
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.000	9.047	8.946	9.067	9.006	9.020	9.040	9.027	8.919
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531	20.531
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363	24.363
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304	33.304
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208	44.208
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS										
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131	34.131
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	7.671	7.691	7.648	7.700	7.674	7.680	7.688	7.683	7.637
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.262	7.282	7.239	7.291	7.265	7.271	7.279	7.273	7.227
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.370	13.390	13.347	13.399	13.373	13.378	13.387	13.381	13.335
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	24.411	24.452	24.365	24.469	24.417	24.429	24.446	24.434	24.342
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314	18.314
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	33.662	33.721	33.594	33.746	33.670	33.687	33.712	33.695	33.561
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.381	21.410	21.347	21.423	21.385	21.394	21.406	21.398	21.330
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33.284	33.341	33.219	33.365	33.292	33.308	33.333	33.316	33.187
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.894	21.923	21.862	21.935	21.898	21.906	21.919	21.911	21.846
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32.257	32.316	32.190	32.342	32.266	32.283	32.308	32.291	32.156
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.381	21.410	21.347	21.423	21.385	21.394	21.406	21.398	21.330
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33.284	33.341	33.219	33.365	33.292	33.308	33.333	33.316	33.187
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.611	22.639	22.578	22.651	22.615	22.623	22.635	22.627	22.562
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33.274	33.316	33.226	33.334	33.280	33.292	33.310	33.298	33.202
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	22.857	22.878	22.833	22.887	22.860	22.866	22.875	22.869	22.821
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	27.902	27.945	27.852	27.964	27.908	27.920	27.939	27.926	27.827

[illegible]




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
7,41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	403.908	403.908	403.908	403.908	403.908	403.908	403.908	403.908	403.908
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	446.749	446.749	446.749	446.749	446.749	446.749	446.749	446.749	446.749
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	92.251	92.251	92.251	92.251	92.251	92.251	92.251	92.251	92.251
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	89.408	89.408	89.408	89.408	89.408	89.408	89.408	89.408	89.408
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	129.004	129.004	129.004	129.004	129.004	129.004	129.004	129.004	129.004
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	82.801	82.801	82.801	82.801	82.801	82.801	82.801	82.801	82.801
7,47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	622.468	622.468	622.468	622.468	622.468	622.468	622.468	622.468	622.468
8	MORTEROS Y CONCRETOS										
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	529.982	535.995	523.110	538.571	530.841	532.558	535.135	533.417	519.674
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	501.606	507.680	494.664	510.283	502.473	504.208	506.812	505.076	491.193
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	464.899	471.202	457.694	473.904	465.799	467.599	470.301	468.500	454.091
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	427.479	433.353	420.766	435.870	428.318	429.996	432.513	430.835	417.409
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	392.145	398.107	385.331	400.662	392.996	394.699	397.255	395.552	381.923
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	356.604	362.641	349.703	365.229	357.466	359.190	361.778	360.053	346.252
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	284.740	287.527	281.555	288.721	285.139	285.935	287.129	286.332	279.962
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	448.087	450.794	444.994	451.953	448.474	449.247	450.406	449.633	443.448
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	399.202	402.010	395.994	403.212	399.604	400.206	401.608	400.806	394.390
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	472.422	475.048	469.422	476.173	472.798	473.548	474.673	473.922	467.922
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	783.862	786.488	780.862	787.613	784.238	784.988	786.113	785.362	779.362
9	CARPINTERÍA EN MADERA										
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	194.670	194.670	194.670	194.670	194.670	194.670	194.670	194.670	194.670
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.153	6.173	6.130	6.182	6.156	6.161	6.170	6.164	6.118
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	208.899	208.899	208.899	208.899	208.899	208.899	208.899	208.899	208.899
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	267.514	267.514	267.514	267.514	267.514	267.514	267.514	267.514	267.514
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	241.765	241.765	241.765	241.765	241.765	241.765	241.765	241.765	241.765
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	277.292	277.292	277.292	277.292	277.292	277.292	277.292	277.292	277.292
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	303.938	303.938	303.938	303.938	303.938	303.938	303.938	303.938	303.938
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	285.322	285.322	285.322	285.322	285.322	285.322	285.322	285.322	285.322
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	322.099	322.099	322.099	322.099	322.099	322.099	322.099	322.099	322.099
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	469.208	469.208	469.208	469.208	469.208	469.208	469.208	469.208	469.208
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	188.170	188.170	188.170	188.170	188.170	188.170	188.170	188.170	188.170
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	245.175	245.175	245.175	245.175	245.175	245.175	245.175	245.175	245.175
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	270.919	270.919	270.919	270.919	270.919	270.919	270.919	270.919	270.919
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	668.114	668.114	668.114	668.114	668.114	668.114	668.114	668.114	668.114
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	68.918	68.918	68.918	68.918	68.918	68.918	68.918	68.918	68.918
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	48.836	48.836	48.836	48.836	48.836	48.836	48.836	48.836	48.836
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	170.698	170.698	170.698	170.698	170.698	170.698	170.698	170.698	170.698
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	177.248	177.248	177.248	177.248	177.248	177.248	177.248	177.248	177.248
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	139.919	139.919	139.919	139.919	139.919	139.919	139.919	139.919	139.919
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256	50.256
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160	48.160
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197	90.197
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	111.936	111.936	111.936	111.936	111.936	111.936	111.936	111.936	111.936
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	98.343	98.343	98.343	98.343	98.343	98.343	98.343	98.343	98.343
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	116.686	116.686	116.686	116.686	116.686	116.686	116.686	116.686	116.686
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	508.709	508.709	508.709	508.709	508.709	508.709	508.709	508.709	508.709
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	360.129	360.129	360.129	360.129	360.129	360.129	360.129	360.129	360.129
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	55.865	55.865	55.865	55.865	55.865	55.865	55.865	55.865	55.865
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	69.381	69.381	69.381	69.381	69.381	69.381	69.381	69.381	69.381
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	80.690	80.690	80.690	80.690	80.690	80.690	80.690	80.690	80.690
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	102.205	102.205	102.205	102.205	102.205	102.205	102.205	102.205	102.205




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	895.431	895.431	895.431	895.431	895.431	895.431	895.431	895.431	895.431
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.717.371	1.717.371	1.717.371	1.717.371	1.717.371	1.717.371	1.717.371	1.717.371	1.717.371
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	22.959	22.959	22.959	22.959	22.959	22.959	22.959	22.959	22.959
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	43.649	43.649	43.649	43.649	43.649	43.649	43.649	43.649	43.649
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	61.803	61.803	61.803	61.803	61.803	61.803	61.803	61.803	61.803
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	94.599	94.599	94.599	94.599	94.599	94.599	94.599	94.599	94.599
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	38.612	38.612	38.612	38.612	38.612	38.612	38.612	38.612	38.612
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	53.822	53.822	53.822	53.822	53.822	53.822	53.822	53.822	53.822
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	80.253	80.253	80.253	80.253	80.253	80.253	80.253	80.253	80.253
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	122.026	122.026	122.026	122.026	122.026	122.026	122.026	122.026	122.026
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	193.996	193.996	193.996	193.996	193.996	193.996	193.996	193.996	193.996
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	252.485	252.485	252.485	252.485	252.485	252.485	252.485	252.485	252.485
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	382.542	382.542	382.542	382.542	382.542	382.542	382.542	382.542	382.542
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	12.141	12.141	12.141	12.141	12.141	12.141	12.141	12.141	12.141
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	16.862	16.862	16.862	16.862	16.862	16.862	16.862	16.862	16.862
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	13.145	13.145	13.145	13.145	13.145	13.145	13.145	13.145	13.145
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	70.753	70.753	70.753	70.753	70.753	70.753	70.753	70.753	70.753
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	34.730	34.730	34.730	34.730	34.730	34.730	34.730	34.730	34.730
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869	4.869
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468	9.468
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	9.211	9.211	9.211	9.211	9.211	9.211	9.211	9.211	9.211
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	20.211	20.211	20.211	20.211	20.211	20.211	20.211	20.211	20.211
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	33.820	33.820	33.820	33.820	33.820	33.820	33.820	33.820	33.820
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	14.747	14.747	14.747	14.747	14.747	14.747	14.747	14.747	14.747
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	27.029	27.029	27.029	27.029	27.029	27.029	27.029	27.029	27.029
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	53.203	53.203	53.203	53.203	53.203	53.203	53.203	53.203	53.203
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	47.502	47.502	47.502	47.502	47.502	47.502	47.502	47.502	47.502
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	150.417	150.417	150.417	150.417	150.417	150.417	150.417	150.417	150.417
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	231.587	231.587	231.587	231.587	231.587	231.587	231.587	231.587	231.587
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	531.584	531.584	531.584	531.584	531.584	531.584	531.584	531.584	531.584
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	669.929	669.929	669.929	669.929	669.929	669.929	669.929	669.929	669.929



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajica	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268	760.268
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587	864.587
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360	973.360
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793	1.123.793
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692	25.692
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352	28.352
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747	173.747
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067	156.067
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411	255.411
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127	250.127
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737	273.737
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317	1.227.317
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691	1.239.691
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125	713.125
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427	105.427
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264	108.264
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853	116.853
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322	109.322
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975	119.975
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172	124.172
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665	103.665
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118	179.118
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991	126.991
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766	107.766
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895	110.895



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	168.764	168.764	168.764	168.764	168.764	168.764	168.764	168.764	168.764
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	892.070	892.810	891.451	892.843	892.346	892.799	892.036	892.379	891.142
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.248.399	1.249.821	1.247.229	1.249.862	1.248.943	1.249.833	1.248.282	1.248.984	1.246.644
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.144.718	2.147.190	2.142.802	2.147.112	2.145.753	2.147.426	2.144.164	2.145.675	2.141.844
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	4.965.547	4.973.440	4.958.346	4.974.548	4.968.040	4.972.227	4.966.968	4.969.147	4.954.745
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kv / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	14.951.107	14.951.107	14.951.107	14.951.107	14.951.107	14.951.107	14.951.107	14.951.107	14.951.107
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kv / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	17.733.724	17.733.724	17.733.724	17.733.724	17.733.724	17.733.724	17.733.724	17.733.724	17.733.724
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kv / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	22.443.439	22.443.439	22.443.439	22.443.439	22.443.439	22.443.439	22.443.439	22.443.439	22.443.439
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	39.249.665	39.249.665	39.249.665	39.249.665	39.249.665	39.249.665	39.249.665	39.249.665	39.249.665
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	50.055.058	50.055.058	50.055.058	50.055.058	50.055.058	50.055.058	50.055.058	50.055.058	50.055.058
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	56.875.495	56.875.495	56.875.495	56.875.495	56.875.495	56.875.495	56.875.495	56.875.495	56.875.495
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	7.141.593	7.141.593	7.141.593	7.141.593	7.141.593	7.141.593	7.141.593	7.141.593	7.141.593
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	18.296.329	18.296.329	18.296.329	18.296.329	18.296.329	18.296.329	18.296.329	18.296.329	18.296.329
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	184.058	184.058	184.058	184.058	184.058	184.058	184.058	184.058	184.058
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	125.841	125.841	125.841	125.841	125.841	125.841	125.841	125.841	125.841
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	43.099	43.099	43.099	43.099	43.099	43.099	43.099	43.099	43.099
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	58.269	58.269	58.269	58.269	58.269	58.269	58.269	58.269	58.269
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	40.684	40.684	40.684	40.684	40.684	40.684	40.684	40.684	40.684
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	44.832	44.832	44.832	44.832	44.832	44.832	44.832	44.832	44.832
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	60.830	60.830	60.830	60.830	60.830	60.830	60.830	60.830	60.830
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	309.815	309.815	309.815	309.815	309.815	309.815	309.815	309.815	309.815
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	88.812	88.812	88.812	88.812	88.812	88.812	88.812	88.812	88.812
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	117.011	117.011	117.011	117.011	117.011	117.011	117.011	117.011	117.011
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	166.415	166.415	166.415	166.415	166.415	166.415	166.415	166.415	166.415
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	483.186	483.186	483.186	483.186	483.186	483.186	483.186	483.186	483.186
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	89.012	89.012	89.012	89.012	89.012	89.012	89.012	89.012	89.012
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	112.297	112.297	112.297	112.297	112.297	112.297	112.297	112.297	112.297
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.258.686	1.258.686	1.258.686	1.258.686	1.258.686	1.258.686	1.258.686	1.258.686	1.258.686
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.290.999	1.290.999	1.290.999	1.290.999	1.290.999	1.290.999	1.290.999	1.290.999	1.290.999
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	281.983	281.983	281.983	281.983	281.983	281.983	281.983	281.983	281.983
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	314.295	314.295	314.295	314.295	314.295	314.295	314.295	314.295	314.295




GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO


ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipacquirá
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921	378.921
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982	798.982
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560	1.709.560
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467	2.113.467
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436	352.436
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120	8.046.120
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145	21.565.145
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936	27.457.936
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036	1.370.036
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627	2.791.627
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325	4.464.325
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975	5.187.975
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138	7.486.138
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960	10.734.960
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469	78.469
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216	104.216
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701	297.701
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029	49.029
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278	71.278
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371	95.371
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971	248.971
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328	327.328
13	PISOS BASES										
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	44.464	44.565	44.348	44.608	44.478	44.507	44.550	44.521	44.291
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	46.522	46.623	46.406	46.666	46.536	46.565	46.608	46.580	46.349
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	26.814	26.835	26.791	26.843	26.817	26.823	26.832	26.826	26.780
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	36.041	36.243	35.810	36.329	36.070	36.127	36.214	36.156	35.695
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	88.127	88.329	87.896	88.415	88.155	88.213	88.300	88.242	87.780
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	49.983	50.102	49.847	50.153	50.000	50.034	50.085	50.051	49.779
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	89.738	90.325	89.066	90.577	89.822	89.989	90.241	90.073	88.731
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	106.420	107.360	105.346	107.762	106.554	106.822	107.225	106.957	104.808
13,9	MAINTO FIBERGLASS 600X1	M2	49.272	49.272	49.272	49.272	49.272	49.272	49.272	49.272	49.272
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678	35.678
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191	42.191
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	62.190	62.719	61.586	62.945	62.265	62.417	62.643	62.492	61.284
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	73.514	74.160	72.776	74.437	73.607	73.791	74.068	73.883	72.407
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	104.250	105.248	103.109	105.676	104.392	104.678	105.106	104.820	102.538
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	105.280	109.315	100.669	111.044	105.856	107.008	108.738	107.585	98.363
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	118.839	123.466	114.462	124.311	120.183	122.471	120.132	121.029	112.274



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS										
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582	86.582
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	58.319	58.319	58.319	58.319	58.319	58.319	58.319	58.319	58.319
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	86.812	86.913	86.696	86.956	86.826	86.855	86.898	86.869	86.639
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	91.412	91.513	91.296	91.556	91.426	91.455	91.498	91.469	91.239
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	95.727	95.828	95.612	95.872	95.742	95.771	95.814	95.785	95.554
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	116.929	116.970	116.883	116.987	116.935	116.947	116.964	116.952	116.860
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	77.739	77.844	77.619	77.889	77.754	77.784	77.829	77.799	77.558
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	240.994	241.176	240.786	241.253	241.020	241.072	241.150	241.098	240.682
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	69.063	69.208	68.897	69.271	69.084	69.125	69.188	69.146	68.814
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	19.699	19.762	19.628	19.789	19.708	19.726	19.753	19.735	19.592
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526	14.526
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	18.981	18.981	18.981	18.981	18.981	18.981	18.981	18.981	18.981
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	28.066	28.066	28.066	28.066	28.066	28.066	28.066	28.066	28.066
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	51.235	51.235	51.235	51.235	51.235	51.235	51.235	51.235	51.235
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736
14,18	LUSTÓN M.H. AMARILLO	M2	118.238	118.238	118.238	118.238	118.238	118.238	118.238	118.238	118.238
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	170.358	170.499	170.196	170.560	170.378	170.418	170.479	170.439	170.115
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	42.813	42.854	42.767	42.871	42.819	42.831	42.848	42.836	42.744
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	71.652	71.652	71.652	71.652	71.652	71.652	71.652	71.652	71.652
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	81.566	81.566	81.566	81.566	81.566	81.566	81.566	81.566	81.566
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	85.703	85.703	85.703	85.703	85.703	85.703	85.703	85.703	85.703
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	71.941	71.981	71.894	71.998	71.946	71.958	71.975	71.964	71.871
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	80.350	80.390	80.303	80.407	80.355	80.367	80.384	80.373	80.280
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604	22.604
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	74.149	74.209	74.079	74.235	74.157	74.175	74.201	74.183	74.045
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	186.898	186.898	186.898	186.898	186.898	186.898	186.898	186.898	186.898
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.224	19.224	19.224	19.224	19.224	19.224	19.224	19.224	19.224
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	36.570	36.570	36.570	36.570	36.570	36.570	36.570	36.570	36.570
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	25.446	25.446	25.446	25.446	25.446	25.446	25.446	25.446	25.446
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	24.876	24.876	24.876	24.876	24.876	24.876	24.876	24.876	24.876
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	25.971	25.971	25.971	25.971	25.971	25.971	25.971	25.971	25.971
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	31.862	31.862	31.862	31.862	31.862	31.862	31.862	31.862	31.862
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	29.518	29.518	29.518	29.518	29.518	29.518	29.518	29.518	29.518
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	29.974	29.974	29.974	29.974	29.974	29.974	29.974	29.974	29.974
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	105.070	105.070	105.070	105.070	105.070	105.070	105.070	105.070	105.070
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	93.024	93.024	93.024	93.024	93.024	93.024	93.024	93.024	93.024
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.422	71.422	71.422	71.422	71.422	71.422	71.422	71.422	71.422
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	22.504	22.504	22.504	22.504	22.504	22.504	22.504	22.504	22.504
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	136.023	136.023	136.023	136.023	136.023	136.023	136.023	136.023	136.023
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	158.777	158.777	158.777	158.777	158.777	158.777	158.777	158.777	158.777
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	95.747	95.747	95.747	95.747	95.747	95.747	95.747	95.747	95.747
14,48	Piso Caucho recil 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	336.418	336.418	336.418	336.418	336.418	336.418	336.418	336.418	336.418
15	CIELO RASO										



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
15,1	APLIQUE YESO	ML	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419	109.419
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749	57.749
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902	95.902
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366	96.366
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535	77.535
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167	117.167
15,7	CORNISAS YESO	ML	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007	72.007
15,8	LUSTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451	155.451
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391	27.391
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734	88.734
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	108.443	113.183	108.443	108.443	113.183	120.293	96.594	108.443	108.443
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	111.255	115.920	105.924	117.919	111.922	115.254	115.254	113.921	103.257
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	160.120	157.750	198.038	190.928	224.107	171.969	162.489	174.339	228.847
16,11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	77.160	88.433	83.693	83.693	88.433	95.543	71.844	76.584	83.693
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	135.988	133.618	173.906	166.796	199.975	147.837	138.358	150.207	159.687
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	145.968	143.598	183.886	176.776	209.955	157.817	148.338	160.187	214.695
17	APARATOS SANITARIOS										
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096	415.096
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187	1.267.187
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259	665.259
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672	172.672
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698	261.698
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335	242.335
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433	551.433
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438	1.452.438
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543	399.543
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268	283.268
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770	117.770
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019	350.019
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678	513.678
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312	335.312
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394	163.394
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729	466.729
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020	133.020
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163	170.163
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE SLT	UN	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193	177.193




GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO


ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682	837.682
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246	608.246
18	PINTURAS										
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827	19.827
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416	62.416
18,5	CARBURO SOBRE PAÑETES	M2	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984	95.984
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871	6.871
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397	24.397
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964	26.964
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
18,14	ESTUCO	M2	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184	14.184
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564	29.564
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684	44.684
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751	17.751
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853	10.853
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822	36.822
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166	24.166
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCAACION), COLORES A ESCOGER	M2	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214	65.214
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217	31.217
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105	27.105
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101	19.101
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
19	DOTACIONES DEPORTIVAS										
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816	8.518.816
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524	15.096.524
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445	3.939.445
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852	12.788.852
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637	11.956.637
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884	1.221.884
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559	132.559
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.204.402	2.204.462	2.204.333	2.204.488	2.204.411	2.204.428	2.204.454	2.204.437	2.204.299
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.234.557	1.236.133	1.232.756	1.236.809	1.234.782	1.235.232	1.235.908	1.235.458	1.231.855
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.146.900	5.148.102	5.145.525	5.148.617	5.147.071	5.147.415	5.147.930	5.147.587	5.144.838




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
20	INSTALACIONES RED GASES										
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718	49.718
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631	71.631
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066	85.066
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468	23.468
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649	28.649
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399	39.399
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696	34.696
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537	36.537
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915	45.915
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539	28.539
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688	36.688
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643	54.643
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517	57.517
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305	92.305
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042	134.042
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERÍA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VÁLVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265	577.265
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS										
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959	317.959
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468	51.468
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272	99.272
21,4	CÁMARA CCTV	UN	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263	334.263
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210	76.210
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765	850.765
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252	2.105.252
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICROFONO, INC TUBERÍA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011	20.011
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392	324.392
21,10	TOMA PARA MICROFONO	UN	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040	54.040
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICROFONO	ML	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777
21,12	SPLITERS	UN	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353	9.353
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494	13.494
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007	19.007
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409	27.409
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012	181.012
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470	47.470
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974	152.974
21,19	RACK 2' X 24"	UN	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486	224.486
21,20	RACK 3' X 24"	UN	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328	456.328
21,21	RACK 5' X 24"	UN	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572	529.572
21,22	RACK 7' X 24"	UN	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544	575.544
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902	704.902
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333	408.333
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592	182.592
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689	19.689
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979	39.979
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134	7.134
21,29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579
21,30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007	49.007
21,31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328	52.328
21,32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992	32.992
21,33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279	37.279



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
URBANISMO											
1	ACUEDUCTO										
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	130.090	130.090	130.090	130.090	130.090	130.090	130.090	130.090	130.090
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	716.046	716.046	716.046	716.046	716.046	716.046	716.046	716.046	716.046
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.527.094	1.527.094	1.527.094	1.527.094	1.527.094	1.527.094	1.527.094	1.527.094	1.527.094
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	177.538	177.538	177.538	177.538	177.538	177.538	177.538	177.538	177.538
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.062.754	1.062.754	1.062.754	1.062.754	1.062.754	1.062.754	1.062.754	1.062.754	1.062.754
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.276.602	2.276.602	2.276.602	2.276.602	2.276.602	2.276.602	2.276.602	2.276.602	2.276.602
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746	21.746
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	31.676	31.676	31.676	31.676	31.676	31.676	31.676	31.676	31.676
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	34.324	34.324	34.324	34.324	34.324	34.324	34.324	34.324	34.324
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423	40.423
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	174.885	174.885	174.885	174.885	174.885	174.885	174.885	174.885	174.885
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	539.044	539.044	539.044	539.044	539.044	539.044	539.044	539.044	539.044
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	201.727	201.727	201.727	201.727	201.727	201.727	201.727	201.727	201.727
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	332.595	332.595	332.595	332.595	332.595	332.595	332.595	332.595	332.595
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.460.685	1.460.685	1.460.685	1.460.685	1.460.685	1.460.685	1.460.685	1.460.685	1.460.685
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.681.533	1.681.533	1.681.533	1.681.533	1.681.533	1.681.533	1.681.533	1.681.533	1.681.533
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	22.366	22.366	22.366	22.366	22.366	22.366	22.366	22.366	22.366
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	20.058	20.058	20.058	20.058	20.058	20.058	20.058	20.058	20.058
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	43.120	43.120	43.120	43.120	43.120	43.120	43.120	43.120	43.120
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	178.773	178.773	178.773	178.773	178.773	178.773	178.773	178.773	178.773
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	261.739	261.739	261.739	261.739	261.739	261.739	261.739	261.739	261.739
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	44.942	44.942	44.942	44.942	44.942	44.942	44.942	44.942	44.942
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	151.352	151.352	151.352	151.352	151.352	151.352	151.352	151.352	151.352
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	219.868	219.868	219.868	219.868	219.868	219.868	219.868	219.868	219.868
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467	44.467
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	355.616	355.616	355.616	355.616	355.616	355.616	355.616	355.616	355.616
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	104.944	104.944	104.944	104.944	104.944	104.944	104.944	104.944	104.944
1,33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	412.254	412.254	412.254	412.254	412.254	412.254	412.254	412.254	412.254
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	258.157	258.157	258.157	258.157	258.157	258.157	258.157	258.157	258.157
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	704.171	704.171	704.171	704.171	704.171	704.171	704.171	704.171	704.171
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1.847.705	1.847.705	1.847.705	1.847.705	1.847.705	1.847.705	1.847.705	1.847.705	1.847.705
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.728.477	2.728.477	2.728.477	2.728.477	2.728.477	2.728.477	2.728.477	2.728.477	2.728.477
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES										
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.525	19.525	19.525	19.525	19.525	19.525	19.525	19.525	19.525
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	45.317	45.317	45.317	45.317	45.317	45.317	45.317	45.317	45.317
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	86.423	90.876	81.334	92.784	87.060	88.331	90.240	88.967	78.789
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	97.504	102.244	97.504	97.504	102.244	109.353	85.654	97.504	97.504
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	90.970	102.244	97.504	97.504	102.244	109.353	85.654	90.394	97.504
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	64.926	78.963	65.950	72.100	75.174	72.100	64.926	71.075	94.590
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	72.369	80.727	68.190	74.459	77.593	74.459	67.145	73.414	66.101
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	74.053	76.679	71.053	77.804	74.429	75.179	76.303	75.553	69.552
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA										
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	160.768	160.768	160.768	160.768	160.768	160.768	160.768	160.768	160.768
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.651.316	1.651.316	1.651.316	1.651.316	1.651.316	1.651.316	1.651.316	1.651.316	1.651.316
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	209.258	209.258	209.258	209.258	209.258	209.258	209.258	209.258	209.258
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.912.068	1.912.068	1.912.068	1.912.068	1.912.068	1.912.068	1.912.068	1.912.068	1.912.068



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.334.711	1.334.711	1.334.711	1.334.711	1.334.711	1.334.711	1.334.711	1.334.711	1.334.711
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	71.702	71.702	71.702	71.702	71.702	71.702	71.702	71.702	71.702
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	159.613	159.613	159.613	159.613	159.613	159.613	159.613	159.613	159.613
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	374.075	374.075	374.075	374.075	374.075	374.075	374.075	374.075	374.075
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679	159.679
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083	374.083
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271	599.271
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	606.099	606.099	606.099	606.099	606.099	606.099	606.099	606.099	606.099
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	978.578	978.578	978.578	978.578	978.578	978.578	978.578	978.578	978.578
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.561.506	1.561.506	1.561.506	1.561.506	1.561.506	1.561.506	1.561.506	1.561.506	1.561.506
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	99.040	99.040	99.040	99.040	99.040	99.040	99.040	99.040	99.040
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	508.639	508.639	508.639	508.639	508.639	508.639	508.639	508.639	508.639
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	569.413	569.413	569.413	569.413	569.413	569.413	569.413	569.413	569.413
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.561.487	1.561.487	1.561.487	1.561.487	1.561.487	1.561.487	1.561.487	1.561.487	1.561.487
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	91.804	91.831	91.773	91.842	91.808	91.815	91.827	91.819	91.757
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	461.935	461.935	461.935	461.935	461.935	461.935	461.935	461.935	461.935
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	71.595	71.595	71.595	71.595	71.595	71.595	71.595	71.595	71.595
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	100.205	100.205	100.205	100.205	100.205	100.205	100.205	100.205	100.205
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	143.440	143.440	143.440	143.440	143.440	143.440	143.440	143.440	143.440
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	219.631	219.631	219.631	219.631	219.631	219.631	219.631	219.631	219.631
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	350.763	350.763	350.763	350.763	350.763	350.763	350.763	350.763	350.763
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	509.089	509.089	509.089	509.089	509.089	509.089	509.089	509.089	509.089
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	643.705	643.705	643.705	643.705	643.705	643.705	643.705	643.705	643.705
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	846.371	846.371	846.371	846.371	846.371	846.371	846.371	846.371	846.371
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.531.501	1.531.501	1.531.501	1.531.501	1.531.501	1.531.501	1.531.501	1.531.501	1.531.501
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS										
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.114.893	1.118.675	1.110.570	1.120.296	1.115.433	1.116.513	1.118.134	1.117.053	1.108.408
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	897.246	898.532	895.776	899.084	897.430	897.797	898.349	897.981	895.041
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.110.187	1.112.708	1.107.305	1.113.789	1.110.547	1.111.267	1.112.348	1.111.627	1.105.864
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.310.298	1.315.025	1.304.894	1.317.051	1.310.973	1.312.323	1.314.349	1.312.998	1.302.192
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.234.868	1.236.680	1.232.798	1.237.456	1.235.127	1.235.645	1.236.421	1.235.903	1.231.763
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.276.269	1.279.735	1.272.306	1.281.221	1.276.764	1.277.754	1.279.240	1.278.249	1.270.324
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.719.608	1.720.897	1.718.134	1.721.453	1.719.793	1.720.160	1.720.716	1.720.345	1.717.396
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.403.025	2.407.231	2.398.216	2.409.039	2.403.627	2.404.826	2.406.634	2.405.429	2.395.811
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.213.045	3.222.931	3.201.746	3.227.167	3.214.456	3.217.280	3.221.518	3.218.693	3.196.096
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.250.010	4.266.447	4.231.224	4.273.491	4.252.356	4.257.052	4.264.098	4.259.401	4.221.831
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.680.063	2.680.063	2.680.063	2.680.063	2.680.063	2.680.063	2.680.063	2.680.063	2.680.063
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.550.164	5.550.164	5.550.164	5.550.164	5.550.164	5.550.164	5.550.164	5.550.164	5.550.164
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	203.405	203.457	203.345	203.480	203.412	203.427	203.450	203.435	203.315
5	ANDENES Y SARDINELES										
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	111.044	111.186	110.883	111.246	111.064	111.105	111.165	111.125	110.802
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	129.660	129.802	129.499	129.862	129.680	129.721	129.781	129.741	129.418
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	81.323	81.940	80.618	82.204	81.411	81.587	81.851	81.675	80.265
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	85.252	85.914	84.495	86.197	85.346	85.535	85.819	85.630	84.117

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	89.106	89.744	88.377	90.017	89.197	89.379	89.653	89.470	88.013
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	353.024	353.076	352.964	353.099	353.031	353.406	353.069	353.054	352.934
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	32.890	32.964	32.805	32.996	32.900	32.922	32.953	32.932	32.763
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	59.137	59.572	58.640	59.758	59.199	59.323	59.510	59.385	58.392
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	125.353	125.381	125.320	125.393	125.357	125.365	125.377	125.369	125.304
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	849.206	850.129	848.151	850.525	849.338	849.602	849.997	849.733	847.624
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	93.323	93.443	93.185	93.494	93.340	93.374	93.426	93.391	93.117
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	128.509	128.629	128.371	128.680	128.526	128.560	128.612	128.577	128.303
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M, CONCRETO DE 3000 PSI	ML	51.210	51.475	50.908	51.588	51.248	51.324	51.437	51.361	50.756
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M, CONCRETO 3000 PSI	ML	77.860	78.396	77.248	78.626	77.937	78.090	78.319	78.166	76.941
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	131.926	131.755	135.078	134.553	137.303	132.933	132.149	133.136	137.649
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	89.008	89.080	88.925	89.111	89.018	89.039	89.070	89.049	88.883
6	MOBILIARIO URBANO										
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	295.709	296.024	295.348	296.159	295.754	295.844	295.979	295.889	295.168
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	943.005	943.446	942.501	943.635	943.068	943.194	943.383	943.257	942.248
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	319.424	319.484	319.356	319.510	319.433	319.450	319.475	319.458	319.322
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	242.651	243.029	242.219	243.191	242.705	242.813	242.975	242.867	242.002
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	246.456	246.834	246.024	246.997	246.510	246.618	246.780	246.672	245.808
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	285.214	285.571	284.805	285.725	285.265	285.367	285.520	285.418	284.600
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	89.243	89.351	89.119	89.397	89.258	89.289	89.335	89.305	89.057
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	96.950	97.071	96.812	97.123	96.968	97.002	97.054	97.019	96.742
6,9	CANECA M-120	UN	440.009	440.036	439.978	440.048	440.013	440.020	440.032	440.024	439.962
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.171.014	1.171.204	1.170.798	1.171.285	1.171.041	1.171.095	1.171.177	1.171.123	1.170.690
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.688.226	4.688.352	4.688.082	4.688.406	4.688.244	4.688.280	4.688.334	4.688.298	4.688.010
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.821.331	4.821.457	4.821.187	4.821.511	4.821.349	4.821.385	4.821.439	4.821.403	4.821.115
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	679.385	679.504	679.249	679.555	679.402	679.436	679.487	679.453	679.181
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	896.306	896.783	895.761	896.987	896.374	896.510	896.715	896.579	895.488
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	755.531	755.531	755.531	75					



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)												
1	NORMA INV	PRELIMINARES										
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES										
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	87.832	87.832	87.832	87.832	87.832	87.832	87.832	87.832	87.832
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.103	109.103	109.103	109.103	109.103	109.103	109.103	109.103	109.103
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	135.836	133.466	173.754	166.645	199.823	147.685	138.206	150.055	159.535
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	145.816	143.446	183.734	176.625	209.803	157.665	148.186	160.035	214.543
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202	6.202
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	381.540	382.748	380.158	383.266	381.712	382.057	382.576	382.230	379.467
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	94.766	94.977	94.525	95.068	94.796	94.857	94.947	94.887	94.404
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.146.011	1.164.241	1.148.290	1.173.356	1.164.241	1.150.569	1.150.569	1.150.569	1.150.569
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.154.581	1.172.811	1.156.860	1.181.926	1.172.811	1.159.139	1.159.139	1.159.139	1.159.139



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipacquirá
3,11	450.9 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.270.541	1.288.771	1.272.820	1.297.886	1.288.771	1.275.099	1.275.099	1.275.099	1.275.099
3,12	450.3 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.188.859	1.207.089	1.191.138	1.216.204	1.207.089	1.193.416	1.193.416	1.193.416	1.193.416
3,13	340.1 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	446.673	444.303	484.592	477.482	510.660	458.523	449.043	460.893	515.400
3,14	340.2 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	431.955	429.585	469.873	462.764	495.942	443.804	434.325	446.174	455.654
3,15	311.1 AFIRMADO	M3	77.105	88.379	83.639	83.639	88.379	95.489	71.790	76.529	83.639
3,16	431.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	27.602	27.687	27.505	27.723	27.614	27.638	27.674	27.650	27.456
3,17	430.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11.352	11.394	11.303	11.412	11.358	11.370	11.388	11.376	11.279
3,18	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	881.687	887.152	875.439	889.495	882.467	884.028	886.371	884.809	872.315
3,19	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	918.264	923.974	911.737	926.421	919.079	920.710	923.158	921.526	908.473
3,20	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	942.178	948.055	935.461	950.573	943.017	944.696	947.215	945.536	932.102
3,21	*** SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.396	12.396	12.396	12.396	12.396	12.396	12.396	12.396	12.396
3,22	*** RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	125.785	141.827	117.763	129.795	135.811	129.795	115.758	127.790	113.753
3,23	442 MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL	M3	483.156	472.476	498.224	463.937	463.359	486.944	464.536	470.229	492.659
3,24	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	61.725	61.725	61.725	61.725	61.725	61.725	61.725	61.725	61.725
3,25	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	240.197	240.197	240.197	240.197	240.197	240.197	240.197	240.197	240.197
4	NORMA INV OBRAS DE ARTE										
4,1	630.1 CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.342.579	1.348.779	1.335.493	1.351.436	1.343.465	1.345.235	1.347.893	1.346.121	1.331.949
4,2	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.115.327	1.121.400	1.108.386	1.124.001	1.116.194	1.117.928	1.120.531	1.118.796	1.104.915
4,3	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.197.155	1.203.468	1.189.939	1.206.173	1.198.057	1.199.860	1.202.565	1.200.762	1.186.331
4,4	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	818.851	824.986	811.840	827.615	819.727	821.479	824.109	822.356	808.334
4,5	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	992.653	999.031	985.364	1.001.764	993.564	995.385	998.120	996.297	981.720
4,6	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	781.777	788.143	774.500	790.872	782.686	784.504	787.233	785.414	770.861
4,7	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	954.111	960.729	946.546	963.566	955.056	956.946	959.783	957.892	942.763
4,8	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.049.593	1.055.959	1.042.316	1.058.688	1.050.502	1.052.320	1.055.049	1.053.230	1.038.677
4,9	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-culvert)	M3	807.770	814.388	800.204	817.225	808.715	810.605	813.442	811.551	796.421
4,10	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.128.818	1.135.436	1.121.252	1.138.273	1.129.763	1.131.653	1.134.490	1.132.599	1.117.469
4,11	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.234	23.234	23.234	23.234	23.234	23.234	23.234	23.234	23.234
4,12	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.341	28.341	28.341	28.341	28.341	28.341	28.341	28.341	28.341
4,13	641.1 ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738
4,14	621.1 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.201.387	4.201.387	4.201.387	4.201.387	4.201.387	4.201.387	4.201.387	4.201.387	4.201.387
4,15	621.1 P PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.333.888	7.349.774	7.315.729	7.356.584	7.336.156	7.340.693	7.347.503	7.342.964	7.306.648
4,16	621.2 BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.646.507	2.652.810	2.639.302	2.655.512	2.647.407	2.649.207	2.651.909	2.650.108	2.635.699
4,17	642.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	129.796	129.796	129.796	129.796	129.796	129.796	129.796	129.796	129.796
4,18	632.1 BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	625.272	626.028	624.407	626.352	625.380	625.596	625.920	625.704	623.975
4,19	632 P BARANDA METÁLICA	ML	663.073	663.073	663.073	663.073	663.073	663.073	663.073	663.073	663.073
4,20	*** DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	25.801	25.801	25.801	25.801	25.801	25.801	25.801	25.801	25.801
4,21	671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	614.481	627.469	611.587	627.144	622.283	628.386	616.395	617.583	608.130
4,22	673.1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	91.646	105.727	93.651	105.683	111.699	105.683	91.646	103.678	122.415
4,23	610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	100.894	105.269	100.894	100.894	105.269	111.832	89.956	100.894	100.894
4,24	630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	489.214	495.236	482.332	497.817	490.074	491.794	494.376	492.655	478.890
4,25	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	543.588	552.999	536.583	550.157	547.745	546.579	543.008	546.362	533.080
4,26	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	552.011	561.422	545.006	558.579	556.167	555.002	551.431	554.784	541.502
4,27	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	564.789	574.147	557.844	571.282	568.938	567.757	564.163	567.532	554.372



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA CENTRO

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cajicá	Chía	Cogua	Gachancipá	Nemocón	Sopó	Tabio	Tocancipá	Zipaquirá
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.442	11.442	11.442	11.442	11.442	11.442	11.442	11.442
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.768	13.768	13.768	13.768	13.768	13.768	13.768	13.768
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	908.842	908.928	908.744	908.965	908.855	908.879	908.916	908.891
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	488.485	489.730	487.062	490.264	488.663	489.018	489.552	489.197
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.626.153	1.626.153	1.626.153	1.626.153	1.626.153	1.626.153	1.626.153	1.626.153
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	180.281	191.121	186.563	186.563	191.121	197.957	175.169	179.727
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	120.985	120.985	120.985	120.985	120.985	120.985	120.985	120.985
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	183.901	183.901	183.901	183.901	183.901	183.901	183.901	183.901
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	692.346	698.514	685.297	701.157	693.227	694.989	697.632	695.870
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	306.794	322.107	299.137	310.622	316.364	310.622	297.223	308.708
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	96.922	96.922	96.922	96.922	96.922	96.922	96.922	96.922
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMASBLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	M2	68.053	68.053	68.053	68.053	68.053	68.053	68.053	68.053
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	119.844	119.844	119.844	119.844	119.844	119.844	119.844	119.844
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN									
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.092	63.092	63.092	63.092	63.092	63.092	63.092	63.092
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	118.403	118.403	118.403	118.403	118.403	118.403	118.403	118.403
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	99.132	99.132	99.132	99.132	99.132	99.132	99.132	99.132
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	206.215	206.512	205.876	206.639	206.258	206.342	206.470	206.385
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.214	19.214	19.214	19.214	19.214	19.214	19.214	19.214
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL									
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23.495	23.495	23.495	23.495	23.495	23.495	23.495	23.495
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	36.605	36.605	36.605	36.605	36.605	36.605	36.605	36.605
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
CONSTRUCCIÓN												
1	PRELIMINARES											
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.208.177	3.243.804	3.209.405	3.198.348	3.224.147	3.216.776	3.221.690	3.231.518	3.238.890	3.213.091
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.784.565	1.802.379	1.785.180	1.779.651	1.792.551	1.788.865	1.791.322	1.796.236	1.799.922	1.787.022
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.532	25.532	25.532	25.532	25.532	25.532	25.532	25.532	25.532	25.532
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	100.808	100.808	100.808	100.808	100.808	100.808	100.808	100.808	100.808	100.808
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	71.178	71.563	71.192	71.072	71.351	71.271	71.324	71.431	71.510	71.231
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	34.367	34.752	34.380	34.260	34.539	34.460	34.513	34.619	34.699	34.420
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.555	19.555	19.555	19.555	19.555	19.555	19.555	19.555	19.555	19.555
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.049	23.049	23.049	23.049	23.049	23.049	23.049	23.049	23.049	23.049
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.651	21.651	21.651	21.651	21.651	21.651	21.651	21.651	21.651	21.651
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064	20.064
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374	19.374
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.348.477	1.352.031	1.347.913	1.346.717	1.349.308	1.348.511	1.349.042	1.351.299	1.351.798	1.348.909
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926	4.926
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.273.110	4.273.110	4.273.110	4.273.110	4.273.110	4.273.110	4.273.110	4.273.110	4.273.110	4.273.110
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	388.226	388.226	388.226	388.226	388.226	388.226	388.226	388.226	388.226	388.226
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMIENTOS											
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	131.223	124.113	110.584	114.634	109.894	109.894	109.894	134.283	127.174	124.804



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	288.401	327.785	289.760	277.538	306.056	297.908	303.340	314.205	322.353	293.833
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	55.037	55.037	55.037	55.037	55.037	55.037	55.037	55.037	55.037	55.037
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	914.142	956.497	915.601	902.456	933.128	924.364	930.207	941.891	950.655	919.984
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.026.341	1.069.425	1.027.826	1.014.455	1.045.654	1.036.741	1.042.683	1.054.568	1.063.483	1.032.284
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	934.452	974.794	935.843	923.322	952.536	944.190	949.754	960.883	969.230	940.016
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.689	74.689	74.689	74.689	74.689	74.689	74.689	74.689	74.689	74.689
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	237.124	237.124	237.124	237.124	237.124	237.124	237.124	237.124	237.124	237.124
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	294.355	294.355	294.355	294.355	294.355	294.355	294.355	294.355	294.355	294.355
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	370.880	370.880	370.880	370.880	370.880	370.880	370.880	370.880	370.880	370.880
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	466.332	466.332	466.332	466.332	466.332	466.332	466.332	466.332	466.332	466.332
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	163.802	166.453	163.893	163.071	164.990	164.442	164.808	165.539	166.088	164.168
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	204.163	208.006	204.296	203.103	205.886	205.091	205.621	206.681	207.476	204.693
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	934.452	974.794	935.843	923.322	952.536	944.190	949.754	960.883	969.230	940.016
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	135.189	135.189	135.189	135.189	135.189	135.189	135.189	135.189	135.189	135.189
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS											
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	62.760	63.005	62.768	62.693	62.870	62.819	62.853	62.920	62.971	62.794
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	300.010	300.254	300.018	299.942	300.119	300.069	300.102	300.170	300.221	300.043
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	651.099	662.919	645.810	641.373	650.075	647.117	649.089	662.944	663.424	652.245
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	284.234	288.640	283.905	282.473	285.676	284.721	285.357	287.466	288.212	284.800
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	363.083	370.340	362.578	360.224	365.498	363.928	364.975	368.381	369.622	364.019
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	491.285	503.841	490.963	486.965	496.076	493.410	495.188	500.055	502.393	492.953
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.923.628	1.923.330	1.922.932	1.922.932	1.922.733	1.922.733	1.922.733	1.923.927	1.923.628	1.923.529
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	137.566	140.269	137.659	136.820	138.777	138.218	138.591	139.337	139.896	137.938
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	100.007	101.433	100.056	99.613	100.646	100.351	100.548	100.941	101.236	100.203
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	34.784	35.460	34.808	34.598	35.087	34.947	35.041	35.227	35.367	34.877
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	59.599	60.275	59.622	59.413	59.902	59.762	59.855	60.042	60.182	59.692
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	80.197	81.143	80.230	79.936	80.621	80.425	80.556	80.817	81.013	80.327
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	115.088	116.170	115.126	114.790	115.573	115.349	115.499	115.797	116.021	115.237
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	164.831	165.777	164.864	164.570	165.255	165.060	165.190	165.451	165.647	164.962
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.471.761	1.482.575	1.472.134	1.468.777	1.476.608	1.474.371	1.475.863	1.478.846	1.481.084	1.473.252
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.090.877	2.112.506	2.091.623	2.084.910	2.100.573	2.096.098	2.099.081	2.105.048	2.109.523	2.093.861
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.773.614	2.816.871	2.775.105	2.761.679	2.793.004	2.784.055	2.790.022	2.801.955	2.810.905	2.779.580
3,19	FILTRO FRANCES SECCIÓN 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	105.184	113.295	105.464	102.947	108.820	107.142	108.261	110.498	112.176	106.303
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105	85.105
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.264.152	1.304.494	1.265.543	1.253.022	1.282.236	1.273.890	1.279.454	1.290.583	1.298.930	1.269.716
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	402.116	423.802	399.981	392.862	405.295	403.892	402.877	418.399	421.892	404.862
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	191.107	195.024	191.242	190.027	192.863	192.053	192.593	193.673	194.484	191.647
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	258.820	263.520	258.982	257.524	260.927	259.955	260.603	261.900	262.872	259.469
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	207.439	214.097	207.668	205.602	210.423	209.046	209.964	211.801	213.179	208.357
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	228.173	235.615	228.429	226.120	231.509	229.969	230.996	233.048	234.588	229.199
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	251.597	259.822	251.881	249.328	255.284	253.583	254.717	256.986	258.688	252.732
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	283.278	292.678	283.602	280.685	287.492	285.547	286.843	289.437	291.382	284.574
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	314.441	325.016	314.805	311.523	319.181	316.993	318.452	321.369	323.557	315.899
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	158.986	159.625	159.008	158.810	159.272	159.140	159.228	159.405	159.537	159.074
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.374.666	1.415.008	1.376.057	1.363.536	1.392.750	1.384.404	1.389.968	1.401.097	1.409.444	1.380.230
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	144.301	144.803	144.318	144.163	144.526	144.422	144.492	144.630	144.734	144.370
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	119.550	123.584	119.689	118.437	121.359	120.524	121.080	122.193	123.028	120.107
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	132.399	137.334	132.569	131.038	134.611	133.591	134.271	135.633	136.654	133.080
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	152.255	158.443	152.468	150.548	155.029	153.749	154.602	156.309	157.590	153.109
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.184.487	1.224.829	1.185.877	1.173.356	1.202.570	1.194.224	1.199.788	1.210.917	1.219.265	1.190.051
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	95.015	96.142	95.054	94.705	95.520	95.287	95.443	95.753	95.986	95.171
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	422.347	440.364	422.968	417.376	430.423	426.696	429.181	434.151	437.879	424.832
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.296.010	1.336.352	1.297.400	1.284.879	1.314.093	1.305.747	1.311.311	1.322.440	1.330.787	1.301.574
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.265.740	1.309.549	1.267.250	1.253.654	1.285.378	1.276.315	1.282.357	1.294.443	1.303.507	1.271.783
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.254.434	1.294.776	1.255.824	1.243.303	1.272.517	1.264.171	1.269.735	1.280.864	1.289.212	1.259.998
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.329.413	1.369.755	1.330.804	1.318.283	1.347.497	1.339.151	1.344.715	1.355.844	1.364.191	1.334.977
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.443.881	1.484.223	1.445.272	1.432.751	1.461.965	1.453.619	1.459.183	1.470.312	1.478.659	1.449.445
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	501.413	542.187	502.819	490.164	519.690	511.255	516.879	528.126	536.563	507.037
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	44.949	44.949	44.949	44.949	44.949	44.949	44.949	44.949	44.949	44.949
5	MAMPOSTERÍA											
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	44.128	45.123	44.162	43.853	44.574	44.368	44.505	44.780	44.986	44.265
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	52.938	53.934	52.973	52.664	53.385	53.179	53.316	53.591	53.797	53.076
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	51.461	51.705	51.469	51.393	51.570	51.520	51.553	51.621	51.671	51.494
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	236.712	237.202	236.729	236.577	236.932	236.830	236.898	237.033	237.134	236.780
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	75.725	76.851	75.764	75.414	76.230	75.997	76.152	76.463	76.696	75.880
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	50.674	51.176	50.692	50.536	50.899	50.796	50.865	51.003	51.107	50.744
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	167.456	168.434	167.489	167.186	167.894	167.692	167.827	168.097	168.299	167.591
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	157.880	161.633	158.009	156.844	159.562	158.786	159.303	160.339	161.116	158.397
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	139.718	139.718	139.718	139.718	139.718	139.718	139.718	139.718	139.718	139.718
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	89.030	89.030	89.030	89.030	89.030	89.030	89.030	89.030	89.030	89.030
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	131.048	131.048	131.048	131.048	131.048	131.048	131.048	131.048	131.048	131.048
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	86.671	86.671	86.671	86.671	86.671	86.671	86.671	86.671	86.671	86.671
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	170.209	170.209	170.209	170.209	170.209	170.209	170.209	170.209	170.209	170.209
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	104.512	104.512	104.512	104.512	104.512	104.512	104.512	104.512	104.512	104.512
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	112.520	112.520	112.520	112.520	112.520	112.520	112.520	112.520	112.520	112.520
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	64.551	65.043	64.568	64.416	64.772	64.670	64.738	64.873	64.975	64.619



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	41.017	41.263	41.025	40.949	41.127	41.076	41.110	41.178	41.229	41.051
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	84.242	84.570	84.254	84.152	84.389	84.322	84.367	84.457	84.525	84.288
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51.707	51.871	51.713	51.662	51.780	51.747	51.769	51.814	51.848	51.730
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	92.692	93.020	92.703	92.602	92.839	92.771	92.816	92.907	92.975	92.737
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55.532	55.696	55.537	55.486	55.605	55.571	55.594	55.639	55.673	55.554
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	153.092	154.731	153.149	152.640	153.827	153.488	153.714	154.166	154.505	153.319
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	88.330	89.150	88.359	88.104	88.698	88.528	88.641	88.867	89.037	88.443
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	59.332	59.659	59.343	59.241	59.479	59.411	59.456	59.546	59.614	59.377
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.261	38.425	38.267	38.216	38.334	38.300	38.323	38.368	38.402	38.283
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	121.192	121.847	121.214	121.011	121.485	121.350	121.440	121.621	121.757	121.282
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	72.380	72.708	72.391	72.290	72.527	72.459	72.504	72.595	72.663	72.425
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	137.070	137.572	137.087	136.932	137.295	137.191	137.260	137.399	137.503	137.139
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78.521	78.772	78.530	78.452	78.634	78.582	78.616	78.686	78.737	78.556
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	273.529	275.824	273.609	272.897	274.558	274.083	274.400	275.033	275.507	273.846
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	150.998	152.145	151.038	150.682	151.512	151.275	151.433	151.750	151.987	151.156
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	137.978	138.928	138.011	137.716	138.404	138.208	138.339	138.601	138.797	138.109
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	77.878	78.353	77.894	77.747	78.091	77.992	78.058	78.189	78.287	77.943
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	77.668	78.402	77.694	77.466	77.997	77.846	77.947	78.149	78.301	77.770
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	48.312	48.679	48.325	48.211	48.477	48.401	48.451	48.553	48.629	48.363
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	57.330	57.658	57.342	57.240	57.477	57.409	57.455	57.545	57.613	57.375
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	36.895	37.059	36.901	36.850	36.969	36.935	36.958	37.003	37.037	36.918
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	80.493	81.149	80.516	80.312	80.787	80.652	80.742	80.923	81.058	80.584
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48.477	48.805	48.488	48.386	48.624	48.556	48.601	48.692	48.759	48.522
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	154.133	155.117	154.167	153.862	154.574	154.370	154.506	154.777	154.981	154.269
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	88.851	89.342	88.868	88.715	89.071	88.969	89.037	89.173	89.275	88.919
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	114.074	114.729	114.096	113.893	114.368	114.232	114.322	114.503	114.639	114.164
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	69.018	69.345	69.029	68.927	69.165	69.097	69.142	69.232	69.300	69.063
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	230.357	232.652	230.436	229.724	231.386	230.911	231.228	231.861	232.335	230.674
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	133.624	134.771	133.663	133.307	134.138	133.900	134.059	134.375	134.613	133.782
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	55.149	55.394	55.157	55.081	55.259	55.208	55.242	55.309	55.360	55.183
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	59.059	59.743	59.083	58.871	59.366	59.224	59.319	59.507	59.649	59.154
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	100.673	101.585	100.705	100.422	101.082	100.893	101.019	101.271	101.459	100.799
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	59.792	60.787	59.826	59.517	60.238	60.032	60.169	60.444	60.650	59.929
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.413	9.720	9.424	9.328	9.551	9.487	9.530	9.614	9.678	9.456
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.158	16.158	16.158	16.158	16.158	16.158	16.158	16.158	16.158	16.158
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.555	20.555	20.555	20.555	20.555	20.555	20.555	20.555	20.555	20.555
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.380	24.380	24.380	24.380	24.380	24.380	24.380	24.380	24.380	24.380
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.374	33.374	33.374	33.374	33.374	33.374	33.374	33.374	33.374	33.374
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.356	44.356	44.356	44.356	44.356	44.356	44.356	44.356	44.356	44.356
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS											
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.201	34.201	34.201	34.201	34.201	34.201	34.201	34.201	34.201	34.201
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.276	8.520	8.284	8.208	8.385	8.335	8.368	8.436	8.486	8.309
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.866	8.111	7.874	7.799	7.976	7.925	7.959	8.026	8.077	7.900
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.990	14.234	13.998	13.922	14.099	14.049	14.082	14.150	14.200	14.023
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	25.698	26.187	25.714	25.563	25.917	25.816	25.883	26.018	26.119	25.765
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.387	18.387	18.387	18.387	18.387	18.387	18.387	18.387	18.387	18.387
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	35.273	35.939	35.296	35.090	35.572	35.434	35.526	35.709	35.847	35.365
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.190	22.523	22.202	22.098	22.339	22.270	22.316	22.408	22.477	22.236
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	35.026	35.715	35.050	34.837	35.335	35.193	35.287	35.477	35.620	35.121
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.769	23.114	22.781	22.674	22.924	22.852	22.900	22.995	23.066	22.817
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	33.868	34.533	33.891	33.684	34.166	34.029	34.120	34.304	34.441	33.960
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.190	22.523	22.202	22.098	22.339	22.270	22.316	22.408	22.477	22.236

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	35.026	35.715	35.050	34.837	35.335	35.193	35.287	35.477	35.620	35.121
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	23.486	23.830	23.498	23.391	23.640	23.569	23.617	23.712	23.783	23.534
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	34.486	34.960	34.502	34.355	34.698	34.600	34.666	34.796	34.894	34.551
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.465	23.702	23.473	23.400	23.571	23.522	23.555	23.620	23.669	23.498
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	29.224	29.748	29.242	29.079	29.459	29.350	29.423	29.567	29.676	29.296
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	19.056	19.318	19.065	18.984	19.174	19.119	19.156	19.228	19.282	19.092
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	28.341	28.848	28.359	28.201	28.568	28.463	28.533	28.673	28.778	28.411
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.615	18.868	18.624	18.545	18.728	18.676	18.711	18.781	18.833	18.650
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	32.637	33.326	32.661	32.447	32.946	32.803	32.898	33.088	33.231	32.732
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.108	22.452	22.120	22.013	22.262	22.191	22.238	22.333	22.404	22.155
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	31.479	32.144	31.502	31.295	31.777	31.639	31.731	31.915	32.052	31.571
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.529	21.861	21.540	21.437	21.678	21.609	21.655	21.746	21.815	21.574
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.354	27.860	27.371	27.214	27.581	27.476	27.546	27.686	27.790	27.423
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.393	20.646	20.401	20.323	20.506	20.454	20.489	20.559	20.611	20.428
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	31.479	32.144	31.502	31.295	31.777	31.639	31.731	31.915	32.052	31.571
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.190	22.523	22.202	22.098	22.339	22.270	22.316	22.408	22.477	22.236
7	CUBIERTAS											
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	38.951	39.935	38.985	38.680	39.392	39.189	39.324	39.596	39.799	39.087
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	61.942	63.819	62.007	61.424	62.784	62.395	62.654	63.172	63.560	62.201
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	84.363	84.363	84.363	84.363	84.363	84.363	84.363	84.363	84.363	84.363
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	122.554	122.554	122.554	122.554	122.554	122.554	122.554	122.554	122.554	122.554
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	98.125	98.125	98.125	98.125	98.125	98.125	98.125	98.125	98.125	98.125
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	131.665	131.665	131.665	131.665	131.665	131.665	131.665	131.665	131.665	131.665
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	159.507	159.507	159.507	159.507	159.5					

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
7.35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	51.938	51.938	51.938	51.938	51.938	51.938	51.938	51.938	51.938	51.938
7.36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075	67.075
7.37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	33.282	33.282	33.282	33.282	33.282	33.282	33.282	33.282	33.282	33.282
7.38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	84.179	84.179	84.179	84.179	84.179	84.179	84.179	84.179	84.179	84.179
7.39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 x 60	M2	513.604	513.604	513.604	513.604	513.604	513.604	513.604	513.604	513.604	513.604
7.40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	207.423	207.423	207.423	207.423	207.423	207.423	207.423	207.423	207.423	207.423
7.41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2	407.154	407.154	407.154	407.154	407.154	407.154	407.154	407.154	407.154	407.154
7.42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	450.400	450.400	450.400	450.400	450.400	450.400	450.400	450.400	450.400	450.400
7.43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	93.013	93.013	93.013	93.013	93.013	93.013	93.013	93.013	93.013	93.013
7.44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	90.139	90.139	90.139	90.139	90.139	90.139	90.139	90.139	90.139	90.139
7.45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
7.46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	83.411	83.411	83.411	83.411	83.411	83.411	83.411	83.411	83.411	83.411
7.47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	627.971	627.971	627.971	627.971	627.971	627.971	627.971	627.971	627.971	627.971
8	MORTEROS Y CONCRETOS											
8.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	580.574	618.998	581.899	569.974	597.798	589.849	595.148	605.748	613.698	585.874
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	553.637	592.804	554.987	542.831	571.194	563.091	568.493	579.298	587.402	559.039
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	520.001	561.123	521.418	508.656	538.434	529.926	535.598	546.942	555.451	525.673
8.4	CONCRETO 2500 PSI	M3	475.893	513.431	477.187	465.538	492.720	484.954	490.131	500.487	508.253	481.071
8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	442.415	480.938	443.743	431.787	459.683	451.714	457.027	467.654	475.624	447.729
8.6	CONCRETO 1500 PSI	M3	409.225	448.811	410.590	398.304	426.970	418.780	424.240	435.160	443.351	414.685
8.7	MORTERO SECO 1:10	M3	367.463	401.221	368.628	358.152	382.596	375.612	380.268	389.580	396.564	372.119
8.8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	530.219	562.998	531.350	521.178	544.913	538.131	542.652	551.695	558.477	534.740
8.9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	475.057	506.732	476.148	466.318	489.255	482.702	487.072	495.809	502.363	479.425
8.10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	544.378	574.003	545.399	536.205	557.658	551.528	555.616	563.787	569.917	548.464
8.11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	859.098	888.723	860.119	850.925	872.378	866.248	870.336	878.507	884.637	863.184
9	CARPINTERÍA EN MADERA											
9.1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	195.999	195.999	195.999	195.999	195.999	195.999	195.999	195.999	195.999	195.999
9.2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.769	7.014	6.778	6.702	6.879	6.828	6.862	6.930	6.980	6.803
9.3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	210.257	210.257	210.257	210.257	210.257	210.257	210.257	210.257	210.257	210.257
9.4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	269.321	269.321	269.321	269.321	269.321	269.321	269.321	269.321	269.321	269.321
9.5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	243.951	243.951	243.951	243.951	243.951	243.951	243.951	243.951	243.951	243.951
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	279.852	279.852	279.852	279.852	279.852	279.852	279.852	279.852	279.852	279.852
9.7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	306.778	306.778	306.778	306.778	306.778	306.778	306.778	306.778	306.778	306.778
9.8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	288.033	288.033	288.033	288.033	288.033	288.033	288.033	288.033	288.033	288.033
9.9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	325.198	325.198	325.198	325.198	325.198	325.198	325.198	325.198	325.198	325.198
9.10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	473.856	473.856	473.856	473.856	473.856	473.856	473.856	473.856	473.856	473.856
9.11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	189.816	189.816	189.816	189.816	189.816	189.816	189.816	189.816	189.816	189.816
9.12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	247.422	247.422	247.422	247.422	247.422	247.422	247.422	247.422	247.422	247.422
9.13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	273.437	273.437	273.437	273.437	273.437	273.437	273.437	273.437	273.437	273.437
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	674.816	674.816	674.816	674.816	674.816	674.816	674.816	674.816	674.816	674.816
9.15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	69.329	69.329	69.329	69.329	69.329	69.329	69.329	69.329	69.329	69.329
9.16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	49.035	49.035	49.035	49.035	49.035	49.035	49.035	49.035	49.035	49.035
9.17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	171.730	171.730	171.730	171.730	171.730	171.730	171.730	171.730	171.730	171.730
9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	178.913	178.913	178.913	178.913	178.913	178.913	178.913	178.913	178.913	178.913
9.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	141.191	141.191	141.191	141.191	141.191	141.191	141.191	141.191	141.191	141.191
9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583
9.21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583	50.583
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	48.465	48.465	48.465	48.465	48.465	48.465	48.465	48.465	48.465	48.465
9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	90.884	90.884	90.884	90.884	90.884	90.884	90.884	90.884	90.884	90.884
9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	112.853	112.853	112.853	112.853	112.853	112.853	112.853	112.853	112.853	112.853
9.25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	99.116	99.116	99.116	99.116	99.116	99.116	99.116	99.116	99.116	99.116
9.26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	117.652	117.652	117.652	117.652	117.652	117.652	117.652	117.652	117.652	117.652



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600	513.600
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	363.454	363.454	363.454	363.454	363.454	363.454	363.454	363.454	363.454	363.454
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	56.191	56.191	56.191	56.191	56.191	56.191	56.191	56.191	56.191	56.191
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848	69.848
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	81.277	81.277	81.277	81.277	81.277	81.277	81.277	81.277	81.277	81.277
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	103.018	103.018	103.018	103.018	103.018	103.018	103.018	103.018	103.018	103.018
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	167.021	167.021	167.021	167.021	167.021	167.021	167.021	167.021	167.021	167.021
10	CARPINTERÍA METÁLICA											
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	123.085	123.085	123.085	123.085	123.085	123.085	123.085	123.085	123.085	123.085
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	336.997	336.997	336.997	336.997	336.997	336.997	336.997	336.997	336.997	336.997
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	135.028	135.028	135.028	135.028	135.028	135.028	135.028	135.028	135.028	135.028
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	UN	235.083	235.083	235.083	235.083	235.083	235.083	235.083	235.083	235.083	235.083
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	275.439	275.439	275.439	275.439	275.439	275.439	275.439	275.439	275.439	275.439
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	149.729	149.729	149.729	149.729	149.729	149.729	149.729	149.729	149.729	149.729
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	339.314	339.314	339.314	339.314	339.314	339.314	339.314	339.314	339.314	339.314
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	223.094	223.094	223.094	223.094	223.094	223.094	223.094	223.094	223.094	223.094
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	18.194	18.194	18.194	18.194	18.194	18.194	18.194	18.194	18.194	18.194
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	162.037	162.037	162.037	162.037	162.037	162.037	162.037	162.037	162.037	162.037
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	93.835	93.835	93.835	93.835	93.835	93.835	93.835	93.835	93.835	93.835
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	763.847	763.847	763.847	763.847	763.847	763.847	763.847	763.847	763.847	763.847
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	291.655	291.655	291.655	291.655	291.655	291.655	291.655	291.655	291.655	291.655
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	340.420	340.420	340.420	340.420	340.420	340.420	340.420	340.420	340.420	340.420
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.120.237	1.120.237	1.120.237	1.120.237	1.120.237	1.120.237	1.120.237	1.120.237	1.120.237	1.120.237
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	248.301	248.301	248.301	248.301	248.301	248.301	248.301	248.301	248.301	248.301
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	567.816	567.816	567.816	567.816	567.816	567.816	567.816	567.816	567.816	567.816
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	10.344	10.344	10.344	10.344	10.344	10.344	10.344	10.344	10.344	10.344
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	409.853	409.853	409.853	409.853	409.853	409.853	409.853	409.853	409.853	409.853
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	215.364	215.364	215.364	215.364	215.364	215.364	215.364	215.364	215.364	215.364
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMÓ O CANAL	M2	160.194	160.194	160.194	160.194	160.194	160.194	160.194	160.194	160.194	160.194
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	145.389	145.389	145.389	145.389	145.389	145.389	145.389	145.389	145.389	145.389
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36. INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577	21.577
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472	24.472
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	212.576	212.576	212.576	212.576	212.576	212.576	212.576	212.576	212.576	212.576
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORÁNEA) H: 4.80 MTS	M2	236.929	236.929	236.929	236.929	236.929	236.929	236.929	236.929	236.929	236.929



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
10,28	ESESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR). PARA CUBIERTAS, INCLUDE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUDE , CONTRAVIENTOS, TENSOES Y PLATINERÍA	KG	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929	23.929
10,29	ESESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUDE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUDE , CONTRAVIENTOS, TENSOES Y PLATINERÍA	KG	20.203	20.203	20.203	20.203	20.203	20.203	20.203	20.203	20.203	20.203
10,30	BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	257.426	257.426	257.426	257.426	257.426	257.426	257.426	257.426	257.426	257.426
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO											
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	380.190	380.190	380.190	380.190	380.190	380.190	380.190	380.190	380.190	380.190
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	443.604	443.604	443.604	443.604	443.604	443.604	443.604	443.604	443.604	443.604
11,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478	38.478
11,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929	58.929
11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	58.704	58.704	58.704	58.704	58.704	58.704	58.704	58.704	58.704	58.704
11,6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	72.889	72.889	72.889	72.889	72.889	72.889	72.889	72.889	72.889	72.889
11,7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	143.255	143.255	143.255	143.255	143.255	143.255	143.255	143.255	143.255	143.255
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	387.169	387.169	387.169	387.169	387.169	387.169	387.169	387.169	387.169	387.169
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.497	89.497	89.497	89.497	89.497	89.497	89.497	89.497	89.497	89.497
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691	60.691
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	121.351	121.351	121.351	121.351	121.351	121.351	121.351	121.351	121.351	121.351
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	179.464	179.464	179.464	179.464	179.464	179.464	179.464	179.464	179.464	179.464
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	146.032	146.032	146.032	146.032	146.032	146.032	146.032	146.032	146.032	146.032
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	114.586	114.586	114.586	114.586	114.586	114.586	114.586	114.586	114.586	114.586
11,17	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	120.025	120.025	120.025	120.025	120.025	120.025	120.025	120.025	120.025	120.025
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	151.326	151.326	151.326	151.326	151.326	151.326	151.326	151.326	151.326	151.326
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	118.475	118.475	118.475	118.475	118.475	118.475	118.475	118.475	118.475	118.475
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	141.911	141.911	141.911	141.911	141.911	141.911	141.911	141.911	141.911	141.911
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	150.174	150.174	150.174	150.174	150.174	150.174	150.174	150.174	150.174	150.174
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	117.942	117.942	117.942	117.942	117.942	117.942	117.942	117.942	117.942	117.942
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.281	14.281	14.281	14.281	14.281	14.281	14.281	14.281	14.281	14.281
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	77.646	77.646	77.646	77.646	77.646	77.646	77.646	77.646	77.646	77.646
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	50.715	50.715	50.715	50.715	50.715	50.715	50.715	50.715	50.715	50.715
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.563	17.563	17.563	17.563	17.563	17.563	17.563	17.563	17.563	17.563
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	55.589	55.589	55.589	55.589	55.589	55.589	55.589	55.589	55.589	55.589
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	74.978	74.978	74.978	74.978	74.978	74.978	74.978	74.978	74.978	74.978
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	133.049	133.049	133.049	133.049	133.049	133.049	133.049	133.049	133.049	133.049
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	164.550	164.550	164.550	164.550	164.550	164.550	164.550	164.550	164.550	164.550
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	92.702	92.702	92.702	92.702	92.702	92.702	92.702	92.702	92.702	92.702
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	115.595	115.595	115.595	115.595	115.595	115.595	115.595	115.595	115.595	115.595
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	271.957	271.957	271.957	271.957	271.957	271.957	271.957	271.957	271.957	271.957
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	549.230	549.230	549.230	549.230	549.230	549.230	549.230	549.230	549.230	549.230
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	410.450	410.450	410.450	410.450	410.450	410.450	410.450	410.450	410.450	410.450
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	29.141	29.141	29.141	29.141	29.141	29.141	29.141	29.141	29.141	29.141



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	458.897	458.897	458.897	458.897	458.897	458.897	458.897	458.897	458.897	458.897
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	103.126	103.126	103.126	103.126	103.126	103.126	103.126	103.126	103.126	103.126
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	141.067	141.067	141.067	141.067	141.067	141.067	141.067	141.067	141.067	141.067
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	55.124	55.124	55.124	55.124	55.124	55.124	55.124	55.124	55.124	55.124
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	2.040.514	2.040.514	2.040.514	2.040.514	2.040.514	2.040.514	2.040.514	2.040.514	2.040.514	2.040.514
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.572.412	1.572.412	1.572.412	1.572.412	1.572.412	1.572.412	1.572.412	1.572.412	1.572.412	1.572.412
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.215.160	2.215.160	2.215.160	2.215.160	2.215.160	2.215.160	2.215.160	2.215.160	2.215.160	2.215.160
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	833.702	833.702	833.702	833.702	833.702	833.702	833.702	833.702	833.702	833.702
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	146.311	146.311	146.311	146.311	146.311	146.311	146.311	146.311	146.311	146.311
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	727.515	727.515	727.515	727.515	727.515	727.515	727.515	727.515	727.515	727.515
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	904.281	904.281	904.281	904.281	904.281	904.281	904.281	904.281	904.281	904.281
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	631.088	631.088	631.088	631.088	631.088	631.088	631.088	631.088	631.088	631.088
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.734.879	1.734.879	1.734.879	1.734.879	1.734.879	1.734.879	1.734.879	1.734.879	1.734.879	1.734.879
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	23.155	23.155	23.155	23.155	23.155	23.155	23.155	23.155	23.155	23.155
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654	10.654
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	44.024	44.024	44.024	44.024	44.024	44.024	44.024	44.024	44.024	44.024
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	62.339	62.339	62.339	62.339	62.339	62.339	62.339	62.339	62.339	62.339
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	95.418	95.418	95.418	95.418	95.418	95.418	95.418	95.418	95.418	95.418
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG +1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	54.285	54.285	54.285	54.285	54.285	54.285	54.285	54.285	54.285	54.285
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG +1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	80.946	80.946	80.946	80.946	80.946	80.946	80.946	80.946	80.946	80.946
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG +1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	123.081	123.081	123.081	123.081	123.081	123.081	123.081	123.081	123.081	123.081
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG +1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	195.682	195.682	195.682	195.682	195.682	195.682	195.682	195.682	195.682	195.682
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG +1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	254.679	254.679	254.679	254.679	254.679	254.679	254.679	254.679	254.679	254.679
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG +1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	385.858	385.858	385.858	385.858	385.858	385.858	385.858	385.858	385.858	385.858
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347	10.347
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	17.005	17.005	17.005	17.005	17.005	17.005	17.005	17.005	17.005	17.005
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257	13.257
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	71.367	71.367	71.367	71.367	71.367	71.367	71.367	71.367	71.367	71.367
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	14.051	14.051	14.051	14.051	14.051	14.051	14.051	14.051	14.051	14.051



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	34.109	34.109	34.109	34.109	34.109	34.109	34.109	34.109	34.109	34.109
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	27.255	27.255	27.255	27.255	27.255	27.255	27.255	27.255	27.255	27.255
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	53.649	53.649	53.649	53.649	53.649	53.649	53.649	53.649	53.649	53.649
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	47.887	47.887	47.887	47.887	47.887	47.887	47.887	47.887	47.887	47.887
12,65	TABlero DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	112.867	112.867	112.867	112.867	112.867	112.867	112.867	112.867	112.867	112.867
12,66	TABlero DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	151.339	151.339	151.339	151.339	151.339	151.339	151.339	151.339	151.339	151.339
12,67	TABlero DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	232.870	232.870	232.870	232.870	232.870	232.870	232.870	232.870	232.870	232.870
12,68	TABlero DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	536.026	536.026	536.026	536.026	536.026	536.026	536.026	536.026	536.026	536.026
12,69	TABlero DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	675.443	675.443	675.443	675.443	675.443	675.443	675.443	675.443	675.443	675.443
12,70	TABlero DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	766.424	766.424	766.424	766.424	766.424	766.424	766.424	766.424	766.424	766.424
12,71	TABlero DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	871.590	871.590	871.590	871.590	871.590	871.590	871.590	871.590	871.590	871.590
12,72	TABlero DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	981.298	981.298	981.298	981.298	981.298	981.298	981.298	981.298	981.298	981.298
12,73	TABlero DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.132.737	1.132.737	1.132.737	1.132.737	1.132.737	1.132.737	1.132.737	1.132.737	1.132.737	1.132.737
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	28.604	28.604	28.604	28.604	28.604	28.604	28.604	28.604	28.604	28.604
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	175.461	175.461	175.461	175.461	175.461	175.461	175.461	175.461	175.461	175.461
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	157.596	157.596	157.596	157.596	157.596	157.596	157.596	157.596	157.596	157.596
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	257.947	257.947	257.947	257.947	257.947	257.947	257.947	257.947	257.947	257.947
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	252.608	252.608	252.608	252.608	252.608	252.608	252.608	252.608	252.608	252.608
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	276.466	276.466	276.466	276.466	276.466	276.466	276.466	276.466	276.466	276.466
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	775.671	775.671	775.671	775.671	775.671	775.671	775.671	775.671	775.671	775.671
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.240.013	1.240.013	1.240.013	1.240.013	1.240.013	1.240.013	1.240.013	1.240.013	1.240.013	1.240.013
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.252.517	1.252.517	1.252.517	1.252.517	1.252.517	1.252.517	1.252.517	1.252.517	1.252.517	1.252.517
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	720.405	720.405	720.405	720.405	720.405	720.405	720.405	720.405	720.405	720.405
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	106.075	106.075	106.075	106.075	106.075	106.075	106.075	106.075	106.075	106.075
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	108.942	108.942	108.942	108.942	108.942	108.942	108.942	108.942	108.942	108.942



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	58.696	58.696	58.696	58.696	58.696	58.696	58.696	58.696	58.696	58.696
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	40.928	40.928	40.928	40.928	40.928	40.928	40.928	40.928	40.928	40.928
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119	45.119
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	61.286	61.286	61.286	61.286	61.286	61.286	61.286	61.286	61.286	61.286
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	312.847	312.847	312.847	312.847	312.847	312.847	312.847	312.847	312.847	312.847
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	89.516	89.516	89.516	89.516	89.516	89.516	89.516	89.516	89.516	89.516
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	118.011	118.011	118.011	118.011	118.011	118.011	118.011	118.011	118.011	118.011
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	167.936	167.936	167.936	167.936	167.936	167.936	167.936	167.936	167.936	167.936
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	487.813	487.813	487.813	487.813	487.813	487.813	487.813	487.813	487.813	487.813
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486	89.486
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	781.690	781.690	781.690	781.690	781.690	781.690	781.690	781.690	781.690	781.690
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	113.017	113.017	113.017	113.017	113.017	113.017	113.017	113.017	113.017	113.017
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.271.480	1.271.480	1.271.480	1.271.480	1.271.480	1.271.480	1.271.480	1.271.480	1.271.480	1.271.480
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.304.134	1.304.134	1.304.134	1.304.134	1.304.134	1.304.134	1.304.134	1.304.134	1.304.134	1.304.134
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	284.722	284.722	284.722	284.722	284.722	284.722	284.722	284.722	284.722	284.722
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	317.374	317.374	317.374	317.374	317.374	317.374	317.374	317.374	317.374	317.374
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	382.681	382.681	382.681	382.681	382.681	382.681	382.681	382.681	382.681	382.681
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	807.167	807.167	807.167	807.167	807.167	807.167	807.167	807.167	807.167	807.167
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.726.642	1.726.642	1.726.642	1.726.642	1.726.642	1.726.642	1.726.642	1.726.642	1.726.642	1.726.642
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.134.804	2.134.804	2.134.804	2.134.804	2.134.804	2.134.804	2.134.804	2.134.804	2.134.804	2.134.804
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO		355.223	355.223	355.223	355.223	355.223	355.223	355.223	355.223	355.223	355.223
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.126.243	8.126.243	8.126.243	8.126.243	8.126.243	8.126.243	8.126.243	8.126.243	8.126.243	8.126.243
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	21.783.039	21.783.039	21.783.039	21.783.039	21.783.039	21.783.039	21.783.039	21.783.039	21.783.039	21.783.039



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	27.737.900	27.737.900	27.737.900	27.737.900	27.737.900	27.737.900	27.737.900	27.737.900	27.737.900	27.737.900
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.380.929	1.380.929	1.380.929	1.380.929	1.380.929	1.380.929	1.380.929	1.380.929	1.380.929	1.380.929
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.817.495	2.817.495	2.817.495	2.817.495	2.817.495	2.817.495	2.817.495	2.817.495	2.817.495	2.817.495
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.507.812	4.507.812	4.507.812	4.507.812	4.507.812	4.507.812	4.507.812	4.507.812	4.507.812	4.507.812
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.239.084	5.239.084	5.239.084	5.239.084	5.239.084	5.239.084	5.239.084	5.239.084	5.239.084	5.239.084
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.560.275	7.560.275	7.560.275	7.560.275	7.560.275	7.560.275	7.560.275	7.560.275	7.560.275	7.560.275
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.843.318	10.843.318	10.843.318	10.843.318	10.843.318	10.843.318	10.843.318	10.843.318	10.843.318	10.843.318
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	79.065	79.065	79.065	79.065	79.065	79.065	79.065	79.065	79.065	79.065
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	105.006	105.006	105.006	105.006	105.006	105.006	105.006	105.006	105.006	105.006
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	300.374	300.374	300.374	300.374	300.374	300.374	300.374	300.374	300.374	300.374
12,146	ALAMBROÑ DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	49.392	49.392	49.392	49.392	49.392	49.392	49.392	49.392	49.392	49.392
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	71.797	71.797	71.797	71.797	71.797	71.797	71.797	71.797	71.797	71.797
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	96.068	96.068	96.068	96.068	96.068	96.068	96.068	96.068	96.068	96.068
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	250.882	250.882	250.882	250.882	250.882	250.882	250.882	250.882	250.882	250.882
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	329.850	329.850	329.850	329.850	329.850	329.850	329.850	329.850	329.850	329.850
13	PISOS BASES											
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0,04	M2	47.260	48.399	47.299	46.946	47.771	47.535	47.692	48.007	48.242	47.417
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	49.384	50.523	49.423	49.069	49.894	49.659	49.816	50.130	50.366	49.541
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.409	27.637	27.417	27.346	27.511	27.464	27.495	27.558	27.605	27.440
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	41.449	43.727	41.527	40.820	42.470	41.999	42.313	42.942	43.413	41.763
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	93.995	96.274	94.074	93.366	95.017	94.545	94.859	95.488	95.960	94.309
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	51.012	51.782	51.038	50.799	51.357	51.198	51.304	51.516	51.676	51.118
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	94.611	98.365	94.740	93.575	96.293	95.517	96.035	97.070	97.847	95.129
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	114.215	120.221	114.422	112.558	116.907	115.665	116.493	118.150	119.392	115.043
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	35.844	35.844	35.844	35.844	35.844	35.844	35.844	35.844	35.844	35.844
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372	42.372
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	66.563	69.941	66.680	65.631	68.077	67.379	67.844	68.777	69.475	67.029
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	78.856	82.985	78.998	77.717	80.707	79.852	80.422	81.561	82.415	79.425
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	112.512	118.893	112.732	110.751	115.372	114.052	114.932	116.693	118.013	113.392
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	147.724	176.456	148.715	139.799	160.605	154.659	158.623	166.549	172.493	151.688
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	144.696	167.293	142.730	135.346	151.778	146.856	150.138	161.477	165.206	147.579
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS											
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	87.171	87.171	87.171	87.171	87.171	87.171	87.171	87.171	87.171	87.171
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	89.989	91.129	90.029	89.675	90.500	90.264	90.422	90.736	90.972	90.147
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	94.639	95.779	94.679	94.325	95.150	94.914	95.072	95.386	95.622	94.797
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	99.021	100.160	99.060	98.706	99.531	99.296	99.453	99.767	100.003	99.178
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	118.785	119.241	118.801	118.659	118.989	118.895	118.958	119.083	119.178	118.848
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	78.957	79.725	78.983	78.745	79.301	79.142	79.248	79.460	79.619	79.063
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	247.685	249.736	247.755	247.119	248.604	248.180	248.463	249.028	249.453	247.968
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	71.472	72.696	71.514	71.134	72.021	71.768	71.937	72.274	72.528	71.641
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	49.633	49.633	49.633	49.633	49.633	49.633	49.633	49.633	49.633	49.633
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	20.559	21.057	20.576	20.421	20.782	20.679	20.748	20.885	20.988	20.628



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	116.593	109.483	100.004	100.004	95.264	95.264	95.264	123.703	116.593	114.223
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	147.369	177.109	148.395	139.164	160.700	154.548	158.650	166.854	173.007	151.471
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	228.171	221.061	211.581	211.581	206.842	206.842	206.842	211.581	228.171	225.801
16,11	AFRIMADO (NORMA INVÍAS 311)	M3	106.473	99.364	85.834	89.884	85.144	85.144	85.144	109.533	102.424	100.054
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVÍAS 320)	M3	197.396	190.286	180.807	180.807	176.067	176.067	176.067	180.807	197.396	195.026
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVÍAS 330)	M3	214.019	206.909	197.429	197.429	192.690	192.690	192.690	197.429	214.019	211.649
17	APARATOS SANITARIOS											
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	418.890	418.890	418.890	418.890	418.890	418.890	418.890	418.890	418.890	418.890
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.279.507	1.279.507	1.279.507	1.279.507	1.279.507	1.279.507	1.279.507	1.279.507	1.279.507	1.279.507
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	671.688	671.688	671.688	671.688	671.688	671.688	671.688	671.688	671.688	671.688
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	174.028	174.028	174.028	174.028	174.028	174.028	174.028	174.028	174.028	174.028
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	263.940	263.940	263.940	263.940	263.940	263.940	263.940	263.940	263.940	263.940
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	244.374	244.374	244.374	244.374	244.374	244.374	244.374	244.374	244.374	244.374
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	556.663	556.663	556.663	556.663	556.663	556.663	556.663	556.663	556.663	556.663
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.466.708	1.466.708	1.466.708	1.466.708	1.466.708	1.466.708	1.466.708	1.466.708	1.466.708	1.466.708
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	403.173	403.173	403.173	403.173	403.173	403.173	403.173	403.173	403.173	403.173
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	285.591	285.591	285.591	285.591	285.591	285.591	285.591	285.591	285.591	285.591
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	118.349	118.349	118.349	118.349	118.349	118.349	118.349	118.349	118.349	118.349
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	353.044	353.044	353.044	353.044	353.044	353.044	353.044	353.044	353.044	353.044
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	518.427	518.427	518.427	518.427	518.427	518.427	518.427	518.427	518.427	518.427
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	338.461	338.461	338.461	338.461	338.461	338.461	338.461	338.461	338.461	338.461
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	164.732	164.732	164.732	164.732	164.732	164.732	164.732	164.732	164.732	164.732
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	471.186	471.186	471.186	471.186	471.186	471.186	471.186	471.186	471.186	471.186
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	134.037	134.037	134.037	134.037	134.037	134.037	134.037	134.037	134.037	134.037
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	171.571	171.571	171.571	171.571	171.571	171.571	171.571	171.571	171.571	171.571
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	179.037	179.037	179.037	179.037	179.037	179.037	179.037	179.037	179.037	179.037
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	845.928	845.928	845.928	845.928	845.928	845.928	845.928	845.928	845.928	845.928
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	614.075	614.075	614.075	614.075	614.075	614.075	614.075	614.075	614.075	614.075
18	PINTURAS											



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	85.736	85.736	85.736	85.736	85.736	85.736	85.736	85.736	85.736	85.736
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.609	23.609	23.609	23.609	23.609	23.609	23.609	23.609	23.609	23.609
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	28.837	28.837	28.837	28.837	28.837	28.837	28.837	28.837	28.837	28.837
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39.677	39.677	39.677	39.677	39.677	39.677	39.677	39.677	39.677	39.677
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848	34.848
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36.702	36.702	36.702	36.702	36.702	36.702	36.702	36.702	36.702	36.702
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142	46.142
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	36.971	36.971	36.971	36.971	36.971	36.971	36.971	36.971	36.971	36.971
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	55.102	55.102	55.102	55.102	55.102	55.102	55.102	55.102	55.102	55.102
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	57.832	57.832	57.832	57.832	57.832	57.832	57.832	57.832	57.832	57.832
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	92.956	92.956	92.956	92.956	92.956	92.956	92.956	92.956	92.956	92.956
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	135.058	135.058	135.058	135.058	135.058	135.058	135.058	135.058	135.058	135.058
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	582.421	582.421	582.421	582.421	582.421	582.421	582.421	582.421	582.421	582.421
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS											
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	320.871	320.871	320.871	320.871	320.871	320.871	320.871	320.871	320.871	320.871
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	99.952	99.952	99.952	99.952	99.952	99.952	99.952	99.952	99.952	99.952
21,4	CÁMARA CCTV	UN	336.689	336.689	336.689	336.689	336.689	336.689	336.689	336.689	336.689	336.689
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	76.739	76.739	76.739	76.739	76.739	76.739	76.739	76.739	76.739	76.739
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	857.902	857.902	857.902	857.902	857.902	857.902	857.902	857.902	857.902	857.902
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.124.815	2.124.815	2.124.815	2.124.815	2.124.815	2.124.815	2.124.815	2.124.815	2.124.815	2.124.815
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICROFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.086	20.086	20.086	20.086	20.086	20.086	20.086	20.086	20.086	20.086
21,9	MICROFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	327.444	327.444	327.444	327.444	327.444	327.444	327.444	327.444	327.444	327.444
21,10	TOMA PARA MICROFONO	UN	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICROFONO	ML	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819	5.819
21,12	SPLITERS	UN	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	27.598	27.598	27.598	27.598	27.598	27.598	27.598	27.598	27.598	27.598
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	182.597	182.597	182.597	182.597	182.597	182.597	182.597	182.597	182.597	182.597
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	47.879	47.879	47.879	47.879	47.879	47.879	47.879	47.879	47.879	47.879
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	154.402	154.402	154.402	154.402	154.402	154.402	154.402	154.402	154.402	154.402
21,19	RACK 2' X 24"	UN	225.939	225.939	225.939	225.939	225.939	225.939	225.939	225.939	225.939	225.939
21,20	RACK 3' X 24"	UN	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311	459.311
21,21	RACK 5' X 24"	UN	532.962	532.962	532.962	532.962	532.962	532.962	532.962	532.962	532.962	532.962
21,22	RACK 7' X 24"	UN	579.417	579.417	579.417	579.417	579.417	579.417	579.417	579.417	579.417	579.417
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	709.591	709.591	709.591	709.591	709.591	709.591	709.591	709.591	709.591	709.591
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	410.811	410.811	410.811	410.811	410.811	410.811	410.811	410.811	410.811	410.811
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	183.742	183.742	183.742	183.742	183.742	183.742	183.742	183.742	183.742	183.742
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	19.881	19.881	19.881	19.881	19.881	19.881	19.881	19.881	19.881	19.881
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	40.382	40.382	40.382	40.382	40.382	40.382	40.382	40.382	40.382	40.382
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188
21,29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	45.874	45.874	45.874	45.874	45.874	45.874	45.874	45.874	45.874	45.874
21,30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	49.325	49.325	49.325	49.325	49.325	49.325	49.325	49.325	49.325	49.325
21,31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	52.657	52.657	52.657	52.657	52.657	52.657	52.657	52.657	52.657	52.657
21,32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	33.204	33.204	33.204	33.204	33.204	33.204	33.204	33.204	33.204	33.204
21,33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	37.529	37.529	37.529	37.529	37.529	37.529	37.529	37.529	37.529	37.529

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.348.625	1.348.625	1.348.625	1.348.625	1.348.625	1.348.625	1.348.625	1.348.625	1.348.625	1.348.625
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	71.889	71.889	71.889	71.889	71.889	71.889	71.889	71.889	71.889	71.889
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208	161.208
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	377.899	377.899	377.899	377.899	377.899	377.899	377.899	377.899	377.899	377.899
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275	161.275
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908	377.908
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439	605.439
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	611.807	611.807	611.807	611.807	611.807	611.807	611.807	611.807	611.807	611.807
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	988.210	988.210	988.210	988.210	988.210	988.210	988.210	988.210	988.210	988.210
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.577.094	1.577.094	1.577.094	1.577.094	1.577.094	1.577.094	1.577.094	1.577.094	1.577.094	1.577.094
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	99.993	99.993	99.993	99.993	99.993	99.993	99.993	99.993	99.993	99.993
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	513.321	513.321	513.321	513.321	513.321	513.321	513.321	513.321	513.321	513.321
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	575.121	575.121	575.121	575.121	575.121	575.121	575.121	575.121	575.121	575.121
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.577.066	1.577.066	1.577.066	1.577.066	1.577.066	1.577.066	1.577.066	1.577.066	1.577.066	1.577.066
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	93.454	93.782	93.465	93.364	93.601	93.533	93.578	93.669	93.737	93.499
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	466.125	466.125	466.125	466.125	466.125	466.125	466.125	466.125	466.125	466.125
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72.265	72.265	72.265	72.265	72.265	72.265	72.265	72.265	72.265	72.265
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	101.175	101.175	101.175	101.175	101.175	101.175	101.175	101.175	101.175	101.175
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	144.864	144.864	144.864	144.864	144.864	144.864	144.864	144.864	144.864	144.864
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	221.828	221.828	221.828	221.828	221.828	221.828	221.828	221.828	221.828	221.828
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	354.342	354.342	354.342	354.342	354.342	354.342	354.342	354.342	354.342	354.342
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	514.018	514.018	514.018	514.018	514.018	514.018	514.018	514.018	514.018	514.018
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	650.023	650.023	650.023	650.023	650.023	650.023	650.023	650.023	650.023	650.023
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	854.708	854.708	854.708	854.708	854.708	854.708	854.708	854.708	854.708	854.708
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.547.055	1.547.055	1.547.055	1.547.055	1.547.055	1.547.055	1.547.055	1.547.055	1.547.055	1.547.055
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS											
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.152.879	1.177.552	1.153.729	1.146.072	1.163.939	1.158.834	1.162.237	1.169.043	1.174.149	1.156.282
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, D=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	936.669	951.186	937.170	932.665	943.176	940.173	942.176	946.180	949.183	938.671
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.138.545	1.154.994	1.139.112	1.134.007	1.145.918	1.142.515	1.144.784	1.149.321	1.152.725	1.140.814
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.357.674	1.388.515	1.358.737	1.349.165	1.371.499	1.365.118	1.369.372	1.377.880	1.384.261	1.361.928
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, D=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.291.329	1.311.770	1.292.033	1.285.690	1.300.492	1.296.262	1.299.083	1.304.721	1.308.951	1.294.148
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.313.754	1.336.372	1.314.534	1.307.515	1.323.893	1.319.213	1.322.333	1.328.572	1.333.252	1.316.874
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.743.895	1.754.604	1.744.265	1.740.940	1.748.695	1.746.482	1.747.958	1.750.912	1.753.125	1.745.374
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.459.082	2.490.173	2.460.157	2.450.505	2.473.019	2.466.591	2.470.877	2.479.453	2.485.881	2.463.374
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.308.981	3.372.739	3.311.178	3.291.390	3.337.561	3.324.370	3.333.164	3.350.753	3.363.945	3.317.774
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.401.746	4.507.753	4.405.400	4.372.499	4.449.265	4.427.334	4.441.954	4.471.199	4.493.132	4.416.367
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.703.282	2.703.282	2.703.282	2.703.282	2.703.282	2.703.282	2.703.282	2.703.282	2.703.282	2.703.282
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.601.832	5.601.832	5.601.832	5.601.832	5.601.832	5.601.832	5.601.832	5.601.832	5.601.832	5.601.832
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN D=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	205.749	206.342	205.770	205.586	206.015	205.892	205.974	206.138	206.260	205.831
5	ANDENES Y SARDINELES											
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	115.887	117.599	115.946	115.415	116.655	116.300	116.537	117.009	117.363	116.123
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	134.659	136.371	134.718	134.187	135.427	135.072	135.309	135.781	136.135	134.895
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	86.455	90.397	86.591	85.368	88.222	87.407	87.950	89.038	89.853	86.999
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	91.087	95.404	91.235	89.895	93.022	92.129	92.724	93.915	94.809	91.682

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **SABANA OCCIDENTE**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	94.618	98.731	94.760	93.484	96.462	95.611	96.178	97.313	98.164	95.186
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	357.831	358.423	357.851	357.667	358.096	357.974	358.055	358.219	358.341	357.912
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.520	33.993	33.536	33.389	33.732	33.634	33.699	33.830	33.928	33.585
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	62.740	65.518	62.836	61.973	63.985	63.410	63.793	64.560	65.134	63.123
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	126.989	127.305	126.999	126.901	127.131	127.065	127.109	127.196	127.262	127.032
5,10	CONTENEDOR DE RAICES TIPO A-B-20	UN	870.282	878.700	870.572	867.960	874.056	872.314	873.475	875.797	877.539	871.443
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	96.998	98.354	97.045	96.624	97.606	97.326	97.513	97.887	98.167	97.185
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	132.669	134.025	132.716	132.295	133.277	132.996	133.183	133.557	133.838	132.856
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	53.573	55.300	53.632	53.096	54.347	53.989	54.228	54.704	55.062	53.811
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	82.592	86.087	82.712	81.628	84.159	83.436	83.918	84.882	85.605	83.074
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	142.307	142.027	140.925	140.827	140.658	140.592	140.636	141.122	142.580	142.152
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	91.466	92.287	91.495	91.240	91.834	91.664	91.778	92.004	92.174	91.579
6	MOBILIARIO URBANO											
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	300.666	302.722	300.737	300.098	301.587	301.162	301.446	302.013	302.438	300.949
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	955.400	958.279	955.499	954.606	956.691	956.095	956.492	957.286	957.882	955.797
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	322.448	322.833	322.461	322.341	322.620	322.541	322.594	322.700	322.780	322.501
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	247.417	249.884	247.502	246.736	248.523	248.013	248.353	249.034	249.544	247.757
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	251.222	253.690	251.307	250.542	252.328	251.818	252.158	252.839	253.349	251.563
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	290.184	292.495	290.264	289.546	291.220	290.742	291.061	291.698	292.176	290.503
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	92.778	94.089	92.823	92.416	93.366	93.094	93.275	93.637	93.908	92.959
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	101.241	102.708	101.291	100.836	101.899	101.595	101.797	102.202	102.506	101.443
6,9	CANECA M-120	UN	444.987	445.315	444.998	444.897	445.134	445.066	445.111	445.202	445.270	445.032
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.183.452	1.184.685	1.183.494	1.183.111	1.184.005	1.183.749	1.183.919	1.184.260	1.184.515	1.183.622
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.736.863	4.737.686	4.736.892	4.736.636	4.737.232	4.737.062	4.737.175	4.737.402	4.737.572	4.736.977
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.871.369	4.872.192	4.871.398	4.871.142	4.871.738	4.871.568	4.871.681	4.871.908	4.872.078	4.871.483
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	687.018	687.789	687.045	686.806	687.364	687.204	687.311	687.523	687.683	687.125
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	908.866	911.947	908.972	908.015	910.247	909.610	910.035	910.885	911.522	909.291
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	762.787	762.787	762.787	762.787	762.787	762.787	762.787	762.787	762.787	762.787
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	375.018	376.252	375.061	374.678	375.571	375.316	375.486	375.827	376.082	375.189
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	808.617	809.436	808.645	808.391	808.984	808.814	808.928	809.154	809.323	808.730
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8.967.561	8.973.729	8.967.774	8.965.859	8.970.326	8.969.050	8.969.901	8.971.602	8.972.879	8.968.412
7	SEÑALIZACIÓN											
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	451.175	451.472	451.186	451.094	451.308	451.247	451.288	451.370	451.431	451.216
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	705.077	706.617	705.130	704.651	705.767	705.449	705.661	706.086	706.405	705.289
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UN	551.273	551.569	551.283	551.191	551.406	551.344	551.385	551.467	551.528	551.314
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	584.939	585.235	584.949	584.857	585.072	585.010	585.051	585.133	585.194	584.980
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	597.946	598.242	597.956	597.864	598.079	598.017	598.058	598.140	598.201	597.987
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	20.632	20.632	20.632	20.632	20.632	20.632	20.632	20.632	20.632	20.632
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0.4 X HI = 0.15 X HS = 0.08 M (INCLUDE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	167.588	167.588	167.588	167.588	167.588	167.588	167.588	167.588	167.588	167.588



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCION	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	394.053	401.905	394.324	391.887	397.573	395.948	397.031	399.198	400.822	395.136
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	99.835	101.929	99.907	99.257	100.774	100.340	100.629	101.207	101.640	100.124
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSa EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.155.126	1.152.848	1.173.356	1.155.126	1.136.896	1.141.454	1.132.339	1.191.586	1.166.520	1.148.290
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.163.696	1.161.418	1.181.926	1.163.696	1.145.466	1.150.024	1.140.909	1.200.156	1.175.090	1.156.860
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSa EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.280.410	1.278.132	1.298.640	1.280.410	1.262.180	1.266.738	1.257.623	1.316.870	1.291.804	1.273.574
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSa EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.197.974	1.195.695	1.216.204	1.197.974	1.179.744	1.184.301	1.175.186	1.234.434	1.209.368	1.191.138
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	518.019	510.909	501.429	501.429	496.690	496.690	496.690	501.429	518.019	515.649
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	496.541	489.432	479.952	479.952	475.212	475.212	475.212	479.952	496.541	494.171
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	106.419	99.309	85.780	89.830	85.090	85.090	85.090	109.479	102.370	100.000
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	28.529	29.087	28.549	28.375	28.779	28.664	28.741	28.895	29.010	28.606
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11.801	12.080	11.811	11.724	11.926	11.869	11.907	11.984	12.042	11.840
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	928.566	963.496	929.770	918.929	944.224	936.997	941.815	951.451	958.678	933.384
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	967.406	1.003.900	968.663	957.337	983.765	976.214	981.248	991.315	998.866	972.439
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	992.677	1.030.194	993.970	982.326	1.009.494	1.001.732	1.006.907	1.017.257	1.025.020	997.851
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.439	12.439	12.439	12.439	12.439	12.439	12.439	12.439	12.439	12.439
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	172.438	166.422	158.401	158.401	138.348	154.390	134.337	178.454	172.438	170.432
3,23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	462.903	477.856	430.898	444.643	472.156	454.609	474.526	458.884	467.185	468.950
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62.233	62.233	62.233	62.233	62.233	62.233	62.233	62.233	62.233	62.233
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	242.458	242.458	242.458	242.458	242.458	242.458	242.458	242.458	242.458	242.458
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE											
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.394.939	1.434.561	1.396.304	1.384.008	1.412.700	1.404.503	1.409.968	1.420.898	1.429.096	1.400.404
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.166.506	1.205.315	1.167.845	1.155.800	1.183.903	1.175.874	1.181.226	1.191.932	1.199.962	1.171.859
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.250.276	1.290.622	1.251.668	1.239.146	1.268.362	1.260.015	1.265.579	1.276.709	1.285.057	1.255.841
4,4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	871.485	911.043	872.848	860.571	889.217	881.033	886.489	897.402	905.587	876.941
4,5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.047.368	1.088.493	1.048.785	1.036.022	1.065.803	1.057.295	1.062.967	1.074.312	1.082.821	1.053.040
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	837.512	879.045	838.943	826.054	856.130	847.537	853.265	864.723	873.317	843.241
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.012.050	1.055.228	1.013.538	1.000.138	1.031.405	1.022.471	1.028.427	1.040.338	1.049.273	1.018.006
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.105.328	1.146.861	1.106.759	1.093.869	1.123.945	1.115.352	1.121.081	1.132.538	1.141.132	1.111.056
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	865.627	908.805	867.115	853.715	884.981	876.048	882.004	893.915	902.849	871.582
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.186.675	1.229.853	1.188.163	1.174.762	1.206.029	1.197.096	1.203.052	1.214.963	1.223.897	1.192.630
4,11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345	23.345
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
4,14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.230.064	4.230.064	4.230.064	4.230.064	4.230.064	4.230.064	4.230.064	4.230.064	4.230.064	4.230.064
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.489.384	7.592.712	7.492.945	7.460.878	7.535.701	7.514.324	7.528.575	7.557.080	7.578.460	7.503.636
4,16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.704.800	2.745.922	2.706.217	2.693.455	2.723.233	2.714.725	2.720.397	2.731.741	2.740.250	2.710.472
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	130.829	130.829	130.829	130.829	130.829	130.829	130.829	130.829	130.829	130.829
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	634.764	639.699	634.934	633.403	636.976	635.955	636.636	637.997	639.018	635.445
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	666.649	666.649	666.649	666.649	666.649	666.649	666.649	666.649	666.649	666.649
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	25.989	25.989	25.989	25.989	25.989	25.989	25.989	25.989	25.989	25.989
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	682.389	716.678	671.021	661.515	686.596	678.597	683.929	709.604	713.228	683.772
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	131.399	125.383	130.690	164.971	113.351	113.351	113.351	136.436	150.473	148.467



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	108.417	101.854	93.104	93.104	88.728	88.728	114.980	108.417	106.229
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	539.987	578.895	541.328	529.253	549.379	554.745	565.478	573.528	545.354
4,25	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	590.715	611.641	586.408	579.234	588.680	589.732	585.628	608.046	593.174
4,26	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	599.138	620.064	594.830	587.656	597.102	598.154	594.050	616.469	601.597
4,27	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	610.802	631.137	606.474	599.485	608.502	609.676	605.490	627.746	613.180
4,28	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	619.224	639.560	614.896	607.907	616.924	618.098	613.912	636.168	621.602
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	785.108	823.022	786.415	774.650	802.104	794.260	799.489	809.948	817.792
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	957.882	997.297	959.240	947.009	975.550	967.396	972.832	983.705	991.860
4,31	681.1	GAVIÓN	M3	322.461	316.718	309.062	309.062	289.920	305.233	286.092	328.203	322.461
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	328.221	322.479	314.822	314.822	295.681	310.994	291.852	333.964	328.221
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	69.713	72.041	69.794	69.071	70.757	70.275	70.596	71.238	70.034
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	24.518	25.682	24.558	24.197	25.040	24.799	24.960	25.281	24.679
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557	15.557
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	33.717	33.717	33.717	33.717	33.717	33.717	33.717	33.717	33.717
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	42.872	42.872	42.872	42.872	42.872	42.872	42.872	42.872	42.872
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161	11.161
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559	12.559
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.009	13.009	13.009	13.009	13.009	13.009	13.009	13.009	13.009
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.595	9.595	9.595	9.595	9.595	9.595	9.595	9.595	9.595
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876	13.876
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25.611	25.611	25.611	25.611	25.611	25.611	25.611	25.611	25.611
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	917.339	917.846	917.356	917.199	917.566	917.461	917.531	917.671	917.409
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	503.874	512.171	504.160	501.585	507.593	505.877	507.021	509.310	511.027
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.641.707	1.641.707	1.641.707	1.641.707	1.641.707	1.641.707	1.641.707	1.641.707	1.641.707
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	208.467	201.631	188.622	192.516	187.958	187.958	187.958	211.409	202.294
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	122.145	122.145	122.145	122.145	122.145	122.145	122.145	122.145	122.145
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	185.684	185.684	185.684	185.684	185.684	185.684	185.684	185.684	185.684
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	743.661	783.076	745.019	732.788	761.329	753.175	758.611	769.484	777.639
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	352.162	346.419	338.763	338.763	319.621	334.934	315.793	357.904	352.162



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Bojacá	Cota	El_Rosal	Facatativá	Funza	Madrid	Mosquera	Subachoque	Tenjo	Zipacón
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	97.817	97.817	97.817	97.817	97.817	97.817	97.817	97.817	97.817	97.817
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	68.729	68.729	68.729	68.729	68.729	68.729	68.729	68.729	68.729	68.729
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	121.061	121.061	121.061	121.061	121.061	121.061	121.061	121.061	121.061	121.061
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN											
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577	63.577
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530	119.530
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	100.056	100.056	100.056	100.056	100.056	100.056	100.056	100.056	100.056	100.056
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	210.121	211.990	210.185	209.605	210.959	210.572	210.830	211.345	211.732	210.379
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379	19.379
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL											
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664	23.664
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	36.915	36.915	36.915	36.915	36.915	36.915	36.915	36.915	36.915	36.915
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755	16.755

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES			
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.056.004	3.049.505
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.703.562	1.700.313
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	18.581	18.581
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	21.430	21.430
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	24.796	24.796
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	96.529	96.529
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	67.883	67.812
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	32.807	32.736
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.467	19.467
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	22.961	22.961
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.564	21.564
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	19.985	19.985
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.298	19.298
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.281.609	1.281.461
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.556	6.556
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.851	4.851
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.082.369	4.082.369
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	372.432	372.432
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962
2	CIMIENTOS			
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	102.784	102.784
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	225.994	219.324
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	52.394	52.394
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	838.576	830.819
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	949.933	941.969
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	864.330	856.873
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	73.900	73.900
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	234.795	234.795
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	289.164	289.164
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	362.228	362.228
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	453.022	453.022
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	156.960	156.466
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	194.248	193.532
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	864.330	856.873
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	133.657	133.657
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	60.383	60.341
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	285.322	285.280
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	600.474	602.845
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	266.557	266.276
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	339.350	338.796
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	454.993	453.616
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	48.837	48.837
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.827.164	1.827.726
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	128.103	127.645
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	93.728	93.486
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	32.719	32.586
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	56.253	56.120
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	75.600	75.414
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	108.698	108.485
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	156.076	155.890
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.393.219	1.391.088
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.971.357	1.967.095
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.602.818	2.594.295
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	94.156	92.558
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	44.731	44.731
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	81.356	81.356
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.185.810	1.178.353
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	332.564	329.378
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	180.447	179.723
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	244.330	243.462
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	194.125	192.894
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	213.400	212.025
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	235.306	233.785
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	264.772	263.034



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	293.751	291.796
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	152.402	152.277
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.292.612	1.285.155
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	137.475	137.375
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	111.560	110.814
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	122.868	121.956
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	140.581	139.438
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.111.180	1.103.723
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	91.994	91.784
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	391.051	387.721
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	7.834	7.834
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.038	8.038
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	10.505	10.505
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.220.806	1.213.349
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.188.187	1.180.090
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.176.591	1.169.133
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.251.362	1.243.904
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.364.781	1.357.324
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	439.208	431.771
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	42.822	42.822
5	MAMPOSTERÍA			
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	42.165	41.984
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	50.851	50.670
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	49.958	49.917
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	230.140	230.057
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	72.681	72.471
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	48.979	48.880
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	159.907	159.741
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	148.384	147.685
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	134.959	134.959
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	86.611	86.611
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	126.569	126.569
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	84.387	84.387
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	164.027	164.027
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	101.388	101.388
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	179.119	179.119
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	108.935	108.935
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	61.886	61.803
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	39.666	39.624
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	80.692	80.636
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	49.911	49.884
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	88.765	88.710
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	53.549	53.521
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	145.379	145.101
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	84.449	84.310
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	57.094	57.039
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	37.124	37.096
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	116.375	116.264
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	69.947	69.891
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	131.045	130.946
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	75.488	75.438
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	259.034	258.645
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	143.720	143.526



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	131.890	131.683
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	74.815	74.711
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	74.220	74.096
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	46.568	46.506
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	55.321	55.266
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	35.873	35.846
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	76.798	76.687
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	46.612	46.556
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	147.083	146.917
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	85.301	85.218
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	109.093	108.982
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	66.457	66.401
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	218.433	218.044
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	127.558	127.364
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	53.305	53.264
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	56.915	56.766
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	97.237	97.038
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.583	12.583
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	57.694	57.512
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	8.899	8.843
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.116	16.116
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.419	20.419
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.286	24.286
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	32.985	32.985
5,57	ANCLAJE 1"	UN	43.539	43.539
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS			
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	33.815	33.815
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	7.828	7.787
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.421	7.379
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.459	13.418
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	24.384	24.301
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	17.986	17.986
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.315	34.170
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.692	21.620
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33.540	33.423
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.005	21.946
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32.915	32.770
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.692	21.620
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33.540	33.423
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.719	22.660
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33.455	33.351
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	22.936	22.884
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28.122	28.033
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.496	18.451
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.646	27.535
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.258	18.203
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	31.161	31.044
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.346	21.288
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.536	30.391
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.034	20.961
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26.660	26.550
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.032	19.977



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.536	30.391
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.692	21.620
7	CUBIERTAS			
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	36.918	36.752
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABLE)	M2	58.014	57.664
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	80.657	80.657
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	37.276	37.276
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	56.943	56.943
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	116.939	116.939
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	93.915	93.915
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	53.973	53.973
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	125.731	125.731
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	152.245	152.245
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	221.512	221.512
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	85.765	85.765
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	112.711	112.711
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	95.838	95.838
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	180.601	180.601
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	123.412	123.412
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	89.718	89.718
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	48.391	48.391
7,19	TEJA DE BARRO	M2	82.171	81.964
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	75.188	75.188
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	67.742	67.742
7,22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	51.313	51.313
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	51.462	51.462
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	51.815	51.815
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	74.334	74.334
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	66.315	66.315
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	115.483	115.483
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	209.149	209.149
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	97.142	97.142
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	68.325	68.325
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	62.430	62.430
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	89.961	89.961
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	30.682	30.682
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	35.230	35.230
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	50.099	50.099
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	64.366	64.366
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=40	ML	32.286	32.286
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	81.635	81.635
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	485.966	485.966
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	197.402	197.402
7,41	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	389.241	389.241
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	430.220	430.220
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	88.808	88.808
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	86.102	86.102
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	124.051	124.051
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	80.047	80.047
7,47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	597.586	597.586
8	MORTEROS Y CONCRETOS			
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	513.396	506.242



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	486.820	479.580
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	452.720	445.189
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	415.679	408.690
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	382.319	375.210
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	348.832	341.611
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	309.422	303.705
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	464.084	458.533
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	434.341	427.430
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	500.788	494.324
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	797.388	790.924
9	CARPINTERÍA EN MADERA			
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	188.664	188.664
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.264	6.223
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	202.758	202.758
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	259.343	259.343
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	231.890	231.890
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	265.726	265.726
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	291.102	291.102
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	273.065	273.065
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	308.092	308.092
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	448.198	448.198
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	180.729	180.729
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	235.020	235.020
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	259.538	259.538
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	637.824	637.824
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	67.065	67.065
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	47.938	47.938
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	166.032	166.032
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	169.723	169.723
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	134.171	134.171
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	48.776	48.776
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	48.776	48.776
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	46.780	46.780
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	87.092	87.092
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	107.796	107.796
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	94.850	94.850
9,26	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM	M2	112.320	112.320
9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	486.604	486.604
9,28	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	345.097	345.097
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	54.394	54.394
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	67.266	67.266
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	78.038	78.038
9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM	M2	98.528	98.528
9,33	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	158.178	158.178
10	CARPINTERÍA METÁLICA			
10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	118.762	118.762
10,2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	321.056	321.056
10,3	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	130.933	130.933
10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	229.442	229.442
10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	265.108	265.108
10,6	MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	144.792	144.792
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	327.051	327.051



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	217.154	217.154
10,9	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	17.649	17.649
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	158.232	158.232
10,11	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	90.946	90.946
10,12	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	723.841	723.841
10,13	DIVISIÓN BAÑO ALUMINIO Y ACRÍLICO H= 1.8 M	M2	278.323	278.323
10,14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	327.403	327.403
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1.059.726	1.059.726
10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	241.898	241.898
10,17	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	537.906	537.906
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	9.980	9.980
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	390.213	390.213
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	209.870	209.870
10,21	REJILLA PISO 0.30 M, PARA CARCAMO Ó CANAL	M2	153.873	153.873
10,22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16. INC ANTICORROSIVO	UN	140.472	140.472
10,23	CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.946	20.946
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.673	23.673
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO,INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.162	23.162
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLÁSICA) H: 2.00 MTS	M2	204.070	204.070
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORÁNEA) H: 4.80 MTS	M2	227.022	227.022
10,28	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	23.162	23.162
10,29	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	19.650	19.650
10,30	BARANDA EN TUBERÍA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	247.214	247.214
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO			
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	370.962	370.962
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	430.723	430.723
11,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	37.276	37.276
11,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	56.943	56.943
11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	56.907	56.907
11,6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	70.440	70.440
11,7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	137.822	137.822
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	377.539	377.539
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.405	89.405
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	59.306	59.306
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	119.427	119.427
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	176.363	176.363
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	142.688	142.688
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	113.051	113.051
11,17	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	118.175	118.175
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	148.941	148.941



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	115.876	115.876
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	137.962	137.962
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	145.748	145.748
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	113.455	113.455
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	19.682	19.682
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	26.360	26.360
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	34.858	34.858
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	22.380	22.380
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.881	13.881
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	74.233	74.233
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	48.640	48.640
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.020	17.020
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	39.295	39.295
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	53.402	53.402
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	71.929	71.929
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	126.658	126.658
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	157.612	157.612
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	88.949	88.949
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	110.525	110.525
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	258.838	258.838
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	520.791	520.791
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	389.995	389.995
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	28.167	28.167
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	35.213	35.213
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	389.460	389.460
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	507.725	507.725
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	913.077	913.077
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	57.440	57.440
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	67.685	67.685
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	90.290	90.290
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	100.648	100.648
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	129.499	129.499
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	156.014	156.014
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	230.934	230.934
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	100.532	100.532
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	100.863	100.863
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	60.082	60.082
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	72.271	72.271
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	5.768	5.768
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	8.920	8.920
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.406.596	1.406.596
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.091.708	1.091.708
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.525.410	3.525.410
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2.955.767	2.955.767
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	919.124	919.124
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.162.908	1.162.908
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	420.360	420.360
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	507.432	507.432
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	102.294	102.294
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	122.110	122.110
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	120.144	120.144



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	145.307	145.307
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	84.704	84.704
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	93.450	93.450
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	181.490	181.490
12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	98.229	98.229
12,10	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN	172.003	172.003
12,11	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UN	108.582	108.582
12,12	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	85.417	85.417
12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER	UN	145.548	145.548
12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	547.377	547.377
12,15	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	725.187	725.187
12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	2.925	2.925
12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS	ML	3.813	3.813
12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1". INC ACCESORIOS	ML	6.484	6.484
12,19	TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	11.192	11.192
12,20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	439.237	439.237
12,21	LÁMPARA 2X32 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	98.456	98.456
12,22	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL	UN	134.215	134.215
12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	53.216	53.216
12,24	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN	1.942.437	1.942.437
12,25	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UN	1.501.267	1.501.267
12,26	POSTE METÁLICO 6M	UN	2.104.507	2.104.507
12,27	FAROL COLONIAL CON POSTE 2 1/2" X 3M (INCLUYE LUMINARIA)	UN	788.264	788.264
12,28	APLIQUE PARED COLONIAL (INCLUYE LUMINARIA)	UN	139.157	139.157
12,29	LUMINARIA 70W SODIO	UN	688.818	688.818
12,30	LUMINARIA 150W SODIO	UN	855.415	855.415
12,31	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	597.940	597.940
12,32	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.638.228	1.638.228
12,33	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	22.075	22.075
12,34	ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.6AWG - AL - ANTIFRAUDE	ML	10.209	10.209
12,35	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 4xNo.8AWG - CU - ANTIFRAUDE	ML	41.951	41.951
12,36	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE	ML	59.385	59.385
12,37	ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.4AWG + 1xNo.6 - CU - ANTIFRAUDE	ML	90.901	90.901
12,38	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 4xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	37.121	37.121
12,39	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.6AWG + 1xNo.8AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	51.723	51.723
12,40	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4AWG + 1xNo.6AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	77.131	77.131
12,41	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2AWG + 1xNo.4AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	117.263	117.263
12,42	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.1/0AWG + 1xNo.2AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	186.368	186.368
12,43	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.2/0AWG + 1xNo.1/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	242.556	242.556
12,44	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT - 3F - 4H - 3xNo.4/0AWG + 1xNo.2/0AWG - CU - THHN/THWN-2	ML	367.550	367.550
12,45	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	9.761	9.761
12,46	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	9.880	9.880
12,47	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2	ML	9.880	9.880
12,48	CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	11.679	11.679
12,49	CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-LH-FR-LS + 1xNo.12AWG(T)-CU desnudo	ML	16.209	16.209
12,50	CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-LH-FR-LS	ML	12.635	12.635
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	67.984	67.984
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	33.376	33.376
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	4.690	4.690
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	5.969	5.969
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	9.102	9.102



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	13.386	13.386
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	8.856	8.856
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	19.423	19.423
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	32.508	32.508
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	14.184	14.184
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	26.003	26.003
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	23.878	23.878
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	51.194	51.194
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	45.764	45.764
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	109.184	109.184
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	146.245	146.245
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	225.794	225.794
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	511.508	511.508
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	645.010	645.010
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	732.444	732.444
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	832.938	832.938
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	937.484	937.484
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.083.369	1.083.369
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	24.679	24.679
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	27.211	27.211
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	165.999	165.999
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	149.160	149.160
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	243.950	243.950
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	238.916	238.916
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	261.402	261.402
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	732.307	732.307
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.169.933	1.169.933
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.181.719	1.181.719
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	680.221	680.221
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	102.508	102.508
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	105.211	105.211
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	113.391	113.391
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	106.219	106.219
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	116.364	116.364
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	120.361	120.361
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	100.831	100.831
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	172.924	172.924
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	123.046	123.046
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	104.969	104.969



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	107.949	107.949
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	163.055	163.055
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	863.442	863.189
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.208.016	1.207.749
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.067.550	2.067.612
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	4.803.102	4.800.449
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	14.309.073	14.309.073
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	16.959.217	16.959.217
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	21.458.664	21.458.664
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	37.485.718	37.485.718
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	47.811.569	47.811.569
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	54.307.304	54.307.304
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	6.822.526	6.822.526
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	17.467.140	17.467.140
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	176.342	176.342
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	120.896	120.896
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	36.304	36.304
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	41.884	41.884
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	56.331	56.331
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	39.585	39.585
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	43.535	43.535
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	58.771	58.771
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	296.112	296.112
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	85.630	85.630
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	112.486	112.486
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	159.539	159.539
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	462.276	462.276
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	86.867	86.867
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	739.244	739.244
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	109.043	109.043
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.200.856	1.200.856
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.231.630	1.231.630
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	269.604	269.604
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	300.379	300.379
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	361.927	361.927
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	761.991	761.991
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.632.358	1.632.358
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.017.036	2.017.036
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	339.842	339.842
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	7.683.990	7.683.990
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	20.580.336	20.580.336



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	26.192.588	26.192.588
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.320.801	1.320.801
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.674.715	2.674.715
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.267.780	4.267.780
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	4.956.979	4.956.979
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.151.063	7.151.063
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	10.245.217	10.245.217
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	75.780	75.780
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	100.649	100.649
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	285.620	285.620
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.400	6.400
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	47.393	47.393
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	68.930	68.930
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	92.227	92.227
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	240.337	240.337
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	315.929	315.929
13	PISOS BASES			
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	45.425	45.176
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	47.186	46.938
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	26.853	26.803
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	38.817	38.320
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	88.822	88.325
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	49.683	49.541
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	88.413	87.714
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	104.306	103.188
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	47.791	47.791
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	34.931	34.931
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	41.371	41.371
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	61.056	60.427
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	72.144	71.375
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	102.099	100.911
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	106.571	101.694
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	114.131	111.692
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS			
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	83.924	83.924
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	56.600	56.600
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	85.941	85.692
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	90.341	90.092
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	94.450	94.201
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	113.990	113.890
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	77.368	77.259
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	235.326	234.878
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	68.750	68.542
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	48.308	48.308
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	19.744	19.665
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	13.993	13.993
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	18.236	18.236
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	17.827	17.827
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	27.204	27.204



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	49.271	49.271
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	20.510	20.510
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	115.146	115.146
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	168.595	168.247
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.556	11.556
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	42.552	42.469
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	69.289	69.289
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	78.677	78.677
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	83.921	83.921
14,25	TABleta DE GRES 25X25	M2	70.703	70.603
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	78.712	78.613
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	22.289	22.289
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	72.958	72.834
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	31.729	31.729
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	180.265	180.265
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.022	19.022
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	35.542	35.542
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	24.948	24.948
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	24.405	24.405
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	24.988	24.988
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.029	7.029
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	31.058	31.058
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	28.826	28.826
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	24.694	24.694
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	28.547	28.547
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	101.531	101.531
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	89.356	89.356
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.192	71.192
14,44	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	21.980	21.980
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	129.865	129.865
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	152.172	152.172
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	92.774	92.774
14,48	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	322.779	322.779
15	CIELO RASO			
15,1	APLIQUE YESO	ML	105.027	105.027
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	56.901	56.901
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	93.649	93.649
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	93.330	93.330
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	75.395	75.395
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	112.540	112.540
15,7	CORNISAS YESO	ML	68.988	68.988
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	149.951	149.951
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.038	27.038
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	86.062	86.062
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS			
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	86.619	93.926
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	80.754	77.485
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	194.820	203.580
16,11	AFRIMADO (NORMA INVÍAS 311)	M3	78.034	78.034
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVÍAS 320)	M3	154.634	156.650
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVÍAS 330)	M3	180.669	189.428
17	APARATOS SANITARIOS			
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	397.950	397.950
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.211.510	1.211.510
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	636.204	636.204
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	166.544	166.544
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	251.564	251.564
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	233.123	233.123
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	527.797	527.797
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.387.941	1.387.941
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	383.137	383.137
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	272.772	272.772
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	115.153	115.153
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	336.346	336.346
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	492.214	492.214
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	321.101	321.101
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	157.368	157.368
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	446.615	446.615
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	128.436	128.436
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	163.810	163.810
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	168.862	168.862
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	800.418	800.418
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	581.905	581.905
18	PINTURAS			
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	16.691	16.691
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.236	5.236
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	19.612	19.612
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	60.902	60.902
18,5	CARBURÓ SOBRE PAÑETES	M2	11.346	11.346
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	91.961	91.961
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.817	6.817
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4.817	4.817
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24.016	24.016
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.117	7.117
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	26.555	26.555
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.074	9.074
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	10.618	10.618
18,14	ESTUCO	M2	14.056	14.056
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.002	9.002
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.141	29.141
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	18.716	18.716
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	44.302	44.302



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.036	5.036
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	19.937	19.937
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.395	5.395
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	22.588	22.588
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.453	17.453
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.701	10.701
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	35.944	35.944
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	23.890	23.890
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.174	15.174
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER	M2	63.567	63.567
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	30.624	30.624
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	26.440	26.440
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	18.678	18.678
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.076	3.076
19	DOTACIONES DEPORTIVAS			
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.122.770	8.122.770
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	14.396.843	14.396.843
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	3.756.655	3.756.655
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	12.190.731	12.190.731
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	11.394.860	11.394.860
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.036	5.036
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.167.463	1.167.463
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	126.882	126.882
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.103.334	2.103.263
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.193.198	1.191.315
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	4.908.656	4.907.226
20	INSTALACIONES RED GASES			
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	48.144	48.144
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	69.114	69.114
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	82.037	82.037
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	22.828	22.828
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	27.800	27.800
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	38.150	38.150
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34.009	34.009
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.795	35.795
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	44.887	44.887
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	27.600	27.600
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	35.407	35.407
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	52.565	52.565
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	56.092	56.092
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	89.364	89.364
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	129.446	129.446
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	553.970	553.970
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS			
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	304.800	304.800
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	49.265	49.265
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	96.194	96.194
21,4	CÁMARA CCTV	UN	323.295	323.295
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	73.818	73.818



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	818.505	818.505
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.016.833	2.016.833
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	19.677	19.677
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	310.598	310.598
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	52.412	52.412
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.584	5.584
21,12	SPLITERS	UN	8.970	8.970
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.099	13.099
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	18.416	18.416
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	26.553	26.553
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	173.849	173.849
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	45.621	45.621
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	146.515	146.515
21,19	RACK 2' X 24"	UN	217.920	217.920
21,20	RACK 3' X 24"	UN	442.846	442.846
21,21	RACK 5' X 24"	UN	514.252	514.252
21,22	RACK 7' X 24"	UN	558.035	558.035
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	683.708	683.708
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	397.136	397.136
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	177.430	177.430
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	18.822	18.822
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	38.159	38.159
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	6.893	6.893
21,29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	44.251	44.251
21,30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	47.575	47.575
21,31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	50.844	50.844
21,32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	32.039	32.039
21,33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	36.155	36.155
21,34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	38.769	38.769
21,35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	72.890	72.890
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	906.548	906.548
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	462.608	462.608
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	147.867	147.867
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	2.955	2.955
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	11.338	11.338
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	17.708	17.708
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	28.773	28.773
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.092	6.092
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1/2". INC CABLE 4 PARES	ML	22.720	22.720
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERIA 1". INC CABLE 10 PARES	ML	29.039	29.039
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 . INC TUBERIA 1"	ML	28.498	28.498
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	30.936	30.936
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	845.788	845.788



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
URBANISMO				
1	ACUEDUCTO			
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	38.732	38.732
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	124.550	124.550
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	683.265	683.265
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.457.009	1.457.009
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	169.740	169.740
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.013.467	1.013.467
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.169.527	2.169.527
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	21.234	21.234
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	25.257	25.257
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	30.691	30.691
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	33.213	33.213
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	39.022	39.022
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	39.022	39.022
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	143.794	143.794
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	167.082	167.082
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	514.690	514.690
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	192.516	192.516
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	317.415	317.415
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.392.454	1.392.454
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.602.788	1.602.788
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	21.694	21.694
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	19.496	19.496
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	41.119	41.119
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	171.570	171.570
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	250.587	250.587
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	43.325	43.325
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	145.455	145.455
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	210.709	210.709
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	42.743	42.743
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	86.941	86.941
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	339.994	339.994
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	100.601	100.601
1,33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	393.935	393.935
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	248.220	248.220
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	672.972	672.972
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1.760.474	1.760.474
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.599.419	2.599.419
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES			
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.275	19.275
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	44.813	44.813
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	71.851	67.654
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	75.679	82.987
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	91.845	91.845
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	83.895	72.622
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	64.794	64.794
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	104.766	99.380
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA			
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	153.507	153.507
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.573.225	1.573.225
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	199.688	199.688



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.821.563	1.821.563
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.271.823	1.271.823
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	70.861	70.861
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152.406	152.406
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	356.797	356.797
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	356.789	356.789
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	571.395	571.395
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	152.469	152.469
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	152.469	152.469
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	356.797	356.797
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	356.797	356.797
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	571.395	571.395
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	580.299	580.299
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	935.047	935.047
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.491.049	1.491.049
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	94.737	94.737
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	487.479	487.479
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	543.616	543.616
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.491.073	1.491.073
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	88.218	88.162
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	442.999	442.999
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	68.567	68.567
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	95.822	95.822
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	137.004	137.004
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	209.698	209.698
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	334.587	334.587
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	486.812	486.812
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	615.151	615.151
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	808.691	808.691
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.461.204	1.461.204
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS			
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.085.261	1.080.742
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	893.012	889.845
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.076.728	1.073.715
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.273.739	1.268.091
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.224.842	1.220.382
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.237.073	1.232.931
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.702.636	1.700.610
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.378.367	2.372.546
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.138.176	3.126.392
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.160.612	4.141.020
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.575.118	2.575.118
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.316.642	5.316.642
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	200.029	199.900
5	ANDENES Y SARDINELES			
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	109.526	109.236
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	127.206	126.916
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	79.858	79.125
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83.748	82.957
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	87.328	86.568
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	338.367	338.238



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **SOACHA**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	32.636	32.548
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	58.159	57.642
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	121.738	121.669
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UN	835.401	833.773
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	92.909	92.613
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	125.901	125.606
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M, CONCRETO DE 3000 PSI	ML	50.452	50.135
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M, CONCRETO 3000 PSI	ML	76.578	75.938
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	133.043	134.652
5,16	TABleta PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	87.691	87.512
6	MOBILIARIO URBANO			
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	285.149	284.772
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	903.564	903.036
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	307.929	307.858
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	235.319	234.867
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	239.125	238.673
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	275.789	275.363
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	88.752	88.530
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	94.930	94.682
6,9	CANECA M-120	UN	421.382	421.326
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.121.904	1.121.678
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.473.143	4.472.992
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.599.911	4.599.760
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	649.230	649.088
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	856.931	856.362
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	722.735	722.735
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	358.117	357.891
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	763.557	763.419
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	8.461.394	8.460.264
7	SEÑALIZACIÓN			
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.313	5.313
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60.897	60.897
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	428.254	428.189
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	669.188	668.903
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	525.060	524.995
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	556.788	556.723
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	569.047	568.982
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	18.468	18.468
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROS DE 10x3.0 CM	UN	19.646	19.646
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	158.795	158.795



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)					
1	NORMA INV	PRELIMINARES			
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES			
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	45.369	45.369
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	86.861	86.861
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	108.132	108.132
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO			
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	154.482	156.498
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	180.517	189.276
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5.941	5.941
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1.578	1.578
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	366.159	364.986
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	94.367	93.923
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.143.733	1.132.339
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.152.303	1.140.909
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.223.062	1.211.668
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.186.580	1.175.186
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	466.549	475.309
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	436.298	438.314
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	77.980	77.980
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	14.911	14.831



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
3,17	430.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	5.858	5.818
3,18	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	862.545	856.042
3,19	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	897.578	890.783
3,20	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	920.453	913.461
3,21	*** SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.204	12.204
3,22	*** RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	112.384	112.384
3,23	442 MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	509.358	487.372
3,24	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	59.422	59.422
3,25	*** ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	229.977	229.977
4	NORMA INV OBRAS DE ARTE			
4,1	630.1 CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.324.475	1.317.098
4,2	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.098.205	1.090.979
4,3	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.179.739	1.172.228
4,4	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	803.548	796.235
4,5	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	976.758	969.156
4,6	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	769.107	761.500
4,7	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	940.953	933.046
4,8	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.036.922	1.029.316
4,9	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	794.982	787.074
4,10	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.116.030	1.108.122
4,11	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	22.732	22.732
4,12	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	27.613	27.613
4,13	641.1 ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.672	2.672
4,14	621.1 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.071.570	4.071.570
4,15	621.1 P PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.222.451	7.203.481
4,16	621.2 BASE ACAMPAÑADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.619.858	2.612.327
4,17	642.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	125.126	125.126
4,18	632.1 BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	610.670	609.766
4,19	632 P BARANDA METÁLICA	ML	646.914	646.914
4,20	*** DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	24.952	24.952
4,21	671.1 CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	602.852	595.654
4,22	673.1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	110.994	88.935
4,23	610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	80.664	87.410
4,24	630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	479.290	472.110
4,25	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	532.820	528.555
4,26	630.7 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	541.242	536.977
4,27	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	552.836	548.643
4,28	630 P CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	561.258	557.065
4,29	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	724.292	717.233
4,30	630.5 CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	894.657	887.319
4,31	681.1 GAVIÓN	M3	260.858	260.858
4,32	681.1 GAVIÓN MALLA PVC	M3	266.287	266.287
4,33	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	65.855	65.422
4,34	672.1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	22.527	22.310
4,35	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAJIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	14.941	14.941
4,36	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	20.545	20.545
4,37	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	27.035	27.035
4,38	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAJIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	32.055	32.055
4,39	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAJIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	40.684	40.684



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SOACHA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Sibaté	Soacha
4,40	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	10.718	10.718
4,41	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.036	12.036
4,42	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.460	12.460
4,43	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.242	9.242
4,44	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.276	13.276
4,45	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.060	11.060
4,46	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.276	13.276
4,47	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	24.336	24.336
4,48	661.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	872.739	872.638
4,49	660.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	469.474	467.923
4,50	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.555.856	1.555.856
4,51	680.3 RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	181.002	181.002
4,52	640.1 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.038	8.038
4,53	*** GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	115.740	115.740
4,54	*** GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	175.843	175.843
4,55	*** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	677.784	670.446
4,56	682.1 P COLCHONETA RENO	M3	290.228	290.228
4,57	*** TRINCHO EN MADERA	M2	92.874	92.874
4,58	*** CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSA BLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	64.994	64.994
4,59	*** FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	114.345	114.345
5	NORMA INV SEÑALIZACIÓN			
5,1	700.1 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.313	5.313
5,2	700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	60.897	60.897
5,3	730.3 TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	113.308	113.308
5,4	730.2 SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	94.954	94.954
5,5	730.1 DEFENSA METÁLICA	ML	197.952	197.643
5,6	701.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	18.468	18.468
6	NORMA INV MANTENIMIENTO VIAL			
6,1	310.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.200	1.200
6,2	801.6 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833
6,3	801.7 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443
6,4	211.1 REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135
6,5	801.1 ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371
6,6	801.4 LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597
6,7	810.1 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	22.710	22.710
6,8	810.3 EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	35.205	35.205
6,9	*** PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.324	16.324

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SUMAPAZ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	109.898	180.995	121.747	169.145	143.077	143.077	166.776	135.967	109.898	169.145
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	292.221	368.271	277.546	312.235	325.577	285.551	305.564	286.886	293.556	350.927
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	56.076	56.076	56.076	56.076	56.076	56.076	56.076	56.076	56.076	56.076
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	906.840	979.488	892.820	925.958	938.703	900.466	919.585	901.740	908.114	962.920
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.022.020	1.097.389	1.007.475	1.041.855	1.055.078	1.015.408	1.035.244	1.016.731	1.023.343	1.080.201
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	929.840	1.000.413	916.221	948.412	960.794	923.649	942.222	924.887	931.078	984.318
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.999	74.999	74.999	74.999	74.999	74.999	74.999	74.999	74.999	74.999
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	238.040	238.040	238.040	238.040	238.040	238.040	238.040	238.040	238.040	238.040
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	296.396	296.396	296.396	296.396	296.396	296.396	296.396	296.396	296.396	296.396
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	374.282	374.282	374.282	374.282	374.282	374.282	374.282	374.282	374.282	374.282
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	471.566	471.566	471.566	471.566	471.566	471.566	471.566	471.566	471.566	471.566
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	164.536	169.246	163.627	165.775	166.602	164.123	165.362	164.205	164.619	168.172
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	205.227	212.053	203.910	207.023	208.221	204.628	206.425	204.748	205.347	210.496
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	929.840	1.000.413	916.221	948.412	960.794	923.649	942.222	924.887	931.078	984.318
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	135.792	135.792	135.792	135.792	135.792	135.792	135.792	135.792	135.792	135.792
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS											
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	63.566	64.038	63.474	63.690	63.773	63.524	63.649	63.532	63.574	63.930
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	305.649	306.121	305.557	305.773	305.856	305.607	305.731	305.615	305.657	306.013
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	652.526	699.557	652.360	679.029	673.849	662.135	676.250	660.048	648.787	690.352
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	284.977	294.302	283.929	288.622	289.125	285.317	287.918	285.235	284.756	292.303
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	362.280	377.329	360.557	368.113	368.973	362.781	366.971	362.659	361.940	374.098
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	488.295	511.540	484.990	496.285	498.583	488.076	494.424	488.098	488.098	506.441
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140
3,8	POZO SÉPTICO ETHERNIT 1000 LT	UN	1.961.526	1.964.511	1.962.023	1.964.013	1.962.919	1.962.919	1.963.914	1.962.620	1.961.028	1.964.013
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	139.862	145.082	138.855	141.236	142.152	139.405	140.778	139.496	139.954	143.892
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	101.725	104.478	101.193	102.449	102.932	101.483	102.208	101.531	101.773	103.850
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	34.840	35.890	34.637	35.116	35.301	34.748	35.024	34.766	34.858	35.651
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	60.159	61.209	59.956	60.435	60.619	60.067	60.343	60.085	60.177	60.969
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	80.947	82.417	80.663	81.334	81.592	80.818	81.205	80.844	80.973	82.082
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	116.392	118.072	116.068	116.834	117.129	116.244	116.687	116.274	116.421	117.689
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	167.214	168.684	166.930	167.601	167.859	167.085	167.472	167.111	167.240	168.349
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.490.535	1.507.337	1.487.293	1.494.957	1.497.904	1.489.061	1.493.483	1.489.356	1.490.830	1.503.505
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.113.672	2.147.275	2.107.187	2.122.515	2.128.411	2.110.724	2.119.567	2.111.314	2.114.262	2.139.612
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.792.398	2.859.605	2.779.429	2.810.085	2.821.875	2.786.502	2.804.189	2.787.682	2.793.578	2.844.278
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	100.460	113.061	98.028	103.776	105.986	99.354	102.670	99.575	100.681	110.187



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	47.781	47.781	47.781	47.781	47.781	47.781	47.781	47.781	47.781	47.781
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	86.579	86.579	86.579	86.579	86.579	86.579	86.579	86.579	86.579	86.579
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.262.778	1.333.350	1.249.158	1.281.349	1.293.731	1.256.586	1.275.159	1.257.824	1.264.016	1.317.255
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	380.418	427.065	372.032	391.132	405.100	376.150	396.058	376.836	381.940	421.904
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	192.174	199.025	190.851	193.977	195.179	191.573	193.376	191.693	192.294	197.463
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	260.766	268.988	259.180	262.930	264.373	260.045	262.209	260.189	260.911	267.113
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	207.364	219.012	205.116	210.429	212.473	206.342	209.407	206.546	207.568	216.355
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	228.047	241.065	225.535	231.473	233.757	226.905	230.331	227.133	228.275	238.096
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	251.444	265.833	248.667	255.231	257.755	250.182	253.969	250.434	251.697	262.551
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	283.059	299.503	279.885	287.386	290.271	281.616	285.944	281.904	283.347	295.752
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	314.143	332.642	310.573	319.011	322.257	312.520	317.389	312.844	314.467	328.423
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	160.919	161.945	160.721	161.189	161.369	160.829	161.099	160.847	160.937	161.711
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.374.758	1.445.331	1.361.138	1.393.330	1.405.712	1.368.567	1.387.140	1.369.805	1.375.996	1.429.236
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	146.865	147.877	146.669	147.131	147.309	146.776	147.042	146.794	146.882	147.646
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	119.474	126.532	118.112	121.332	122.570	118.855	120.713	118.979	119.598	124.922
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	132.211	140.844	130.545	134.483	135.997	131.453	133.725	131.605	132.362	138.875
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	151.909	162.735	149.820	154.758	156.657	150.959	153.808	151.149	152.099	160.266
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.181.132	1.251.705	1.167.512	1.199.704	1.212.086	1.174.941	1.193.514	1.176.179	1.182.370	1.235.610
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	95.373	97.373	94.987	95.899	96.250	95.197	95.724	95.233	95.408	96.917
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	420.280	451.798	414.198	428.574	434.104	417.515	425.810	418.068	420.833	444.610
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.293.405	1.363.978	1.279.785	1.311.977	1.324.359	1.287.214	1.305.787	1.288.452	1.294.643	1.347.883
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.261.245	1.337.862	1.246.458	1.281.407	1.294.850	1.254.523	1.274.687	1.255.867	1.262.589	1.320.389
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.252.867	1.323.439	1.239.247	1.271.438	1.283.820	1.246.675	1.265.248	1.247.913	1.254.105	1.307.344
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.327.928	1.398.501	1.314.309	1.346.500	1.358.882	1.321.737	1.340.310	1.322.975	1.329.166	1.382.406
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.442.810	1.513.382	1.429.190	1.461.382	1.473.763	1.436.619	1.455.192	1.437.857	1.444.048	1.497.288
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	488.918	558.245	475.538	507.163	519.325	482.836	501.080	484.052	490.135	542.435
4,30	CASETÓN DE ICOPA H=0,40, RECUPERABLE	M2	45.784	45.784	45.784	45.784	45.784	45.784	45.784	45.784	45.784	45.784
5	MAMPOSTERÍA											
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	44.216	46.022	43.868	44.692	45.009	44.058	44.533	44.090	44.248	45.611
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	53.076	54.882	52.727	53.551	53.868	52.917	53.393	52.949	53.108	54.470
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	51.912	52.384	51.821	52.036	52.119	51.870	51.995	51.879	51.920	52.276
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	239.021	239.966	238.839	239.270	239.436	238.938	239.187	238.955	239.038	239.751
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	76.091	78.092	75.705	76.618	76.969	75.916	76.442	75.951	76.126	77.635
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	51.237	52.249	51.042	51.503	51.681	51.148	51.415	51.166	51.255	52.018
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	169.924	171.813	169.559	170.421	170.753	169.758	170.255	169.791	169.957	171.383
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	158.845	165.513	157.558	160.599	161.769	158.260	160.014	158.377	158.962	163.992
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	141.564	141.564	141.564	141.564	141.564	141.564	141.564	141.564	141.564	141.564
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	89.970	89.970	89.970	89.970	89.970	89.970	89.970	89.970	89.970	89.970
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	132.784	132.784	132.784	132.784	132.784	132.784	132.784	132.784	132.784	132.784
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	87.556	87.556	87.556	87.556	87.556	87.556	87.556	87.556	87.556	87.556

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	172.629	172.629	172.629	172.629	172.629	172.629	172.629	172.629	172.629	172.629
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	105.735	105.735	105.735	105.735	105.735	105.735	105.735	105.735	105.735	105.735
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	189.008	189.008	189.008	189.008	189.008	189.008	189.008	189.008	189.008	189.008
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925	113.925
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	65.342	66.292	65.159	65.592	65.759	65.259	65.509	65.276	65.359	66.075
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	41.419	41.894	41.328	41.544	41.628	41.378	41.503	41.386	41.428	41.786
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	85.470	86.103	85.348	85.366	85.747	85.414	85.581	85.425	85.481	85.958
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	52.329	52.645	52.268	52.412	52.467	52.301	52.384	52.306	52.334	52.573
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	94.067	94.700	93.945	94.234	94.345	94.012	94.178	94.023	94.078	94.556
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	56.227	56.543	56.166	56.310	56.366	56.199	56.282	56.205	56.233	56.471
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	155.265	158.430	154.654	156.098	156.653	154.987	155.820	155.043	155.321	157.708
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	89.427	91.009	89.121	89.843	90.121	89.288	89.704	89.316	89.454	90.648
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	60.047	60.680	59.925	60.214	60.325	59.992	60.158	60.003	60.058	60.536
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.626	38.942	38.565	38.709	38.765	38.598	38.681	38.604	38.631	38.870
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	122.743	124.009	122.499	123.076	123.299	122.632	122.965	122.654	122.766	123.721
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	73.166	73.799	73.044	73.332	73.443	73.110	73.277	73.121	73.177	73.654
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	139.321	140.333	139.126	139.587	139.765	139.232	139.499	139.250	139.339	140.102
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79.655	80.161	79.557	79.788	79.877	79.610	79.744	79.619	79.664	80.045
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	277.924	282.354	277.068	279.090	279.867	277.535	278.701	277.613	278.001	281.344
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	153.207	155.422	152.780	153.790	154.179	153.013	153.596	153.052	153.246	154.917
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	139.099	140.435	138.841	139.451	139.685	138.982	139.333	139.005	139.122	140.131
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	78.446	79.114	78.317	78.621	78.739	78.387	78.563	78.399	78.457	78.961
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	78.644	80.061	78.371	79.017	79.266	78.520	78.893	78.545	78.669	79.738
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	48.808	49.517	48.671	48.994	49.119	48.746	48.932	48.758	48.820	49.355
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	57.963	58.596	57.841	58.130	58.241	57.908	58.074	57.919	57.974	58.452
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	37.219	37.535	37.158	37.302	37.357	37.191				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	224.416	224.416	224.416	224.416	224.416	224.416	224.416	224.416	224.416	224.416
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	103.615	103.615	103.615	103.615	103.615	103.615	103.615	103.615	103.615	103.615
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	70.737	70.737	70.737	70.737	70.737	70.737	70.737	70.737	70.737	70.737
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	64.649	64.649	64.649	64.649	64.649	64.649	64.649	64.649	64.649	64.649
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	94.997	94.997	94.997	94.997	94.997	94.997	94.997	94.997	94.997	94.997
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=20	ML	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=30	ML	36.657	36.657	36.657	36.657	36.657	36.657	36.657	36.657	36.657	36.657
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660	52.660
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	68.140	68.140	68.140	68.140	68.140	68.140	68.140	68.140	68.140	68.140
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=40	ML	33.672	33.672	33.672	33.672	33.672	33.672	33.672	33.672	33.672	33.672
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=90	ML	85.178	85.178	85.178	85.178	85.178	85.178	85.178	85.178	85.178	85.178
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	524.455	524.455	524.455	524.455	524.455	524.455	524.455	524.455	524.455	524.455
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	211.356	211.356	211.356	211.356	211.356	211.356	211.356	211.356	211.356	211.356
7,41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2	414.185	414.185	414.185	414.185	414.185	414.185	414.185	414.185	414.185	414.185
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	458.304	458.304	458.304	458.304	458.304	458.304	458.304	458.304	458.304	458.304
7,43	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	94.662	94.662	94.662	94.662	94.662	94.662	94.662	94.662	94.662	94.662
7,44	TEJA TERMOACÚSTICA ONDULADA	M2	91.725	91.725	91.725	91.725	91.725	91.725	91.725	91.725	91.725	91.725
7,45	TEJA TERMOACÚSTICA MADRILEÑA	M2	132.475	132.475	132.475	132.475	132.475	132.475	132.475	132.475	132.475	132.475
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731	84.731
7,47	FACHADA EN PANEL LÁMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	639.904	639.904	639.904	639.904	639.904	639.904	639.904	639.904	639.904	639.904
8	MORTEROS Y CONCRETOS											
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	578.652	646.908	565.479	596.614	608.589	572.664	590.627	573.861	579.849	631.341
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	548.665	617.182	535.442	566.696	578.717	542.654	560.686	543.856	549.867	601.556
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	510.531	581.063	496.919	529.092	541.466	504.343	522.905	505.580	511.768	564.978
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	471.877	538.558	459.008	489.425	501.123	466.027	483.575	467.197	473.047	523.351
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	434.820	501.987	421.858	452.496	464.280	428.928	446.604	430.106	435.999	486.670
8,6	CONCRETO 1500 PSI											



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A -150A - 25kA - 240V	UN	792.704	792.704	792.704	792.704	792.704	792.704	792.704	792.704	792.704	792.704
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A -40A - 50kA - 240V	UN	1.267.539	1.267.539	1.267.539	1.267.539	1.267.539	1.267.539	1.267.539	1.267.539	1.267.539	1.267.539
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A -100A - 50kA - 240V	UN	1.280.326	1.280.326	1.280.326	1.280.326	1.280.326	1.280.326	1.280.326	1.280.326	1.280.326	1.280.326
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A -150A - 50kA - 240V	UN	736.189	736.189	736.189	736.189	736.189	736.189	736.189	736.189	736.189	736.189
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	107.481	107.481	107.481	107.481	107.481	107.481	107.481	107.481	107.481	107.481
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	119.289	119.289	119.289	119.289	119.289	119.289	119.289	119.289	119.289	119.289
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	111.507	111.507	111.507	111.507	111.507	111.507	111.507	111.507	111.507	111.507
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	122.515	122.515	122.515	122.515	122.515	122.515	122.515	122.515	122.515	122.515
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	126.852	126.852	126.852	126.852	126.852	126.852	126.852	126.852	126.852	126.852
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	105.660	105.660	105.660	105.660	105.660	105.660	105.660	105.660	105.660	105.660
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	183.468	183.468	183.468	183.468	183.468	183.468	183.468	183.468	183.468	183.468
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	129.764	129.764	129.764	129.764	129.764	129.764	129.764	129.764	129.764	129.764
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	109.735	109.735	109.735	109.735	109.735	109.735	109.735	109.735	109.735	109.735
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	112.968	112.968	112.968	112.968	112.968	112.968	112.968	112.968	112.968	112.968
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	172.758	172.758	172.758	172.758	172.758	172.758	172.758	172.758	172.758	172.758
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	917.487	927.381	916.651	921.792	921.910	918.273	921.087	918.096	917.110	925.308
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.284.301	1.302.822	1.282.874	1.292.579	1.292.592	1.285.986	1.291.279	1.285.609	1.283.526	1.298.965
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.209.199	2.241.441	2.207.271	2.224.492	2.223.676	2.212.990	2.222.313	2.212.152	2.207.565	2.234.821
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.107.319	5.203.417	5.097.362	5.146.224	5.150.138	5.112.128	5.139.093	5.111.007	5.104.606	5.182.967
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	15.401.138	15.401.138	15.401.138	15.401.138	15.401.138	15.401.138	15.401.138	15.401.138	15.401.138	15.401.138
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	18.276.612	18.276.612	18.276.612	18.276.612	18.276.612	18.276.612	18.276.612	18.276.612	18.276.612	18.276.612
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	23.133.712	23.133.712	23.133.712	23.133.712	23.133.712	23.133.712	23.133.712	23.133.712	23.133.712	23.133.712
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	40.486.099	40.486.099	40.486.099	40.486.099	40.486.099	40.486.099	40.486.099	40.486.099	40.486.099	40.486.099

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: **SUMAPAZ**

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.299.953	8.299.953	8.299.953	8.299.953	8.299.953	8.299.953	8.299.953	8.299.953	8.299.953	8.299.953
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	22.255.443	22.255.443	22.255.443	22.255.443	22.255.443	22.255.443	22.255.443	22.255.443	22.255.443	22.255.443
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	28.344.878	28.344.878	28.344.878	28.344.878	28.344.878	28.344.878	28.344.878	28.344.878	28.344.878	28.344.878
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.404.547	1.404.547	1.404.547	1.404.547	1.404.547	1.404.547	1.404.547	1.404.547	1.404.547	1.404.547
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.873.577	2.873.577	2.873.577	2.873.577	2.873.577	2.873.577	2.873.577	2.873.577	2.873.577	2.873.577
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.602.093	4.602.093	4.602.093	4.602.093	4.602.093	4.602.093	4.602.093	4.602.093	4.602.093	4.602.093
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.349.891	5.349.891	5.349.891	5.349.891	5.349.891	5.349.891	5.349.891	5.349.891	5.349.891	5.349.891
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.721.009	7.721.009	7.721.009	7.721.009	7.721.009	7.721.009	7.721.009	7.721.009	7.721.009	7.721.009
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	11.078.244	11.078.244	11.078.244	11.078.244	11.078.244	11.078.244	11.078.244	11.078.244	11.078.244	11.078.244
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	80.355	80.355	80.355	80.355	80.355	80.355	80.355	80.355	80.355	80.355
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	106.716	106.716	106.716	106.716	106.716	106.716	106.716	106.716	106.716	106.716
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	306.168	306.168	306.168	306.168	306.168	306.168	306.168	306.168	306.168	306.168
12,146	ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177	50.177
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	72.922	72.922	72.922	72.922	72.922	72.922	72.922	72.922	72.922	72.922
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	255.023	255.023	255.023	255.023	255.023	255.023	255.023	255.023	255.023	255.023
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	335.317	335.317	335.317	335.317	335.317	335.317	335.317	335.317	335.317	335.317
13	PISOS BASES											
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	46.516	48.119	46.207	46.938	47.219	46.375	46.797	46.404	46.544	47.753
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	48.782	50.384	48.472	49.203	49.485	48.641	49.063	48.669	48.810	50.019
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.334	27.655	27.272	27.419	27.475	27.306	27.391	27.312	27.340	27.582
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	39.547	42.752	38.928	40.390	40.952	39.265	40.109	39.322	39.603	42.021
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	93.095	96.300	92.476	93.939	94.501	92.814	93.657	92.870	93.151	95.569
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	50.910	52.253	50.650	51.263	51.499	50.792	51.145	50.815	50.933	51.947
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	94.278	100.947	92.992	96.033	97.203	93.693	95.448	93.810	94.395	99.426
13,8	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 2500 PSI	M2	113.680	124.349	111.621	116.488	118.360	112.744	115.552	112.932	113.868	121.916
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	50.309	50.309	50.309	50.309	50.309	50.309	50.309	50.309	50.309	50.309
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36.203	36.203	36.203	36.203	36.203	36.203	36.203	36.203	36.203	36.203
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.766	42.766	42.766	42.766	42.766	42.766	42.766	42.766	42.766	42.766
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	66.236	72.238	65.078	67.816	68.868	65.710	67.289	65.815	66.342	70.869
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	78.449	85.783	77.033	80.379	81.666	77.805	79.735	77.934	78.577	84.111
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	111.898	123.234	109.711	114.882	116.870	110.904	113.887	111.103	112.097	120.649
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	142.238	194.365	132.178	155.955	165.100	137.664	151.383	138.579	143.152	182.477
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	130.162	179.065	125.018	149.839	151.946	132.491	146.198	131.945	128.820	168.646
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS											
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	88.442	88.442	88.442	88.442	88.442	88.442	88.442	88.442	88.442	88.442



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	59.522	59.522	59.522	59.522	59.522	59.522	59.522	59.522	59.522	59.522
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	90.123	91.725	89.813	90.544	90.826	89.982	90.404	90.010	90.151	91.360
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	94.873	96.475	94.563	95.294	95.576	94.732	95.154	94.760	94.901	96.110
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	99.347	100.949	99.038	99.769	100.050	99.206	99.628	99.234	99.375	100.584
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	120.082	120.723	119.958	120.250	120.363	120.025	120.194	120.037	120.093	120.576
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	78.434	79.595	78.210	78.740	78.943	78.332	78.638	78.353	78.454	79.330
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	249.892	252.777	249.336	250.651	251.158	249.639	250.398	249.690	249.943	252.119
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	70.807	72.609	70.460	71.282	71.598	70.649	71.124	70.681	70.839	72.198
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	50.152	50.152	50.152	50.152	50.152	50.152	50.152	50.152	50.152	50.152
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	20.158	20.899	20.015	20.353	20.483	20.288	20.288	20.106	20.171	20.730
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504	19.504
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494	18.494
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	52.613	52.613	52.613	52.613	52.613	52.613	52.613	52.613	52.613	52.613
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	20.894	20.894	20.894	20.894	20.894	20.894	20.894	20.894	20.894	20.894
14,18	LUSTÓN M.H. AMARILLO	M2	120.406	120.406	120.406	120.406	120.406	120.406	120.406	120.406	120.406	120.406
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	175.421	177.665	174.988	176.012	176.405	175.224	175.815	175.264	175.460	177.153
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	44.533	45.478	44.351	44.782	44.948	44.450	44.699	44.467	44.550	45.263
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	73.309	73.309	73.309	73.309	73.309	73.309	73.309	73.309	73.309	73.309
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	83.591	83.591	83.591	83.591	83.591	83.591	83.591	83.591	83.591	83.591
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	86.952	86.952	86.952	86.952	86.952	86.952	86.952	86.952	86.952	86.952
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	73.898	74.539	73.774	74.067	74.179	73.842	74.010	73.853	73.909	74.393
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	82.588	83.229	82.464	82.757	82.869	82.532	82.701	82.543	82.599	83.083
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	77.273	78.690	77.000	77.646	77.895	77.149	77.522	77.174	77.298	78.367
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	33.457	33.457	33.457	33.457	33.457	33.457	33.457	33.457	33.457	33.457
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	191.548	191.548	191.548	191.548	191.548	191.548	191.548	191.548	191.548	191.548
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365	19.365
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	37.291	37.291	37.291	37.291	37.291	37.291	37.291	37.291	37.291	37.291
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	25.206	25.206	25.206	25.206	25.206	25.206	25.206	25.206	25.206	25.206
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268	7.268
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425	32.425
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004	30.004
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	26.793	26.793	26.793	26.793	26.793	26.793	26.793	26.793	26.793	26.793
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITO	M2	30.974	30.974	30.974	30.974	30.974	30.974	30.974	30.974	30.974	30.974
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	107.548	107.548	107.548	107.548	107.548	107.548	107.548	107.548	107.548	107.548
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	95.596	95.596	95.596	95.596	95.596	95.596	95.596	95.596	95.596	95.596
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.584	71.584	71.584	71.584	71.584	71.584	71.584	71.584	71.584	71.584
14,44	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	140.340	140.340	140.340	140.340	140.340	140.340	140.340	140.340	140.340	140.340
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	163.402	163.402	163.402	163.402	163.402	163.402	163.402	163.402	163.402	163.402
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	97.829	97.829	97.829	97.829	97.829	97.829	97.829	97.829	97.829	97.829
14,48	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	345.977	345.977	345.977	345.977	345.977	345.977	345.977	345.977	345.977	345.977



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
15	CIELO RASO											
15,1	APLIQUE YESO	ML	112.497	112.497	112.497	112.497	112.497	112.497	112.497	112.497	112.497	112.497
15,2	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2	58.343	58.343	58.343	58.343	58.343	58.343	58.343	58.343	58.343	58.343
15,3	CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	97.487	97.487	97.487	97.487	97.487	97.487	97.487	97.487	97.487	97.487
15,4	CIELO RASO DURACUSTIC. INC ESTRUCTURA	M2	98.499	98.499	98.499	98.499	98.499	98.499	98.499	98.499	98.499	98.499
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	79.040	79.040	79.040	79.040	79.040	79.040	79.040	79.040	79.040	79.040
15,6	CIELO RASO TRIPLEX (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	120.410	120.410	120.410	120.410	120.410	120.410	120.410	120.410	120.410	120.410
15,7	CORNISAS YESO	ML	74.124	74.124	74.124	74.124	74.124	74.124	74.124	74.124	74.124	74.124
15,8	LISTÓN M.H. PINO ROMERÓN (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	159.304	159.304	159.304	159.304	159.304	159.304	159.304	159.304	159.304	159.304
15,9	MALLA CON VENA	M2	27.638	27.638	27.638	27.638	27.638	27.638	27.638	27.638	27.638	27.638
15,10	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	90.614	90.614	90.614	90.614	90.614	90.614	90.614	90.614	90.614	90.614
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
16,1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896
16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489	42.489
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372
16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447	81.447
16,6	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321	163.321
16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	110.463	181.560	122.313	169.711	143.642	143.642	167.341	136.532	98.614	169.711
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	126.591	172.796	117.675	138.751	146.857	122.538	134.697	123.349	127.402	162.259
16,10	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	250.299	355.749	272.802	244.363	353.379	296.501	343.899	265.693	308.351	355.749
16,11	AFRIMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	85.148	156.245	96.998	144.396	118.327	118.327	142.026	111.217	85.148	144.396
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	207.415	307.740	224.793	196.355	305.370	248.492	295.890	217.684	260.342	307.740
16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	236.147	341.597	258.650	230.212	339.227	282.349	329.747	251.541	294.199	341.597
17	APARATOS SANITARIOS											
17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	427.115	427.115	427.115	427.115	427.115	427.115	427.115	427.115	427.115	427.115
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.306.215	1.306.215	1.306.215	1.306.215	1.306.215	1.306.215	1.306.215	1.306.215	1.306.215	1.306.215
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	685.626	685.626	685.626	685.626	685.626	685.626	685.626	685.626	685.626	685.626
17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	176.967	176.967	176.967	176.967	176.967	176.967	176.967	176.967	176.967	176.967
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	268.802	268.802	268.802	268.802	268.802	268.802	268.802	268.802	268.802	268.802
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	248.793	248.793	248.793	248.793	248.793	248.793	248.793	248.793	248.793	248.793
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	568.001	568.001	568.001	568.001	568.001	568.001	568.001	568.001	568.001	568.001
17,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.497.646	1.497.646	1.497.646	1.497.646	1.497.646	1.497.646	1.497.646	1.497.646	1.497.646	1.497.646
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	411.042	411.042	411.042	411.042	411.042	411.042	411.042	411.042	411.042	411.042
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	290.626	290.626	290.626	290.626	290.626	290.626	290.626	290.626	290.626	290.626
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	119.605	119.605	119.605	119.605	119.605	119.605	119.605	119.605	119.605	119.605



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.796.424	8.796.424	8.796.424	8.796.424	8.796.424	8.796.424	8.796.424	8.796.424	8.796.424	8.796.424
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.586.964	15.586.964	15.586.964	15.586.964	15.586.964	15.586.964	15.586.964	15.586.964	15.586.964	15.586.964
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.067.572	4.067.572	4.067.572	4.067.572	4.067.572	4.067.572	4.067.572	4.067.572	4.067.572	4.067.572
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.208.104	13.208.104	13.208.104	13.208.104	13.208.104	13.208.104	13.208.104	13.208.104	13.208.104	13.208.104
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.350.412	12.350.412	12.350.412	12.350.412	12.350.412	12.350.412	12.350.412	12.350.412	12.350.412	12.350.412
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.260.030	1.260.030	1.260.030	1.260.030	1.260.030	1.260.030	1.260.030	1.260.030	1.260.030	1.260.030
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	136.538	136.538	136.538	136.538	136.538	136.538	136.538	136.538	136.538	136.538
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.275.615	2.276.297	2.275.483	2.275.794	2.275.914	2.275.555	2.275.734	2.275.567	2.275.627	2.276.141
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.272.795	1.290.428	1.269.392	1.277.435	1.280.529	1.271.248	1.275.888	1.271.557	1.273.104	1.286.407
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.321.305	5.334.956	5.318.670	5.324.897	5.327.292	5.320.107	5.323.700	5.320.346	5.321.544	5.331.842
20	INSTALACIONES RED GASES											
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	73.396	73.396	73.396	73.396	73.396	73.396	73.396	73.396	73.396	73.396
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	87.189	87.189	87.189	87.189	87.189	87.189	87.189	87.189	87.189	87.189
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	29.244	29.244	29.244	29.244	29.244	29.244	29.244	29.244	29.244	29.244
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	40.277	40.277	40.277	40.277	40.277	40.277	40.277	40.277	40.277	40.277
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.178	35.178	35.178	35.178	35.178	35.178	35.178	35.178	35.178	35.178
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37.059	37.059	37.059	37.059	37.059	37.059	37.059	37.059	37.059	37.059
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46.636	46.636	46.636	46.636	46.636	46.636	46.636	46.636	46.636	46.636
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	29.198	29.198	29.198	29.198	29.198	29.198	29.198	29.198	29.198	29.198
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	56.099	56.099	56.099	56.099	56.099	56.099	56.099	56.099	56.099	56.099
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	94.367	94.367	94.367	94.367	94.367	94.367	94.367	94.367	94.367	94.367
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	137.263	137.263	137.263	137.263	137.263	137.263	137.263	137.263	137.263	137.263
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	593.594	593.594	593.594	593.594	593.594	593.594	593.594	593.594	593.594	593.594
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS											
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	327.183	327.183	327.183	327.183	327.183	327.183	327.183	327.183	327.183	327.183
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	53.012	53.012	53.012	53.012	53.012	53.012	53.012	53.012	53.012	53.012
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	101.429	101.429	101.429	101.429	101.429	101.429	101.429	101.429	101.429	101.429
21,4	CÁMARA CCTV	UN	341.950	341.950	341.950	341.950	341.950	341.950	341.950	341.950	341.950	341.950
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77.886	77.886	77.886	77.886	77.886	77.886	77.886	77.886	77.886	77.886
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	873.377	873.377	873.377	873.377	873.377	873.377	873.377	873.377	873.377	873.377
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.167.228	2.167.228	2.167.228	2.167.228	2.167.228	2.167.228	2.167.228	2.167.228	2.167.228	2.167.228
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.245	20.245	20.245	20.245	20.245	20.245	20.245	20.245	20.245	20.245
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	334.062	334.062	334.062	334.062	334.062	334.062	334.062	334.062	334.062	334.062
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	55.181	55.181	55.181	55.181	55.181	55.181	55.181	55.181	55.181	55.181
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.912	5.912	5.912	5.912	5.912	5.912	5.912	5.912	5.912	5.912
21,12	SPLITERS	UN	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622	9.622
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	19.421	19.421	19.421	19.421	19.421	19.421	19.421	19.421	19.421	19.421



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	28.008	28.008	28.008	28.008	28.008	28.008	28.008	28.008	28.008	28.008
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	186.032	186.032	186.032	186.032	186.032	186.032	186.032	186.032	186.032	186.032
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	48.764	48.764	48.764	48.764	48.764	48.764	48.764	48.764	48.764	48.764
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	157.501	157.501	157.501	157.501	157.501	157.501	157.501	157.501	157.501	157.501
21,19	RACK 2' X 24"	UN	229.088	229.088	229.088	229.088	229.088	229.088	229.088	229.088	229.088	229.088
21,20	RACK 3' X 24"	UN	465.778	465.778	465.778	465.778	465.778	465.778	465.778	465.778	465.778	465.778
21,21	RACK 5' X 24"	UN	540.310	540.310	540.310	540.310	540.310	540.310	540.310	540.310	540.310	540.310
21,22	RACK 7' X 24"	UN	587.816	587.816	587.816	587.816	587.816	587.816	587.816	587.816	587.816	587.816
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	719.758	719.758	719.758	719.758	719.758	719.758	719.758	719.758	719.758	719.758
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	416.182	416.182	416.182	416.182	416.182	416.182	416.182	416.182	416.182	416.182
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	186.214	186.214	186.214	186.214	186.214	186.214	186.214	186.214	186.214	186.214
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20.296	20.296	20.296	20.296	20.296	20.296	20.296	20.296	20.296	20.296
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	41.256	41.256	41.256	41.256	41.256	41.256	41.256	41.256	41.256	41.256
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
21,29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510
21,30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	50.012	50.012	50.012	50.012	50.012	50.012	50.012	50.012	50.012	50.012
21,31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	53.370	53.370	53.370	53.370	53.370	53.370	53.370	53.370	53.370	53.370
21,32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	33.659	33.659	33.659	33.659	33.659	33.659	33.659	33.659	33.659	33.659
21,33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	38.067	38.067	38.067	38.067	38.067	38.067	38.067	38.067	38.067	38.067
21,34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	40.803	40.803	40.803	40.803	40.803	40.803	40.803	40.803	40.803	40.803
21,35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	77.079	77.079	77.079	77.079	77.079	77.079	77.079	77.079	77.079	77.079
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	965.962	965.962	965.962	965.962	965.962	965.962	965.962	965.962	965.962	965.962
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	490.900	490.900	490.900	490.900	490.900	490.900	490.900	490.900	490.900	490.900
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	153.079	153.079	153.079	153.079	153.079	153.079	153.079	153.079	153.079	153.079
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951	11.951
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18.772	18.772	18.772	18.772	18.772	18.772	18.772	18.772	18.772	18.772
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30.667	30.667	30.667	30.667	30.667	30.667	30.667	30.667	30.667	30.667
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388	6.388
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1/2". INC CABLE 4 PARES	ML	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1". INC CABLE 10 PARES	ML	30.035	30.035	30.035	30.035	30.035	30.035	30.035	30.035	30.035	30.035
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 . INC TUBERÍA 1"	ML	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACIÓN)	ML	32.094	32.094	32.094	32.094	32.094	32.094	32.094	32.094	32.094	32.094
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	911.392	911.392	911.392	911.392	911.392	911.392	911.392	911.392	911.392	911.392



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SUMAPAZ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.975.508	1.975.508	1.975.508	1.975.508	1.975.508	1.975.508	1.975.508	1.975.508	1.975.508	1.975.508
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.378.792	1.378.792	1.378.792	1.378.792	1.378.792	1.378.792	1.378.792	1.378.792	1.378.792	1.378.792
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	72.292	72.292	72.292	72.292	72.292	72.292	72.292	72.292	72.292	72.292
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	164.663	164.663	164.663	164.663	164.663	164.663	164.663	164.663	164.663	164.663
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	386.190	386.190	386.190	386.190	386.190	386.190	386.190	386.190	386.190	386.190
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731	164.731
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199	386.199
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809	618.809
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	624.183	624.183	624.183	624.183	624.183	624.183	624.183	624.183	624.183	624.183
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.009.093	1.009.093	1.009.093	1.009.093	1.009.093	1.009.093	1.009.093	1.009.093	1.009.093	1.009.093
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.610.893	1.610.893	1.610.893	1.610.893	1.610.893	1.610.893	1.610.893	1.610.893	1.610.893	1.610.893
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	102.057	102.057	102.057	102.057	102.057	102.057	102.057	102.057	102.057	102.057
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	523.470	523.470	523.470	523.470	523.470	523.470	523.470	523.470	523.470	523.470
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	587.495	587.495	587.495	587.495	587.495	587.495	587.495	587.495	587.495	587.495
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.610.843	1.610.843	1.610.843	1.610.843	1.610.843	1.610.843	1.610.843	1.610.843	1.610.843	1.610.843
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	95.339	95.972	95.217	95.506	95.617	95.284	95.450	95.295	95.350	95.828
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	475.208	475.208	475.208	475.208	475.208	475.208	475.208	475.208	475.208	475.208
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	73.718	73.718	73.718	73.718	73.718	73.718	73.718	73.718	73.718	73.718
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	103.278	103.278	103.278	103.278	103.278	103.278	103.278	103.278	103.278	103.278
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	147.952	147.952	147.952	147.952	147.952	147.952	147.952	147.952	147.952	147.952
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	226.593	226.593	226.593	226.593	226.593	226.593	226.593	226.593	226.593	226.593
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	362.101	362.101	362.101	362.101	362.101	362.101	362.101	362.101	362.101	362.101
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	524.704	524.704	524.704	524.704	524.704	524.704	524.704	524.704	524.704	524.704
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	663.720	663.720	663.720	663.720	663.720	663.720	663.720	663.720	663.720	663.720
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	872.782	872.782	872.782	872.782	872.782	872.782	872.782	872.782	872.782	872.782
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.580.775	1.580.775	1.580.775	1.580.775	1.580.775	1.580.775	1.580.775	1.580.775	1.580.775	1.580.775
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS											
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.157.900	1.200.219	1.149.733	1.169.036	1.176.461	1.154.187	1.165.324	1.154.929	1.158.642	1.190.568
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	935.213	955.630	931.273	940.586	944.168	933.422	938.795	933.780	935.571	950.974
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.148.469	1.176.682	1.143.024	1.155.893	1.160.843	1.145.994	1.153.418	1.146.488	1.148.964	1.170.248
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.363.719	1.416.618	1.353.510	1.377.640	1.386.921	1.359.078	1.373.000	1.360.006	1.364.647	1.404.555
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.291.265	1.320.016	1.285.717	1.298.832	1.303.875	1.288.743	1.296.309	1.289.247	1.291.769	1.313.459
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.324.132	1.362.925	1.316.646	1.334.341	1.341.147	1.320.729	1.330.938	1.321.409	1.324.813	1.354.078
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.751.030	1.769.298	1.747.506	1.755.837	1.759.041	1.749.427	1.754.234	1.749.747	1.751.349	1.765.131
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.464.906	2.518.419	2.454.582	2.478.988	2.488.375	2.460.213	2.474.294	2.461.150	2.465.844	2.506.213
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.325.210	3.436.717	3.303.690	3.354.554	3.374.118	3.315.427	3.344.773	3.317.383	3.327.166	3.411.287
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.411.901	4.597.298	4.376.121	4.460.690	4.493.217	4.395.636	4.444.428	4.398.888	4.415.153	4.555.017
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.753.624	2.753.624	2.753.624	2.753.624	2.753.624	2.753.624	2.753.624	2.753.624	2.753.624	2.753.624
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.713.852	5.713.852	5.713.852	5.713.852	5.713.852	5.713.852	5.713.852	5.713.852	5.713.852	5.713.852
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	207.247	208.081	207.086	207.467	207.613	207.174	207.393	207.189	207.262	207.891
5	ANDENES Y SARDINELES											
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	117.457	120.764	116.819	118.327	118.908	117.167	118.037	117.225	117.515	120.010



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	136.697	140.004	136.059	137.567	138.148	136.407	137.277	136.465	136.755	139.250
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	86.142	93.143	84.790	87.984	89.213	85.527	87.370	85.650	86.265	91.546
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	90.200	97.606	88.771	92.149	93.449	89.551	91.500	89.680	90.330	95.917
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	94.204	101.399	92.816	96.098	97.360	93.573	95.467	93.699	94.331	99.758
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	364.714	365.548	364.554	364.934	365.080	364.641	364.861	364.656	364.729	365.358
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.519	34.359	33.357	33.740	33.888	33.446	33.667	33.460	33.534	34.168
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	62.493	67.427	61.540	63.791	64.657	62.060	63.358	62.146	62.579	66.302
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	128.644	129.089	128.558	128.761	128.839	128.604	128.722	128.612	128.651	128.987
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-B-20	UN	874.344	887.322	871.839	877.759	880.036	873.205	876.621	873.433	874.571	884.362
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	96.857	98.764	96.489	97.359	97.693	96.690	97.191	96.723	96.890	98.329
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	133.580	135.487	133.212	134.082	134.416	133.412	133.914	133.446	133.613	135.052
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	53.293	56.255	52.721	54.072	54.592	53.033	53.812	53.085	53.345	55.579
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	81.905	87.900	80.748	83.482	84.534	81.379	82.957	81.484	82.010	86.533
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	145.425	156.297	148.801	146.616	155.848	150.838	154.935	148.259	151.880	156.196
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	91.893	93.047	91.671	92.197	92.400	91.792	92.096	91.812	91.914	92.784
6	MOBILIARIO URBANO											
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	304.966	308.493	304.286	305.894	306.513	304.657	305.585	304.719	305.028	307.689
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	973.248	978.186	972.295	974.548	975.414	972.815	974.114	972.902	973.335	977.060
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	327.839	328.510	327.709	328.016	328.133	327.780	327.957	327.792	327.851	328.357
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	250.015	254.247	249.198	251.129	251.871	249.644	250.575	249.718	250.089	253.282
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	253.820	258.052	253.003	254.934	255.676	253.449	254.563	253.523	253.894	257.087
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	293.966	297.996	293.188	295.027	295.734	293.613	294.673	293.683	294.037	297.077
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	93.672	96.204	93.184	94.339	94.783	93.450	94.117	93.495	93.717	95.627
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	102.943	105.777	102.396	103.689	104.186	102.695	103.440	102.744	102.993	105.131
6,9	CANECA M-120	UN	454.087	454.720	453.965	454.254	454.365	454.032	454.198	454.043	454.098	454.576
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.206.550	1.208.666	1.206.142	1.207.107	1.207.478	1.206.365	1.206.922	1.206.402	1.206.588	1.208.184
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.839.731	4.841.142	4.839.459	4.840.102	4.840.350	4.839.607	4.839.978	4.839.632	4.839.756	4.840.820
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.977.277	4.978.688	4.977.005	4.977.648	4.977.896	4.977.153	4.977.524	4.977.178	4.977.302	4.978.366
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	701.237	702.580	700.977	701.590	701.826	701.119	701.472	701.142	701.260	702.274
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	926.769	932.142	925.732	928.183	929.126	926.298	927.712	926.392	926.863	930.917
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	778.519	778.519	778.519	778.519	778.519	778.519	778.519	778.519	778.519	778.519
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	380.579	382.695	380.171	381.136	381.507	380.394	380.950	380.431	380.616	382.213
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	825.887	827.469	825.582	826.303	826.581	825.748	826.165	825.776	825.915	827.108
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.160.992	9.171.571	9.158.950	9.163.776	9.165.632	9.160.063	9.162.848	9.160.249	9.161.177	9.169.159
7	SEÑALIZACIÓN											
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	459.798	460.214	459.717	459.907	459.980	459.761	459.871	459.768	459.805	460.119
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1,4 X 0,95 M)	UN	717.925	720.611	717.406	718.632	719.103	717.689	718.396	717.736	717.972	719.999
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UN	561.188	561.605	561.108	561.298	561.371	561.151	561.261	561.159	561.195	561.510
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	595.615	596.032	595.535	595.725	595.798	595.578	595.688	595.586	595.622	595.937
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	608.916	609.333	608.836	609.026	609.099	608.879	608.989	608.887	608.923	609.238
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	21.019	21.019	21.019	21.019	21.019	21.019	21.019	21.019	21.019	21.019
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	171.042	171.042	171.042	171.042	171.042	171.042	171.042	171.042	171.042	171.042



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SUMAPAZ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	NORMA INV	PRELIMINARES											
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES											
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.681	46.681	46.681	46.681	46.681	46.681	46.681	46.681	46.681	46.681
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88.509	88.509	88.509	88.509	88.509	88.509	88.509	88.509	88.509	88.509
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.780	109.780	109.780	109.780	109.780	109.780	109.780	109.780	109.780	109.780
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	207.263	307.588	224.642	196.203	305.218	248.341	295.739	217.532	260.190	307.588
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	235.996	341.445	258.499	230.060	339.075	282.198	329.596	251.389	294.047	341.445
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	398.639	413.063	395.856	402.435	404.965	397.374	401.170	397.627	398.892	409.773
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	99.479	102.555	98.886	100.288	100.828	99.209	100.019	99.263	99.533	101.853

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SUMAPAZ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
3,9	450.1 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.259.949	1.296.409	1.262.228	1.182.471	1.230.325	1.282.736	1.250.834	1.278.179	1.223.489	1.264.506
3,10	450.2 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.268.519	1.304.979	1.270.798	1.191.041	1.238.895	1.291.306	1.259.404	1.286.749	1.232.059	1.273.076
3,11	450.9 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.386.871	1.423.331	1.389.150	1.309.393	1.357.247	1.409.658	1.377.756	1.405.101	1.350.411	1.391.428
3,12	450.3 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.302.796	1.339.256	1.305.075	1.225.319	1.273.173	1.325.584	1.293.681	1.321.026	1.266.336	1.307.354
3,13	340.1 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	547.304	652.754	569.807	541.368	650.384	593.506	640.904	562.697	605.356	652.754
3,14	340.2 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	513.465	613.790	530.844	502.405	611.420	554.543	601.941	523.734	566.392	613.790
3,15	311.1 AFIRMADO	M3	85.094	156.191	96.943	144.341	118.272	118.272	141.971	111.163	85.094	144.341
3,16	431.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	28.873	29.885	28.677	29.139	29.317	28.784	29.050	28.802	28.890	29.654
3,17	430.1 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11.942	12.448	11.844	12.075	12.164	11.898	12.031	11.907	11.951	12.333
3,18	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	928.766	990.816	916.791	945.095	955.981	923.322	939.652	924.411	929.854	976.665
3,19	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	967.947	1.032.776	955.436	985.007	996.381	962.259	979.320	963.397	969.084	1.017.991
3,20	500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	993.683	1.060.451	980.798	1.011.254	1.022.968	987.826	1.005.397	988.997	994.855	1.045.224
3,21	*** SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531	12.531
3,22	*** RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	121.866	157.962	117.856	123.872	157.962	117.856	163.978	117.856	125.877	176.009
3,23	442 MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL	M3	561.502	603.569	548.599	535.670	535.914	567.544	555.581	564.795	569.539	573.051
3,24	*** ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUÍMICO	M3	63.338	63.338	63.338	63.338	63.338	63.338	63.338	63.338	63.338	63.338
3,25	*** ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON NANO TECNOLOGÍA	M3	247.360	247.360	247.360	247.360	247.360	247.360	247.360	247.360	247.360	247.360
4	NORMA INV OBRAS DE ARTE											
4,1	630.1 CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.393.445	1.463.830	1.379.861	1.411.967	1.424.316	1.387.270	1.405.793	1.388.505	1.394.680	1.447.779
4,2	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.164.743	1.233.681	1.151.438	1.182.884	1.194.979	1.158.695	1.176.837	1.159.904	1.165.952	1.217.959
4,3	630.3 CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.248.258	1.319.927	1.234.427	1.267.118	1.279.692	1.241.971	1.260.832	1.243.228	1.249.515	1.303.582
4,4	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	866.640	935.843	853.285	884.852	896.993	860.569	878.782	861.783	867.855	920.060
4,5	630 P CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.042.325	1.114.268	1.028.441	1.061.257	1.073.879	1.036.013	1.054.947	1.037.275	1.043.587	1.097.860
4,6	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	828.125	899.362	814.377	846.872	859.370	821.875	840.623	823.125	829.375	883.117
4,7	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.002.284	1.076.343	987.992	1.021.773	1.034.766	995.787	1.015.277	997.086	1.003.583	1.059.453
4,8	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.095.941	1.167.178	1.082.192	1.114.687	1.127.185	1.089.691	1.108.438	1.090.940	1.097.190	1.150.932
4,9	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	855.683	929.742	841.391	875.172	888.165	849.186	868.676	850.485	856.982	912.853
4,10	630.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.176.731	1.250.790	1.162.439	1.196.220	1.209.213	1.170.234	1.189.724	1.171.533	1.178.030	1.233.901
4,11	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.587	23.587	23.587	23.587	23.587	23.587	23.587	23.587	23.587	23.587
4,12	650 P SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.852	28.852	28.852	28.852	28.852	28.852	28.852	28.852	28.852	28.852
4,13	641.1 ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
4,14	621.1 PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.292.318	4.292.318	4.292.318	4.292.318	4.292.318	4.292.318	4.292.318	4.292.318	4.292.318	4.292.318
4,15	621.1 P PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.506.082	7.684.231	7.471.701	7.552.963	7.584.218	7.490.453	7.537.337	7.493.577	7.509.207	7.643.603
4,16	621.2 BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.702.267	2.772.799	2.688.655	2.720.828	2.733.202	2.696.079	2.714.641	2.697.316	2.703.504	2.756.714
4,17	642.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	133.069	133.069	133.069	133.069	133.069	133.069	133.069	133.069	133.069	133.069
4,18	632.1 BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	639.928	648.391	638.294	642.155	643.640	639.185	641.412	639.333	640.076	646.461
4,19	632 P BARANDA METÁLICA	ML	674.401	674.401	674.401	674.401	674.401	674.401	674.401	674.401	674.401	674.401
4,20	*** DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	26.396	26.396	26.396	26.396	26.396	26.396	26.396	26.396	26.396	26.396
4,21	671.1 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	665.136	777.570	659.173	719.671	715.677	679.528	712.187	676.358	666.341	754.614
4,22	673.1 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	163.838	199.933	159.827	165.843	199.933	159.827	205.949	159.827	167.848	217.981
4,23	610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	102.801	168.429	113.739	157.491	133.427	133.427	155.303	126.864	91.863	157.491
4,24	630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	532.316	600.155	519.225	550.169	562.071	526.365	544.218	527.555	533.507	584.685



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvania	Tibacuy	Venecia
4,25	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	567.769	621.194	558.533	579.103	598.570	562.775	590.152	563.482	569.934	618.567
4,26	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	576.191	629.617	566.955	587.526	606.993	571.197	598.575	571.904	578.357	626.989
4,27	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	590.003	643.137	580.823	601.261	620.676	585.034	612.335	585.736	592.163	640.576
4,28	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	598.425	651.559	589.245	609.683	629.098	593.457	620.757	594.159	600.586	648.998
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	781.052	848.400	768.054	798.776	810.591	775.144	792.867	776.325	782.234	833.041
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	953.665	1.023.680	940.152	972.090	984.373	947.522	965.948	948.751	954.893	1.007.713
4,31	681.1	GAVIÓN	M3	275.868	310.323	272.040	277.782	310.323	272.040	316.065	272.040	279.696	327.550
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	281.759	316.214	277.931	283.673	316.214	277.931	321.956	277.931	285.587	333.441
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	69.514	73.649	68.716	70.602	71.328	69.152	70.240	69.224	69.587	72.706
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	24.444	26.511	24.045	24.988	25.350	24.262	24.806	24.299	24.480	26.039
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28.922	28.922	28.922	28.922	28.922	28.922	28.922	28.922	28.922	28.922
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43.733	43.733	43.733	43.733	43.733	43.733	43.733	43.733	43.733	43.733
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.336	11.336	11.336	11.336	11.336	11.336	11.336	11.336	11.336	11.336
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734	9.734
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111	14.111
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111	26.111
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	934.755	935.777	934.558	935.024	935.203	934.665	934.934	934.683	934.773	935.544
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	510.385	524.652	507.632	514.139	516.642	509.133	512.888	509.384	510.635	521.398
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.675.428	1.675.428	1.675.428	1.675.428	1.675.428	1.675.428	1.675.428	1.675.428	1.675.428	1.675.428
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	188.022	256.384	199.416	244.991	219.924	219.924	242.712	213.088	188.022	244.991
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616	8.616
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	124.661	124.661	124.661	124.661	124.661	124.661	124.661	124.661	124.661	124.661
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	189.550	189.550	189.550	189.550	189.550	189.550	189.550	189.550	189.550	189.550
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	740.486	810.501	726.973	758.911	771.194	734.343	752.769	735.572	741.714	794.534
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	305.700	340.154	301.871	307.614	340.154	301.871	345.897	301.871	309.528	357.382
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	99.760	99.760	99.760	99.760	99.760	99.760	99.760	99.760	99.760	99.760



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: SUMAPAZ

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Arbelaez	Cabrera	Fusagasuga	Granada	Pandi	Pasca	San_Bernardo	Silvanía	Tibacuy	Venecia
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	70.197	70.197	70.197	70.197	70.197	70.197	70.197	70.197	70.197	70.197
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	123.699	123.699	123.699	123.699	123.699	123.699	123.699	123.699	123.699	123.699
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN											
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748	5.748
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630	64.630
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	121.974	121.974	121.974	121.974	121.974	121.974	121.974	121.974	121.974	121.974
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	102.060	102.060	102.060	102.060	102.060	102.060	102.060	102.060	102.060	102.060
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	213.751	217.293	213.067	214.683	215.305	213.440	214.372	213.502	213.813	216.485
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736	19.736
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL											
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	24.041	24.041	24.041	24.041	24.041	24.041	24.041	24.041	24.041	24.041
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586	37.586
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.924	16.924	16.924	16.924	16.924	16.924	16.924	16.924	16.924	16.924

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: TEQUENDAMA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
CONSTRUCCIÓN												
1	PRELIMINARES											
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.233.990	3.245.674	3.209.647	3.242.753	3.253.464	3.222.855	3.242.753	3.231.069	3.217.437	3.253.342
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.798.095	1.803.937	1.785.924	1.802.477	1.807.832	1.792.528	1.802.477	1.796.635	1.789.819	1.807.771
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	101.351	101.351	101.351	101.351	101.351	101.351	101.351	101.351	101.351	101.351
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	71.565	71.674	71.338	71.647	71.747	71.523	71.647	71.538	71.410	71.768
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	34.530	34.639	34.303	34.612	34.712	34.488	34.612	34.503	34.375	34.733
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663	21.663
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.384	19.384	19.384	19.384	19.384	19.384	19.384	19.384	19.384	19.384
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.359.274	1.360.862	1.355.510	1.359.893	1.362.087	1.359.846	1.360.590	1.359.897	1.358.724	1.361.302
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.297.390	4.297.390	4.297.390	4.297.390	4.297.390	4.297.390	4.297.390	4.297.390	4.297.390	4.297.390
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	390.251	390.251	390.251	390.251	390.251	390.251	390.251	390.251	390.251	390.251
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMENTOS											
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	166.882	178.732	131.334	162.142	190.581	190.581	202.431	188.211	166.882	162.119



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaimea	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	225.419	225.419	225.419	225.419	225.419	228.624	225.419	225.419	225.419	242.399
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	55.375	55.375	55.375	55.375	55.375	55.375	55.375	55.375	55.375	55.375
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	927.411	940.650	899.831	937.340	949.475	917.123	937.340	924.102	908.656	950.174
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.030.494	1.042.432	1.005.621	1.039.448	1.050.392	1.026.929	1.039.448	1.027.510	1.013.580	1.053.075
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	938.156	949.335	914.866	946.541	956.788	934.818	946.541	935.362	922.319	959.300
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	74.790	74.790	74.790	74.790	74.790	74.790	74.790	74.790	74.790	74.790
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	237.423	237.423	237.423	237.423	237.423	237.423	237.423	237.423	237.423	237.423
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	371.987	371.987	371.987	371.987	371.987	371.987	371.987	371.987	371.987	371.987
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	468.036	468.036	468.036	468.036	468.036	468.036	468.036	468.036	468.036	468.036
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	163.878	164.539	162.503	164.373	164.979	163.995	164.373	163.713	162.943	165.240
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	204.274	205.231	202.281	204.992	205.869	204.444	204.992	204.035	202.919	206.247
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	938.156	949.335	914.866	946.541	956.788	934.818	946.541	935.362	922.319	959.300
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	135.386	135.386	135.386	135.386	135.386	135.386	135.386	135.386	135.386	135.386
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS											
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	62.623	62.623	62.623	62.623	62.623	62.642	62.623	62.623	62.623	62.728
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	301.444	301.444	301.444	301.444	301.444	301.464	301.444	301.444	301.444	301.550
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	675.320	682.955	655.630	676.298	689.421	679.361	682.079	681.877	678.613	682.866
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	288.617	290.394	284.598	289.549	291.694	287.150	290.037	288.887	287.291	291.141
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	368.087	370.712	362.118	369.426	372.644	366.227	370.192	368.553	366.239	372.160
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	497.101	501.154	488.157	499.511	504.038	493.211	500.278	497.210	493.230	504.014
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	51.512	51.512	51.512	51.512	51.512	51.512	51.512	51.512	51.512	51.512
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.938.581	1.939.079	1.937.089	1.938.382	1.939.576	1.939.576	1.939.079	1.939.477	1.939.576	1.938.581
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	133.903	133.903	133.903	133.903	133.903	134.123	133.903	133.903	133.903	135.068
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	98.239	98.239	98.239	98.239	98.239	98.355	98.239	98.239	98.239	98.854
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	35.820	36.144	35.144	36.063	36.361	35.144	36.063	35.739	35.360	36.226
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	60.799	61.123	60.123	61.042	61.340	60.123	61.042	60.718	60.339	61.205
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	81.865	82.320	80.918	82.206	82.622	80.918	82.206	81.752	81.221	82.433
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	117.140	117.660	116.058	117.530	118.006	116.058	117.530	117.010	116.405	117.789
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	167.030	167.485	166.084	167.371	167.788	166.084	167.371	166.917	166.387	167.598
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.494.147	1.499.340	1.483.328	1.498.042	1.502.802	1.483.328	1.498.042	1.492.849	1.486.790	1.500.639
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.130.850	2.141.236	2.109.212	2.138.639	2.148.160	2.109.212	2.138.639	2.128.254	2.116.136	2.143.833
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.844.837	2.865.609	2.801.561	2.860.416	2.879.457	2.801.561	2.860.416	2.839.645	2.815.409	2.870.803
3,19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION,	ML	115.855	119.750	107.741	118.776	122.347	107.741	118.776	114.882	110.338	120.724
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaíma	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	47.201	47.201	47.201	47.201	47.201	47.201	47.201	47.201	47.201	47.201
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586	85.586
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.268.908	1.280.087	1.245.618	1.277.292	1.287.540	1.265.570	1.277.292	1.266.114	1.253.071	1.290.052
4,4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	396.735	421.687	381.318	419.837	419.516	400.571	414.822	404.915	392.520	416.890
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	191.961	193.046	189.699	192.775	193.769	191.636	192.775	191.689	190.423	194.013
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	260.062	261.364	257.348	261.038	262.232	259.673	261.038	259.736	258.216	262.525
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	208.277	210.122	204.433	209.660	211.352	207.726	209.660	207.815	205.663	211.766
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	229.095	231.157	224.799	230.642	232.532	228.479	230.642	228.580	226.174	232.996
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	252.612	254.891	247.864	254.322	256.411	251.932	254.322	252.043	249.383	256.923
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	284.423	287.028	278.996	286.377	288.765	283.646	286.377	283.772	280.733	289.350
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	315.713	318.643	309.607	317.910	320.597	314.838	317.910	314.980	311.561	321.255
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	159.505	159.634	159.238	159.602	159.720	159.450	159.602	159.473	159.323	159.832
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.379.906	1.391.085	1.356.616	1.388.291	1.398.538	1.376.568	1.388.291	1.377.112	1.364.069	1.401.050
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	144.260	144.260	144.260	144.260	144.260	144.847	144.260	144.260	144.260	144.471
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	120.047	121.165	117.718	120.885	121.910	119.713	120.885	119.767	118.463	122.161
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	132.975	134.343	130.126	134.001	135.255	132.567	134.001	132.634	131.038	135.562
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	152.942	154.656	149.369	154.228	155.800	152.430	154.228	152.513	150.512	156.185
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.188.601	1.199.779	1.165.310	1.196.985	1.207.232	1.185.262	1.196.985	1.185.806	1.172.763	1.209.744
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	95.066	95.347	94.482	95.277	95.534	95.116	95.277	94.996	94.669	95.645
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	423.999	428.991	413.598	427.743	432.320	422.508	427.743	422.751	416.926	433.442
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.300.367	1.311.546	1.277.077	1.308.751	1.318.999	1.297.029	1.308.751	1.297.573	1.284.530	1.321.511
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.270.079	1.282.239	1.244.744	1.279.199	1.290.347	1.266.360	1.279.199	1.267.039	1.252.851	1.293.048
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.259.129	1.270.307	1.235.838	1.267.513	1.277.760	1.255.790	1.267.513	1.256.334	1.243.291	1.280.272
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.334.135	1.345.314	1.310.845	1.342.519	1.352.767	1.330.797	1.342.519	1.331.341	1.318.298	1.355.279
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.448.737	1.459.915	1.425.446	1.457.121	1.467.368	1.445.398	1.457.121	1.445.942	1.432.899	1.469.881
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	516.731	530.104	488.873	526.760	539.018	503.988	526.760	513.389	497.787	538.879
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0,40, RECUPERABLE	M2	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220
5	MAMPOSTERÍA											
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	43.713	43.900	43.324	43.853	44.025	43.766	43.853	43.666	43.448	44.204
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	52.539	52.726	52.150	52.680	52.851	52.592	52.680	52.493	52.274	53.030
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	51.206	51.206	51.206	51.206	51.206	51.226	51.206	51.206	51.206	51.312
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	236.661	236.661	236.661	236.661	236.661	236.701	236.661	236.661	236.661	236.872
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	75.778	76.059	75.194	75.989	76.246	75.828	75.989	75.708	75.381	76.357
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	49.983	49.983	49.983	49.983	49.983	50.570	49.983	49.983	49.983	50.194
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	166.692	166.692	166.692	166.692	166.692	166.772	166.692	166.692	166.692	167.114
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	157.974	158.909	156.027	158.675	159.532	158.140	158.675	157.741	156.650	159.902
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319	140.319
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	89.336	89.336	89.336	89.336	89.336	89.336	89.336	89.336	89.336	89.336
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	131.614	131.614	131.614	131.614	131.614	131.614	131.614	131.614	131.614	131.614
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	86.960	86.960	86.960	86.960	86.960	86.960	86.960	86.960	86.960	86.960
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	170.998	170.998	170.998	170.998	170.998	170.998	170.998	170.998	170.998	170.998
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	104.911	104.911	104.911	104.911	104.911	104.911	104.911	104.911	104.911	104.911
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	112.978	112.978	112.978	112.978	112.978	112.978	112.978	112.978	112.978	112.978



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: TEQUENDAMA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	64.001	64.001	64.001	64.001	64.001	64.041	64.001	64.001	64.001	64.213
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	40.744	40.744	40.744	40.744	40.744	40.764	40.744	40.744	40.744	40.850
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	84.115	84.115	84.115	84.115	84.115	84.141	84.115	84.115	84.115	84.256
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.659	51.646	51.646	51.646	51.716
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	92.605	92.605	92.605	92.605	92.605	92.631	92.605	92.605	92.605	92.746
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	55.490	55.490	55.490	55.490	55.490	55.504	55.490	55.490	55.490	55.561
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	151.121	151.121	151.121	151.121	151.121	151.254	151.121	151.121	151.121	151.827
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	87.348	87.348	87.348	87.348	87.348	87.414	87.348	87.348	87.348	87.701
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	59.037	59.037	59.037	59.037	59.037	59.064	59.037	59.037	59.037	59.179
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.116	38.116	38.116	38.116	38.116	38.129	38.116	38.116	38.116	38.187
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	120.617	120.617	120.617	120.617	120.617	120.670	120.617	120.617	120.617	120.900
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	72.096	72.096	72.096	72.096	72.096	72.123	72.096	72.096	72.096	72.237
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	136.927	136.927	136.927	136.927	136.927	137.514	136.927	136.927	136.927	137.138
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	78.452	78.452	78.452	78.452	78.452	78.746	78.452	78.452	78.452	78.558
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	271.196	271.196	271.196	271.196	271.196	271.383	271.196	271.196	271.196	272.185
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	149.835	149.835	149.835	149.835	149.835	149.929	149.835	149.835	149.835	150.330
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	137.247	137.247	137.247	137.247	137.247	137.434	137.247	137.247	137.247	137.687
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	77.515	77.515	77.515	77.515	77.515	77.608	77.515	77.515	77.515	77.735
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	76.779	76.779	76.779	76.779	76.779	76.838	76.779	76.779	76.779	77.095
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	47.870	47.870	47.870	47.870	47.870	47.900	47.870	47.870	47.870	48.028
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	57.014	57.014	57.014	57.014	57.014	57.041	57.014	57.014	57.014	57.156
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	36.740	36.740	36.740	36.740	36.740	36.753	36.740	36.740	36.740	36.810
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	79.816	79.816	79.816	79.816	79.816	79.870	79.816	79.816	79.816	80.099
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48.141	48.141	48.141	48.141	48.141	48.167	48.141	48.141	48.141	48.282
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	153.333	153.333	153.333	153.333	153.333	153.413	153.333	153.333	153.333	153.757
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	88.454	88.454	88.454	88.454	88.454	88.494	88.454	88.454	88.454	88.666
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	113.538	113.538	113.538	113.538	113.538	113.591	113.538	113.538	113.538	113.821
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	68.759	68.759	68.759	68.759	68.759	68.785	68.759	68.759	68.759	68.900
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	227.761	227.761	227.761	227.761	227.761	227.948	227.761	227.761	227.761	228.750
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	132.339	132.339	132.339	132.339	132.339	132.432	132.339	132.339	132.339	132.833
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	54.937	54.937	54.937	54.937	54.937	54.957	54.937	54.937	54.937	55.043
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	58.259	58.259	58.259	58.259	58.259	58.393	58.259	58.259	58.259	58.575
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	99.678	99.678	99.678	99.678	99.678	99.857	99.678	99.678	99.678	100.100
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	59.394	59.581	59.005	59.534	59.706	59.447	59.534	59.347	59.129	59.885
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.505	9.601	9.305	9.577	9.665	9.430	9.577	9.481	9.369	9.670
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163	16.163
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.573	20.573	20.573	20.573	20.573	20.573	20.573	20.573	20.573	20.573
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.424	33.424	33.424	33.424	33.424	33.424	33.424	33.424	33.424	33.424
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.461	44.461	44.461	44.461	44.461	44.461	44.461	44.461	44.461	44.461
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS											
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	7.892	7.892	7.892	7.892	7.892	7.912	7.892	7.892	7.892	7.997
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482	7.502	7.482	7.482	7.482	7.587
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.615	13.615	13.615	13.615	13.615	13.635	13.615	13.615	13.615	13.721
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	24.980	24.980	24.980	24.980	24.980	25.020	24.980	24.980	24.980	25.191
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.354	34.354	34.354	34.354	34.354	34.485	34.354	34.354	34.354	34.662
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.733	21.733	21.733	21.733	21.733	21.798	21.733	21.733	21.733	21.887



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	33.973	33.973	33.973	33.973	33.973	34.029	33.973	33.973	33.973	34.270
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.246	22.246	22.246	22.246	22.246	22.274	22.246	22.246	22.246	22.394
6,11	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM	M2	32.948	32.948	32.948	32.948	32.948	33.079	32.948	32.948	32.948	33.256
6,12	PAÑETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.733	21.733	21.733	21.733	21.733	21.798	21.733	21.733	21.733	21.887
6,13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	33.973	33.973	33.973	33.973	33.973	34.029	33.973	33.973	33.973	34.270
6,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.963	22.963	22.963	22.963	22.963	22.991	22.963	22.963	22.963	23.111
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	33.874	33.874	33.874	33.874	33.874	33.967	33.874	33.874	33.874	34.093
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	23.161	23.161	23.161	23.161	23.161	23.207	23.161	23.161	23.161	23.270
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28.417	28.417	28.417	28.417	28.417	28.460	28.417	28.417	28.417	28.644
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.654	18.654	18.654	18.654	18.654	18.676	18.654	18.654	18.654	18.767
6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	27.636	27.636	27.636	27.636	27.636	27.736	27.636	27.636	27.636	27.871
6,20	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	18.264	18.264	18.264	18.264	18.264	18.313	18.264	18.264	18.264	18.381
6,21	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	31.583	31.583	31.583	31.583	31.639	31.583	31.583	31.583	31.583	31.880
6,22	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.584	21.584	21.584	21.584	21.584	21.612	21.584	21.584	21.584	21.732
6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.557	30.557	30.557	30.557	30.557	30.688	30.557	30.557	30.557	30.865
6,24	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.071	21.071	21.071	21.071	21.136	21.071	21.071	21.071	21.071	21.225
6,25	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	26.648	26.648	26.648	26.648	26.648	26.748	26.648	26.648	26.648	26.883
6,26	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	20.042	20.042	20.042	20.042	20.042	20.092	20.042	20.042	20.042	20.159
6,27	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM	M2	30.557	30.557	30.557	30.557	30.557	30.688	30.557	30.557	30.557	30.865
6,28	PAÑETE RÚSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	21.733	21.733	21.733	21.733	21.733	21.798	21.733	21.733	21.733	21.887
7	CUBIERTAS											
7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	37.435	37.435	37.435	37.435	37.435	37.515	37.435	37.435	37.435	37.859
7,2	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TEJA IMPERMEABLE)	M2	61.882	62.350	60.909	62.233	62.661	61.965	62.233	61.766	61.220	62.846
7,3	BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO)	ML	84.836	84.836	84.836	84.836	84.836	84.836	84.836	84.836	84.836	84.836
7,4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182
7,6	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	123.269	123.269	123.269	123.269	123.269	123.269	123.269	123.269	123.269	123.269
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	98.662	98.662	98.662	98.662	98.662	98.662	98.662	98.662	98.662	98.662
7,8	CABALLETE FIJO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314
7,9	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 43 FIBROCEMENTO	ML	132.422	132.422	132.422	132.422	132.422	132.422	132.422	132.422	132.422	132.422
7,10	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	160.434	160.434	160.434	160.434	160.434	160.434	160.434	160.434	160.434	160.434
7,11	CABALLETE ARTICULADO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	234.010	234.010	234.010	234.010	234.010	234.010	234.010	234.010	234.010	234.010
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950
7,13	CANAL PVC AMAZONAS	ML	118.177	118.177	118.177	118.177	118.177	118.177	118.177	118.177	118.177	118.177
7,14	CANAL PVC RAINGO	ML	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
7,15	TEJA CANALETA 43 FIBROCEMENTO L=6M	M2	190.742	190.742	190.742	190.742	190.742	190.742	190.742	190.742	190.742	190.742
7,16	TEJA CANALETA 90 FIBROCEMENTO L=6M	M2	129.617	129.617	129.617	129.617	129.617	129.617	129.617	129.617	129.617	129.617
7,17	TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M	M2	94.061	94.061	94.061	94.061	94.061	94.061	94.061	94.061	94.061	94.061
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	50.073	50.073	50.073	50.073	50.073	50.073	50.073	50.073	50.073	50.073
7,19	TEJA DE BARRO	M2	84.659	84.659	84.659	84.659	84.659	84.759	84.659	84.659	84.659	85.186
7,20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	78.836	78.836	78.836	78.836	78.836	78.836	78.836	78.836	78.836	78.836
7,21	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	71.031	71.031	71.031	71.031	71.031	71.031	71.031	71.031	71.031	71.031
7,22	TEJA FIBROCEMENTO Nº4	M2	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	53.629	53.629	53.629	53.629	53.629	53.629	53.629	53.629	53.629	53.629
7,24	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	54.006	54.006	54.006	54.006	54.006	54.006	54.006	54.006	54.006	54.006
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	77.923	77.923	77.923	77.923	77.923	77.923	77.923	77.923	77.923	77.923
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	69.352	69.352	69.352	69.352	69.352	69.352	69.352	69.352	69.352	69.352
7,27	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT	M2	121.715	121.715	121.715	121.715	121.715	121.715	121.715	121.715	121.715	121.715
7,28	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	221.512	221.512	221.512	221.512	221.512	221.512	221.512	221.512	221.512	221.512
7,29	TEJA SIN TRASLAPO	M2	102.382	102.382	102.382	102.382	102.382	102.382	102.382	102.382	102.382	102.382
7,30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	70.277	70.277	70.277	70.277	70.277	70.277	70.277	70.277	70.277	70.277




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Votía
7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	64.226	64.226	64.226	64.226	64.226	64.226	64.226	64.226	64.226	64.226
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	94.040	94.040	94.040	94.040	94.040	94.040	94.040	94.040	94.040	94.040
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=20	ML	31.474	31.474	31.474	31.474	31.474	31.474	31.474	31.474	31.474	31.474
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=30	ML	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	52.175	52.175	52.175	52.175	52.175	52.175	52.175	52.175	52.175	52.175
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	67.425	67.425	67.425	67.425	67.425	67.425	67.425	67.425	67.425	67.425
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=40	ML	33.409	33.409	33.409	33.409	33.409	33.409	33.409	33.409	33.409	33.409
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=90	ML	84.504	84.504	84.504	84.504	84.504	84.504	84.504	84.504	84.504	84.504
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	517.131	517.131	517.131	517.131	517.131	517.131	517.131	517.131	517.131	517.131
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	208.699	208.699	208.699	208.699	208.699	208.699	208.699	208.699	208.699	208.699
7,41	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2	409.440	409.440	409.440	409.440	409.440	409.440	409.440	409.440	409.440	409.440
7,42	CORTASOL CELOSIA C-23 EN ALUZINC	M2	452.976	452.976	452.976	452.976	452.976	452.976	452.976	452.976	452.976	452.976
7,43	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	93.547	93.547	93.547	93.547	93.547	93.547	93.547	93.547	93.547	93.547
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	90.655	90.655	90.655	90.655	90.655	90.655	90.655	90.655	90.655	90.655
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	130.872	130.872	130.872	130.872	130.872	130.872	130.872	130.872	130.872	130.872
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	83.839	83.839	83.839	83.839	83.839	83.839	83.839	83.839	83.839	83.839
7,47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	631.852	631.852	631.852	631.852	631.852	631.852	631.852	631.852	631.852	631.852
8	MORTEROS Y CONCRETOS											
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	577.597	587.165	557.663	584.773	593.544	579.293	584.773	575.205	564.042	597.330
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	557.073	567.926	534.461	565.213	575.162	553.832	565.213	554.360	541.697	577.601
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	532.112	544.966	505.336	541.752	553.534	522.124	541.752	528.900	513.904	554.212
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	472.357	481.705	452.884	479.368	487.937	474.015	479.368	470.021	459.115	491.636
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	446.552	457.458	423.833	454.731	464.728	442.323	454.731	443.826	431.103	466.829
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	424.097	437.080	397.050	433.834	445.735	411.725	433.834	420.852	405.705	445.600
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	314.023	314.023	314.023	314.023	314.023	316.771	314.023	314.023	314.023	328.578
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	479.473	479.473	479.473	479.473	479.473	482.141	479.473	479.473	479.473	493.606
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	430.647	430.647	430.647	430.647	430.647	436.872	430.647	430.647	430.647	445.308
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	503.494	503.494	503.494	503.494	503.494	509.315	503.494	503.494	503.494	517.205
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	820.514	820.514	820.514	820.514	820.514	826.335	820.514	820.514	820.514	834.225
9	CARPINTERÍA EN MADERA											
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	196.937	196.937	196.937	196.937	196.937	196.937	196.937	196.937	196.937	196.937
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.392	6.392	6.392	6.392	6.392	6.412	6.392	6.392	6.392	6.498
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	211.216	211.216	211.216	211.216	211.216	211.216	211.216	211.216	211.216	211.216
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	270.597	270.597	270.597	270.597	270.597	270.597	270.597	270.597	270.597	270.597
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	245.495	245.495	245.495	245.495	245.495	245.495	245.495	245.495	245.495	245.495
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	281.660	281.660	281.660	281.660	281.660	281.660	281.660	281.660	281.660	281.660
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	308.784	308.784	308.784	308.784	308.784	308.784	308.784	308.784	308.784	308.784
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	289.946	289.946	289.946	289.946	289.946	289.946	289.946	289.946	289.946	289.946
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	327.384	327.384	327.384	327.384	327.384	327.384	327.384	327.384	327.384	327.384
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	477.136	477.136	477.136	477.136	477.136	477.136	477.136	477.136	477.136	477.136
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	190.978	190.978	190.978	190.978	190.978	190.978	190.978	190.978	190.978	190.978
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	249.007	249.007	249.007	249.007	249.007	249.007	249.007	249.007	249.007	249.007
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	275.213	275.213	275.213	275.213	275.213	275.213	275.213	275.213	275.213	275.213
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	679.544	679.544	679.544	679.544	679.544	679.544	679.544	679.544	679.544	679.544
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	69.618	69.618	69.618	69.618	69.618	69.618	69.618	69.618	69.618	69.618
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	49.175	49.175	49.175	49.175	49.175	49.175	49.175	49.175	49.175	49.175
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	172.461	172.461	172.461	172.461	172.461	172.461	172.461	172.461	172.461	172.461
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	180.088	180.088	180.088	180.088	180.088	180.088	180.088	180.088	180.088	180.088
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	142.088	142.088	142.088	142.088	142.088	142.088	142.088	142.088	142.088	142.088
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814	50.814



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
10,25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	213.664	213.664	213.664	213.664	213.664	213.664	213.664	213.664	213.664	213.664
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	238.195	238.195	238.195	238.195	238.195	238.195	238.195	238.195	238.195	238.195
10,28	ESTESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028	24.028
10,29	ESTESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.274	20.274	20.274	20.274	20.274	20.274	20.274	20.274	20.274	20.274
10,30	BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	258.731	258.731	258.731	258.731	258.731	258.731	258.731	258.731	258.731	258.731
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO											
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	381.371	381.371	381.371	381.371	381.371	381.371	381.371	381.371	381.371	381.371
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	445.246	445.246	445.246	445.246	445.246	445.246	445.246	445.246	445.246	445.246
11,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632	38.632
11,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182
11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	58.933	58.933	58.933	58.933	58.933	58.933	58.933	58.933	58.933	58.933
11,6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	73.203	73.203	73.203	73.203	73.203	73.203	73.203	73.203	73.203	73.203
11,7	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	143.949	143.949	143.949	143.949	143.949	143.949	143.949	143.949	143.949	143.949
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400	388.400
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.509	89.509	89.509	89.509	89.509	89.509	89.509	89.509	89.509	89.509
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	60.868	60.868	60.868	60.868	60.868	60.868	60.868	60.868	60.868	60.868
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	121.597	121.597	121.597	121.597	121.597	121.597	121.597	121.597	121.597	121.597
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	179.860	179.860	179.860	179.860	179.860	179.860	179.860	179.860	179.860	179.860
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	146.461	146.461	146.461	146.461	146.461	146.461	146.461	146.461	146.461	146.461
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	114.783	114.783	114.783	114.783	114.783	114.783	114.783	114.783	114.783	114.783
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	120.261	120.261	120.261	120.261	120.261	120.261	120.261	120.261	120.261	120.261
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	151.632	151.632	151.632	151.632	151.632	151.632	151.632	151.632	151.632	151.632
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	118.809	118.809	118.809	118.809	118.809	118.809	118.809	118.809	118.809	118.809
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	142.416	142.416	142.416	142.416	142.416	142.416	142.416	142.416	142.416	142.416
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	150.740	150.740	150.740	150.740	150.740	150.740	150.740	150.740	150.740	150.740
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	118.515	118.515	118.515	118.515	118.515	118.515	118.515	118.515	118.515	118.515
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20.432	20.432	20.432	20.432	20.432	20.432	20.432	20.432	20.432	20.432
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	27.569	27.569	27.569	27.569	27.569	27.569	27.569	27.569	27.569	27.569
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	36.418	36.418	36.418	36.418	36.418	36.418	36.418	36.418	36.418	36.418
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	23.249	23.249	23.249	23.249	23.249	23.249	23.249	23.249	23.249	23.249
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.332	14.332	14.332	14.332	14.332	14.332	14.332	14.332	14.332	14.332
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	78.082	78.082	78.082	78.082	78.082	78.082	78.082	78.082	78.082	78.082
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.632	17.632	17.632	17.632	17.632	17.632	17.632	17.632	17.632	17.632
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991	40.991
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	55.868	55.868	55.868	55.868	55.868	55.868	55.868	55.868	55.868	55.868



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	75.368	75.368	75.368	75.368	75.368	75.368	75.368	75.368	75.368	75.368
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	133.866	133.866	133.866	133.866	133.866	133.866	133.866	133.866	133.866	133.866
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	165.438	165.438	165.438	165.438	165.438	165.438	165.438	165.438	165.438	165.438
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	93.182	93.182	93.182	93.182	93.182	93.182	93.182	93.182	93.182	93.182
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	116.243	116.243	116.243	116.243	116.243	116.243	116.243	116.243	116.243	116.243
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	273.633	273.633	273.633	273.633	273.633	273.633	273.633	273.633	273.633	273.633
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	552.865	552.865	552.865	552.865	552.865	552.865	552.865	552.865	552.865	552.865
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	413.064	413.064	413.064	413.064	413.064	413.064	413.064	413.064	413.064	413.064
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	29.266	29.266	29.266	29.266	29.266	29.266	29.266	29.266	29.266	29.266
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	36.628	36.628	36.628	36.628	36.628	36.628	36.628	36.628	36.628	36.628
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	408.708	408.708	408.708	408.708	408.708	408.708	408.708	408.708	408.708	408.708
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	532.594	532.594	532.594	532.594	532.594	532.594	532.594	532.594	532.594	532.594
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	960.812	960.812	960.812	960.812	960.812	960.812	960.812	960.812	960.812	960.812
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	71.084	71.084	71.084	71.084	71.084	71.084	71.084	71.084	71.084	71.084
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	94.051	94.051	94.051	94.051	94.051	94.051	94.051	94.051	94.051	94.051
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	105.501	105.501	105.501	105.501	105.501	105.501	105.501	105.501	105.501	105.501
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	135.858	135.858	135.858	135.858	135.858	135.858	135.858	135.858	135.858	135.858
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	162.223	162.223	162.223	162.223	162.223	162.223	162.223	162.223	162.223	162.223
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	239.669	239.669	239.669	239.669	239.669	239.669	239.669	239.669	239.669	239.669
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	103.788	103.788	103.788	103.788	103.788	103.788	103.788	103.788	103.788	103.788
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	104.142	104.142	104.142	104.142	104.142	104.142	104.142	104.142	104.142	104.142
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	62.605	62.605	62.605	62.605	62.605	62.605	62.605	62.605	62.605	62.605
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	75.633	75.633	75.633	75.633	75.633	75.633	75.633	75.633	75.633	75.633
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453	9.453
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.483.525	1.483.525	1.483.525	1.483.525	1.483.525	1.483.525	1.483.525	1.483.525	1.483.525	1.483.525
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.146.957	1.146.957	1.146.957	1.146.957	1.146.957	1.146.957	1.146.957	1.146.957	1.146.957	1.146.957
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.749.020	3.749.020	3.749.020	3.749.020	3.749.020	3.749.020	3.749.020	3.749.020	3.749.020	3.749.020
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.340.158	3.340.158	3.340.158	3.340.158	3.340.158	3.340.158	3.340.158	3.340.158	3.340.158	3.340.158
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	963.882	963.882	963.882	963.882	963.882	963.882	963.882	963.882	963.882	963.882
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.224.450	1.224.450	1.224.450	1.224.450	1.224.450	1.224.450	1.224.450	1.224.450	1.224.450	1.224.450
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	447.775	447.775	447.775	447.775	447.775	447.775	447.775	447.775	447.775	447.775
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	532.632	532.632	532.632	532.632	532.632	532.632	532.632	532.632	532.632	532.632
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	106.314	106.314	106.314	106.314	106.314	106.314	106.314	106.314	106.314	106.314
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	127.495	127.495	127.495	127.495	127.495	127.495	127.495	127.495	127.495	127.495
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	152.297	152.297	152.297	152.297	152.297	152.297	152.297	152.297	152.297	152.297




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25KA - 240V	UN	781.213	781.213	781.213	781.213	781.213	781.213	781.213	781.213	781.213	781.213
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.248.970	1.248.970	1.248.970	1.248.970	1.248.970	1.248.970	1.248.970	1.248.970	1.248.970	1.248.970
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.261.566	1.261.566	1.261.566	1.261.566	1.261.566	1.261.566	1.261.566	1.261.566	1.261.566	1.261.566
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	725.541	725.541	725.541	725.541	725.541	725.541	725.541	725.541	725.541	725.541
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	106.536	106.536	106.536	106.536	106.536	106.536	106.536	106.536	106.536	106.536
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	109.424	109.424	109.424	109.424	109.424	109.424	109.424	109.424	109.424	109.424
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	118.168	118.168	118.168	118.168	118.168	118.168	118.168	118.168	118.168	118.168
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	110.502	110.502	110.502	110.502	110.502	110.502	110.502	110.502	110.502	110.502
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	121.346	121.346	121.346	121.346	121.346	121.346	121.346	121.346	121.346	121.346
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	125.618	125.618	125.618	125.618	125.618	125.618	125.618	125.618	125.618	125.618
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	104.743	104.743	104.743	104.743	104.743	104.743	104.743	104.743	104.743	104.743
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	181.465	181.465	181.465	181.465	181.465	181.465	181.465	181.465	181.465	181.465
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	128.487	128.487	128.487	128.487	128.487	128.487	128.487	128.487	128.487	128.487
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	108.831	108.831	108.831	108.831	108.831	108.831	108.831	108.831	108.831	108.831
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	112.016	112.016	112.016	112.016	112.016	112.016	112.016	112.016	112.016	112.016
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	170.915	170.915	170.915	170.915	170.915	170.915	170.915	170.915	170.915	170.915
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	909.457	910.474	906.883	909.648	911.318	910.992	910.344	910.223	909.716	911.583
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.276.516	1.278.809	1.270.826	1.277.091	1.280.669	1.278.527	1.278.484	1.277.982	1.276.666	1.280.459
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.193.393	2.197.331	2.183.366	2.194.058	2.200.619	2.198.614	2.196.844	2.196.488	2.194.614	2.199.519
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.106.285	5.121.949	5.070.002	5.113.456	5.133.719	5.101.394	5.119.028	5.110.528	5.097.692	5.130.383
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30KVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	15.193.371	15.193.371	15.193.371	15.193.371	15.193.371	15.193.371	15.193.371	15.193.371	15.193.371	15.193.371
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45KVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	18.025.976	18.025.976	18.025.976	18.025.976	18.025.976	18.025.976	18.025.976	18.025.976	18.025.976	18.025.976
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	22.815.033	22.815.033	22.815.033	22.815.033	22.815.033	22.815.033	22.815.033	22.815.033	22.815.033	22.815.033
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30KVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	39.915.272	39.915.272	39.915.272	39.915.272	39.915.272	39.915.272	39.915.272	39.915.272	39.915.272	39.915.272




ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	50.901.615	50.901.615	50.901.615	50.901.615	50.901.615	50.901.615	50.901.615	50.901.615	50.901.615	50.901.615
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	57.844.575	57.844.575	57.844.575	57.844.575	57.844.575	57.844.575	57.844.575	57.844.575	57.844.575	57.844.575
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5kVA - 120V - 60Hz	UN	7.261.990	7.261.990	7.261.990	7.261.990	7.261.990	7.261.990	7.261.990	7.261.990	7.261.990	7.261.990
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10kVA - 208/120V - 60Hz	UN	18.609.216	18.609.216	18.609.216	18.609.216	18.609.216	18.609.216	18.609.216	18.609.216	18.609.216	18.609.216
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971	186.971
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	127.706	127.706	127.706	127.706	127.706	127.706	127.706	127.706	127.706	127.706
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	37.593	37.593	37.593	37.593	37.593	37.593	37.593	37.593	37.593	37.593
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	43.557	43.557	43.557	43.557	43.557	43.557	43.557	43.557	43.557	43.557
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	58.999	58.999	58.999	58.999	58.999	58.999	58.999	58.999	58.999	58.999
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	45.322	45.322	45.322	45.322	45.322	45.322	45.322	45.322	45.322	45.322
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608	61.608
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	314.986	314.986	314.986	314.986	314.986	314.986	314.986	314.986	314.986	314.986
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	90.013	90.013	90.013	90.013	90.013	90.013	90.013	90.013	90.013	90.013
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	118.718	118.718	118.718	118.718	118.718	118.718	118.718	118.718	118.718	118.718
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	169.009	169.009	169.009	169.009	169.009	169.009	169.009	169.009	169.009	169.009
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	491.077	491.077	491.077	491.077	491.077	491.077	491.077	491.077	491.077	491.077
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	787.114	787.114	787.114	787.114	787.114	787.114	787.114	787.114	787.114	787.114
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	113.524	113.524	113.524	113.524	113.524	113.524	113.524	113.524	113.524	113.524
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.280.507	1.280.507	1.280.507	1.280.507	1.280.507	1.280.507	1.280.507	1.280.507	1.280.507	1.280.507
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.313.401	1.313.401	1.313.401	1.313.401	1.313.401	1.313.401	1.313.401	1.313.401	1.313.401	1.313.401
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	286.654	286.654	286.654	286.654	286.654	286.654	286.654	286.654	286.654	286.654
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	319.546	319.546	319.546	319.546	319.546	319.546	319.546	319.546	319.546	319.546
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	385.333	385.333	385.333	385.333	385.333	385.333	385.333	385.333	385.333	385.333
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	812.941	812.941	812.941	812.941	812.941	812.941	812.941	812.941	812.941	812.941
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.738.692	1.738.692	1.738.692	1.738.692	1.738.692	1.738.692	1.738.692	1.738.692	1.738.692	1.738.692
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.149.855	2.149.855	2.149.855	2.149.855	2.149.855	2.149.855	2.149.855	2.149.855	2.149.855	2.149.855
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	357.189	357.189	357.189	357.189	357.189	357.189	357.189	357.189	357.189	357.189



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaíma	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	58.967	58.967	58.967	58.967	58.967	58.967	58.967	58.967	58.967	58.967
14,3	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	88.723	88.723	88.723	88.723	88.723	88.947	88.723	88.723	88.723	89.250
14,4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	93.423	93.423	93.423	93.423	93.423	93.647	93.423	93.423	93.423	93.950
14,5	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	97.824	97.824	97.824	97.824	97.824	98.048	97.824	97.824	97.824	98.351
14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	118.683	118.683	118.683	118.683	118.683	118.772	118.683	118.683	118.683	118.894
14,7	GRAVILLA PARA GRADAS	ML	79.338	79.598	78.797	79.533	79.771	78.842	79.533	79.273	78.970	79.768
14,8	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	246.040	246.040	246.040	246.040	246.040	246.443	246.040	246.040	246.040	246.989
14,9	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	71.285	71.545	70.744	71.480	71.718	70.878	71.480	71.220	70.917	71.926
14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
14,11	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA	ML	20.574	20.704	20.304	20.672	20.791	20.349	20.672	20.542	20.390	20.842
14,12	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO	ML	14.727	14.727	14.727	14.727	14.727	14.727	14.727	14.727	14.727	14.727
14,13	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	ML	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262	19.262
14,14	GUARDAESCOBA PINO CARIBE	ML	18.367	18.367	18.367	18.367	18.367	18.367	18.367	18.367	18.367	18.367
14,15	GUARDAESCOBA CEDRO BLANCO	ML	28.391	28.391	28.391	28.391	28.391	28.391	28.391	28.391	28.391	28.391
14,16	GUARDAESCOBA EN MADERA SAPAN	ML	51.977	51.977	51.977	51.977	51.977	51.977	51.977	51.977	51.977	51.977
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821	20.821
14,18	LISTÓN M.H. AMARILLO	M2	119.405	119.405	119.405	119.405	119.405	119.405	119.405	119.405	119.405	119.405
14,19	PASO ESCALERA GRANITO	ML	173.284	173.284	173.284	173.284	173.284	173.598	173.284	173.284	173.284	174.022
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	43.477	43.477	43.477	43.477	43.477	43.517	43.477	43.477	43.477	43.688
14,22	PISO VINILO TRÁFICO RESIDENCIAL	M2	72.544	72.544	72.544	72.544	72.544	72.544	72.544	72.544	72.544	72.544
14,23	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	M2	82.656	82.656	82.656	82.656	82.656	82.656	82.656	82.656	82.656	82.656
14,24	PULIDA LACADA PISO MADERA	M2	86.376	86.376	86.376	86.376	86.376	86.376	86.376	86.376	86.376	86.376
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	73.050	73.050	73.050	73.050	73.050	73.140	73.050	73.050	73.050	73.261
14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	81.611	81.611	81.611	81.611	81.611	81.700	81.611	81.611	81.611	81.821
14,27	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	22.723	22.723	22.723	22.723	22.723	22.723	22.723	22.723	22.723	22.723
14,28	ENCHAPE FACHADA EN TABLETA GRES 7 X 25 CM	M2	75.438	75.438	75.438	75.438	75.438	75.498	75.438	75.438	75.438	75.755
14,29	JABONERA PORCELANA ACUARIO	UN	33.128	33.128	33.128	33.128	33.128	33.128	33.128	33.128	33.128	33.128
14,30	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	189.401	189.401	189.401	189.401	189.401	189.401	189.401	189.401	189.401	189.401
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14,32	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	36.957	36.957	36.957	36.957	36.957	36.957	36.957	36.957	36.957	36.957
14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633	25.633
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	25.053	25.053	25.053	25.053	25.053	25.053	25.053	25.053	25.053	25.053
14,35	REMATES WING ALUMINIO	ML	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342
14,36	REMATES WING PVC TRADICIONAL	ML	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	32.164	32.164	32.164	32.164	32.164	32.164	32.164	32.164	32.164	32.164
14,38	TAPA REGISTRO 6X6	UN	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779
14,39	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	M2	26.394	26.394	26.394	26.394	26.394	26.394	26.394	26.394	26.394	26.394
14,40	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SÍTO	M2	30.512	30.512	30.512	30.512	30.512	30.512	30.512	30.512	30.512	30.512
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	106.404	106.404	106.404	106.404	106.404	106.404	106.404	106.404	106.404	106.404
14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO - PREFABRICADA	ML	94.408	94.408	94.408	94.408	94.408	94.408	94.408	94.408	94.408	94.408
14,43	PISO VINILICO EN ROLLO PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	71.509	71.509	71.509	71.509	71.509	71.509	71.509	71.509	71.509	71.509
14,44	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	22.702	22.702	22.702	22.702	22.702	22.702	22.702	22.702	22.702	22.702
14,45	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS . INC TIERRA	M2	138.347	138.347	138.347	138.347	138.347	138.347	138.347	138.347	138.347	138.347
14,46	GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	161.271	161.271	161.271	161.271	161.271	161.271	161.271	161.271	161.271	161.271
14,47	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	96.868	96.868	96.868	96.868	96.868	96.868	96.868	96.868	96.868	96.868
14,48	Piso Caucho recil 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) inc. Color	M2	341.564	341.564	341.564	341.564	341.564	341.564	341.564	341.564	341.564	341.564



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaíma	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa		Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
19	DOTACIONES DEPORTIVAS												
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.668.260	8.668.260	8.668.260	8.668.260	8.668.260	8.668.260		8.668.260		8.668.260	8.668.260
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACríLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542	15.360.542
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419	4.008.419
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547	13.014.547
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617	12.168.617
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACríLICO 10 MM (PAR)	UN	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419	1.242.419
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	134.701	134.701	134.701	134.701	134.701	134.701	134.701	134.701	134.701	134.701	134.701
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.242.952	2.243.048	2.242.753	2.243.024	2.243.111	2.242.969	2.243.024	2.242.928	2.242.928	2.242.816	2.243.149
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC CIMENTACION	ML	1.265.806	1.269.019	1.259.112	1.268.216	1.271.161	1.263.309	1.268.216	1.265.003	1.261.254	1.271.331	
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.245.070	5.246.983	5.241.083	5.246.505	5.248.259	5.245.409	5.246.505	5.244.591	5.242.359	5.249.016	
20	INSTALACIONES RED GASES												
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50.311	50.311	50.311	50.311	50.311	50.311	50.311	50.311	50.311	50.311	50.311
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	72.581	72.581	72.581	72.581	72.581	72.581	72.581	72.581	72.581	72.581	72.581
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	86.209	86.209	86.209	86.209	86.209	86.209	86.209	86.209	86.209	86.209	86.209
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.710	23.710	23.710	23.710	23.710	23.710	23.710	23.710	23.710	23.710	23.710
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	28.970	28.970	28.970	28.970	28.970	28.970	28.970	28.970	28.970	28.970	28.970
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	39.872	39.872	39.872	39.872	39.872	39.872	39.872	39.872	39.872	39.872	39.872
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34.955	34.955	34.955	34.955	34.955	34.955	34.955	34.955	34.955	34.955	34.955
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36.818	36.818	36.818	36.818	36.818	36.818	36.818	36.818	36.818	36.818	36.818
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46.303	46.303	46.303	46.303	46.303	46.303	46.303	46.303	46.303	46.303	46.303
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895	28.895
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	37.172	37.172	37.172	37.172	37.172	37.172	37.172	37.172	37.172	37.172	37.172
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	55.428	55.428	55.428	55.428	55.428	55.428	55.428	55.428	55.428	55.428	55.428
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	58.054	58.054	58.054	58.054	58.054	58.054	58.054	58.054	58.054	58.054	58.054
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	93.415	93.415	93.415	93.415	93.415	93.415	93.415	93.415	93.415	93.415	93.415
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776	135.776
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)	UN	586.058	586.058	586.058	586.058	586.058	586.058	586.058	586.058	586.058	586.058	586.058
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS												
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	322.925	322.925	322.925	322.925	322.925	322.925	322.925	322.925	322.925	322.925	322.925
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	52.299	52.299	52.299	52.299	52.299	52.299	52.299	52.299	52.299	52.299	52.299
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	100.433	100.433	100.433	100.433	100.433	100.433	100.433	100.433	100.433	100.433	100.433
21,4	CÁMARA CCTV	UN	338.401	338.401	338.401	338.401	338.401	338.401	338.401	338.401	338.401	338.401	338.401
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	77.112	77.112	77.112	77.112	77.112	77.112	77.112	77.112	77.112	77.112	77.112
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	862.938	862.938	862.938	862.938	862.938	862.938	862.938	862.938	862.938	862.938	862.938
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615	2.138.615
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICRÓFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	329.597	329.597	329.597	329.597	329.597	329.597	329.597	329.597	329.597	329.597	329.597
21,10	TOMA PARA MICRÓFONO	UN	54.654	54.654	54.654	54.654	54.654	54.654	54.654	54.654	54.654	54.654	54.654
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICRÓFONO	ML	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849	5.849
21,12	SPLITERS	UN	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643	13.643



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: TEQUENDAMA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.946.219	1.946.219	1.946.219	1.946.219	1.946.219	1.946.219	1.946.219	1.946.219	1.946.219	1.946.219
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.358.441	1.358.441	1.358.441	1.358.441	1.358.441	1.358.441	1.358.441	1.358.441	1.358.441	1.358.441
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	72.020	72.020	72.020	72.020	72.020	72.020	72.020	72.020	72.020	72.020
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	162.332	162.332	162.332	162.332	162.332	162.332	162.332	162.332	162.332	162.332
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	380.597	380.597	380.597	380.597	380.597	380.597	380.597	380.597	380.597	380.597
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605	380.605
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789	609.789
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	615.834	615.834	615.834	615.834	615.834	615.834	615.834	615.834	615.834	615.834
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	995.005	995.005	995.005	995.005	995.005	995.005	995.005	995.005	995.005	995.005
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.588.092	1.588.092	1.588.092	1.588.092	1.588.092	1.588.092	1.588.092	1.588.092	1.588.092	1.588.092
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	100.665	100.665	100.665	100.665	100.665	100.665	100.665	100.665	100.665	100.665
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	516.623	516.623	516.623	516.623	516.623	516.623	516.623	516.623	516.623	516.623
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	579.148	579.148	579.148	579.148	579.148	579.148	579.148	579.148	579.148	579.148
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.588.057	1.588.057	1.588.057	1.588.057	1.588.057	1.588.057	1.588.057	1.588.057	1.588.057	1.588.057
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	93.531	93.531	93.531	93.531	93.531	93.557	93.531	93.531	93.531	93.672
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	469.080	469.080	469.080	469.080	469.080	469.080	469.080	469.080	469.080	469.080
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	72.738	72.738	72.738	72.738	72.738	72.738	72.738	72.738	72.738	72.738
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	101.859	101.859	101.859	101.859	101.859	101.859	101.859	101.859	101.859	101.859
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	145.868	145.868	145.868	145.868	145.868	145.868	145.868	145.868	145.868	145.868
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	223.379	223.379	223.379	223.379	223.379	223.379	223.379	223.379	223.379	223.379
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	356.867	356.867	356.867	356.867	356.867	356.867	356.867	356.867	356.867	356.867
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	517.494	517.494	517.494	517.494	517.494	517.494	517.494	517.494	517.494	517.494
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	654.479	654.479	654.479	654.479	654.479	654.479	654.479	654.479	654.479	654.479
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	860.588	860.588	860.588	860.588	860.588	860.588	860.588	860.588	860.588	860.588
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.558.027	1.558.027	1.558.027	1.558.027	1.558.027	1.558.027	1.558.027	1.558.027	1.558.027	1.558.027
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS											
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.163.626	1.171.338	1.147.560	1.169.410	1.176.479	1.157.633	1.169.410	1.161.698	1.152.701	1.176.886
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	919.429	919.429	919.429	919.429	919.429	922.281	919.429	919.429	919.429	926.147
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.147.851	1.152.993	1.137.141	1.151.707	1.156.420	1.143.856	1.151.707	1.146.566	1.140.568	1.156.691
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.371.032	1.380.673	1.350.950	1.378.262	1.387.099	1.363.541	1.378.262	1.368.623	1.357.376	1.387.607
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, DI=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.267.675	1.267.675	1.267.675	1.267.675	1.267.675	1.271.692	1.267.675	1.267.675	1.267.675	1.277.136
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.325.487	1.332.556	1.310.760	1.330.789	1.337.269	1.319.993	1.330.789	1.323.720	1.315.472	1.337.642
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.739.846	1.741.373	1.736.666	1.740.991	1.742.391	1.739.996	1.740.991	1.739.465	1.737.683	1.745.062
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.452.833	2.459.159	2.439.656	2.457.577	2.463.375	2.451.608	2.457.577	2.451.252	2.443.873	2.468.507
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.322.710	3.340.407	3.285.838	3.335.983	3.352.206	3.317.298	3.335.983	3.318.286	3.297.637	3.356.138
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.419.092	4.448.515	4.357.791	4.441.160	4.468.132	4.410.102	4.441.160	4.411.737	4.377.408	4.474.670
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.719.663	2.719.663	2.719.663	2.719.663	2.719.663	2.719.663	2.719.663	2.719.663	2.719.663	2.719.663
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.638.282	5.638.282	5.638.282	5.638.282	5.638.282	5.638.282	5.638.282	5.638.282	5.638.282	5.638.282
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	205.539	205.539	205.539	205.539	205.539	205.655	205.539	205.539	205.539	205.813
5	ANDENES Y SARDINELES											
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	113.582	113.582	113.582	113.582	113.582	113.721	113.582	113.582	113.582	114.320



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	132.510	132.510	132.510	132.510	132.510	132.649	132.510	132.510	132.510	133.248
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	86.120	87.101	84.075	86.856	87.756	86.294	86.856	85.874	84.729	88.144
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	92.394	93.744	89.582	93.406	94.643	91.345	93.406	92.057	90.482	94.714
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	95.015	96.154	92.641	95.870	96.914	94.675	95.870	94.730	93.400	97.170
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	359.390	359.390	359.390	359.390	359.390	359.506	359.390	359.390	359.390	359.664
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.490	33.608	33.245	33.579	33.687	33.511	33.579	33.461	33.324	33.733
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	62.493	63.185	61.052	63.012	63.646	62.616	63.012	62.320	61.513	63.920
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	127.163	127.163	127.163	127.163	127.163	127.225	127.163	127.163	127.163	127.310
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-B-20	UN	868.214	869.483	865.572	869.165	870.328	866.678	869.165	867.897	866.417	872.405
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	95.398	95.398	95.398	95.398	95.398	95.664	95.398	95.398	95.398	96.025
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	131.411	131.411	131.411	131.411	131.411	131.678	131.411	131.411	131.411	132.039
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	54.117	54.657	52.992	54.522	55.017	53.698	54.522	53.982	53.352	55.045
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	83.657	84.750	81.381	84.477	85.478	82.808	84.477	83.384	82.109	85.536
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	136.440	145.196	134.450	143.803	140.420	140.482	145.594	144.002	142.012	135.997
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	90.663	90.663	90.663	90.663	90.663	90.824	90.663	90.663	90.663	91.042
6	MOBILIARIO URBANO											
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	302.825	303.468	301.486	303.307	303.896	302.326	303.307	302.665	301.915	303.930
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	962.271	963.171	960.397	962.946	963.771	961.572	962.946	962.046	960.996	963.818
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	324.268	324.377	324.041	324.350	324.450	324.226	324.350	324.241	324.114	324.471
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	249.174	249.945	247.567	249.752	250.459	248.574	249.752	248.981	248.081	250.500
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	252.979	253.750	251.372	253.557	254.264	252.380	253.557	252.786	251.887	254.305
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	291.811	292.465	290.448	292.302	292.902	291.557	292.302	291.648	290.884	293.028
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	90.924	90.924	90.924	90.924	90.924	91.031	90.924	90.924	90.924	91.489
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	99.396	99.396	99.396	99.396	99.396	99.516	99.396	99.396	99.396	100.029
6,9	CANECA M-120	UN	447.412	447.412	447.412	447.412	447.412	447.438	447.412	447.412	447.412	447.553
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.191.424	1.191.809	1.190.621	1.191.713	1.192.067	1.191.124	1.191.713	1.191.328	1.190.878	1.192.087
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.770.639	4.770.896	4.770.103	4.770.831	4.771.067	4.770.439	4.770.831	4.770.574	4.770.274	4.771.081
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	4.906.135	4.906.392	4.905.599	4.906.327	4.906.563	4.905.935	4.906.327	4.906.070	4.905.770	4.906.577
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	691.777	691.995	691.323	691.941	692.141	691.693	691.941	691.723	691.468	692.183
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	915.220	916.092	913.402	915.874	916.674	914.881	915.874	915.002	913.984	916.842
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	767.906	767.906	767.906	767.906	767.906	767.906	767.906	767.906	767.906	767.906
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	377.284	377.669	376.480	377.573	377.926	376.984	377.573	377.187	376.737	377.947
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	812.896	812.896	812.896	812.896	812.896	812.963	812.896	812.896	812.896	813.249
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.032.780	9.034.708	9.028.763	9.034.226	9.035.993	9.031.282	9.034.226	9.032.298	9.030.049	9.036.095
7	SEÑALIZACIÓN											
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	453.640	453.640	453.640	453.640	453.640	453.698	453.640	453.640	453.640	453.777
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	709.522	709.958	708.613	709.849	710.249	709.353	709.849	709.413	708.904	710.333
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UN	554.159	554.159	554.159	554.159	554.159	554.217	554.159	554.159	554.159	554.296
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	588.072	588.072	588.072	588.072	588.072	588.130	588.072	588.072	588.072	588.209
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	601.175	601.175	601.175	601.175	601.175	601.233	601.175	601.175	601.175	601.312
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPELOS DE 10x3.0 CM	UN	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758	20.758
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0,08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	168.712	168.712	168.712	168.712	168.712	168.712	168.712	168.712	168.712	168.712



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaíma	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)													
1	NORMA INV	PRELIMINARES											
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARGOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES											
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.434	46.434	46.434	46.434	46.434	46.434	46.434	46.434	46.434	46.434
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88.201	88.201	88.201	88.201	88.201	88.201	88.201	88.201	88.201	88.201
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.471	109.471	109.471	109.471	109.471	109.471	109.471	109.471	109.471	109.471
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	181.930	250.657	144.122	234.068	205.629	193.780	255.397	227.069	212.739	170.081
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	177.377	281.653	153.678	265.064	224.775	224.775	286.393	267.434	243.735	178.931
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878	6.878
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaíma	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	427.489	430.660	420.883	429.867	432.774	421.910	429.867	426.696	422.997	431.822
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	97.840	97.949	97.613	97.922	98.022	98.134	97.922	97.813	97.686	98.834
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.200.701	1.198.423	1.171.078	1.202.980	1.257.670	1.232.604	1.289.573	1.166.520	1.255.391	1.182.471
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.209.271	1.206.993	1.179.648	1.211.550	1.266.240	1.241.174	1.298.143	1.175.090	1.263.961	1.191.041
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.276.078	1.273.800	1.246.455	1.278.357	1.333.047	1.307.981	1.364.950	1.241.897	1.330.768	1.257.848
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.243.549	1.241.270	1.213.925	1.245.828	1.300.518	1.275.451	1.332.420	1.209.368	1.298.239	1.225.319
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	516.631	620.907	492.932	604.318	564.029	564.029	625.647	606.688	582.989	518.185
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	515.094	583.821	477.286	567.232	538.793	526.943	588.561	560.232	545.902	503.244
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	142.078	153.928	106.530	137.338	165.777	165.777	177.627	163.407	142.078	137.315
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	15.389	15.643	14.860	15.579	15.812	14.860	15.579	15.326	15.030	15.706
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	6.172	6.299	5.907	6.267	6.383	5.907	6.267	6.140	5.992	6.330
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	926.499	935.198	908.377	933.023	940.996	928.041	933.023	924.325	914.176	944.439
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	965.343	974.431	946.410	972.159	980.490	966.955	972.159	963.072	952.469	984.086
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	989.860	999.078	970.657	996.773	1.005.223	992.081	996.773	987.556	976.802	1.009.822
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	135.173	219.396	135.173	219.396	185.306	185.306	195.332	183.300	165.253	164.554
3,23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	459.127	421.010	436.579	446.719	463.914	485.522	403.572	518.738	496.434	451.871
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	62.593	62.593	62.593	62.593	62.593	62.593	62.593	62.593	62.593	62.593
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	244.053	244.053	244.053	244.053	244.053	244.053	244.053	244.053	244.053	244.053
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE											
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c =5000 psi.	M3	1.392.030	1.401.897	1.371.474	1.399.430	1.408.475	1.393.779	1.399.430	1.389.564	1.378.052	1.412.379
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (placas)	M3	1.163.557	1.173.221	1.143.424	1.170.805	1.179.664	1.165.270	1.170.805	1.161.142	1.149.867	1.183.488
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.247.151	1.257.197	1.226.220	1.254.685	1.263.895	1.248.931	1.254.685	1.244.639	1.232.918	1.267.870
4,4	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	875.013	885.974	852.175	883.234	893.283	871.739	883.234	872.273	859.483	895.746
4,5	630 P	CONCRETOS f'c =3500 psi (elevaciones)	M3	1.051.034	1.062.429	1.027.291	1.059.581	1.070.027	1.047.630	1.059.581	1.048.185	1.034.889	1.072.588
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	849.802	862.785	822.759	859.539	871.438	839.714	859.539	846.558	831.412	872.123
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	1.024.824	1.038.321	996.710	1.034.946	1.047.318	1.014.337	1.034.946	1.021.452	1.005.706	1.048.029
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	1.117.618	1.130.600	1.090.574	1.127.354	1.139.254	1.107.530	1.127.354	1.114.374	1.099.228	1.139.939
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (box-couvert)	M3	878.343	891.840	850.229	888.465	900.836	867.856	888.465	874.971	859.225	901.548
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.199.391	1.212.888	1.171.276	1.209.513	1.221.884	1.188.904	1.209.513	1.196.019	1.180.273	1.222.596
4,11	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.424	23.424	23.424	23.424	23.424	23.424	23.424	23.424	23.424	23.424
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.616	28.616	28.616	28.616	28.616	28.616	28.616	28.616	28.616	28.616
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
4,14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.250.314	4.250.314	4.250.314	4.250.314	4.250.314	4.250.314	4.250.314	4.250.314	4.250.314	4.250.314
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.526.487	7.557.826	7.461.202	7.549.991	7.578.717	7.505.718	7.549.991	7.518.655	7.482.093	7.581.658
4,16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.719.166	2.732.020	2.692.390	2.728.806	2.740.588	2.709.178	2.728.806	2.715.954	2.700.958	2.741.266
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	131.558	131.558	131.558	131.558	131.558	131.558	131.558	131.558	131.558	131.558
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	638.287	639.830	635.074	639.444	640.858	637.089	639.444	637.902	636.102	640.939
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	669.169	669.169	669.169	669.169	669.169	669.169	669.169	669.169	669.169	669.169
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	26.121	26.121	26.121	26.121	26.121	26.121	26.121	26.121	26.121	26.121



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaíma	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Teque ndama	Tena	Viotá
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	700.693	717.614	658.760	704.998	731.325	716.985	729.791	711.413	687.054	717.620
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	173.027	231.181	173.027	277.303	217.144	233.186	243.213	203.107	221.154	183.054
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	154.859	165.797	122.045	150.483	176.735	176.735	165.797	174.547	176.735	154.859
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	544.165	555.181	521.219	552.426	562.523	539.894	552.426	541.412	528.562	564.645
4,25	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	579.647	616.817	566.015	615.180	608.782	595.339	606.430	595.512	581.315	602.497
4,26	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	588.069	625.239	574.438	623.603	617.205	603.762	614.852	603.934	589.738	610.919
4,27	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	595.130	631.365	583.446	629.963	622.708	614.354	621.212	611.229	598.122	617.381
4,28	630 P	CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	603.552	639.787	591.868	638.385	631.130	622.777	629.635	619.651	606.545	625.803
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	781.537	790.978	761.869	788.618	797.273	783.211	788.618	779.178	768.162	801.009
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	954.169	963.984	933.722	961.530	970.528	955.910	961.530	951.716	940.265	974.412
4,31	681.1	GAVIÓN	M3	287.436	367.831	287.436	367.831	335.290	335.290	344.861	333.376	316.148	315.482
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3	293.239	373.633	293.239	373.633	341.092	341.092	350.663	339.178	321.951	321.284
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	69.509	70.089	68.302	69.944	70.475	69.612	69.944	69.364	68.688	70.704
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	24.424	24.713	23.820	24.641	24.907	24.475	24.641	24.351	24.013	25.021
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2	15.635	15.635	15.635	15.635	15.635	15.635	15.635	15.635	15.635	15.635
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2	28.563	28.563	28.563	28.563	28.563	28.563	28.563	28.563	28.563	28.563
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2	33.928	33.928	33.928	33.928	33.928	33.928	33.928	33.928	33.928	33.928
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	11.584	11.584	11.584	11.584	11.584	11.584	11.584	11.584	11.584	11.584
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	25.772	25.772	25.772	25.772	25.772	25.772	25.772	25.772	25.772	25.772
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	922.122	922.122	922.122	922.122	922.122	922.715	922.122	922.122	922.122	922.335
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML	506.634	508.815	502.090	508.270	510.269	505.905	508.270	506.089	503.544	510.964
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	1.652.680	1.652.680	1.652.680	1.652.680	1.652.680	1.652.680	1.652.680	1.652.680	1.652.680	1.652.680
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3	242.784	254.178	208.603	238.227	265.572	265.572	276.966	263.293	242.784	238.204
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: TEQUENDAMA

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Anapoima	Anolaima	Apulo	Cachipay	El_Colegio	La_Mesa	Quipile	San_Ant_Tequendama	Tena	Viotá
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963	122.963
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	186.942	186.942	186.942	186.942	186.942	186.942	186.942	186.942	186.942	186.942
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	740.287	750.102	719.840	747.648	756.646	742.028	747.648	737.834	726.383	760.530
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	317.179	397.574	317.179	397.574	365.033	365.033	374.604	363.119	345.892	345.225
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	121.919	121.919	121.919	121.919	121.919	121.919	121.919	121.919	121.919	121.919
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN											
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920	63.920
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	120.326	120.326	120.326	120.326	120.326	120.326	120.326	120.326	120.326	120.326
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	100.708	100.708	100.708	100.708	100.708	100.708	100.708	100.708	100.708	100.708
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	211.188	211.695	210.131	211.568	212.034	211.011	211.568	211.061	210.469	212.139
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495	19.495
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL											
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	37.133	37.133	37.133	37.133	37.133	37.133	37.133	37.133	37.133	37.133
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.811	16.811	16.811	16.811	16.811	16.811	16.811	16.811	16.811	16.811

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: UBATE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
CONSTRUCCIÓN												
1	PRELIMINARES											
1,1	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	3.224.124	3.220.691	3.230.132	3.242.148	3.229.273	3.247.297	3.239.573	3.219.833	3.230.132	3.213.825
1,2	CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES	UN	1.794.946	1.793.229	1.797.949	1.803.958	1.797.520	1.806.532	1.802.670	1.792.800	1.797.949	1.789.796
1,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 4 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443	19.443
1,4	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 5 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414
1,5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS, INC. POSTE DE MADERA	ML	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893
1,6	CERCA EN TABLA H=2.30 M	ML	102.901	102.901	102.901	102.901	102.901	102.901	102.901	102.901	102.901	102.901
1,7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	72.175	72.138	72.241	72.372	72.231	72.428	72.344	72.129	72.241	72.063
1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	34.511	34.473	34.576	34.707	34.567	34.763	34.679	34.464	34.576	34.399
1,9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO	M2	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166
1,11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542	18.542
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO, INC RETIRO	M2	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116	14.116
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	19.598	19.598	19.598	19.598	19.598	19.598	19.598	19.598	19.598	19.598
1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736	16.736
1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178	26.178
1,17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO	M2	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942	34.942
1,18	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M, INC RETIRO	M2	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972	52.972
1,19	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.40 M, INC RETIRO	M2	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917	71.917
1,20	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.50 M, INC RETIRO	M2	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588	87.588
1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422	47.422
1,22	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO	M2	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928	64.928
1,23	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.25 M, INC RETIRO	M2	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
1,24	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530	101.530
1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M, INC RETIRO	M2	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615	29.615
1,27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO	M2	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423	42.423
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO	M2	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
1,29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368	324.368
1,30	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M, INC RETIRO	M2	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
1,31	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851	11.851
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253	40.253
1,33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO	M2	23.092	23.092	23.092	23.092	23.092	23.092	23.092	23.092	23.092	23.092
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	21.694	21.694	21.694	21.694	21.694	21.694	21.694	21.694	21.694	21.694
1,35	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA), INC RETIRO	M2	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103	20.103
1,36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO	M2	19.412	19.412	19.412	19.412	19.412	19.412	19.412	19.412	19.412	19.412
1,37	DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO	M2	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910	29.910
1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
1,39	DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO	M2	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338	18.338
1,40	LETRINA DE 2.0x1.0	UN	1.375.227	1.374.256	1.375.682	1.378.185	1.376.285	1.379.243	1.378.203	1.373.765	1.374.886	1.373.111
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
1,43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	4.366.736	4.366.736	4.366.736	4.366.736	4.366.736	4.366.736	4.366.736	4.366.736	4.366.736	4.366.736
1,44	RED TELEFÓNICA PROVISIONAL	UN	395.971	395.971	395.971	395.971	395.971	395.971	395.971	395.971	395.971	395.971
1,45	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
1,46	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
2	CIMENTOS											
2,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	138.420	117.114	126.594	155.033	143.183	166.882	162.142	107.635	107.635	107.635



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupá	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	259.218	255.124	266.383	280.713	265.359	286.854	277.641	254.100	266.383	246.935	
2,3	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES, INC RETIRO	M3	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747	383.747
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727	315.727
2,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	56.336	56.336	56.336	56.336	56.336	56.336	56.336	56.336	56.336	56.336	56.336
2,6	SOBRECIMENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	881.986	877.894	889.145	903.465	888.121	909.602	900.396	876.871	889.145	889.145	869.711
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	994.547	990.362	1.001.870	1.016.518	1.000.823	1.022.794	1.013.378	989.316	1.001.870	981.992	
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	903.974	900.056	910.832	924.548	909.852	930.424	921.607	899.077	910.832	892.219	
2,9	PILOTE DE MADERA D=20 CM	ML	75.077	75.077	75.077	75.077	75.077	75.077	75.077	75.077	75.077	75.077	75.077
2,10	PILOTE PRE EXCAVADO D=20 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	238.268	238.268	238.268	238.268	238.268	238.268	238.268	238.268	238.268	238.268	238.268
2,11	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	296.905	296.905	296.905	296.905	296.905	296.905	296.905	296.905	296.905	296.905	296.905
2,12	PILOTE PRE EXCAVADO D=40 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	375.129	375.129	375.129	375.129	375.129	375.129	375.129	375.129	375.129	375.129	375.129
2,13	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA	ML	472.869	472.869	472.869	472.869	472.869	472.869	472.869	472.869	472.869	472.869	472.869
2,14	PILOTE HINCADO 25X25	ML	162.952	162.693	163.404	164.310	163.340	164.698	164.116	162.629	163.404	162.176	
2,15	PILOTE HINCADO 30X30	ML	202.931	202.557	203.587	204.899	203.494	205.461	204.618	202.463	203.587	201.807	
2,16	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	903.974	900.056	910.832	924.548	909.852	930.424	921.607	899.077	910.832	892.219	
2,17	MICROPILOTE D=6" (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM),	ML	135.942	135.942	135.942	135.942	135.942	135.942	135.942	135.942	135.942	135.942	135.942
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS												
3,1	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	63.556	63.531	63.601	63.690	63.594	63.728	63.671	63.524	63.601	63.480	
3,2	SIFÓN EN PVC 6"	UN	306.849	306.824	306.894	306.983	306.887	307.021	306.964	306.817	306.894	306.773	
3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	652.799	646.428	653.624	668.488	659.051	674.741	669.904	642.771	647.017	640.294	
3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	284.512	283.644	285.161	287.573	285.536	288.597	287.444	283.253	284.604	282.465	
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	361.518	360.115	362.606	366.533	363.185	368.200	366.301	359.490	361.730	358.184	
3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	486.565	484.640	488.566	494.321	489.015	496.771	493.697	483.884	487.691	481.664	
3,7	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"	ML	52.373	52.373	52.373	52.373	52.373	52.373	52.373	52.373	52.373	52.373	52.373
3,8	POZO SÉPTICO ETERNIT 1000 LT	UN	1.971.159	1.970.562	1.970.960	1.972.154	1.971.656	1.972.651	1.972.452	1.970.164	1.970.164	1.970.164	
3,9	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 12" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	138.106	137.825	138.598	139.581	138.527	140.003	139.370	137.755	138.598	137.263	
3,10	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 8" , INC BASE ARENA CEMENTO 1:20	ML	100.924	100.776	101.183	101.702	101.146	101.925	101.591	100.738	101.183	100.479	
3,11	TUBERÍA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO	ML	34.708	34.645	34.819	35.042	34.804	35.137	34.994	34.629	34.819	34.517	
3,12	TUBERÍA DRENAJE PVC 160, INC TRITURADO	ML	60.152	60.088	60.263	60.486	60.247	60.581	60.438	60.073	60.263	59.961	
3,13	TUBERÍA DRENAJE PVC 200, INC TRITURADO	ML	80.928	80.839	81.084	81.395	81.062	81.529	81.329	80.817	81.084	80.661	
3,14	TUBERÍA DRENAJE PVC 250, INC TRITURADO	ML	116.483	116.381	116.661	117.017	116.636	117.170	116.941	116.356	116.661	116.178	
3,15	TUBERÍA DRENAJE PVC 315, INC TRITURADO	ML	167.604	167.515	167.760	168.072	167.738	168.205	168.005	167.493	167.760	167.337	
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	1.492.887	1.491.870	1.494.667	1.498.227	1.494.413	1.499.753	1.497.464	1.491.615	1.494.667	1.489.835	
3,17	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.114.685	2.112.650	2.118.245	2.125.366	2.117.736	2.128.417	2.123.839	2.112.142	2.118.245	2.108.582	
3,18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	2.787.714	2.783.645	2.794.834	2.809.075	2.793.816	2.815.178	2.806.022	2.782.627	2.794.834	2.775.507	
3,19	FILTRO PARA LONAS SECCIÓN 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERÍA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACIÓN DEL FLOT	ML	97.518	96.755	98.853	101.523	98.662	102.667	100.951	96.564	98.853	95.229	
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
4,1	CASETÓN DE LONA 0.8 X 0.35	M2	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: UBATE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
4,2	CASETÓN DE LONA 0.80X0.70	M2	86.948	86.948	86.948	86.948	86.948	86.948	86.948	86.948	86.948	86.948
4,3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1.237.724	1.233.806	1.244.582	1.258.298	1.243.602	1.264.174	1.255.357	1.232.827	1.244.582	1.225.969
4,4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	369.036	370.167	375.833	392.770	380.294	388.566	380.245	369.613	379.176	362.817
4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	190.041	189.660	190.706	192.038	190.611	192.608	191.752	189.565	190.706	188.899
4,6	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	258.375	257.918	259.174	260.772	259.060	261.456	260.429	257.804	259.174	257.005
4,7	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	203.268	202.621	204.400	206.664	204.238	207.634	206.178	202.460	204.400	201.328
4,8	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.35 M (SIN REFUERZO)	M2	223.458	222.736	224.724	227.254	224.543	228.338	226.711	222.555	224.724	221.290
4,9	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	246.369	245.570	247.767	250.564	247.568	251.762	249.964	245.371	247.767	243.973
4,10	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3500 PSI, H=0.45 M (SIN REFUERZO)	M2	277.247	276.335	278.845	282.041	278.617	283.410	281.356	276.106	278.845	274.508
4,11	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.50 m (SIN REFUERZO)	M2	307.593	306.565	309.390	312.986	309.133	314.526	312.215	306.309	309.390	304.511
4,12	ENTREPISOS VIGUETA 8X23 PLACA 4CM	M2	161.283	161.219	161.394	161.617	161.378	161.712	161.569	161.203	161.394	161.092
4,13	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	1.350.066	1.346.148	1.356.923	1.370.639	1.355.943	1.376.515	1.367.698	1.345.168	1.356.923	1.338.310
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	146.951	146.900	147.040	147.218	147.027	147.294	147.180	146.887	147.040	146.798
4,15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	116.984	116.592	117.670	119.042	117.572	119.629	118.747	116.494	117.670	115.809
4,16	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	129.140	128.661	129.979	131.657	129.859	132.376	131.297	128.541	129.979	127.702
4,17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	148.031	147.430	149.083	151.187	148.933	152.089	150.736	147.280	149.083	146.228
4,18	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3	1.155.580	1.151.662	1.162.438	1.176.153	1.161.457	1.182.029	1.173.213	1.150.682	1.162.438	1.143.825
4,19	PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI (ANCHO 1 M)	UN	94.712	94.602	94.904	95.289	94.877	95.453	95.206	94.575	94.904	94.382
4,20	PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI	M2	408.727	406.977	411.790	417.915	411.352	420.539	416.602	406.540	411.790	403.477
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433	8.433
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371	11.371
4,24	TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.268.038	1.264.120	1.274.896	1.288.611	1.273.915	1.294.488	1.285.671	1.263.141	1.274.896	1.256.283
4,25	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.233.327	1.229.072	1.240.773	1.255.666	1.239.708	1.262.047	1.252.473	1.228.008	1.240.773	1.220.562
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	1.227.762	1.223.844	1.234.620	1.248.335	1.233.639	1.254.211	1.245.394	1.222.864	1.234.620	1.216.006
4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1.302.844	1.298.926	1.309.702	1.323.417	1.308.721	1.329.294	1.320.477	1.297.947	1.309.702	1.291.089
4,28	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.417.828	1.413.910	1.424.686	1.438.402	1.423.705	1.444.278	1.435.461	1.412.931	1.424.686	1.406.073
4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	464.848	460.920	471.723	485.476	470.741	491.368	482.528	459.937	471.723	453.062
4,30	CASETÓN DE ICOPO H=0.40, RECUPERABLE	M2	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992	45.992
5	MAMPOSTERÍA											
5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO	ML	43.528	43.429	43.701	44.046	43.676	44.194	43.972	43.405	43.701	43.232
5,2	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO	ML	52.400	52.301	52.572	52.918	52.548	53.066	52.844	52.276	52.572	52.104
5,3	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	ML	51.817	51.791	51.861	51.950	51.855	51.988	51.931	51.785	51.861	51.740
5,4	ARCOS EN LADRILLO PRENSADO	ML	239.181	239.130	239.270	239.448	239.257	239.524	239.409	239.117	239.270	239.028
5,5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO	ML	75.432	75.322	75.625	76.009	75.597	76.174	75.927	75.295	75.625	75.103
5,6	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M, INC. ACERO	ML	50.801	50.750	50.890	51.068	50.877	51.145	51.030	50.738	50.890	50.649
5,7	ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	169.655	169.553	169.833	170.189	169.808	170.342	170.113	169.528	169.833	169.350
5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	156.585	156.218	157.225	158.507	157.134	159.056	158.232	156.127	157.225	155.486
5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	142.026	142.026	142.026	142.026	142.026	142.026	142.026	142.026	142.026	142.026
5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205
5,11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M	M2	133.219	133.219	133.219	133.219	133.219	133.219	133.219	133.219	133.219	133.219
5,12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	87.778	87.778	87.778	87.778	87.778	87.778	87.778	87.778	87.778	87.778
5,13	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M	M2	173.235	173.235	173.235	173.235	173.235	173.235	173.235	173.235	173.235	173.235
5,14	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)	ML	106.042	106.042	106.042	106.042	106.042	106.042	106.042	106.042	106.042	106.042
5,15	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M	M2	189.703	189.703	189.703	189.703	189.703	189.703	189.703	189.703	189.703	189.703
5,16	MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	114.276	114.276	114.276	114.276	114.276	114.276	114.276	114.276	114.276	114.276
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	65.108	65.057	65.197	65.376	65.185	65.453	65.338	65.044	65.197	64.955



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: UBATE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
5,18	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	41.304	41.279	41.349	41.438	41.343	41.477	41.419	41.272	41.349	41.228	
5,19	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.10 M	M2	85.493	85.459	85.553	85.672	85.544	85.723	85.646	85.450	85.553	85.391	
5,20	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.10 M (LINEAL)	ML	52.342	52.325	52.372	52.432	52.368	52.457	52.419	52.321	52.372	52.291	
5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	94.118	94.083	94.177	94.296	94.169	94.348	94.271	94.075	94.177	94.015	
5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	56.254	56.237	56.284	56.343	56.279	56.369	56.331	56.233	56.284	56.203	
5,23	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	154.393	154.222	154.691	155.287	154.648	155.543	155.159	154.180	154.691	153.881	
5,24	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M (LINEAL)	ML	88.993	88.908	89.142	89.440	89.121	89.568	89.376	88.886	89.142	88.737	
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	59.933	59.899	59.992	60.112	59.984	60.163	60.086	59.890	59.992	59.830	
5,26	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	38.570	38.553	38.600	38.660	38.596	38.685	38.647	38.549	38.600	38.519	
5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	122.551	122.482	122.670	122.908	122.653	123.011	122.857	122.465	122.670	122.346	
5,28	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	73.072	73.038	73.131	73.251	73.123	73.302	73.225	73.029	73.131	72.969	
5,29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	139.325	139.275	139.414	139.593	139.402	139.669	139.554	139.262	139.414	139.173	
5,30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	79.659	79.634	79.704	79.793	79.697	79.831	79.774	79.627	79.704	79.583	
5,31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	277.066	276.828	277.484	278.319	277.424	278.676	278.140	276.768	277.484	276.351	
5,32	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	152.781	152.662	152.990	153.408	152.960	153.586	153.318	152.632	152.990	152.424	
5,33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	139.815	139.715	139.990	140.339	139.965	140.489	140.265	139.690	139.990	139.516	
5,34	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL)	ML	78.805	78.756	78.893	79.068	78.880	79.143	79.030	78.743	78.893	78.656	
5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	78.264	78.188	78.397	78.664	78.378	78.779	78.607	78.169	78.397	78.035	
5,36	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL)	ML	48.620	48.582	48.687	48.820	48.677	48.877	48.791	48.572	48.687	48.505	
5,37	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M	M2	57.830	57.796	57.890	58.009	57.881	58.060	57.983	57.787	57.890	57.728	
5,38	MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)	ML	37.154	37.137	37.184	37.243	37.179	37.269	37.230	37.133	37.184	37.103	
5,39	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M	M2	81.332	81.264	81.451	81.690	81.434	81.792	81.639	81.247	81.451	81.127	
5,40	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	ML	48.905	48.871	48.964	49.084	48.956	49.135	49.058	48.862	48.964	48.803	
5,41	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M	M2	156.144	156.042	156.323	156.681	156.298	156.834	156.604	156.016	156.323	155.838	
5,42	MURO TOLETE COMÚN 0.25 M (LINEAL)	ML	89.869	89.817	89.958	90.137	89.945	90.214	90.099	89.805	89.958	89.715	
5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	115.526	115.458	115.645	115.883	115.628	115.986	115.832	115.440	115.645	115.321	
5,44	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	69.778	69.744	69.838	69.957	69.829	70.008	69.932	69.736	69.838	69.676	
5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	232.730	232.491	233.147	233.982	233.087	234.340	233.803	232.431	233.147	232.014	
5,46	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL)	ML	134.861	134.741	135.069	135.487	135.039	135.666	135.397	134.711	135.069	134.503	
5,47	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	55.670	55.645	55.715	55.804	55.708	55.842	55.784	55.638	55.715	55.594	
5,48	SOBRECIMIENTO 0.15 EN TOLETE RECOCIDO	ML	59.321	59.249	59.446	59.698	59.428	59.806	59.644	59.231	59.446	59.105	
5,49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	101.308	101.213	101.476	101.811	101.452	101.955	101.740	101.189	101.476	101.021	
5,50	LAVADA DE FACHADA	M2	12.821	12.821	12.821	12.821	12.821	12.821	12.821	12.821	12.821	12.821	
5,51	PASAMANOS EN CONCRETO 2500 PSI, INC. ACERO	ML	59.258	59.160	59.431	59.776	59.406	59.924	59.702	59.135	59.431	58.962	
5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	9.164	9.134	9.215	9.319	9.208	9.364	9.297	9.127	9.215	9.075	
5,53	ANCLAJE 3/8"	UN	16.179	16.179	16.179	16.179	16.179	16.179	16.179	16.179	16.179	16.179	
5,54	ANCLAJE 1/2"	UN	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623	20.623	
5,55	ANCLAJE 5/8"	UN	24.426	24.426	24.426	24.426	24.426	24.426	24.426	24.426	24.426	24.426	
5,56	ANCLAJE 3/4"	UN	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566	
5,57	ANCLAJE 1"	UN	44.758	44.758	44.758	44.758	44.758	44.758	44.758	44.758	44.758	44.758	
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS												
6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	34.391	34.391	34.391	34.391	34.391	34.391	34.391	34.391	34.391	34.391	
6,2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8.123	8.098	8.168	8.257	8.162	8.295	8.238	8.092	8.168	8.047	
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	7.713	7.688	7.758	7.847	7.751	7.885	7.827	7.681	7.758	7.637	
6,4	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	13.878	13.853	13.923	14.012	13.916	14.050	13.993	13.846	13.923	13.802	
6,5	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	25.598	25.547	25.687	25.865	25.675	25.942	25.827	25.535	25.687	25.446	
6,6	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584	18.584	
6,7	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM	M2	34.969	34.899	35.091	35.336	35.074	35.441	35.284	34.882	35.091	34.759	
6,8	PAÑETE BAJO GUADUA 1:5, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.047	22.012	22.108	22.231	22.100	22.283	22.204	22.003	22.108	21.942	
6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	34.710	34.638	34.835	35.085	34.817	35.193	35.032	34.620	34.835	34.495	
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	22.622	22.586	22.684	22.809	22.675	22.863	22.783	22.577	22.684	22.514	



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fíquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=20	ML	31.729	31.729	31.729	31.729	31.729	31.729	31.729	31.729	31.729	31.729	31.729
7,34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=30	ML	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758	36.758
7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	52.842	52.842	52.842	52.842	52.842	52.842	52.842	52.842	52.842	52.842	52.842
7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	68.407	68.407	68.407	68.407	68.407	68.407	68.407	68.407	68.407	68.407	68.407
7,37	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=40	ML	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
7,38	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; D5=90	ML	85.429	85.429	85.429	85.429	85.429	85.429	85.429	85.429	85.429	85.429	85.429
7,39	DOMO TERMOFORMADO PARA CUBIERTA 60 X 60	M2	527.170	527.170	527.170	527.170	527.170	527.170	527.170	527.170	527.170	527.170	527.170
7,40	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	212.339	212.339	212.339	212.339	212.339	212.339	212.339	212.339	212.339	212.339	212.339
7,41	CORTASOL TIPO CELOSGREEN 110-M1, PASO 200	M2	415.945	415.945	415.945	415.945	415.945	415.945	415.945	415.945	415.945	415.945	415.945
7,42	CORTASOL CELOSIJA C-23 EN ALUZINC	M2	460.285	460.285	460.285	460.285	460.285	460.285	460.285	460.285	460.285	460.285	460.285
7,43	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2	95.074	95.074	95.074	95.074	95.074	95.074	95.074	95.074	95.074	95.074	95.074
7,44	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	M2	92.121	92.121	92.121	92.121	92.121	92.121	92.121	92.121	92.121	92.121	92.121
7,45	TEJA TERMOACUSTICA MADRILEÑA	M2	133.070	133.070	133.070	133.070	133.070	133.070	133.070	133.070	133.070	133.070	133.070
7,46	TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM	M2	85.061	85.061	85.061	85.061	85.061	85.061	85.061	85.061	85.061	85.061	85.061
7,47	FACHADA EN PANEL LAMINA MICRO PERFORADA - PINTADO UNA CARA. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890	642.890
8	MORTEROS Y CONCRETOS												
8,1	CONCRETO 4000 PSI	M3	552.535	548.787	559.094	572.214	558.157	577.836	569.402	547.849	559.094	541.290	
8,2	CONCRETO 3500 PSI	M3	523.429	519.625	530.087	543.403	529.135	549.108	540.548	518.674	530.087	512.016	
8,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	485.807	481.835	492.758	506.661	491.764	512.619	503.681	480.841	492.758	473.890	
8,4	CONCRETO 2500 PSI	M3	445.857	442.195	452.265	465.082	451.349	470.575	462.335	441.279	452.265	434.871	
8,5	CONCRETO 2000 PSI	M3	409.791	406.053	416.333	429.417	415.398	435.024	426.612	405.118	416.333	398.577	
8,6	CONCRETO 1500 PSI	M3	373.725	369.911	380.400	393.752	379.446	399.473	390.890	368.957	380.400	362.282	
8,7	MORTERO SECO 1:10	M3	344.672	341.163	350.813	363.096	349.935	368.360	360.463	340.285	350.813	334.144	
8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	512.863	509.456	518.826	530.754	517.974	535.864	528.197	508.603	518.826	502.640	
8,9	MORTERO 1:5 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	458.155	454.826	463.980	475.633	463.148	480.626	473.136	453.993	463.980	448.168	
8,10	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	531.263	528.150	536.712	547.609	535.933	552.279	545.275	527.371	536.712	521.923	
8,11	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	854.863	851.750	860.312	871.209	859.533	875.879	868.875	850.971	860.312	845.523	
9	CARPINTERÍA EN MADERA												
9,1	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	199.602	199.602	199.602	199.602	199.602	199.602	199.602	199.602	199.602	199.602	199.602
9,2	CHAZOS PARA CARPINTERÍA EN MADERA	UN	6.646	6.620	6.690	6.779	6.684	6.817	6.760	6.614	6.690	6.569	
9,3	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.15M	M2	213.940	213.940	213.940	213.940	213.940	213.940	213.940	213.940	213.940	213.940	213.940
9,4	DIFUSORES MARCO PARA VIDRIO H= 0.20 M	M2	274.221	274.221	274.221	274.221	274.221	274.221	274.221	274.221	274.221	274.221	274.221
9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	249.879	249.879	249.879	249.879	249.879	249.879	249.879	249.879	249.879	249.879	249.879
9,6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	286.794	286.794	286.794	286.794	286.794	286.794	286.794	286.794	286.794	286.794	286.794
9,7	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M	UN	314.481	314.481	314.481	314.481	314.481	314.481	314.481	314.481	314.481	314.481	314.481
9,8	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	295.384	295.384	295.384	295.384	295.384	295.384	295.384	295.384	295.384	295.384	295.384
9,9	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	UN	333.598	333.598	333.598	333.598	333.598	333.598	333.598	333.598	333.598	333.598	333.598
9,10	HOJA PUERTA FORTEC 1.50	UN	486.458	486.458	486.458	486.458	486.458	486.458	486.458	486.458	486.458	486.458	486.458
9,11	HOJA ENTAMBORADA PUERTA INTERÉS SOCIAL 0.76-1.10	UN	194.279	194.279	194.279	194.279	194.279	194.279	194.279	194.279	194.279	194.279	194.279
9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	253.512	253.512	253.512	253.512	253.512	253.512	253.512	253.512	253.512	253.512	253.512
9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.76-1.0 M	UN	280.262	280.262	280.262	280.262	280.262	280.262	280.262	280.262	280.262	280.262	280.262
9,14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	692.982	692.982	692.982	692.982	692.982	692.982	692.982	692.982	692.982	692.982	692.982
9,15	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	70.442	70.442	70.442	70.442	70.442	70.442	70.442	70.442	70.442	70.442	70.442
9,16	PIRLANES DE MADERA CEDRO MACHO 0.10 M	ML	49.574	49.574	49.574	49.574	49.574	49.574	49.574	49.574	49.574	49.574	49.574
9,17	VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO	M2	174.532	174.532	174.532	174.532	174.532	174.532	174.532	174.532	174.532	174.532	174.532
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	183.426	183.426	183.426	183.426	183.426	183.426	183.426	183.426	183.426	183.426	183.426
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN	144.638	144.638	144.638	144.638	144.638	144.638	144.638	144.638	144.638	144.638	144.638
9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471
9,21	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471	51.471
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	49.292	49.292	49.292	49.292	49.292	49.292	49.292	49.292	49.292	49.292	49.292
9,23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	92.747	92.747	92.747	92.747	92.747	92.747	92.747	92.747	92.747	92.747	92.747
9,24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	115.336	115.336	115.336	115.336	115.336	115.336	115.336	115.336	115.336	115.336	115.336
9,25	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	101.211	101.211	101.211	101.211	101.211	101.211	101.211	101.211	101.211	101.211	101.211



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
10,26	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	216.754	216.754	216.754	216.754	216.754	216.754	216.754	216.754	216.754	216.754
10,27	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS	M2	241.794	241.794	241.794	241.794	241.794	241.794	241.794	241.794	241.794	241.794
10,28	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	24.306	24.306	24.306	24.306	24.306	24.306	24.306	24.306	24.306	24.306
10,29	ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475
10,30	BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	262.441	262.441	262.441	262.441	262.441	262.441	262.441	262.441	262.441	262.441
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO											
11,1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	384.727	384.727	384.727	384.727	384.727	384.727	384.727	384.727	384.727	384.727
11,2	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS	UN	449.930	449.930	449.930	449.930	449.930	449.930	449.930	449.930	449.930	449.930
11,3	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	39.068	39.068	39.068	39.068	39.068	39.068	39.068	39.068	39.068	39.068
11,4	BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	59.903	59.903	59.903	59.903	59.903	59.903	59.903	59.903	59.903	59.903
11,5	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3". INC ACCESORIOS	ML	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586	59.586
11,6	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4". INC ACCESORIOS	ML	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093
11,7	BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6". INC ACCESORIOS	ML	145.922	145.922	145.922	145.922	145.922	145.922	145.922	145.922	145.922	145.922
11,8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC. INC ACCESORIOS	UN	391.898	391.898	391.898	391.898	391.898	391.898	391.898	391.898	391.898	391.898
11,9	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	89.542	89.542	89.542	89.542	89.542	89.542	89.542	89.542	89.542	89.542
11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752	1.255.752
11,11	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372	2.585.372
11,12	LLAVE MANGUERA	UN	61.371	61.371	61.371	61.371	61.371	61.371	61.371	61.371	61.371	61.371
11,13	NIPLE PASAMURO 2"	UN	122.296	122.296	122.296	122.296	122.296	122.296	122.296	122.296	122.296	122.296
11,14	NIPLE PASAMURO 4"	UN	180.986	180.986	180.986	180.986	180.986	180.986	180.986	180.986	180.986	180.986
11,15	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	147.674	147.674	147.674	147.674	147.674	147.674	147.674	147.674	147.674	147.674
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	115.344	115.344	115.344	115.344	115.344	115.344	115.344	115.344	115.344	115.344
11,17	PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"	UN	120.936	120.936	120.936	120.936	120.936	120.936	120.936	120.936	120.936	120.936
11,18	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN	152.499	152.499	152.499	152.499	152.499	152.499	152.499	152.499	152.499	152.499
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	119.755	119.755	119.755	119.755	119.755	119.755	119.755	119.755	119.755	119.755
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	143.851	143.851	143.851	143.851	143.851	143.851	143.851	143.851	143.851	143.851
11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	152.348	152.348	152.348	152.348	152.348	152.348	152.348	152.348	152.348	152.348
11,22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	120.146	120.146	120.146	120.146	120.146	120.146	120.146	120.146	120.146	120.146
11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673	20.673
11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	27.959	27.959	27.959	27.959	27.959	27.959	27.959	27.959	27.959	27.959
11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS	ML	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920
11,26	RED SUMINISTRO PVC 1". INC ACCESORIOS	ML	23.528	23.528	23.528	23.528	23.528	23.528	23.528	23.528	23.528	23.528
11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478	14.478
11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2". INC ACCESORIOS	ML	79.322	79.322	79.322	79.322	79.322	79.322	79.322	79.322	79.322	79.322
11,29	RED SUMINISTRO PVC 2". INC ACCESORIOS	ML	51.734	51.734	51.734	51.734	51.734	51.734	51.734	51.734	51.734	51.734
11,30	RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS	ML	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
11,31	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS	ML	56.663	56.663	56.663	56.663	56.663	56.663	56.663	56.663	56.663	56.663
11,33	RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS	ML	76.477	76.477	76.477	76.477	76.477	76.477	76.477	76.477	76.477	76.477
11,34	RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS	ML	136.187	136.187	136.187	136.187	136.187	136.187	136.187	136.187	136.187	136.187
11,35	REGISTRO 1". INC ACCESORIOS	UN	167.958	167.958	167.958	167.958	167.958	167.958	167.958	167.958	167.958	167.958



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
11,36	REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS	UN	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544	94.544
11,37	REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS	UN	118.085	118.085	118.085	118.085	118.085	118.085	118.085	118.085	118.085	118.085
11,38	REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS	UN	278.399	278.399	278.399	278.399	278.399	278.399	278.399	278.399	278.399	278.399
11,39	REGISTRO 2 1/2". INC ACCESORIOS	UN	563.196	563.196	563.196	563.196	563.196	563.196	563.196	563.196	563.196	563.196
11,40	REGISTRO 2". INC ACCESORIOS	UN	420.495	420.495	420.495	420.495	420.495	420.495	420.495	420.495	420.495	420.495
11,41	REVENTILACIÓN 2". INC ACCESORIOS	ML	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619
11,42	REVENTILACIÓN 3". INC ACCESORIOS	ML	37.084	37.084	37.084	37.084	37.084	37.084	37.084	37.084	37.084	37.084
11,43	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 250 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	414.909	414.909	414.909	414.909	414.909	414.909	414.909	414.909	414.909	414.909
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	540.606	540.606	540.606	540.606	540.606	540.606	540.606	540.606	540.606	540.606
11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	976.187	976.187	976.187	976.187	976.187	976.187	976.187	976.187	976.187	976.187
11,46	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	61.182	61.182	61.182	61.182	61.182	61.182	61.182	61.182	61.182	61.182
11,47	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	72.179	72.179	72.179	72.179	72.179	72.179	72.179	72.179	72.179	72.179
11,48	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	95.263	95.263	95.263	95.263	95.263	95.263	95.263	95.263	95.263	95.263
11,49	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066	107.066
11,50	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	137.907	137.907	137.907	137.907	137.907	137.907	137.907	137.907	137.907	137.907
11,51	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226	164.226
11,52	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	242.484	242.484	242.484	242.484	242.484	242.484	242.484	242.484	242.484	242.484
11,53	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2"	UN	104.838	104.838	104.838	104.838	104.838	104.838	104.838	104.838	104.838	104.838
11,54	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	105.199	105.199	105.199	105.199	105.199	105.199	105.199	105.199	105.199	105.199
11,55	ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM	UN	63.418	63.418	63.418	63.418	63.418	63.418	63.418	63.418	63.418	63.418
11,56	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	76.717	76.717	76.717	76.717	76.717	76.717	76.717	76.717	76.717	76.717
11,57	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2"	ML	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
11,58	PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2"	ML	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625
11,59	GABINETE TIPO III	UN	1.508.303	1.508.303	1.508.303	1.508.303	1.508.303	1.508.303	1.508.303	1.508.303	1.508.303	1.508.303
11,60	GABINETE TIPO I	UN	1.164.752	1.164.752	1.164.752	1.164.752	1.164.752	1.164.752	1.164.752	1.164.752	1.164.752	1.164.752
11,61	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.821.047	3.821.047	3.821.047	3.821.047	3.821.047	3.821.047	3.821.047	3.821.047	3.821.047	3.821.047
11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	3.199.552	3.199.552	3.199.552	3.199.552	3.199.552	3.199.552	3.199.552	3.199.552	3.199.552	3.199.552
11,63	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	978.299	978.299	978.299	978.299	978.299	978.299	978.299	978.299	978.299	978.299
11,64	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	1.244.274	1.244.274	1.244.274	1.244.274	1.244.274	1.244.274	1.244.274	1.244.274	1.244.274	1.244.274
11,65	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN	456.605	456.605	456.605	456.605	456.605	456.605	456.605	456.605	456.605	456.605
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	540.728	540.728	540.728	540.728	540.728	540.728	540.728	540.728	540.728	540.728
12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604	107.604
12,3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	129.226	129.226	129.226	129.226	129.226	129.226	129.226	129.226	129.226	129.226
12,4	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079
12,5	SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR	UN	154.535	154.535	154.535	154.535	154.535	154.535	154.535	154.535	154.535	154.535
12,6	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA	UN	88.418	88.418	88.418	88.418	88.418	88.418	88.418	88.418	88.418	88.418
12,7	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	97.953	97.953	97.953	97.953	97.953	97.953	97.953	97.953	97.953	97.953
12,8	STRIP TELEFÓNICO 10 PARES	UN	194.010	194.010	194.010	194.010	194.010	194.010	194.010	194.010	194.010	194.010



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
12,51	CABLE COBRE DESNUDO 2/0AWG	ML	73.029	73.029	73.029	73.029	73.029	73.029	73.029	73.029	73.029	73.029	73.029
12,52	CABLE COBRE DESNUDO 2AWG	ML	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
12,53	TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
12,54	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398
12,55	TUBERÍA CONDUIT PVC 1" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
12,56	TUBERÍA CONDUIT PVC 1 1/2" - SCH. 40 (intermedio) INC. ACCESORIOS	ML	14.376	14.376	14.376	14.376	14.376	14.376	14.376	14.376	14.376	14.376	14.376
12,57	TUBERÍA PVC 2" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501	9.501
12,58	TUBERÍA PVC 3" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	20.858	20.858	20.858	20.858	20.858	20.858	20.858	20.858	20.858	20.858	20.858
12,59	TUBERÍA PVC 4" - tipo DB (pesado) INC. ACCESORIOS	ML	34.895	34.895	34.895	34.895	34.895	34.895	34.895	34.895	34.895	34.895	34.895
12,60	TUBERÍA PVC 3" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209	15.209
12,61	TUBERÍA PVC 4" - tipo EB (liviano) INC. ACCESORIOS	ML	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871	27.871
12,62	TUBERÍA PVC 4" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	25.607	25.607	25.607	25.607	25.607	25.607	25.607	25.607	25.607	25.607	25.607
12,63	TUBERÍA PVC 6" - tipo TDP INC. ACCESORIOS	ML	54.853	54.853	54.853	54.853	54.853	54.853	54.853	54.853	54.853	54.853	54.853
12,64	CANAleta PLÁSTICA 100mm x 45mm INC. ACCESORIOS	ML	48.930	48.930	48.930	48.930	48.930	48.930	48.930	48.930	48.930	48.930	48.930
12,65	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 50A - 120V - 6 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	114.677	114.677	114.677	114.677	114.677	114.677	114.677	114.677	114.677	114.677	114.677
12,66	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 8 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	153.841	153.841	153.841	153.841	153.841	153.841	153.841	153.841	153.841	153.841	153.841
12,67	TABLERO DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO - 3 H - 70A - 120V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS)	UN	236.345	236.345	236.345	236.345	236.345	236.345	236.345	236.345	236.345	236.345	236.345
12,68	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	548.066	548.066	548.066	548.066	548.066	548.066	548.066	548.066	548.066	548.066	548.066
12,69	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 18 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	690.387	690.387	690.387	690.387	690.387	690.387	690.387	690.387	690.387	690.387	690.387
12,70	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 24 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	783.113	783.113	783.113	783.113	783.113	783.113	783.113	783.113	783.113	783.113	783.113
12,71	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	890.571	890.571	890.571	890.571	890.571	890.571	890.571	890.571	890.571	890.571	890.571
12,72	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 36 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815	1.002.815
12,73	TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 42 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979	1.156.979
12,74	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V	UN	26.525	26.525	26.525	26.525	26.525	26.525	26.525	26.525	26.525	26.525	26.525
12,75	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V	UN	29.288	29.288	29.288	29.288	29.288	29.288	29.288	29.288	29.288	29.288	29.288
12,76	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 20A - 30A - 40A - 10kA - 120/240V	UN	180.108	180.108	180.108	180.108	180.108	180.108	180.108	180.108	180.108	180.108	180.108
12,77	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - TRIPOLAR 50A - 60A - 10kA - 120/240V	UN	161.737	161.737	161.737	161.737	161.737	161.737	161.737	161.737	161.737	161.737	161.737
12,78	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 25kA - 240V	UN	264.821	264.821	264.821	264.821	264.821	264.821	264.821	264.821	264.821	264.821	264.821
12,79	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 50A - 60A - 25kA - 240V	UN	259.331	259.331	259.331	259.331	259.331	259.331	259.331	259.331	259.331	259.331	259.331
12,80	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 25kA - 240V	UN	283.863	283.863	283.863	283.863	283.863	283.863	283.863	283.863	283.863	283.863	283.863
12,81	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 25kA - 240V	UN	796.966	796.966	796.966	796.966	796.966	796.966	796.966	796.966	796.966	796.966	796.966
12,82	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 30A - 40A - 50kA - 240V	UN	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428	1.274.428



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
12,83	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 80A - 100A - 50kA - 240V	UN	1.287.286	1.287.286	1.287.286	1.287.286	1.287.286	1.287.286	1.287.286	1.287.286	1.287.286	1.287.286
12,84	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL (MCCB) - TRIPOLAR 125A - 150A - 50kA - 240V	UN	740.139	740.139	740.139	740.139	740.139	740.139	740.139	740.139	740.139	740.139
12,85	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	107.831	107.831	107.831	107.831	107.831	107.831	107.831	107.831	107.831	107.831
12,86	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	110.779	110.779	110.779	110.779	110.779	110.779	110.779	110.779	110.779	110.779
12,87	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	119.704	119.704	119.704	119.704	119.704	119.704	119.704	119.704	119.704	119.704
12,88	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	111.879	111.879	111.879	111.879	111.879	111.879	111.879	111.879	111.879	111.879
12,89	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	122.948	122.948	122.948	122.948	122.948	122.948	122.948	122.948	122.948	122.948
12,90	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	127.309	127.309	127.309	127.309	127.309	127.309	127.309	127.309	127.309	127.309
12,91	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
12,92	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - CON PROTECCIÓN GFCI - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	184.213	184.213	184.213	184.213	184.213	184.213	184.213	184.213	184.213	184.213
12,93	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL	UN	130.238	130.238	130.238	130.238	130.238	130.238	130.238	130.238	130.238	130.238
12,94	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	110.072	110.072	110.072	110.072	110.072	110.072	110.072	110.072	110.072	110.072
12,95	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 20A - 250V (NEMA 10-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)	UN	113.323	113.323	113.323	113.323	113.323	113.323	113.323	113.323	113.323	113.323
12,96	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA - 3P - 50A - 250V (NEMA 10-50R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 3/4" Y CIRCUITO RAMAL (No.8AWG)	UN	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450	173.450
12,97	CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	920.183	919.143	920.759	923.504	921.345	924.665	923.470	918.634	919.963	917.859
12,98	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS275 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	1.287.243	1.285.257	1.288.230	1.293.388	1.289.425	1.295.571	1.293.392	1.284.263	1.286.638	1.282.878
12,99	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPAS	UN	2.214.233	2.210.603	2.215.610	2.224.733	2.218.086	2.228.586	2.224.995	2.208.700	2.212.426	2.206.527
12,100	CAJA DE INSPECCIÓN VEHICULAR CS280 PARA REDES MT - BT, INCLUYE: MARCO Y TAPA	UN	5.111.502	5.102.238	5.117.765	5.143.028	5.122.214	5.153.740	5.142.049	5.097.931	5.111.397	5.090.076
12,101	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	15.478.213	15.478.213	15.478.213	15.478.213	15.478.213	15.478.213	15.478.213	15.478.213	15.478.213	15.478.213
12,102	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	18.369.591	18.369.591	18.369.591	18.369.591	18.369.591	18.369.591	18.369.591	18.369.591	18.369.591	18.369.591
12,103	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75kVA - 13,2kV / 208Y/120V - TIPO INMERSO EN ACEITE	UN	23.251.933	23.251.933	23.251.933	23.251.933	23.251.933	23.251.933	23.251.933	23.251.933	23.251.933	23.251.933
12,104	PLANTA DE EMERGENCIA - 30kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	40.697.858	40.697.858	40.697.858	40.697.858	40.697.858	40.697.858	40.697.858	40.697.858	40.697.858	40.697.858
12,105	PLANTA DE EMERGENCIA - 45kVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	51.896.951	51.896.951	51.896.951	51.896.951	51.896.951	51.896.951	51.896.951	51.896.951	51.896.951	51.896.951



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
12,106	PLANTA DE EMERGENCIA - 75KVA (Stand-by) - 208/120V - 60Hz - Cabinada	UN	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968	58.983.968
12,107	UPS MONOFÁSICA - 5KVA - 120V - 60Hz	UN	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547	7.403.547
12,108	UPS TRIFÁSICA - 10KVA - 208/120V - 60Hz	UN	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090	18.977.090
12,109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	190.393	190.393	190.393	190.393	190.393	190.393	190.393	190.393	190.393	190.393	190.393
12,110	LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 120cmX30cm	UN	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
12,111	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm	UN	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008	38.008
12,112	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm	UN	44.097	44.097	44.097	44.097	44.097	44.097	44.097	44.097	44.097	44.097	44.097
12,113	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm	UN	59.859	59.859	59.859	59.859	59.859	59.859	59.859	59.859	59.859	59.859	59.859
12,114	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm	UN	41.588	41.588	41.588	41.588	41.588	41.588	41.588	41.588	41.588	41.588	41.588
12,115	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 22cmX3cm	UN	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897
12,116	LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm	UN	62.521	62.521	62.521	62.521	62.521	62.521	62.521	62.521	62.521	62.521	62.521
12,117	LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm	UN	321.066	321.066	321.066	321.066	321.066	321.066	321.066	321.066	321.066	321.066	321.066
12,118	LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm	UN	91.425	91.425	91.425	91.425	91.425	91.425	91.425	91.425	91.425	91.425	91.425
12,119	LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm	UN	120.725	120.725	120.725	120.725	120.725	120.725	120.725	120.725	120.725	120.725	120.725
12,120	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm	UN	172.060	172.060	172.060	172.060	172.060	172.060	172.060	172.060	172.060	172.060	172.060
12,121	LUMINARIA LED - 36W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	500.355	500.355	500.355	500.355	500.355	500.355	500.355	500.355	500.355	500.355	500.355
12,122	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	90.773	90.773	90.773	90.773	90.773	90.773	90.773	90.773	90.773	90.773	90.773
12,123	LUMINARIA LED - 100W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	802.533	802.533	802.533	802.533	802.533	802.533	802.533	802.533	802.533	802.533	802.533
12,124	LUMINARIA LED - 120W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	114.968	114.968	114.968	114.968	114.968	114.968	114.968	114.968	114.968	114.968	114.968
12,125	LUMINARIA LED - 40W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164	1.306.164
12,126	LUMINARIA LED - 60W - 4000K - IP65 - IK08 - 100-277V - TIPO FAROL ALUMBRADO PÚBLICO - CLASE I-II	UN	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740	1.339.740
12,127	LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	292.146	292.146	292.146	292.146	292.146	292.146	292.146	292.146	292.146	292.146	292.146
12,128	LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	325.721	325.721	325.721	325.721	325.721	325.721	325.721	325.721	325.721	325.721	325.721
12,129	LUMINARIA LED - 200W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	392.873	392.873	392.873	392.873	392.873	392.873	392.873	392.873	392.873	392.873	392.873
12,130	LUMINARIA LED - 240W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY	UN	829.352	829.352	829.352	829.352	829.352	829.352	829.352	829.352	829.352	829.352	829.352
12,131	LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943	1.772.943
12,132	LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637	2.192.637
12,133	LUMINARIA LED - 60W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO	UN	362.776	362.776	362.776	362.776	362.776	362.776	362.776	362.776	362.776	362.776	362.776



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
12,134	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 248kWh/mes - 2,2kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 2,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426	8.343.426
12,135	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 305kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668	22.373.668
12,136	KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 407kWh - 5,0kW - OFF GRID - INCLUYE: PANELES SOLARES FV - INVERSOR - BATERÍAS LITIO - CABLEADO - ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE PANELES EN TECHO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: INVERSOR 5,0kW - 120VAC - 60Hz; BATERÍA LITIO - DOD 50% - 250A.h - 12VDC; PANELES FV MONOCRISTALINOS	UN	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780	28.496.780
12,137	POSTE CONCRETO 12m - 510kgf	UN	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457	1.410.457
12,138	POSTE METÁLICO AP - 8m	UN	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612	2.887.612
12,139	POSTE METÁLICO AP - 10m	UN	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688	4.625.688
12,140	POSTE METÁLICO AP - 12m	UN	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622	5.377.622
12,141	POSTE METÁLICO AP - 14m	UN	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234	7.761.234
12,142	POSTE METÁLICO AP - 16m	UN	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037	11.137.037
12,143	PUNTA CAPTORA 0,60m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	80.678	80.678	80.678	80.678	80.678	80.678	80.678	80.678	80.678	80.678	80.678
12,144	PUNTA CAPTORA 1,00m CON BASE PARA APANTALLAMIENTO	UN	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144
12,145	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	UN	307.619	307.619	307.619	307.619	307.619	307.619	307.619	307.619	307.619	307.619	307.619
12,146	ALAMBROÑ DE ALUMINIO 8mm PARA APANTALLAMIENTO	ML	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848	6.848
12,147	TUBERÍA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS	ML	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373	50.373
12,148	TUBERÍA EMT 2" INC. ACCESORIOS	ML	73.204	73.204	73.204	73.204	73.204	73.204	73.204	73.204	73.204	73.204	73.204
12,149	TUBERÍA IMC 2" INC. ACCESORIOS	ML	97.954	97.954	97.954	97.954	97.954	97.954	97.954	97.954	97.954	97.954	97.954
12,150	TUBERÍA IMC 3" INC. ACCESORIOS	ML	256.060	256.060	256.060	256.060	256.060	256.060	256.060	256.060	256.060	256.060	256.060
12,151	TUBERÍA IMC 4" INC. ACCESORIOS	ML	336.685	336.685	336.685	336.685	336.685	336.685	336.685	336.685	336.685	336.685	336.685
13	PISOS BASES												
13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	46.833	46.713	47.043	47.462	47.013	47.642	47.372	46.684	47.043	46.474	46.474
13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	49.134	49.015	49.344	49.763	49.314	49.943	49.673	48.985	49.344	48.775	48.775
13,3	ALISTADO PARA LISTÓN. INC MALLA CON VENA	M2	27.417	27.393	27.459	27.543	27.453	27.579	27.525	27.387	27.459	27.345	27.345
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	40.087	39.847	40.506	41.344	40.446	41.703	41.165	39.787	40.506	39.368	39.368
13,5	ALISTADO IMPERMEABILIZADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	93.879	93.639	94.298	95.136	94.238	95.496	94.957	93.580	94.298	93.160	93.160
13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	50.422	50.347	50.552	50.814	50.534	50.926	50.758	50.328	50.552	50.197	50.197
13,7	CONCRETO BASE GRADAS 2500 PSI	M2	91.694	91.328	92.335	93.616	92.243	94.166	93.342	91.236	92.335	90.595	90.595
13,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	109.545	108.959	110.570	112.621	110.424	113.500	112.181	108.812	110.570	107.787	107.787
13,9	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	50.487	50.487	50.487	50.487	50.487	50.487	50.487	50.487	50.487	50.487	50.487
13,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2	36.292	36.292	36.292	36.292	36.292	36.292	36.292	36.292	36.292	36.292	36.292
13,11	PERMA PLY 2 CAPAS	M2	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864	42.864
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	63.903	63.574	64.480	65.633	64.397	66.128	65.386	63.491	64.480	62.914	62.914
13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	75.595	75.192	76.300	77.710	76.199	78.314	77.408	75.091	76.300	74.387	74.387
13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	107.492	106.870	108.582	110.761	108.426	111.694	110.294	106.714	108.582	105.625	105.625
13,15	TRITURADO FINO 1/2	M3	114.066	111.447	118.650	127.818	117.994	131.746	125.852	110.792	118.650	106.208	106.208
13,16	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	121.960	117.334	125.080	137.689	127.306	143.035	137.204	115.182	121.896	111.266	111.266
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS												
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	88.765	88.765	88.765	88.765	88.765	88.765	88.765	88.765	88.765	88.765	88.765
14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	59.731	59.731	59.731	59.731	59.731	59.731	59.731	59.731	59.731	59.731	59.731



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

[illegible]



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	291.886	291.886	291.886	291.886	291.886	291.886	291.886	291.886	291.886	291.886
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	119.919	119.919	119.919	119.919	119.919	119.919	119.919	119.919	119.919	119.919
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	361.246	361.246	361.246	361.246	361.246	361.246	361.246	361.246	361.246	361.246
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	531.302	531.302	531.302	531.302	531.302	531.302	531.302	531.302	531.302	531.302
17,14	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	346.992	346.992	346.992	346.992	346.992	346.992	346.992	346.992	346.992	346.992
17,15	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	168.354	168.354	168.354	168.354	168.354	168.354	168.354	168.354	168.354	168.354
17,16	BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE	UN	483.262	483.262	483.262	483.262	483.262	483.262	483.262	483.262	483.262	483.262
17,17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM	UN	136.791	136.791	136.791	136.791	136.791	136.791	136.791	136.791	136.791	136.791
17,18	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOXIDABLE DIAM= 26CM	UN	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385
17,19	BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT	UN	184.033	184.033	184.033	184.033	184.033	184.033	184.033	184.033	184.033	184.033
17,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO PARA PMR	UN	868.276	868.276	868.276	868.276	868.276	868.276	868.276	868.276	868.276	868.276
17,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	629.873	629.873	629.873	629.873	629.873	629.873	629.873	629.873	629.873	629.873
18	PINTURAS											
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR	M2	17.304	17.304	17.304	17.304	17.304	17.304	17.304	17.304	17.304	17.304
18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004
18,4	BARNIZ SOBRE MUEBLES	M2	63.659	63.659	63.659	63.659	63.659	63.659	63.659	63.659	63.659	63.659
18,5	CARBURÓ SOBRE PAÑETES	M2	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589
18,6	COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA	M2	99.286	99.286	99.286	99.286	99.286	99.286	99.286	99.286	99.286	99.286
18,7	DEMARCACIÓN CON MARMOLINA	ML	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915	6.915
18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986
18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	24.709	24.709	24.709	24.709	24.709	24.709	24.709	24.709	24.709	24.709
18,10	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346	7.346
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	27.299	27.299	27.299	27.299	27.299	27.299	27.299	27.299	27.299	27.299
18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552
18,13	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2	11.121	11.121	11.121	11.121	11.121	11.121	11.121	11.121	11.121	11.121
18,14	ESTUCO	M2	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290
18,15	ESTUCO (LINEAL)	ML	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	29.911	29.911	29.911	29.911	29.911	29.911	29.911	29.911	29.911	29.911
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112
18,18	LACA PISOS MADERA	M2	44.998	44.998	44.998	44.998	44.998	44.998	44.998	44.998	44.998	44.998
18,19	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146
18,20	MARMOLINA SOBRE PAÑETE	M2	20.915	20.915	20.915	20.915	20.915	20.915	20.915	20.915	20.915	20.915
18,21	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639	5.639
18,22	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996
18,24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978	10.978
18,25	WASH-PRIMER SOBRE ALUMNIO	M2	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392	24.392
18,27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	15.425	15.425	15.425	15.425	15.425	15.425	15.425	15.425	15.425	15.425
18,28	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHAS DEPORTIVAS (INC. LAVADO DE PLACA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y DEMARCACION), COLORES A ESCOGER	M2	66.565	66.565	66.565	66.565	66.565	66.565	66.565	66.565	66.565	66.565



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
18,29	PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS	M2	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704
18,30	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR	M2	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651
18,31	ESTUCO PLASTICO	M2	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449	19.449
18,32	ASEO FINAL DE OBRA	M2	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
19	DOTACIONES DEPORTIVAS												
19,1	CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR)	UN	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968	8.843.968
19,2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960	15.670.960
19,3	CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR)	UN	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515	4.089.515
19,4	CANCHA PARA BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO (PAR)	UN	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907	13.279.907
19,5	CANCHA PARA BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853	12.417.853
19,6	DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146
19,7	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRÍLICO 10 MM (PAR)	UN	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563	1.266.563
19,8	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UN	137.219	137.219	137.219	137.219	137.219	137.219	137.219	137.219	137.219	137.219	137.219
19,9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN	2.287.465	2.287.428	2.287.531	2.287.662	2.287.521	2.287.718	2.287.634	2.287.418	2.287.531	2.287.353	
19,10	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRDCERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD. INC. CIMENTACION	ML	1.271.228	1.270.235	1.272.965	1.276.441	1.272.717	1.277.931	1.275.696	1.269.986	1.272.965	1.268.248	
19,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPOS DE GIMNASIOS EXTERIORES BIOSALUDABLES - CAMINADORA ELIPTICA - EQUIPO ESALDA BRAZOS ALTO	UN	5.344.284	5.343.535	5.345.596	5.348.220	5.345.409	5.349.344	5.347.658	5.343.347	5.345.596	5.342.035	
20	INSTALACIONES RED GASES												
20,1	TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	51.008	51.008	51.008	51.008	51.008	51.008	51.008	51.008	51.008	51.008	51.008
20,2	TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	73.697	73.697	73.697	73.697	73.697	73.697	73.697	73.697	73.697	73.697	73.697
20,3	TUBERÍA COBRE 1" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	87.553	87.553	87.553	87.553	87.553	87.553	87.553	87.553	87.553	87.553	87.553
20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23.994	23.994	23.994	23.994	23.994	23.994	23.994	23.994	23.994	23.994	23.994
20,5	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346
20,6	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	40.427	40.427	40.427	40.427	40.427	40.427	40.427	40.427	40.427	40.427	40.427
20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
20,8	TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147	37.147
20,9	TUBERÍA DE POLIETILENO 1" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	46.758	46.758	46.758	46.758	46.758	46.758	46.758	46.758	46.758	46.758	46.758
20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	29.312	29.312	29.312	29.312	29.312	29.312	29.312	29.312	29.312	29.312	29.312
20,11	VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4"	UN	37.741	37.741	37.741	37.741	37.741	37.741	37.741	37.741	37.741	37.741	37.741
20,12	VÁLVULA DE BOLA GAS 1"	UN	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	58.686	58.686	58.686	58.686	58.686	58.686	58.686	58.686	58.686	58.686	58.686
20,14	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	94.720	94.720	94.720	94.720	94.720	94.720	94.720	94.720	94.720	94.720	94.720
20,15	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1"	UN	137.815	137.815	137.815	137.815	137.815	137.815	137.815	137.815	137.815	137.815	137.815
20,16	ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS)		596.394	596.394	596.394	596.394	596.394	596.394	596.394	596.394	596.394	596.394	596.394
21,1	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS												
21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	328.763	328.763	328.763	328.763	328.763	328.763	328.763	328.763	328.763	328.763	328.763
21,2	CABLE DETECTOR LINEAL DE CALOR	ML	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277	53.277
21,3	SIRENA DE 110 V. INC FUSIBLE	UN	101.799	101.799	101.799	101.799	101.799	101.799	101.799	101.799	101.799	101.799	101.799
21,4	CÁMARA CCTV	UN	343.266	343.266	343.266	343.266	343.266	343.266	343.266	343.266	343.266	343.266	343.266
21,5	PARLANTE-CIELO FALSO	UN	78.174	78.174	78.174	78.174	78.174	78.174	78.174	78.174	78.174	78.174	78.174
21,6	AMPLIFICADOR 100W	UN	877.250	877.250	877.250	877.250	877.250	877.250	877.250	877.250	877.250	877.250	877.250
21,7	AMPLIFICADOR 300W	UN	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843	2.177.843
21,8	ACOMETIDA CABLE RG-6 PARA MICROFONO, INC TUBERIA PVC 1/2 Y ACCESORIOS	ML	20.285	20.285	20.285	20.285	20.285	20.285	20.285	20.285	20.285	20.285	20.285
21,9	MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)	UN	335.718	335.718	335.718	335.718	335.718	335.718	335.718	335.718	335.718	335.718	335.718
21,10	TOMA PARA MICROFONO	UN	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377
21,11	CABLE BLINDADO STEREO PARA MICROFONO	ML	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935	5.935



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
21,12	SPLITERS	UN	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668	9.668
21,13	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2". INC ACCESORIOS	ML	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819
21,14	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". INC ACCESORIOS	ML	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492	19.492
21,15	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1". INC ACCESORIOS	ML	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
21,16	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890
21,17	TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30X120	ML	48.987	48.987	48.987	48.987	48.987	48.987	48.987	48.987	48.987	48.987	48.987
21,18	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK	UN	158.276	158.276	158.276	158.276	158.276	158.276	158.276	158.276	158.276	158.276	158.276
21,19	RACK 2' X 24"	UN	229.877	229.877	229.877	229.877	229.877	229.877	229.877	229.877	229.877	229.877	229.877
21,20	RACK 3' X 24"	UN	467.396	467.396	467.396	467.396	467.396	467.396	467.396	467.396	467.396	467.396	467.396
21,21	RACK 5' X 24"	UN	542.150	542.150	542.150	542.150	542.150	542.150	542.150	542.150	542.150	542.150	542.150
21,22	RACK 7' X 24"	UN	589.918	589.918	589.918	589.918	589.918	589.918	589.918	589.918	589.918	589.918	589.918
21,23	PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	722.302	722.302	722.302	722.302	722.302	722.302	722.302	722.302	722.302	722.302	722.302
21,24	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	417.526	417.526	417.526	417.526	417.526	417.526	417.526	417.526	417.526	417.526	417.526
21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUDE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	186.832	186.832	186.832	186.832	186.832	186.832	186.832	186.832	186.832	186.832	186.832
21,26	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
21,27	PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A	UN	41.474	41.474	41.474	41.474	41.474	41.474	41.474	41.474	41.474	41.474	41.474
21,28	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	7.332	7.332	7.332	7.332	7.332	7.332	7.332	7.332	7.332	7.332	7.332
21,29	CANALETA METÁLICA 4X6 CMS	ML	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671
21,30	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	ML	50.184	50.184	50.184	50.184	50.184	50.184	50.184	50.184	50.184	50.184	50.184
21,31	CANALETA METÁLICA 6X10 CMS	ML	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548
21,32	CANALETA PLÁSTICA 13X7 MM	ML	33.772	33.772	33.772	33.772	33.772	33.772	33.772	33.772	33.772	33.772	33.772
21,33	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	ML	38.201	38.201	38.201	38.201	38.201	38.201	38.201	38.201	38.201	38.201	38.201
21,34	CANALETA PLÁSTICA 32X12 MM	ML	40.946	40.946	40.946	40.946	40.946	40.946	40.946	40.946	40.946	40.946	40.946
21,35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	77.374	77.374	77.374	77.374	77.374	77.374	77.374	77.374	77.374	77.374	77.374
21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	970.155	970.155	970.155	970.155	970.155	970.155	970.155	970.155	970.155	970.155	970.155
21,37	SWITCH 10/100/1000 16 PUERTOS	UN	492.897	492.897	492.897	492.897	492.897	492.897	492.897	492.897	492.897	492.897	492.897
21,38	SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS	UN	153.447	153.447	153.447	153.447	153.447	153.447	153.447	153.447	153.447	153.447	153.447
21,39	CABLE TELEFÓNICO 2 PARES	ML	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
21,40	CABLE TELEFÓNICO 10 PARES	ML	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994	11.994
21,41	CABLE TELEFÓNICO 20 PARES	ML	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847
21,42	CABLE TELEFÓNICO 40 PARES	ML	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801	30.801
21,43	CABLE TELEVISIÓN RG6	ML	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409	6.409
21,44	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1/2". INC CABLE 4 PARES	ML	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212
21,45	ACOMETIDA TELEFÓNICA TUBERÍA 1". INC CABLE 10 PARES	ML	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106	30.106
21,46	ACOMETIDA TELEVISIÓN RG6 . INC TUBERÍA 1"	ML	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
21,47	CABLE DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MULTIMODO (INCLUDE CERTIFICACIÓN)	ML	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176	32.176
21,48	BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA HASTA 24 HILOS. INC KIT ADAPTADOR LC PARA BANDEJA	UN	916.022	916.022	916.022	916.022	916.022	916.022	916.022	916.022	916.022	916.022	916.022



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
URBANISMO												
1	ACUEDUCTO											
1,1	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	41.508	41.508	41.508	41.508	41.508	41.508	41.508	41.508	41.508	41.508
1,2	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	134.638	134.638	134.638	134.638	134.638	134.638	134.638	134.638	134.638	134.638
1,3	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	742.959	742.959	742.959	742.959	742.959	742.959	742.959	742.959	742.959	742.959
1,4	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.584.634	1.584.634	1.584.634	1.584.634	1.584.634	1.584.634	1.584.634	1.584.634	1.584.634	1.584.634
1,5	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	183.941	183.941	183.941	183.941	183.941	183.941	183.941	183.941	183.941	183.941
1,6	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.103.218	1.103.218	1.103.218	1.103.218	1.103.218	1.103.218	1.103.218	1.103.218	1.103.218	1.103.218
1,7	CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	2.364.510	2.364.510	2.364.510	2.364.510	2.364.510	2.364.510	2.364.510	2.364.510	2.364.510	2.364.510
1,8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2" X 1/2"	UN	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166	22.166
1,9	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 2 1/2" X 1/2"	UN	26.555	26.555	26.555	26.555	26.555	26.555	26.555	26.555	26.555	26.555
1,10	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	32.484	32.484	32.484	32.484	32.484	32.484	32.484	32.484	32.484	32.484
1,11	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UN	35.235	35.235	35.235	35.235	35.235	35.235	35.235	35.235	35.235	35.235
1,12	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 1/2"	UN	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573
1,13	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 6" X 2"	UN	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573	41.573
1,14	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3"	UN	156.133	156.133	156.133	156.133	156.133	156.133	156.133	156.133	156.133	156.133
1,15	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	181.291	181.291	181.291	181.291	181.291	181.291	181.291	181.291	181.291	181.291
1,16	TAPÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	559.039	559.039	559.039	559.039	559.039	559.039	559.039	559.039	559.039	559.039
1,17	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	209.290	209.290	209.290	209.290	209.290	209.290	209.290	209.290	209.290	209.290
1,18	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UN	345.058	345.058	345.058	345.058	345.058	345.058	345.058	345.058	345.058	345.058
1,19	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 8"	UN	1.516.702	1.516.702	1.516.702	1.516.702	1.516.702	1.516.702	1.516.702	1.516.702	1.516.702	1.516.702
1,20	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 10"	UN	1.746.182	1.746.182	1.746.182	1.746.182	1.746.182	1.746.182	1.746.182	1.746.182	1.746.182	1.746.182
1,21	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 2"	ML	22.918	22.918	22.918	22.918	22.918	22.918	22.918	22.918	22.918	22.918
1,22	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2"	ML	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
1,23	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	44.762	44.762	44.762	44.762	44.762	44.762	44.762	44.762	44.762	44.762
1,24	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8"	ML	184.687	184.687	184.687	184.687	184.687	184.687	184.687	184.687	184.687	184.687
1,25	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 10"	ML	270.896	270.896	270.896	270.896	270.896	270.896	270.896	270.896	270.896	270.896
1,26	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 4"	ML	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268	46.268
1,27	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 8"	ML	156.194	156.194	156.194	156.194	156.194	156.194	156.194	156.194	156.194	156.194
1,28	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 32.5 10"	ML	227.388	227.388	227.388	227.388	227.388	227.388	227.388	227.388	227.388	227.388
1,29	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 2 1/2"	UN	45.883	45.883	45.883	45.883	45.883	45.883	45.883	45.883	45.883	45.883
1,30	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 4"	UN	93.604	93.604	93.604	93.604	93.604	93.604	93.604	93.604	93.604	93.604
1,31	UNIÓN RÁPIDA DE CONSTRUCCIÓN PVC 8"	UN	368.442	368.442	368.442	368.442	368.442	368.442	368.442	368.442	368.442	368.442
1,32	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	108.508	108.508	108.508	108.508	108.508	108.508	108.508	108.508	108.508	108.508
1,33	UNIÓN REPARACIÓN PVC 8"	UN	427.293	427.293	427.293	427.293	427.293	427.293	427.293	427.293	427.293	427.293
1,34	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 6"	UN	266.314	266.314	266.314	266.314	266.314	266.314	266.314	266.314	266.314	266.314
1,35	UNIÓN REPARACIÓN UNIÓN Z PVC 10"	UN	729.785	729.785	729.785	729.785	729.785	729.785	729.785	729.785	729.785	729.785
1,36	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 6"	UN	1.919.322	1.919.322	1.919.322	1.919.322	1.919.322	1.919.322	1.919.322	1.919.322	1.919.322	1.919.322
1,37	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA 8"	UN	2.834.433	2.834.433	2.834.433	2.834.433	2.834.433	2.834.433	2.834.433	2.834.433	2.834.433	2.834.433
2	ALCANTARILLADO - EXCAVACIONES											
2,1	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730
2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731	45.731
2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882	33.882
2,4	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	89.940	87.270	94.612	103.958	93.944	107.963	101.955	86.602	94.612	81.929
2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	113.928	99.709	109.188	137.627	125.777	149.476	144.737	90.229	90.229	90.229
2,6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	127.480	106.175	115.654	144.093	132.244	155.943	151.203	96.695	96.695	96.695
2,7	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	104.837	113.036	112.011	134.558	124.309	116.110	107.912	113.036	120.210	105.862
2,8	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	77.459	85.817	84.773	107.577	97.310	88.952	80.594	85.817	93.131	78.504
2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	124.614	121.308	130.399	141.970	129.572	146.928	139.490	120.481	130.399	114.696
3	ALCANTARILLADO - TUBERÍA											
3,1	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	166.729	166.729	166.729	166.729	166.729	166.729	166.729	166.729	166.729	166.729
3,2	CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.715.430	1.715.430	1.715.430	1.715.430	1.715.430	1.715.430	1.715.430	1.715.430	1.715.430	1.715.430
3,3	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 8"	UN	217.116	217.116	217.116	217.116	217.116	217.116	217.116	217.116	217.116	217.116
3,4	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 16"	UN	1.986.373	1.986.373	1.986.373	1.986.373	1.986.373	1.986.373	1.986.373	1.986.373	1.986.373	1.986.373



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: UBATE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
3,5	CODO 90 PVC ALCANTARILLADO 24"	UN	1.386.342	1.386.342	1.386.342	1.386.342	1.386.342	1.386.342	1.386.342	1.386.342	1.386.342	1.386.342
3,6	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	72.394	72.394	72.394	72.394	72.394	72.394	72.394	72.394	72.394	72.394
3,7	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	165.529	165.529	165.529	165.529	165.529	165.529	165.529	165.529	165.529	165.529
3,8	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274
3,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	388.265	388.265	388.265	388.265	388.265	388.265	388.265	388.265	388.265	388.265
3,10	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156
3,11	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 4"	UN	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598
3,12	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6"	UN	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598	165.598
3,13	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 4"	UN	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274
3,14	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 16 X 6"	UN	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274	388.274
3,15	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 20 X 6"	UN	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156	622.156
3,16	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"	ML	627.280	627.280	627.280	627.280	627.280	627.280	627.280	627.280	627.280	627.280
3,17	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 30"	ML	1.014.318	1.014.318	1.014.318	1.014.318	1.014.318	1.014.318	1.014.318	1.014.318	1.014.318	1.014.318
3,18	TUBERÍA CONCRETO CLASE II REFORZADO 44"	ML	1.619.351	1.619.351	1.619.351	1.619.351	1.619.351	1.619.351	1.619.351	1.619.351	1.619.351	1.619.351
3,19	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 10"	ML	102.574	102.574	102.574	102.574	102.574	102.574	102.574	102.574	102.574	102.574
3,20	TUBERÍA CONCRETO CLASE II SIN REFUERZO 24"	ML	526.011	526.011	526.011	526.011	526.011	526.011	526.011	526.011	526.011	526.011
3,21	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 24"	ML	590.593	590.593	590.593	590.593	590.593	590.593	590.593	590.593	590.593	590.593
3,22	TUBERÍA CONCRETO CLASE III REFORZADO 44"	ML	1.619.297	1.619.297	1.619.297	1.619.297	1.619.297	1.619.297	1.619.297	1.619.297	1.619.297	1.619.297
3,23	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 10"	ML	95.526	95.492	95.586	95.705	95.578	95.756	95.680	95.484	95.586	95.424
3,24	TUBERÍA CONCRETO CLASE I SIN REFUERZO 24"	ML	477.482	477.482	477.482	477.482	477.482	477.482	477.482	477.482	477.482	477.482
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	74.081	74.081	74.081	74.081	74.081	74.081	74.081	74.081	74.081	74.081
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804	103.804
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	148.724	148.724	148.724	148.724	148.724	148.724	148.724	148.724	148.724	148.724
3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	227.785	227.785	227.785	227.785	227.785	227.785	227.785	227.785	227.785	227.785
3,29	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"	ML	364.043	364.043	364.043	364.043	364.043	364.043	364.043	364.043	364.043	364.043
3,30	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"	ML	527.378	527.378	527.378	527.378	527.378	527.378	527.378	527.378	527.378	527.378
3,31	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	667.148	667.148	667.148	667.148	667.148	667.148	667.148	667.148	667.148	667.148
3,32	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33"	ML	877.306	877.306	877.306	877.306	877.306	877.306	877.306	877.306	877.306	877.306
3,33	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	1.589.215	1.589.215	1.589.215	1.589.215	1.589.215	1.589.215	1.589.215	1.589.215	1.589.215	1.589.215
4	ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS											
4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.145.757	1.143.374	1.149.928	1.158.270	1.149.332	1.161.845	1.156.482	1.142.778	1.149.928	1.138.607
4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	941.369	939.844	944.039	949.379	943.658	951.667	948.235	939.462	944.039	936.793
4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.142.016	1.140.427	1.144.797	1.150.358	1.144.399	1.152.741	1.149.166	1.140.030	1.144.797	1.137.249
4,4	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1.348.483	1.345.504	1.353.697	1.364.124	1.352.951	1.368.592	1.361.889	1.344.759	1.353.697	1.339.546
4,5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	1.300.462	1.298.314	1.304.222	1.311.741	1.303.684	1.314.963	1.310.130	1.297.776	1.304.222	1.294.017
4,6	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1.314.443	1.312.258	1.318.266	1.325.912	1.317.719	1.329.189	1.324.273	1.311.711	1.318.266	1.307.888
4,7	SUMIDERO EN LADRILLO SL-100	UN	1.748.408	1.747.329	1.750.295	1.754.073	1.750.025	1.755.690	1.753.264	1.747.060	1.750.295	1.745.169
4,8	SUMIDERO EN LADRILLO SL-250	UN	2.451.101	2.448.020	2.456.494	2.467.285	2.455.723	2.471.906	2.464.973	2.447.249	2.456.494	2.441.851
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3.290.241	3.284.049	3.301.079	3.322.754	3.299.529	3.332.040	3.318.107	3.282.501	3.301.079	3.271.664
4,10	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	4.349.554	4.339.259	4.367.573	4.403.611	4.364.997	4.419.051	4.395.884	4.336.685	4.367.573	4.318.667
4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	2.766.223	2.766.223	2.766.223	2.766.223	2.766.223	2.766.223	2.766.223	2.766.223	2.766.223	2.766.223
4,12	SUMIDERO PREFABRICADO SL-250	UN	5.741.886	5.741.886	5.741.886	5.741.886	5.741.886	5.741.886	5.741.886	5.741.886	5.741.886	5.741.886
4,13	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0.21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	207.906	207.844	208.015	208.233	208.000	208.327	208.187	207.828	208.015	207.720
5	ANDENES Y SARDINELES											
5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	116.419	116.241	116.730	117.353	116.686	117.620	117.220	116.196	116.730	115.885
5,2	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	135.711	135.533	136.022	136.645	135.978	136.912	136.512	135.488	136.022	135.177
5,3	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	83.437	83.053	84.110	85.456	84.014	86.033	85.167	82.956	84.110	82.284



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	87.632	87.215	88.362	89.822	88.257	90.447	89.509	87.110	88.362	86.381	
5,5	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	91.582	91.183	92.281	93.679	92.181	94.278	93.380	91.083	92.281	90.384	
5,6	BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	366.699	366.637	366.808	367.026	366.793	367.120	366.980	366.622	366.808	366.513	
5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	33.201	33.155	33.282	33.444	33.271	33.513	33.409	33.144	33.282	33.063	
5,8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	60.577	60.306	61.051	62.000	60.983	62.406	61.796	60.238	61.051	59.764	
5,9	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	129.198	129.165	129.257	129.373	129.248	129.423	129.348	129.157	129.257	129.098	
5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A-B-20	UN	875.202	874.357	876.683	879.643	876.471	880.912	879.009	874.145	876.683	872.665	
5,11	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	97.428	97.286	97.678	98.177	97.642	98.390	98.070	97.250	97.678	97.001	
5,12	LOSETA PREFABRICADA A-60	M2	134.414	134.272	134.664	135.162	134.628	135.376	135.055	134.236	134.664	133.987	
5,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML	52.279	52.112	52.571	53.155	52.529	53.405	53.029	52.070	52.571	51.778	
5,14	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	79.828	79.490	80.418	81.600	80.334	82.107	81.347	79.406	80.418	78.815	
5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	133.308	134.867	134.759	139.254	137.139	135.722	134.055	134.859	136.351	135.735	
5,16	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	92.365	92.279	92.516	92.818	92.494	92.947	92.753	92.257	92.516	92.106	
6	MOBILIARIO URBANO												
6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	304.925	304.726	305.273	305.968	305.223	306.266	305.819	304.677	305.273	304.329	
6,2	BANCA EN CONCRETO M-30	UN	976.150	975.872	976.636	977.609	976.567	978.026	977.401	975.802	976.636	975.315	
6,3	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	328.957	328.920	329.023	329.153	329.013	329.210	329.125	328.910	329.023	328.845	
6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	249.324	249.086	249.741	250.576	249.682	250.933	250.397	249.026	249.741	248.609	
6,5	BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UN	253.130	252.891	253.547	254.381	253.487	254.738	254.202	252.832	253.547	252.415	
6,6	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	293.525	293.301	293.918	294.703	293.862	295.039	294.535	293.245	293.918	292.853	
6,7	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	92.762	92.625	93.000	93.477	92.966	93.682	93.375	92.591	93.000	92.353	
6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	102.109	101.956	102.376	102.910	102.337	103.138	102.795	101.918	102.376	101.651	
6,9	CANECA M-120	UN	456.081	456.047	456.140	456.260	456.132	456.311	456.234	456.038	456.140	455.978	
6,10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	1.211.660	1.211.541	1.211.868	1.212.285	1.211.838	1.212.464	1.212.196	1.211.511	1.211.868	1.211.302	
6,11	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	UN	4.865.027	4.864.948	4.865.166	4.865.445	4.865.147	4.865.564	4.865.385	4.864.928	4.865.166	4.864.789	
6,12	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO	UN	5.003.334	5.003.255	5.003.473	5.003.752	5.003.454	5.003.871	5.003.692	5.003.235	5.003.473	5.003.096	
6,13	CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1	UN	704.332	704.257	704.463	704.724	704.444	704.837	704.668	704.238	704.463	704.108	
6,14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	929.399	929.100	929.922	930.969	929.847	931.417	930.744	929.025	929.922	928.502	
6,15	BANCA EN MADERA M-50	UN	782.456	782.456	782.456	782.456	782.456	782.456	782.456	782.456	782.456	782.456	
6,16	PROTECTOR DE ÁRBOL DE 2 TUBOS M-91	UN	381.301	381.181	381.509	381.926	381.479	382.105	381.837	381.152	381.509	380.943	
6,17	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	829.500	829.415	829.649	829.947	829.628	830.075	829.883	829.393	829.649	829.244	
6,18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	9.206.047	9.205.451	9.207.090	9.209.175	9.206.941	9.210.069	9.208.728	9.205.302	9.207.090	9.204.260	
7	SEÑALIZACIÓN												
7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	
7,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	
7,3	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	462.087	462.056	462.141	462.250	462.134	462.297	462.227	462.048	462.141	461.993	
7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	720.216	720.066	720.477	721.001	720.440	721.225	720.888	720.029	720.477	719.767	
7,5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I O 0.60X0.60M POSTE 3.5M	UN	563.801	563.770	563.856	563.965	563.848	564.011	563.941	563.762	563.856	563.708	
7,6	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I O 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	598.417	598.386	598.472	598.581	598.464	598.627	598.557	598.378	598.472	598.324	
7,7	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I O 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	611.792	611.761	611.847	611.956	611.839	612.002	611.932	611.753	611.847	611.699	
7,8	TACHAS REFLECTIVAS	UN	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPELOS DE 10x3.0 CM	UN	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117	
7,10	TACHON EN CONCRETO L = 0.4 X HI = 0.15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	171.906	171.906	171.906	171.906	171.906	171.906	171.906	171.906	171.906	171.906	



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
VÍAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVIAS 2007)														
1	NORMA INV	PRELIMINARES												
1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726	228.726
1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992	79.992
1,3	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581	3.837.581
1,4	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	HA	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242	1.501.242
1,5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
1,6	***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRÉSTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
2	NORMA INV	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES												
2,1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868
2,2	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	46.775	46.775	46.775	46.775	46.775	46.775	46.775	46.775	46.775	46.775	46.775
2,3	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076	21.076
2,5	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595	18.595
2,6	221.2	PEDRAPLÉN SUELTO	M3	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798	10.798
2,7	230.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	M2	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
2,8	230.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364	18.364
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781	29.781
2,10	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	88.627	88.627	88.627	88.627	88.627	88.627	88.627	88.627	88.627	88.627	88.627
2,11	600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	109.898	109.898	109.898	109.898	109.898	109.898	109.898	109.898	109.898	109.898	109.898
2,12	600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132	27.132
2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810	71.810
2,14	600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032
2,15	600.5 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697	98.697
3	NORMA INV	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO												
3,1	460.1	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378	8.378
3,2	320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	134.436	153.395	151.025	203.163	179.464	160.505	141.546	153.395	169.984	136.806	
3,3	330.1	BASE GRANULAR	M3	126.372	145.331	142.961	195.099	171.400	152.441	133.482	145.331	161.920	143.875	
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137	202.137
3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417
3,6	421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
3,7	461.1	PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFÁLTICA	M3	392.239	391.514	393.507	396.044	393.326	397.131	395.500	391.333	393.507	390.065	
3,8	510.1	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	99.941	99.724	100.321	101.080	100.266	101.406	100.918	99.670	100.321	99.290	
3,9	450.1 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.246.276	1.232.604	1.241.719	1.280.458	1.257.670	1.305.524	1.287.294	1.239.440	1.255.391	1.216.653	
3,10	450.2 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.254.846	1.241.174	1.250.289	1.289.028	1.266.240	1.314.094	1.295.864	1.204.714	1.191.041	1.225.223	
3,11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.373.601	1.359.929	1.369.044	1.407.783	1.384.995	1.432.849	1.414.619	1.323.469	1.309.796	1.343.978	
3,12	450.3 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	1.289.124	1.275.451	1.284.566	1.323.305	1.300.518	1.348.371	1.330.141	1.238.991	1.225.319	1.259.500	
3,13	340.1	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	439.441	458.400	456.030	508.168	484.469	465.510	446.551	458.400	474.990	456.944	
3,14	340.2	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-2	M3	442.337	461.296	458.926	511.064	487.365	468.406	449.446	461.296	477.885	444.707	
3,15	311.1	AFIRMADO	M3	113.616	92.310	101.790	130.229	118.379	142.078	137.338	82.831	82.831	82.831	
3,16	431.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	28.436	28.385	28.525	28.703	28.513	28.780	28.665	28.373	28.525	28.284	
3,17	430.1	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	11.716	11.691	11.761	11.850	11.754	11.888	11.831	11.685	11.761	11.640	
3,18	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	905.506	902.099	911.469	923.397	910.617	928.507	920.840	901.246	911.469	895.283	
3,19	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	943.730	940.169	949.960	962.421	949.069	967.761	959.750	939.279	949.960	933.049	
3,20	500.1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	968.644	964.982	975.052	987.869	974.136	993.361	985.122	964.066	975.052	957.658	
3,21	***	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554	
3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	125.653	141.695	139.690	183.806	163.753	147.711	131.668	141.695	155.732	127.658	
3,23	442	MEZCLA ASFALTICA NATURAL	M3	496.060	458.059	440.824	435.139	418.996	467.484	472.900	482.460	502.463	471.435	
3,24	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3	63.614	63.614	63.614	63.614	63.614	63.614	63.614	63.614	63.614	63.614	
3,25	***	ESTABILIZACION DE SUELOS CON NANO TECNOLOGIA	M3	248.587	248.587	248.587	248.587	248.587	248.587	248.587	248.587	248.587	248.587	
4	NORMA INV	OBRAS DE ARTE												
4,1	630.1	CONCRETOS CLASE A, f'c = 5000 psi.	M3	1.366.607	1.362.742	1.373.371	1.386.901	1.372.404	1.392.698	1.384.001	1.361.775	1.373.371	1.355.011	
4,2	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c = 4000 psi (placas)	M3	1.138.409	1.134.623	1.145.034	1.158.285	1.144.087	1.163.963	1.155.445	1.133.676	1.145.034	1.127.052	
4,3	630.3	CONCRETOS CLASE C, f'c = 4000 psi (vigas en puentes)	M3	1.220.835	1.216.900	1.227.722	1.241.498	1.226.739	1.247.401	1.238.546	1.215.915	1.227.722	1.209.028	
4,4	630 P	CONCRETOS f'c = 3500 psi (bases)	M3	841.197	837.354	847.921	861.370	846.960	867.132	858.487	836.394	847.921	829.669	
4,5	630 P	CONCRETOS f'c = 3500 psi (elevaciones)	M3	1.015.871	1.011.877	1.022.862	1.036.844	1.021.863	1.042.834	1.033.846	1.010.879	1.022.862	1.003.888	
4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	803.198	799.187	810.219	824.261	809.215	830.278	821.251	798.183	810.219	791.162	
4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (elevaciones)	M3	976.368	972.198	983.667	998.265	982.623	1.004.521	995.136	971.154	983.667	963.855	
4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (placas)	M3	1.071.014	1.067.002	1.078.034	1.092.076	1.077.030	1.098.094	1.089.066	1.065.998	1.078.034	1.058.978	
4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (box-couvert)	M3	829.723	825.553	837.022	851.620	835.978	857.876	848.491	824.509	837.022	817.210	
4,10	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (vigas en puentes)	M3	1.150.771	1.146.600	1.158.070	1.172.668	1.157.026	1.178.924	1.169.539	1.145.557	1.158.070	1.138.258	
4,11	650 P	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	23.647	23.647	23.647	23.647	23.647	23.647	23.647	23.647	23.647	23.647	
4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	28.939	28.939	28.939	28.939	28.939	28.939	28.939	28.939	28.939	28.939	
4,13	641.1	ACERO DE PREESFUERZO	TON-M	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	
4,14	621.1	PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO EN SITIO DE DIÁMETRO 1.50M, CONCRETO TREMIE 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ANILLOS)	ML	4.307.939	4.307.939	4.307.939	4.307.939	4.307.939	4.307.939	4.307.939	4.307.939	4.307.939	4.307.939	
4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	7.452.270	7.442.276	7.469.762	7.504.747	7.467.261	7.519.739	7.497.248	7.439.775	7.469.762	7.422.283	
4,16	621.2	BASE ACAMPANADA DE PILOTES, CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	M3	2.679.288	2.675.316	2.686.239	2.700.142	2.685.245	2.706.100	2.697.162	2.674.322	2.686.239	2.667.371	
4,17	642.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	133.630	133.630	133.630	133.630	133.630	133.630	133.630	133.630	133.630	133.630	
4,18	632.1	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	ML	638.536	638.059	639.370	641.038	639.250	641.753	640.681	637.940	639.370	637.106	
4,19	632 P	BARANDA METÁLICA	ML	676.341	676.341	676.341	676.341	676.341	676.341	676.341	676.341	676.341	676.341	
4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	26.498	



ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO														
ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubaté
4,21	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		655.889	639.006	655.212	685.914	664.477	698.864	687.460	632.229	643.544	625.629
4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3		133.359	149.401	147.396	191.513	171.460	155.417	139.375	149.401	163.438	135.364
4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3		116.097	102.971	111.722	137.973	127.035	148.911	144.536	94.221	94.221	94.221
4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		507.037	503.261	513.644	526.859	512.700	532.522	524.026	502.317	513.644	495.711
4,25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		554.128	557.719	563.158	587.050	571.347	577.289	566.408	557.158	568.991	548.129
4,26	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3		562.550	566.141	571.580	595.473	579.769	585.711	574.831	565.580	577.414	556.551
4,27	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3		575.768	579.404	584.717	608.449	592.918	598.620	587.842	578.854	590.550	569.905
4,28	630 P	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3		584.190	587.826	593.139	616.872	601.340	607.042	596.264	587.277	598.973	578.328
4,29	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3		754.772	751.073	761.244	774.189	760.319	779.737	771.415	750.148	761.244	743.676
4,30	630.5	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3		926.344	922.499	933.072	946.530	932.111	952.298	943.646	921.537	933.072	914.809
4,31	681.1	GAVIÓN	M3		279.903	295.216	293.302	335.413	316.272	300.959	285.645	295.216	308.615	281.817
4,32	681.1	GAVIÓN MALLA PVC	M3		285.826	301.139	299.225	341.336	322.195	306.882	291.568	301.139	314.538	287.740
4,33	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML		67.911	67.684	68.308	69.103	68.252	69.444	68.933	67.627	68.308	67.230
4,34	672.1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML		23.647	23.534	23.846	24.243	23.817	24.413	24.158	23.505	23.846	23.307
4,35	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 25 KN)	M2		15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
4,36	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-50	M2		21.974	21.974	21.974	21.974	21.974	21.974	21.974	21.974	21.974	21.974
4,37	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA DE REFUERZO BX-75	M2		29.055	29.055	29.055	29.055	29.055	29.055	29.055	29.055	29.055	29.055
4,38	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)	M2		34.532	34.532	34.532	34.532	34.532	34.532	34.532	34.532	34.532	34.532
4,39	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA UNIAIXIAL DE REFUERZO (RESISTENCIA ÚLTIMA 165 KN)	M2		43.947	43.947	43.947	43.947	43.947	43.947	43.947	43.947	43.947	43.947
4,40	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		11.379	11.379	11.379	11.379	11.379	11.379	11.379	11.379	11.379	11.379
4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		12.816	12.816	12.816	12.816	12.816	12.816	12.816	12.816	12.816	12.816
4,42	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278	13.278
4,43	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768	9.768
4,44	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169
4,45	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		11.753	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753	11.753
4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169	14.169
4,47	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		26.236	26.236	26.236	26.236	26.236	26.236	26.236	26.236	26.236	26.236
4,48	661.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML		938.528	938.477	938.618	938.798	938.605	938.875	938.759	938.464	938.618	938.374
4,49	660.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE, DIÁMETRO 600 MM	ML		507.651	506.841	509.069	511.903	508.866	513.118	511.296	506.639	509.069	505.222
4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML		1.683.867	1.683.867	1.683.867	1.683.867	1.683.867	1.683.867	1.683.867	1.683.867	1.683.867	1.683.867
4,51	680.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA ARMADA	M3		215.447	194.961	204.076	231.421	220.027	242.814	238.257	185.846	185.846	185.846
4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657	8.657
4,53	***	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		125.291	125.291	125.291	125.291	125.291	125.291	125.291	125.291	125.291	125.291



GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
LISTA DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y VÍAS (2026)

PROVINCIA: UBATE

ESTOS PRECIOS CONTEMPLAN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Carmen	Carupa	Cucunubá	Fúquene	Guachetá	Lenguazaque	Simijaca	Susa	Sutatausa	Tausa	Ubate
4,54	***	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190.517	190.517	190.517	190.517	190.517	190.517	190.517	190.517	190.517	190.517	190.517
4,55	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	M3	713.426	709.581	720.154	733.612	719.193	739.380	730.728	708.619	720.154	701.891	701.891
4,56	682.1 P	COLCHONETA RENO	M3	309.767	325.080	323.166	365.277	346.136	330.822	315.509	325.080	338.479	311.681	311.681
4,57	***	TRINCHO EN MADERA	M2	100.246	100.246	100.246	100.246	100.246	100.246	100.246	100.246	100.246	100.246	100.246
4,58	***	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML	70.564	70.564	70.564	70.564	70.564	70.564	70.564	70.564	70.564	70.564	70.564
4,59	***	FILTRO LATERAL DE VIA ALVEOLAR IMPERMEABLE	ML	124.359	124.359	124.359	124.359	124.359	124.359	124.359	124.359	124.359	124.359	124.359
5	NORMA INV	SEÑALIZACIÓN												
5,1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779
5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894	64.894
5,3	730.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	122.586	122.586	122.586	122.586	122.586	122.586	122.586	122.586	122.586	122.586	122.586
5,4	730.2	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	102.562	102.562	102.562	102.562	102.562	102.562	102.562	102.562	102.562	102.562	102.562
5,5	730.1	DEFENSA METÁLICA	ML	212.752	212.574	213.064	213.687	213.019	213.954	213.553	212.530	213.064	212.218	212.218
5,6	701.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826	19.826
6	NORMA INV	MANTENIMIENTO VIAL												
6,1	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
6,2	801.6	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM.	UN	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833	267.833
6,3	801.7	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135	12.135
6,5	801.1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371	870.371
6,6	801.4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
6,7	810.1	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	24.134	24.134	24.134	24.134	24.134	24.134	24.134	24.134	24.134	24.134	24.134
6,8	810.3	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755	37.755
6,9	***	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	16.967	16.967	16.967	16.967	16.967	16.967	16.967	16.967	16.967	16.967	16.967

NOTA: PARA BASES ESTABILIZADAS CON CEMENTO Y ADITIVO SE UTILIZARÁ EL APU DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO, AL CUAL SE LE ADICIONARÁ LA PROPORCIÓN DEL ADITIVO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SEGÚN DISEÑO Y TIPO DE SUELO.