REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

LICITACIÓN PUBLICA No. 20001089B H4 DE 2020

FECHA: **18 DE DICIEMBRE DE 2020**
OBJETO: **REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ**

Resumen del Informe de Evaluación:

De las evaluaciones jurídica, financiera y técnica se obtiene el siguiente consolidado:

No.	Proponente	REQUISITOS HABILITANTES					PUNTAJE	CONCEPTO FINAL
		JURÍDICO	FINANCIERO	ORGANIZACIONAL	RESIDUAL	TÉCNICO		
1	KMA CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30	CUMPLE
2	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30	CUMPLE

Notas:

- **Los Proponentes con Resultado NO CUMPLE podrán subsanar dentro del término de traslado del Informe de evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018.**
- **Los proponentes con Resultado NO CUMPLE deberán remitirse a los informes de evaluación técnico, jurídico y financiero respectivamente, con el fin de verificar los documentos que deben ser subsanados.**

Nota: De acuerdo con lo establecido en el literal 1.15. CAUSALES DE RECHAZO del Complementario al Pliego de Condiciones definitivo se estipula lo siguiente: *"E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento de un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6.".* Por lo anterior el proponente que no allegue lo requerido se encontrara incurso en dicha causal.

ORIGINAL FIRMADO
JANETH DAYANES POLANIA
Jurídico Evaluador

ORIGINAL FIRMADO
RENE MAURICIO CONTRERAS
Técnico Evaluador

ORIGINAL FIRMADO
HENRY OVIEDO GONGORA
Financiero Evaluador