

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATAL**CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
210584	BOGOTÁ	11		30	400037479	9
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN	1
8 / 4 / 2026	31 / 12 / 2021	00:00	31 / 12 / 2033	00:00		
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR.					NIT	901.552.350 - 1
DIRECCIÓN CR 49 A 91 20 BRR LA CASTELLANA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	5330033
DATOS DEL AFIANZADO						
NOMBRE CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR.					NIT	901.552.350 - 1
DIRECCIÓN CR 49 A 91 20 BRR LA CASTELLANA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	5330033
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS			NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO 3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS			NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO 3770600
OBJETO DEL SEGURO						
ANEXO 9: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DADO A QUE ESTE CORRESPONDE A LA SUMA DE \$ 92.719.563.923 LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES						

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		31/12/2021	13/07/2029	49.634.494.171.10	0,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		31/12/2021	13/01/2032	99.268.988.342.20	0,00		
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		31/12/2021	30/06/2029	92.719.563.923.00	0,00		
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30/04/2025	31/12/2033	9.367.595.914.50	0,00		
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS		30/04/2025	31/12/2033	2.499.000.000.00	0,00		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS		31/12/2028	31/12/2033	131.146.342.803.00	0,00		
ACLARACIONES							
VALOR PRIMA		GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO	
\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Día - Mes - Año 08/05/2026	901552350	
VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR ASEGURADO EN LETRAS					
\$ 384.635.985.153,80		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO					
INTERMEDIARIO				COASEGURO CEDIDO			
NOMBRE		CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA		%	VALOR ASEGURADO
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A		40103	34,00	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		30,00	115.390.795.546,14
DELIMA MARSH S.A.		2030	33,00				
SEGUROS 360 LTDA AGENCIA DE SEGUROS		4017	33,00				

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañía De Seguros
Generales
2026/04/08 05:02:37:023

FIRMA TOMADOR



No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400037479	9	BOGOTA	8 /4 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 31 /12 /2021	00:00 Horas del 31 /12 /2033	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TÉLÉFONO
			7463219

TOMADOR DIRECCIÓN	CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR. CR 49 A 91 20 BRR LA CASTELLANA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT	901.552.350 - 1
		TÉLÉFONO	5330033
ASEGURADO DIRECCIÓN	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT	800.215.807 - 2
		TÉLÉFONO	3770600
BENEFICIARIO DIRECCIÓN	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT	800.215.807 - 2
		TÉLÉFONO	3770600

ANEXO 8:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRÓRROGA NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO 5 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 2336 DE 2021 SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL DÍA 31 12 2028. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINÚAN VIGENTES.
ANEXO 7:
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA CONOCE Y ACEPTA LOS TÉRMINOS DE LA MODIFICACIÓN NO. 4 PRORROGA NO. 1 DE 2025 CONFORME A LA CUAL SE AMPLÍA EL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025, SE INCLUYE EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS Y SE DISMINUYE EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA COMO APARECE EN LA SECCIÓN DE AMPAROS. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ENTREGADOS A SATISFACCIÓN CON VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA.
SE ACLARA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA:
CUMPLIMIENTO DESDE 31/12/2021 HASTA EL 30/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES DESDE 31/12/2021 HASTA EL 31/12/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 31/12/2021 HASTA EL 30/06/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 31/12/2025 HASTA EL 31/12/2030
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS DESDE 31/12/2025 HASTA EL 31/12/2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS DESDE 31/12/2025 HASTA EL 31/12/2030
ANEXO 6:
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN COMUNICADO SE AJUSTA EL VALOR DEL AMPARO DE ANTICIPO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.
ANEXO 5:
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NÚMERO TRES (3) Y COMUNICADO, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.
ANEXO 4:
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA MODIFICACION NÚMERO TRES (3)AL CONTRATO NÚMERO 2336-2021.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES Y VIGENTES.
ANEXO 3:
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EN CONOCIMIENTO MODIFICACIÓN NUMERO DOS (02) DE 2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE SE MODIFICA LA CLAUSULA SEPTIMA DONDE SE AJUSTA LA DISTRIBUCION DE LA PROGRAMACION SEGUN LOS RECURSOS DE LA NACION PAR LA VIGENCIA FISCAL Y ASI MISMO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE ANTICIPO SEGUN PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO DE FECHA 19-12-2022.
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
ANEXO 2:
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE INICIO DE 16 DE FEBRERO DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA N 2336 DE 2021 SE PROCEDE CON EL AJUSTE DE VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
SE ACLARA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DESDE 31/12/2021 HASTA EL 16/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES DESDE 31/12/2021 HASTA EL 16/06/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 31/12/2021 HASTA EL 16/12/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 16/12/2025 HASTA EL 16/12/2030
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS DESDE 16/12/2025 HASTA EL 16/12/2030
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
ANEXO 1:
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA CONOCE EL MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2022 DE FECHA 17 01 2022, LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES
OBJETO DE LA POLIZA:
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400037479	9	BOGOTA	8 /4 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 31 /12 /2021	00:00 Horas del 31 /12 /2033	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR	CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR.	NIT	901.552.350 - 1
DIRECCIÓN	CR 49 A 91 20 BRR LA CASTELLANA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5330033
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600

CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 2336 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA. EL CONTRATISTA ATENDIENDO A LA FIGURA DE HITOS FUNCIONALES ESTABLECIDA EN LA EN EL ANEXO TÉCNICO, PODRÁ HACER ENTREGAS PARCIALES Y DEFINITIVAS DE HITOS FUNCIONALES, EN CONSECUENCIA DEBERÁ MODIFICAR Y ACTUALIZAR EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS CONFORME AL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL HITO FUNCIONAL, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA CONFORME A LOS VALORES ASEGURADOS. AL FINALIZAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO TOTAL Y DEFINITIVO DE LAS OBRAS, DONDE SE INCLUIRÁN LAS OBRAS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE RECIBO Y SE REALIZARÁ EL INVENTARIO DE LAS ACTAS DE ENTREGAS PARCIALES Y RECIBO DEFINITIVAS DE OBRA DE CADA HITO FUNCIONAL PARA EFECTOS DE LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. ESTE AMPARO SE ACTUALIZARÁ CONFORME A LOS RECIBOS DE HITOS FUNCIONALES QUE REALICE EL INSTITUTO.

LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

QUE EL CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR CON NIT. 901.552.350-1 TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR Y GARANTIZADO.

QUE EL CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR CON NIT. 901.552.350-1 ESTA INTEGRADO POR:

- DISICO S.A. CON NIT. 860.074.186-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 62%.
- INFRAESTRUCTURAS COMSA COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.443.439-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%.
- INGENIERÍA Y TELEMÁTICA G&C S.A.S. CON NIT. 800.072.172-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 5%.

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
08/05/2026	\$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 8 DE 2026



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400037479, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR.

NIT : 901.552.350 - 1

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 08 días del mes de Abril de 2026.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CLAUSULA DE COASEGURO CEDIDO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 400037479

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA NACIONAL DE SEGUROS S.A. Y LO SUSCRIBEN TAMBIÉN LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS MAS ADELANTE RELACIONADAS, PERO LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS. EL RIESGO Y LA PRIMA CORRESPONDIENTE, SE DISTRIBUYEN ENTRE LAS CITADAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

COMPAÑIA	%	VR. ASEGURADO	PRIMA NETA
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	30,00	\$ 115.390.795.546,14	\$ 0,00
NACIONAL DE SEGUROS	70,00	\$ 269.245.189.607,66	\$ 0,00
TOTAL PESOS		\$ 384.635.985.153,80	\$ -
TOTAL DOLARES		US\$ -	US\$ -

LA ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A NACIONAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRÁ DEL ASEGURADO LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑÍAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS NACIONAL DE SEGUROS S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÁS UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑÍAS, LE ENTREGARÁ AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., A LOS 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2.026.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS
