Hospital Departamental
Maria Inmaculada:s-

CACUETA

NIT. 891.180.098-5
NUMERO DE CONTRATO: O 116 8
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORIA
FECHA: 04 DE MAYO DEL 2026
CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
CONTRATISTA:

DOUGONG ZOMAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE
POR OBJETO: ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

PLAZO EJECUCION DEL
CONTRATO:

SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO

CDP Y RUBRO PRESUPUESTAL.:

CDP. No. 258 del 20 de marzo del 2026 /

Codigo No. 2.3.2.02.02.005.531 EDIFICIOS
VENTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE
($26.870.665.00)

El Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E., pagara el
valor del contrato en pagos parciales mediante cortes por avance

de obra hasta maximo el 90% del valor del contrato.
Jefe de Mantenimiento Hospitalario del Hospital
Departamental Maria Inmaculada E.S.E, y/o quien haga sus
veces

VALOR DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO:

SUPERVISOR:

Entre los suscritos a saber, Doctora CINDY TATIANA VARGAS TORO, identificada con Cédula de
Ciudadania numero 1.117.509.183 expedida en Florencia, obrando en nombre y representacion del
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA - Empresa Social del Estado, creada mediante
Ordenanza No. 014 de 1994, nombrada como Gerente, mediante Decreto No. 000513 del 11 de marzo de
2024, y Acta de Posesién No. 000137 del 18 de marzo de 2024, quien est4 autorizada para contratar
legalmente mediante Acuerdo No. 00024 del 2025 (Estatuto de Contratacién del Hospital Departamental
Maria Inmaculada), por una parte y quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, de la otra parte,
DOUGONG ZOMAC SAS, con nit No. 901785695-5 , con domicilio en la mz G LT 1 No. 03334 fundadores
Luis Carlos galan de Paratebueno-Cundinamarca, con Matricula No. 449923, representado legalmente por
OSCAR EDUARDO MORENO PRIETO con cedula No. 17.689.949 de Florencia y quién en adelante se
llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA,
regulado por el Acuerdo No. 00024 del 2025 (Estatuto de Contratacion del Hospital Departamental Maria
Inmaculada), emanado de la Junta Directiva, y la Resolucién No. 000761 de 2025 (por la cual, se adopta el
Manual de Contratacion del Hospital Departamental Maria Inmaculada) y en lo no regulado en la
normatividad interna se aplicara el derecho privado, y considerando que: 1. La Constituciéon Politica de
Colombia de 1991, en su articulo 49 establece que la atencion en salud es un servicio publico a cargo del
Estado, donde se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud, promocién,
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hproteccién y recuperacion de la salud. 2. La Ley 100 de 1993, "Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones”, en relacién con el régimen de las Empresas Sociales del
Estado, dispone:

(...) ARTICULO. 194. NATURALEZA. La prestacién de servicios de salud en forma directa por la Nacién o por las
entidades territoriales, se haré principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una
categoria especial de entidad publica descentralizada, con personerfa juridica, patrimonio propio y autonomla
administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, segun el caso, sometidas al regimen juridico previsto
en este capltulo,

ARTICULO. 195. REGIMEN JURIDICO. Las empresas sociales de salud se someterén al siguiente régimen juridico: 1.
El nombre deberé mencionar siempre la expresién "empresa social del Estado”. 2. El objeto debe ser la prestacion de
los servicios de salud, como servicio publico a cargo del Estado o como parte del servicio publico de seguridad social.

()

3. Segun el articulo 2.5.3.8.4.1.2° del Decreto 780 de 2016, el objeto de las Empresas Sociales del Estado
sera la prestacion de servicios de salud, entendidos como un servicio publico a cargo del Estado y como
parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. 4. El Hospital Departamental Maria Inmaculada
ESE fue el primer Hospital civil del Departamento de Caqueta, construido con recursos del Gobierno
Nacional e inaugurado en noviembre de 1945, creado legalmente por la honorable asamblea del
departamento mediante Ordenanza No 014 de 1994. Actualmente presta servicios de baja, mediana y alta
complejidad, garantizando la atencion integral en salud, en el Departamento del Caqueta y su zona de
influencia, siendo el centro de referencia y contra-referencia del Departamento. Sus objetivos estan
orientados a prestar servicios de salud con calidad, seguridad, respeto, rentabilidad econémica y social,
para lograr la satisfaccion del usuario y su familia en el departamento, basados en los principios de eficiencia,
eficacia e integridad, de cara al fortalecimiento institucional y el correcto funcionamiento del Sistema de
Seguridad Social en Salud. 5. Esta entidad de servicios de salud es el principal centro de atencion de la red
publica de salud del departamento y es de vital importancia, porque su area de influencia abarca gran parte
de la amazonia colombiana, que va desde la serrania de la macarena hasta el norte del departamento del
putumayo, pasando por la bota caucana. 6. Actualmente presta servicios de segundo nivel y atiende a la
poblacion menos favorecida del departamento. Su sede principal esta ubicada en la Diagonal 20 # 7-29 de
la ciudad de Florencia, cuenta con las IPS: Morelia, La Montafita, La Unién Peneya; y los predios
denominados: Pueblo Nuevo (archivo de historias clinicas) y El Recodo (sede social). 7. El Hospital
Departamental Maria Inmaculada ESE, es una empresa social del estado que tiene a su cargo la prestacion
de los servicios de salud en los municipios de Morelia y La Montafita. En la actualidad el centro de salud,
ubicado en el casco urbao del municipio de Morelia, respecto a su infraestructura y redes hospitalarias se
encuentra en pésimas y deplorables condiciones para la atencion y prestacién de los servicios de salud de
los habitantes de la zona urbana del municipio de Morelia, lo que ocasiona que la infraestructura fisica donde
se prestan actualmente los servicios de Promocion y Prevencion no cuente con las condiciones minimas
requeridas por el deterioro a nivel general de su infraestructura como de sus redes, especialmente las redes
eléctricas. Debido a su antigiedad y al aumento de equipos instalados, especialmente equipos industriales
de usos hospitalario como aires acondicionados, las instalaciones eléctricas se encuentran obsoletas y son
insuficientes para suministrar la cantidad de energia requerida para el funcionamiento de estos equipos.
Igualmente, el generador eléctrico de emergencia se encuentra obsoleto por su vetustez y se requiere su
reposicién para asegurar el servicio de energia eléctrica de forma automatica y continua en las instalaciones
del centro de salud para garantizar la oportunidad, accesibilidad y seguridad en la prestacién de los servicios
de salud. 8. Mediante la Resolucion 555 de 2022, modificada por la resolucion No 1222 de 2024, expedidas
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social se establecieron los criterios de asignacién de recursos para
las entidades territoriales y para las Empresas Sociales del Estado, de los rubros: "Apoyo a Programas de
Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", "Plan Nacional de Salud Rural" y "Mejoramiento de la Red de
Urgencias y Atencion de Enfermedades Catastréficas y Accidentes de Trafico" y se definié el funcionamiento
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del Comité Asesor para la Asignacioén de Recursos - CAAR, instancia asesora que emite recomendaciones

en relacion con la asignacion de recursos de los citados rubros. 9. En ese sentido, las secretarias de salud

de los departamentos de Arauca, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Chocd, Huila, Magdalena, Narifo,
Putumayo y Valle del Cauca, presentaron ante el Ministerio de Salud y Proteccién Social, para su estudio y
concepto, cien (100) proyectos de infraestructura en salud, con el propésito de ser beneficiarias de los
recursos del rubro "Apoyo a Programas de Desarrollo de |la Salud Ley 100 de 1993" 10. Con el animo de
obtener los recursos necesarios, el Hospital Departamental Maria Inmaculada realizé un diagnéstico de sus
necesidades, formulé el respectivo proyecto denominado ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, para la adecuacién de la instalaciones fisicas y redes
eléctricas de centro de salud existente en el casco urbano del Municipio de Morelia, adscrito al Hospital
Departamental Maria Inmaculada ESE. El proyecto incluye las siguientes actividades:

¢ Preliminares

¢ Mamposteria y acabados de muros

e Cubiertas y cielo raso

e Carpinteria metalica y aluminio

« |Instalaciones eléctricas

* Instalaciones hidrosanitarias y aparatos sanitarios
o Limpieza

11.Formulado el proyecto, se remitié a la Secretaria de Salud del departamento de Caqueta para su revision
y concepto de pertinencia, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y proteccion Social, el cual
fue favorable, razén por la cual se envi6 al Ministerio de Salud y Proteccién Social para su viabilidad técnica
y asignacion de recursos. 12. La Direccién de Prestacion de Servicios y Atencion Primaria del Ministerio de
Salud y Proteccion Social validé el lleno de los requisitos del precitado proyecto, verificéd que cumpliera por
lo menos dos de los criterios, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 2° de la Resolucién 555 de 2022 y
emitio los conceptos técnicos de viabilidad a los proyectos que fueron puestos a consideraciéon del CAAR,
tal como consta en el concepto emitido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social el dia 17 de Julio de
2024, suscrito por VIVIANA ANDREA OSPINA C, Profesional Especializado Subdireccién de Prestacion de
Servicios, OSCAR EDUARDO AVELLANEDA OCHOA, Contratista Subdireccién de Infraestructura en
Salud, MARTHA LILIANA CHAPARRO TRUJILLO, Subdirectora de Prestacién de Servicios, JAIME
RODRIGO VELEZ CERVANTES, Subdirector de Infragstructura en Salud (E). 13. Los integrantes del Comité
Asesor para la Asignacion de Recursos - CAAR, en sesiones del 10 y 25 de julio de 2024, y 13 de agosto
2024 recomendaron al Ministro de Salud y Proteccién Social la asignacion de recursos para los cien (100)
proyectos presentados en los precitados comités, tal como consta en las Actas de Comité No 25, 30 y 34
del afio 2024, por la suma de TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($35.072.217.588,00) M/CTE, asi: Es asi que
mediante Resolucion No. 00001541 del 28 de agosto de 2024 “Por la cual se efectla una asignacién de
recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccién Social, rubro
"Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993" para la financiacion de cien (100) proyectos
de infraestructura en salud”, se asignaron los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto
ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA LOCALIZADO
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, por valor de
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QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS MCTE ($546.702.866.00.00). 14. Conforme a lo establecido en el articulo 3 de la resolucién
No 00001541 del 28 de agosto de 2024 expedida por el Ministerio de Salud y de la proteccion Social,
mediante Acuerdo No. 011 del 29 de enero de 2025, "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UNA ADICION
EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA ESE, DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA
PROTECCION SOCIAL MEDIANTE LA RESOLUCION No. 00001541 DE 2024", se aprob6 la adicién al
presupuesto de ingresos y gastos la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($546.702.866.00.00) para la
ejecucién del proyecto ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD
MORELIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA, y se cre6 el rubro correspondiente. 15. En andlisis y visita técnica para el seguimiento a la
ejecucion del proyecto se evidencio que la Infraestructura Fisica del Centro de Salud de Morelia requiere el
cambio total de la de la cubierta de Asbesto cemento y la estructura de madera que no se encuentran en el
presupuesto. igualmente el cielo falso es de laminas de asbesto cemento y se pretende cambiar
parcialmente, el centro de Salud de Morelia cuenta con déficit de espacios para la prestacién de los servicios
de urgencias consulta externa Sala de partos y laboratorio clinico inscritos en el REPS, no cuenta con bafios
para pacientes de movilidad reducida Espacio Adecuado para el Almacenamiento Final de Residuos
Hospitalario, por lo cual NO CUMPLE, con la infraestructura adecuada para la prestaciéon de Servicios de
Salud, en marco a lo preceptuado en la resolucién 3100/2019 se requiere adecuarlos para la prestacién de
servicios, garantizando la Accesibilidad oportunidad y seguridad establecidos en la ley 715 de 2001. 16. En
vista de lo anterior esta partida, asignada requiere la optimizacién de los recursos y satisfacer la Demanda
adecuada para la prestacion de servicios de salud por lo cual a solicitud de la ESE se procedi¢ a replantear
el alcance del proyectd, sustituyendo dichas actividades ya ejecutadas por nuevas actividades orientadas a
partir de mesas técnicas y asesorias con la Subdireccion de infraestructura en Salud del Ministerio de Salud
y Proteccion Social , mejorando de manera integral las condiciones de Habilitacion para la prestacion del
Servicio por parte del Centro de salud, los cambios obedecen a que La gerencia anterior, no realizo un
respectivo planeamiento de la inversion solicitada y por tanto al verificar la nueva gerencia vio la necesidad
de suspender los procesos contractuales y ajustar el proyecto bajo el principio de Planeacién de acuerdo a
las necesidades de la Infraestructura Hospitalaria. 17. Por tratarse de un ajuste en actividades y cantidades
de obra las cuales no modifican el valor total aprobado en el concepto dado como viable bajo radicado de
salida numero 2024423000499662 de fecha 15/07/2024, la Subdireccién de Infraestructura en Salud del
MSPS, no realiza observaciones y mantiene lo indicado en el concepto técnico aprobado.

[ TOTAL, COSTO DIRECTO DE OBRA $ 383°866.638,00
[ Administracion 29.42% S 112'933.565,00
Imprevistos 1% $ 3'838.666,00
" Utidad 5% S 19'193.332, 00
Total, AlU 25% $ 135965.563.00
Interventoria 7% $ 26°'870.665.00
TOTAL, COSTOS OBRA CIVIL + COSTOS INDIRECTOS + INTERVENTORIA $ 546702.886.00

18. El Ministerio de Salud y Proteccion Social, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento interno
del MSPS PSSP03 Emisién de concepto técnico de viabilidad a proyectos de inversién orientados al
fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestacién de servicios de salud, y en razén a la
evaluacién conjunta al proyecto cuyo objeto es la * “AJUSTE PROYECTO “ADECUACION MENOR DE
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA", por parte de la Subdireccién de
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Infraestructura en Salud y la Subdireccién de Prestacién de Servicios, considera el ajuste al proyecto de
inversion Técnicamente “VIABLE" el 16 de diciembre del 2025. Que el valor anteriormente mencionado,
esta destinando para la contratacion de la obra e interventoria de la siguiente manera:

VALOR OBRA VALOR INTERVENTORIA
QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES | VENTISEIS  MILLONES OCHOCIENTOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS | SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
UN PESOS ($519.832.201.00) CINCO PESOS MCTE ($26.870.665.00) ]

Por lo anterior, el contrato de obra aludido debera adelantarse cumpliendo las siguientes: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACION MENOR DE
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD MORELIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA. PARAGRAFO PRIMERO: La
propuesta presentada por el CONTRATISTA al CONTRATANTE hara parte integral del presente contrato y
en tal virtud se obliga a cumpliria integramente. PARAGRAFO SEGUNDO: E| objeto y obligaciones del
contrato se realizaran en el puesto de salud de la vereda agua caliente- Hospital Departamental Maria
Inmaculada E.S.E. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: El valor del presente contrato es de VENTISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE
($26.870.665.00), valor que incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento
del objeto del contrato, del cual el valor de $ 4.290.274.24 corresponde al IVA. CLAUSULA TERCERA:
FORMA DE PAGO: El Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E., pagara el valor del contrato que
se llegare a celebrar de la siguiente manera:

a. Pagos parciales, en igual proporcién de la cantidad ejecutada del objeto de la obra (items
de obra desarrollados), hasta maximo el 95% del valor total del contrato. El supervisor del
contrato aplicara la siguiente formula para cada pago parcial a la interventoria: Valor a Girar
= (Valor obra ejecutada / Valor total del contrato de Obra) * (Valor Total del contrato de
Interventoria).

para efectos de pagos parciales, el contratista debera acreditar:

- Recibo original de pago de impuestos departamentales (solo para el primer pago).

- Pdlizas aprobadas (solo para el primer pago).

- Acta parcial debidamente firmada por el contratista y el supervisor del contrato, donde se
determine el valor a facturar de acuerdo con la formula establecida para pagos parciales.

- Factura por el valor del acta aprobada por el supervisor del contrato.

- Informe de cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones de interventoria.

- Comprobantes de pago del mes correspondientes de las cotizaciones al sistema de seguridad
social (salud, pension y riesgos laborales) y/o paz y salvo aportes parafiscales del personal
directamente contratado y subcontratado.

- Informe de ejecucion y certificacion por parte del supervisor del contrato.

El pago se realizara dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentacion de la factura, siempre
y cuando cumpla con todos los requisitos y soportes requeridos.
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El giro de la cuenta por paga se realizara dentro de los ocho (08) dias siguientes a la elaboracion de
la cuenta por pagar por parte de la oficina de contabilidad de la entidad

b. Un pago final correspondiente al valor certificado por el supervisor del contrato.
Para efectos de pago final, se debera acreditar:

- Acta de recibo final debidamente firmada por el contratista y el supervisor del contrato, donde
se determine el valor del pago final.

- Factura por el valor del acta de recibo final aprobada por el supervisor del contrato.

- Informe de cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones de interventoria.

- Comprobantes de pago del mes correspondientes de las cotizaciones al sistema de seguridad
social (salud, pensién y riesgos laborales) y/o paz y salvo aportes parafiscales del personal
directamente contratado y subcontratado.

- Informe de ejecucién y certificacién por parte del supervisor del contrato.

- Copiade la bitacora de interventoria.

- Copia de las certificaciones de calidad de los materiales usado en |a obra.

- Paz y salvo de todo el personal contratado. Igualmente, paz y salvo de los proveedores de
bienes y servicios requeridos para la ejecucioén de la interventoria.

CLAUSULA CUARTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.: El valor del presente contrato queda sujeto a los
compromisos presupuestales que determine el CONTRATANTE. El registro presupuestal del presente
contrato se hara con cargo al presupuesto de la actual vigencia, segun Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 258 del 20 de marzo del 2026 / Cédigo No. 2.3.2.02.02.005.531 EDIFICIOS CLAUSULA
QUINTA. REGISTRO PRESUPUESTAL. EL CONTRATANTE se obliga a registrar presupuestalmente este
contrato de Obra de conformidad con la Ley Organica del presupuesto y sus disposiciones complementarias.
CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJ ECU'CION: El plazo de ejecucién sera de SEIS (06) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, tiempo durante el cual, el Contratista
se compromete a cumplir cabalmente con el objeto del presente y las obligaciones derivadas del mismo.
CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga con el
CONTRATANTE a realizar las siguientes;: OBLIGACIONES GENERALES: a) Pagar los impuestos que
cause la legalizacion del contrato de obra. b) Constituir la garantia unica exigida en el contrato. c) Desarrollar
el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, pertinencia y obligatoriedad definidas en el mismo, asi
como las incluidas en el Anexo Técnico. d) Cumplir a cabalidad con el Cronograma pre-establecido para la
gjecucidn de las obras y notificar previamente cualquier condicion que pueda implicar modificacién en los
tiempos de obra con el fin de mitigar sin que esto afecte la entrega los trabajos. e) Garantizar la calidad de
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, y la Oferta presentada al Hospital
Departamental Maria Inmaculada E.S.E. f) Comunicarle al Hospital Departamental Marfa Inmaculada E.S.E.
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecucion del Contrato. g) Dar a conocer al Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.
cualquier reclamacioén que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. h) Elaborar, suscribir y presentar al Hospital Departamental Maria Inmaculada
E.S.E. las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por
el supervisor del Contrato. i) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion de la obra; igualmente la elaboracién de los subcontratos que sean necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal vinculado a la obra con el Hospital |
Departamental Maria Inmaculada E.S.E. j) Presentar mensualmente al supervisor del Contrato la copia de b
los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales del personal directamente e indirectamente contratado. k) Atender de forma permanente la
direccion y coordinacién de las actividades de obra y mantener al frente de las obras un inspector de obra
que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el Hospital Departamental
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Maria Inmaculada E.S.E. I) Practicar las medidas sanitarias necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisiéon, m)
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del
contrato. n) Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentacién y tramites realizados en
cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer publica dicha informacién sino
ademas su adecuada manipulacién. o) Acreditar una cuenta corriente o de ahorros con base en el listado
de bancos y corporaciones que para tal efecto tiene la entidad, para realizar el pago acordado en el contrato.
p) Para los correspondientes pagos se debera presentar el formulario de informe de contratistas
(Descargable del Mapa de Procesos) los documentos requeridos. g) Entregar a la finalizacién del contrato y
mediante inventario, los documentos de archivos fisicos y electronicos que se encuentren en equipos de
computo, sistemas de informacién, medios portatiles de almacenamiento y en general en cualquier
dispositivo o medio electrénico. El supervisor efectuara la verificacion respectiva y dejara constancia del
recibido a satisfaccion en el informe final. r) Cumplir con las demas actividades que se deriven del objeto y
naturaleza del contrato. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA

Ji PARA EL INICIO DEL CONTRATO.

a. Realizar el pago de los tributos e impuestos a que haya lugar, previo a la suscripcién del acta de
inicio y conforme al plazo determinado por la entidad.

b. Disponer del equipo minimo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para
las labores, el cual debera cumplir con los requisitos exigidos por el hospital, de acuerdo al
personal requerido en el proyecto.

c. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales,
en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes,
obligacion que debera cumplir durante el inicio, la ejecucion y liquidacion del contrato.

d. Recibir por parte del supervisor y con participacién del Hospital, las zonas de trabajo, dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio.

e. Revisar, aprobar y remitir al Hospital, en un término no superior a diez (10) dias calendarios,
contados a partir del acta de inicio de los contratos, el cronograma de ejecucion de obra, donde
se indique de manera clara y en orden de realizacién, los tiempos, las areas a intervenir y las
obras a ejecutar.

f. _Acreditar la vinculacion minimo del personal que se relaciona a continuacion:

PERSONAL PROFESIONAL
[ DEDIC MESE EXPERIENCIA
GARGO AN |, |8 PERFIL GENERAL | ESPECIFICA
Mas de 20
afios de
Ingenieria Civil. experiencia Haber  sido contratista  de
DIRECTOR Profesional Interventoria en  cuatro  (04)
DE 1 20% 6 Posgrado en gestion | (Contados a | proyectos de  construccion o
INTERVEN S ambiental y gerencia de | partir de la | adecuacion o mejoramiento de
TORIA la seguridad y salud en el | fecha de | infraestructura  plblicas de uso
trabajo. expedicion de | institucional.
la  Matricula
Profesional)
Mas de 10 | Haber  sido contratista de
RESIDENT ) anos . de intgrventon‘a en (03) contratos, cuyo
E DE Arquitecto experit_enua objgto este relacionado con el
INTERVEN 1 50% 6 Profesional mejoramiento @ adec-.gacnép 0
TORIA {Corjtados a | reparacion de edificaciones
partir de la | institucionales con entidades
fecha de | publicas y/o privadas.
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I. ADMINISTRATIVAS.

a. Verificar que el contratista de obra cumpla con los plazos sefialados en el cronograma
de la obra segln la programacion,
b. Velar por que el contratista de obra disponga de uno o varios sitios en los gue

temporalmente realice el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para
el desarrollo del proyecto.

o Verificar que el contratista adecue un espacio, dentro del area libre del centro de salud,
en el que temporalmente realice el almacenamiento de los insumos y materiales
necesarios para el desarrollo del proyecto.

d. Verificar que el contratista realice, por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales
y equipos necesarios para la ejecucién de la obra.
e. Verificar que el contratista suministre materiales nuevos, de primera calidad, libres de

defectos e imperfecciones y que cuenten con vigencia del Certificado de conformidad de
producto junto con el anexo, expedido por un organismo acreditado o reconocido por la
Superintendencia de Industria y Comercio SIC, RETIE o RETILAP para los que aplique,
o por un organismo internacional equivalente, o la entidad ambiental a cargo.

f. Verificar que el contratista presente periédicamente, los documentos que acrediten el
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante
la ejecucién del contrato o cuando le sean requeridos expresamente.

g. Citar al contratista de obra a las reuniones que considere pertinente para hacer
seguimiento y/o solicitar informacién relacioda con el proyecto, y asistir a la reuniones
requeridas por el Hospital, incluyendo el Comité de Obra.

h. Llevar y mantener permanentemente actualizada la bitacora de interventoria,
conteniendo la numeracién delas actas de comités o seguimientos y regristro
fotograficos y/o documentales de la ejecucion del contrato vigilado.

i. Verificar y hacer seguimiento de la veracidad y pertinencia de la botacora de obra llevada
por el contratista de obra.

J. Verificar que el contratista de obra cuente con la apeobacion del coordinador y/o jefe de
enfermeria del centro de salud, cuando por algin motivo se requiere ejecutar trabajos
en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables.

k. Asistir, previa citacién realizada por cualquiera de las partes, en el sitio y hora
previamente establecidos, al Comité de Obra para hacer seguimiento a la ejecucién
contractual y a los compromisos previamente pactados, en la que participara el
contratista, el interventor y la entidad contratante. De cada reunién, se levantara un acta
y seré firmada por los que intervinieron en ella y se realizara al menos una ves al mes.

l. Presentar mensualmente un acta de avance de obra junto con la cuenta de cobro
correspondiente. A esta cuenta debera adjuntarse el acta de medicion detallada, las
memorias de calculo, evidencias fotograficas, certificaciones de calidad de los materiales
y accesorios utilizados. Todas las actas deberan estar firmadas y aceptadas por la
interventoria.

m. Convenir con la interventoria, previamente a la ejecucién, los precios y las
especificaciones correspondientes a través de una modificacion del contrato, en aguellos
casos que por cualquier situacion se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el
contrato. Por ningun motivo se podran ejecutar los trabajos sin haber sido previamente
aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el
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CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a costa
del contratista y por esta razén no podra hacer alguna reclamacion posterior.

n. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi como las normas y politicas del Hospital.

o. Desplegar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad fisica de los
trabajadores, funcionarios del Hospital y usuarios en general.

p. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre SG-SST - Sistema de Gestién de

Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en el pais e igualmente con las normas
vigentes del HOSPITAL.

q. Mantener la reserva profesional y técnica sobre la informacién que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

r. Mantener vigentes todas las pdlizas y/o garantias que amparan el contrato durante su
gjecucion, liquidacion y responsabilidades futuras.

s. Informar de manera inmediata cualquier situacién que entorpezca o ponga en riesgo la
gjecucién del contrato.

t. Fomentar la provision de obras, bienes, servicios y mano de obra locales o
departamentales, sin perjuicio de las condiciones de la calidad y cumplimiento del objeto
contractual.

u. Revisar, analizar y estudiar oportuna y meticulosamente la necesidad de ejecutar

cualquier actividad no prevista de la mano del contratista de obra. Dicha revisién debe
implicar precios, cantidades y plazos, y el Interventor debe velar porque las actividades
en mencion no se ejecuten sin antes haber sido aprobadas por el Hospital, ni sin que
antes se haya realizado la respectiva modificacién al contrato de obra.

V. Verificar que el contratista de obra implemente todas las medidas necesarias para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores, funcionarios y usuarios del Hospital
y de la comunidad en general que se vean directa y/o indirectamente afectados por la
ejecucion del proyecto y velar porque las evidencias del proceso se adjunten
debidamente a cada acta de obra mediante un informe.

w. Mantener la reserva profesional y técnica sobre la informacién que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.
X. Velar porque el contratista de obra mantenga vigentes todas las pélizas y/o garantias

que amparan el contrato durante su ejecucion, liquidacion y responsabilidades futuras,
asi como mantener vigentes todas las polizas y/o garantias propias del contrato de
Interventoria.

y. Preparar y entregar los informes previstos y los que solicite la Entidad con fines de dar
cumplimiento a los organismos de control o los fines petinentes.

zZ Informar de manera inmediata cualquier situacién que entorpezca o ponga en riesgo la
ejecucién del contrato.

aa. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de planes de

contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato.

bb. Asesorar y conceptuar al ordenador del gasto sobre la viabilidad de modificaciones
contractuales, subcontratacion y terminaciones anticipadas.
cc. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista de obra cumplan las

condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

dd. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones
a la Entidad sobre el particular,
ee. Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer

efectivas las garantias del contrato.
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M. TECNICAS.

a. Velar por que la ejecucién de las obras se haga de acuerdo a los documentos suministrados por
el HOSPITAL.

b. Velar por la calidad, oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas correspondientes de los suministros que realice el CONTRATISTA, los
cuales seran permanentemente controlados por la INTERVENTORIA.

c. Velar por el cumplimiento de las indicaciones consignadas en el Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes (NSR-10), las Normas Técnicas Colombianas (NTC), el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS), Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado
Pablico (RETILAP), y demas normas de orden nacional e internacional aplicables a los
suministros, instalaciones y, en general, a toda la contruccién de la obra.

d. Verificar que las obras ejecutadas por el contratista de obra cumplan con las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios de conformidad con la
normatividad vigente.

e. Verificar que las obras ejecutadas por el contratista de obra cumplan con los criterios del
estandar de infraestructura de la norma de habilitacién en salud vigente.

f.  Velar por la legal procedencia de los suministros de la obra, mediante la revision de las facturas
que demuestren su compra en caso de que se requiera. Cuando no cumplan con los requisitos
de calidad, debera rechazar los materiales e informar al HOSPITAL. La no revisién de la
procedencia y calidad de los suminsitros no exonera a la Interventoria de la responsabilidad por
la calidad de la obra.

g. Revisar y verificar la veracidad de los informes, ensayos y/o certificados de calidad de los
materiales utilizados en la obra, tanto los emitidos por los fabricantes, como los realizados in-
situ bajo demanda del contratista de obra a través de laboratorios locales y/o nacionales, asi
como de todos los materiales fabricados en sitio 0 suministrados a través de proveedores locales.
Ademas, debera informar al Hospital cualquier anomalia presentada en dichos documentos, asi
como relacionar los hallazgos oportunamente en la Bitacora de Interventoria.

h. Ejecutar los ensayos y pruebas a todos los suministros que considere pertinente, especialmente
cuando se tenga sospecha de la calidad de estos suministros y particulamente a los suministros
empleados en los elementos estructurales de la obra, e informar debida y oportunamente al
Hospital de cualquier anomalia o hallazgo que se tenga al respecto con el fin de tomar decisiones
y acciones inmediatas para garantizar la estabilidad del proyecto.

i. Velar por que el contratista de obra subsane pronta, oportuna y apropiadamente cualquier
afectacion que se genere al edificio existente del centro de salud y sus inmediaciones, asi como
las afectaciones, en caso de que sucedan, a las redes aéreas, superficiales y subterraneas que
actualmente se encuentran operativas. En el evento en que dichas afectaciones interfieran con
la operacion normal del servicio de salud, la Interventoria debe velar porque se subsane o se
supla la necesidad institucional de manera inmediata.

j.  Conceptuar sobre el personal propuesto por el contratista de obra, la sustitucion del personal,
los equipos empleados para el cumplimiento del objeto contractual, la sustitucion de los equipos,
y demas asuntos que impacten en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

k. Velar por el permanente orden y aseo de todas las areas e instalaciones intervenidas, incluyendo
los materiales sobrantes de excavaciones, labores de descapote y demas actividades que
generen residuos, y verificar que la disposicion de los escombros sea legal y/o se haga de forma
adecuada.

Iv. FINANCIERAS Y CONTABLES
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a. Conceptuar sobre la necesidad de realizar adiciones y la inclusion de items no previstos
para cumplimiento del objeto contractual.

b. Advertir oportunamente al ordenador del gasto sobre posibles eventos de desequilibrio
financiero o desfinanciacién del contrato.

c. Conceptuar con antelacion al gasto, sobre la viabilidad de erogar el rubro de imprevistos
y aprobar su pago sin exceder los montos pactados.

d. Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal,
incluyendo el registro presupuestal, la planeaciéon de los pagos previstos y la
disponibilidad de caja.

e. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato.

f.  Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

g. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato
de obra se encuentren justificadas técnica, presupuestal y juridicamente.

h. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacién del
contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

V. JURIDICAS (ASPECTOS TECNICOS).

a. Realizar la verificacion y exigencia de las garantias al contratista de acuerdo con las
requeridas en el contrato de obra, asi como la ampliacion de estas en el caso de
suscripcion de actas de modifcacion por adicién y/o prorroga, o acta de reinicio por
suspension de la ejecucién contractual.

b. Verificar la aprobacién de las pdlizas exigidas en los contratos, vigilando que
aquellas permanezcan vigentes conforme a lo establecido en los contratos.

c. Regquerir al contratista que allegue los amparos exigidos, en los eventos de actas de
modifcacién por adicién y/o prérroga, reinicios (en caso de suspension) de la
ejecucion, suscripcion del acta final de ejecucion.

d. Verificar y exigir al contratista las garantias exigidas en el contrato y en lo
concerniente a su vigencia hasta liquidacion.

e. Velar por el cumplimento de las obligaciones laborales que se generen por
vinculacion de personal por ocasién del contrato de obra.

f. Informar a la Entidad las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta
transparente y etica de los servidores publicos y contratistas.

g. Garantizar el acompafiamiento juridico, para el seguimiento contractual, cuando se
requiera.

h. Las demas que de conformidad con la Ley vigente y con su naturaleza correspondan

] a la Interventoria.
CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE CONTRATANTE. En virtud del presente contrato EL
CONTRATANTE se obliga a: a. Aprobar las Garantias exigidas. b. Exigir al contratista la ejecucion
idénea del objeto del contrato. ¢. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del
contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccién. d. Pagar el valor del contrato de acuerdo
con los términos establecidos. e. Suministrar al contratista la informacién, documentacién y demas
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato. f. Prestar su colaboracién para el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. g. Realizar las observaciones y/o consideraciones
que sean pertinentes. h. Efectuar la interventoria, a través de un tercero, durante la ejecucion del
contrato. i. Realizar la entrega de los espacios fisicos a intervenir, de acuerdo con el cronograma de
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ejecucion presentado por el contratista. j. Convocar a las veedurias en los términos de ley. k. Las
demés que sean necesarias para garantizar el interés general. CLAUSULA NOVENA.
PROHIBICIONES AL CONTRATISTA. En la ejecucién del contrato objeto de la presente necesidad
de contratacién al contratista le queda prohibido: A. Violar el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades. B. Omitir informacién que le permita a la entidad determinar la existencia de una
inhabilidad o incompatibilidad. C. Modificar los precios. D. Ceder o subcontratar el contrato a
persona alguna, sin previa autorizacioén escrita de El Hospital. E. Utilizar las herramientas de la
institucién para ejecutar las actividades de obras contratadas. F. Suministrar datos inexactos en los
documentos precontractuales. G. Suministrar datos inexactos en los informes presentados. H. Ceder
el contrato a un tercero, sin que medie autorizacién expresa del Gerente. i. Desconocer los
documentos técnicos entregados por el HOSPITAL, para la ejecucion de la obra. j. Acceder a
peticiones o amenazas de quienes actien dentro y fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho. K. Ejecutar items o actividades de obra No Previstos en el contrato y/o cobrar dichas obras,
sin la aprobacién por parte de la interventoria y la respectiva aprobacion por parte de la entidad
mediante acta de modificacién del contrato. L. Utilizar en la ejecucion de la obra materiales, insumos,
herramientas. equipos y bienes en general, que no cumplan o que no permitan garantizar la calidad
final de las obras, o que no cumplan con la normatividad y especificaciones técnicas vigentes
exigidas. m. Alterar y/o manipular la informacion referente a los certificados de calidad de los
materiales e insumos utilizados en la obra. n. Privilegiar la gestion de intereses particulares sobre
los intereses generales que garanticen la calidad y los tiempos de gjecucion de la obra. fi. Emplear
para la ejecucion de los trabajos personal que se encuentre vinculado directamente con EL
HOSPITAL, o personal contratista que se encuentre en horario de servicio o disponibilidad con el
HOSPITAL. o. Contratar o permitir, ya sea por accién u omision, la contratacion de personal que no
se encuentre correctamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social, o personal que no sea
idéneo ni se encuentre debidamente capacitado para ejecutar la labor contractual. CLAUSULA
DECIMA. GARANTIAS. EL CONTRATISTA deberé constituir las garantias a favor del Hospital
Departamental Maria Inmaculada, ESE, por su cuenta, en una compafia de seguros legalmente
autorizada para funcionar en el pais, en la que el HOSPITAL figure como beneficiario de las
indemnizaciones que se lleguen a derivar de ella y que debera cobijar el siguiente amparo:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el
Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de
la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE,

Ejﬁg;l‘;f‘:r‘l’; identificada con el NIT 891.180.098-5 y AL MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCION SOCIAL NIT 900.474.727-4
Valor
Amparo Vigencia Asegurado
; i Cumplimiento: Cubre el | Plazo de
Atmparos; vigenclayy Incumplimiento del contrato (El | ejecucién | Veinte  por "‘éf

valoges asagtados incumplimiento total o parcial del | contado a | ciento (20%)

contrato, cuando el | partir del | del valor del
incumplimiento es imputable al | acta de | contrato.
contratista; El  cumplimiento | inicioy (4)
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tardio o defectuoso del contrato, | meses
cuando el incumplimiento es | mas.
imputable al contratista; Los
dafios imputables al contratista
por entregas parciales de la obra,
cuando el contrato no prevé
entregas parciales; y El pago del
valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria.

Pago de salarios, prestaciones

sociales legales e
indemnizaciones laborales:
Cubre el Incumplimiento de las | Plazo del | Cinco por
obligaciones laborales del | contrato y | ciento (5%)
contratista derivadas de la |tres (3) | del valor total
contratacion del personal | afios mas. del contrato

utilizado en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
amparado.

Plazo del | Treinta por
contrato y | ciento (30%)
un (1) afo | del valor del
mas. contrato.

Calidad del servicio: Cubre la
deficiente calidad de los servicios
recibidos.

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién

Tomador Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por un Proponente Plural
(Union Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

« Ndmero y afio del Contrato
ITGIMABISH . ijeto del Contrato
necesaria dentro de | * Firma del representante legal del Contratista
la poliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista
o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar, PARAGRAFQ PRIMERO: En los casos en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato y/o se adicione en valor EL CONTRATISTA se
compromete a la ampliacién de la garantia de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactado.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA entregara las garantias, dentro de los CINCO (05)
dias habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato en la oficina de Contratacion del
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES: El contratista debera cumplir con sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y ARL) y/o Parafiscales (Caja de
Compensacién Familiar, Sena, e |.CB. F) pago que recae en la responsabilidad del CONTRATISTA,
y debera realizarse mes vencido, so pena de suspenderse automaticamente la ejecucion del
Contrato. En el evento en que se suspenda el contrato de manera automatica y el contratista aun
sabiendo esto, siga prestando sus servicios, no habra lugar al pago del tiempo prestado mientras
persista la causa que dio origen a la suspensién. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se
compromete a realizar el pago de Seguridad Social mes vencido. PARAGRAFO SEGUNDO: EI
Hospital se exonera de cualquier tipo de responsabilidad derivado del pago inoportuno del
CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION:
EL HOSPITAL controlara el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA a través
del PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Y/O QUIEN HAGA
SUS VECES, el cual debera cumplir con las siguientes funciones: 1) Atender el desarrollo de la
ejecucion del contrato. 2) Comunicar en forma oportuna a la Oficina Juridica, las circunstancias que
afecten el normal desarrollo del contrato. 3) Elaborar técnica y oportunamente el informe de
ejecucién y certificacion de supervision de contratos. Dicha Certificacion se constituye en requisito
previo para cada uno de los pagos mensuales a realizarse conforme a lo pactado en el presente
contrato. 4) Dar tramite conforme a lo establecido en el manual de contratacion con relacion a la
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA. 5)
Verificar que EL CONTRATISTA, periddicamente este efectuando el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social. 6) Elaborar el proyecto de acta de liquidacion. 7) Las demas inherentes a la
funcién desempefada de conformidad con la normatividad que regula la materia y en particular el
manual de supervision e interventoria de la entidad. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA con la suscripcion del presente
contrato de interventoria y el Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades, afirma bajo la
gravedad de juramento, que no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades y demas prohibiciones para contratar previstas en la Constitucion Politica, y
demas disposiciones que regulan la materia. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CLAUSULAS
EXCEPCIONALES. Se incluye en el presente instrumento las clausulas de terminacion,
modificacién, interpretacién unilateral y caducidad consagradas en el Estatuto de Contratacion.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se dara
por terminado en los siguientes eventos: 1) Por la ejecucion satisfactoria del objeto contractual. 2)
Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por caso fortuito o fuerza mayor. 4) Por incumplimiento de al
menos una de las obligaciones establecidas en la clausula Séptima del presente contrato. 5) Cuando
se evidencie durante la ejecucion del contrato, la realizacién o participacion en una conducta
tipificada penalmente, 6) Por incumplimiento en el pago de la seguridad social. 7) Por maltrato a
usuarios, familiares de los usuarios y personal vinculado con la Entidad. PARAGRAFO UNICO. En
caso de presentarse los numerales 2), 3), 4), 5), 6) y 7) debera suscribirse el acta de terminacion, la
cual puede ser bilateral o unilateral, en la cual, se expresen los motivos y se procedera a la
liquidacién en los términos de la normatividad de la contratacién estatal vigente para la fecha de
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suscripcion de la mencionada acta, CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION. En el evento en
que, terminado el tiempo de ejecucion del contrato, de oficio y de manera unilateral EL
CONTRATANTE procedera a liquidar, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminacion
del respectivo contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION DEL CONTRATO.
Ademas de los eventos que generan suspensién automéatica del contrato. las partes podran
suspender de manera bilateral la ejecucién del Contrato, para lo cual deberé realizarse un acta en
los términos del Acuerdo No. 00024 del 2025 (Estatuto de Contratacion del Hospital Departamental
Maria Inmaculada), emanado de la Junta Directiva, y la Resolucién No. 000761 2025 (por la cual,
se adopta el Manual de Contratacion del Hospital Departamental Maria Inmaculada). EL
CONTRATANTE podra suspender el contrato de manera unilateral cuando con el animo de
garantizar la prestacion del servicio se haga necesario, mediante acta motivada. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Si con ocasién del desarrollo y ejecucion del
CONTRATO DE INTERVENTORIA, surgen diferencias o discrepancias entre las partes estas se
comprometen a utilizar los mecanismos de conciliacion, amigable composicién y transaccion.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. SANCIONES CONTRACTUALES. EL CONTRATANTE podra
imponer las siguientes sanciones por incumplimiento del contratista: a. CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, en
caso de incumplimiento grave por parte del contratista. b. MULTAS: EL CONTRATANTE podra
imponer multas sucesivas al CONTRATISTA, en caso de incumplimiento grave del contrato,
equivalentes al 0.2% por dia de incumplimiento sobre el valor total del contrato, sin exceder de 10
dias. PARAGRAFO UNICO: Las sanciones deben ser aplicadas antes de la terminacion del plazo
de ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
FRENTE A LOS BIENES DEL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA autoriza al HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E., a descontar de sus honorarios, en caso de dafio
o pérdida de los bienes del hospital, cuando mediante proceso administrativo se encuentre
acreditada su responsabilidad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DE LA PREVENCION FRENTE
AL LAVADO DE ACTIVOS Y/O NEGOCIOS ILICITOS. SARLAFT. El contratista manifiesta que Ia
informacién entregada en el FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR,
CONTRATISTA Y CLIENTE-Anexo. 1 es veraz y verificable y no represente ningun riesgo de LA/FT
para la institucion y se compromete de acuerdo a lo establecido en el Manual SARLAFT a:1-
Actualizar una vez al afio la documentacion e informacién aportada exigida por el Hospital dando
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Manual SARLAFT del HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSION
DE LA RELACION LABORAL Y RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: El presente contrato no genera
relacién laboral con el Contratista, por la naturaleza de contratista independiente, EL
CONTRATANTE segun Articulo 3 del Decreto 2351 de 1965, no concurre en solidaridad con EL
CONTRATISTA, por lo tanto, el personal que éste requiera para la ejecucion del Contrato es
exclusivamente empleado del CONTRATISTA y no tendrd relacién laboral alguna con EL
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA es el Unico responsable de las prestaciones sociales, sueldo
y otros beneficios exigidos por la Ley, tales como: Seguridad Social y Pensional, resultantes de la
relacién laboral de los antedichos empleados con EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ejecutara
el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente CONTRATO y
se anexa al mismo los siguientes documentos: 1. Estudios Previos. 2, Certificado de disponibilidad
presupuestal. 3. La Propuesta presentada por el contratista. 4. Formulario Unico de declaracién de
bienes y rentas debidamente diligenciado. 5. Fotocopia de la cédula de ciudadania. 6. Registro unico
tributario. 7. Certificado de existencia y representacién legal. 8. Declaracion de no encontrarse
incurso en causal de Inhabilidad e Incompatibilidad. 10. Certificados en los cuales consta que el
contratista no presenta antecedentes Disciplinarios, Judiciales, Medidas Correctivas. fiscales.
inhabilidades por delitos sexuales, ni antecedentes ético-profesionales del Consejo Profesional
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Nacional de Ingenieria —COPNIA- con las autoridades consultadas. 11. Certificados que acreditan
que el contratista se encuentra afiliade al sistema de seguridad social en salud, pensién y riesgos
laborales. 12. Los demas documentos relacionados con el presente CONTRATO. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. REGIMEN LEGAL. El presente contrato se regira por el Acuerdo No. 00024
del 2025 (Estatuto de Contrataciéon del Hospital Departamental Maria Inmaculada), emanado de la
Junta Directiva, y la Resolucién No. 000761 2025 (por la cual, se adopta el Manual de Contratacion
del Hospital Departamental Maria Inmaculada) y en lo no regulado en este se le aplicara el derecho
privado. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. PAGO DE LA ESTAMPILLA. De conformidad con la
Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se compila y modifica el
Estatuto de Rentas Departamental’, Ordenanza 004 del 23 de abril de 2024, y Ordenanza 009 del
29 de abril de 2024, expedidas por la Asamblea Departamental del Caqueta, EL CONTRATISTA
debera cancelar las siguientes estampillas, en caso de que apligue: a) PRO-DESARROLLO
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, la cual tendra una tarifa del 0.5% sobre el valor total del
contrato. b) PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL, la cual tendra una tarifa del 0.5% sobre el
valor total del contrato. ¢). PRO-CULTURA DEL DEPARTAMENTO, la cual tendra una tarifa del
0.75% sobre el valor total del contrato. d) PRO-ADULTO MAYOR, la cual tendra una tarifa del 4.0%
sobre el valor de contrato e) PRO ELECTRIFICACION, la cual tendra una tarifa de 3.0% sobre el
valor del contrato. f) PRO-DEPORTE Y RECREACION DEPARTAMENTAL, la cual tendra una tarifa
de 0.5% sobre el valor del contrato. G) PRO-HOSPITAL MARIA INMACULADA la cual tendra una
tarifa del 0.25% sobre el valor de contrato, h) PRO-BOMBERIL la cual tendra una tarifa del 0.25%
sobre el valor de contrato PARAGRAFQ UNICO. E! respectivo pago debera hacerse dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato y su respectivo soporte
debera allegarse al grupo de contratacién. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CESION: EL
CONTRATISTA no podréa ceder el presente contrato a persona alguna, natural o juridica alguna, los
derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin que medie autorizacién expresa y por
escrito del HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, pudiéndose este Gltimo, reservar
las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesion. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a mantener al CONTRATANTE, indemne de
cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
contratista, derivadas de la ejecucién del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.
CADUCIDAD: EI CONTRATANTE podra declarar la caducidad de este contrato, cuando se presente
alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y evidencia que puede conducir a su paralizacion. La
declaratoria de caducidad produce como efecto inmediato la terminacién y liquidacién del contrato.
En la resolucién que la declare se hara efectivo el valor de la clausula pecuniaria si fuere el caso,
para lo cual prestara merito ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. MODIFICACIONES Y/O
PRORROGAS. Cualquier modificacién y/o prérroga de este contrato deberd hacerse por escrito
debidamente motivado y justificado y firmado por las partes. CLAUSULA TRIGESIMA. PAGO DE
TRIBUTOS DEPARTAMENTALES E IMPUESTOS: El contratista debera pagar los tributos y
contribuciones establecidas en el Estatuto de Rentas del Departamento del Caqueta y los impuestos
nacionales cuando se requiera de conformidad con las ordenanzas departamentales o la ley, en
caso que aplique. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION DEL CONTRATO: El presente contrato quedara

legalizado con la aprobacion de las garantias exigidas dentro de la clausula déecima, vigesima quinta 43,'_@,;({
del presente contrato y la expedicion del registro presupuestal por parte de la oficina de Tesoreria ﬁ}\_;:\
b

del Hospital Departamental Maria Inmaculada. CLAUSULA TRIGESIMA TECERA. DOMICILIO
CONTRACTUAL: Las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Florencia Caqueta.
CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. MANIFESTACION EXPRESA DEL CONTRATISTA PARA
NOTIFICACIONES ELECTRONICAS: De conformidad al articulo 56 del CPACA, el contratista
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autoriza la notificacién de las actuaciones que surjan con ocasién al contrato al correc electrénico

alianza.dougong@gmail.com indicado en la propuesta, En caso de que cambie de direccién
electronica debera informar a la entidad.

Para constancia se firma en Florencia Caqueta, a los cuatro (04) dias del mes de mayo del 2026

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

%,; ﬁéfn&?

OSCAR EDUARDO MORENOQ PRIETO
representante legal
DOUGONG ZOMAC SAS
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