INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MINORISTA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ-CUNDINAMARCA

ICCU-CM-011-2026 - VERIFICACIÓN RESUMEN GENERAL - INFORME PRELIMINAR

LISTA No. ORDEN	NOMBRE PROPONENTE	VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES				PONDERACION DE OFERTAS (PUNTAJE)
		JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	CONCEPTO	
P1	CONSORCIO MINORISTA GC	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P2	CONSORCIO TESSEL	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P3	CONSORCIO INTER GUTIERREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
P4	UNIÓN TEMPORAL INTER PLAZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	30,25
P5	CONSORCIO INTERPLAZAS C&A 026.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P6	MAVECA INGENIERIA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P7	CONSORCIO PERSEVERAR INTER PLAZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
P8	CONSORCIO GUTIÉRREZ JINT 11	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P9	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
P10	CONSORCIO INTER ICCU INCEL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P11	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PRO&TEV-011-2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
P12	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	31,25
P13	PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
P14	CONSORCIO VIGAVI MERCADO 2026	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
P15	GRUPO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	

CUMPLE	6
NO CUMPLE	9

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR TÉCNICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
SUBDIRECTOR TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN GESTÓN CONTRACTUAL

KAREN CAMARGO ARIAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA